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Rozdział: 1.6. Opis stanu projektowanego i produkty projektu 

Strona: 22 

Winno być: 

 

Tabela 1. Wskaźniki produktu. 

Wskaźniki produktu  
(nazwa wskaźnika) 

Źródło 
danych 

Jedn. 
miary 

Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

Liczba wybudowanych jednostek 

wytwarzania energii elektrycznej z OZE 

Protokoły 

odbioru szt. 0,00 221 

Liczba wybudowanych jednostek 

wytwarzania energii cieplnej z OZE 

Protokoły 

odbioru szt. 0,00 154 

Liczba projektów, w których 

sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z 

niepełnosprawnościami 

Nie dotyczy szt. 0,00 0,00 

Liczba osób objętych szkoleniami / 

doradztwem w zakresie kompetencji 

cyfrowych  

Nie dotyczy osoby 0,00 0,00 

Liczba obiektów dostosowanych do 

potrzeb osób z niepełnosprawnościami 
Nie dotyczy szt. 0,00 0,00 

 

Rozdział: 1.7. Definicja i wskaźniki realizacji celów projektu 

Strona: 23-24 

Winno być: 

 

Problem główny, z którego wynika potrzeba realizacji projektu to: zwiększające się potrzeby 

konsumpcyjne energii elektrycznej oraz emisja gazów cieplarnianych i substancji szkodliwych 

do atmosfery. 

Celem bezpośrednim jest więc poprawa efektywności energetycznej oraz zwiększenie 

poziomu wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, a w rezultacie 

ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i substancji szkodliwych do atmosfery. 

Stopień realizacji celu bezpośredniego mierzony będzie przy pomocy wskaźników rezultatu, 

które są wyrażane poprzez ilość jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE w skali 

roku. 
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Zakładane jest wybudowanie 221 mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz 154 instalacji 

kolektorów słonecznych. Pomiar osiągnięcia tego zadania zostanie wykonany na podstawie 

faktycznej produkcji energii z instalacji po pełnym roku kalendarzowym jej użytkowania. 

. Tabela 7. Wskaźniki rezultatu. 

Wskaźniki rezultatu  

(nazwa wskaźnika) 
Źródło danych Jedn. miary 

Wartość 

bazowa 

Wartość 

docelowa 

Produkcja energii elektrycznej z 

nowo wybudowanych/nowych 

mocy wytwórczych instalacji 

wykorzystujących OZE 

Raport Urzędu 

Gminy sporządzony 

na podstawie 

odczytów liczników 

[MWhe/rok] 0,00 721,00 

Produkcja energii cieplnej z 

nowo wybudowanych/nowych 

mocy wytwórczych instalacji 

wykorzystujących OZE 

Raport Urzędu 

Gminy sporządzony 

na podstawie 

odczytów liczników 

[MWht/rok] 0,00 394,45 

Dodatkowa zdolność 

wytwarzania energii elektrycznej 

ze źródeł odnawialnych 

Protokoły odbioru [MWe] 0,00 0,72 

Dodatkowa zdolność 

wytwarzania energii cieplnej ze 

źródeł odnawialnych 

Protokoły odbioru [MWt] 0,00 0,67 

Szacowany roczny spadek emisji 

gazów cieplarnianych 

Raport Urzędu 

Gminy sporządzony 

na podstawie 

odczytów liczników 

[tony 

równoważni

ka CO2/rok] 

0,00 805,01 

Liczba nowo utworzonych miejsc 

pracy – pozostałe formy 
Nie dotyczy [EPC] 0,00 0,00 

Liczba utrzymanych miejsc pracy Nie dotyczy [EPC] 0,00 0,00 

Wzrost zatrudnienia we 

wspieranych podmiotach 

(innych niż przedsiębiorstwa) 

Nie dotyczy [EPC] 0,00 0,00 

 

Wytwarzając dane ilości energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych przyczyniamy się do 

proporcjonalnego zmniejszenia emisji szkodliwych gazów, które musiałyby być wytworzone 

w procesie produkcji tej ilości energii. W wyniku realizacji projektu osiągnięty zostanie efekt 

ekologiczny polegający na redukcji zanieczyszczeń CO2 (emisji uniknionej) w ilości 805,01 ton 
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równoważnika CO2/rok. Weryfikacja tej ilości będzie możliwa poprzez pomiar ilości energii 

elektrycznej wyprodukowanej przez instalacje w skali roku. 

Cele niniejszego projektu są ze sobą logicznie powiązane i całkowicie zgodne z celami RPOWŚ 

na lata 2014-2020, w tym w szczególności celami Priorytetu inwestycyjnego 4a Wspieranie 

wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych  

W ramach osi priorytetowej 3 RPOWŚ 2014-2020, w zakresie priorytetu inwestycyjnego 4a 

wyznaczono jeden cel szczegółowy 1: zwiększony udział energii produkowanej z OZE w 

ogólnej produkcji energii w województwie świętokrzyskim. 

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego będą mierzone na podstawie protokołów odbioru robót 

budowlanych: 

 dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych  

- 0,72 MWe; 

 dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych  

- 0,67 MWt; 

oraz badań zleconych przez Gminę Włoszczowa po roku od momentu zakończenia 

rzeczowego inwestycji: 

 produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych 

instalacji wykorzystujących OZE - 721,00 MWhe/rok; 

 produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych 

instalacji wykorzystujących OZE - 394,45 MWht/rok; 

 szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 805,01 tony równoważnika 

CO2/rok. 

 

Rozdział: 3.2. Analiza trwałości 

Strona: 31-32 

Winno być: 

 

Po zakończeniu realizacji inwestycji wnioskodawca – Gmina Włoszczowa, zapewni trwałość 

projektu, t.j. zapewni zachowanie zasad obowiązujących zgodnie z Artykułem 71 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 

roku. Oznacza to, że w okresie 5 lat od daty decyzji właściwych władz krajowych lub Instytucji 

Zarządzającej w sprawie wkładu Funduszy Strukturalnych oraz zakończenia i rozliczenia 

projektu: 

 wnioskodawca nie zaprzestanie działalności lub nie przeniesie jej poza obszar objęty 

programem,  

 nie zmieni własność elementu infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi 

publicznemu nienależne korzyści, 
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 nie wprowadzi istotnej zmiany wpływającej na charakter operacji, jej cele lub warunki 

wdrażania, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jej pierwotnych celów.  

Trwałość projektu będzie w szczególności obejmować trwałość określonych produktów oraz 

osiągnięcia rezultatów w wyniku realizacji projektu. Cele projektu zostaną utrzymane przez 

wnioskodawcę przez okres 5 lat od dnia zatwierdzenia wniosku o płatność końcową i 

wypłacenia ostatniej transzy za ten wniosek przez IZ RPOWŚ 2014-2020. Produkty powstałe 

po rzeczowej realizacji projektu będą własnością wnioskodawcy, który na podstawie 

zawartych z mieszkańcami umów nieodpłatnie użyczy powstałą w ramach projektu 

infrastrukturę do momentu zakończenia okresu trwałości projektu. Koszty z tego wynikające 

ponosić będzie wnioskodawcą i mieszkańcem, który umową zobowiązany jest do 

ubezpieczenia powstałej infrastruktury. 

Po wykonaniu inwestycji, przez 5 lat od daty przekazania ostatniej płatności na rzecz 

beneficjenta, trwałości projektu zostanie utrzyma w dwóch wymiarach: 

 trwałość instytucjonalna – bezpośrednim beneficjentem projektu są mieszkańcy 

Gminy Włoszczowa, którzy dzięki realizacji zadań ujętych w projekcie uzyskają 

nieopłatny dostęp infrastruktury będącej własnością Gminy Włoszczowa. Taki układ 

gwarantuje stabilność i utrzymanie finansowe projektu (finansowanie przez co 

najmniej 5 lat z budżetu Gminy). Wszelkie decyzje związane z władaniem i 

zarządzaniem efektami projektu będzie sprawowała Gmina Włoszczowa. Po okresie 

trwałości projektu, infrastruktura zostanie przekazana dotychczas użytkującym ją 

mieszkańcom, zgodnie z zapisami umowy, którzy równocześnie staną się 

właścicielami tej infrastruktury. 

 trwałość techniczna – wszelkie aspekty techniczne będą leżały po stronie wybranego 

wykonawcy robót budowlanych, który w ramach 5 letniej gwarancji usunie awarie i 

wykona wszelkie remonty, naprawy czy bieżącą konserwację instalacji. Mieszkańcy 

zgodnie z podpisaną umową, przez okres trwania trwałości projektu, będą mieli 

obowiązek udostępniać powstałą w ramach projektu infrastrukturę wszelkim osobom 

upoważnionym przez Gminę, w celu sprawdzenia funkcjonowania infrastruktury, czy 

dokonania niezbędnych napraw, powstałych w skutek inny niż umyślny. Po okresie 

trwałości projektu, infrastruktura zostanie przekazana dotychczas użytkującym ją 

mieszkańcom, zgodnie z zapisami umowy, którzy z dniem przekazania będą 

odpowiedzialni za jej prawidłowe funkcjonowanie. 

Planowany sposób realizacji inwestycji – stosowane technologie i rozwiązania techniczne, 

pozwalają na uznanie inwestycji jako trwałej w aspekcie zarówno funkcjonalnym, jak i 

architektonicznym. 
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Rozdział: 7.1. Analiza efektywności kosztowej 

Strona: 56-57 

Winno być: 

 

Analiza efektywności kosztowej polega na określeniu wskaźnika efektywności kosztowej, 

odnoszącego średnioroczną miarę rezultatu do średniorocznego kosztu. Wskaźnik ten 

pozwala na zachowanie porównywalności projektów i wybór najtańszych dla społeczeństwa 

opcji realizacji założonych celów. 

Dla przedmiotowego projektu wskaźnik efektywności kosztowej obliczono jak dla projektów 

polegających na poprawie efektywności energetycznej.  

Wskaźnik efektywności kosztowej = Średnioroczna miara rezultatu(oddziaływania) 

/Średnioroczny koszt 

Średnioroczna miara rezultatu – miara rezultatu osiąganego po realizacji całego 

przedsięwzięcia (po 5 latach funkcjonowania) w przeliczeniu na rok 

Miara rezultatu (oddziaływania) = spadek emisji gazów cieplarnianych (w tonach 

równoważnika CO2) 

Średnioroczny koszt – obejmuje roczne koszty operacyjne (eksploatacyjne) po realizacji 

projektu (wraz z amortyzacją) mierzone  dla okresu 2018-2042. 

Roczne koszty operacyjne (eksploatacyjne) – koszty generowane w wyniku realizacji projektu 

w okresie rocznym. Jest to więc zmiana kosztów wywołana realizacją projektu, wraz z 

amortyzacją (zmiana w roku następnym po realizacji projektu). Amortyzacja stanowi 

odzwierciedlenie nakładów inwestycyjnych. 

Dla omawianego projektu redukcja emisji CO2 wynosi 805 010 kg/rok, stąd też:  

miara rezultatu wynosi: 805,01 

natomiast koszty operacyjne wraz z amortyzacją w okresie 2018-2042 wynoszą 

6 831 065,56 zł, stąd: 

średnioroczny koszt: 273 242,62 zł 

a zatem dla przedmiotowego projektu  

Wskaźnik efektywności kosztowej wynosi 0,002946. 
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Rozdział: 7.2. Analiza metodą uproszczoną 

Strona: 57-58 

Winno być: 

 

Analiza metodą uproszczoną polega na przeprowadzeniu analizy jakościowej i ilościowej. 

W ramach analizy wymienia się i opisuje szczegółowo wszystkie istotne środowiskowe, 

ekonomiczne i społeczne skutki projektu ujmując je ilościowo.  

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez 

ograniczenie emisji do atmosfery następujących zanieczyszczeń: 

 Emisja CO2 – redukcja emisji o 805 010 kg/rok, 

 Emisja pyłów PM 10– redukcja emisji o 850,849 kg/rok. 

 Emisja benzopirenu - redukcja emisji o 1,564 kg/rok 

Ponadto realizacja inwestycji spowoduje następujące korzyści społeczno-gospodarcze: 

 poprawa stanu zdrowia mieszkańców Gminy Włoszczowa. Wycenę dokonano na 

podstawie kosztów przeziębień oraz leczenia (np. astma, choroby serca, zakrzepica żył, 

udary mózgu itd.) dorosłych wywołanej m.in. poprzez emisję CO2. Do kosztów tych 

standardowo zaliczamy: koszty hospitalizacji, wizyty lekarskie, leki, zmniejszona 

wydajność pracy, utrata dni szkolnych itd. Zgodnie z komunikatem GUS1 przeciętne 

miesięczne w gospodarce narodowej wyniosło w II kwartale 2017 r.: 4 220,69 zł. 

Przyjmując 21 dni roboczych w miesiącu wynagrodzenie dziennie wynosi: 200,98 zł. W 

czasie choroby wynagrodzenie płacone jest w wysokości 80% tj. ok. 160 zł dziennie. 

Przeciętny czas trwania zwolnienia lekarskiego założono na poziomie 1 tygodnia, co 

daje straty dla pracodawcy w łącznej kwocie: 803 zł na osobę. Koszt wizyty lekarskiej 

oraz leków w czasie zwolnienia lekarskiego oszacowano na ok. 150 zł.  

Przyjęto ostrożnie, iż w wyniku poprawy stanu powietrza nastąpi poprawa stanu zdrowia co 

najmniej jednej osoby z 10% gospodarstw domowych biorących udział w projekcie tj. ok. 32 

osób rocznie. Oszczędności wynikają z ograniczenia kosztów leczenia oraz opieki ze strony 

rodziców zmuszonych wziąć urlop chorobowy – łączne oszczędności w kwocie 31 003 zł 

rocznie. 

 poprawa wartości odżywczych roślin uprawnych oraz jakości wód powierzchniowych w 

wyniku ograniczenia zanieczyszczenia powietrza, 

 oszczędności w zmniejszeniu emisji CO2 do atmosfery oszacowano na podstawie praw 

do emisji CO2 które uzyskują przedsiębiorstwa i które są przedmiotem obrotu 

                                                           
1 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie przeciętnego 
wynagrodzenia w drugim kwartale 2017 r. 
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handlowego. Koszty prawa do emisji 1 tony CO2 oszacowano na ok. 30 zł2, co przy 

oszczędnościach ok. 805 ton rocznie daje kwotę ok. 24 358 PLN. 

 

Rozdział: 7.3 Analiza kosztów i korzyści metodą CBA 

Strona: 62 

Winno być: 

 

Wskaźniki efektywności ekonomicznej 

Wskaźniki rentowności bez uwzględnienia dotacji z EFRR oraz z uwzględnieniem dotacji: 

 

Tabela 2. Wskaźniki rentowności bez uwzględnienia dotacji z EFRR 

Stopa dyskontowa 5% 

Ekonomiczna zaktualizowana wartość netto inwestycji (ENPV/C) 575 687,10 zł 

Ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (ERR/C) 6,66 % 

Relacja korzyści do kosztów (B/C) 1,12 

Źródło: opracowanie własne 

 

Tabela 3. Wskaźniki rentowności z uwzględnieniem dotacji z EFRR 

Stopa dyskontowa 5% 

Ekonomiczna zaktualizowana wartość netto inwestycji (ENPV/C) 2 701 864,28zł 

Ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (ERR/C) 21,677 %  

Relacja korzyści do kosztów (B/C) 1,55 

Źródło: opracowanie własne 
 

Szczegółowe dane obliczeniowe zawarte są w załączniku nr 1. 

Ekonomiczna zaktualizowana wartość netto inwestycji (ENPV/C) bez uwzględnienia dotacji 

z EFRR jest dodatnia i wynosi 575 687,10 zł. Dla takiej wartości ENPV/C wewnętrzna 

ekonomiczna stopa zwrotu przyjmuje wartość 6,66 %. W wariancie analizy ekonomicznej 

uwzględniającej dotacje ze środków RPO WŚW na lata 2014-2020 ekonomiczna 

zaktualizowana wartość netto jest dodatnia i przyjmuje wartość 2 701 864,28 zł 

a ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu wynosi 21,67 %.  

                                                           
2 Cenę 1 tony CO2 oszacowano na podstawie ceny kontraktu terminowego na CO2 Dec18 oraz kursu euro wg 

średniego kursu NBP (euro/pln). Kurs na ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o 

dofinansowanie tj. 29.09.2017 
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Projekt jest rentowny z ekonomicznego punktu widzenia zarówno w przypadku 

uwzględnienia wsparcia jego realizacji ze środków EFRR w ramach RPO na lata 2014-2020, 

jak i bez uwzględnienia wsparcia. Otrzymaną w wyniku niniejszej analizy wartość 

wewnętrznej ekonomicznej stopy zwrotu (6,66 %) zinterpretować można w ten sposób, iż 

każde wydane w ramach projektu 100 zł, przyniesie społeczeństwu roczny zysk w wysokości 

ok. 6,66 zł w okresie odniesienia. 

 

Rozdział: 8.1. Analiza wrażliwości 

Strona: 63-66 

Winno być: 

 

Tabela 4. Wyniki analizy wrażliwości wskaźników efektywności finansowej w zależności od 
zmian kosztów inwestycyjnych – brak wsparcia EFRR 

 
NPV/C IRR/C 

Zmiana % 
NPV/C 

Zmiana % 
IRR/C 

-20% -4 781 708,48 - 14,32% - 

-15% -4 981 425,90 - 10,74% - 

-10% -5 181 143,33 - 7,16% - 

-5% -5 380 860,75 - 3,58% - 

5% -5 780 295,60 - -3,58% - 

10% -5 980 013,03 - -7,16% - 

15% -6 179 730,45 - -10,74% - 

20% -6 379 447,87 - -14,32% - 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Tabela 5. Wyniki analizy wrażliwości wskaźników efektywności ekonomicznej w zależności 
od zmian kosztów inwestycyjnych – brak wsparcia EFRR 

 
ENPV/C ERR/C 

Zmiana % 
ENPV/C 

Zmiana % 
ERR/C 

-20% 1 284 412,83 9,44% 123,11% 41,58% 

-15% 1 107 231,40 8,64% 92,33% 29,67% 

-10% 930 049,97 7,92% 61,55% 18,88% 

-5% 752 868,54 7,27% 30,78% 9,04% 

5% 398 505,67 6,11% -30,78% -8,34% 

10% 221 324,24 5,59% -61,55% -16,06% 

15% 44 142,81 5,11% -92,33% -23,26% 

20% -133 038,62 4,67% -123,11% -29,98% 
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Źródło: Opracowanie własne 

 

 

Tabela 6. Wyniki analizy wrażliwości wskaźników efektywności finansowej w zależności od 
zmian kosztów operacyjnych – brak wparcia EFRR 

 
NPV/C IRR/C 

Zmiana % 
NPV/C 

Zmiana % 
IRR/C 

-20% -5 263 332,24 - 5,68% - 

-15% -5 342 643,72 - 4,26% - 

-10% -5 421 955,21 - 2,84% - 

-5% -5 501 266,69 - 1,42% - 

5% -5 659 889,66 - -1,42% - 

10% -5 739 201,14 - -2,84% - 

15% -5 818 512,63 - -4,26% - 

20% -5 897 824,11 - -5,68% - 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Tabela 7. Wyniki analizy wrażliwości wskaźników efektywności ekonomicznej w zależności 
od zmian kosztów operacyjnych – brak wsparcia EFRR 

 
ENPV/C ERR/C 

Zmiana % 
ENPV/C 

Zmiana % ERR/C 

-20% 857 776,02 7,43% 49,00% 11,42% 

-15% 787 253,79 7,24% 36,75% 8,61% 

-10% 716 731,56 7,05% 24,50% 5,77% 

-5% 646 209,33 6,86% 12,25% 2,90% 

5% 505 164,88 6,47% -12,25% -2,93% 

10% 434 642,65 6,27% -24,50% -5,89% 

15% 364 120,42 6,07% -36,75% -8,89% 

20% 293 598,19 5,87% -49,00% -11,93% 

Źródło: Opracowanie własne 
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Tabela 8. Wyniki analizy wrażliwości wskaźników efektywności ekonomicznej w zależności 
od zmian oszczędności związanych z zakupem energii elektrycznej – brak wsparcia EFRR 

 
ENPV/C ERR/C 

Zmiana % 
ENPV/C 

Zmiana % ERR/C 

-20% -369 356,11 3,86% -164,16% -42,08% 

-15% -133 095,31 4,60% -123,12% -31,02% 

-10% 103 165,49 5,31% -82,08% -20,36% 

-5% 339 426,30 6,00% -41,04% -10,03% 

5% 811 947,91 7,32% 41,04% 9,78% 

10% 1 048 208,71 7,95% 82,08% 19,33% 

15% 1 284 469,52 8,58% 123,12% 28,68% 

20% 1 520 730,32 9,19% 164,16% 37,85% 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Ze względu na fakt, iż dla przedmiotowego projektu wskaźnik NPV/C uwzględniający dotację 

przyjmuje wartość mniejszą od zera, nawet w przypadku spadku kosztów inwestycyjnych 

o 20% wskaźnik ten będzie ujemny osiągając wartość – 4 871 708,48 zł. Z kolei wzrost już 

o 5% wartości nakładów inwestycyjnych powoduje spadek wartości NPV/C o – 3,58  % oraz 

zmianę wartości ENPV/C o – 30,78 % do wartości – 398 505,67 zł przy zmianie wartości ERR 

o – 8,34 %. Poddane analizie zmiany wielkości kosztów inwestycyjnych dowodzą, iż zmienna 

ta jest zmienną krytyczną dla analizy ekonomicznej, ponieważ zmiana jej wartości o 1% 

powoduje zmianę wartości zarówno ENPV/C jak i ERR/C o wartość wyższą niż 1%. 

Analiza wrażliwości wykazuje, iż zmiany wielkości kosztów operacyjnych ma znaczący wpływ 

na efektywność ekonomiczną projektu. Zmiana wartości tej zmiennej o 10% powoduje 

zmianę ENPV/C o 24,50 % i zmianę wartości ERR o 5,77 %. W przypadku wskaźnika NPV/C 

zmiana tej zmiennej jest nieistotna, ponieważ wpływa na zmianę wartości NPV/C o 2,84 %. 

Jak wykazano powyżej zmienna nie jest zmienną krytyczną dla analizy finansowej.  

W przypadku zmiany wielkości oszczędności wynikających z braku zakupu energii 

elektrycznej, zmiana tej zmiennej o 10 % powoduje zmianę wartości ENPV/C 82,08 % przy 

zmianie wartości ERR o 20,36 %. Wynika z tego, iż zmienną ta jest zmienną krytyczną dla 

ENPV i ERR.  

Z przeprowadzonej analizy wynika, iż projekt jest najbardziej wrażliwy na zmiany wartości 

kosztów inwestycyjnych, dlatego też  zmienna ta winna być szczególnie mocno analizowana i 

monitorowana przez inwestora na etapie przygotowania projektu do realizacji, na etapie 

jego wdrażania.  
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Rozdział: 9. Analizy i informacje specyficzne dla danego rodzaju projektu lub sektora 

Strona: 71-72 

Winno być: 

 

3. Poziom redukcji emisji CO2 po realizacji projektu w stosunku do stanu przed 

inwestycją Mg/rok 

Wartość emisji CO2 wyznaczono stosując metodologię zawartą w obliczaniu charakterystyki 

energetycznej budynku zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

i Rozwoju w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub 

części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej z dnia 27 lutego 2015 r. (Dz.U. 

z 2017 poz. 22) dla wybranego scenariusza realizacji modernizacji odpowiednio przed i po 

zastosowaniu środków poprawy efektywności energetycznej podając wartość redukcji jako 

różnicę obliczonych wartości emisji CO2. 

Do obliczeń efektu ekologiczne wynikającego z ograniczenia zużycia energii cieplnej 

posłużono się wskaźnikami emisji zawartymi w aktualnym dokumencie pt. Wskaźniki emisji 

zanieczyszczeń ze spalania paliw – kotły o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW, natomiast przy 

obliczaniu efektu ekologicznego wynikającego z ograniczenia zużycia energii elektrycznej 

zastosowany został wskaźnik emisji CO2 podany przez KOBIZE przypadający na 1 MWh 

energii elektrycznej wyprodukowanej w elektrowniach i elektrociepłowniach w roku 2015. 

Po oszacowaniu rocznego spadku emisji CO2 [kg/rok] indywidualnie dla każdego 

rozpatrywanego gospodarstwa domowego, otrzymane wartości zsumowano, otrzymując 

roczny spadek emisji CO2 [kg/rok] dla całego projektu. 

Metodologię szacowania wartości wskaźnika zawarto w załączonym do wniosku 

dodatkowym dokumencie pn. Metodologia wyliczania uzysku energetycznego oraz efektu 

ekologicznego. 

 

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych = 805,01 tony równoważnika 

CO2/rok 

 

Na końcu rozdziału dopisano  

 

Koszty kwalifikowane w rozbiciu na rodzaje instalacji 

Koszty kwalifikowane w rozbiciu na rodzaje instalacji Koszty w zł 

panele słoneczne 1 362 193,92 

fotowoltaika 2 358 616,14 

powietrzne pompy ciepła 0,00 

geotermalne pompy ciepła 0,00 

Razem koszty kwalifikowane 3 720 810,06 
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Wartość poszczególnych kategorii obliczono jako sumę robót budowlanych wraz z kosztami 

opracowania dokumentacji projektowej dla poszczególnych kategorii oraz wartości 

wynikających z proporcjonalnego udziału danych kategorii w kosztach wspólnych związanych 

z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego oraz promocją projektu.  

 

Rozdział: 10.3 Przystosowanie do zmiany klimatu, łagodzenie zmiany klimatu oraz odporność 

na klęski żywiołowe 

Strona: 74-75 

Winno być: 

 

Na poziomie unijnym niniejszy projekt w zakresie zmian klimatu wykazuje zgodność i wpisuje 

się w Strategię Europa 2020 w zakresie priorytetu rozwój zrównoważony - wspieranie 

gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej 

konkurencyjnej.  

Priorytet ten wiąże się z realizacją zobowiązań krajów członkowskich w zakresie ograniczenia 

emisji, aby maksymalnie wykorzystać zalety tego procesu i utrzymać jego koszty na jak 

najniższym poziomie, między innymi poprzez szerzenie innowacyjnych rozwiązań 

technologicznych. Ponadto zgodnie z tą strategią, Unia Europa winna dążyć do 

uniezależnienia wzrostu od wykorzystania energii i budować gospodarkę, która bardziej 

efektywnie korzysta z zasobów, co nie tylko zapewni jej przewagę konkurencyjną, ale 

również zmniejszy jej zależność od zewnętrznych  źródeł zaopatrzenia w surowce i towary 

podstawowe. 

Projektem przewodnim tego priorytetu jest Europa efektywnie korzystająca z zasobów - 

projekt na rzecz uniezależnienia wzrostu gospodarczego od wykorzystania zasobów, 

przejścia na gospodarkę niskoemisyjną, większego wykorzystania odnawialnych źródeł 

energii, modernizacji transportu oraz propagowania efektywności energetycznej. 

Przy realizacji projektu uwzględniono zagrożenia związane ze zmianami klimatu, kwestie 

dotyczące przystosowania się do zmian klimatu i ich łagodzenia oraz odporność na klęski 

żywiołowe, w tym w szczególności na zagrożenie powodziowe. W związku z czym większość 

prac będących przedmiotem projektu będzie zlokalizowana na dachach lub w budynkach. 

Część instalacji, które wykonane zostaną na gruncie, w obrębie istniejących, 

zagospodarowanych działek budowlanych, nie będzie zajmować dodatkowych gruntów poza 

prywatnymi posesjami, takich jak tereny leśne, łąki, tereny rolne itp. 

Panele fotowoltaiczne i kolektory słoneczne zlokalizowane na gruncie będą umieszczone na 

konstrukcjach wsporczych o kącie nachylenia ok. 25-40 st. do powierzchni gruntu i wysokości 

w najniższym miejscu ok. 0,5 m. Wbicie lub wkręcenie w grunt słupków nastąpi na głębokość 

maksymalnie 1,5 m, ułożenie kabli energetycznych na głębokości ok. 0,8 m, a ułożenie 

rurociągów na głębokości ok. 1,3 m. Konstrukcje będą ustawione na niezadrzewionych 
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częściach nieruchomości, porośniętych obecnie niską roślinnością (trawą). Nie będą one 

powodowały wyłączenia powierzchni biologicznie czynnych, ponieważ konstrukcje będą 

wznosić się ponad powierzchnią gruntu, opierając się jedynie na podporach, w sposób 

umożliwiający rozwój szaty roślinnej pod panelami, przemieszczanie się drobnych zwierząt i 

pielęgnację roślin (koszenie traw) przez właścicieli posesji. W ramach prowadzonych prac nie 

planuje się zniszczenia szaty roślinnej (np. wycinki drzew). Należy zatem stwierdzić że 

przyjęte rozwiązania realizacji projektu zapewnią odporność na bieżącą zmienność klimatu i 

przyszłe zmiany klimatu oraz w obszarze zagrożenia z tym związane, zwłaszcza zagrożenia 

powodziowego. 

Z uwagi na zakres planowanych do przeprowadzenia prac, podczas realizacji projektu jak 

również w okresie jego trwałości można stwierdzić, iż nie wystąpi ryzyko zalania, 

podtopienia, osuwiska czy innego niekorzystnego zdarzenia, skutkującego uszkodzeniem lub 

zniszczeniem infrastruktury wytworzonej w wyniku realizacji projektu. 

 

Rozdział: 10.4. Wpływ na efektywne i racjonalne wykorzystywanie zasobów naturalnych oraz 

stosowanie rozwiązań przyjaznych środowisku  

Strona: 76-77 

Winno być: 

 

Przedmiotem projektu jest racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych w postaci energii 

promieniowania słonecznego, jako odnawialnego źródła energii, w instalacji fotowoltaicznej i 

fototermicznej. W ramach projektu w wybranych lokalizacjach zostanie wykonana od 

podstaw kompletna instalacja: 

 fotowoltaiczna – zbudowana z ogniw fotowoltaicznych płaskich, wykorzystujących 

energię promieniowania słonecznego do produkcji energii elektrycznej, ułożone na 

wspornikach (stelażu), umiejscowionego na dachu lub na terenie działki rekreacyjnej 

przylegającej bezpośrednio do budynku. Instalacja ta wyposażona będzie w inwenter 

(falownik) zmieniający prąd stały na prąd zmienny, współpracujący z kontrolerem 

mocy generowanej. Całość podłączona będzie do dwukierunkowego układu 

pomiarowo-rozliczeniowego, który zakończony będzie zabezpieczeniem 

przedlicznikowym, wychodzącym „na zewnątrz” (sieć elektroenergetyczna niskiego 

napięcia). Instalacja będzie zasilać w pierwszej kolejności wszystkie urządzenia 

domowe, a ewentualną nadwyżkę będzie przesyłać do sieci w celu zmagazynowania, 

skąd zostanie odebrana w razie potrzeby; 

 fototermiczna (solarna) – zbudowana z kolektorów słonecznych płaskich, 

wykorzystujących energię promieniowania słonecznego do produkcji ciepła i 

podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Kolektory słoneczne przekształcają energię 

promieniowania słonecznego w energię cieplną, która następnie przekazywana jest 

za pomocą płynu solarnego w celu dalszego jej wykorzystania do przygotowania 

ciepłej wody użytkowej. Transport płynu słonecznego zapewnia zespół pompowy. 
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Układ sterujący uruchamia go, gdy temperatura płynu słonecznego w kolektorze jest 

wyższa niż temperatura wody w zbiorniku. Energia grzewcza jest oddawana wodzie 

użytkowej poprzez wymiennik znajdujący się wewnątrz podgrzewacza. 

Zarówno fotowoltaika jak i fototermika, jako instalacje wykorzystujące odnawialne źródło 

energii do produkcji prądu lub c.w.u. nie wpływa negatywnie na środowisko. Wręcz należy 

stwierdzić, że obie instalacje są dobrym rozwiązaniem ekologicznym ze względu na brak 

emisji dwutlenku węgla, siarczanów, czy też innych gazów cieplarnianych uwalnianych przy 

wytwarzaniu energii elektrycznej, czy c.w.u. Ogranicza produkcje spalin zanieczyszczających 

środowisko. 

Podstawowe zalety obu instalacji to: 

 zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska, zwłaszcza powietrza, 

 zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej, 

 ograniczenie kosztów zakupu energii elektrycznej i wytwarzania ciepłej wody 

użytkowej, 

 automatyczne, nie wymagające obsługi sterowanie pracą systemów. 

Przyjmuje się, że dzięki realizacji przedmiotowego projektu i zamontowaniu 221 kompletnych 

instalacji fotowoltaicznych (z której łączna produkcja energii elektrycznej wyniesie 721 

MWhe/rok) oraz 154 kompletnych instalacji solarnych (z których łączna produkcja energii 

cieplnej wyniesie 394,45 MWht/rok), osiągnięte zostaną efekty ekologiczne: 

 Redukcja emisji gazów cieplarnianych wyrażona w t równoważnika CO2/rok – 805,01 

eqCO2/rok 

 Redukcja emisji pyłu PM10 wyrażona w t/rok – 0,850849 t/rok 

 Redukcja emisji benzo(a)pirenu wyrażona w t/rok – 0,001563 t/rok 

Jak wykazano powyżej zastosowanie ujętych w projekcie rozwiązań pozwalających uzyskać 

energię elektryczną i termiczną korzystając z energii promieniowania słonecznego da 

wymierne efekty ekologiczne. Dodatkowym efektem realizacji projektu będzie promocja 

odnawialnych źródeł energii i odpowiedzialnych postaw wobec środowiska naturalnego. 

 

Rozdział: 12. Wnioski i podsumowanie 

Strona: 80-81 

Winno być: 

Poniżej przedstawiono główne wnioski z przeprowadzonych analiz.  

a) bezpośrednie i pośrednie cele projektu, 

Celem projektu jest zwiększony udział energii produkowanej z OZE w ogólnej produkcji 

energii na terenie Gminy Włoszczowa i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i substancji 

szkodliwych do atmosfery. 

Cele pośrednie: 
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 poprawa poziomu życia mieszkańców, 

 promocja OZE, 

 poprawa wizerunku gminy, 

 poprawa stanu środowiska naturalnego, 

 podniesienie atrakcyjności Gminy Włoszczowa. 

 

b) wskaźniki realizacji celów projektu, 

Dzięki realizacji projektu, zakłada się, że 221 instalacji fotowoltaicznych wyprodukuje rocznie 

łącznie 721 MWhe energii elektrycznej. Dodatkowo zakłada się, iż 154 instalacji solarnych 

jest w stanie wyprodukować rocznie łącznie 394,45 MWht energii cieplnej. 

Dodatkowo realizacja projektu przyczyni się do uzyskania wskaźników dotyczących 

dodatkowej zdolności wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na poziomie 

0,72 MWe oraz energii cieplnej ze źródeł odnawialnych na poziomie 0,97 MWt. Szacuje się, 

iż projekt przyczyni się do rocznego spadku emisji gazów cieplarnianych wyrażonych 

w tonach równoważnika CO2 o 805,01 eqCO2/rok. 

 

c) zastosowane rozwiązanie/wariant, 

Przeprowadzona analiza opcji pozwala na stwierdzenie, że optymalnym rozwiązaniem jest 

budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych i solarnych. Jest to rozwiązanie generujące 

najmniejszą ilość problemów jednocześnie realizując cel projektu. Drugim, choć nieco 

gorszym rozwiązaniem jest budowa mini-turbin wiatrowych. Najgorszym rozwiązaniem jest 

natomiast poniechanie projektu. 

 

d) analizy finansowej i ekonomicznej, 

Projekt nie jest rentowny z finansowego punktu widzenia. Jest to typowa sytuacja 

występująca w przypadku inwestycji publicznych. Niniejszy projekt nie jest bowiem 

ukierunkowany na generowanie bezpośrednich zysków finansowych. 

Finansowa zaktualizowana wartość netto inwestycji bez uwzględnienia dotacji z EFRR jest 

ujemna i wynosi – 5 580 578,18 zł. Uwzględniając w analizie finansowej dotację wskaźnik 

FNPV/C przyjmuje wartość – 3 433 956,99 zł. W wariancie analizy finansowej z dotacją oraz 

bez uwzględnienia dotacji nie istnieje finansowa wewnętrzna stopa zwrotu. Finansowa 

zaktualizowana wartość netto z kapitału przyjmuje wartość – 3 301 881,72 zł. Dla takiej 

wartości FNPV/K nie istnieje wewnętrzna stopa zwrotu. 

Ekonomiczna zaktualizowana wartość netto inwestycji (ENPV/C) bez uwzględnienia dotacji 

z EFRR jest dodatnia i wynosi 575 687,10 zł. Dla takiej wartości ENPV/C wewnętrzna 

ekonomiczna stopa zwrotu wynosi 6,66 %. W wariancie analizy ekonomicznej 

uwzględniającej dotacje ze środków RPO WŚW na lata 2014-2020 ekonomiczna 
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zaktualizowana wartość netto jest dodatnia i przyjmuje wartość 2 701 864,28 zł 

a ekonomiczna wewnętrzna stopa wynosi 21,67 %.  

Projekt jest rentowny z ekonomicznego punktu widzenia zarówno w przypadku 

uwzględnienia wsparcia ze środków EFRR w ramach RPO WŚW na lata 2014-2020, jak i bez 

udzielonego wsparcia. Otrzymaną w wyniku niniejszej analizy wartość wewnętrznej 

ekonomicznej stopy zwrotu 6,66 % zinterpretować można w ten sposób, iż każde wydane 

w ramach projektu 100 zł, przyniesie społeczeństwu roczny zysk w wysokości ok. 6,66 zł 

w okresie odniesienia.  

 

e) analizy OOŚ, 

Uwzględniając rozporządzenie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 71) przedmiotowe 

przedsięwzięcie nie zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na 

środowisko i nie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać 

na środowisko.  
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Oświadczenie Wnioskodawcy: 

Oświadczam, że wszelkie informacje przedstawione w niniejszym dokumencie są 
prawdziwe, przedstawione w sposób rzetelny oraz przygotowane w oparciu o najpełniejszą 
wiedzę wnioskodawcy.  
 

Podpis wnioskodawcy lub osoby (osób) uprawnionej do występowania w jego imieniu: 

Imię i Nazwisko: Grzegorz Dziubek Imię i nazwisko: Dariusz Górski 

Stanowisko: Burmistrz Gminy Włoszczowa Stanowisko: Skarbnik Gminy Włoszczowa 

Podpis: Podpis: 

Oświadczenie Wnioskodawcy: 

Oświadczam, że wszelkie informacje przedstawione w niniejszym dokumencie są 
prawdziwe, przedstawione w sposób rzetelny oraz przygotowane w oparciu o najpełniejszą 
wiedzę wnioskodawcy.  
 

Podpis wnioskodawcy lub osoby (osób) uprawnionej do występowania w jego imieniu: 
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Załącznik nr 1 Analiza finansowa i ekonomiczna projektu  

 


