
IiZ. 7013.3.7.2023                               zał. nr 4 do zapytania ofertowego 
                                          
                                                             UMOWA  Nr 3032.1…...2024 

 

zawarta w dniu …. stycznia 2024r. w Środzie Wielkopolskiej  pomiędzy Gminą  Środa 
Wielkopolska mającą siedzibę w Środzie Wielkopolskiej ul. Daszyńskiego 5 zwaną dalej 
Zamawiającym reprezentowaną przez: 
 
Piotra Mielocha                          -  Burmistrza  Miasta 
za kontrasygnatą Adriana Nowaka  - Skarbnika Miasta 
a 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………, 
zwanym dalej „Wykonawcą” została zawarta umowa następującej treści: 

 
                      § 1 

1. Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający powierza a Wykonawca oświadcza, że 
przyjmuje do wykonania cały zakres rzeczowy usługi polegającej na pełnieniu funkcji 
inspektora nadzoru  inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa 
boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy szkole 
podstawowej w Brodowie” w ramach Programu Olimpia – Programu budowy 
przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski 
na Igrzyskach Olimpijskich” realizowanego w formule „zaprojektuj i wybuduj”. 

2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy i wykonania zamówienia publicznego, o którym mowa 
powyżej, obejmuje nadzór inwestorski całego procesu inwestycyjnego, przy projektowaniu 
i wykonaniu robót budowlanych, w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych,  
instalacji elektrycznych, instalacji teletechnicznej, oraz wszystkie czynności wynikające 
z prawa budowlanego, polskich norm i/lub norm zharmonizowanych z UE, przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej i wykonania umowy z wykonawcą robót budowlanych pod 
nazwą „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy 
szkole podstawowej w Brodowie” - w systemie zaprojektuj i wybuduj. 

3. Zakres rzeczowy prac obejmuje wykonanie: 
3.1. Etap I: 

3.1.1. Koncepcja projektowa 
3.1.2. Mapa do celów projektowych 
3.1.3. Badania geotechniczne 
3.1.4. Dokumentacja projektowa 

3.2. Etap II: 
3.2.1. Roboty ziemne 
3.2.2. Fundamenty 
3.2.3. Konstrukcja ścian nadziemia 
3.2.4. Konstrukcja stropów 
3.2.5. Konstrukcja schodów 
3.2.6. Konstrukcja dachu 
3.2.7. Pokrycie dachu 
3.2.8. Stolarka okienna i drzwiowa 
3.2.9. Ściany działowe 



3.2.10. Tynki i okładziny wewnętrzne, malowanie 
3.2.11. Podłoża, posadzki, podłogi 
3.2.12. Elewacja, elementy ślusarsko-kowalskie 
3.2.13. Instalacje wodno-kanalizacyjne, ppoż. 
3.2.14. Instalacje C.O. 
3.2.15. Instalacje wentylacji i klimatyzacji 
3.2.16. Instalacje elektryczne wewnętrzne i zewnętrzne 
3.2.17. Instalacje teletechniczne i nagłośnienia 
3.2.18. Instalacje monitoringu i kontroli dostępu, antywłamaniowe 
3.2.19. Instalacje fotowoltaiczne 
3.2.20. Przyłącza zewnętrzne 
3.2.21. Droga pożarowa, chodniki, dojścia 
3.2.22. Mała architektura + tablica informacyjna 
3.2.23. Zagospodarowanie terenu (zieleń) 
3.2.24. Scena wraz z wykładziną ochronnej na boisko 
3.2.25. Wirtualna strzelnica laserowa 
3.2.26. Wyposażenie meblowe obiektu 
3.2.27. Wyposażenie sportowe obiektu 
3.2.28. Dokumentacja powykonawcza 

4. Roboty budowlane nadzorowane będą przez zespół nadzoru inwestorskiego w niżej 
wymienionych specjalnościach: 
4.1. Konstrukcyjno-budowlanej; z pełnieniem funkcji koordynatora zespołu nadzoru 

inwestorskiego; 
4.2. Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych; 
4.3. Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 

i elektroenergetycznych; 
5. Częstotliwość obecności koordynatora zespołu inspektorów  (inspektor - konstruktor) 

minimum 1 raz w tygodniu, pozostali inspektorzy branżowi według potrzeb lub 
zaawansowania prac na wezwanie Wykonawcy lub Zamawiającego z 1 dniowym 
wyprzedzeniem.  

                
 § 2 

Termin realizacji  
1. Nadzór inwestorski będący przedmiotem zamówienia pełniony będzie od dnia podpisania 

umowy do dnia podpisania końcowego protokołu odbioru robót budowlanych, o których 
mowa w §1, a także w okresie gwarancji i rękojmi – od dnia dokonania odbioru końcowego 
przedmiotowego zadania, do dnia, w którym upłynie okres gwarancji i rękojmi udzielonej 
przez wykonawcę robót budowlanych na okres 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego 
robót budowlanych. 

2. Termin wykonania i odbioru robót budowlanych, o których mowa w §1 (protokolarnego 
odbioru końcowego) przewiduje się do dnia ………………. r. 

3. W przypadku wydłużenia terminu wykonania zadania, nad którym będzie pełniona funkcja 
inspektora nadzoru inwestorskiego, wydłużeniu o odpowiedni okres ulega także okres 
pełnienia nadzoru inwestorskiego w zakresie dotyczącym obowiązków związanych 
z wykonywanymi robotami, bez dodatkowego wynagrodzenia. 

 
§ 3. 

1. Zakres usług obejmuje pełnienie funkcji inspektora nadzoru w specjalnościach, o których mowa w 
pkt. 7 zgodnie z art. 25-26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023r. poz. 



682 z późn. zm) w szczególności:  
1.1. uzgodnienia z Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych na etapie 

przygotowywania koncepcji projektu oraz projektu budowlanego i wykonawczego 
wielobranżowego, wraz z jego sprawdzeniem zgodności z Programem Funkcjonalno 
– Użytkowym dla przedmiotowej inwestycji. 

1.2. weryfikacja dokumentacji projektowej wielobranżowej wymienionej w § 1 pkt 2  
zakończonej wydaniem opinii w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami 
i zasadami wiedzy technicznej. 

1.3. weryfikacja kosztorysów i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
wykonanych przez wykonawcę robót budowlanych. 

1.4. analizę merytoryczną dokumentacji technicznej celem właściwej realizacji pod 
względem kolejności robót, zastosowanych materiałów i rozwiązań technicznych, 

1.5. dokonywanie w imieniu Zamawiającego wszelkich zawiadomień właściwych 
organów zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności ustawy Prawo 
budowlane, w tym m.in. o terminie rozpoczęcia budowy i zakończeniu budowy, 

1.6. przygotowanie niezbędnych dokumentów do przekazania placu budowy oraz udział 
w przekazaniu placu budowy przez Zamawiającego. Z przekazania terenu budowy 
koordynator zespołu nadzoru inwestorskiego sporządzi protokół. 

1.7. przekazanie wykonawcy robót budowlanych dziennika budowy oraz weryfikowanie 
bieżących pisemnych zapisów w dzienniku budowy,  

1.8. nadzór nad zgodnością wykonawstwa robót z dokumentacją projektową, umową 
o wykonanie robót budowlanych, wymaganiami Zamawiającego oraz 
obowiązującymi przepisami, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną, w zakresie 
rozwiązań funkcjonalno-użytkowych, technicznych, technologicznych 
i materiałowych, jakości, trwałości i estetyki wykonania, 

1.9. ochrona interesów Zamawiającego w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych 
w ramach dokumentacji projektowej, o której mowa w ust. 1 pkt. 3 niniejszej umowy, 
prawa budowlanego oraz umowy na realizację robót budowlanych,  

1.10. nadzór nad prawidłowością dokumentowania robót związanych z wywożeniem, 
składowaniem lub utylizacją materiałów odpadowych i pochodzących z rozbiórki 
w ramach realizowanych robót budowlanych,  

1.11. weryfikacja przedkładanych przez wykonawcę robót budowlanych potwierdzeń 
zagospodarowania odpadów, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami,  

1.12. reprezentowanie zamawiającego na terenie budowy,  
1.13. wydawanie wykonawcy robót budowlanych wszystkich poleceń na piśmie, a także 

prowadzenie korespondencji z wykonawcą robót budowlanych i zamawiającym,  
1.14. dojazd i pobyt na placu budowy w ilości niezbędnej do prawidłowego sprawowania 

nadzoru w odpowiedniej branży, począwszy od dnia rozpoczęcia robót budowlanych 
nie rzadziej jednak niż raz w tygodniu, a także na każde wezwanie zamawiającego 
i wykonawcy robót budowlanych; w przypadku wezwania do godz. 11:00 kontrola 
budowy w tym samym dniu, w przypadku wezwanie po godz. 11:00 kontrola budowy 
w dniu następnym,  

1.15. pobyt na terenie budowy koordynatora zespołu nadzoru inwestorskiego oraz 
inspektorów odpowiedniej branży, każdorazowo będzie potwierdzony w dzienniku 
budowy oraz w sporządzonym przez koordynatora zespołu nadzoru inwestorskiego 
protokole,  

1.16. rozwiązywanie bieżących problemów technicznych w trakcie realizacji zadania, 
nadzorowanie zgodności wykonywanych robót budowlanych z projektem 
budowlanym, pozwoleniem na budowę, specyfikacją techniczną wykonania 
i odbioru robót budowlanych, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej,  



1.17. uzgadnianie niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej z jej autorem oraz 
wnioskowanie do zamawiającego o wprowadzenie ich przez projektanta w ramach 
nadzoru autorskiego, jeżeli zajdzie konieczność zmian,  

1.18. sprawdzenie przed rozpoczęciem robót budowlanych, czy spełnione zostały 
wymagania dotyczące bezpieczeństwa ruchu (obejmujące również poruszanie się po 
terenie budowy) oraz czy prace budowlane zostały zorganizowane z uwzględnieniem 
zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

1.19. przeprowadzanie regularnych inspekcji terenu budowy sprawdzających m.in.: 
prawidłowość i jakość wykonywanych robót, zabezpieczenie bezpieczeństwa 
i zdrowia, jakość używanych materiałów, itp.,  

1.20. egzekwowanie od wykonawcy robót budowlanych zabezpieczenia 
przeciwpożarowego na terenie budowy oraz utrzymania ogólnego porządku na 
budowie,  

1.21. zapewnienie, aby były przestrzegane przedsięwzięcia dla ochrony środowiska w 
czasie trwania budowy i po wykonaniu obiektów stałych,  

1.22. zatwierdzanie przez poszczególnych inspektorów nadzoru inwestorskiego w swoich 
branżach (specjalnościach) ewentualnych rysunków roboczych wykonawcy robót 
budowlanych i niezbędnych korekt tych rysunków,  

1.23. bieżące zgłaszanie nadzorowi autorskiemu zastrzeżeń i ewentualnych zmian, 
wprowadzonych przez zamawiającego lub wykonawcę robót budowlanych,  

1.24. zaopiniowanie przez koordynatora zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego 
projektu organizacji ruchu na czas budowy sporządzonego przez wykonawcę robót 
budowlanych oraz zatwierdzenie przez koordynatora zespołu inspektorów nadzoru 
inwestorskiego proponowanych metod wykonania robót budowlanych, włączając w to 
roboty tymczasowe zaproponowane przez wykonawcę robót budowlanych, 
w terminie do 7 dni roboczych od dnia otrzymania, po uprzednim zatwierdzeniu 
przez inspektora nadzoru odpowiedniej branży,  

1.25. kontrolowanie przez każdego z inspektorów w swojej branży źródeł pozyskania 
materiałów oraz sprawdzanie uprawnień, dokumentów i świadectw 
potwierdzających umiejętność personelu realizującego roboty, np. obsługę maszyn,  

1.26. zatwierdzanie atestów i receptur przedstawionych przez wykonawcę robót 
budowlanych, każdy inspektor nadzoru inwestorskiego w swojej branży,  

1.27. sprawdzanie i potwierdzanie, przed wbudowaniem, jakości stosowanych 
i dostarczanych materiałów budowlanych, urządzeń i wyposażenia w zakresie 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z wymogami określonymi w 
ustawie z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021r., poz. 1213), 
każdy inspektor nadzoru inwestorskiego w swojej branży,  

1.28. zatwierdzenie materiałów budowlanych, urządzeń i wyposażenia przewidzianych 
przez wykonawcę robót budowlanych do wbudowania oraz formułowanie zaleceń 
dotyczących wszelkich certyfikatów, atestów, dokumentów jakości, aprobat, 
deklaracji zgodności, gwarancji, praw własności, itp., w celu nie dopuszczenia do 
wbudowania materiałów wadliwych lub nie dopuszczonych do stosowania, każdy 
inspektor nadzoru inwestorskiego w swojej branży,  

1.29. kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów,  
1.30. czuwanie nad jakością wykonywanych robót, każdy inspektor nadzoru 

inwestorskiego w swojej branży,  
1.31. organizowanie, prowadzenie i protokołowanie przez koordynatora zespołu 

inwestorskiego cotygodniowych rad budowy z udziałem: kierownika budowy, 
kierowników robót danej branży, inspektorów nadzoru inwestorskiego danej branży, 
przedstawicieli wykonawcy robót budowlanych oraz przedstawicieli 



zamawiającego,  
1.32. organizowanie, oraz przeprowadzenie przez koordynatora zespołu nadzoru 

inwestorskiego odbiorów robót ulegających zakryciu lub zanikających, oraz 
odbiorów: częściowych i końcowego robót, tj. podjęcie wszelkich niezbędnych 
czynności dla prawidłowego przeprowadzenia w/w odbiorów z udziałem 
zamawiającego, wykonawcy robót budowlanych i pozostałych inspektorów nadzoru 
inwestorskiego,  

1.33. sporządzanie protokołów odbiorów częściowych robót z uwzględnieniem zapisów 
harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji zamówienia potwierdzonego 
przez Zamawiającego. 

1.34. nadzorowanie wykonania przez wykonawcę robót zaleceń komisji odbiorowej 
i usunięcia stwierdzonych wad, usterek dających się naprawić,  

1.35. uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych przez inspektorów nadzoru 
inwestorskiego poszczególnych branż, potwierdzanie faktycznie wykonanych robót 
budowlanych oraz usuniętych wad, zapewnienie nadzoru i akceptacji 
przeprowadzonych testów technologicznych rozruchów urządzeń i wyposażenia,  

1.36. pełnienie nadzoru przez inspektorów nadzoru inwestorskiego poszczególnych branż 
nad przeprowadzeniem wszelkich testów, prób i rozruchów oraz przeglądów,  

1.37. zatwierdzenie przez koordynatora zespołu nadzoru inwestorskiego, przyjętych przez 
inspektorów nadzoru inwestorskiego poszczególnych branż, opracowanych przez 
wykonawcę robót budowlanych: wszelkich wymaganych instrukcji 
eksploatacyjnych, dokumentacji rozruchowej i instrukcji obsługi, w celu ułatwienia 
przekazywania obiektu do eksploatacji przyszłemu użytkownikowi,  

1.38. akceptacja wyników wszelkich prób przed oddaniem obiektu do eksploatacji przez 
koordynatora zespołu nadzoru inwestorskiego,  

1.39. sporządzanie przez koordynatora zespołu nadzoru inwestorskiego pisemnych opinii 
dotyczących wad obiektu uznanych za nie nadające się do usunięcia oraz 
wnioskowanie o obniżenie wynagrodzenia wykonawcy robót z określeniem utraty 
wartości robót budowlanych i kwot obniżonego wynagrodzenia za te roboty. Opinia 
powinna być potwierdzona przez inspektorów nadzoru inwestorskiego 
poszczególnych branż,  

1.40. żądanie od wykonawcy robót budowlanych, kierownika budowy lub kierowników 
robót, dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych 
robót budowlanych, a także wstrzymania ich dalszego wykonywania w przypadku, 
gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bądź spowodować 
niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę,  

1.41. kontrola jakości robót w zakresie zgodności z dokumentacją projektową, normami 
i specyfikacjami technicznymi, w zakresie wymaganych prób i badań 
w zaakceptowanym laboratorium dla potwierdzenia osiągnięcia zakładanych 
parametrów przy odbiorze końcowym, przez każdego inspektora nadzoru 
inwestorskiego w swojej branży,  

1.42. sprawdzanie przez koordynatora zespołu nadzoru inwestorskiego oraz inspektorów 
nadzoru inwestorskiego poszczególnych branż poprawności opracowania 
dokumentacji powykonawczej oraz ocena jej zgodności z faktycznie wykonanymi 
robotami budowlanymi, weryfikacja rysunków powykonawczych dostarczonych 
przez wykonawcę robót oraz weryfikacja robót zinwentaryzowanych na geodezyjnych 
mapach powykonawczych,  

1.43. weryfikacja przez inspektorów nadzoru inwestorskiego poszczególnych branż 
i zatwierdzenie przez koordynatora zespołu nadzoru inwestorskiego przygotowanych przez 
wykonawcę robót budowlanych dokumentów wymaganych do zgłoszenia zakończenia 
budowy do organu nadzoru budowlanego,  



1.44. dokonywanie raz w roku przeglądu gwarancyjnego w okresie gwarancji przez zespół 
inspektorów nadzoru inwestorskiego przy współudziale wykonawcy robót 
i zamawiającego oraz dokonanie przeglądu pogwarancyjnego i sporządzenie 
stosownych protokołów z tych przeglądów, 

1.45. pisemne informowanie zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć 
wpływ na terminowość oraz poprawność prowadzonych przez wykonawcę robót 
budowlanych, oraz zaistnienia okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji 
projektowej,  

1.46. sporządzanie pisemnych opinii dotyczących wad obiektu, przyczyn niedotrzymania 
terminu na realizację robót budowlanych w terminie do 7 dni roboczych od dnia ich 
zaistnienia. Opinia powinna być potwierdzona przez inspektorów nadzoru 
inwestorskiego poszczególnych branż,  

1.47. w przypadku odstąpienia od umowy przez strony umowy o roboty budowlane:  
a) nadzorowanie robót budowlanych będących kontynuacją umowy na roboty 

budowlane,  
b) przeprowadzenie inwentaryzacji robót w toku, a także wycena kosztów tych 

robót w celu ostatecznego ich rozliczenia,  
c) pełnienie nadzoru nad przejęciem placu budowy, nad robotami 

zabezpieczającymi, itp..  
1.48. w przypadku sporów sądowych i innych sporów oraz spraw związanych z realizacją 

zamówienia, przekazanie w ustalonym terminie dokumentów i informacji o które 
wystąpi zamawiający,  

1.49. koordynator zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego przygotuje materiały, 
o które wystąpi zamawiający, a w przypadku konieczności będzie brał udział 
w spotkaniach z przedstawicielami mediów tj. radio, telewizja, prasa.  

1.50. przygotowanie przez koordynatora zespołu nadzoru inwestorskiego końcowego 
sprawozdania z realizacji robót budowlanych i przekazanie w terminie na 5 dni przed 
planowanym zakończeniem robót budowlanych, nie później jednak niż w dniu 
odbioru końcowego robót budowlanych.  

1.51. uczestnictwo w rozliczeniu inwestycji oraz w okresie gwarancji i rękojmi przy 
przeglądach gwarancyjnych na zawiadomienie Zamawiającego, potwierdzenie 
usunięcia wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi, uczestnictwo w odbiorze 
pogwarancyjnym inwestycji, bez dodatkowego wynagrodzenia. 

2. Zespół inspektorów nadzoru będzie wykonywał powierzone czynności w wymiarze czasu 
zapewniającym pełną skuteczność działań. 
 

§ 4. 
1. Jeżeli w trakcie realizacji robót budowlanych zajdzie konieczność realizacji dodatkowych 

robót budowlanych, robót zamiennych lub jakichkolwiek innych zmian zakresu robót 
objętych umową o roboty budowlane, Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później 
niż następnego dnia roboczego, poinformować o tym Zamawiającego, celem podjęcia 
decyzji, co do ich ewentualnego zlecenia. Zdanie drugie ust. 3 stosuje się odpowiednio.  

2. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie jest upoważniony do wydawania 
Wykonawcy robót budowlanych polecenia wykonania robót o których mowa w ust. 1 
niniejszego paragrafu, z zastrzeżeniem ust. 3.  

3. Jeżeli zajdzie nagła, ze względu na bezpieczeństwo ludzi bądź mienia, konieczność 
wykonania robót budowlanych, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, 
Zamawiający upoważnia Wykonawcę do udzielenia polecenia ich wykonania Wykonawcy 
robót budowlanych w przypadku kiedy ich wykonanie niezbędne będzie dla zapewnienia 
bezpieczeństwa i likwidacji bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia ludzi oraz robót 



wynikających z konieczności zapobiegania zagrożeniom dla życia i zdrowia ludzi bądź 
katastrofom budowlanym. Powyższe czynności muszą być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy oraz sporządzonym protokołem konieczności z wyszczególnieniem 
kosztów ich realizacji. 

 
 

§ 5. 
Łączne wynagrodzenie za wykonanie zleconego w § 1 nadzoru, ustalono na kwotę : 
…………… zł brutto (słownie: ……………………………………………………złotych 00/100.)  
Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT w wysokości 23%. 
Ustalone wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym w rozumieniu art. 632 Kodeksu 
cywilnego, a więc zawiera wszystkie koszty i czynności uznane przez Wykonawcę jako 
niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy o którym mowa w § 1 
niniejszej umowy przez cały okres wykonywania niniejszej umowy oraz warunkami 
i obowiązkami określonymi w niniejszej umowie. 

 
§ 6. 

1. Zamawiający zobowiązuje się wypłacić wynagrodzenie na podstawie faktury wystawionej 
przez Wykonawcę po jej sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego w terminie 
14 dni licząc od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

2. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę stanowić będzie protokół końcowego 
odbioru robót budowlanych podpisany przez strony. 

3. Faktura winna być wystawiona na Zamawiającego tj.: Gmina Środa Wielkopolska, 
ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska, NIP 786-163-67-37. 

4. Zamawiający przekaże należność na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 

§ 7. 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić nadzór inwestorski przez osoby posiadające 
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia wymagane przepisami obowiązującego 
prawa, zgodnie z wykazem osób, stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.  

2. Wykonawca do wykonania niniejszej umowy wyznacza następujący skład zespołu 
inspektorów nadzoru inwestorskiego:  
2.1. ………………………………., który pełnić będzie funkcję koordynatora zespołu 

nadzoru inwestorskiego i inspektora nadzoru inwestorskiego, posiadającego/ą 
uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; 

2.2. ………………………………., który pełnić będzie funkcję inspektora nadzoru 
inwestorskiego, posiadającego/ą uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej; 

2.3. ……………………………….., który pełnić będzie funkcję inspektora nadzoru 
inwestorskiego, posiadającego/ą uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; 

3. Zamawiający dopuszcza zmianę osób, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu 
w trakcie realizacji niniejszej umowy pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że nowa 
zaproponowana osoba posiada kwalifikacje nie gorsze niż określone przez Zamawiającego 
w specyfikacji warunków zamówienia dla pełnienia danej funkcji. Zmiana ta musi być 
uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga akceptacji Zamawiającego.  

4. Propozycję zmiany, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu Wykonawca obowiązany 
jest złożyć Zamawiającemu nie później niż na 7 dni przed planowanym skierowaniem do 
nadzorowania tej osoby. Termin ten nie dotyczy konieczności zmiany wynikłej 



z okoliczności nagłych. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca 
z braku nadzoru nad wykonaniem robót budowlanych będzie traktowana jako przerwa 
wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany 
terminu zakończenia robót.  

5. Zaakceptowaną przez Zamawiającego zmianę osoby o której mowa w ust. 3 niniejszego 
paragrafu, należy potwierdzić wpisem do dziennika budowy. Zmiana ta nie wymaga aneksu 
do niniejszej umowy.  

6. Nadzorowanie prowadzonych robót budowlanych, o których mowa w niniejszej umowie 
odbywało się będzie zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, odpowiednimi 
normami, projektami budowlanymi oraz wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi 
wykonania i odbioru robót. 

7. Doświadczenie koordynatora zespołu inspektorów minimum 3 lat po uzyskaniu uprawnień 
do kierowania robotami i projektowe bez ograniczeń, pozostali inspektorzy branżowi  2 lat 
po uzyskaniu uprawnień - uprawnienia do kierowania i projektowe bez ograniczeń. 

 
§ 8. 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) za opóźnienie w wykonaniu któregokolwiek ze zobowiązań określonych w §1 i §3 

umowy – w wysokości 0,4 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego 
w §5 umowy, za każdy dzień opóźnienia; 

2) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Inspektora Nadzoru 
w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w §5 umowy. 

2. Roszczenie o zapłatę kary umownej z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty 
dzień opóźnienia, staje się wymagalne: 

1) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia – w tym dniu, 
2) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia – odpowiednio w każdym z tych dni. 

3. Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia ujętego w §5 umowy 
Wykonawcy z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych 
od Wykonawcy. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kary umownej w drodze potrącenia z przysługujących 
mu należności. 

 
§ 10.         

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących przypadkach: 
1) Jeżeli Wykonawca nie podjął się wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej 

umowy lub przerwał ich wykonywanie; 
2) Jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo 

pisemnego wezwania Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w wykonaniu tych 
obowiązków. 

3) w przypadku powierzenia pełnienia funkcji inspektora nadzoru innej osobie niż 
wskazanej w ofercie lub bez akceptacji Zamawiającego. 

4) Zamawiający może odstąpić od umowy z ważnych przyczyn albo na uzasadniony 
wniosek Wykonawcy. 

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

3. W przypadku naruszenia postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę, Zamawiający 
zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym. 



4. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy, bez terminu wypowiedzenia, 
jeżeli Zamawiający zrezygnuje z wykonania zadania, o którym mowa w §1 i bez względu 
na przyczyny tej rezygnacji, przed wprowadzeniem na budowę wykonawcy robót, a tym 
samym Wykonawca nie podejmie i nie wykona żadnych usług (czynności czy obowiązków) 
określonych w umowie. W takim przypadku uważać się będzie, że umowa lub jej część nie 
został zrealizowana. 

5. Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania umowy, jeżeli opóźnienie w zapłacie przez 
Zamawiającego bezspornego wynagrodzenia przekroczy 60 dni od upływu terminu na 
zapłatę faktury, określonego w umowie i pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego do 
dokonania zapłaty i wyznaczenia mu ostatecznego terminu zapłaty, Zamawiający nie 
ureguluje należności wobec Wykonawcy. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy, Wykonawcy przysługuje 
wynagrodzenia obliczone proporcjonalnie do zakresu należycie wykonanych czynności. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przez Zamawiającego z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy, o których mowa w ust. 1, Zamawiający naliczy kary 
umowne zgodnie z §8 ust. 3. 
 

§ 11. 
1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie 

w drodze pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy 

w stosunku do treści oferty Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych 
od stron umowy, uniemożliwiających terminową realizację przedmiotu niniejszej umowy 
w przypadku zmiany terminu realizacji robót budowlanych nad którymi sprawowany jest 
nadzór inwestorski, zgodnie z postanowieniami umowy o roboty budowlane. 
 

§ 12. 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego i  Prawa budowlanego.  
2. Ewentualne spory wynikłe z wykonania niniejszej umowy rozstrzygać będą sądy 

powszechne właściwe dla Zamawiającego.  
 

 
§ 13. 

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla 
Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 
 
 
 
 
 
 
 
…………………….                                                                             ……………………       

WYKONAWCA:              ZAMAWIAJĄCY: 

 

 

 



Załącznik do umowy nr 3032.1…….2024 z dnia ………01.2024 r. 
 
Klauzula informacyjna z art.13 RODO do zastosowania przez zamawiającego w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – danej zwanej „RODO”) 
Zamawiający informuje, że: 
1) Administratorem danych osobowych jest Gmina Środa Wielkopolska. 
2) Inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez Zamawiającego jest Inspektor Ochrony 

Danych: Leśny i Wspólnicy Sp. z o.o. – radca prawny Paulina Lesiecka – Koralewska, 
kontakt: adres          e-mail: IOD@lesny.com.pl; telefon: 61 424 40 33. 

3) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą przez Zamawiającego na podstawie art. 6 
ust.1lit.b RODO w celu wykonania niniejszej umowy. 

4) odbiorcą danych osobowych Wykonawcy będą jedynie upoważnieni pracownicy 
Zamawiającego;  

5) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, aż do przedawnienia roszczeń mogących 
wynikać z niniejszej umowy. 

6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy, decyzje nie będą podejmowane w 
sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

7) Wykonawca posiada: 
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Wykonawcy jego 

dotyczących; 
 na postawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy; 
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Wykonawca, że przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy dotyczących narusza 
przypisy RODO; 

 prawo do usunięcia danych osobowych, na zasadach określonych w art. 17 RODO, w 
zakresie w jakim przetwarzanie nie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony 
roszczeń; 

 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
8) Nie przysługuje Wykonawcy: 

 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 
gdyż podstawą prawną przetwarzania Wykonawcy danych osobowych jest art. 6 ust. 1     
lit. b RODO.  

 


