
 

Załącznik Nr 5 do SWZ  

 

PROJEKT UMOWY 

zawarta w dniu ……………………….. r. w  Zgorzelcu pomiędzy:  

Gminą Miejską Zgorzelec  NIP 615-17-94-018    

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:  

Pana Rafała Gronicza –  Burmistrza Miasta Zgorzelec, z upoważnienia 

którego działa  

Pan ………………………………………. –  Zastępca Burmistrza,   

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Zgorzelec Pana Mieczysława 

Garbicza,  

a 

……………………… z siedzibą w ………………………., przy ul. ……………  

wpisanym do KRS pod nr ………………., o kapitale zakładowym  

w wysokości ……………………. zł, posiadającym NIP ……………………,  

zwanym  w dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym 

przez: 

1) ……………………… - prezesa zarządu/członka zarządu/prokurenta;  

2) ……………………… - ……………………………… 1 

Panem/Panią ……………… prowadzącym/ -ą działalność gospodarczą 

pod nazwą: …………………, z siedzibą w ………….,  przy ul. ……………., 

zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, posiadającym NIP ………….., 

zwanym/-ą w dalszej części umowy „Wykonawcą” 2 

 

Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

przeprowadzonego zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 

2019 roku –  Prawo zamówień publicznych (dalej „ustawa Pzp”), została 

zawarta umowa o następującej treści:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Wersja dla spółki handlowej. 
2 Wersja dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą; przy spółce cywilnej 
wpisuje się w analogiczny sposób wszystkich przedsiębiorców; reprezentację podaje się 
tylko wtedy, gdy dana osoba działa przez pełnomocnika. 
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§ 1  

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest powołanie zespołu inspektorów 

nadzoru inwestorskiego w ramach zadania  pn.: „Przebudowa drogi 

gminnej nr 109285D w ciągu ul. Norwida w Zgorzelcu” .  

2. Zamawiający wymaga zapewnienia przez Wykonawcę następującego 

składu  Zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego:  

1) Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalności inżynieryjnej 

drogowej, który będzie pełnił  funkcję koordynatora czynności 

zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego–  zwanego w dalszej 

części niniejszej umowy „koordynatorem”,  

2) Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej  

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń;  

3) Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności in stalacyjnej  

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  

i  elektroenergetycznych  bez ograniczeń.  

2. Zakres robót, nad którymi sprawowany będzie nadzór inwestorski 

obejmuje m.in: rozbiórkę istniejących, kol idujących  

z nowoprojektowanym układem drogowym elementów istniejącego 

zagospodarowania terenu, przebudowę istniejącej jezdni  

o nawierzchni bitumicznej wraz z jej warstwami konstrukcyjnymi, 

przebudowę istniejących i budowę nowych odcinków ciągów pieszych 

o nawierzchni z kostki betonowej, budowę nowych dróg dla rowerów  

i  pieszych o nawierzchni bitumicznej, przebudowę istniejących  

i  budowę nowych zatok postojowych o nawierzchni  

z kostki betonowej, przebudowę istniejących i budowę nowych 

odcinków kanalizacji deszczowej wraz z nowymi wpustami 

deszczowymi, budowę nowej l ini i oświetlenia ulicznego wraz  

z budową nowych linii doświetlenia wyniesionych przejść dla 

pieszych, zagospodarowanie i urządzenie terenów zieleni 

przyulicznej wraz z montażem elementów małej architektury, 

zagospodarowanie terenów p rzeznaczonych na odpady komunalne  

3. Realizacja robót budowlanych, nad którymi będzie sprawowany 

nadzór dofinansowana jest ze środków Rządowego Funduszu 

Rozwoju Dróg. Zadanie realizowane będzie na zasadach i warunkach 

określonych w ustawie z dnia 23 październ ika 2018 r. o Rządowym 

Funduszu Rozwoju Dróg.  

4. Szczegółowy opis i  zakres nadzorowanych robót budowlanych został 

zawarty w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru  robót 

budowlanych oraz w dokumentacji projektowej, w skład której 

wchodzi:  

1) Projekt architektoniczno-budowlany,  
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2) Projekt zagospodarowania terenu,  

3) Projekt techniczny branży drogowej,  

4) Projekt techniczny branży elektroenergetycznej,  

5) Projekt techniczny inżynierii  ruchu drogowego,  

6) Projekt techniczny branży instalacyjnej sanitarnej  

7) Decyzja nr 76/2022 z dnia 11 marca 2022 r. wydana przez 

Starostę Zgorzeleckiego, zatwierdzająca projekt 

zagospodarowania terenu oraz architektoniczno -budowlany wraz z 

pozwoleniem na budowę,  

8) Standardy zakładania i pielęgnacji zieleni w mieście Zgorzelec, 

część II wytyczne projektowania, zakładania i pielęgnacji  terenów 

zieleni miejskiej,  

9) Pozostałe dokumenty, opinie, decyzje i  uzgodnienia wchodzące  

w skład dokumentacji .  

W opisie przedmiotu zamówienia uwzględniono wymagania  

w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych o raz 

projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, 

zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz przepisami 

wykonawczymi.  

- zwanymi w dalszej niniejszej  umowy „dokumentacją”, stanowiącą                      

  Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.  

5. Zamawiający i Wykonawca obowiązani są współdziałać przy 

wykonaniu niniejszej umowy, w celu należytej jej realizacji.  

§ 2  

TERMIN REALIZACJI  

1. Termin realizacj i przedmiotu niniejszej umowy określa się na cały 

okres realizacj i robót budowlanych, dla których sprawowany jest 

nadzór inwestorski,  począwszy od dnia podpisania umowy  

z Wykonawcą robót budowlanych do dnia dokonania odbioru robót 

budowlanych oraz podpisania protokołu odbioru z klauzulą 

„odbieram”, z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu. 

Przewidywany termin realizacj i robót budowlanych wynosi 8 miesięcy.  

2. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej 

umowy, Wykonawca zobowiązuje się wykonywać czynności związane 

z przeglądami gwarancyjnymi w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej  

przez wykonawcę robót budowlanych oraz przeglądem 

pogwarancyjnym, zgodnie z zapisami § 5 ust. 1 pkt 37 niniejszej 

umowy.  

3. Zmiany terminu realizacj i robót budowlanych nie powodują 

konieczności sporządzenia stosownego aneksu do  niniejszej umowy.  
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§ 3  

WYNAGRODZENIE 

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu 

niniejszej umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, na podstawie 

złożonej przez Wykonawcę oferty w  wysokości brutto: ……… zł  

(słownie złotych: ……………………….) .  

   W kwocie wynagrodzenia brutto uwzględnia się podatek od towarów  

i  usług.  

2. Wynagrodzenie, o  którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu  

zawiera wszystkie koszty niezbędne do realizacji  przedmiotu 

niniejszej umowy zgodnie z ofertą Wykonawcy, a w ięc zawiera 

wszystkie koszty i czynności uznane przez Wykonawcę jako 

niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy, 

o którym mowa w § 1 niniejszej umowy ,   przez cały okres pełnienia 

nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie z warunkami i  obowiązkami 

określonymi w niniejszej umowie. Wynagrodzenie zawiera również 

koszty związane z pobytami na budowie, wydawaniem wszelkich 

opini i, zatwierdzeń, dokonywaniem odbiorów, sporządzaniem 

protokołów odbioru oraz dokonywaniem przeglądów gwarancyjnych  

i  pogwarancyjnego wraz ze sporządzaniem pro tokołów z tych 

przeglądów . Niedoszacowanie , pominięcie lub brak rozpoznania 

zakresu przedmiotu niniejszej umowy nie może być podstawą do 

żądania zmiany wynagrodzenia.  Zmiana wynagrodzenia może 

nastąpić w przypadkach określonych w § 9  niniejszej umowy.  

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w niniejszym paragrafie, będzie 

płatne na podstawie faktury VAT. Podstawą do wystawienia faktury 

będzie podpisany i zatwierdzony  przez Zamawiającego protokół 

odbioru końcowego  robót budowlanych z klauzulą „odbieram”,  nad 

którymi sprawowany jest nadzór inwestorski w ramach przedmiotu 

niniejszej umowy.  

4. Zamawiający dokona zapłaty należnego wynagrodzenia w terminie do 

30 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy Nr……..…ws kazany 

przez Wykonawcę w fakturze i złożonej ofercie.  

5. Cesja wierzytelności należnych Wykonawcy na podstawie niniejszej 

umowy wymaga zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod 

rygorem nieważności.  

6. Zamawiający nie przewiduje rozl iczeń częściowych.  
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§ 4  

ZASADY PŁATNOŚCI UMÓW O PODWYKONAWSTWO  

1. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za usługi,  które zostały wykonane 

z udziałem podwykonawcy będzie dokonana, jeżeli Wykonawca 

przedłoży Zamawiającemu kserokopię dowodu zapłaty oraz pisemne 

oświadczenie podwykonawcy o otrzymaniu zapłaty z tytułu 

wymagalnego wynagrodzenia za wykonane usługi.  

2. W przypadku nieprzekazania dokumentów, o których mowa w ust. 1 

niniejszego paragrafu, Zamawiający wstrzyma się z wypłatą 

wynagrodzenia za odebrane usługi w części równej sumie kwot 

wynikających z nieprzedstawionych dowodów, o których mowa w ust. 

1 niniejszego paragrafu.  

3. Zapłata pozostałej części wynagrodzenia, o której mowa w ust. 2 

niniejszego paragrafu, nastąpi po przekazaniu Zamawiającemu 

kompletnych, niebudzących zastrzeżeń dokumentów, o których mowa 

w ust. 1 niniejszego paragrafu.  

§ 5 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ  

1. W ramach przedmiotu niniejszej umowy do zadań zespołu 

inspektorów nadzoru inwestorskiego należy w szczególności :  

1) Pełnienie funkcji  inspektora nadzoru inwestorskiego w pełnym 

zakresie obowiązków i uprawnień wynikających z art.  25 i  art. 26 

ustawy Prawo budowlane;  

2) Pełnienie funkcji  koordynatora czynności inspektorów nadzoru 

inwestorskiego, zgodnie z art.  27 ustawy Prawo budowlane;  

3) Udział koordynatora i pozostałych inspektorów nadzoru 

inwestorskiego w przekazaniu przez Zamawiającego Wykonawcy 

robót budowlanych terenu budowy wraz ze wszystkimi niezbędnymi 

dokumentami, dziennikiem budowy i dokumentacją projektową oraz 

sporządzenie przez koordynatora pisemnego protokołu  

z przekazania placu budowy;  

4) Sprawdzenie przez koordynatora przed rozpoczęciem robót 

budowlanych, że spełnione zostały wymagania dotyczące 

bezpieczeństwa ruchu obejmujące poruszanie się po terenie 

budowy oraz, że prace budowlane prowadzone są zgodnie z ww. 

wymaganiami, a także z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia;  

5) Kontrolowanie przez koordynatora oraz inspektorów nadzoru 

inwestorskiego danej branży  prawidłowości prowadzenia dziennika 

budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie 

oko l iczności mające znaczenie dla właściwego przebiegu procesu 

budowlanego;  
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6) W terminie do 5 dni roboczych od otrzymania od Wykonawcy robót 

budowlanych Programu Zapewnienia Jakości oraz planu BIOZ, 

dokonanie przez koordynatora i pozostałych inspektorów nadzoru 

weryfikacj i ww. dokumentów;  

7) W terminie do 5 dni kalendarzowych od otrzymania od Wykonawcy 

robót budowanych projektu harmonogramu rzeczowo-f inansowego 

lub jego zmiany, dokonanie przez koordynatora i pozostałych 

inspektorów nadzoru weryf ikacj i ww. dokumentu; 

8) Prowadzenie rozl iczenia umowy na roboty budowlane tj. rozl iczenie 

Wykonawcy robót budowlanych pod względem rzeczowym  

i  f inansowym, poprzez dokonywanie odbiorów robót zanikających  

i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych i odbioru  

końcowego  robót budowlanych;  

9) Egzekwowanie przez koordynatora od Wykonawcy robót 

budowlanych przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy 

oraz utrzymania ogólnego porządku na budowie;  

10) Sprawdzenie przez koordynatora prawidłowości zawartej  

i przedstawionej przez Wykonawcę robót budowlanych polisy 

ubezpieczeniowej zgodnie z wymaganiami Zamawiającego 

wynikającymi z umowy zawartej  z Wykonawcą robót budowlanych;  

11) Opiniowanie przez koordynatora oraz pozostałych inspektorów,  

a następnie przedstawienie do akceptacji  przez Zamawiającego 

wszelkich zmian do zatwierdzonej dokumentacji wnioskowanych 

przez Wykonawcę robót budowlanych;  

12) Obecność koordynatora, zgodnie ze złożoną ofertą,  na terenie 

budowy …..  dzień /dni w każdym tygodniu kalendarzowym, 

wymiarze minimum 3 godzin zegarowych (trwających w sposób 

ciągły) oraz na każde uzasadnione wezwanie Zamawiającego. 

Koordynator zobowiązany jest każdorazowo potwierdzić  swoją 

obecności na terenie budowy poprzez wpisanie się na l istę  

obecności wraz ze wskazaniem godzin, w których był obecny na 

budowie. Lista obecności znajdować się będzie na terenie budowy 

w celu możliwości dokonywania analizy wpisów przez 

Zamawiającego . W przypadku niewywiązania się  koordynatora z 

ww. obowiązku  Zamawiający uprawniony będzie do naliczenia kary 

umownej, o której mowa w § 7 lub odstąpienia od umowy  zgodnie  

z zapisami § 11 niniejszej umowy ;  

13) Obecność inspektora nadzoru danej branży na terenie budowy  

każdorazowo, gdy jego obecność jest wymagana, t j. minimum 1 

dzień w każdym tygodniu kalendarzowym, w wymiarze minimum 3 

(trwających w sposób ciągły)  godzin zegarowych, przez okres 

trwania realizacji robót budowlanych  danej branży, a w pozostałym 

okresie w razie potrzeby. Obecność  inspektorów  na terenie budowy 
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każdorazowo będzie udokumentowana wpisem na listę obe cności 

dostępnej na terenie budowy.  

14) Organizowanie i prowadzenie przez koordynatora narad budowy  

z udziałem : kierownika budowy, kierowników robót  danej branży,  

Wykonawcy robót budowlanych lub jego przedstawicielem 

prawnym, przedstawicieli Zamawiającego oraz sporządzenia 

protokołu z narad;  

15) Wydawanie przez koordynatora dla Wykonawcy robót budowlanych 

wszelkich poleceń na piśmie, a także prowadzenie korespondencji 

z Wykonawcą robót budowlanych oraz Zamawiającym;  

16) Bieżąca kontrola zgodności realizacji  inwestyc j i  z zawartymi 

umowami, w tym umowami o podwykonawstwo robót budowlanych, 

kontrole jakości wykonywanych robót budowlanych, wbudowanych 

urządzeń, elementów i materiałów, zgodności robót ze 

Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych, dokumentacją, o której mowa w § 1 ust. 4 niniejszej 

umowy a także wydanymi decyzjami administracyjnymi oraz 

przepisami techniczno-budowlanymi, normami i przepisami BHP 

oraz współczesnej wiedzy technicznej,  przez koordynatora przy 

współpracy z inspektorem danej branży;   

17) Weryfikowanie przez koordynatora dokumentacji związanej  

 z realizacją robót budowlanych, w tym m.in. wymaganej 

przepisami Prawa budowlanego, kompletowanie przekazanych 

przez kierownika budowy wszelkich dokumentacji takich jak: atesty 

materiałowe, certyf ikaty urządzeń, aprobaty techniczne, wyniki 

badań, deklaracje zgodności dla dostarczonych materiałów itp.;   

18) Sprawdzenie i dopuszczenie przez koordynatora przy współpracy  

z inspektorem danej branży , stosownych i dostarczonych 

materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów i urządzeń 

przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacj i 

robót budowlanych, zgodnie z wymogami określonymi w ustawie  

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz ustawie  

z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności;  

19) Zapobieganie przez koordynatora stosowania przez Wykonawcę 

robót budowlanych wyrobów budowlanych wadliwych  

i niedopuszczalnych do obrotu i stosowania w budownictwie;  

20) Systematyczne i bieżące monitorowanie przebiegu realizacji  rob ót 

budowlanych przez koordynatora i pozostałych inspektorów  oraz 

niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych 

nieprawidłowościach i przeszkodach w terminie realizacj i robót 

budowlanych;  

21) Weryfikowanie i przedstawienie Zamawiającemu przez 

koordynatora, kosztorysu na roboty dodatkowe bądź roboty 

zamienne sporządzonego przez Wykonawcę robót budowlanych;  
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22) Sporządzenie przez koordynatora i przedstawienie Zamawiającemu 

„protokołów konieczności” dla robót dodatkowych oraz robót 

zamiennych, w przypadku ich  wystąpienia;  

23) Zatwierdzanie przez koordynatora i inspektora nadzoru danej 

branży ewentualnych rysunków roboczych przedstawionych przez 

Wykonawcę robót budowlanych i niezbędnych korekt tych 

rysunków;  

24) Kontrolowanie przez koordynatora źródeł pozyskania mate riałów 

oraz sprawdzania uprawnień, dokumentów i świadectw 

potwierdzających umiejętności pracowników uczestniczących  

w realizacji robót budowlanych, np. obsługę maszyn;  

25) Kontrolowanie przez koordynatora sposobu składowania  

i  przechowywania materiałów;  

26) Uczestniczenie koordynatora i inspektora nadzoru danej branży  

w próbach  i odbiorach technicznych sieci i  urządzeń;  

27) Zapewnienie przez koordynatora i  pozostałych  inspektorów nadzoru 

akceptacj i przeprowadzonych testów urządzeń i wyposażenia;  

28) Uczestniczenie koordynatora i inspektora nadzoru danej branży 

przy przeprowadzaniu prób, pomiarów, sprawdzeń;  

29) Żądanie przez koordynatora od Wykonawcy robót budowlanych lub 

kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego 

wykonania wadliwie wykonanych robót budowlanych , a także 

wstrzymania dalszych robót w przypadku, gdyby ich kontynuacja 

mogła spowodować zagrożenie bezpieczeństwa bądź spowodować 

niedopuszczalne niezgodności z zatwierdzonym projektem 

budowlanym bądź wydanymi decyzjami administracyjnymi lub 

pozwoleniami;   

30) Weryfikowanie przez koordynatora prawidłowości dokumentowania 

czynności związanych z wywożeniem, składowaniem lub utyl izacją 

materiałów odpadowych i pochodzących z rozbiórki w trakcie 

realizacji  robót budowlanych oraz przedkładanych przez 

Wykonawcę robót  budowlanych potwierdzeń dotyczących 

zagospodarowania tych odpadów;  

31) Poświadczenie przez koordynatora terminu zakończenia realizacj i 

robót budowlanych;  

32) Weryfikowanie przez koordynatora zapisów w dzienniczku 

pogodowym wraz z jego zatwierdzeniem –  jeżeli wystąpi potrzeba 

prowadzenia dzienniczka pogodowego przez Wykonawcę robót 

budowlanych;  

33) Sporządzenie przez koordynatora i pozostałych inspektorów  

nadzoru pisemnych opini i dotyczących wad obiektu, niezgodno ści  

z zatwierdzoną dokumentacją oraz w przypadku kon ieczności 

przyczyn niedotrzymania terminu na realizację robót budowlanych ,  

w terminie do 7 dni od daty ich wystąpienia;  
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34) Weryf ikowanie oraz zatwierdzenie przez koordynatora i inspektor a 

nadzoru danej branży dokumentów odbiorowych w tym operatu 

kolaudacyjnego;  

35) Przygotowanie i udz iał koordynatora oraz pozostałych inspektorów 

nadzoru w czynnościach odbioru, w tym w szczególności odebranie 

od Wykonawcy robót budowlanych certyf ikatów i atestów oraz 

potwierdzenie w dokumentacji budowy zakończenia wszystkich 

prac obejmujących przedmiot zamówienia określony w umowie  

o roboty budowlane, stanowiących podstawę do podpisania 

protokołu odbioru robót z klauzulą „odbieram”;  

36) Nadzorowanie przez koordynatora oraz pozostałych inspektorów 

nadzoru wykonania przez wykonawcę robót budowlanych zaleceń 

komisj i odbiorowej i usunięcia stwierdzonych podczas procedury 

odbiorowej wad, usterek dających się usunąć;  

37) Uczestniczenie koordynatora przy udziale pozostałych inspektorów 

nadzoru w przeglądach gwarancyjnych i pogwarancyjnych, 

ustalania terminu usunięcia wad i usterek, sporządzenia protokołów 

wad i usterek i nadzorowania oraz potwierdzenia ich usunięcia .  

Okres gwarancyjny dla robót, nad którymi sprawowany będzie 

nadzór inwestorski,  wynosi maksymalnie 60 miesięcy ;  

38) W przypadku odstąpienia od umowy przez strony umowy na roboty 

budowlane koordynator i pozostali inspektorzy zobowiązani będą:  

a) nadzorować roboty budowlane będące  kon tynuacją umowy na 

roboty budowlane,  

b) przeprowadzić inwentaryzację robót w toku, a także wycenić 

koszty tych robót w celu ostatecznego ich rozl iczenia, przez 

inspektora, 

c) pełnić nadzór nad przejęciem placu budowy, nad robotami 

zabezpieczającymi;  

39) W przypadku sporów sądowych i innych sporów oraz spraw 

związanych z realizacją zamówienia przekazanie w ustalonym 

terminie dokumentów i informacji, o które wystąpi Zamawiający.  

2. W przypadku odstąpienia od umowy na roboty budowlane przez 

którąkolwiek ze Stron umowy o roboty budowlane, Wykonawca 

zobowiązany będzie nadzorować umowę na roboty budowlane  

z wyłonionym przez Zamawiającego nowym Wykonawcą robót 

budowlanych, będącą kontynuacją robót umowy przerwanej  

w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej 

umowy. 

3. Wykonawca, pełniąc czynności koordynatora i inspektorów działa  

w imieniu i na rzecz Zamawiającego.  
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§ 6 

INSPEKTORZY NADZORU INWESTORSKIEGO 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić nadzór nad robotami 

budowlanymi przez osoby posiadające  stosowne kwalif ikacje 

zawodowe i uprawnienia wymagane przepisami obowiązującego 

prawa. 

2. Zgodnie z Wykazem osób, stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej 

umowy, Wykonawca wyznacza następujący skład Zespołu 

inspektorów nadzoru inwestorskiego:  

1) Pana/Panią ………………..,  pełniącego/ą obowiązki inspektora 

nadzoru inwestorskiego w specjalności inżynieryjnej drogowej, 

który/a pełnić będzie funkcję koordynatora czynności inspektorów 

nadzoru inwestorskiego;  

2) Pana/Panią ………………..,  pełniącego/ą obowiązki inspektora 

nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacj i i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń ;  

3) Pana/Panią ………………..,  pełniącego/ą obowiązki  inspektora 

nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacj i i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych  

bez ograniczeń .  

3. Zmiana osób wchodzących w skład zespołu inspektorów nadzoru 

inwestorskiego, w trakcie realizacji niniejszej umowy musi być 

uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnej 

akceptacj i Zamawiającego. Zamawiający dopuści zmianę ww. osób  

w przypadku wystąpienia okoliczności trwale uniemożliwiającej 

wykonanie czynności związanych z realizacją niniejszej umowy,  

w szczególności na skutek zdarzeń losowych, utraty wymaganych 

uprawnień itp . Powyższa zmiana będzie dopuszczalna pod 

warunkiem, że dana osoba wskazana przez Wykonawcę do podjęcia 

obowiązków wynikających z realizacji  niniejszej umowy, będzie 

spełniała określone w dokumentach zamówienia dla tej osoby warunki 

udziału w postępowaniu.  

4. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany poszczególnych lub 

wszystkich inspektorów nadzoru , jeżeli uzna, iż nie wykonują oni 

swoich obowiązków wynikających  z niniejszej umowy. Zdanie trzecie 

ust. 3 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.   

5. Wykonawca, na każde żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest  

przedłożyć do wglądu dokumenty  potwierdzające  posiadanie przez 

osoby, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, wymaganych 

uprawnień oraz prawa wykonywania zawodu, pod rygorem  

niedopuszczenia tych osób do wykonywania obowiązków inspektora. 
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Powyższy zapis ma zastosowanie również w przypadku dokonania 

zmiany osób, zgodnie z zapisami ust.  3 - 4 niniejszego paragrafu.   

6. Zaakceptowaną przez Zamawiającego zmianę osób, o których mowa 

odpowiednio w ust. 3 i ust.  4 niniejszego paragrafu, należy 

potwierdzić wpisem do dziennika budowy . Zmiana osób, o których 

mowa w niniejszym paragrafie, wymaga sporządzenia pisemnego 

aneksu do niniejsze j  umowy, zgodnie z zapisami § 8 niniejszej 

umowy. 

7. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca  

z braku koordynatora lub inspektora nadzoru będzie traktowana, jako 

przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może 

stanowić podstawy do zmiany terminu realizacji  robót budowlanych.  

§ 7 

KARY UMOWNE 

1. Strony ustalają, że z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy będą stosowane następujące kary umowne:  

1)Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

a) Za każde stwierdzone przez Zamawiającego niedopełnienie 

obowiązku przez koordynatora, dotyczącego organizowania, 

prowadzenia i  protokołowania rad budowy, wynikającego   

z zapisu § 5 ust. 1 pkt 14 niniejszej umowy –  w wysokości 

500,00 zł  brutto;  

b) Za każde  stwierdzenie nieusprawiedliwionej nieobecności 

koordynatora i / lub pozostałych  inspektorów nadzoru 

inwestorskiego podczas przeglądów gwarancyjnych oraz 

przeglądu pogwarancyjnego, zgodnie z zapisami § 5 ust. 1 pkt 

37 niniejszej umowy –  w wysokości 300,00 zł, za każdą osobę ; 

c) Za każdą stwierdzoną nieobecność koordynatora na terenie 

budowy  –  w wysokości 800,00 zł brutto;  

d) W przypadku stwierdzenia niedopełnienia przez koordynatora 

lub inspektora danej branży  czynności, o których mowa w § 5 

ust. 1 pkt 8 niniejszej umowy –  w wysokości 500,00 zł brutto;  

e) Jeżeli czynności dotyczące realizacj i przedmiotu niniejszej 

umowy będą wykonywały inne osoby niż wskazane przez 

Wykonawcę w Wykazie osób, stanowiącym Załącznik Nr 1 do 

niniejszej umowy lub bez akceptacji  Zamawiającego zgodnie  

z procedurą określoną w § 6 niniejszej umowy –  każdorazowo  

w wysokości 2.000,00 zł brutto za każdą osobę;  

f ) Za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zaopiniowaniu złożonego 

przez Wykonawcę robót budowlanych projektu harmonogramu 

rzeczowo-f inansowego lub jego zmiany l icząc od dnia  

następnego po upływie terminu, o którym mowa § 5 ust. 1 pkt 7 

niniejszej umowy –  w wysokości 500,00 zł brutto;  
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g) Za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy  

o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, zgodnie z zapisami 

Załącznika Nr 2 do niniejszej umowy –  każdorazowo  

w wysokości 3.000,00 zł brutto;  

h) Każdorazowo za brak zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy –  w wysokości 5 .000,00 zł brutto ;  

i)  Każdorazowo za brak zmiany umowy o podwykonawstwo  

w zakresie terminu zapłaty –  w wysokości 500,00 zł brutto,  

za każdy dzień zwłoki, l icząc od dnia następnego po upływie 

terminu wyznaczonego w wezwaniu do zmiany umowy w tym 

zakresie;  

j) Za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w p rzedłożeniu poświadczonej 

za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub 

jej zmiany w stosunku do terminu określonego odpowiednio  

w Załączniku Nr 2 do niniejszej umowy - w wysokości 500,00 zł 

brutto;  

k) Za dopuszczenie do realizacji  przedmiotu nin iejszej umowy 

podwykonawcę przed zawarciem z nim umowy  

o podwykonawstwo, której projekt został zaakceptowany przez 

Zamawiającego lub niezgłoszonego Zamawiającemu –  

każdorazowo w wysokości 5 .000,00 zł brutto;  

l)  Z tytułu rozwiązania lub odstąpienia od umowy p rzez 

którąkolwiek ze Stron na skutek okoliczności, za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 20% 

wynagrodzenia brutto, o którym  mowa w § 3 ust. 1 niniejszej 

umowy; 

2)Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną  z tytułu 

odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez 

Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym  

mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, z wyłączeniem przypadku, 

gdy następuje ono w trybie i na zasadach określonych w art. 456 

ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp.  

2. Zamawiający uprawniony jest do kumulatywnego naliczania kar 

umownych z różnych tytułów, z zastrzeżeniem iż kary nie mogą być  

naliczane po dniu skutecznego odstąpienia od niniejszej umowy przez  

którąkolwiek ze stron umowy.  

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których do chodzić 

może Zamawiający wynosi 40% wysokości szacunkowej łącznej 

wartości brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.  

4. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek wymienionego w umowie tytułu 

nie pokrywa całej poniesionej szkody, Strona, która poniosła sz kodę, 

może dochodzić odszkodowania uzupełniającego.  
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5. Roszczenie o zapłatę kary umownej wskazanej w ust. 1 pkt 1 oraz pkt 

2 niniejszego paragrafu staje się wymagalne w terminie 14 dni od  

dnia otrzymania przez Stronę zobowiązaną do zapłaty kary, 

pisemnego zawiadomienia Strony uprawnionej do żądania kary,  

o naliczeniu kary umownej. Kary umowne Zamawiający może potrącić  

   z należności wynikających z faktu ry wystawionej przez Wykonawcę.  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach 

ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym, zapłaty odszkodowania 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, jeśli  nie 

pokryją one poniesionej przez Zamawiającego szkody.  

§ 8 

ZMIANY UMOWY  

1. Niedopuszczalne są istotne zmiany postanowień umowy, o których 

mowa w art. 454 ustawy Pzp.  

2. Zamawiający, zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, dopuszcza 

możliwość dokonania zmiany podwykonawcy, o którym mowa w  

§ 10 niniejszej umowy, na zasadach określonych w Załączniku Nr 2 

do niniejszej umowy oraz możliwość zmiany osób, o któ rych mowa  

w § 6 niniejszej umowy.  

3. Jeżeli Wykonawca wnosi o zmianę umowy na podstawie ust.  2 

niniejszego paragrafu, zobowiązany jest do przekazania 

Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem 

zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej 

zmiany.  

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu powinien 

zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 

do 7 dni od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się lub mógł 

dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach. Wniosek  

o zmianę umowy powinien zawierać co najmniej:  

1) Zakres proponowanej zmiany,  

2) Opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania 

zmiany, 

3) Podstawę dokonania zmiany, to jest podstawę prawną wynikającą  

z przepisów ustawy lub postanowień umowy,  

4) Informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione 

okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany umowy.  

5. Postanowienia dotyczące zmiany umowy nie stanową zobowiązania 

do wyrażenia przez Zamawiającego zgody na dokonanie zmiany.  

6. W terminie do 7 dni od dnia otrzymania żądania zmiany, 

Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany 

umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio  

o braku akceptacji zmiany.  
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7. Wszelkie zmiany umowy dokonywane są w formie pisemnej w drodze  

aneksu do umowy, pod rygorem nieważności oraz najpóźniej do 

upływu pierwotnego terminu realizacji .  

§ 9 

ZMIANA WYNAGRODZENIA ZGODNIE Z ART. 439 USTAWY PZP  

1. Wykonawca i Zamawiający mogą wystąpić z wnioskiem o zmianę 

wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa  

w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, w przypadku zmiany cen materiałów 

lub kosztów związanych z realizacją niniejszej umowy zgodnie z art. 

439 ustawy Pzp.  

2. Ustala się następujące reguły dotyczące oceny zasadności wniosku  

o wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów 

związanych z realizacją niniejszej umowy na podstawie art. 439 

ustawy Pzp: 

1) Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost 

odpowiednio cen lub kosztów, jak  i  ich obniżenie, względem ceny 

lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy 

zawartego w ofercie.  

2) Strony umowy mogą wnieść żądanie zmiany wynagrodzenia  

w przypadku łącznego zaistnienia 2 okoliczności:  

a) ponad 5  % wzrost lub obniżenie wskaźnika GUS (wskaźnik cen 

konsumpcyjnych w podziale na towary i usługi ogółem w ujęciu 

miesięcznym ze strony: 

http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_p redefiniowan

e/RAP_DBD_CEN_46.aspx)  w odniesieniu do cen z miesiąca 

zawarcia umowy, z zastrzeżeniem zapisów pkt 5 niniejszego 

ustępu,  

b) upływ co najmniej 6 miesięcy od terminu zawarcia umowy;  

3) Zapis wzrost 5% oznacza zapis GUS: 105, a obniżenie 5% to 95 

(100 to wartość poprzedniego okresu referencyjnego);  

4) W przypadku zmiany adresu strony internetowej GUS, strony 

umowy uzgodnią analogiczne źródło danych, także w oparciu  

o serwis GUS;  

5) Jeżeli umowa zostanie zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu 

terminu składania ofert, początkowym terminem ustalenia zmiany 

wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert.  

3. Zmiana wynagrodzenia w trybie art. 439 ustawy Pzp obejmuje 

należności za roboty budowlane realizowane po ziszczeniu się 

przesłanki o której mowa w ust. 2 pkt 2 ninie jszego paragrafu, co 

oznacza brak waloryzacji dla robót budowlanych w okresie przed 

wystąpieniem tej przesłanki.  

http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_46.aspx
http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_46.aspx
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4. Wynagrodzenie raz zwaloryzowane nie podlega kolejnej waloryzacji, 

co oznacza, że gdy wystąpi kolejny okres waloryzacji to kolejne nowe 

ceny będą l iczone na bazie cen z oferty a nie tych już 

waloryzowanych.  

5. Zmiana wynagrodzenia nie może następować częściej niż 1 raz na 6 

miesięcy. Każda następna zmiana jest obliczana analogicznie do 

zasad opisanych w ust. 6 –  punktem początkowym dla obliczenia 

zmian cen jest termin zawarcia umowy, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 5 

niniejszego paragrafu.  

6. Obliczenie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy dokonuje się  

zgodnie z poniższymi wzorami :  

Wzrost lub spadek  wskaźnika GUS ponad 5% (wzrost lub spadek 

wynagrodzenia)  

  - wskaźnik W s  =   ,  W s  >1,05  lub  W s <  0,95 

     B = A x Ws   

Gdzie:  

A –  wartość wynagrodzenia podlegająca waloryzacji –  oznacza to te 

faktury, które już są wystawione bądź będą wystawione za usługi 

wykonane w czasie dozwolonej waloryzacji  

Ws  –  wskaźnik skumulowany GUS cen konsumpcyjnych w podziale na 

towary i usługi ogółem, obliczony na podstawie wskaźników GUS  

miesięcznych W n (za miesiące od zawarcia umowy)  

B –  wartość zmiany wynagrodzenia  

7. Łączna wartość zmiany wysokości wynagrodzenia (suma wszystkich 

B) Wykonawcy, dokonanych na podstawie art. 439 ustawy Pzp nie 

może być wyższa niż 10% w stosunku do pierwotnej wartości umowy,  

o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.  

8. Strona powołująca się na swoje uprawnienie do zmiany 

wynagrodzenia winna wykazać wzrost ustalonego wskaźnika GUS  

w okresie od miesiąca, w którym została zawarta umowa do miesiąca 

w którym ziszcza się  prawo do waloryzacji , zgodnie  

z postanowieniami ust. 2 pkt 2 niniejszego paragrafu.  

9. Strona występująca o zmianę wynagrodzenia określi w swoim 

wniosku wpływ zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt 

wykonania niniejszej umowy.  

10. Strona wnioskująca o zmianę wynagrodzenia składa pisemny wniosek 

w terminie do 30 dni od daty, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lub daty 

kolejnej możliwej walo ryzacji.  

11. Strona odbierająca wniosek udziel i odpowiedzi w terminie 7 dni od 

daty otrzymania wniosku. Brak odpowiedzi oznacza milczącą 

akceptację.  
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12. Zmiana wynagrodzenia wymaga aneksu do umowy sporządzonego  

w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Aneks zos tanie zawarty 

w terminie 14 dni od daty odpowiedzi na wniosek lub od upływu 

terminu odpowiedzi na wniosek.  

13. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie  

z art. 439 ust. 1-3 ustawy Pzp, zobowiązany jest do zmiany 

wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym Wykonawca 

zawarł umowę o podwykonawstwo, w zakresie odpowiadającym 

zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 

podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:  

a) przedmiotem umowy są usługi stanowiące przedmiot niniejszej 

umowy; 

b) okres obowiązywania umowy z podwykonawcą przekracza 6  

          miesięcy.  

Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania powyższej zmiany  

w terminie 30 dni od dnia dokonania zmiany niniejszej umowy. 

Wykonawca w terminie do 7 dni od zawarcia aneksu z podwykonawcą  

  zobowiązany będzie przedłożyć jego kopię Zamawiającemu.   

§ 10  

PODWYKONAWSTWO 

1. Wykonawca może realizować przedmiot niniejszej umowy korzystając 

z podwykonawstwa na zasadach określonych w niniejszej umowie 

oraz w Załączniku nr 2 do niniejszej umowy, z uwzględnieniem 

zobowiązań zawartych w ofercie Wykonawcy.  

2. Zgodnie ze złożoną ofertą, Wykonawca za pomocą podwykonawców:  

1) …………………... .... ..  (nazwa lub imię i  nazwisko podwykonawcy)  

2) ………………………….  

na zasobach których opierał się wykazując spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu, wykona odpowiednio następujący zakres:  

1) ………………………… ...  

2) ……………………………  

3. Zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawca za pomocą podwykonawców,  

innych niż wskazani w ust. 1 niniejszego paragrafu, t j.:  

1) ………………………..….. (nazwa lub imię  i nazwisko podwykonawcy)  

2) ……………………………..  

wykona następujący zakres:  

1) ………………………………  

2) ………………………………..  

4. Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu niniejszej umowy, 

Wykonawca podaje:  

a)Nazwy lub imiona i nazwiska podwykonawców ,  
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b)Dane kontaktowe podwykonawców,  

c) Dane kontaktowe przedstawicieli podwykonawców,  

- którym powierzono do wykonania część niniejszej umowy, jeżeli są    

  już znani.  

5. Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego pisemnie 

o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji,  o których mowa  

w ust. 4 niniejszego paragrafu, w trakcie realizacji niniejszej umowy  

a także przekazywać wymagane informacje, o których mowa w ust. 4,  

na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie  

zamierza powierzyć realizację części niniejszej umowy.  

6. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie 

zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego 

zamówienia.  

7. Jeżeli zmiana alb rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na 

którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych   

w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, t j.  wskazanego w ust. 2 niniejszego 

paragrafu, w celu wykazania spełniania warunków udziału  

w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać  

Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, 

na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania 

o udzielenie zamówienia, tzn. spełnia określone w dokumentach 

zamówienia warunki udziału w postępowaniu . Zgodnie z art. 122 

ustawy Pzp w przypadku niewykazania przez proponowanego innego 

podwykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub   

w sytuacji, w której zachodzą wobec tego podwykonawcy podstawy 

wykluczenia Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w określonym 

terminie zastąpił tego podwykonawcę innym podmiotem lub  

podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału  

w postępowaniu, pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do 

realizacji  części zamówienia lub odstąpienia od umowy z winy 

Wykonawcy, zgodnie z zapisami § 11 niniejszej umowy. Zapisy ust. 4 

niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.  

8. Zmiana podwykonawcy, o której mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, 

wymaga zmiany umowy, zgodnie z zapisami § 8 niniejszej umowy.  

9. W celu dokonania zmiany, o której mowa w ust. 7 niniejszego 

paragrafu, Wykonawca złoży wniosek o zmianę podwykonawcy wraz  

z wymaganymi dokumentami, przed przystąpieniem nowego  

podwykonawcy do realizacj i części umowy powierzonej 

podwykonawcy, w terminie umożliwiającym Zamawiającemu jego 

zbadanie i ocenę, zgodnie z zapisami Załącznika nr 2 do niniejszej 

umowy. 
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10. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może powierzyć 

wykonywania części przedmiotu niniejszej umowy podwykonawcy.  

11. Szczegółowe uregulowania dot. podwykonawstwa zostały zawarte  

w Załączniku Nr 2 do niniejsze j  umowy. 

§ 11 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY  

1. Poza przypadkami określonymi w Kodeksie cywilnym i pozostałych 

paragrafach niniejszej umowy Zamawiający ma prawo odstąpić od 

umowy w terminie do 30 dni, l icząc od dnia, w którym dowiedział się 

o zaistnieniu następujących okoliczności:  

1) Zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie f irmy Wykonawcy;  

2) Zajęcia istotnych składników majątku Wykonawcy na podstawie 

orzeczenia sądu, organu egzekucyjnego lub innego organu 

władzy publicznej;  

3) W przypadku nieprzystąpienia W ykonawcy do real izacj i 

przedmiotu niniejszej umowy lub przerwania jej wykonywania bez 

uzasadnionej przyczyny;  

4) W przypadku nienależytego realizowania przedmiotu niniejszej 

umowy przez Wykonawcę, w szczególności poprzez naruszanie 

obowiązków określonych w niniejszej umowie;  

5) Jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:  

a)  Dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 

ustawy Pzp,  

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na 

podstawie art. 108 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 

13 kwietnia 2022 r.  o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 

ochronie bezpieczeństwa narodowego,  

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził ,  

w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu  

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska 

uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, 

dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 

2009/81/WE , z uwagi na to, że zamawiający udzieli ł zamówienia 

z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;  

6) W przypadku 5-krotnego stwierdzenia niewywiązania się 

koordynatora z obowiązku, o którym mowa § 5 ust. 1 pkt 1 2 

niniejszej umowy;  

7) W przypadku, gdy Wykonawca skieruje do realizacji  niniejszej 

umowy podwykonawcę bez zawartej umowy o podwykonawstwo 

lub niezgłoszonego Zamawiającemu ;  

 

 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytanzxgi3tcltqmfyc4mzxgu2dknjqg4
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8) W przypadku skierowania do realizacj i niniejszej umowy innych 

osób niż wskazane w Wykazie osób lub wskazane w wyniku 

procedury określonej w § 6 niniejszej umowy;  

9) W przypadku, gdy łączna wysokość kar umownych przekroczy 

40% szacunkowej łącznej wartości brutto, o której mowa w § 3  

ust. 1 niniejszej umowy.  

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 

wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można 

było przewidzieć w chwil i zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie  

umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa 

lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od  

umowy na podstawie art. 456 ustawy Pzp w terminie 30 dni od dnia 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5 l it. a niniejsz ego 

paragrafu, Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana  

    dotyczy.  
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy  

w przypadku odstąpienia od umowy z Wykonawcą robót budowlanych.  

5. Odstąpienie od umowy nie wpływa na uprawnienie Zama wiającego 

dochodzenia kar umownych zastrzeżonych z innych tytułów.  

6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wymaga zachowania formy 

pisemnej pod rygorem nieważności oraz wskazania przyczyny 

odstąpienia.  

7. W przypadkach odstąpienia od niniejszej umowy, określonych   

w niniejszym paragraf ie , Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego za faktycznie wykonane usługi do dnia 

odstąpienia .  

§ 12 

ROZWIĄZANIE UMOWY  

1. Strony postanawiają, iż w przypadku nie wyłonienia Wykonawcy 

robót budowlanych w przeciągu 6 miesięcy od daty podpisania 

niniejszej umowy ulega ona rozwiązaniu z upływem tego terminu .  

Na Zamawiającym ciąży obowiązek powiadomienia Wykonawcy  

o powyższym fakcie.  

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu bądź  

w razie nie przystąpienia Wykonawcy robót budowlanych do ich 

realizacji , Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie oraz 

roszczenie względem Zamawiającego o realizację umowy na nadzór  

inwestorski.   
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§ 13 

POSTĘPOWANIE MEDIACYJNE  

1. Strony umowy zobowiązują się do poddania mediacjom ewentua lnych 

sporów we wzajemnych relacjach o roszczenia cywilnoprawne  

w sprawach wynikłych na tle stosowania niniejszej umowy, w których 

zawarcie ugody jest dopuszczalne.  

2. Mediacje mogą dotyczyć w szczególności istnienia, wykonania, 

ważności, wypowiedzenia lub interpretacji  niniejszej umowy.  

3. Wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego strony mogą złożyć 

wspólnie lub każda z osobna.  

4. Strony dokonają wyboru mediatora z l isty stałych mediatorów 

prowadzonej przez Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze, przy 

czym mediacja powierzona zostanie pierwszemu spośród mediatorów 

ujętych na ww. l iście wg kolejności, który wyrazi zgodę na 

prowadzenie mediacji .  

5. Jeżeli w postępowaniu mediacyjnym w terminie 60 dni od dnia 

złożenia wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego St rony 

umowy nie zawrą ugody, każda z nich może wystąpić na drogę 

postępowania sądowego.  

§ 14  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy 

pisemnej, pod rygorem nieważności.  

2. Wykonawca nie może przenieść swoich wierzytelnoś ci i zobowiązań 

wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich, bez 

pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.  

3. Wszelkie sprawy sporne wynikające z niniejszej umowy, w innych 

sytuacjach niż wskazane w § 13 niniejszej umowy, rozstrzygane będą 

przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają 

przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych wraz z aktami wykonawczymi, przepisy ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, o i le  przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych nie stanowią inaczej oraz inne akty prawne 

mające wpływ na należyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.  

5. Jeżeli w niniejszej umowie użyty został zwrot „dni robocze” należy 

przez to rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni 

ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 18 

stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.  

6. Zmiana adresu siedziby Wykonawcy oraz zmiana numeru rachunku 

bankowego, o którym mowa w § 3 ust. 4 niniejszej umowy wymaga 
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sporządzenia pisemnego aneksu do niniejszej  umowy pod rygorem 

nieważności.  

7. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących  egzemplarzach,  

z przeznaczeniem: 3 egzemplarze dla Zamawiającego i  1 egzemplarz 

dla Wykonawcy.  

8. Integralną część niniejszej umowy stanowią:  

1) Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy, obejmujący następujące 

dokumenty:  

- Formularz ofertowy,  

- Wykaz osób,  

- Dokumentacja, 

2) Załącznik Nr 2 do niniejszej umowy –  szczegółowe u regulowania 

dot. podwykonawstwa.  

 

 

 

        WYKONAWCA                                              ZAMAWIAJĄCY  

 

 

............ ........ ........ ........                                 ....... ........ ............ ......  


