

Kcynia, 12.10.2021 r.

Nr postępowania: 01/09/IZ/K/2021

**Do wiadomości  
wszystkich uczestników  
postępowania**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane dla zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w mieście Kcynia - etap I”.

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW**

Zamawiający uprzejmie przedstawia odpowiedzi na otrzymane zapytania dn. 04.10.2021 r.

**Pytanie nr 1**

§ 5 ust. 1 Proszę o wskazanie powodów dla których Zamawiający określił, że zamówienia ma być wykonane do określonej daty kalendarzowej a nie przez określona ilość miesięcy, co wymagane jest przez PZP?

Odpowiedź:

Termin zakończenia inwestycji wynika z podpisanej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku Działania 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zgonie z art. 436 ust.2 PZP Zamawiający może określić datę wykonania zamówienia, gdy jest to uzasadnione obiektywną przyczyną.

**Pytanie nr 2**

§ 10 Proszę o wyjaśnienie powodów dla których projekt umowy nie zawiera jakichkolwiek kar należnych Wykonawcy mimo tego, że obowiązujące PZP wprowadza zasadą braku uprzywilejowania jednej ze strony kontraktu?

Odpowiedź:

Kary umowne dla Zamawiającego nie tworzą nierówności Stron. Kary umowne powinny mieć znaczenie mobilizujące dla Wykonawcy, zatem ustalanie ich dla Zamawiającego w niniejszym postępowaniu nie jest uprzywilejowaniem jednej Strony Kontraktu.

Pomimo powyższego Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie kary umownej za odstąpienie od umowy z winy leżącej po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto. Stosowne zmiany zostały wprowadzone we wzorze umowy – załącznik nr 4 do SWZ.

---

### **Pytanie nr 3**

§ 13 ust. 3 pkt 2) Proszę o wyjaśnienie powodów dla których w przypadku odstąpienia skutek miały być ex tunc, a nie ex nunc skoro jest to sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami i ugruntowanym orzecznictwem sądowy, z którego wynika, że zwrot świadczeń w przypadku robót budowlanych jest nie możliwy?

### Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany zapisów § 13 ust. 3 pkt 2) wzoru umowy. Stosowne zmiany zostały wprowadzone we wzorzec umowy – załącznik nr 4 do SWZ.