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Wymagania zamawiającego dotyczące zawartości dokumentacji technicznej. 

 

1. Zakres opracowania dokumentacji: 

a) Cel inwestycji: budowa wagi samochodowej na pomoście stalowo- betonowym wraz 

z zagospodarowaniem terenu oraz opracowaniem kompleksowego planu organizacji ruchu. 

Zamawiający planuje budowę wagi w opcji 14 lub 16 metrów. Wymiar docelowy wagi zostanie 

określny w trakcie realizacji zadania projektowego na podstawie oceny terenu, kosztów i 

innych czynników zewnętrznych.  

b) Link do mapy w narzędziu Geoportal z uwzględnieniem planowanego umiejscowienia wagi:  

https://geoportal.gliwice.eu/gpt4/?permalink=103736112 

c) Specjalne wytyczne: 

• Zamawiający wymaga zastosowanie jednego z mierników: Rhewa (wszystkie modele), 

Rinstrum R420/R320, Dini Argeo. W przypadku innych należy ująć konieczność przekazania 

protokołu komunikacji. 

• Wszystkie elementy dokumentacji technicznej przygotowywanej w ramach niniejszego 

postępowania muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami Prawa Zamówień 

Publicznych oraz aktami wykonawczymi. Dokumentacja powinna szczegółowo określać 

wymagania techniczne, funkcjonalne oraz jakościowe dla przedmiotu zamówienia, 

zapewniając jednocześnie pełną zgodność z zasadą równego traktowania wykonawców, 

przejrzystości oraz niedyskryminacji. 

W dokumentacji należy unikać stosowania tzw. „znaków własnych” lub innych 

specyficznych rozwiązań, które mogłyby ograniczyć konkurencyjność postępowania. 

Wszelkie odniesienia do norm, standardów lub technologii powinny być przedstawione 

w sposób umożliwiający wykonawcom swobodny wybór odpowiednich rozwiązań, przy 

zachowaniu wymaganej jakości i funkcjonalności. 

d) Zakres dokumentacji projektowej: 

• Projekt techniczny obiektu (budowa wagi, infrastruktura towarzysząca, instalacje 

techniczne). 

• Projekt zagospodarowania terenu (układ komunikacyjny, niezbędne przebudowy 

istniejącej infrastruktury, adaptacje do zagospodarowania do projektowanego miejsca 

posadowienia wagi strefy użytkowe). 

• Projekt/planu organizacji ruchu (dla pojazdów, pieszych, strefy rozładunku wg ustaleń z 

Inwestorem). 

• Opracowanie niezbędnych badań gruntu w miejscu projektowanego posadowienia wagi 

• Przygotowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę 

oraz czynności niezbędne w uzyskaniu tej decyzji. 

• Uzyskanie MDCP oraz niezbędnych uzgodnień 

e) Dokumentacja kosztorysowa: szczegółowy kosztorys inwestycji obejmujący roboty 

budowlane, instalacyjne oraz wykończeniowe. 

f) Nadzór autorski: 

• określenie zakresu obowiązków nadzoru autorskiego nad realizacją projektu. 

• Harmonogram wizyt kontrolnych, raportowanie i dokumentacja zdawczo- odbiorcza. 

2. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej. 

a) Normy i przepisy: ustalenie obowiązujących norm, rozporządzeń oraz wytycznych branżowych 

(np. PN, Euronormy, przepisy BHP, ochrony środowiska). 

b) Opis inwestycji: 

https://geoportal.gliwice.eu/gpt4/?permalink=103736112
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• Szczegółowy opis funkcjonalny i techniczny obiektu. 

• Analiza warunków terenowych (badania geotechniczne, ukształtowanie terenu,istniejąca 

infrastruktura). 

c) Rysunki techniczne: 

• Projekt zagospodarowania terenu. 

• Projekt architektoniczno - budowlany, konstrukcyjne i instalacyjne. 

• Projekt techniczny - szczegółowe rysunki wykonawcze elementów wagi samochodowej. 

d) Projekt organizacji ruchu: 

• Analiza istniejącej sytuacji komunikacyjnej. 

• Propozycja zmian w organizacji ruchu – strefy wjazdu/wyjazdu, miejsca postoju, 

przepustowość dróg dojazdowych. 

• Schematy, mapy oraz wizualizacje przedstawiające planowany układ ruchu. 

3. Wymagania dotyczące kosztorysu. 

a) Szczegółowość kosztorysu: 

• Rozbicie kosztów na poszczególne etapy inwestycji: roboty ziemne, budowlane, 

instalacyjne, zagospodarowanie terenu. 

• Ujęcie kosztów materiałowych, robocizny, sprzętu oraz ewentualnych rezerw 

budżetowych z uwzględnieniem materiałów do odzysku. 

b) Metodyka opracowania: 

• Stosowanie aktualnych cen rynkowych. 

• Wykorzystanie metod kalkulacji jednostkowych zgodnych z obowiązującymi standardami. 

4. Wytyczne dotyczące nadzoru autorskiego. 

a) Zakres nadzoru: 

• Kontrola zgodności realizacji inwestycji z opracowaną dokumentacją projektową. 

• Weryfikacja jakości wykonania prac, stosowania materiałów oraz technologii zgodnie z 

projektem. 

b) Procedury raportowania: dokumentacja wizyt kontrolnych oraz sprawozdania z nadzoru 

autorskiego. 

c) Harmonogram: należy uwzględnić w wycenie minimum 5 wizyt. 

d) Uprawnienia i obowiązki: 

• Określenie roli kierownika nadzoru autorskiego. 

• Procedury wprowadzania ewentualnych zmian w projekcie wynikających z warunków 

terenowych lub problemów technologicznych. 

5. Opracowanie projektu/planu organizacji ruchu. 

a) Analiza sytuacyjna: 

• Zestawienie obecnego stanu infrastruktury drogowej i komunikacyjnej wokół inwestycji. 

• Prognoza natężenia ruchu oraz identyfikacja krytycznych punktów. 

b) Propozycja organizacji ruchu: 

• Projekt stref wjazdu/wyjazdu oraz manewrowania pojazdami. 

• Rozplanowanie dróg dojazdowych, pasów ruchu, sygnalizacji świetlnej, oznakowania 

poziomego. 

c) Rozwiązania dotyczące bezpieczeństwa ruchu – bariery, pasy dla pieszych, punkty kontrolne, 

w uzgodnieniu z Inwestorem opracowanie procedur poruszania się petentów po terenie 

PSZOK. 

d) Integracja z otoczeniem: uwzględnienie potrzeb lokalnej społeczności i ewentualnych 

przekształceń istniejącej infrastruktury. 
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e) Wizualizacje i symulacje: mapy, schematy oraz ewentualne symulacje ruchu, pozwalające na 

ocenę skuteczności proponowanych rozwiązań. 

6. Harmonogram prac i koordynacja. 

a) Planowanie etapów prac:  

• ustalenie kluczowych terminów realizacji poszczególnych etapów projektowych. 

• Terminy wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, opracowania planu 

organizacji ruchu oraz rozpoczęcia nadzoru autorskiego. 

b) Koordynacja zespołu projektowego: 

• Regularne spotkania koordynacyjne, konsultacje i wymiana informacji pomiędzy stronami.  

• Koordynacje między branżowa w porozumieniu z Inwestorem – punkty styku sieć 

energetyczna i siec kanalizacyjna na terenie PZO 

c) Procedury zatwierdzania: etapy weryfikacji i akceptacji dokumentacji przez inwestora oraz 

odpowiednie organy administracji (np. wydanie pozwolenia na budowę). 

7. Wymagania formalno-prawne i uzgodnienia. 

a) Zezwolenia i opinie: 

• Wymagane uzgodnienia z właściwymi organami (np. drogownictwo, zarządcy dróg, 

jednostki ochrony środowiska). 

• uzyskanie pozwolenia na budowę 

b) Dokumentacja Projektowa: 

• Przygotowanie dokumentacji projektowej w wersji papierowej w egzemplarzach 

niezbędnych do uzyskania decyzji oraz w 3 egzemplarzach dla inwestora wraz 

z dokumentacją elektroniczną. 

• Przeniesienie praw autorskich na inwestora. 

 

 

 

Opracowanie: 

Wojciech Paszenda BudoPol Inspekt Rybnik 
Bartłomiej Jurkiewicz 
 


