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Załącznik nr 4 do SWZ 

  

 

 

OPIS WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

  

 

DEFINICJE 

bagrowanie - rozumie się przez to podwodne roboty ziemne wykonywane na akwenach, roboty 

czerpalne (pogłębiarskie).  

refulat – urobek denny pochodzący z refulacji (prac pogłębiających) wód powierzchniowych 

lub budowli hydrotechnicznych. rozumie się przez to podwodne roboty ziemne wykonywane 

na akwenach, roboty czerpalne (pogłębiarskie). 

roboty refulacyjne – prace polegające na przetransportowaniu, ewentualnie przepompowaniu 

m.in. z pogłębiarki rurami lub szalandą piasku z dna akwenu na plażę lub brzeg i rozgarnięciu 

go przez maszyny budowlane.  

tor wodny – bezpieczna droga dla statków o odpowiedniej głębokości, wyznaczona na akwenie 

trudnym lub niebezpiecznym, oznaczona stałymi lub pływającymi znakami nawigacyjnymi, na 

której może odbywać się bezpieczny i swobodny ruch żeglugowy. 

sondaże przed- i powykonawcze - rozumie się przez to odpowiednie plany sondażowe z 

pomiarów głębokości sporządzone przez Wykonawcę. Sondaże zostaną wykonane w siatce 

10mx10m z uwzględnieniem punktów charakterystycznych. Skrajne punkty będą 

zlokalizowane na granicach rejonu objętego robotami. Przed wytyczeniem, siatka sondażu 

zostanie uzgodniona z Przedstawicielem Zamawiającego. 

Przedstawiciel Zamawiającego – wskazany pisemnie przez Zamawiającego przedstawiciel 

upoważniony do udziału w sondażach, nadzoru i kontroli prowadzenia prac, weryfikacji i 

zatwierdzania zapisów w dzienniku budowy. 

Wady – za wadę uznaje się brak wymaganej głębokości 1,5m, w pomiarze powykonawczym 

dna rzeki w odniesieniu do pomiaru batymetrycznego przedwykonawczego, większej niż -0,1m  

Przemiał - formacja denna na swobodnie płynącej rzece, mająca postać wędrującej ławicy. 

Najczęściej wypłycenie takie powstaje pomiędzy dwoma plosami, z dwóch zbliżających się do 

siebie ławic, albo z połączenia ławicy z odsypiskiem. Przemiał układa się zazwyczaj 

prostopadle do nurtu rzeki. 
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I. INFORMACJE OGÓLNE (ZAKRES ROBÓT)  

Przedmiotem niniejszego Opisu Wykonania i Odbioru Robót są wymagania dotyczące 

wykonania  budowlanych robót czerpalnych na rzece Wiśle w rejonie przeprawy promowej na 

wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa.   

Opis Wykonania i Odbioru Robót stanowi integralną cześć Specyfikacji Warunków 

Zamówienia (SWZ) i Umowy na realizację wyżej wymienionych prac. 

1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na usunięciu zalegających 

odkładów międzyostrogowych, pod nazwą „Bagrowanie dna rzeki Wisły na wysokości 

przeprawy promowej pomiędzy Solcem Kujawskim a Czarnowem wraz z odłożeniem 

refulatu”. 

 

2. CHARAKTERYSTYKA ZADANIA 

 

Inwestycja zlokalizowana jest w województwie kujawsko-pomorskim w powiatach bydgoskim 

(miasto Solec Kujawski) i toruńskim (obręb Czarnowo, gmina Zławieś Wielka).  

Na 763 kilometrze rzeki Wisły,  po obu jej stronach, zostały wybudowane przyczółki promowe 

do obsługi promów samochodowych i pasażerskich, każdy z dwoma stanowiskami dla stanów 

wody wysokiej (znajdujące się pomiędzy rzędnymi 29.83m a 30.83m) i niskiej (stan wody 

pomiędzy 28.83m a 29.83m).  
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Celem zadania jest usunięcie zalegających odsypów międzyostrogowych, które uniemożliwiają 

wykonywanie regularnej przeprawy międzybrzegowej usytuowanej na wysokości Solca 

Kujawskiego i Czarnowa. 

Znajdujący się w ww. lokalizacji tor wodny jest długości  460m (szerokość rzeki Wisły 

mierzona między obydwoma przyczółkami). Przewidywana szerokość toru wodnego w obrębie 

przyczółków to ok. 40 m. 

Zamawiający dysponuje dokumentacją powykonawczą istniejących przyczółków, jak też 

analizą batymetryczną z 2020 roku. Wykonano również aktualne pomiary batymetryczne 

akwenu Wisły w obrębie istniejących przyczółków i toru wodnego między przyczółkami w 

miesiącu sierpniu 2022. 

3. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRAC 

 

3.1. Prace należy wykonać w terminie zgodnie z opisem kryterium „Termin wykonania 

zamówienia” (Pt), określonym w SWZ i zgodnie z wytycznymi Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (pismo znak nr: WOP.670.109.2022.SD z dn. 

1.08.2022 r.). W przypadku przekroczenia zadeklarowanego terminu przez Wykonawcę, 

po stronie Wykonawcy należy aktualizacja uzgodnień, decyzji wymaganych do dalszej 

kontynuacji prac. 

3.2. Usuwany materiał złożyć na wyznaczonych polach międzyostrogowych zgodnie z 

wytycznymi Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego (pismo znak nr: 

GD.ZPH.5.503.14.2022.AK z dn. 14.07.2022 r.). W przypadku nadmiaru usuwanego 

materiału i wykorzystania możliwości odkładania na wyznaczonych polach 

międzyostrogowych zezwala się na spławienie urobku w dół rzeki.  

3.3. W ramach wykonywanych prac, w celu uzyskania odpowiednich głębokości na torze 

wodnym przeprawy promowej, należy uwzględnić obszary prac wskazane w załączniku 

mapowym z podziałem na: 

a) rejon przyczółku w Solcu Kujawskim, 

b) rejon przyczółku w Czarnowie. 

c) tor wodny przeprawy promowej pomiędzy Solcem Kujawskim a Czarnowem. 

3.4. Prace należy wykonać dla stanu wody 175 (wskazanego na wodowskazie w Fordonie), do 

którego odnosi się rzędna 28.52*m do głębokości 1,5m: 

28.52*m – 1,5m = 27.02m – wymagana rzędna dna toru wodnego przeprawy promowej 

* - rzędna podana w układzie odniesienia współrzędnych PL-EVRF2007-NH 

3.5. Roboty czerpalne  na śródlądowych drogach wodnych należy  wykonywać zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

 

3.6. Ochrona i utrzymanie terenu robót 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Robót oraz 

wszelkich urządzeń używanych do Robót w okresie trwania realizacji zadania aż do 
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zakończenia i odbioru końcowego Robót. W szczególności Wykonawca opracuje Wykonawca 

zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 

związane z realizacją prac i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy. Wykonawca w 

ramach zadania ma dbać o porządek w tracie prowadzenia Robót i uporządkować Teren Robót 

po zakończeniu Robót oraz doprowadzić go do stanu pierwotnego. Koszty zabezpieczenia 

Terenu Robót nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są uwzględnione w 

Wynagrodzeniu Wykonawcy. 

3.7. Bezpieczeństwo prowadzenia prac  

Podczas realizacji Robót Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 

zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 

zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i 

będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 

odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych przy wykonywaniu Robót oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wszelkie urządzenia i systemy muszą być zgodne z 

obowiązującymi w Polsce normami dotyczącymi BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami 

dotyczącymi BHP. Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia i 

dostarczy go Przedstawicielowi Zamawiającego nie później niż w dniu przekazania Terenu 

Robót. Wykonawca zobowiązany będzie do bieżącej modyfikacji tego planu dla zapewnienia 

jego zgodności z wymogami prawa. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 

wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w 

Wynagrodzeniu. 

4. ROZPOCZĘCIE ROBÓT 

4.1.Rozpoczęcie robót nastąpi na podstawie protokołu przekazania placu budowy, wraz  z  

dwoma załącznikami, jednak nie później niż 15 dni od zawarcia umowy. Jednym z  

załączników będzie sondaż przedwykonawczy, wykonany przez Wykonawcę wspólnie z 

Przedstawicielem Zamawiającego, z zaznaczonym obszarem do bagrowania oraz 

potwierdzenie dokonania przez Zamawiającego powiadomienia Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny w Toruniu, z 7 dniowym 

wyprzedzeniem o planowanym rozpoczęciu prac.  

4.2.Miejsce rozpoczęcia prac wymaga uzgodnienia z Przedstawicielem Zamawiającego. 

4.3.Wykonawca ma obowiązek telefonicznego powiadomienia Urząd Żeglugi Śródlądowej w 

Bydgoszczy o rozpoczęciu robót i bieżącym informowaniu na kanale 12 o rozpoczęciu i 

zakończenia prac w danym dniu.  

 

5. ZAKRES PRAC 

Zakres prac obejmuje bagrowanie dna rzeki Wisły w celu uzyskania właściwych głębokości w 

następujących rejonach: 

a) w rejonie przyczółku w Solcu Kujawskim:  

- głębokość – 1,5m 

- długość wzdłuż brzegu - 100m 

- szerokość  – 40m 
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b) w rejonie przyczółku w Czarnowie:  

- głębokość – 1,5m 

- długość wzdłuż brzegu - 100m 

- szerokość  – 40m 

c) na torze wodnym przeprawy promowej pomiędzy Solcem Kujawskim a Czarnowem.  

Z uwagi na silną dynamikę procesów fluwialnych zachodzących w korycie rzeki zakres 

prac będzie obejmował pogłębienie toru wodnego w miejscu występowania aktualnego 

przemiału na torze wodnym przeprawy promowej: 

- głębokość – 1,5m  

- długość w poprzek rzeki - 150m 

- szerokość toru wodnego – 40mPodane minimalne głębokości odnoszą się do stanu wody 175 

na rzece Wiśle na wodowskazie w Fordonie prowadzonego przez Instytut Meteorologii i 

Gospodarki Wodnej odpowiadającemu rzędnej 28.52m w miejscu przeprawy (rzędna podana 

w układzie odniesienia współrzędnych PL-EVRF2007-NH). 

 

6. TECHNOLOGIA, SPRZĘT i WARUNKI PROWADZENIA PRAC  

6.1.Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia „Programu Zapewnienia Jakości” (PZJ) 

prowadzenia prac pogłębiarskich, który zostanie zatwierdzony przez Zamawiającego. 

6.2. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty, zgodnie z harmonogramem i przedkładać 

aktualizację harmonogramu na każde żądanie Zamawiającego. 

6.3. Zamawiający nie określa wymagań odnośnie technologii i sprzętu zastosowanego przez 

Wykonawcę do wykonania przedmiotu zamówienia, niemniej ma być on utrzymany w 

dobrym stanie i w gotowości do pracy. Jego eksploatacja powinna być zgodna z normami 

ochrony środowiska oraz przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca musi 

dostarczyć Przedstawicielowi Zamawiającego kopie dokumentów potwierdzonych za 

zgodność z oryginałem potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania oraz 

wyniki okresowych badań, tam gdzie są one wymagane przepisami. Wykonawca 

zaproponuje i przedstawi do uzgodnienia Zamawiającemu technologię prac z 

uwzględnieniem terenów prac a), b) i c).Wykonawca robót opracuje plan prac czerpalnych 

opisujący szczegółowo zarówno sposób oznakowania terenu prowadzonych prac jak i ich 

harmonogram. Plan prac czerpalnych zostanie przekazany do zatwierdzenia 

Zamawiającemu. W planie prac w szczególności należy zawrzeć informacje dotyczące m 

in.:  

• sprzętu pływającego zaangażowanego w roboty czerpalne jak i transport urobku na pole 

refulacyjne;  

• harmonogram prowadzenia prac na poszczególnych odcinkach przeprawy;  

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy prowadzeniu prac czerpalnych; 

6.4.W  celu transportowania urobku oraz materiałów,  sprzętu i  wyposażenia Wykonawca jest  

zobowiązany  do zastosowania  odpowiednich  środków  transportu,  ewentualnie  instalacji  

transportowych.  Środki zastosowane  do  transportu  winny  być  sprawne  technicznie  i  

posiadać  wymagane  świadectwa i dopuszczenia. Wykonawca może zastosować dowolne 

środki transportu spełniające te wymagania. 

6.5.Wykonawca powinien mieć na wyposażeniu motorówkę  (lub  inną  odpowiednią  jednostkę  
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pływającą)  z  wyposażeniem  do  dokonywania pomiarów (sondaży). 

6.6.Wszelkie prace konieczne dla realizacji przedmiotu zamówienia (drogi, miejsca montażu 

lub postoju) wraz z likwidacją skutków ich wykorzystania (uszkodzenie, zanieczyszczenie 

lub zużycie istniejących dróg,  terenów, wód,  itd.) oraz ewentualne zasilanie  środków 

transportu w media zostanie  zrealizowane  staraniem,  na  ryzyko  i  na  koszt  Wykonawcy.  

Całość  tych  działań  wchodzi  w zakres  zamówienia  i  winna  być  wykonana  przed  

odbiorem  końcowym  robót.  Do  obsługi  sprzętu i środków transportu  Wykonawca  

zapewni  personel  posiadający  odpowiednie  kwalifikacje  i  wymagane świadectwa i 

dopuszczenia. 

6.7.Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy zgodnie ze sztuką budowlaną, 

wiedzą techniczną i poleceniami Zamawiającego. 

6.8.Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska podczas prowadzenia prac  

pogłębiarskich. Wykonawca musi zapewnić nadzór przyrodniczy. Koszty nadzoru 

przyrodniczego nie będą stanowiły dodatkowych kosztów i muszą być wliczone w cenę 

ryczałtową całego zadania. 

6.9.Wykonawca ma obowiązek prowadzenia na bieżąco dziennika budowy, dostarczonego 

przez Zamawiającego, zgodnie z przepisami polskiego prawa budowlanego. 

6.10. Przed  rozpoczęciem  robót  należy  wytyczyć punkty skrajne rejonów bagrowania. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu  wytyczenia punktów skrajnych zostaną poprawione 

przez Wykonawcę na jego koszt.  Kontrola  wyznaczenia  punktów  skrajnych  przez  

Przedstawiciela Zamawiającego nie  zwalnia  Wykonawcy  od odpowiedzialności za ich 

dokładność. 

6.11. Wokół przyczółków nie dopuszcza się przegłębień zagrażających naruszenia ich 

konstrukcji.  

6.12. Odkład urobku na pole refulacyjne może odbywać się na warunkach i w uzgodnieniu z 

PGW Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Toruniu.   

6.13. Zamawiający nie pokrywa kosztów, jakie Wykonawca poniesie na skutek przestojów  

sprzętu spowodowanego złymi warunkami atmosferycznymi, ruchem jednostek 

pływających w rejonie prowadzenia prac czy niskim stanem wód.  

6.14. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty spowodowane przez niego 

przy wypełnianiu zobowiązań umownych. 

6.15. W trakcie prac wskazane jest wykonywanie sondaży kontrolnych przez Wykonawcę.  

6.16. Wykonawca musi przewidzieć możliwość wprowadzenia, na żądanie Zamawiającego, 

w razie opóźnienia w stosunku do harmonogramu Robót w ramach Programu 

Naprawczego, dodatkowego zestawu do robót czerpalnych i pogłębiarskich.  

6.17. Zamawiający nie przewiduje zapłaty za przegłębienia, nie dopuszcza się spłyceń 

przekraczających wielkości określonych jako wady.  

6.18. Obowiązkiem Wykonawcy jest dokonanie wizji lokalnej miejsc wykonywania prac, aby 

uzyskać informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia 

umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca. 

Zamawiający nie organizuje spotkania Wykonawców. 

6.19. Wykonawca winien zapewnić organizację prowadzenia Robót gwarantującą wykonanie 

Przedmiotu Zamówienia w wymaganym przez Zamawiającego terminie. W przypadku 

wystąpienia konieczności należy prowadzić prace przez całą dobę, minimum sześć dni w 
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tygodniu, również w okresie zimowym. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży 

szczegóły organizacji i metody prowadzenia Robót. Na uzasadnione żądanie 

Zamawiającego Wykonawca zmieni organizację i metody prowadzenia Robót. 

6.20. Wykonawca zobowiązany jest oznakować, pod nadzorem administratora drogi wodnej, 

miejsca wykonywania prac zgodnie z zaleceniem czasowej regulacji ruchu oraz 

monitorować i utrzymywać ich stan techniczny. W przypadku konieczności przestawiania 

oznakowania dla prawidłowego wykonania robót Wykonawca, po uzgodnieniu z 

administratorem drogi wodnej, dokonywać będzie ich przestawiania. Wykonawca 

zobowiązany jest do ujęcia tych czynności w cenie. 

6.21. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia na 

Budowie. 

6.22. Należy prowadzić roboty w sposób taki, by nie wystąpiły uszkodzenia obiektów i 

infrastruktury. W przypadku wystąpienia uszkodzeń elementów infrastruktury Wykonawca 

zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów w sposób 

uzgodniony z odpowiednim właścicielem infrastruktury. 

6.23. W przypadku odnalezienia obiektów o wartości historycznej (archeologicznej) 

powiadomić Zamawiającego. Zamawiający w porozumieniu z Wojewódzkim 

Konserwatorem Zabytków ustali procedurę postępowania ze znalezionymi przedmiotami o 

wartości historycznej (archeologicznej).  

 

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Odbiór końcowy następuje po zakończeniu całości Robót objętych zadaniem i polega na 

finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót. 

7.2.Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy i powiadomieniu telefonicznie, w formie 

elektronicznej lub pisemnej Przedstawiciela Zamawiającego. 

7.3.Wykonawca wykona wspólnie z Przedstawicielem Zamawiającego sondaż powykonawczy 

w terminie do 7 dni, licząc od dnia skutecznego powiadomienia przez Wykonawcę 

Przedstawiciela Zamawiającego o zakończeniu robót i w terminie kolejnych 3 dni przekaże 

wyniki sondażu powykonawczego, które będą stanowiły potwierdzenie końcowego 

wykonania robót. 

7.4.Sondaż powykonawczy należy wykonać w układzie odniesienia współrzędnych PL-

EVRF2007-NH. 

7.5.Jeżeli sondaż powykonawczy nie wykaże braków i wad w wykonawstwie, możliwy jest 

odbiór końcowy robót. 

7.6. Jeżeli sondaż powykonawczy wykaże wady w wykonawstwie, Wykonawca powiadomi 

Zamawiającego, usunie wady i wykona niezwłocznie kolejny sondaż powykonawczy z 

udziałem Przedstawiciela Zamawiającego. 

7.7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za spłycenia powstałe na pogłębianych 

odcinkach do czasu dokonania odbioru robót na tych odcinkach. 

7.8. Po zakończeniu robót (przed zgłoszeniem do odbioru) Wykonawca jest zobowiązany do 

przywrócenia do należytego stanu i porządku teren budowy i teren wykorzystywany pod 

zaplecze budowy i zaplecze wykorzystywane składowanie materiałów budowlanych (np. 

oznakowanie). 
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7.9.Po wykonaniu całości robót objętych umową Wykonawca sporządzi dokumentację 

powykonawczą i przekaże ją Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach, w terminie do 15 

dni od daty zakończenia robót, określonej wpisem do dziennika budowy.  

7.10. Dokumentację powykonawczą będą stanowiły: 

a) sondaż przed- i powykonawczy z rejonu prowadzonych prac, 

b) Dziennik budowy, 

b) pozostałe dokumenty wymagane przepisami i związane z wykonanym przedmiotem 

umowy. 

7.11. Warunkiem przystąpienia do Odbioru końcowego jest, m.in., przekazanie przez 

Wykonawcę dokumentów wskazanych w powyższym punkcie oraz:  
a) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonanych robót z warunkami zadania 

oraz przepisami i obowiązującymi normami, 

b) oświadczenie kierownika budowy o uporządkowaniu Terenu Budowy. 

7.12. Zamawiający w ciągu 7 dni od daty otrzymania dokumentacji powykonawczej (po 

zakończeniu całości prac objętych przedmiotem zamówienia) dokona odbioru końcowego 

robót. 

7.13. Prace należy na bieżąco konsultować i uzgadniać z Przedstawicielem Zamawiającego. 

 

 

 


