Sygnatura postepowania: ZP.261.5.2023

Projektowane postanowienia umowy
Zatacznik Nr 7 do SWz
UMOWA Nr

W dniu .oeevviiieeeeeen, w Olesnicy pomiedzy:

Gming Miasto Olesnica z siedzibg Rynek-Ratusz, 56-400 Ole$nica o nadanym NIP 911-17-83-004
reprezentowang na podstawie udzielonego przez Burmistrza Miasta Olesnica petnomocnictwa,
przez

Pana Krzysztofa Finka — Dyrektora jednostki budzetowej Sekcji Drég Miejskich w Olesnicy, z
siedzibg przy ul. Bolestawa Krzywoustego 31c, 56-400 Olesnica

przy kontrasygnacie Gt. Ksiegowej Elzbiety Boczar, dziatajacej z upowaznienia Skarbnika Miasta
Olesnicy z dnia 2 sierpnia 2021r. nr OR.0052.100.2021

zwang dalej Zamawiajacym

*a

........................................................................................ Z siedzibg: e
ZareJeSTrOWANYIM W ..ciiiiiiiiiiiiiiiiiieieeee e e e e e eeeeeeeeeee e e e s e s e e e e eaees SNIP: . zwanym
dalej ,Wykonawcg”, reprezentowanym przez: .........ccceeveeeeennnns

......................................................... , zamieszkatymi:....ccoooeieececee prowadzgcym
dziatalno$é gospodarczg pod NAZWG ....cveveeeereecreceeeecreenree, Z Siedzibg .oeeeeeeeee e, , NIP:

............................ zwanym dalej ,,Wykonawcg”

zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

I. Przedmiot umowy
§1
1. Na podstawie postepowania o udzielenie zamdwienia klasycznego o wartosci mniejszej niz
progi unijne prowadzonego w trybie podstawowym przeprowadzonego w oparciu o przepisy
ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 poz. 1710
ze zmianami) zwang dalej pzp, w wyniku wyboru oferty Wykonawcy, Zamawiajacy zleca, a
Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajace na przebudowie jezdni

ul. Ogrodowej w Olesnicy.
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2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:

1)

2)

3)

kontynuacje przebudowy nawierzchni wraz z konstrukcjg ul. Ogrodowej na dziatkach nr
49, 111 AM-40 obreb Rataje; 115/2, 155, 240, 241, 210, 237, 239, AM-59 obreb Rataje.
Inwestycje rozpoczeto sie w 2022 roku pracami przygotowawczymi, co zostato
udokumentowane w dzienniku budowy.

catkowita dtugos¢ przebudowanej drogi wynosi ok. 474 m. Zaprojektowano droge o
nawierzchni bitumicznej (KR 2) i szerokosci sredniej 5,70 m, o pochyleniu poprzecznym
jezdni 2% (daszkowe). Odwodnienie powierzchniowe poprzez nadanie odpowiednich
spadkdw do istniejgcych oraz projektowanych wpustéw deszczowych. Przebudowa jezdni
zawiera sie w catosci w pasie drogowym.

budowe dwdch odcinkéw kanalizacji deszczowej wzdtuz ul. Ogrodowej oraz w kierunku
ul. Wierzbowej dla wpiecia projektowanych wpustéw deszczowych oraz zmiane lokalizacji
istniejgcych i montaz nowych wpustéw deszczowych. Dodatkowo niezbedne jest
przeniesienie istniejgcego podziemnego hydrantu ppoz. zlokalizowanego w jezdni w
poblizu skrzyzowania ul. Ogrodowej z ul. Wisniowg poza jezdnie wraz z jego wymiang na

nadziemny.

3.Szczegobtowy zakres przedmiotu umowy okresla dokumentacja projektowa oraz specyfikacja

warunkéw zamoéwienia i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.

Il. Obowiazki stron

§2

1. Wykonawca w szczegdlnosci zobowigzany jest do:

1)
2)

3)
4)
5)

wykonania petnego zakresu robot objetych przedmiotem umowy,

wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej i sztukg budowlang oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach,
zakupu i prowadzenia dziennika budowy,

przejecia protokolarnie terenu budowy na czas trwania umowy,

przystgpienia do wykonywania robdét budowlanych niezwiocznie po protokolarnym
przekazaniu placu budowy jednak nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od dnia przekazania
Wykonawcy przez Zamawiajgcego placu budowy. Rozpoczecie prac w terminie, o jakim
mowa w zdaniu poprzednim wymaga potwierdzenia wpisem do dziennika budowy przez

Inspektora Nadzoru,
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6)

7)

8)

9)

przedfozenia Zamawiajgcemu, w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy, harmonogramu
robét zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

powiadomienia wtascicieli sieci zlokalizowanych w obrebie prowadzonych robét o
planowanym terminie rozpoczecia oraz zakoriczenia robét na 14 dni przed planowanym
terminem,

powiadomienia odpowiedniego organu zarzgdzajgcego ruchem, zarzad drogi,
komendanta Policji o terminie wprowadzenia organizacji ruchu co najmniej na 7 dni przed
dniem jej wprowadzenia,

powiadomienia operatora/ow komunikacji publicznej oraz wszystkich mieszkarncow
posiadajgcych obstuge komunikacyjng z przebudowywanej drogi na 14 dni przed

planowanym zamknieciem dojazdu lub o planowanych utrudnieniach,

10) zapewnienia na koszt wiasny obstugi geodezyjnej zadania w zakresie wytyczenia gtéwnych

punktéw wraz z zatozeniem reperéw roboczych, a takze wykonania pomiaru
powykonawczego i geodezyjnej mapy powykonawczej — w 3 egz.; nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu

robét zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt,

11) uzyskania wszelkich danych i materiatéw niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,

12) Ochrona konserwatorska:

a)

b)

c)

d)

zamierzenie inwestycyjne sytuowane jest na terenie historycznego przedmiescia — czes¢

stanowiska obszarowego nr 44/56/78-32 AZP, objetym ochrong konserwatorskg;

przedmiotowy obszar oraz stwierdzone i potencjalnie znajdujace sie na tym terenie relikty
archeologiczne, w tym architektoniczne stanowig zabytek w rozumieniu art. 3 pkt 1, 4 w
zwigzku z art. 6 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami (Dz. U.

z 2022 r. poz. 840),

w ramach inwestycji wymagane jest przeprowadzenie badan archeologicznych (staty
nadzor i w razie koniecznosci ratownicze badania archeologiczne), wykonywanych przez
uprawnionego archeologa, za pozwoleniem Dolnoslgskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow,

Inwestor uzyskat od Dolnoslgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow we
Wroctawiu decyzje nr 866/2019 z dnia 29.04.2019 r. - pozwolenie na prowadzenie badan

archeologicznych (zatgczono w czesci uzgodnienia),
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e)

f)

13)

14)
15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

w przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych Wykonawca zobowigzany jest
przerwac roboty, zabezpieczy¢ przed dostepem ludzi i zwierzat, niezwtocznie zawiadomic

Zamawiajgcego i odpowiednie wtadze administracyjne,

Zamawiajgcy zobowigzany jest do zapewnienia statego nadzoru archeologicznego i w
razie konieczno$ci przeprowadzenia na wiasny koszt ratowniczych badan
archeologicznych oraz wszelkich prac wykraczajacych poza zabezpieczenie przez
Wykonawce miejsca odkrycia wykopalisk archeologicznych.

stosowania wylfgcznie materiatdw odpowiadajgcych  wymogom dla  wyrobdéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) i przepisami
wykonawczymi do ustawy,

konsultowania na biezgco robét budowlanych z Zamawiajacym,

brania udziatu w naradach budowy organizowanych jeden raz w tygodniu w siedzibie
Zamawiajacego,

niezwtocznego sygnalizowania Zamawiajgcemu zaistnienia istotnych problemoéw, ktérych
Wykonawca, mimo dotozenia nalezytej starannosci nie bedzie w stanie rozwigzaé we
wtasnym zakresie,

wykonania zadania z dotozeniem nalezytej starannosci,

ochrony mienia, zabezpieczenia przeciwpozarowego, przestrzegania przepiséw BHP,
utrzymania ogdlnego porzadku na terenie,

urzadzenia placu budowy wfasnym kosztem i staraniem, a po zakonczeniu prac —
przywrdcenia terenu przylegtego do wykonanego obiektu do stanu pierwotnego. Nalezy
tak zorganizowaé teren budowy, aby ograniczenie braku dojazdu do przedsiebiorstw
znajdujgcych sie na dziatkach przylegtych do przebudowywanego odcinka ul. Ogrodowej
byto jak najmniejsze,

udostepnienia placu budowy wykonawcom robét realizowanych w ramach koordynacji
robét tj. budowy sieci telekomunikacyjnej — inwestor OneFone S.A. budowa gazociggu —
inwestor Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0. oraz innych robét koniecznych, wyniktych
w trakcie realizacji robét budowlanych.

oznakowania i zabezpieczenia robdt zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w tym zakresie,
a w szczegolnosci:

a) Wykonawca zapewnia wtasnym kosztem i staraniem wprowadzenie zatwierdzonej

przez organ zarzgdzajacy ruchem organizacji ruchu zastepczego na czas budowy;
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b)

oznakowanie wykonywanych robot powinno by¢ zgodne z rozporzagdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych
dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach,

za oznakowanie podczas prowadzonych robét odpowiada Wykonawca,

za bezpieczenstwo ruchu w obrebie terenu, na ktérym wykonywane sg roboty,

odpowiada Wykonawca;

22) uporzagdkowania terenu budowy po zakornczeniu robét i przekazania go protokotem

zdawczo - odbiorczym Zamawiajgcemu w dacie odbioru korncowego robdt,

23) opracowania i przekazania Zamawiajgcemu 1 kompletu dokumentacji powykonawczej

budowy, w sktad ktérej powinny wejsé nastepujgce dokumenty:

a)

b)

d)

f)

g)

h)

wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawdzen i badan,

dokumenty potwierdzajagce dopuszczenie do obrotu i powszechnego albo
jednostkowego stosowania w budownictwie dla wbudowanych materiatéw,
dokumentacja powykonawcza obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w
trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika robodt, inspektora robét i
projektanta,

dokumentacja geodezyjna zawierajgca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej oraz informacje i zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z
projektem zagospodarowania terenu,

dziennik budowy,

potwierdzony przez Inspektora lub uprawnionego geodete obmiar (zawierajgcy m.in.
dtugosci i powierzchnie wykonanych nawierzchni),

oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania przedmiotu umowy z
projektem budowlanym oraz przepisami. W razie zmian w zatwierdzonym projekcie,
oswiadczenie powinno by¢ potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru, z
zatgczeniem rysunkdw zamiennych i opisem zmian,

oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku

teren budowy a takze w razie korzystania — teren przylegty;

24) zawarcia umow ubezpieczeniowych, zapewniajgcych ochrone ubezpieczeniowg nie

pdiniej niz od daty podpisania niniejszej umowy do czasu odbioru koncowego

obejmujacych:
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a) ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej,

ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej wtasnosci spowodowanego dziataniem,
zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy na sume gwarancyjng w wysokosci,

co najmniej wartosci kontraktu,

b) ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci deliktowej z tytutu

25)

26)

27)

28)

prowadzonej dziatalnosci wobec powierzonego mienia i oséb trzecich od zniszczenia

wszelkiej wtasnosci spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem

Wykonawcy z polisg OC na sume gwarancyjng rowng, co najmniej wartosci kontraktu;
dostarczenia Zamawiajagcemu w terminie do 5 dni roboczych od podpisania umowy
kopii polis ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w pkt 24);
dostarczenia Zamawiajgcemu w terminie do 5 dni roboczych od podpisania umowy
kosztorysu ofertowego uproszczonego sporzadzonego na podstawie zatgczonego do
SWZ przedmiaru robét. Niedopuszczalne jest pominiecie ktérejkolwiek z wymienionych
w przedmiarze robét pozycji, scalanie pozycji lub pozostawienie bez wyceny, z tego
wzgledu, ze ceny jednostkowe okreslone w pozycjach stanowig podstawe do rozliczen
pomiedzy Stronami w sytuacji, gdy do rozliczenia Stron stosowane bedg zapisy § 12 ust.
2 pkt 6 umowy. Naktady finansowe, ktérych nie mozna przypisa¢ do kosztow
bezposrednich zwigzanych z wykonywaniem konkretnych robdét (wykraczajgce poza
katalog robot i ustug), a ktére sg niezbedne do prawidtowego skalkulowania oferty
nalezy ujgé w narzutach kosztorysu (np. koszty posrednie);
dostarczenia Zamawiajgcemu w terminie do 5 dni roboczych od podpisania umowy
potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce kopii uprawnien
kierownika budowy i kierownika robdt ujetych w ofercie wraz z aktualnym
zaswiadczeniem z lIzby Inzynierow Budownictwa o przynaleznosci do wtasciwej izby
samorzgdu zawodowego.
W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy umow ubezpieczenia (polis), o ktérych
mowa w ust. 1 pkt 24), nie zapewni ich ciggtosci w okresie realizacji przedmiotu umowy
lub nie przedstawi potwierdzenia optaty nalezinej sktadki, Zamawiajgcy bedzie miat
prawo, do zawarcia takiej polisy lub przedtuzenia okresu dotychczasowej na koszt
Wykonawcy, obcigzajgc go kosztami bezposrednio lub przez potrgcenie z
wynagrodzenia, pod warunkiem uprzedniego wezwania do wykonania obowigzku, z

wyznaczeniem terminu nie krétszego niz 10 dni roboczych
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2. Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie
umowy O prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy,
wszystkich oséb wykonujacych czynnosci fizyczne przy wykonywaniu w szczegdlnosci
nastepujacych prac:

1) wykonanie robét rozbiérkowych,

2) wykonanie robdt ziemnych,

3) wykonanie robdt zwigzanych z wykonaniem warstw technologicznych,
4) wykonanie podbudowy pod nawierzchnie,

5) wykonanie elementéw drogowych (kraweznikdw, obrzezy, Sciekéw itp.),
6) roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni bitumicznych,

7) roboty zwigzane z wykonaniem kanalizacji deszczowej,

8) roboty zwigzane z wykonaniem wezta hydrantowego,

9) prace zwigzane z wykonaniem organizacji ruchu,

10) wywoz i utylizacja urobku,

11) sprzatanie terenu budowy,

caty okres wykonywania tych czynnosci.

3. Wymodg, o ktérym mowa w ust. 2 nie dotyczy oséb fizycznych prowadzacych dziatalnosé
gospodarczg w zakresie w jakim beda wykonywac osobiscie roboty budowlane na rzecz
Wykonawcy lub podwykonawcy.

4. Inne umowy niZ umowy o prace, mogg miec jedynie osoby, ktére nie wykonujg pracy w
rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks Pracy.

5. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych
wskazane w ust. 2 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw i
dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

6. W terminie 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy, Wykonawca lub/i podwykonawca
zobowigzuje sie przedtozyé Zamawiajgcemu oswiadczenie o liczbie osob zatrudnionych na

podstawie umowy o prace zaangazowanych w realizacje przedmiotu umowy z okresleniem
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stanowisk, na ktérych zostali zatrudnieni. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:

doktadne okreslenie podmiotu skfadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,

wskazanie, ze osoby wykonujgce wskazane w ust. 2 czynnosci sg zatrudnione na podstawie

umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju

umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w

imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kontroli w tym

zakresie placu budowy.

Ponadto w trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym

w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody

w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez

wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 2 czynnosci w trakcie

realizacji zamdwienia:

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osdb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporzgdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik
Urzedowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1) (tj. w szczegdlnosci bez
adreséw, nr PESEL pracownikéw, wynagrodzenia). Imie i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o
prace i wymiar etatu powinny byé mozliwe do zidentyfikowania. Kazda umowa
powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajgcego pod katem przepisédw ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i w przypadku, gdy zawiera
rowniez inne dane, ktére podlegajg anonimizacji, dostosowana przez sktadajgcego
zakresem anonimizacji do zgodnosci z przepisami ww. ustawy.

zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu

zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
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e poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajagcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji;

e oswiadczenie pracownika o zatrudnieniu.

7. W przypadku rozwigzania lub wygasniecia umowy o prace z osobami wskazanymi w ust. 2,
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu kopie umowy o prace zawartej z
nowym pracownikiem lub inny dokument potwierdzajgcy fakt zatrudnienia na podstawie
umowy o prace w ciggu 5 dni od dnia zatrudnienia nowego pracownika.

8. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdcié sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

9. Za stwierdzone niedopetnienie wymogu zatrudniania oséb wykonujgcych czynnosci przy
wykonaniu zamowienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu
Pracy oraz za nieprzedstawienie ktéregokolwiek z dokumentéw o ktérych mowa w ust. 5 czy
tez oswiadczenia lub dokumentéw, o ktédrych mowa w ust. 6, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng okreslong w §11 ust. 2 pkt 9i 10.

10. Zamawiajgcy w szczegdlnosci zobowigzany jest do:

1) zapewnienia nadzoru archeologicznego, nadzoru autorskiego i nadzoru inwestorskiego
nad przebiegiem prac przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia,

2) przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych i przedmiaru robét w jednym egzemplarzu w
terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy,

3) przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy,

4) dokonania odbioru koicowego w terminie okreslonym w § 8 ust. 4.

lll. Zasady realizacji robot
8§3
1. Wszystkie materiaty oraz sprzet niezbedne do wykonania przedmiotu umowy zapewnia

Wykonawca we wtasnym zakresie.
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10.

. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom dla

wyrobéw dopuszczonych do obrotu i powszechnego albo jednostkowego stosowania w
budownictwie okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.].
Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz wymaganiom
projektu. Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéow
dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie ich do obrotu i powszechnego albo jednostkowego

stosowania w budownictwie.

. Wykonawca bedzie wytwodrcg odpadédw powstatych w wyniku realizacji przedmiotu

zamowienia i to na wykonawcy bedzie cigzyt obowigzek wynikajacy z przepiséw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 699 ). Wykonawca zobowigzany bedzie
do wywozu materiatu z rozbiérek oraz robdét ziemnych na wysypisko zlokalizowane we
wtasnym zakresie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Do kalkulacji nalezy doliczy¢

ewentualne koszty utylizacji materiatéw z rozbidrki przeznaczonych do wywozu na wysypisko.

. Wykonawca wykona niezbedne préby i badania oraz skompletuje dokumenty niezbedne do

odbioru koncowego obiektu. Koszt ich wykonania jest ujety w wartosci ryczattowej okreslonej
w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
projektowg w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dziert odbioru robdt przepisami

wykonania przedmiotu umowy okreslonego w §1 niniejszej umowy.

. Przewiduje sie takze mozliwosc¢ rezygnacji z wykonywania pewnych robét przewidzianych w

dokumentac;ji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, t;.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami
wykonania przedmiotu umowy okreslonego w §1 niniejszej umowy. Roboty takie w dalszej

czesci umowy nazywane sg ,,robotami zaniechanymi”.

. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu muszg by¢ kazdorazowo

zatwierdzone przez Zamawiajgcego w porozumieniu z inspektorem nadzoru i projektantem.

. Sposdb wyliczenia wartosci robét, o ktdorych mowa w ust. 5 i 6 okresla §12 ust. 2 pkt. 6)

niniejszej umowy.

. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 5 i 6 tgcznie nie przekroczg 10% wartosci pierwotnej umowy.

Zamawiajgcy osSwiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele

budowlane.
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IV. Nadzér nad wykonywanymi robotami

§4
1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ......ceiienne. Nr uprawnien
budowlanych ..., W branzy ., , cztonek
Okregowej Izby Inzynierdw BUdOWNICIWa W ...ccoceeiiiiiiiiiiiiee e
2. Wykonawca ustanawia kierownika robdot w  0sobi€:......coiiiiiiiiiciei, Nr
uprawnien............... W DBranzy.....coeneveneceececennenn , cztonek ..o

Nr uprawnien................ W Branzy.....oeevecencecenennnn. , CZtONEK oo
4. Prawa i obowigzki kierownika budowy okresla ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
5. Koordynatorem zobowigzan umownych z ramienia Zamawiajacego jest:

Weronika Wojcieszak — Inspektor ds. Drog

Krzysztof Fink — Dyrektor Sekcji Drog Miejskich w Olesnicy

IV. Podwykonawstwo
§5
1.* Wykonawca oswiadcza, ze nastepujacy zakres przedmiotu umowy bedzie wykonywat przy

udziale podwykonawcéw:

1.* Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy wykonana bez udziatu podwykonawcow.

2. Po zawarciu niniejszej umowy Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego
zawrze¢ umowy o podwykonawstwo, dalsze podwykonawstwo, jezeli w ztozonej ofercie nie
wskazat, ze zamierza powierzy¢ podwykonawcy wykonanie zamdwienia publicznego bedacego
przedmiotem niniejszej umowy w okreslonym zakresie. Wprowadzenie nowego podwykonawcy,
dalszego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy okreslonego w ust. 1* oraz zlecenie
podwykonawstwa w sytuacji, gdy Wykonawca w zfozonej ofercie oswiadczyt, ze wykona
zamowienie osobiscie, wymaga pisemnej zmiany umowy.

3. Warunkiem skutecznego wobec Zamawiajgcego powierzenia czesci przedmiotu umowy do

wykonania na zasadach okreslonych w ust. 1 jest zachowanie procedury opisanej w § 6 umowy.
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§6

1. Umowy Wpykonawcy z podwykonawcami oraz umowy podwykonawcéw z dalszymi
podwykonawcami wymagajg formy pisemne;j.

2. Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamoéwienia Wykonawca podat
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oséb do kontaktu z
nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w
trakcie realizacji zamodwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktérym w pdiniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych lub ustug

3. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
podwykonawcy, dostawcy, ustugodawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby
byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do terminowego
regulowania wszelkich zobowigzan wobec podwykonawcéw, dostawcéw i ustugodawcow, z
ktorymi wspotpracuje w zwigzku z realizacja umowy. Nieterminowe regulowanie
wymagalnych zobowigzan wobec wyzej wskazanych podmiotéw stanowi nienalezyte
wykonywanie umowy i uprawnia Zamawiajgcego do dokonania wyptaty kwot z
wynagrodzenia lub z zabezpieczenia, o ktdrym mowa w §9 umowy, w celu dokonania zaptaty
naleznosci na rzecz podwykonawcéw, dostawcédw lub ustugodawcéw.

4. Wykonawca moze w trakcie realizacji niniejszej umowy zmieni¢ badZ zrezygnowac z
podwykonawcy, na ktérego zasoby powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkdéw, o
ktorych mowa w rozdziale XI SWZ. Zobowigzany jest w takim przypadku wykazac
Zamawiajgcemu, iz nowy podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia te warunki
w stopniu nie mniejszym niz byto to wymagane na etapie postepowania o zaméwienie
publiczne.

5. Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a
takze projektu jej zmian, wraz z szczegdétowym opisem wydzielonej cze$ci dokumentacji
projektowe]j objetej umowg o podwykonawstwo.

6. Zamawiajacy w terminie do 7 dni zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do przedfozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze do

projektu jej zmiany, w szczegdlnosci, gdy:
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1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

9)

umowa/projekt umowy z Podwykonawcg o podwykonawstwo dotyczy innej czesci
zamowienia niz wskazana w ofercie bez wczesniejszego uzyskania zgody Zamawiajgcego
na zmiane jej zakresu,

wartos¢ sumy umow/projektéw umow z podwykonawcami/dalszymi podwykonawcami
dotyczacych danego elementu z harmonogramu rzeczowo - finansowego stanowigcego
zatgcznik do umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca jest wyzsza niz warto$é tegoz
elementu,

wartos¢ sumy umoéw/projektow umdw podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami jest
wyzsza od wartosci umowy/projektu umowy wykonawcy z podwykonawca,
Zamawiajgcemu zostanie zgtoszona zawarta juz umowa, bez przedstawienia wczesniej jej
projektu do akceptacji,

podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie dofgczy zgody wykonawcy na zawarcie lub
zmiane umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy,
umowa/projekt umowy obejmuje zakres prac, ktdry juz zostat wykonany na budowie,
umowa o podwykonawstwo nie zawiera zabezpieczenia roszczen Wykonawcy z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce oraz roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji w formie zatrzymania lub
potrgcenia z wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo,

umowa/projekt umowy nie zawiera wytgczenia obrotu wierzytelnosciami wynikajacych z
tychze uméw/projektow bez zgody Zamawiajgcego,

termin zaptfaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest
dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych

wykonanie czesci zamowienia zleconej Podwykonawcy,

10) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania

wskazany w umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

11) umowa zawiera postanowienia uzalezniajgce wyptate wynagrodzenia Podwykonawcy od

dokonania przez Zamawiajgcego pfatnosci na rzecz Wykonawcy za czesci zamodwienia

zrealizowane przez Podwykonawce,

12) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umoéw o podwykonawstwo z

dalszymi podwykonawcami,

13) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 pzp.
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7.

10.

11.

12.

13.

14.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedfozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany, w
terminie 7 dni od ich przekazania, uwaza sie za akceptacje projektu lub projektu jej zmiany
przez Zamawiajycego.

Wykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sq roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w przypadku,
gdy zawiera ona odmienne postanowienia, niz uprzednio przedtozony do akceptacji projekt
umowy lub projekt jej zmiany.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane i do jej zmiany, w terminie 7 dni od ich
przekazania, uwaza sie za akceptacje umowy lub jej zmiany przez Zamawiajgcego.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezenn do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, 7
dniowy termin, o ktérym mowa powyzej liczy sie od nowa od dnia przedstawienia
poprawionego projektu lub umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem
umoéw o podwykonawstwo owartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz uméw o
podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem s3 ustugi i dostawy w zakresie medidéw, w
szczegblnosci: pradu, wody, kanalizacji, gazu itp. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 ztotych.
Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest
dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie czeSci zamowienia zleconej Podwykonawcy, Zamawiajgcy informuje o tym
Wykonawece i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia
o zaptate kary umowne;.

Kopie umow o podwykonawstwo poswiadcza za zgodnos¢ z oryginatem podmiot

przedktadajacy.
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15.

16.

17.

18.

19.

Obowigzki Wykonawcy w zakresie umow z Podwykonawcami dotyczg takie umow
Podwykonawcéw z dalszymi podwykonawcami. Integralng czesciag takich umdéw winna by¢
zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian danej umowy o

podwykonawstwo.

Ptatnosci
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane Wykonawcy jest przedstawienie dowoddw zaptaty wymaganego wynagrodzenia
Podwykonawcy i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robot
budowlanych, przy pomocy nastepujacych dokumentéw:

a) protokdt odbioru robdt podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika budowy,
wskazujgcy wydzielone elementy robét wykonane przez Podwykonawce(éw),

b) kopia faktury wystawionej przez Podwykonawce(éw) za wykonane przez niego roboty
potwierdzona przez Wykonawce za zgodnos¢ z oryginatem, tgcznie z kopig przelewu
bankowego ptatnosci tej faktury,

c) osSwiadczenie Podwykonawcy(éw) o otrzymaniu wynagrodzenia za wykonane
elementy robot.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dokumentéw, o ktérych
mowa powyzej, wstrzymuje sie wyptate naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych
dowoddéw zaptaty do czasu ustalenia wysokosci naleznej zaptaty i podmiotu, ktéremu
ptatnos$é sie nalezy.

W przypadku uchylania sie przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
od obowigzku zaptaty, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymaganego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktdry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, Ilub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy i ustugi.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 18, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
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20.

21.

22.

23.

24.

roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy wezwie Wykonawce, do zgtoszenia w
formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji.
W przypadku zgtoszenia we wskazanym terminie uwag, o ktéorych mowa w ust. 21,
Zamawiajacy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo
b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosé sie nalezy, albo
c) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawecy, jezeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 30 dni od otrzymania dokumentéw
i wyjasnien niezbednych do ustalenia wysokosci naleznej zaptaty i podmiotu, ktéremu
ptatnosé sie nalezy albo w terminie tym sktada do depozytu sgdowego kwote potrzebng na
pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
W przypadku, gdy Zamawiajacy, jako dfuznik solidarny ponoszacy odpowiedzialnos¢ za
zapfate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce, spetnit Swiadczenie na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
Zamawiajgcy moze:
1) dokona¢ potrgcenia wynagrodzenia wyptaconego bezposrednio podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
2) zada¢ od Wykonawcy zwrotu catego sSwiadczenia wyptaconego podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy (roszczenie regresowe).
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25. Zlecenie czesci prac Podwykonawcy(om) nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego do wykonania prac powierzonych Podwykonawcy(om).

26. Wykonawca jest zobowigzany do nalezytego wykonywania umowy zawartej przez siebie z
Podwykonawca.

27. Na roboty wykonane przez Podwykonawcow gwarancji i rekojmi za wykonany przedmiot

umowy udziela Wykonawca.

VI. Wynagrodzenie, zasady rozliczenia i ptatnosci
§7
1. Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy

wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:

(111 4 o TN zt

(STOWNIE: ..o cceeeee e caecreessneeceecaeeenas )

plus podatek VAT w wysokosci .......... 72 7 [ zt
(STOWNIE: .ot cee e ceneeaseecnecaneenas )

brutto ......ccceeevvviiiiiireieneeennennnaee. zt

(STOWNIE: .ot cceee et caecceesaneeseecaeeenas ),

ktorego definicje okresla art. 632 Kodeksu cywilnego, z zastrzezeniem postanowien ust. 2 i
3.

2. Wykonawca oswiadcza, ze wynagrodzenie okre$lone w ust 1 zawiera wszelkie materiaty,
urzadzenia i srodki produkcji niezbedne do wykonania przedmiotu umowy oraz uwzglednia w
catosci zakres prac, o ktérych mowa w § 1 niniejszej umowy, zostata okreslona przy

nastepujacych czynnikach cenotwérczych:

RE e, PLN
Ko (R+S) s %
Kz(M) s %
Z (Ko+R+S) e, %

3. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z
realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak

rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Strony niniejszej
umowy nie moga zmieni¢ ceny wykonania zamOwienia przedstawionej w ust. 1 poza

okolicznosciami przedstawionymi w Umowie lub ustawie prawa zamodwien publicznych.

. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zostanie zmienione w przypadku urzedowych zmian w

obowigzujgcych przepisach podatkowych, w tym zmiany podatku VAT. Zmiana zostanie
dokonana tylko co do ptatnosci na przysztos¢, po ztozeniu uzasadnionego wniosku przez

Wykonawce.

. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 zostanie zmienione maksymalnie o 10% wartosci

pierwotnej umowy w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktédrych mowa w §3 ust. 5i ust. 6

o wartosc wyliczong w sposob okreslony w §12 ust. 2 pkt 6) niniejszej umowy.

. Wynagrodzenie za wykonane roboty ptatne bedzie przelewem w terminie do 14 dni od daty

doreczenia faktury, na konto Wykonawcy o numerze [ .......cccceceneee.e. ] prowadzone przez bank

. Podstawa wystawienia faktury bedzie sporzadzony i podpisany przez strony protokét odbioru

koricowego robot.

. Zamawiajacy oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, posiada NIP nr 911-17-83-004.

. Wykonawca oswiadcza, iz jest / nie jest (*niepotrzebne skresli¢) podatnikiem VAT czynnym i

posiada numer NIP wskazany w komparycji umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze wtasciwym dla jego rozliczen podatkowych w Polsce jest Urzad
Skarbowy...............

Wykonawca oswiadcza, ze wskazany przez niego w ust. 6 numer rachunku rozliczeniowego
jest rachunkiem zarejestrowanym w elektronicznym wykazie czynnych podatnikéw VAT (*w
przypadku czynnego podatnika VAT).

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego zgtaszania Zamawiajgcemu na pisSmie
wszelkich zmian dotyczacych jego statusu podatkowego, wtasciwosci urzedu skarbowego, czy
zmiany rachunku do rozliczen.

Wykonawca nie bedzie rosci¢ praw do odsetek od nieterminowej zaptaty naleznosci w
przypadku zwrotu przez bank srodkéw z tytutu nieposiadania rachunku VAT lub trudnosci z
weryfikacjg na Biatej Liscie Podatnikéw.

Zamawiajacy nie przewiduje indeksacji cen i udzielania zaliczki.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego dokonac cesji wierzytelnosci wynikajgcych z

niniejszej umowy.
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VII. Terminy realizacji zadania, odbidr korncowy
§8

1. Zamoéwienie nalezy zrealizowa¢ w terminie do 140 dni liczac od zawarcia umowy, tj. do dnia

2. Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu pisemny wniosek o dokonanie odbioru koncowego robot
najpdzniej w dniu uptywu korncowego terminu ich wykonania, o ktérym mowa w ust. 1.

3. Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru korcowego robdt Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg, o ktérej mowa w §2 ust. 1 pkt 23).

4. Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze roboty zostaty zakonczone i nie bedzie miat zastrzezen co do
kompletnosci i prawidtowosci dokumentacji powykonawczej w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy date odbioru koricowego robét. Odbidr koricowy powinien nastgpic nie pdzniej niz
w ciggu 7 dni od daty ztozenia przez Wykonawce pisemnego wniosku o dokonanie odbioru.

5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze roboty nie zostaty zakonczone w takim
stopniu, ze uniemozliwia to uzytkowanie przedmiotu umowy lub w przypadku stwierdzenia
brakéw w dokumentacji ztozonej wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru koricowego robot,
ktorej brak uniemozliwia uzytkowanie przedmiotu umowy, Zamawiajagcy odmawia
przystgpienia do odbioru, w takim przypadku nie zwalnia to Wykonawcy od zachowania

terminu wykonania robdét o ktérym mowa w ust. 1.

VIII. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§9
1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w
formie eeeeeeeeieiiiiiee, w wysokosci 5 % wynagrodzenia, o ktdrym mowa § 7 ust. 1, co
StANOWi .eeevveeiiiiiieeiiee ZE STOWNIE! e s e e s
2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy.
3. Zabezpieczenie musi byé wniesione w 100% wartosci ustalonej w ust. 1 przy zatozeniu, ze:
1) 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrdcone w terminie 30 dni od dnia wykonania przez
Wykonawce robét budowlanych i uznania ich przez Zamawiajgcego jako nalezycie
wykonane:
a) w przypadku gdy inwestycja zrealizowana zostata bez wad - od dnia podpisania

protokotu odbioru koncowego,
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b) w przypadku gdy w protokole odbioru koricowego wykazano wady - od dnia
podpisania ostatniego protokotu odbioru potwierdzajagcego usuniecie wad
wskazanych w protokole koricowym;

2) pozostate 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrdcone najpdzniej w 15-tym dniu po
uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji, liczone dla uprawnienia, ktére skoriczy
sie poznie;j.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niz w pienigdzu, przez zwrdcenie
kwoty zabezpieczenia nalezy rozumie¢ w szczegdlnosci zwrdcenie oryginatu dokumentu
stanowigcego o zabezpieczeniu lub wygasniecie zabezpieczenia po uptywie okresu, na ktére
miato by¢ wniesione, bez potrzeby fizycznego zwracania dokumentu.

4. Jezeli okres trwania umowy nie jest dtuiszy niz 5 lat, Wykonawca zobowigzany jest wnies¢
zabezpieczenie na caty ten okres, tj. do zakonczenia okresu rekojmi za wady lub gwarancji (w
zaleznosci ktore z uprawnien konczy sie pozniej) wskazanego w § 10 umowy.

5. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione Zabezpieczenie przekracza 5 lat:

1) zabezpieczenie w pienigdzu Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ na caty ten okres,

2) zabezpieczenie w innej formie Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ na okres nie krotszy
niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy,
z zastrzezeniem postanowien ust. 7 i 8.

6. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
nastepujacych formach:

1) pienigdzu,

2) poreczeniach bankowych Ilub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaci przelewem na rachunek bankowy

Zamawiajgcego prowadzony w Banku Spétdzielczym w Oles$nicy nr 14 9584 0008 2001 0011

6538 0008

7. Jezeli okres waznosci wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia jest krétszy niz

wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
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zabezpieczenie nie pdzniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

8. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

9. W sytuacji, gdy wystgpi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca
przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci
zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji lub poreczenia, albo do wniesienia nowego
zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, na okres wynikajgcy
z aneksu do umowy.

IX. Gwarancja i rekojmia za wady
§10
1. Wykonawca na wykonany zakres robét udziela ........ <60-84> -miesiecznej gwarancji, liczac od
dnia odbioru koncowego robdt, z wytgczeniem oznakowania poziomego grubowarstwowego,
na ktére Wykonawca udziela 36-miesiecznej rekojmi i gwarancji. Zamawiajgcy moze dochodzié
roszczen z tytutu gwarancji takze po uptywie powyzszego terminu, jezeli przed jej uptywem
zawiadomit Wykonawce o wadzie.

2. Niniejsza umowa stanowi oswiadczenie gwarancyjne.

3. W razie stwierdzenia wad Zamawiajgcy moze:

a. jezeli wady nadajg sie do usuniecia:
- zadac usuniecia wad wyznaczajgc Wykonawcy odpowiedni termin,
- z3dac¢ obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy za przedmiot umowy odpowiednio do

utraconej wartosci uzytkowej i technicznej;

b. jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia:
b.1. w przypadku gdy nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem zgdaé obnizenia wynagrodzenia za ten przedmiot odpowiednio do
utraconej wartosci uzytkowej estetycznej i technicznej;
b.2. w przypadku, gdy uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem:
- odstgpi¢ od umowy, zawiadamiajgc o tym odpowiednie organy nadzoru i inspekcji,
- 7gdac¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujgc prawo domagania sie od

Wykonawcy naprawy szkody wyniktej ze zwtoki;
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4.

c. zadac wykonania obowigzkdw wynikajgcych z gwarancji.
Wykonawca nie moze odmdéwi¢ w okresie gwarancji usuniecia wad bez wzgledu na wysokos¢

zwigzanych z tym kosztow.

. O wykryciu wad Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomié na pismie Wykonawce. Istnienie

wady powinno byc¢ stwierdzone protokolarnie. Zamawiajacy wyznacza termin na usuniecie

wad.

. Zamawiajacy moze usungé¢ w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nie usuniete w

wyznaczonym terminie.

. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za wady zmniejszajgce wartosc

przedmiotu umowy. Taka sama odpowiedzialnos¢ obcigza Wykonawce w przypadku, gdy w
przedmiocie umowy wystgpig wady powodujgce ograniczenie celéw, dla ktérych przedmiot

umowy ma stuzyc.

. Wykonawca udziela rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy w terminach wynikajgcych

z przepisow kodeksu cywilnego. Zamawiajgcy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi

za wady fizyczne przedmiotu umowy, niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

X. Kary umowne

§11

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 0,2% wartosci przedmiotu

umowy brutto za kazdy rozpoczety dzieh zwtoki w przekazaniu placu budowy.

. Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w oddaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,2%
wartosci przedmiotu umowy brutto okreslonego w §7 ust. 1 umowy,

2) za kazdy rozpoczety dziern zwtoki w terminie usuniecia wad w wysokosci 0,2% wartosci
przedmiotu umowy brutto okreslonego w §7 ust. 1 umowy,

3) w przypadku odstgpienia przez Strone od realizacji zawartej umowy z winy drugiej Strony,
w wysokosci 20% wartosci przedmiotu umowy brutto okreslonego w §7 ust. 1 umowy,

4) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, w wysokosci 0,01 % wartosci wynagrodzenia brutto naleznego
Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za kazdy rozpoczety dzieh przekroczenia

terminu zaptaty,
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5) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1 %
wartosci przedmiotu umowy brutto okreslonego w §7 ust. 1 umowy,

6) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, ustugi lub dostawy, lub
projektu jej zmiany w wysokosci 0,1 % wartosci przedmiotu umowy brutto okreslonego w
§7 ust. 1 umowy,

7) z tytutu braku zmiany projektu umowy o podwykonawstwo, do ktdrej Zamawiajacy zgtosit
pisemne zastrzezenia, w wysokosci w wysokosci 0,1 % wartosci przedmiotu umowy brutto
okreslonego w §7 ust. 1 umowy,

8) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo, do ktérej Zamawiajacy zgtosit pisemny
sprzeciw, w wysokosci 0,1 % wartosci wynagrodzenia brutto okre$lonego w umowie o
podwykonawstwo,

9) z tytutu niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudniana oséb wykonujgcych
czynnosci przy wykonaniu zamdéwienia na podstawie umowy o prace okreslonego w §2 ust.
2 w wysokosci 500 zt brutto za kazdy przypadek niewykonania tego obowigzku,

10) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w wykonaniu ktéregokolwiek z obowigzkéw okreslonych
w §2 ust. 5i 6 w wysokosci 100 zt. brutto

3. Kary umowne podlegajg sumowaniu.

4. Kara umowna, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 3), nie dotyczy sytuacji uregulowanej w art. 456 ust.
1 pkt 1 pzp.

5. tgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktdrych mogg dochodzi¢ strony, nie moze
przekracza¢ 30% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §7 ust. 1 umowy.

6. Kara umowna pfatna jest przelewem na konto bankowe Zamawiajacego w terminie 7 dni, na
podstawie noty obcigzeniowej wystawionej przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia naleznych kar z przystugujacego mu
wynagrodzenia.

8. Strony zastrzegajg mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania przenoszgcego wysokosé
zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdlnych, badz szkoda dotyczy sytuacji dla ktorych
kara umowna nie zostata okreslona.

9. Do ewentualnych skutkéw wystgpienia COVID-19 na nalezyte wykonanie umowy

zastosowanie znajdujg przepisy art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych
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rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19,

innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz.U. z 2021 poz.

2095 z pdzniejszymi zmianami).

Xl. Zmiana postanowien umowy

§12

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy moga by¢ dokonywane jedynie w formie

pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem

niewaznosci.

2. Dopuszcza sie mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w przypadkach

okreslonych w pzp oraz w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci

wymienionych ponizej, w zakresie:

1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy - na wniosek Wykonawcy —w przypadku:

a)

b)

zmiany przepisOw powodujgcych koniecznos¢ innych rozwigzan niz zaktadano w opisie
przedmiotu zamowienia,
zmiany przepiséw powodujgcych koniecznos¢ uzyskania dokumentéw, ktore te przepisy

narzucaja,

c) gdy zachodzi potrzeba uzyskania dodatkowych uzgodnien, opinii, badan, pozwolen (np.:

d)

e)

f)
g)

h)

j)

pozwolen konserwatorskich), itp.,

gdy organy i instytucje uzgadniajgce nie wydaty uzgodnien w ustawowym terminie, a w
przypadku zarzadzajgcych mediami w terminie 1 miesigca,

gdy warunki atmosferyczne uniemozliwiajg prowadzenie robdt budowlanych zgodnie ze
sztukg budowlang, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréow, w
szczegblnosci: niedopuszczalne temperatury powietrza, wiatr uniemozliwiajacy prace
maszyn budowlanych, gwattowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze
z wytadowaniami atmosferycznymi, obfite opady $niegu, zalegajacy $nieg itd.,

zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy,
natrafienia przez  Wykonawce na urzadzenia podziemne uprzednio
niezinwentaryzowane uniemozliwiajgce planowe wykonanie robot,

natrafienia przez Wykonawce na niewypaty i niewybuchy,

natrafienia na stanowisko archeologiczne wymagajgce przeprowadzenie badan
archeologicznych,

udzielenia Wykonawcy zamdéwien dodatkowych,
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2)

3)

4)
5)

k) wystgpienia wad dokumentacji projektowej skutkujgcych koniecznoscig dokonania
poprawek lub uzupetnien, jezeli uniemozliwia to lub istotnie wstrzymuje realizacje
okreslonego rodzaju robdt majgcych wptyw na zmiane terminu realizacji;

[) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Wykonawcy skutkujace niemozliwosciag
prowadzenia robot.

Whiosek, o ktérym mowa w pkt 1) winien spetniac¢ ponizsze wymagania:

— zostanie przekazany Zamawiajgcemu w dniu wystgpienia przyczyny uniemozliwiajgcej
wykonanie robét w terminie celem jego akceptacji,

— zawiera¢ bedzie wskazanie przyczyn, przewidywany okres trwania przyczyn
uniemozliwiajagcych realizacje robot oraz dowody uzasadniajace okolicznosci
uniemozliwiajagce wykonywanie robét w terminie,

— w przypadku przedtuzajacych sie o ponad jeden dzien przyczyn, o ktérych mowa w
punkcie e), Wykonawca na kazdy kolejny dzien ztozy odrebny wniosek spetniajacy
wymagania j.w.

Wykonawca niezwtocznie po ustaniu przyczyn uniemozliwiajgcych wykonywanie robét

przystapi do dalszego wykonywania robdt, o czym powiadomi pisemnie Zamawiajgcego.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa powyzej, strony ustalg w drodze

pisemnego aneksu do umowy nowy termin realizacji, z tym ze okres przesuniecia terminu

zakonczenia réwny bedzie okresowi przerwy, o ile obliczenie doktadnego okresu przerwy
bedzie mozliwe, a gdyby dokfadne obliczenie okresu nie byto mozliwe przyjety zostanie
najbardziej adekwatny ze wzgledu na zaistniate okoliczno$ci okres.

Zmian osobowych w zakresie zmiany o0sob realizujgcych przedmiot umowy pod

warunkiem, ze osoby te bedg spetniaty wymagania okreslone w SWZ,

Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie

Wykonawcy, z zastrzezeniem zapiséw §6.

Zmiany podwykonawecy z zastrzezeniem zapisow §6 ust. 4,

Zmiany technologiczne, w szczegdlnosci:

a) zastgpienia materiatéw i urzadzen przewidzianych dokumentacjg techniczng oraz
dokumentacjg projektowg nowymi materiatami lub urzadzeniami, w szczegdlnie
uzasadnionych okolicznosciach, spowodowanych wprowadzeniem na rynek nowych
materiatow i urzadzen, o lepszych parametrach. Kazdorazowo na takg zmiane musi

wyrazi¢ zgode projektant sprawujgcy nadzér autorski oraz Zamawiajgcy. W takich
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6)

7)

sytuacjach rozliczenie za te materiaty lub urzgdzenia odbywac sie bedzie na podstawie
kosztorysu zamiennego,

b) zastosowanie innych rozwigzan technicznych/technologicznych lub materiatowych niz
wskazane w dokumentacji technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Ilub wadliwym wykonaniem
dokumentacji technicznej oraz dokumentac;ji projektowej,

c) zmiana rozwigzan technologicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa,

d) zmiana rozwigzan technologicznych lub materiatowych, jezeli zmiana ta wywotana
jest uzasadniong potrzebg Zamawiajgcego, w szczegdlnosci uzasadniong spotecznie
lub ekonomicznie;

Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy o maksymalnie 10% wartosci pierwotnej umowy w
przypadku realizacji robét zamiennych, o ktdrych mowa § 3 ust. 5 niniejszej umowy lub
robét zaniechanych, o ktérych mowa § 3 ust. 6 niniejszej umowy. Obliczenie wartosci tych
robot, nastgpi na podstawie czynnikdw cenotwdrczych, o ktérych mowa w § 7 ust. 2
niniejszej umowy), a w przypadku koniecznosci wyceny robét innych niz wymienione w
kosztorysie ofertowym (m.in. robét ujetych w pozycjach stanowigcych kalkulacje wtasng),
na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce, w oparciu o odpowiednie
KNR-y lub KNNR-y oraz w oparciu o sktadniki cenotwércze okreslone w Formularzu
ofertowym (sporzadzonego wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr 1 do SWZ), a w zakresie
dotyczacym materiatdw i pracy sprzetu zastosowanie bedg miaty ceny srednie okreslone
w informacji SEKOCENDBUD obowigzujgcego w danym kwartale roku (dotyczy kwartatu,
w ktorym nastgpi wykonanie robdt). W przypadku braku ceny w cenniku ,,SEKOCENBUD”
nalezy uzy¢ innej powszechnie stosowanej bazy cenowej z danego kwartatu, a w
nastepnej kolejnosci mozliwe jest uzycie ceny producenta materiatu.
Pozostatych zmian:
a) w kazdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiajgcego (np.: powoduje
skrécenie terminu realizacji umowy, zwiekszenie uzytecznosci przedmiotu umowy),
b) w przypadku urzedowej zmiany wysokosci stawki podatku VAT,
c) wprowadzenia faktury czesciowej lub zmiany procentowej wysokosci ptatnosci
faktury czesciowej w przypadkach nie wynikajgcych z przyczyn lezgcych po stronie

Wykonawcy,
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d) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany pozwolenia na budowe wynikajgcej z
koniecznosci dostosowania projektu do obowigzujacych przepiséw, skutkujgcej
zmiang zakresu robét,

e) przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urzgdzen wywotane przez wytadowania
atmosferyczne lub inne czynniki zewnetrzne, zgony i niemozliwe do przewidzenia
wydarzenia), ktére beda miaty wptyw na realizacje zawartej umowy i termin realizacji.

3. Dla zmian umowy, wynikajgcych z art. 455 pzp oraz w sytuacjach okreslonych w Ustawie
prowadzacych do rozliczenia wykonanego w czesci przedmiotu umowy, beda miaty

odpowiednie zastosowanie postanowienia § 12 ust. 2 pkt 6.

Zamodwienia dodatkowe, roboty zamienne i roboty zaniechane

4. Wykonawca, przed przystgpieniem do wykonywania jakichkolwiek roboét, ktérych zakres,
sposdb wykonania i/lub ilos¢ (dotyczy to rowniez materiatow, urzadzen i sprzetu) rézni sie od
zakresu, sposobu wykonania i/lub ilosci robdt wskazanych w dokumentacji projektowej
(roboty inne anizeli wskazane w ust. 7) — dalej ,Roboty Zamienne” zobowigzany jest
niezwlocznie, nie pdziniej niz w terminie 4 dni roboczych od zaistnienia wspomnianych
okolicznosci, do pisemnego przedstawienia odpowiedniej dokumentacji potwierdzajgcej
zaistniaty stan (wraz z opinig o zmianach Projektanta i Inspektora Nadzoru oraz z wyceng ich
wykonania) do akceptacji Zamawiajgcego. Do realizacji Robét Zamiennych Wykonawca moze
przystgpi¢ nie wczesniej niz po ich pisemnym zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wykonywane mogg by¢ jedynie prace niezbedne dla
zapewnienia bezpieczenstwa i likwidacji zagrozen oraz wynikajgce z koniecznosci zapobiezenia
awarii.

5. Zamawiajacy zobowigzany jest w terminie do 5 dni roboczych, przedstawi¢ na pismie, swoje
stanowisko dotyczgce sytuacji okreslonej w ust. 4.

6. Zamawiajacy, w zwigzku z zaistnieniem sytuacji okreslonej w ust. 4, informuje o mozliwosci
wstrzymania robot budowlanych w okreslonym zakresie, do momentu przedstawienia swojego
stanowiska.

7. Wszelkie zamowienia dodatkowe, nieobjete niniejszg umowg i nieprzewidziane w
dokumentacji projektowe] i specyfikacji technicznej (poza robotami wskazanymi w ust. 4) —
dalej,,Zamodwienia Dodatkowe”, Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu (wraz z opinig Inspektora

Nadzoru oraz wyceng ich wykonania, a w razie koniecznosci réwniez z opinig Projektanta), a
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do ich wykonania przystepuje po podpisaniu aneksu zmieniajgcego tres¢ niniejszej umowy

(zgodnie z art. 455 Pzp).

8. Zamoéwienia Dodatkowe, ktéorych koniecznos¢ wykonania, potwierdzona przez
Zamawiajgcego, nastgpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a zakres ich nie przekroczy 50%
wartosci zamoéwienia, Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przy zastosowaniu tych samych
norm, technologii i poziomu cen jak w ofercie ztozonej w postepowaniu w trybie
podstawowym, przedstawiajgc Zamawiajgcemu do akceptacji kosztorys ich wykonania przed
przystgpieniem do realizacji Zaméwien Dodatkowych i po jego zatwierdzeniu przez inspektora
nadzoru.

XIl. Odstagpienie od umowy
§13

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy noze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach (art. 456 pzp).

2. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 1, Wykonawca moze zgdaé wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy. Do ustalenia wartosci robdét beda miaty
odpowiednie zastosowanie postanowienia § 12 ust. 2 pkt 6.

3. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy réwniez w przypadku:

a) nie rozpoczecia przez Wykonawce realizacji robét objetych niniejszg Umowa w ciggu 14
dni od daty przekazana placu budowy, mimo uprzedniego wezwania do zaprzestania
naruszen w terminie 5 dni roboczych;

b) wstrzymania wykonania robét przez wtadze nadzoru budowlanego lub inne organy
administracji z winy Wykonawcy, trwajgcego dtuzej niz 14 dni,

c) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie kontynuuje robdt przez okres dtuzszy niz
14 dni pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego z terminem 5 dni roboczych do
zaprzestania naruszen,

d) nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy, pomimo uprzedniego wezwania
Zamawiajgcego do zmiany sposobu wykonywania zamdwienia,

e) nie zapewnienia kierowania budowg przez osobe wskazang w § 4 ust. 1 lub osobe o

przynajmniej takim samym doswiadczeniu zawodowym,
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f) zaistnieje koniecznos¢ dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy,
—w terminie do 30 dni od daty powziecia wiadomosci o podstawie do odstgpienia.

4. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn wymienionych w ust. 1i 3, Wykonawca w terminie
14 dni od pisemnego powiadomienia go przez Zamawiajgcego o odstgpieniu od umowy jest
zobowigzany do:

a) sporzadzenia przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego inwentaryzacji wykonanych
robat,
b) przekazania uporzadkowanego terenu budowy.

5. W razie nie wywigzania sie przez Wykonawce z obowigzkéw przewidzianych w ust. 4
niniejszego paragrafu Zamawiajacy ma prawo we wtasnym zakresie i na koszt Wykonawcy
sporzadzi¢ inwentaryzacje robét oraz dokonaé uporzadkowania i protokolarnego przejecia
terenu budowy, zawiadamiajac o tym na piSmie Wykonawce, a nastepnie wprowadzi¢ nowego
Wykonawce do dalszej realizacji robot.

6. W razie odstgpienia od umowy Wykonawca ma obowigzek natychmiastowego wstrzymania
robot i zabezpieczenia niezakoriczonych robét oraz terenu budowy.

7. Jezeli Zamawiajacy odstgpit od umowy z winy Wykonawcy, sprawdzi zakres robét wykonanych
przez Wykonawce oraz ich wartosé. Do ustalenia wartosci robét beda miaty odpowiednie
zastosowanie postanowienia § 12 ust. 2 pkt 6. Dodatkowymi kosztami stanowigcymi rdznice
pomiedzy kwotg wynagrodzenia naleznego Wykonawcy zgodnie z § 7 ust. 1 niniejszej Umowy
w odniesieniu do robot od realizacji ktérych odstgpiono, a ceng uzyskang od nowego
Wykonawcy, Zamawiajgcy obcigzy dotychczasowego Wykonawce. Na poczet zabezpieczenia
tych kosztéw Zamawiajgcy zatrzyma petng kwote wynagrodzenia z tytutu realizacji robot
okreslonych w protokole inwentaryzacji. Podstawg do wystawienia faktury przez Wykonawce
bedzie w tym przypadku powiadomienie przez Zamawiajgcego o dokonaniu ostatecznego
rozliczenia przedmiotu Umowy z okresleniem kwoty jaka pozostata do uregulowania z tytutu

wynagrodzenia za realizacje prac okreslonych w protokole inwentaryzacji.

XIll. Postanowienia koricowe
§14
Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy s nastepujace zataczniki:

1/ Oferta Wykonawcy zatacznik nr 1
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2/ Specyfikacja warunkéw zamowienia zatacznik nr 2

3/ Dokumentacja projektowa zatacznik nr 3

4/ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych zatacznik nr 4

5/ Przedmiar robot zatacznik nr 5

6/ Kosztorys ofertowy uproszczony zatacznik nr 6
§15

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamoéwien  publicznych, Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego, Ustawy o wyrobach

budowlanych iinnych majgcych zastosowanie z uwagi na przedmiot umowy.

§16
1. W razie powstania sporu zwigzanego z zawarciem, z obowigzywaniem, z wyktadnig lub
wykonaniem niniejszej umowy, Strony w pierwszej kolejnosci podejmag negocjacje
pojednawcze w celu rozwigzania tego sporu.
2. W razie bezskutecznego zakorczenia negocjacji pojednawczych, wtasciwym w sprawach, o

ktdrych mowa w ust. 1, jest sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
§17

Umowe sporzadzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem dwa egzemplarze dla Zamawiajacego

i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

strona 30



