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ZP.271.12.2021                                                                                                                  Nowy Tomyśl, 2021-06-17 
 
 

                                           Do wszystkich Wykonawców 
                                        zainteresowanych udziałem 

                      w postępowaniu 
                                        Nr sprawy: ZP.271.12.2021 

 
 
 
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 
bez negocjacji. 
Numer sprawy: ZP.271.12.2021 
Nazwa zadania: „Budowa wieży widokowo -obserwacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu 
wokół wieży w ramach Projektu: Rozwój edukacji ekologicznej i ścieżki edukacyjno-przyrodniczej 
na terenie Gminy Nowy Tomyśl ” w formule zaprojektuj i wybuduj. 
Ogłoszenie w BZP nr 2021/BZP 00074545/01 z dnia 07-06-2021r.  

 
 
 
 

 
ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SWZ  

 
Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 
2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, 
Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.  
 
W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 
 
 
PYTANIE nr 1  
Treść pytania: 
Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie nowej koncepcji wieży widokowo – obserwacyjnej przy 
zachowaniu wymagań określonych przez Zamawiającego w PFU? 
Odpowiedź Zamawiającego:  Zamawiający nie dopuszcza wykonania nowej koncepcji wieży 
widokowo-obserwacyjnej.  
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PYTANIE nr 2  
Treść pytania: 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostarczenia pozwolenia na budowę             
i terminu wykonania robót o cztery miesiące? Przykładowo – procedura pozwolenia na 
użytkowanie trwa min ok. dwóch miesięcy. Składają się na nią: - złożenie mapy z inwentaryzacją 
powykonawczą do ośrodka i uzyskanie zatwierdzonej mapy – min jeden miesiąc - złożenie wniosku 
o pozwolenie na użytkowanie w celu uzyskania decyzji udzielającej pozwolenia na użytkowanie 
lub zawiadomienia o zakończeniu robót wraz z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o braku 
podstaw do wniesienia sprzeciwu (na mocy ustawy z dnia 02.03.2021 r. Dz.U.poz.374 z póź.zm.      
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
Covid-19) – jeden miesiąc w przypadku pozwolenia na użytkowanie; do trzech tygodni                   
w przypadku zawiadomienia o zakończeniu robót i oczekiwanie na kontrole – 2 tygodnie Podobnie 
jest w przypadku procedury uzyskania pozwolenia na budowę. Terminy są wydłużone ze względu 
na panujący stan epidemiczny. 
Odpowiedź Zamawiającego:  Z uwagi na ramy czasowe określone w zatwierdzonym wniosku        
o dofinansowanie będącym załącznikiem do umowy  zawartej z Zarządem Województwa 
Wielkopolskiego działającym jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym 
Programem Operacyjnym  na lata 2014 - 2020 nie ma możliwości wydłużenia realizacji zadania. 
Można wydłużyć termin na dokumentację, ale data zakończenia całego zadania musi zostać taka jak 
określona w postępowaniu. 
 
 
PYTANIE nr 3  
Treść pytania: 
Czy Zamawiający przewiduje rewaloryzację cen w trakcie trwanie umowy na zadanie w związku z 
nieprzewidywalnymi, ciągłymi podwyżkami cen materiałów i paliw? 
Odpowiedź Zamawiającego:  Zakres i sposób waloryzacji cen został opisany w § 27 projektu 
umowy, załącznik nr 9 do SWZ.  
 
 
 
 
Sporządziła : Anna Małecka, Anna Andrzejczak, Rafał Kornosz  


