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Zamawiający/Inwestor:  
Akademia Ignatianum w Krakowie z siedzibą:  31-501 Kraków, ul. Kopernika 26 
NIP: 6761687491, REGON 357244777 
 
Nazwa inwestycji:  
Remont i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania na obiekt dydaktyczny oraz 
dostosowanie do obowiązujących norm i przepisów – Budynek „B” (część wyższa obiektu)  z 
Łącznikiem (tylko 1 kondygnacja) przy ul. Kopernika 15c w Krakowie. 
 
Adres inwestycji: 31-501 Kraków ul. Kopernika 15c, Działka nr 72, obręb 52, jednostka ewidencyjna 
Śródmieście, teren układu urbanistycznego Wesoła wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-650 
 
Tytuł prawny: księga wieczysta KR1P/00236670/5 prowadzona przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – 
Podgórza w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków  (własność gruntu i budynku). 
 
Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane, 
Dodatkowy kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne 
45000000-7  Roboty budowlane 
45111300-1  Roboty rozbiórkowe 
71220000-6  Usługi projektowania architektonicznego 
71221000-3  Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 
71320000-7  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
45454000-4  Roboty restrukturyzacyjne 
45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne 
45262500-6  Roboty murarskie i murowe 
45261210-9  Wykonywanie pokryć dachowych 
45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach 
45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne 
45331000-6  Instalowanie urządzeń, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
45331100-7  Instalowanie centralnego ogrzewania 
45316000-5  Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 
45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45313100-5  Instalowanie wind 
 
Wartość zadania: 15 800 000,00 zł (netto), 19 434 000,00 zł (brutto), w tym:  
583 020, 00 zł brutto prace projektowe,  
18 850 980, 00 zł brutto roboty budowlane  

 
Data opracowania: lipiec 2022 r.   
 
Autorzy opracowania:  
ks. prof. dr hab. Józef Bremer, SJ 
ks. dr hab. Tomasz Homa SJ, prof. AIK 
ks. dr hab. Andrzej Paweł Bieś SI, prof. AIK 
mgr inż. arch. Andrzej Chodorowski  
mgr inż. Sylwia Momot-Luzara MBA 
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1. SPIS ZAWARTOŚCI PROGRAMU FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO 
 
 
1. SPIS ZAWARTOŚCI PFU 
 
2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA  

2.1.  Podstawowe określenia/ definicje 
2.2.  Opis istniejącego obiektu 
2.3.  Stan techniczny budynku 
2.4.  Prace rozbiórkowe ( trwające) 

     2.5.  Dane techniczne budynku  
     2.6.  Przeznaczenie terenu 
 
3. ZAKRES PRZEDSIĘWZIĘCIA  

3.1. Przedmiot opracowania 
3.2. Faza projektowa 
3.3. Faza budowy 

 
4. OPIS WYMAGAŃ OGÓLNYCH  
 
5. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO 

5.1. Wymagania dotyczące części projektowej. 
5.2. Wymagania dotyczące części budowlanej. 
5.3. Wymagania Zamawiającego dotyczące branży sanitarnej. 
5.4. Wymagania Zamawiającego dla urządzeń, instalacji i osprzętu instalacji grzewczej. 
5.5. Wymagania Zamawiającego dla urządzeń, instalacji i osprzętu dla instalacji wentylacji 
mechanicznej z odzyskiem ciepła, klimatyzacji dla wybranych pomieszczeń i instalacji 
oddymiania klatek schodowych. 
5.6. Wymagania Zamawiającego dla przyłączenia obiektu do sieci Tauron Dystrybucja S.A. 
5.7. Wymagania Zamawiającego dla instalacji elektrycznej 
5.8. Wytyczne dla BMS 
5.9. Wymagania Zamawiającego dla instalacji SSP, DSO, ROP  
5.10. Wymagania Zamawiającego dla dźwigów osobowych i dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami  
5.11. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego 

     5.12. Wymagania dotyczące oświetlenia 
5.13. Wymagania IT 
5.14. Wymagania zagospodarowania terenu 
 

6.  WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO PRZED ZAKOŃCZENIEM ROBÓT 
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7.  WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.  WYMAGANIA W ZAKRESIE OCHRONY INTERESÓW OSÓB TRZECICH 
 

9. WYMAGANIA W ZAKRESIE OCHRONY ZABYTKÓW 
 
10. WYMAGANIA W ZAKRESIE MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ 
 
11. WYMAGANIA W ZAKRESIE TRANSPORTU 

12. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZĘTU I MASZYN 

13. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

14. PRÓBY ODBIOROWE, PRÓBY ROZRUCHOWE ORAZ RUCH PRÓBNY  
 
15. SZKOLENIE PERSONELU  
 
16. GWARANCJA JAKOŚCI, NAPRAWY GWARANCYJNE 
 
17. PRZEPISY PRAWNE ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA 
BUDOWLANEGO 
 
18.  UWAGI 
 
19. SPIS ZAŁACZNIKÓW 
 
 

2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA  
 
 
2.1. Podstawowe określenia/ definicje 
 
Ilekroć w Programie Funkcjonalno – Użytkowym PFU mowa jest o: 
 
Budowie, Robotach budowlanych – należy przez to rozumieć remont, budowę, przebudowę, 
rozbudowę czy nadbudowę w rozumieniu ustawy Prawo budowlane oraz wykonanie robót 
wyburzeniowych, remontowych i transportowych w zakresie wskazanym w niniejszym Programu 
funkcjonalno- użytkowego PFU;  
 
Inwestycji, Projekcie, Zamówieniu– należy przez to rozumieć całość prac w ramach niniejszego 
zadania inwestycyjnego obejmująca roboty projektowe oraz budowlane w istniejącym Budynku „B” 
tj. w części wyższej obiektu wraz z Łącznikiem w zakresie tylko pierwszej kondygnacji  oraz z 
zagospodarowaniem terenu przy ul. Kopernika 15C w Krakowie 
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Budynek A/Część A - część niższą obiektu od strony ulicy Kopernika o dwóch kondygnacjach 
nadziemnych -poza zakresem opracowania 
 
Budynek B /Część B – część wyższa obiektu, 5 kondygnacji – w zakresie opracowania 
 
Łącznik – część środkowa obiektu, 2 kondygnacje, łącząca budynek A z budynkiem B – w zakresie 
opracowania tylko pierwsza kondygnacja 

Nazwa Inwestora/Zamawiającego: Akademia Ignatianum  w Krakowie, ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków; 
 
Dokumentacji, Dokumentacji projektowej – należy przez to rozumieć projekt zagospodarowania 
terenu (PZT), projekt koncepcyjny (PK), projekt budowlany (PB), projekt wykonawczy (PW), koncepcja 
architektoniczna (KA) oraz wszelkie inne opracowania, uzgodnienia, decyzje i opinie sporządzone na 
potrzeby niniejszego zamówienia, o którym mowa w niniejszym PFU; 
 
Dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z zatwierdzonym 
projektem budowlanym PB, dziennik budowy, protokoły odbioru robót, protokoły konieczności, karty 
materiałowe, projekty wykonawcze oraz warsztatowe, projekt powykonawczy i wszelkie inne 
dokumenty wytworzone w trakcie prowadzonych robót. 
 
Wykonawcy – należy przez to rozumieć wybrany w przetargu podmiot realizujący prace określone w 
niniejszym PFU; 
 
Tabeli Elementów Scalonych (TES)  - dokument przygotowany przez Wykonawcę na podstawie 
kosztorysu ofertowego; należy przez to rozumieć dokument rozliczeniowy dla danego zakresu 
rzeczowego wykazanego w harmonogramie rzeczowo-finansowym, potwierdzający faktyczne 
(ilościowe) wykonanie robót, ich odbiór i umożliwiający dokonanie przejściowych płatności; 
 
Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym – stanowi dokument służący ustalenia etapowania robót, 
bieżącej kontroli postępu robót,  zaawansowania prac budowlanych i prowadzenie rozliczenia z 
Wykonawcą w oparciu o TES;  
 
Robotach dodatkowych – roboty budowlane bezpośrednio związane z zakresem robót 
podstawowych, konieczne do prawidłowego wykonania robót określonych w Dokumentacji 
projektowej, których nie można było przewidzieć na etapie przygotowania Programu Funkcjonalno-
Użytkowego i zawierania umowy. 
 
Prawo Właściwe – wszelkie przepisy obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym 
przepisy prawa Unii Europejskiej oraz przepisy miejscowe wydane przez organy samorządu 
terytorialnego, a także wyroki, postanowienia, decyzje, nakazy oraz zakazy sądów (w tym sądów 
arbitrażowych), organów administracji publicznej, innych organów państwowych bądź innych 
instytucji właściwych w sprawach dotyczących przedmiotu Umowy, wykonywania Robót oraz innych 
kwestii dotyczących Umowy; 
 
Program Zapewnienia Jakości / PZJ - oznacza plan zapewnienia jakości sporządzony przez 
Wykonawcę zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszym dokumencie, wymaganiami 
producentów zainstalowanych w ramach inwestycji urządzeń, określonych m.in. w kartach 
katalogowych, dokumentacji technicznej, etc.; 
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2.2. Opis istniejącego obiektu 
 
Obiekt zlokalizowany jest w Krakowie, u zbiegu ulic Kopernika i Blich na działce nr 72, obręb 52 - 
Śródmieście w obszarze objętym ochroną konserwatorską, posiadający formę złożoną z dwóch 
zróżnicowanych i połączonych ze sobą brył: 
 

 Budynek A wieloboczna część niższa, od strony ulicy Kopernika, o dwóch kondygnacjach 
nadziemnych – poza zakresem niniejszego opracowania 

 Budynek B część wyższa, o pięciu kondygnacjach nadziemnych, stanowiącą kontynuację 
zabudowy w pierzei ulicy Blich, z zachowaną linią gzymsów i kalenicy z budynkiem sąsiednim 
-  w zakresie opracowania 

 Łącznik – część znajdująca się pomiędzy budynkami A i B o dwóch kondygnacjach, element 
łączący te budynki-  w zakresie opracowania tylko pierwsza kondygnacja 
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Budynek został wzniesiony w drugiej połowie lat ’80-tych XX w., oddany do użytkowania w 1995 r. 
Dotychczasowe użytkowanie budynku to placówka publicznej służby zdrowia (szpital) wraz 
niezbędnym wyposażeniem technicznym zlokalizowanym w części podziemnej.  
 
Obiekt nie jest użytkowany, nie jest ogrzewany, urządzenia techniczne są odłączone i nie podlegają 
bieżącym przeglądom technicznym. 
 
 
2.3 Stan techniczny istniejącego budynku  
Obiekt  nie jest użytkowany od 2019 r. Stan techniczny budynku jest szczegółowo opisany w 
opracowaniu mgr inż. Macieja Krauzowicza pn.: EKSPERTYZA KONSTRUKCYJNA OCENA STANU 
TECHNICZNEGO– zwana dalej Ekspertyza konstr. – zał. 6 do PFU 
 

 Stan techniczny budynku: 
 

    stan konstrukcji nośnej z uwzględnieniem naturalnego stopnia zużycia jest dostateczny i  
jest możliwe dokonanie przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania budynku dla celów 
dydaktycznych, 

    zgodnie z treścią Ekspertyzy zużycie wynosi od 27-29%, jedynie dla dachu na belkach 
stalowych wynosi 35%, 

    stan ogólny elementów konstrukcji głównej Stwierdzono brak uszkodzeń i deformacji, które 
spowodowały by obniżenie nośności tych elementów. (Ekspertyza konstr. str. 4), Nie 
zaobserwowano oznak mogących świadczyć o nieprawidłowej pracy konstrukcji, takich jak 
zarysowania, ubytki tynku, nadmierne ugięcia. (ibidem str. 5), 

    konstrukcja stropów, rygli, słupów ram głównych klasa B,  stan dostateczny, przed realizacją 
zaleca się wykonanie odkrywek zbrojenia stropów  

   klatki schodowe, szyby windowe - klasa B, stan dostateczny, 
   stan techniczny fundamentów A2 – zadowalający,  
    stan techniczny części zewnętrznych narażonych na działanie czynników atmosferycznych 

dostateczny – zamontowane urządzenia wentylacyjne, kanały wraz z konstrukcją nośną są 
przewidziane do demontażu, pokrycie dachu, obróbki blacharskie, ofasowania  i czapy 
kominowe wymagają rozbiórki, tynki zewnętrzne w miejscach odparzeń wymagają skucia 
przed wykonaniem warstwy docieplenia, 

    warstwy dachowe wymagają usunięcia  
    stan pomieszczeń wewnętrznych niski/  średni,  
    stan pomieszczeń w piwnicy zróżnicowany – od dobrego do złego, z miejscowymi rozległymi 

zawilgoceniami, odparzeniami tynku i śladami zamakania,  
    dźwigi osobowe nie nadają się do użytkowania, przewidziane są do demontażu, 
    stan wyposażenia wewnętrznego jest zły, całkowicie wyeksploatowany, szatnie, wystrój 

wnętrza, balustrady, stropy podwieszone, okładziny, posadzki itp.  przewidziane do 
całkowitej likwidacji. 
 

Ze względu na wieloletni sposób użytkowania budynku, całość elementów wyposażenia, wystroju 
oraz instalacji wewnętrznych przewidziana jest do demontażu i usunięcia wraz z utylizacją, budynek 
należy poddać profesjonalnemu odkażeniu i dezynfekcji zgodnie z przepisami sanepidowskimi.  
 

 Warunki gruntowo-wodne 
Według danych zamieszczonych w Ekspertyzie konstr.: 
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Warstwy geotechniczne: 
• Warstwa I – piaski średnie i grube ID=0,60 
• Warstwa II – pospółki i żwiry zagęszczone 1,0 -1,5 m ID=0,60 
• Warstwa III – piaski średnie w stanie zagęszczonym o miąższości 1,0 -3,0m ID=0,73 
• Warstwa IV – składa się ze żwirów i pospółek ID=0,73 
Swobodne zwierciadło wody gruntowej zlokalizowane jest na głębokości 3,0-5,5m pod powierzchnia 
terenu, tj na rzędnych 200,20 – 200,90 m n.p.p.m. Wahania w górę lub dół mogą wynosić od 0,5 do 
1,m . 
 

 Bezpieczeństwo pożarowe 
W budynku spełnione były wymogi bezpieczeństwa i ewakuacji. W związku z planowaną  przebudową 
dotychczasowe rozwiązania nie będą miały zastosowania. Konieczne jest dostosowanie budynku do 
obowiązujących przepisów, bądź zastosowanie rozwiązań zamiennych lub uzyskanie odstępstwa od 
obowiązujących przepisów zgodnie z Art. 9 Ustawy prawo budowlane.   
 
Według Ekspertyzy konstr.:  
Odporność ogniowa elementów konstrukcyjnych budynku: 
- konstrukcja nośna R 60 
- ściany, stropy nadziemne i stropodach R 30 
- ściany klatki schodowe i trzony windowe R 60. 
 

 Bariery architektoniczne 
Istniejące rozwiązania funkcjonalne pochodzą z końca lat ’80-tych XX w. Wszelkie ograniczenia i 
utrudnienia w dostępie osób z niepełnosprawnościami na etapie projektowym winny być usunięte, 
pomieszczenia dostosowane do obowiązujących warunków technicznych i norm.  
 
 
2.4. Prace rozbiórkowe (trwające) 
Zamawiający informuje o trwających w budynku przy ul. Kopernika 15c w Krakowie pracach 
rozbiórkowych, wyburzeniowych i demontażowych. Zakres robót rozbiórkowych dotyczy budynku B. 
Całość prac rozbiórkowych ograniczona jest do wewnętrznej części budynku.  
 
Zakres aktualnych prac obejmuje w szczególności: 
- demontaż stolarki i ślusarki drzwiowej wewnętrznej oraz ścianek aluminiowych wraz z wykuciem 
ościeżnic, 
- demontaż lamp, koryt kablowych, grzejników, zaworów i zewnętrznych odcinków rur, 
- demontaż armatury łazienkowej i wyposażenia sanitariatów, 
- demontaż listew odbojowych drewnianych i okładzin na ścianach, 
- zerwanie wykładzin podłogowych, 
- wyburzenie ścianek działowych, 
- demontaż zabudowy kanałów, 
- demontaż sufitów podwieszonych, zabudowy ażurowej, 
- wynoszenie materiałów z rozbiórki, wywóz i utylizacja; 
- demontaż sprzętów zamontowanych na ścianach i sufitach (lampy, tablice, lustra, barierki), 
- demontaż sufitów podwieszonych, zabudowy z płyt g-k, 
- demontaż wyposażenia i osprzętu w łazienkach i sanitariatach, 
- Demontaż osprzętu dotyczy wyłącznie tzw. białego montażu (umywalki, muszle, kabiny, baterie). 
- demontaż grzejników, rur c.o., wod-kan. i instalacji gazów (powietrze/próżnia), 
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- demontaż stolarki drzwiowej drewnianej i ślusarki aluminiowej wraz z wykuciem ościeżnic, 
- skucie płytek ceramicznych ze ścian i podłóg (z wyłączeniem klatek schodowych) 
- zerwanie wykładzin podłogowych i płyt pcv, 
- usunięcie koryt kablowych wraz z okablowaniem, 
- demontaż obudów i kanałów wentylacyjnych i rozprowadzeń na poszczególnych kondygnacjach, 
- wyburzenie ścianek działowych, 
- transport pionowy materiałów z rozbiórki i segregacja, składowanie bezpośrednio do kontenerów 
(bez składowania na zewnątrz budynku); 
- transport pionowy zsypami zakrytymi plandeką (bez zapylania otoczenia), 
- transport i załadunek do kontenerów wraz z segregacją (sukcesywny wywóz bez możliwości 
pozostawiania odkrytych pełnych kontenerów), 
- wywóz do miejsca utylizacji wraz z potwierdzeniem odbioru (firma specjalistyczna lub 
przedsiębiorstwo  komunalne); 
 
W zakresie zgłaszanym nie będą demontowane urządzenia na dachach – w części wyższej i niższej, 
nie będą demontowane maszty i anteny. Pozostawiona będzie również instalacja odgromowa. Prace 
rozbiórkowe i wyburzeniowe nie będą ingerowały w konstrukcję nośną budynku, nie będą. 
Pozostawione zostaną klatki schodowe i szyby windowe bez zmian. 
 
UWAGA: Zamawiający udostępnia posiadaną Inwentaryzację – Zał. nr 3 do PFU tylko w celach 
poglądowych i przekazuje, iż w budynku trwają prace rozbiórkowe i wyburzeniowe. W związku z czym 
niezbędne będzie przygotowanie aktualnej Inwentaryzacji przez Wykonawcę. 

 
2.5. Dane techniczne budynku 

1. Powierzchnia działki – 0,2340 ha; 
2. Powierzchnia zabudowy (według koncepcji AKKA): 

- część A 927,00 m2,  
- część B 654,00 m2 

3. Powierzchnia użytkowa  
- część A  2.100,20 m2 
- część B  2.534,42 m2 (2.448,20 m2 według inwentaryzacji z 2022 r Inżynieria Odwrotna Sp. z 
o.o. Gdańsk) 

 
Część A jest budynkiem niskim (N – poniżej 12m  wys.), część B jest budynkiem średniowysokim (SW 
– poniżej 25 m) – zgodnie z § 6 i 8 Rozp. war. techn. 
 
 
2.6. Przeznaczenie terenu zgodnie z zapisami MPZP dla terenu Inwestycji: 
 
§ 55. 1. Wyznacza się Teren zabudowy usługowej, oznaczony symbolem Un.2, o podstawowym 
przeznaczeniu pod zabudowę budynkami usługowymi z zakresu nauki. 
 
2. Jako przeznaczenie uzupełniające dopuszcza się realizacje innych funkcji usługowych jako 
samodzielne budynki lub części budynków o funkcji podstawowej. 
  
3. W zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, ustala się:  

1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 10%;  
2) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 4,0;  
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3) maksymalną wysokość zabudowy: 21 m, jednak nie więcej niż do wysokości bezwzględniej 
zabudowy: 227 m n.p.m. 
 

 4. W odniesieniu do budynku frontowego pod adresem ul. Kopernika 15c ustala się dopuszczenie jego 
nadbudowy, rozbudowy lub budowy nowego obiektu ustalając maksymalną wysokość zabudowy 
 

 
Rysunek planu – wycinek obejmujący teren niniejszej Inwestycji. 

 
 

3. ZAKRES PRZEDSIĘWZIĘCIA  

 
3.1. Przedmiot opracowania 
Program funkcjonalno-użytkowy (PFU) określa wymagania Zamawiającego w zakresie usług 
projektowych i budowlanych istniejącego budynku wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania na 
budynek, który będzie pełnił funkcję dydaktyczną.  
 
PFU stanowi podstawę do sporządzenia przez Wykonawcę kalkulacji kosztów na realizację całości 
zadania obejmującego wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi 
wymaganymi prawem uzgodnieniami, jak również wszelkie niezbędne prace budowlane oraz 
zagospodarowanie terenu wraz z uzyskaniem Pozwolenia na użytkowanie oraz kosztów gwarancji. 
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez wybranego Wykonawcę, w uzgodnieniu z 
Zamawiającym, projektów tj. Projekt Koncepcyjny, Projekt Budowlany i Projekt Wykonawczy  (poniżej 
szczegółowy zakres) a na ich podstawie kompleksowa realizacja prac remontowo-budowlanych ( 
poniżej szczegółowy opis) w budynku oraz wszelkich niezbędnych prac z PZT, w celu uzyskania 
Pozwolenia na użytkowanie. 
Wykonawca powinien wykonać wszystkie niezbędne do realizacji przedsięwzięcia prace także te 
nieujęte w niniejszym PFU. 
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Prace będą prowadzone w : 
 

 Budynku B (część wyższą o pięciu kondygnacjach nadziemnych, stanowiącą kontynuację 
zabudowy w pierzei ulicy Blich, z zachowaną linią gzymsów i kalenicy z budynkiem sąsiednim) 
-  w zakresie opracowania całość budynku 
 

 Łączniku (część znajdująca się pomiędzy budynkami A i B o dwóch kondygnacjach, element 
łączący te budynki)-  w zakresie opracowania tylko pierwsza kondygnacja 

 
 UWAGA! W zakresie prac projektowych oraz budowlanych należy przewidzieć 

doprowadzenie odrębnych, niezbędnych przyłączy do 3 lokali w budynku "A” z 
przeznaczeniem dla trzech najemców. Prace te będą polegały na doprowadzeniu do tych 
pomieszczeń niezbędnych instalacji sanitarnych, elektrycznych oraz niskoprądowych. 

 
 
3.2. Faza projektowa  
 
Zakres i forma dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę powinny być zgodne z 
Prawem Właściwym, w szczególności Prawem Budowlanym. Dokumentacja projektowa Wykonawcy 
powinna być odrębnym opracowaniem, w którym wydzielone będą tomy zgodnie z przyjętą 
systematyką podziału robót budowlanych. Nazwy i kody: grup robót, klas robót, kategorii robót 
powinny być podane zgodnie z nazewnictwem i numeracją określoną w Rozporządzeniu (WE) nr 
2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego 
Słownika Zamówień (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, ze zm.). 
Przed przystąpieniem do Robót w zakresie projektowania Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania 
niezbędnych i aktualnych danych wyjściowych do projektowania od wszystkich stron, których 
dotyczyć będzie Inwestycja. 
 
Faza projektowa podzielna zostaje na trzy części projektowe: 
 
1) Część I - Projekt Koncepcyjny (PK)  
 
2) Część  II - Projekt Budowlany (PB)  
 
3) Część III - Projekt Wykonawczy (PW) 
  
Zamawiający podkreśla iż każdy z w/w projektów musi zostać uzgodniony i zaakceptowany przez 
Zamawiającego w zakresie zgodności z Programem Funkcjonalno-Użytkowym oraz pozostałymi 
wymaganiami Zamawiającego. 
 
Zamawiający w stosownym czasie udzieli pełnomocnictwa do reprezentowania Akademii wobec 
organów, urzędów i instytucji w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji warunków technicznych 
dostaw mediów i uzyskania PnB.  
 
Zamawiający przekaże właściwie wypełnione oświadczenie o prawie do dysponowania 
nieruchomością dla celów budowlanych przed złożeniem wniosku o wydanie PnB oraz przekaże 
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niezwłocznie wszelkie posiadane materiały archiwalne i dokumentacje niezbędne dla sprawnego 
przeprowadzenia prac projektowych i uzyskania uzgodnień/ decyzji administracyjnych. 
 
 
ad.1  Część I Projekt Koncepcyjny: 
 
a) obejmuje wszelkie prace przedprojektowe m.in: 

 pozyskanie materiałów z zasobów urzędowych, w szczególności: kopia mapy zasadniczej,  
wyrys z mapy ewidencyjnej oraz  wypis z ewidencji gruntów w zakresie niezbędnym do 
wystąpienia do właściwych jednostek o wydanie warunków technicznych zasilania w media,  

 opracowanie mapy dla celów projektowych w zakresie j.w. oraz w zakresie niezbędnym do 
wykonania projektów przyłączy, 

 wykonanie badania wilgotności murów w piwnicach (min. 4 miejsca pomiarów), 
 wstępne obliczenia zapotrzebowania na media (wod-kan, e.c., e.e.), 
 wystąpienie z wnioskami o zapewnienie dostaw do właściwych jednostek, 
 opracowanie wariantowych wersji koncepcji elewacji zachodniej (od strony ul. Blich) oraz 

północnej (od strony ul. Kopernika) w zakresie niezbędnym do przedłożenia do WUOZ w celu 
uzyskania wytycznych (opinii) konserwatorskich.  

 Opracowanie Scenariusza pożarowego dla budynku (dokument niezbędny np. do odbioru 
przez PSP. 

 Inne/ nieujęte 
 
b) prace projektowe koncepcyjne m.in: 

 opracowanie pełnej koncepcji funkcjonalnej w oparciu o dostarczone dane dotyczące układu 
funkcjonalnego i przeznaczenie pomieszczeń, 

 dobór ilości i wielkości węzłów sanitarnych z uwzględnieniem zakładanej ilości osób 
przebywających na stałe (kadra, administracja, pracownicy techniczni) oraz osób 
przebywających czasowo (studenci/ słuchacze, goście), 

 wydzielenie stref pożarowych, 
 wyznaczenie odpowiedniej długości dróg i dojść ewakuacyjnych,  
 zaprojektowanie odpowiedniej szerokości ciągów komunikacyjnych, przejść i drzwi 

zapewniających prawidłową ewakuację i dostępność dla osób z niepełnosprawnościami, 
 kalkulacja mocy i zapotrzebowania na media (e.e., c.w.u., c.o., wentylację i klimatyzację, 

instalacje niskoprądowe, BMS, SAP, ppoż., teletechniczne), z uwzględnieniem dodatkowej 
powierzchni pod wynajem znajdującej się w budynku A 

 określenie wstępne gabarytów urządzeń i lokalizacja central i osprzętu technicznego, 
wyznaczenie miejsc na przeprowadzenie kanałów wentylacyjnych, szachtów z pionami 
technicznymi,  

 wstępne zaprojektowanie zagospodarowania terenu z wyznaczeniem układu 
komunikacyjnego,  

 opracowanie projektu koncepcyjnego elewacji do zaopiniowania w WOUZ (w razie potrzeb), 
 wystąpienie o wydanie warunków technicznych dostaw i wykonania przyłączy, 
 uzyskanie akceptacji Zamawiającego dla przedstawionych rozwiązań funkcjonalno-

przestrzennych. 
 wykonanie Projektu/ opracowania akustycznego 
 Inne/ nieujęte 
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ad. 2 Część II Projekt Budowlany: 
 
c) projekt architektoniczno-budowlany m.in: 

 opracowanie projektu zagospodarowania terenu (PZT) w trzech egzemplarzach wraz  z 
niezbędnymi uzgodnieniem z rzeczoznawcą ds. bezpieczeństwa pożarowego, BHP oraz  
rzeczoznawcą ds. sanitarno higienicznych 

 uzyskanie odstępstwa od obowiązujących przepisów w zakresie wysokości pomieszczeń 
(poniżej 3,00m wysokości), 

 opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego (PT-B) w trzech egzemplarzach wraz  z 
niezbędnymi uzgodnieniami (w szczególności uzgodnienia z Małopolskim Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków, uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. bezpieczeństwa pożarowego, BHP 
oraz rzeczoznawcą ds. sanitarno higienicznych), 

 zamieszczenie informacji BIOZ, 
 opracowanie audytu energetycznego,  
 sporządzenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę (PnB). 
 Uzyskanie decyzji PnB 
 Inne/ nieujęte 

 
 
ad.3 Etap III Projekt Wykonawczy: 
 
d) projekt przyłączy m.in: 

 opracowanie projektów przyłączy zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi, 
 uzyskanie uzgodnień tras z jednostkami zarządzającymi sieciami (operatorami mediów), 
 w razie potrzeb uzyskanie zgód właścicieli lub zarządców gruntów/ dróg na wykonanie 

przyłączy, 
 uzyskanie uzgodnienia koordynacyjnego w Referacie Uzgadniania Dokumentacji Projektowej 

UMK. 
 inne/ nieujęte 

 
e) projekt wykonawczy m.in: 

 opracowanie uszczegółowionego projektu technicznego (PT) w stopniu zapewniającym 
realizację i wykonanie robót budowlanych, 

 w razie potrzeb wykonanie odkrywek zbrojenia i uzyskanie opinii autora Ekspertyzy odnośnie 
sposobu postępowania i ewentualnego wykonania wzmocnień konstrukcji,  

 wykonanie projektów podkonstrukcji dla montażu jednostek, central wentylacyjnych, 
rekuperatorów oraz innych urządzeń wielkogabarytowych, 

 wykonanie projektów przebić, wzmocnień i przebić w miejscach przejść kanałów o wymiarach 
większych niż 25 cm w ścianach,  

 uzupełninie zbędnych otworów w stropach po wyburzeniu szachtów i kanałów 
wentylacyjnych, 

 wykonanie projektów dźwigów osobowych (wind) i, w razie potrzeb, przyschodowych 
podnośników dla wózków dla osób z niepełnosprawnościami, 

 wykonanie projektu powiększenia otworów okiennych i montażu ślusarki okiennej, 
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 wykonanie obliczeń bilansu energetycznego wraz z zaprojektowaniem odpowiednich 
przegród zewnętrznych dla ścian, dachu i  ściany piwnic, obliczenia dla ślusarki okiennej, 
wentylacji i odzysku ciepła (rekuperacji), 

 projekt instalacji wodno-kanalizacyjnych, c.w.u., c.o.,  
 projekt wentylacji oddymiającej w koordynacji z projektem ppoż i instalacjami ppoż, 
 instalacje elektryczne w projektowanych węzłach sanitarnych, pomieszczeniach technicznych, 

salach wykładowych na drogach ewakuacyjnych i dla obsługi systemów oddymiania i 
sygnalizacji/detekcji (SSP, DSO, BMS, CO2), sterowanie (np. system sterowania oświetlenia 
Dali) i automatyka (instalacji sanitarnych) 

 instalacje niskoprądowe i technologiczne związane z zapewnieniem bezpieczeństwa 
pożarowego, 

 projekty instalacji w zakresie niezbędnym do wykonania Zamówienia zgodnie z wytycznymi 
Zamawiającego i programem inwestycji,  

 opracowanie informacji BIOZ,  
 w razie potrzeb uzyskanie odstępstwa od obowiązujących przepisów,  
 sporządzenie opracowania projektowego zgodnie z normą 01025-2004 PN B oznaczenia 

architektoniczne, 
 pełnienie nadzoru autorskiego nad  prowadzonymi robotami budowlanymi.  
 opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla 

poszczególnych rodzajów prac, 
 opracowanie zestawienia zastosowanych materiałów i urządzeń, 
 opracowanie Plan Zapewnienia jakości i projekt organizacji robót. 
 opracowanie tabeli TES na podstawie przedmiarów i kosztorysu robót 
 opracowanie PZT 
 Inne/ nieujęte 

 
 
3.3. Faza budowy 
Faza budowy obejmuje wszelkie roboty budowlane niezbędne do prawidłowego wykonania 
przedmiotowego zadania w tym prac budowlanych, instalacyjnych, wykończeniowych, prac 
zewnętrznych na terenie i poza terenem placu budowy; oraz wykonanie niezbędnych przyłączy do 
budynku oraz usunięcie wszelkich usterek powykonawczych,  zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, 
normami i wiedzą techniczną. 
 
Faza ta zakończona jest przygotowaniem dokumentacji powykonawczej wraz z instrukcją 
użytkowania obiektu oraz listą serwisową zamontowanych urządzeń oraz uzyskaniem decyzji 
pozwolenia na użytkowanie w  późniejszym czasie wszelkie prace serwisowo-gwarancyjne. 
 
a) organizacja placu budowy m.in.: 

 powołanie kierownika budowy(oświadczenie o podjęciu obowiązków, kopia uprawnień, kopia 
wpisu do Izby), 

 powołanie odpowiednich kierowników robót branżowych 
 odpowiednia koordynacja Podwykonawców  
 opracowanie planu BIOZ, 
 protokolarne przejęcie terenu budowy od Zamawiającego, 
 ogrodzenie placu budowy, 
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 przygotowanie terenu przewidzianego pod własne zaplecze oraz podwykonawców w miejscu 
uzgodnionym z Inwestorem, 

 zapewnienie miejsca dla Inwestora bądź Przedstawiciela Inwestora  

 montaż zaplecza socjalnego i biura budowy m.in. zapewnienie pomieszczeń sanitarnych, 
miejsce przechowania sprzętu, pomieszczenie dla pracowników, pomieszczenie dla 
kierownika budowy,  

 umieszczenie tablicy budowy i informacji BIOZ zgodnie z wymaganiami przepisów prawa, 
 dokonanie stosownych wpisów do dziennika budowy. 
 zabezpieczenie placu budowy 
 zapewnienie na terenie placu budowy i zaplecza środków ostrożności zabezpieczających 

przed wybuchem i rozprzestrzenianiem się pożaru, zgodnie z przepisami ochrony 
przeciwpożarowej, jak również wyposażenie placu budowy w środki ochronny ppoż., 

 zapewnienie sprzątania pomieszczeń zaplecza budowy, 
 zapewnienie punktów pierwszej pomocy i wyposażenie ich zgodnie z przepisami, 
 zapewnienie ochrony i kontroli dostępu do terenu budowy. 
 wywoz ścieków, śmieci (również wytwarzanych przez Podwykonawców oraz Dostawców) 

oraz utrzymania czystości placu budowy i czystości ulic i dróg dojazdowych w sąsiedztwie 
placu budowy we własnym zakresie, przez cały okres trwania realizacji 

 Inne/ nieujęte 
 

 
b) demontaż urządzeń, instalacji i osprzętu m.in: 

 skucie okładzin na biegach klatek schodowych, 
 demontaż balustrad (okładziny i balustrady mogą być pozostawione do czasu wykonania 

robót wykończeniowych na poszczególnych kondygnacjach), 
 demontaż wind, 
 demontaż anten i urządzeń zamontowanych na dachu, 
 demontaż urządzeń technicznych, rozdzielnic elektrycznych, kanałów i zbiorników 

zlokalizowanych w poziomie piwnic. 
 Inne/ nieujęte 

 
 
c) wyburzenia, rozbiórki m.in:  

 demontaż ślusarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej (prace należy wykonywać etapowo, by 
nie doprowadzić do zbyt intensywnego działania czynników atmosferycznych),  

 wykucie / powiększenie otworów okiennych w celu doświetlenia sal   
 rozbiórka pokrycia dachowego i warstw dachowych, 
 rozbiórka chodników, pasa wokół budynku i innych elementów w wymaganym zakresie 
 rozbiórka warstw posadzkowych w przypadku konieczności doprowadzenia ich stanu 

technicznego do obowiązujących przepisów w zakresie akustyki pomieszczeń, 
 transport pionowy materiałów z rozbiórki i segregacja, składowanie bezpośrednio do 

kontenerów (bez składowania na zewnątrz budynku), 
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 wywóz materiałów i zdemontowanego sprzętu na bieżąco wraz z utylizacją dokonaną przez 
podmiot wpisany do Rejestru BDO. 

 Inne/ nieujęte 
 

 
d) roboty konstrukcyjno-budowlane i remontowe m.in.: 

 uzupełnienie ubytków tynku na ścianach, słupach i stropach, 
 wykonanie iniekcji niskociśnieniowej trzyrzędowej w miejscach zawilgocenia ścian, 
 izolację poziomą fundamentów, posadzek w piwnicy oraz ścian fundamentowych należy 

doprowadzić do stanu umożliwiającego właściwe użytkowanie pomieszczeń, 
 wykonanie otworów i przebić w ścianach wraz z wykonaniem nadproży w ścianach dla 

rozprowadzenia kanałów wentylacyjnych, koryt kablowych, instalacji sanitarnych w ilościach i 
w miejscach niezbędnych do prawidłowego wykonania i funkcjonowania wszystkich 
systemów przewidzianych do zastosowania w budynku,  

 zamurowanie otworów w ścianach, 
 wypełnienie otworów w stropach w miejscach zbędnych otworowań po zdemontowanych 

pionach, 
 murowanie ścian działowych z pustaków lub bloczków (materiał ceramika, silikat), 
 montaż ścian z płyt gipsowo-kartonowych, 
 wykonanie bruzd, wnęk i kanałów pod rozprowadzenie instalacji elektrycznych wraz z 

przygotowaniem otworów i wnęk pod szafy sterownicze, tablice, rozdzielnice,  
 j.w. dla instalacji niskoprądowych, ppoż i LAN i tras przewodów światłowodowych, 
 j.w. dla instalacji wodno-kanalizacyjnych, c.w.u., c.o., klimatyzacyjnych,  
 wykonanie tynków gipsowych, 
 montaż przedścianek i sufitów podwieszonych (po wykonaniu rozprowadzenia instalacji), 
 montaż podwieszeń i systemów mocowania dla kanałów wentylacyjnych, koryt kablowych i 

szynoprzewodów, 
 wykonanie warstw posadzkowych w przypadku konieczności doprowadzenia ich stanu 

technicznego do obowiązujących przepisów wraz z ułożeniem kanałów dla okablowania wraz 
z montażem floorboxów i ułożenia przewodów c.o. i c.w.u., 

 budowa węzłów sanitarnych z podziałem na damskie, męskie i dla osób z 
niepełnosprawnościami w ilościach wynikających z obowiązujących przepisów, 

 Inne/ nieujęte 
 

 
e) roboty instalacyjne m.in: 

 Instalacje Sanitarne : 
 wykonanie instalacji wewnętrznych sanitarnych, wodociągowej, c.w.u. i kanalizacyjnej od 

zaworu głównego poprzez wszystkie pomieszczenia sanitarne, sale wykładowe  
i  pomieszczenia ogólnodostępne oraz pomieszczenia techniczne, w których przewidziana jest 
instalacja wodno-kanalizacyjna oraz urządzenia wymagające zasilania znajdujących się w nich 
urządzeń, 

 wykonanie nowej kanalizacji sanitarnej wewnętrznej, 
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 wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (rekuperacją) oraz 
rozprowadzeniem kanałów do wszystkich pomieszczeń z zapewnieniem skutecznej wymiany 
powietrza na poziomie wynikającym z obowiązujących warunków technicznych, 

 wykonanie instalacji hydrantowej 
 wykonanie instalacji c.o.  od wymiennikowni do wszystkich ogrzewanych pomieszczeń oraz 

do pomieszczeń technicznych wyposażonych w urządzenia wymagające zasilania c.o.  
w budynku,  

 wykonanie instalacji klimatyzacji w remontowanych pomieszczeniach  
 jeżeli będzie taka konieczność wykonanie zestawu hydroforowego (z możliwością 

monitoringu w BMS jeżeli wymagany ) 
 wykonanie instalacji kanalizacyjnej wody deszczowej  
 wykonanie niezbędnych przejść p.poż na rurociągach instalacji oraz klap p.poż na  instalacji 

wentylacji przechodzącej przez przegrody p.poż  
 wykonanie przyłącza do sieci ciepłowniczej wraz z układem pomiarowo – rozliczeniowym dla 

każdej funkcji oddzielnie (co, c.t i c.w.u)  
 należy przewidzieć i doprowadzić instalację wody  pod wynajem powierzchni w budynku "A” 

dla trzech najemców wraz z montażem liczników oraz doprowadzeniem króćców 
wentylacyjnych  

 instalacje muszą być dostosowane do wymagań akustycznych pomieszczeń 
 Inne/ nieujęte 

 
 

 
 Instalacje elektroenergetyczne m.in : 

 
 wykonanie głównego wyłącznika prądu oraz wyłącznika pożarowego wraz z obsługą 

wymaganych urządzeń i instalacji, budowa wewnętrznych linii zasilających (WLZ), 
   Wykonanie nowych rozdzielnic elektrycznych, nowej instalacji ochrony pożarowej,   nowej 

instalacji oświetleniowej i oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wraz z doborem  
i montażem opraw oświetleniowych, wykonanie nowej instalacji gniazd wtyczkowych  
w ścianach i posadzkach, sieci dedykowanej, instalacji obwodów siłowych, połączeń 
wyrównawczych,  instalacji ochrony przeciwprzepięciowej, nowej instalacji ochrony przed 
porażeniem prądem elektrycznym,     

 wykonanie i rozprowadzenie instalacji elektrycznej od punktu poboru poprzez wszystkie 
pomieszczenia sanitarne, sale, sale dydaktyczne, pomieszczenia ogólnodostępne, 
pomieszczenia techniczne i zasilanie znajdujących się w nich urządzeń, 

 wykonanie instalacji niskoprądowych, okablowania strukturalnego,  zapewniających pełną 
obsługę BMS i systemów w budynku (podejścia do rzutników ,tablic multimedialnych, 
komputerów itp), 

 instalacja sieci IT – zgodnie z uwagą w pkt. 4.2. 
 wykonanie instalacji ppoż. wraz z centralą zintegrowaną z systemami występującymi  

w budynku 
 montaż central, filtrów i nagrzewnic do wentylacji wraz automatyką i podłączeniem do 

systemu BMS i ppoż., 
 wykonanie tras kablowych 
 wykonanie instalacji telefonicznej 
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 wykonanie instalacji monitoringu 
 wykonanie instalacji przyzywowej 
 wykonanie instalacji alarmowej 
 wykonanie instalacji kontroli dostępu 
 wykonanie niezbędnych przejść p.poż instalacji elektroenergetycznej  
 wykonanie w Budynku A i doprowadzenie dla każdego z trzech lokali (lokale pod wynajem) 

przyłącze, linię WLZ dla trzech najemców osobno wraz z montażem liczników. 
 Inne/ nieujęte 

 
 
f) roboty wykończeniowe m.in: 

 osadzenie stolarki drzwiowej wewnętrznej do sal i pomieszczeń dydaktycznych oraz dla kadry 
dydaktycznej,  

 osadzenie stolarki do pomieszczeń technicznych i sanitariatów, osadzenie drzwi pożarowych 
min. EI 30 w miejscach i ilości wynikających z  wymogów projektu zabezpieczeń ppoż., 

 wykonanie tynków maszynowych wewnętrznych, montaż okładzin g-k, wraz z 
szpachlowaniem i gruntowaniem, 

 montaż sufitów i stropów podwieszonych  wraz z montażem klap systemowych, 
anemostatów i kasetonów świetlnych w ilościach wynikających z parametrów dla danych 
pomieszczeń,  

 montaż parapetów i grzejników, 
 malowanie i tapetowanie pomieszczeń w tym tapet i okładzin tłumiących, 
 układanie wykładzin podłogowych PVC oraz posadzek specjalistycznych wraz z montażem i 

wykończeniem floorboxów materiałem posadzkowym, 
 montaż oświetlenia górnego i akcentowanego, montaż osprzętów elektrycznych, 
 montaż okładzin na klatkach schodowych, montaż balustrad, 
 montaż okładzin ściennych i ścianek działowych węzłach sanitarnych, 
 biały montaż, 
 montaż osprzętu ppoż, nagłośnienia-DSO, urządzeń kontroli dostępu do wszystkich 

pomieszczeń, CCTV, 
 montaż kabin w dźwigach osobowych oraz sterowników (kasety, oświetlenie, sygnalizacja 

dźwiękowa),  
 Inne/ nieujęte 

 
 
g) roboty zewnętrzne m.in: 

 montaż nowej ślusarki okiennej, osadzenie parapetów zewnętrznych, 
 montaż ocieplenia ścian zewnętrznych o grubości warstwy zapewniającej osiągnięcie 

parametrów nie niższych niż wynikające z wymogów WT2021,  
 wykonanie warstwy fakturowej lub okładziny z klinkieru, 
 montaż zestawów przeszklonych drzwi zewnętrznych na parterze, wzmocnienie konstrukcji 

stalowej skośnej części dachu (w razie potrzeb), 
 wykonanie glifów okiennych z kamienia naturalnego lub płyt włókno-cementowych 

(kolorystyka elewacji, ślusarki i okładzin glifów do uzgodnienia w ramach komisji lub 
uzgodnienia konserwatorskiego), 
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 wykonanie warstw stropodachu z zachowaniem  parametrów izolacji termicznej nie niższych 
niż wynikające z wymogów WT2021,  

 montaż wyłazów, klap dymowych i okien dachowych w ilości wymaganej dla prawidłowego 
funkcjonowania obiektu,   

 montaż obróbek blacharskich, orynnowania i rur spustowych, 
 wykonanie kanalizacji opadowej wraz z podłączeniem do sieci miejskiej, 
 montaż konstrukcji nośnej (podstaw dachowych) dla czerpni i wyrzutni dachowych oraz 

innych urządzeń zamontowanych na dachu, 
 montaż drabin dachowych, 
 wykonanie nowej instalacji ochrony odgromowej,  
 wykonanie oświetlenia placu zewnętrznego i parkingu oraz akcentowego elewacji 
 wykonanie systemów kontroli dostępu na wjeździe do obiektu (szlabany, kołowroty, system 

parkingowy, system video-domofonowy) 
 Inne/ nieujęte 

 
 
h) zakończenie robót m.in: 

 wykonanie niezbędnych prób i testów, 
 opracowanie systemu zarządzania energią, 
 zgłoszenie  Zamawiającemu zakończenie robót budowlanych, 
 likwidacja placu budowy, 
 odbiory techniczne, 
 sporządzenie geodezyjnego operatu powykonawczego, 
 opracowanie dokumentacji powykonawczej (czas opracowania liczony odrębnie, zgodnie z 

postanowieniami budowy), 
 opracowanie scenariusza ewakuacji w sytuacji zagrożenia pożarem, 
 uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych, w tym Pozwolenia na Użytkowanie 
 przekazanie dokumentacji budowy.  
 Inne/ nieujęte 

 
 

4. OPIS WYMAGAŃ OGÓLNYCH  
 
Niniejszy dokument wraz z załączoną Dokumentacją Projektową zawiera wymagania techniczne, 
funkcjonalne i użytkowe, które powinny być spełnione przy realizacji zakresu robót przez 
Wykonawcę. 
 
Wszędzie tam, gdzie w niniejszym dokumencie powołane są normy, aprobaty, specyfikacje 
techniczne i systemy odniesienia, bądź wskazane są znaki towarowe, patenty lub źródło pochodzenia 
(nazwy producentów lub urządzeń), zapisy te należy odczytywać jako określenie wymaganych cech 
funkcjonalnych i jakościowych robót, a Wykonawca ma każdorazowo prawo zastosowania 
rozwiązania równoważnego.  



Program funkcjonalno – użytkowy  
Akademia Ignatianum w Krakowie - Remont i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania na 
obiekt dydaktyczny oraz dostosowanie do obowiązujących norm i przepisów – Budynek „B” (część 
wyższa obiektu)  z Łącznikiem (tylko 1 kondygnacja) przy ul. Kopernika 15c w Krakowie. 

20 

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, 
jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone 
przez Zamawiającego.  
Zamawiający oceniając równoważność rozwiązań uzna je za równoważne, jeżeli ich właściwości będą 
takie same lub nie gorsze niż te, które zostały określone w Umowie i załącznikach do Umowy poprzez 
wskazanie znaku towarowego (nazwa produktu). 
 
Wszystkie przedmiary robót zawarte w niniejszym dokumencie  (powierzchnie, długości itp.) 
stanowią informację pomocniczą i mogą być one wykorzystywane dla potrzeb Wykonawcy na jego 
wyłączne ryzyko.  
 
Wykonawca ma obowiązek sprawdzić przekazaną Dokumentację Projektową. W przypadku 
stwierdzenia przez Wykonawcę braków, ewentualnych błędów, nieścisłości w przekazanej 
Dokumentacji Projektowej Wykonawca zobowiązany jest o powyższym niezwłocznie powiadomić 
Zamawiającego, który podejmie decyzję o procedurze i terminie wprowadzenia odpowiednich zmian 
i poprawek.  
 
Gdziekolwiek w Dokumentacji projektowej powołane są konkretne Normy lub przepisy, które 
spełniać mają roboty, urządzenia i instalacje dostarczone, zamontowane i uruchomione przez 
Wykonawcę, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 
powołanych norm i przepisów.  
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wszystkich Norm technicznych PN, zgodnie  
z ustawą z dnia 12.09.2002 r. o normalizacji (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 1483 ze zm.) lub odpowiednich 
zharmonizowanych norm europejskich wprowadzonych do zbioru Polskich Norm, których stosowanie 
jest niezbędne dla prawidłowego wykonania Robót.  
Jeżeli dojdzie do niezgodności pomiędzy polskimi regulacjami prawnymi a międzynarodowymi 
standardami, rekomendacjami czy dyrektywami, polskie regulacje prawne muszą być stosowane w 
pierwszej kolejności. Jeśli standardy międzynarodowe, rekomendacje bądź dyrektywy stawiają 
wymagania wyższe od polskich przepisów należy stosować standardy międzynarodowe. 
 
Zamawiający wymaga zapoznania się z całością materiałów udostępnionych i przekazanych przez 
Zamawiającego oraz uzyskania wszelkich niezbędnych informacji służących poprawnemu i 
terminowemu wykonania części projektowej i wykonawczej. 
 
Prace w obiekcie powinny być wykonane z najwyższą starannością. Wymagane jest zachowanie  nie 
tylko tzw. zasad sztuki budowlanej lecz również  konieczność zachowania należytego standardu.  
 
Ze względu na ograniczenia wielkości placu budowy i brak możliwości składowania materiałów 
masowych (piasek, kruszywo) należy zapewnić bieżące dostawy. Dopuszczalne jest czasowe 
ustawienie urządzeń do podawania zaprawy, tynku, wylewek. Do obowiązków Wykonawcy należy 
zapewnienie właściwej organizacji pracy, zapewnienia zaplecza budowy i pomieszczenia socjalnego 
dla pracowników.  
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Zamawiający wymaga, by Wykonawca tak zorganizował Budowę, aby nie dochodziło do kolizji i 
ewentualnego opóźnienia prac. O wszelkich potencjalnych utrudnieniach lub ograniczeniach 
Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo powiadomić niezwłocznie Zamawiającego. Wykonawca 
winien skutecznie zabezpieczyć miejsce wykonywania prac oraz sąsiadujące budynki, tak by nie 
dochodziło do zapylenia i zanieczyszczenia pomieszczeń w sąsiednich budynkach mieszkalnych. 
Każdorazowo na zakończenie prac w danym dniu lub jeżeli zachodzi taka konieczność, to natychmiast 
po zakończeniu tzw. prac brudnych (kucie, demontaż, szlifowanie, malowanie) dokonać 
uporządkowania stanowiska i otoczenia, tak by nie dopuścić do rozprzestrzeniania się pyłu, gruzu lub 
innych zanieczyszczeń z terenu Budowy.  
 
Zamawiający oczekuje wykonania prac w najwyższym standardzie, a przy pracach projektowych przy 
zachowaniu równie wysokich standardów estetycznych. Wszelkie elementy wyposażenia i 
montowanych urządzeń przed zamówieniem powinny uzyskać akceptację Zamawiającego.  

 
 

5. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO 
 
5.1. Wymagania dotyczące części projektowej 
 
Opracowana przez Wykonawcę dokumentacja projektowa powinna być kompletna pod kątem celu, 
któremu ma służyć i skoordynowana z pozostałymi branżami oraz obejmować wszelkie elementy 
niezbędne do kompletnego wykonania całej Inwestycji. 
 
Dokumentacja Projektowa opracowana przez Wykonawcę musi być zgodna i spełniać wymagania 
określone w niniejszym zakresie Robót oraz Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 
Zamawiającego i istniejących Pozwoleniach Zamawiającego, decyzjach, warunkach. 
 
Przed przystąpieniem do Robót w zakresie projektowania Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania 
niezbędnych i aktualnych danych wyjściowych do projektowania od wszystkich stron, których 
dotyczyć będzie Inwestycja. 
 
Wykonane przez Wykonawcę projekty tj: Projekt Koncepcyjny, Projekt Budowlany i Projekt 
Wykonawczy oraz projekty powykonawcze będą przedłożone Zamawiającemu do uzgodnień i 
zatwierdzenia w pełnym zakresie przed ich dalszym zastosowaniem. Zamawiający, w celu 
sprawdzenia i weryfikacji przekazanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, zastrzega sobie 
prawo skorzystania z usług niezależnego podmiotu eksperckiego.  
Zatwierdzenie przez Zamawiającego w/w projektów Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności wynikającej z postanowień umowy oraz Prawa Właściwego. Proces uzgodnień i 
odbiorów powinien być uwzględniony w harmonogramie  prac Wykonawcy. Zamawiający potwierdzi 
pisemnie termin przyjęcia do uzgodnienia lub odbioru wymaganych kompletów dokumentów, wraz z 
wykazem dokumentów. 

Wszystkie prace budowlane realizowane w ramach zawartej umowy będą wykonywane przez 
Wykonawcę na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego i zatwierdzonej przez odpowiednie 
organy/instytucje dokumentacji projektowej obejmującej: Projekt Koncepcyjny, Projekt Budowlany i 
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Projekt Wykonawczy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za poprawność wykonania w/w 
projektów oraz może, na własną odpowiedzialność, wykorzystać część Dokumentacji projektowej 
Zamawiającego. 
 
Zamawiający informuje, że posiada niezbędne majątkowe prawa autorskie do powyższej 
Dokumentacji projektowej i udostępni je bezpłatnie Wykonawcy w celu opracowania w/w projektów 
Wykonawcy. 

Projekty należy opracować w języku polskim, stosując zasady wymiarowania oraz oznaczenia 
graficzne i literowe określone w Normach.  

 

Liczba, rodzaj  i forma egzemplarzy Dokumentacji projektowej Wykonawcy: 

 Projekt Koncepcyjny, Projekt Budowlany i Projekt Wykonawczy oraz projekty powykonawcze 
należy wykonać i dostarczyć Zamawiającemu: 

- w wersji papierowej, w dwóch egzemplarzach oprawionych w okładki formatu A-4, w 
sposób uniemożliwiający zdekompletowanie projektu oraz 

- w wersji elektronicznej (cyfrowej) z możliwością drukowania, w 2 egzemplarzach na nośniku 
cyfrowym (preferowana pamięć typu flash) . 

 Wykonawca powinien  wykonać i dostarczyć odpowiednim organom administracyjnym 
(urzędom) Dokumentację projektową Wykonawcy w ilości wymaganej przez te instytucje i 
niezbędnej do uzyskania pozwoleń, prowadzenia budowy. 

 
 

 Zakres i forma dokumentacji powykonawczej 

Dokumentacja Powykonawcza dla celów odbioru Robót przez służby administracji państwowej musi 
zostać opracowana zgodnie z wymaganiami art. 57 Prawa Budowlanego . 

 

Dokumentacja Powykonawcza Wykonawcy powinna obejmować w szczególności: 

1. branżowe projekty wykonawcze z uwzględnieniem zmian wynikłych na etapie wykonawstwa; 

2. wszystkie Projekty budowlane wraz z kompletem uzgodnień opracowane w ramach 
Dokumentacji Projektowej przez Wykonawcę; 

3. wszystkie decyzje Pozwolenia na Budowę, zmiany decyzji Pozwolenia na Budowę, zgody, 
uzgodnienia, itp. uzyskane przez Wykonawcę w ramach realizacji zakresu Robót; 

4. branżowe protokoły odbiorów częściowych i końcowego; 

5. oryginały Dzienników Budowy; 

6. wszystkie oświadczenia Kierownika Budowy i kierowników robót wymagane przez Prawo 
Budowlane lub inne przepisy Prawa Właściwego, w szczególności o zgodności wykonania obiektu z 
Projektami Budowlanymi, Pozwoleniem na Budowę, Prawem Właściwym; 
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7. oświadczenia Wykonawcy o wypełnieniu obowiązków wynikających z Umowy, które powinny 
być zrealizowane do dnia Odbioru Końcowego; 

8. protokoły z wszystkich koniecznych badań, testów, prób i sprawdzeń, przeprowadzonych 
zgodnie z Umową i Prawem Właściwym,  

9. protokoły odbiorów technicznych, wymagane certyfikaty, aprobaty, atesty i świadectwa 
dopuszczenia itp., m.in. w zakresie Urządzeń i Materiałów; 

10. dokumentację dotyczącą wykonania robót towarzyszących budowie (np. przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, remonty dróg publicznych, usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą 
techniczną, itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót bez zastrzeżeń właścicielom 
urządzeń/obiektów (sieci energetycznej, linii telefonicznej, drogi, itp.); 

11. operat geodezyjny zawierający dokumentację geodezyjną sporządzoną na poszczególnych 
etapach Robót, a w szczególności szkice tyczenia i kontroli położenia poszczególnych elementów 
obiektu budowlanego oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą (w formie elektronicznej i 
papierowej)  

12. tabelę elementów scalonych TES, 

13. dokumentację eksploatacyjną, w tym m.in. podręczniki, instrukcje obsługi eksploatacji, 
instrukcje konserwacji i napraw urządzeń, instrukcje dot. instalacji i wyposażenia dostarczanego przez 
Wykonawcę w ramach Umowy oraz wszelkie instrukcje wymagane przez Prawo Właściwe związane z 
przekazaniem do eksploatacji; 

14. dokumenty obejmujące gwarancje udzielone przez producentów w odniesieniu do wszelkich 
zainstalowanych Urządzeń i użytych Materiałów w  ramach Robót przez Wykonawcę lub jego 
Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców; 

15. Kompletna Dokumentacja Powykonawcza i dokumentacja eksploatacyjna  

16. dokumentację opracowaną przez Wykonawcę w zakresie nieruchomości wykorzystywanych w 
ramach Robót zgodnie z wytycznymi określonymi w niniejszym dokumencie; 

17. książki obiektów budowlanych, o których mowa w art. 64 Prawa Budowlanego sporządzone 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie książki obiektu 
budowlanego (Dz. U. nr 120 poz, 1134);  

18. zaświadczenia właściwych jednostek i organów wymagane Prawem Właściwym w celu oddania 
Inwestycji do Użytkowania; 

20. Pozwolenia na Użytkowanie dla całej Inwestycji. 

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia jednolitej dla całej Inwestycji geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej na potrzeby uzyskania kompletu Pozwoleń na Użytkowanie. 

Po uzyskaniu Pozwoleń na Użytkowanie dla Inwestycji, Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
komplet ostatecznej dokumentacji powykonawczej które zostały określone dla Dokumentacji 
Wykonawczej powyżej, za wyjątkiem Projektów Budowlanych stanowiących Dokumentację 
Projektową opracowaną przez Wykonawcę, która podlegała zatwierdzeniu przez organy administracji 
publicznej w procesie uzyskiwania decyzji Pozwolenia na Budowę.  
W takim wypadku Zamawiającemu powinny zostać przekazane wszystkie oryginalne egzemplarze z 
pieczątkami organu administracji publicznej zatwierdzającej Projekt Budowlany wraz z 
egzemplarzami zatwierdzonej dokumentacji w formie elektronicznej na nośniku pendrive w 
formatach właściwych, które zostały określone dla Dokumentacji Projektowej powyżej. 
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Wykonawca opracuje w języku polskim Dokumentację projektową Wykonawcy dla wszystkich Robót, 
z  należytą starannością, zgodnie z obowiązującym w tym zakresie Prawem Właściwym, Normami 
oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
Wymagania Zamawiającego dotyczące części projektowej, obejmują swym zakresem m.in: 
 
a) wymagania dotyczące projektu zagospodarowania terenu (PZT) – część opisowa i rysunkowa 
obejmująca swym zakresem w szczególności: 

 wykonanie projektu przyłączy w oparciu o nowe  lub aktualizowane warunki techniczne,  
 projekt drogowy wykonany zgodnie z War. techn.  z zapewnieniem dostępu dla osób z 

niepełnosprawnościami,  
 bilans miejsc postojowych w tym konieczność uzyskania odstępstwa od obowiązujących 

przepisów, 
 bilans powierzchni biologicznie czynnej i terenów zielonych, 
 bilans ilości wód opadowych, 
 wykazanie obszaru oddziaływania budynku, 
 uzyskanie zatwierdzenia rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń pożarowych, BHP i ergonomii, 
 uzgodnienie w zespole koordynacyjnym UMK projektowanych sieci i przyłączy,  
 wykonanie opisów, zestawień i rysunków zgodnie z § 14-18 Rozp. proj. bud. 
 inne/nieujęte 
 

b) wymagania dotyczące projektu budowlanego (PB) – część rysunkowa i opisowa m.in.: 
 część opisowa zawierająca w szczególności: kategorię obiektu, docelowy sposób 

użytkowania, opis rozwiązań i dane techniczne budynku, charakter parametry budynku, 
zestawienia powierzchni, obliczenia cieplne oraz wszystkie zapisy i informacje wynikające z  § 
20 - Rozp.proj. bud., 

 opis konstrukcji budynku, opis i obliczenia statyczne dla elementów konstrukcyjnych 
poddanych przebudowie lub wymianie, 

 część rysunkowa zawierająca: inwentaryzację budynku w skali 1:100, rzuty wszystkich 
kondygnacji oraz dachu, charakterystyczne przekroje  w skali 1:50 z wykazaniem elementów 
wyburzanych, nowych i poddanych przebudowie lub remontowi, elewacje w skali 1:50 lub 
1:100 wraz z podaniem rzędnych lokalnych i npm,  

 kolorystyka elewacji oraz, w razie potrzeb, wykonanie wizualizacji budynku, 
 sporządzenie informacji BIOZ, 
 dostarczenie niezbędnych oświadczeń projektantów i sprawdzających o poprawności 

sporządzenia opracowania projektowego,    
 inne/nieujęte                                                                    
 

c) wymagania dotyczące uzgodnień m.in.:  
 opracowanie projektu technicznego detekcji i sygnalizacji pożaru, oddymiania klatek 

schodowych, wydzielenia stref pożarowych,  
 uzgodnienie z rzeczoznawcami ds. zabezpieczeń ppoż. i ds BHP, ergonomii, w razie potrzeb 

uzyskanie odstępstwa od obowiązujących przepisów, 
 przygotowanie wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę  
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 opracowanie specyfikacji technicznych, 
 przygotowanie wniosku i uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego (w razie potrzeb),  
 przygotowanie wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę, 
 inne/nieujęte 

 
 

d) wymagania dotyczące projektu wykonawczego (PW) m.in.: 
 opracowanie projektu - kompletnego zamówienia  
 opracowanie części opisowej   
 opracowanie części rysunkowej  
 opracowanie tabeli elementów skończonych TES pozwalających na bieżące monitorowanie 

zaawansowania robót oraz zgodności z harmonogramem rzeczowo-finansowym, 
 inne/nieujęte 

 
W zależności od potrzeb Zamawiający dopuszcza sporządzenie PT z podziałem na branże, bądź 
wykonanie jako jednego łącznego opracowania projektowego.  
 
W zależności od wytycznych rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, bądź uzyskanych 
wytycznych  z innych jednostek  opiniujących projekt, Zamawiający dopuszcza spełnienie  wymogów 
technicznych i parametrów użytkowych w inny sposób niż wymieniony w niniejszym PFU. 
 
 
5.2. Wymagania Zamawiającego dotyczące części budowlanej 
 

 WYMAGANIA W ZAKRESIE ORGANIZACJI ROBÓT I ZABEZPIECZENIA TERENU BUDOWY 
 

O fakcie przystąpienia do Robót Wykonawca poinformuje odpowiednie organy administracji i inne 
wymagane przepisami prawa instytucje oraz właścicieli nieruchomości, na których realizowana 
będzie Inwestycja, w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Zamawiającego i Zamawiającym.  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Robót 
aż do ich zakończenia i przekazania do eksploatacji (Odbiór Końcowy). 
 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać i obsługiwać na swój koszt niezbędne 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające Teren Budowy, w tym: ogrodzenia, oświetlenie, sygnały i 
znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki konieczne do ochrony robót celem zapewnienia 
bezpieczeństwa pojazdów i pieszych. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą 
akceptowane przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego. 
 
Wjazdy i wyjazdy z Terenu Budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji 
Robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru 
Zamawiającego. 
Drogi transportu urobku ziemnego, sprzętu, urządzeń i materiałów jak również ścieżki rowerowe, 
ciągi piesze, Wykonawca zobowiązany jest utrzymać w ruchu oraz należytym porządku i sprawności w 
okresie trwania realizacji Robót, aż do zakończenia i Przekazania do Eksploatacji. 
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Wykonawca uzyska także na własne ryzyko i koszt wszelkie dodatkowe urządzenia poza Terenem 
Budowy, których może potrzebować do realizacji Robót. 
 
W przypadku prowadzenia Robót poza Terenem Budowy, Wykonawca opracuje projekt organizacji 
ruchu zastępczego na czas budowy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne uzgodnienia 
odpowiedniego zarządu drogi i organu zarządzającego ruchem oraz decyzje zatwierdzające ten 
projekt. W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco 
aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji 
ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 
 
W przypadku wykonywania robót wymagających zajęcia pasa drogowego, zgodnie z wymaganiami 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 01.06.2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania 
zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2016 r., poz. 1264 ze zm.), Wykonawca uzyska 
zezwolenie na zajęcie pasa drogowego, w którym zgodnie z projektem technologii i organizacji robót 
zamierza prowadzić roboty budowlane. Wykonawca zaprojektuje i wykona roboty związane 
z  organizacją ruchu zastępczego zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 
wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 784 z późn. zm.) i 
zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 r., Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.). 
Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia w ramach wynagrodzenia umownego wszelkich 
kosztów związanych z czasowym zajęciem pasa drogowego w związku z realizacją Robót.  
 

 WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO ZABEZPIECZENIA LUB USUNIĘCIA 
KOLIZJI Z ISTNIEJĄCYMI OBIEKTAMI I INSTALACJAMI 

Wykonawca odpowiada za ochronę infrastruktury, instalacji i urządzeń podziemnych oraz 
nadziemnych, m.in.: nawierzchni dróg, napowietrznych linii energetycznych, linii 
telekomunikacyjnych, rurociągów, gazociągów, kabli itp. i jest zobowiązany do technicznego 
zabezpieczenia ich w sposób bezwzględnie chroniący przed uszkodzeniem w czasie wykonywania 
robót ziemnych, jak i budowy projektowanych obiektów.  

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania Robót. 

Wykopy w pobliżu istniejących instalacji uzbrojenia terenu należy wykonać bezwzględnie ręcznie, z 
zachowaniem szczególnej ostrożności. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
Nadzoru Zamawiającego, zainteresowane władze i właściciela instalacji oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 
będzie odpowiadać za wszelkie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
powstałe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
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Przed przystąpieniem do Robót w zakresie projektowym i na etapie realizacyjnym Wykonawca 
zobowiązany jest w szczególności: 

1. zapoznać się z kompletem Dokumentacji Projektowej jak również z wszelkimi decyzjami i 
uzgodnieniami wydanymi przez poszczególne organy i zastosować się do wymagań poszczególnych 
organów i gestorów sieci uzbrojenia; 

2. dokonać weryfikacji i identyfikacji w terenie wszystkich miejsc przewidywanych kolizji 
nowoprojektowanych elementów Inwestycji z infrastrukturą istniejącą;  

3. uzyskać od poszczególnych właścicieli sieci wszelkie dodatkowe, o ile nie zostały przekazane 
przez Zamawiającego, uzgodnienia i warunki zabezpieczenia sieci w miejscu kolizji z 
nowoprojektowaną infrastrukturą, oraz przygotować wszelkie wymagane materiały formalno-prawne 
i techniczne celem uzyskania  pozwolenia na usunięcie kolizji. 

W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek kolizji projektowanej infrastruktury Inwestycji z istniejącymi 
elementami infrastruktury technicznej, Wykonawca w zakresie Robót zobowiązany jest do usunięcia 
danej kolizji/przeszkody na warunkach i w uzgodnieniu z właścicielami sieci.  

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w szczegółowym Harmonogramie Robót rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń na 
Terenie Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru Zamawiającego, władze lokalne i właścicieli sieci o 
zamiarze rozpoczęcia i zakończenia robot.  

 

 WYMAGANIA W STOSUNKU DO ORGANIZACJI ZAPLECZA BUDOWY I TERENU BUDOWY 
 
Wykonawca zapewni we własnym zakresie odpowiednie Zaplecze Budowy dla potrzeb własnych oraz 
Inspektora Nadzoru Zamawiającego i Zamawiającego wraz z podłączeniem mediów zasilających i 
niezbędnym zagospodarowaniem.  

W zakresie Wykonawcy jest przygotowanie Zaplecza Budowy. Zamawiający dopuszcza wykorzystanie 
istniejących pomieszczeń w tym zakresie. 

Wykonawca w ramach organizacji głównego Zaplecza Budowy zapewni Zamawiającemu oraz 
przedstawicielom Zamawiającego, w tym Inspektorowi Nadzoru Zamawiającego, możliwość 
korzystania z zaplecza Wykonawcy. 

Opłaty za dostęp do Internetu, serwis sprzątających i ochronę pomieszczeń zaplecza budowy  

i Terenu Budowy są kosztami Wykonawcy. 

Ponadto Wykonawca zapewni, m.in. dla potrzeb Inspektora Nadzoru Zamawiającego i 
Zamawiającego,  na terenie Zaplecza Budowy toaletę przenośną z umywalką oraz płynem do 
dezynfekcji i inne wymagane zgodnie z przepisami dotyczącymi Covid-19. 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia czystości i regularnego opróżniania toalet.   
 
 

 MEDIA DLA POTRZEB ROBÓT INWESTYCYJNYCH 
 
Wykonawca zabezpieczy na Terenie Budowy dostęp do mediów, tj. prądu elektrycznego, wody, itp., 
niezbędnych do prowadzenia Robót, w zakresie niezbędnym wynikającym z potrzeb własnych na 
potrzeby prowadzenia Robót.  
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Wykonawca zobowiązuje się do ponoszenia kosztów zużytej energii elektrycznej oraz wody i innych 
mediów, które będą przezeń wykorzystywane w trakcie wykonywania Robót, na podstawie wskazań 
liczników lub podliczników zużycia.  
Przed wybudowaniem tymczasowych przyłączy mediów i wjazdu na Teren Budowy  - Wykonawca 
wykona konieczne projekty, uzyska niezbędne zezwolenia i uzgodnienia oraz pokryje wszystkie 
związane z tym koszty. 
Dostawę wody do celów budowlanych Wykonawca rozwiąże w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru 
Zamawiającego. W przypadku korzystania z lokalnego ujęcia wody – Wykonawca uzyska, na swój 
koszt, wszelkie uzgodnienia formalne i pozwolenia dla wykonania takiego ujęcia oraz przeprowadzi 
badania przydatności wody dla celów budowlanych.  
 

 Wymagania Zamawiającego dotyczące układu funkcjonalnego i przeznaczenia pomieszczeń 
(na podstawie projektu koncepcyjnego architektonicznego AKKA Pracownia 
Architektoniczna ) 
 

a) Piwnice, część techniczna - pomieszczenia techniczne w poziomie piwnic  związane są z obsługą, 
serwisowaniem i pomiarami instalacji i technicznego wyposażenia budynku B wraz z rezerwą lub 
możliwością rozbudowy dla docelowej obsługi budynku  A (części niższa). Dodatkowo zlokalizowane 
będą pomieszczenia magazynowe i pomieszczenie gospodarcze. Standard wyposażenia, oświetlenie, 
wymiana powietrza,   zgodnie z wymogami dla poszczególnych branż. Stolarka drzwiowa, okładziny 
ścienne i posadzki o parametrach przewidzianych przepisami i normami  odpowiednio dla każdej z 
branż. 

 
b) Piwnice, część ogólnodostępna -  pozostała przestrzeń zlokalizowana w piwnicach niezwiązana z 
technicznym utrzymaniem budynku przeznaczona jest na czasowy pobyt ludzi  (szatnia, kafejka, 
studio nagrań, sala audio). Dodatkowo przewidziany min. węzeł sanitarny dla osób z 
niepełnosprawnościami, dźwig osobowy, dostępność do klatek schodowych – standard jak dla 
pomieszczeń ogólnodostępnych na wyższych kondygnacjach.  
UWAGA: Do zakresu objętego niniejszym zamówieniem zaliczamy również część powierzchni piwnic 
znajdującą się pod przewiązka na poziomie parteru – tj. pod pomieszczeniami oznaczonymi na 
Koncepcji nr 5, nr 6, patio i nr 16. 
UWAGA: W przypadku zmian wymagań lub ustaleń układ pomieszczeń w piwnicach może ulec 
zmianie. Zaleca się ich ostateczne uzgodnienie z Zamawiającym przy uzgodnieniach Projektu 
Koncepcyjnego. 

 
c) Parter – wydzielenie zespołu wejściowego wraz z recepcją/ portiernią, aranżacja zespołu 
sanitarnego dla min. 100 osób z ilością kabin zgodnie z obowiązującymi normami,  wydzielenie trzech 
pomieszczeń biurowych i administracyjnych  dostępnych z głównego hallu, wydzielenie przestrzeni 
dla obsługi studentów i doktorantów, utworzenie przestrzeni wielofunkcyjnej z możliwością podziału 
na część wystawienniczą, pracownię artystyczną i  teatralną. Wydzielenie poszczególnych części może 
być zrealizowane w formie ścian przestawnych lub stałych, dla wybranych pomieszczeń przewiduje 
się ściany całoszklane lub modułowe przeszklenia i naświetla – zgodnie z założeniami przyjętymi w 
koncepcji projektowej AKKA. 
Stolarka drzwiowa – jednoskrzydłowe  pełne z regulowaną ościeżnicą i górną opaską podwyższoną, w 
kolorze jasnym (bielonym) drewnianym (okleina dopuszczona do stosowania w pomieszczeniach 
sanitarnych), zamki z kontrolą dostępu, drzwi dwuskrzyłowe do pomieszczeń wielofunkcyjnych/ 
dydaktycznych.  
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Posadzki gresowe w ciągach komunikacyjnych, pomieszczeniach technicznych i węzłach sanitarnych. 
W salach wielofunkcyjnych żywica. 
Stropy podwieszone modułowe kasetonowe z zamontowanymi anemostatami i klapami rewizyjnymi 
w miejscach wymagających dostępu do kanałów wentylacyjnych oraz zamontowanych urządzeń, w 
wybranych pomieszczeniach sufity podwieszone z płyt g-k. 
Powierzchnia ścian malowana farbami  ceramicznymi lub równoważnymi paroprzepuszczalnymi na 
gruntowanym podłożu, okładziny ścienne z płytek gresowych min. 60x60cm.  
Wykonanie węzłów sanitarnych , w tym 2 dla potrzeb osób niepełnosprawnych obejmuje prace 
instalacyjne wod-kan, elektryczne, roboty wykończeniowe polegające na ułożeniu posadzek i 
okładziny ściennej z płytek gresowych o podwyższonym standardzie, biały montaż, podłączenie 
kanałów wentylacji mechanicznej.  
Ślusarka okienna aluminiowa na profilach z wypełnieniem pianką p.u. (tzw. ciepłe profile), zestawy 
trzyszybowe o średnim współczynniku 0,9 W/(m²·K), okna z zewnętrznymi glifami obłożonymi 
kamieniem naturalnymlub konglomeratem,  od wewnątrz wykończone konglomeratem lub zgodnie z 
zatwierdzoną kolorystyka wnętrz.  

 
d) Piętro I – wydzielenie trzech sal dydaktycznych (łącznie dla 160 osób) z zapleczem magazynowym 
niezbędnym do obsługi, wydzielenie  sali spotkań i sali dla wykładowców. Aranżacja zespołu 
sanitarnego dla min. 180 osób z ilością kabin zgodnie z obowiązującymi normami. Dla wybranych 
pomieszczeń przewiduje się ściany całoszklane, modułowe przeszklenia i naświetla (sala spotkań). 
Stolarka drzwiowa – jednoskrzydłowe  pełne z regulowaną ościeżnicą i górną opaską podwyższoną, w 
kolorze jasnym (bielonym) drewnianym (okleina dopuszczona do stosowania w pomieszczeniach 
sanitarnych), zamki z kontrolą dostępu, drzwi dwuskrzyłowe do pomieszczeń wielofunkcyjnych/ 
dydaktycznych.  
Posadzki gresowe w ciągach komunikacyjnych, pomieszczeniach technicznych i węzłach 
sanitarnych.W salach wielofunkcyjnych żywica.  
Stropy podwieszone modułowe kasetonowe z zamontowanymi anemostatami i klapami rewizyjnymi 
w miejscach wymagających dostępu do kanałów wentylacyjnych oraz zamontowanych urządzeń, w 
wybranych pomieszczeniach sufity podwieszone z płyt g-k. 
Powierzchnia ścian malowana farbami  ceramicznymi lub równoważnymi paroprzepuszczalnymi na 
gruntowanym podłożu, okładziny ścienne z płytek gresowych min. 60x60cm.  
Wykonanie węzłów sanitarnych , w tym 2 dla potrzeb osób niepełnosprawnych obejmuje prace 
instalacyjne wod-kan, elektryczne, roboty wykończeniowe polegające na ułożeniu posadzek i 
okładziny ściennej z płytek gresowych o podwyższonym standardzie, biały montaż, podłączenie 
kanałów wentylacji mechanicznej.  
Ślusarka okienna aluminiowa na profilach z wypełnieniem pianką p.u. (tzw. ciepłe profile), zestawy 
trzyszybowe o średnim współczynniku 0,9 W/(m²·K), okna z zewnętrznymi glifami obłożonymi 
kamieniem naturalnym lub konglomeratem,  od wewnątrz wykończone konglomeratem lub zgodnie z 
zatwierdzoną kolorystyka wnętrz.  
UWAGA: zakres przewidziany do realizacji obejmuje również pomieszczenia na I piętrze oznaczone w 
koncepcji AKKA jako pom. Nr 5, pom. Nr 6, pom. Nr 13 oraz patio. 
 
e) Piętro II - wydzielenie  czterech sal dydaktycznych (łącznie dla 110 osób) w tym jedna z kabinami 
do tłumaczeń symultanicznych,  wydzielenie  sali spotkań i czterech sal dla wykładowców. Aranżacja 
zespołu sanitarnego dla min. 120 osób z ilością kabin zgodnie z obowiązującymi normami.  Stolarka 
drzwiowa – jednoskrzydłowe  pełne z regulowaną ościeżnicą i górną opaską podwyższoną, w kolorze 
jasnym (bielonym) drewnianym (okleina dopuszczona do stosowania w pomieszczeniach 
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sanitarnych), zamki z kontrolą dostępu, drzwi dwuskrzyłowe do pomieszczeń wielofunkcyjnych/ 
dydaktycznych.  
Posadzki gresowe w ciągach komunikacyjnych, pomieszczeniach technicznych i węzłach sanitarnych, 
W salach wielofunkcyjnych żywica.  
Stropy podwieszone modułowe kasetonowe z zamontowanymi anemostatami i klapami rewizyjnymi 
w miejscach wymagających dostępu do kanałów wentylacyjnych oraz zamontowanych urządzeń, w 
wybranych pomieszczeniach sufity podwieszone z płyt g-k. 
Powierzchnia ścian malowana farbami  ceramicznymi lub równoważnymi paroprzepuszczalnymi na 
gruntowanym podłożu, okładziny ścienne z płytek gresowych min. 60x60cm.  
Wykonanie węzłów sanitarnych , w tym 2 dla potrzeb osób niepełnosprawnych obejmuje prace 
instalacyjne wod-kan, elektryczne, roboty wykończeniowe polegające na ułożeniu posadzek i 
okładziny ściennej z płytek gresowych o podwyższonym standardzie, biały montaż, podłączenie 
kanałów wentylacji mechanicznej.  
Ślusarka okienna aluminiowa na profilach z wypełnieniem pianką p.u. (tzw. ciepłe profile), zestawy 
trzyszybowe o średnim współczynniku 0,9 W/(m²·K), okna z zewnętrznymi glifami obłożonymi 
kamieniem naturalnym lub konglomeratem,  od wewnątrz wykończone konglomeratem lub zgodnie z 
zatwierdzoną kolorystyka wnętrz. 
 
f) Piętro III - wydzielenie  trzech sal wielofunkcyjnych (łącznie do 90 osób) w tym jedna z kabinami do 
tłumaczeń symultanicznych,  wydzielenie  sali spotkań i pomieszczenia magazynowego dla obsługi 
sal. Aranżacja zespołu sanitarnego dla min. 100 osób z ilością kabin zgodnie z obowiązującymi 
normami.  Stolarka drzwiowa – jednoskrzydłowe  pełne z regulowaną ościeżnicą i górną opaską 
podwyższoną, w kolorze jasnym (bielonym) drewnianym (okleina dopuszczona do stosowania w 
pomieszczeniach sanitarnych), zamki z kontrolą dostępu, drzwi dwuskrzyłowe do pomieszczeń 
wielofunkcyjnych/ dydaktycznych.  
Posadzki gresowe w ciągach komunikacyjnych, pomieszczeniach technicznych i węzłach sanitarnych, 
W salach wielofunkcyjnych żywica.  
Stropy podwieszone modułowe kasetonowe z zamontowanymi anemostatami i klapami rewizyjnymi 
w miejscach wymagających dostępu do kanałów wentylacyjnych oraz zamontowanych urządzeń, w 
wybranych pomieszczeniach sufity podwieszone z płyt g-k. 
Powierzchnia ścian malowana farbami  ceramicznymi lub równoważnymi paroprzepuszczalnymi na 
gruntowanym podłożu, okładziny ścienne z płytek gresowych min. 60x60cm.  
Wykonanie węzłów sanitarnych , w tym 2 dla potrzeb osób niepełnosprawnych obejmuje prace 
instalacyjne wod-kan, elektryczne, roboty wykończeniowe polegające na ułożeniu posadzek i 
okładziny ściennej z płytek gresowych o podwyższonym standardzie, biały montaż, podłączenie 
kanałów wentylacji mechanicznej.  
Ślusarka okienna aluminiowa na profilach z wypełnieniem pianką p.u. (tzw. ciepłe profile), zestawy 
trzyszybowe o średnim współczynniku 0,9 W/(m²·K), okna z zewnętrznymi glifami obłożonymi 
kamieniem naturalnym lub konglomeratem,  od wewnątrz wykończone konglomeratem lub zgodnie z 
zatwierdzoną kolorystyka wnętrz. 
 
g) Piętro IV - wydzielenie  dwóch sal  dydaktycznych (łącznie do 100 osób), czterech laboratoriów, 
trzech sal do ćwiczeń i pomieszczenia dla wykładowców.  Wydzielenie  sali spotkań i  pomieszczeń 
magazynowych dla obsługi sal. Aranżacja zespołu sanitarnego dla min. 100 osób z ilością kabin 
zgodnie z obowiązującymi normami.  Stolarka drzwiowa – jednoskrzydłowe  pełne z regulowaną 
ościeżnicą i górną opaską podwyższoną, w kolorze jasnym (bielonym) drewnianym (okleina 
dopuszczona do stosowania w pomieszczeniach sanitarnych), zamki z kontrolą dostępu, drzwi 
dwuskrzyłowe do pomieszczeń wielofunkcyjnych/ dydaktycznych.  
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Posadzki gresowe w ciągach komunikacyjnych, pomieszczeniach technicznych i węzłach sanitarnych, 
W salach wielofunkcyjnych .  
Stropy podwieszone modułowe kasetonowe z zamontowanymi anemostatami i klapami rewizyjnymi 
w miejscach wymagających dostępu do kanałów wentylacyjnych oraz zamontowanych urządzeń, w 
wybranych pomieszczeniach sufity podwieszone z płyt g-k. 
Powierzchnia ścian malowana farbami  ceramicznymi lub równoważnymi paroprzepuszczalnymi na 
gruntowanym podłożu, okładziny ścienne z płytek gresowych min. 60x60cm.  
Wykonanie węzłów sanitarnych , w tym 2 dla potrzeb osób niepełnosprawnych obejmuje prace 
instalacyjne wod-kan, elektryczne, roboty wykończeniowe polegające na ułożeniu posadzek i 
okładziny ściennej z płytek gresowych o podwyższonym standardzie, biały montaż, podłączenie 
kanałów wentylacji mechanicznej.  
Ślusarka okienna aluminiowa na profilach z wypełnieniem pianką p.u. (tzw. ciepłe profile), zestawy 
trzyszybowe o średnim współczynniku 0,9 W/(m²·K), okna z zewnętrznymi glifami obłożonymi 
kamieniem naturalnym lub konglomeratem,  od wewnątrz wykończone konglomeratem lub zgodnie z 
zatwierdzoną kolorystyka wnętrz. 
 
Ze względu na całkowitą zmianę dotychczasowego układu kanałów wentylacyjnych Zamawiający 
wymaga, by dla prowadzenia nowych pionów w pierwszej kolejności zostały wykorzystane 
istniejące szachty i otwory w stropach. Zbędne obudowy szachtów  należy wyburzyć, otwory w 
stropach uzupełnić przy zachowaniu parametrów jak dla pozostałej części stropów.  
 
UWAGA: Dostawa i montaż baterii, grzejników dekoracyjnych, osprzętu wraz z pojemnikami na 
mydło, pojemnikami na ręczniki, lustrami i oświetleniem sufitowym i/lub bocznym zostanie 
zrealizowane na etapie dostawy i montażu wyposażenia, zgodnie z ustaloną kolorystyką i przyjętym 
standardzie. 
 
5.3. Wymagania Zamawiającego dotyczące branży sanitarnej (urządzenia, instalacje i osprzęt 
instalacji wod-kan i c.w.u): 
Budynek będzie zasilany w wodę z istniejącego przyłącza do sieci wodociągowej. Wodomierz 
zlokalizowany powinien być w pomieszczeniu piwnicy, z możliwością podłączenia do systemu BMS. 
Instalację należy wykonać z obowiązującymi przepisami oraz:  

 normami PN-81/B-10700/00, PN-81/B-10700/01, PN-81/B-10700/02,PN-83/B-10700/04, 
 warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw szt. - wyd.1996r., 
 warunkami technicznymi wykonania i odbioru wewnętrznych instalacji wodociągowych – 

COBRTI INSTAL, Warszawa 2003, 
 wytycznymi producentów i dostawców urządzeń i materiałów. 

 
5.4. Wymagania Zamawiającego dla urządzeń, instalacji i osprzętu instalacji grzewczej  
 
Należy uzyskać warunki przyłączeniowe oraz uzgodnić dokumentację projektową w MPEC lub 
gazowni. 
 
Obliczenia instalacji centralnego ogrzewania należy przeprowadzić na podstawie danych 
katalogowych Przewody z armaturą łączyć za pomocą połączeń gwintowanych. 
Rozprowadzenie ciepła technicznego należy wykonać z rur stalowych zaciskowych przeznaczonych do 
celów grzewczych. Obliczenia instalacji ciepła technicznego zostały przeprowadzone na podstawie 
danych katalogowych rur stalowych zaciskowych. Rury stalowe zaciskowe powinny spełniać normę 
UNI PN-EN 10305-3. 
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Przewody rozprowadzające należy prowadzić natynkowo pod sufitem w piwnicy. Piony instalacji c.o. 
prowadzić natynkowo w szachtach. Przewody rozprowadzające i kształtki należy zaizolować 
termicznie zgodnie z wytycznymi w punkcie izolacje cieplne. Podczas prowadzenia przewodu pod 
tynkiem, przewód ten powinien być zaopatrzony w otulinę elastyczną. Przewody prowadzone w 
kanałach należy  mocować do przegród budowlanych. Do mocowań należy używać uchwytów z 
tworzywa sztucznego. W przypadku stosowania obejm stalowych, pomiędzy obejmą a przewodem 
należy umieścić na całym obwodzie przekładkę ochronną np. z gumy lub taśmy z miękkiego PCV. 
Wszystkie przejścia przez przegrody budowlane (stropy, ściany) należy wykonywać w tulejach 
ochronnych umożliwiających swobodne przesuwanie się przewodu.  
 
Nad wejściami do budynku należy zamontować kurtyny powietrzne, zasilane z najbliższego pionu 
instalacji c.o. Obliczenia instalacji centralnego ogrzewania zostały przeprowadzone w programie 
obliczeniowym na podstawie danych katalogowych producenta grzejników. 
 
Zasilenie nagrzewnicy centrali wentylacyjnej odbywać się będzie z obiegu rozdzielacza z istniejącego 
węzła cieplnego. Czynnik o parametrach 75°C/60°C należy doprowadzić do nagrzewnicy wodnej w 
centralach. Obieg  oraz regulacja parametrów nagrzewnicy centrali wentylacyjnej odbywał się będzie 
poprzez automatykę swobodnie programowalną wraz z wykorzystaniem grupy regulacyjno-
pompowej wchodzącej w zakres dostawy całej centrali. Dla regulacji temperatury w pomieszczeniach 
zastosowano głowice termostatyczne z wbudowanym zaworem. Armatura ta zaprojektowana jest na 
grzejnikach. Na gałązce powrotnej zainstalować zawór odcinający.  
 
W najwyższych punktach instalacji i przy podejściu do nagrzewnic należy zamontować 
odpowietrzenie instalacji za pomocą automatycznych odpowietrzników. Przed odpowietrznikiem na 
pionach należy zastosować zawór kulowy.  Na wszystkich grzejnikach zamontować należy ponadto 
odpowietrzniki ręczne. 
 
5.5. Wymagania Zamawiającego dla urządzeń, instalacji i osprzętu dla instalacji wentylacji 
mechanicznej z odzyskiem ciepła, klimatyzacji dla wybranych pomieszczeń i instalacji oddymiania 
klatek schodowych: 
Parametry powietrza dla celów obliczeniowych w okresie zimy: tz= -20C, RH=100%; 
Parametry powietrza w okresie lata: tz= 32C, RH=45%;   
Obliczeniowe ilości powietrza w pomieszczeniach edukacyjnych i przeznaczonych na stały pobyt jak 
dla obiektów edukacyjnych min. 20m3/h, krotność wymiany zgodnie z przeznaczeniem pomieszczeń. 
Zamawiający stawia wymóg optymalizacji wymiany powietrza (ograniczenie poza godzinami 
użytkowania poprzez zmniejszenie do minimum wynikającego z norm, montaż przepustnic 
regulacyjnych, sprzężenie sterowania z systemem BMS, sygnalizacja stanu filtrów).  
Obligatoryjne jest zastosowanie systemu odzysku ciepła/rekuperacji, w tym celu należy 
zaprojektować system wymiany powietrza pod kątem zmniejszenia energochłonności i uzyskania 
parametrów nie niższych niż wynikających z WT2021 dla obiektów nowoprojektowanych.   
Lokalizacja central, nagrzewnic, trasy kanałów należy zoptymalizować, tak by możliwie skrócić 
długości na poszczególnych kondygnacjach oraz uwzględnić obecny układ rygli i ram konstrukcji 
głównej budynku.  
 
5.6. Wymagania Zamawiającego dla przyłączenia obiektu do sieci Tauron Dystrybucja S.A. zgodnie z 
warunkami przyłączenie nr WP/060037/2021 z dnia 6 sierpnia 2021 r.   
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Wymagania dla instalacji elektrycznych wewnętrznych, AKPiA, osprzętu instalacji elektrycznej i 
oświetleniowej wraz z systemem DALI: 
Budynek wyposażony będzie w instalacje elektryczną siłową, teletechniczną, instalację oświetlenia.  
Wszystkie instalacje należy zaprojektować w specjalistycznych opracowaniach branżowych z 
podziałem na poniższe zakresy: 

 instalacja oświetlenia w tym oświetlenia awaryjnego i ewakuacji 
 instalacje elektryczna gniazd wtyczkowych 
 instalacje elektryczne siłowe (400/230) 
 instalacje zasilania wentylacji i klimatyzacji 
 instalacje sterowania wentylacją i klimatyzacją wraz z układem automatyki 
 montaż rozdzielnic, oraz tablic lokalnych 
 instalacje uziemienia i połączeń wyrównawczych 
 instalacje światłowodowe, Internet, sieci LAN 
 instalacje uziemienia i wyrównania potencjałów 
 instalacja odgromowa 
 Inne/nieujęte 

 
Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne. Wykonawca odpowiada za jakość 
ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową. Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu 
i materiałów pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji powinny być zgodne z 
podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajów 
(typów) urządzeń i osprzętu niż wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem 
wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowiązującym trybie z 
Inżynierem. 

 Montaż instalacji 
Montaż instalacji przeprowadzić wg wytycznych branżowych ST. 

 Trasowanie 
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, 
powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane 
jest, aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 

 Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów 
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez 
względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający 
warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji. 

 Przejścia przez ściany i stropy 
Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 
 wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być 

chronione przed uszkodzeniami. 
 przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych, 
 przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonywane w 

sposób szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów, 
 obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do wysokości 

bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniami 
mechanicznymi należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp. 

 przejścia pomiędzy strefami pożarowymi należy uszczelnić masą ognioodporną i oznaczyć 
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(numeracja i aprobata). 
 

 Montaż sprzętu, osprzętu i opraw oświetleniowych  
Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne  i 
bezpieczne jego osadzenie. 
Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na 
podłożu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub przykręcone do podłoża 
za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw 
zwieszakowych montowane w stropach należy mocować przez wkręcanie w metalowy kołek 
rozporowy. 
Zawieszenie opraw zawieszakowych powinno umożliwiać ruch wahadłowy oprawy. 
Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy 
świecznikowych. 

 Podejście do odbiorników 
Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać :                      

-Do odbiorników zasilanych od góry należy stosować podejścia zwieszakowe. Są to najczęściej 
oprawy oświetleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub 
korytkach kablowych. Podejścia zwieszakowe należy wykonywać jako sztywne, lub elastyczne w 
zależności od warunków technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji. 
-Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy 
wykonywać przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, 
a także na innego rodzaju podłożach np. kształtowniki, korytka itp. 

 Układanie przewodów 
Przewody izolowane kabelkowe  
W zależności od rodzaju pomieszczeń instalację należy wykonać: 

 w wykonaniu zwykłym,  
 w wykonaniu szczelnym.  

Stosuje się następujące rodzaje instalacji: 
 bezpośrednio na podłożu za pomocą uchwytów pojedynczych lub  zbiorczych, 
 uchwytach odległościowych (dystansowych) pojedynczych lub  zbiorczych, 
 pod tynkiem z osprzętem zwykłym lub bryzgoszczelnym, 
 na korytkach prefabrykowanych metalowych. 
 Instalacje natynkowe w rurkach i listwach PVC 

 
Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej należy: 

 przewody i kable uszczelniać w sprzęcie i osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławików. 
Średnica dławicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do 
średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla. Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe 
uszczelnianie ich za pomocą odpowiednich uszczelniaczy. 

Układanie przewodów na uchwytach: 
 na przygotowanej trasie należy zamontować uchwyty wg wcześniejszego opisu. 

Odległości od uchwytów nie powinny być większe od 0,5 m dla przewodów kabelkowych 
i 1.0 m. dla kabli. Rozstawienie uchwytów powinno być takie, aby odległości między nimi 
ze względów estetycznych były jednakowe, uchwyty między innymi znajdowały się w 
pobliżu sprzętu i osprzętu do którego dany przewód jest wprowadzony oraz aby zwisy 
przewodów pomiędzy uchwytami nie były widoczne. 

Wykonanie instalacji p/t wymagać będzie ułożenia przewodów i zainstalowania osprzętu przed 
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wykonaniem tynkowania. W przypadku wykonywania instalacji na istniejących ścianach 
niezbędne będzie wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i ślepych wnęk pod osprzęt oraz 
ich zatynkowanie.  Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej należy przewody i kable uszczelniać 
w osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławików. Średnica głowicy i otworu uszczelniającego 
pierścienia powinna być dostosowana do średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla. Po 
dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnienie ich za pomocą odpowiednich uszczelnień. 
Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagać będzie zamontowania konstrukcji 
wsporczych dla korytek do istniejącego podłoża, ułożenie korytek na konstrukcjach wsporczych, 
ułożenie przewodów w korytku wraz z założeniem pokryw. 
 Łączenie przewodów 
W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w sprzęcie i 
osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. W 
przypadku, gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, a 
samo ich podłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób podłączenia 
należy uzgodnić z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inżyniera. 
Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe 
naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i 
liczbie, dla jakich zacisk ten jest przygotowany. 
W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek, 
pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki 
metalowe zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość 
odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. 
W przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy 
cyny. 
Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone 
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania). 
 Przyłączanie odbiorników 
Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. 
Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem elektrycznym i 
mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją itp. 
Połączenia mogą być wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zależności od konstrukcji 
odbiornika i warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach 
sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i 
kablami. 
Połączenia elastyczne stosuje się, gdy odbiorniki narażone są na drgania o dużej amplitudzie lub 
przystosowane są do przesunięć lub przemieszczeń. Połączenia te należy wykonać: 

 przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi, 
 przewodami izolowanymi jednożyłowymi w rurach elastycznych, 
 przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi rurach elastycznych. 

 
 Montaż rozdzielnic 
Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych 
dostarczanych oddzielnie należy konstrukcje te mocować do podłoża w sposób podany w 
dokumentacji. 
Urządzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montażu wraz z przykręconą do nich konstrukcją 
wsporczą należy wstawić w przygotowane otwory i zalać betonem. Tablice w obudowie 
naściennej lub zagłębionej należy przykręcać do kotew lub konstrukcji wsporczych 
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zamocowanych w podłożu. Po zamontowaniu urządzenia należy zainstalować aparaty zdjęte na 
czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach, dokręcić w sposób pewny wszystkie 
śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i mechanicznych, założyć osłony zdjęte w czasie 
montażu, podłączyć obwody zewnętrzne, podłączyć przewody ochronne. 
 
 Próby montażowe 
Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. 
Zakres prób montażowych należy uzgodnić z inwestorem. Zakres podstawowych prób obejmuje: 
 pomiar rezystancji izolacji instalacji, 
 pomiar rezystancji izolacji odbiorników, 
 pomiary impedancji pętli zwarciowych, 
 próby działania wyłączników różnicowoprądowych, 
 pomiary natężenia oświetlenia, 
 pomiary parametrów poszczególnych linii sieci komputerowej. 

 
5.7. Wymagania Zamawiającego dla instalacji elektrycznej m.in.: 

 pomieszczenie serwerowni z osobną klimatyzacją, 
 punkty dystrybucyjne zlokalizowane na każdym piętrze, zamykane w dedykowanej skrzynce i 

bez dostępu dla osób postronnych z czujnikiem otwarcia min. na wysokości 220cm spód,  
 szereg kabli do pokojów min.  2 x stanowisk pracy lub obsługi, + 3 Ethernet , 3 x KD do drzwi,– 

zbiegające się w punktach dystrybucyjnych, 
 osobne kable pod sufitem do WiFi, pętle p-poż – zbiegające się w punktach dystrybucyjnych, 
 w każdej sali wykładowej kable audio, wideo po ścianach i pod sufitem lub pod podłogą 

(miejsce na rzutnik).  
 Inne/nieujęte 

 
5.8 Wytyczne dla BMS 
 
 System BMS, czyli system inteligentnego zarządzania obiektem zakłada monitorowanie, 

regulowanie i sterowanie instalacjami oraz urządzeniami w budynku w celu optymalizowania 
parametrów i sprawdzania ich stanu, w tym ostrzegania przed ewentualnymi awariami. 

 System BMS powinien obejmować monitorowanie i zarządzanie instalacjami wentylacji, 
klimatyzacji, centralnego ogrzewania, elektrycznej, kontrolę zużycia wszystkich mediów w 
budynku dla części B wysokiej a także części A niskiej  (dla części  A niskiej  przygotować wyżej 
wymienione instalacje pod możliwość ich integracji do systemu BMS) zgodnie z 
zamontowanymi przez branżę sanitarną licznikami wody, ciepła. Kontrolę zużycia i jakości 
energii elektrycznej w obiekcie zgodnie z zamontowanymi przez branżę elektryczną 
licznikami energii elektrycznej, analizatorami parametrów energii elektrycznej).  

 System zarządzania budynkiem będzie składać się z jednostanowiskowej stacji roboczej oraz 
serwera. W części B wysokiej budynku na portierni będzie zlokalizowana stacja operatorska 
systemu BMS w postaci komputera klasy PC wizualizująca parametry instalacji/urządzeń, 
które są integrowane do systemu BMS. Natomiast serwer BMS będzie zlokalizowany w części 
B wysokiej budynku w piwnicy lub w innym wyznaczonym przez Inwestora pomieszczeniu. w 
pomieszczeniu 0.2 POM.TECH(SERWEROWNIA) zabudowany w szafie RACK – szafa RACK poza 
dostawą wykonawcy systemu BMS. 

 
5.8.1.  Rozwiązania techniczne 
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a) Informacje ogólne 

System BMS będzie służył do zarządzania instalacjami  obiektu. Będzie zaprojektowany na bazie 
centralnego systemu komputerowego i przystosowany do takich funkcji jak monitorowanie i 
sterowanie pracą poszczególnych instalacji w obiekcie. 

Obsługa systemu będzie zapewniona z poziomu dowolnego komputera podłączonego do sieci 
obiektowej, serwer systemu BMS zaprojektować w pomieszczeniu technicznym/serwerowni.  

Główna jednostka centralna (komputer BMS) będzie połączona z szafą/szafami BMS znajdującymi się 
na obiekcie za pomocą komunikacji w oparciu o sieć IP oraz magistralę RS485. 

 

5.8.2 Elementy składowe systemu 

 Oprogramowanie ma spełnić poniższe  funkcjonalności: 

 system logowania użytkowników na podstawie loginu i hasła. Logowanie do systemu udane i 
nieudane poszczególnych użytkowników będzie rejestrowane w systemie.  

 system ograniczenia dostępu na przynajmniej trzech poziomach 

użytkownik „OBSERWATOR” - może tylko  przeglądać informacje zawarte w scadzie 

użytkownik „OBSŁUGA” - może  wprowadzać zmiany, zmieniać wartości zadane  itp. 

użytkownik „ADMIN” – może tworzyć nowych użytkowników, nadawać uprawnienia 

 system alarmowania zdarzeń nieprawidłowych (alarmów) w formie okien pop-up 

 system powiadamiania mail-owego o zdarzeniach, alarmach. System w powiadomieniu 
mailowym przekaże informację o każdym nowym alarmie oraz informację o alarmach które 
nie zostały potwierdzone przez obsługę. 

 graficzny interfejs przedstawiający integrowane urządzenia i elementy w przejrzysty sposób 

 monitoring komunikacji z elementami  systemu (sterownikami, modułami I/O) 

 możliwość tworzenia harmonogramów 

 zbieranie danych 

 prezentacja danych w  formie wykresów 

 system wizualizacji pozwalający na przeglądanie grafik i schematów systemu 
odwzorowujących pracę monitorowanych układów 

 system prezentowania zmian wartości zarejestrowanych zmiennych w formie wykresów 
liniowych, słupkowych w zdefiniowanym przez użytkownika zakresie czasowym 
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 system prezentowania zmian zmiennych z funkcjonalnością prezentowania zużycia mediów 
za określone przedziały czasowe np. godzinne, jednodniowe, trzydniowe, tygodniowe, 
miesięczne, kwartalne, roczne itp. 

 
Taka prezentacja danych o zużyciu pozwala na szybkie porównania historii zużycia energii dla 
minionych okresów. Prezentowane dane użytkownik ma możliwość eksportu do pliku graficznego lub 
pliku arkusza kalkulacyjnego w  celu dalszej obróbki. 

 dynamiczne grafiki (ruch i kolor) odwzorowujące status poszczególnych urządzeń lub 
elementów wraz z wyświetlaniem wartościami odczytanych z czujników, wskaźników i 
mierników 
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 zobrazowanie elementów systemu przedstawiające obraz wzajemnej lokalizacji każdej 
instalacji i elementu z odnośnymi do szczegółowych parametrów danych urządzeń. System 
ma  możliwość przewijania  (do przodu i w tył); 

 wszystkie alarmy z elementów powinny być wyświetlone na monitorze, podobnie jak 
wszystkie punkty pomiarowe instalacji 

 Szafy sterownicze 

Na potrzeby systemu BMS należy zaprojektować  szafy monitorująco-sterownicze wyposażone w 
swobodnie programowalne sterowniki. Ilość i rozmieszczenia szaf dobrać zgodnie w wymaganiami i 
podziałem obiektu i projektowanych instalacji. Tablica wykonana z blach stalowych malowanych 
proszkowo przystosowanych do miejsca posadowienia. W szafie przewidziano rezerwę na 
ewentualną rozbudowę systemu (20% powierzchni płyty montażowej). 

 Sterowniki systemu BMS i urządzeń integrowanych 

W szafach monitorująco-sterujących BMS zaprojektować swobodnie programowalne sterowniki. Ilość 
wyjść i wejść w sterownikach dobrać  do  monitorowanych i sterowanych instalacji. Przewidzieć 10% 
rezerwy na dalszą rozbudowę. 

 Komunikacja 

Sterowniki systemu BMS mają mieć możliwość komunikacji w oparciu o infrastrukturę IP oraz RS 485. 
Komunikacja ze sterownikami urządzeń trzecich (automatyka fabryczna) oparta na komunikacji IP z 
wykorzystaniem protokołu komunikacyjnego Modbus IP oraz Modbus RTU. Liczniki i analizatory 
energii elektrycznej powinny byś wyposażone w porty komunikacyjne RS485 w oparciu o protokół 
Modbus RTU. Integracja liczników mediów z wykorzystaniem protokołu M-Bus.  

W projekcie przyjąć jeden wiodący protokół komunikacyjny – Modbus IP jako najbardziej 
rozpowszechniony w automatyce budynkowej. 

 

5.8.3. Opis funkcjonalny systemu i funkcje BMS 

Projektowany system BMS ma umożliwić: 
• Monitorowanie i sterowanie instalacją wentylacji 
• Monitorowanie i sterowanie instalacją klimatyzacji  
• Monitorowanie lokalnej wymiennikowni centralnego ogrzewania 
• Monitorowanie instalacji elektrycznej (kontrola napięcia oraz stan ochronnika w 
rozdzielnicach/tablicach elektrycznych) 
• Kontrolę zużycia wszystkich mediów w obiekcie zgodnie z zamontowanymi przez branżę 
sanitarną licznikami/sublicznikami: 

- wody 
- ciepła (MPEC, gaz) 

 
 

• Kontrolę zużycia i jakości energii elektrycznej w obiekcie zgodnie z zamontowanymi przez 
branżę elektryczną elementami: 

- liczniki energii elektrycznej 
- analizatory parametrów energii elektrycznej 

• Monitoring i sterowanie wybranymi obwodami oświetlenia. 
• Monitoring oświetlenia awaryjnego 
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• Monitorowanie pomieszczenia serwerowni - temperatura, wilgotność, zalanie. 
• Monitoring systemu SAP. 
 Monitoring zestawu hydroforowego w budynku dla części B wysokiej ( w przypadku 

uwzględnienia/zastosowania zestawu hydroforowego w budynku dla części B wysokiej). 
• Łatwe i efektywne wykorzystanie systemu przez wielu użytkowników z poziomu przeglądarki 
internetowej jak i urządzeń mobilnych. 

 
5.8.4. Okablowanie 

Okablowanie systemu BMS zaprojektować zgodnie z obowiązującymi normami z wykorzystaniem 
przewodów i kabli dedykowanych do tego typu instalacji. Na potrzeby ułożenia przewodów systemu 
BMS wykorzystać trasy kablowe instalacji niskoprądowej – w projekcie instalacji niskoprądowej 
uwzględnić przy projektowaniu tras przewody systemu BMS. 
 
5.9. Wymagania Zamawiającego dla instalacji SSP, DSO, ROP: 

 wszystkie urządzenia i systemy muszą spełniać wymagania obowiązujących przepisów prawa,  
norm, warunków technicznych, 

 lementy peryferyjne  - wszystkie elementy pętlowe posiadają zintegrowane obustronne 
izolatory zwarć, 

 czujka punktowa umożliwia pracę jako czujka optyczna lub ciepła jak również jako czujka 
multisensorowa (dualna), 

 czujki punktowe muszą umożliwiają wykrywanie pożarów od TF1 do TF9, 
 czujki punktowe muszą posiadają minimum 7 klas temperaturowych, 
 czujki punktowe muszą umożliwiają analizę stanu prealarmu oraz wielostopniowe 

rozpoznanie zanieczyszczenia wraz z automatyczną regulacją  progu zadziałania 
kompensującą zanieczyszczenia otoczenia; 

 moduły we/wy z wyjściami przekaźnikowymi posiadają funkcję „fail safe”; 
 wykrycie zdarzenia pożarowego poprzez odłączony element detekcyjny oraz na podstawie 

tego zdarzenia umożliwiać selektywną realizację sterowania urządzeniami zapewniającymi 
bezpieczeństwo pożarowe w obiekcie. 

 w miejscach niedostępnych (np. szyby windowe) stosować multisensorowe systemy 
zasysające 

 Inne/nieujęte 
 

5.10. Wymagania Zamawiającego dla dźwigów osobowych i dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami m.in.: 
 
Dostęp do budynku oraz komunikacja pionowa: 

 zapewniony dojazd i dojście poprzez chodniki i rampę od / do wejścia głównego do budynku, 
 windy zapewniają pionową komunikację dla osób niepełnosprawnych oraz pozostałych, 

użytkowników, a także dla transportu sprzętu i urządzeń technicznych, 
 oznakowanie i wyposażenie wind w odpowiednią infrastrukturę dla osób z rożnymi 

niepełnosprawnościami, 
 w budynku na każdej kondygnacji znajduje się minimum jedna toaleta dla osób 

niepełnosprawnych,  
 toalety są dostępne z komunikacji ogólnodostępnej, 
 drzwi wewnętrzne bezprogowe, 
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 dotychczasowe klatki schodowe pozostają bez zmian, za wyjątkiem okładzin schodów, 
balustrad i standardu wykończenia. 
 

Zakłada się, iż w budynku będzie równocześnie przebywało ok. 550 osób (sumarycznie studenci i 
pracownicy), w tym: parter – ok. 100, I piętro – ok. 160, II piętro – ok. 110, III piętro – ok. 90, IV piętro 
ok. 100. Wstępne wytyczne Sanepid i BHP dla budynku wysokiego, część B: 

 toaleta dla niepełnosprawnych – na każdej kondygnacji, 
 toalety damskie i męskie – na każdej kondygnacji, Ilości urządzeń liczone dla ilości osób 

przebywających na danej kondygnacji, 
 pomieszczenia porządkowe – na każdej kondygnacji, 
 pomieszczenia socjalne dla pracowników – na każdej kondygnacji, 
 oświetlenie dzienne i sztuczne – brak okien w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt 

czasowy lub zbyt mała powierzchnia okien - należy uzyskać odstępstwo WSSE w Krakowie i 
zastosować rozwiązania zamienne wskazane w odstępstwie,  

 wysokość pomieszczeń wynika z dotychczasowej wysokości kondygnacji (330cm), w 
przypadku pomieszczeń nie spełniających dopuszczalnej minimalnej wysokości w świetle 
należy uzyskać odstępstwo WSSE w Krakowie, 

 szatnie dla pracowników – nie przewiduje się odrębnych pomieszczeń szatniowych, ze 
względu na biurowy charakter pracy (studenci i pracownicy), 

 o dodatkowe szatnie dla studentów w postaci indywidualnych szafek. 
 Inne/nieujęte 

 
5.11. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego m.in.:: 
 

 kondygnacje nadziemne jako 1 strefa ZLIII (sumarycznie około 2 500m2), piwnica jako 1 strefa 
ZLIII (około 470-500m2),  

 klatki schodowe: wydzielone, oddymiane, 
 napowietrzanie klatek schodowych należy wykonać na poziomie piwnicy (mechanicznie) lub 
 zastosować drzwi EI60 S200, 
 klatka schodowa nr 2 nie posiada bezpośredniego wyjścia na zewnątrz budynku, dlatego 
 ewakuacja ludzi musi się odbywać przez korytarz i hall (wydzielony pożarowo oraz 

odstępstwo) przedstawiona w podstawowej wersji projektu,  
 ewakuacja pionowa: 2 klatki schodowe, 
 ewakuacja pozioma przy dwóch dojściach: korytarze o długości ok. 12-15m na każdy 

kierunek, 
 dźwigi windowe z drzwiami EI, 
 zabezpieczenia przeciwpożarowe na wszystkich instalacjach przy przejściu przez strefy 

pożarowe, 
 okna, drzwi wewnętrzne, przeszklenia i ściany wewnętrzne w klasie EI / REI, 
 przekrycie stropodachu niższej części A – w odporności EI, 
 hydranty wewnętrzne na każdej kondygnacji, 
 hydranty zewnętrzne, 
 droga pożarowa, 
 zabezpieczenie pożarowe dla budynku ze względu na odległości od budynków sąsiednich. 
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 centrala sygnalizacji pożarowej z bezpośrednią możliwością wysyłania wiadomości e-mail do 
Straży Pożarnej z informacjami o zdarzeniach w systemie sygnalizacji pożarowej (alarmy, 
awarie i usterki,…) z możliwością zdalnego dostępu, 

 centrala z możliwością sygnalizacji pożarowej i jako sterownik  sterowania stałymi 
urządzeniami gaśniczymi, 

 Inne/nieujęte 
 

 
UWAGA: Wszystkie roboty należy wykonywać przestrzegając przepisów bhp i ppoż. Wszystkie 
zastosowane materiały muszą posiadać aktualne atesty, aprobaty i dopuszczenia. Przejścia kanałów, 
pionów, rozprowadzeń i przewodów przez strefy ppoż. należy zabezpieczyć stosownie do wymogów 
właściwej klasy odporności, zaewidencjonować i zgłosić do odbioru właściwemu podmiotowi.    
 
W wyniku zmiany sposobu użytkowania i przebudowy „części wysokiej” ( tzw. Budynku B ) 
istniejącego budynku szpitalnego na budynek dydaktyczny Akademii Ignatianum w Krakowie nie 
wszystkie przepisy dotyczące bezpieczeństwa pożarowego mogą być spełnione. W związku z tym, 
przed przystąpieniem do sporządzania projektu budowlanego, należy wykonać ekspertyzę 
pożarową i uzyskać odstępstwo od obowiązujących przepisów pożarowych w Wojewódzkiej 
Komendzie Straży Pożarnej w Krakowie. Rozwiązania zamienne zaproponowane w ramach 
ekspertyzy staną się obowiązujące i budynek będzie mógł być użytkowany zgodnie z nowym 
przeznaczeniem tj. jako budynek dydaktyczny. 
 
5.12. Wymagania dotyczące oświetlenia 
 
Dla zapewnienia odpowiednich warunków użytkowania obiektu projektuje się oświetlenie z 
zastosowaniem energooszczędnych opraw LED.  
Oświetlenie ogólne (podstawowe) ma zostać zaprojektowane z zachowaniem wymagań Polskich 
Norm w zakresie oświetlenia wnętrz światłem elektrycznym w tym PN-EN 12464-1, z 
uwzględnieniem wymagań funkcjonalnych, architektonicznych i użytkowych pomieszczeń. W 
poszczególnych typach pomieszczeń należy przyjąć następujące średnie poziomy natężenia 
oświetlenia: 

Rodzaj pomieszczenia 
Natężenie 
Esr [lux] 

Równomierność 
Emin/Esr [-]  

Korytarze  100 0.4 

Klatki schodowe  100 0.4 

Magazyny 100 0.4 

Pokoje socjalne 200 0.4 

Hole wejściowe 200 0.4 

Pom. Biurowe 500 0.6 

Sale edukacyjne  500 0.6 

Szatnie 200 0.4 

Pom. techniczne (elektryczne, wentylatornie, itd) 200 0.4 

Toalety, pom. Porządkowe 200 0.4 
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Przed zakupem i dostarczeniem opraw należy uzgodnić szczegóły dotyczące estetyki oprawy (w tym 
koloru) oraz sposobu montażu z Inwestorem oraz Inspektorem Nadzoru. Oprawy muszą umożliwiać 
wybór spośród wielu kolorów wykonania z palety RAL. Każdorazowo karty zatwierdzenia materiału 
muszą być przedkładane do akceptacji Inwestora oraz Inspektora Nadzoru, przy jednoczesnym 
przedstawieniu kompletnych obliczeń natężenia oświetlenia wykonanych w programie 
komputerowym do symulacji oświetlenia , potwierdzających spełnienie wymagań i założeń projektu. 
Sposób malowania opraw musi gwarantować wysoką jakość i trwałość, w związku z czym wymaga się 
aby oprawy były dostarczane jako malowane proszkowo. 
 
Sterowanie oświetleniem realizowane będzie poprzez system płynnego sterowania oświetleniem 
zintegrowany z BMS umożliwiający zarządzanie systemem oświetleniowym w instalacjach BMS. Przez 
zarządzanie rozumiane są takie funkcje jak kontrola i monitoring systemu oświetleniowego, 
uzyskanie statusów opraw i urządzeń, informacje o usterkach lamp lub zasilaczy, informacje o braku 
urządzeń (w przypadku kradzieży) oraz informacji o zużyciu energii, a także poziomie przyciemnienia 
danych opraw. 
 
5.13. Wymagania dotyczące IT 
 
Zamawiający oczekuje uzgodnienia rozwiązań sieci LAN, okablowania i infrastruktury IT z Działem IT 
Zamawiającego. W szczególności na etapie projektu wykonawczego do konsultacji trasy kablowe, 
rozmieszczenie punktów dystrybucyjnych, wykonanie pionów i przejścia do serwerowni.  

W projekcie należy uwzględnić fakt, że standard okablowania LAN UTP Cat6a powinien być 
obowiązujący dla wszystkich rodzajów podłączeń: komputery, drukarki, urządzenia WiFi, KD, 
rzutników. 
 
Zamawiający jest zainteresowany dodatkowym korytkiem na kable w każdym pomieszczeniu 
dydaktycznym. 
 

 
Co do zasady ilość doprowadzonych kabli do poszczególnych pomieszczeń i punktów na korytarzach 
powinien zakładać: 

 w salach dydaktycznych 2 do katedry (miejsca pracy wykładowcy), 2 do miejsca mocowania 
rzutnika na suficie 

 w salach biurowych: ilość osób * 2 + 3 dodatkowe 
Dodatkowo należy przewidzieć kable w okolicy sufitu (na suficie, na ścianach przy suficie) w korytarzu 
przy każdym pomieszczeniu -do podłączenia urządzeń WiFi, analizę pokrycia będzie można zrobić 
dopiero po zakończonych remontach 
  
Kable należy prowadzić w kanałach stosunkowo łatwo dostępnych, albo nad podwieszany sufitami, 
albo jako koryta mocowane na ścianie pod sufitem o dużym przekroju. W salach wykładowych 
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potrzebne są dodatkowe trakty komunikacyjne (koryta) między punktem na suficie przewidzianym 
pod rzutnik a katedra/biurkiem/miejscem dla wykładowcy, kable HDMI, USB, dodatkowe UTP. 

Orientacyjne wyliczenia dla ilości kabli w punktach dystrybucyjnych na drukarki, telefony, komputery 
(bez KD i kamer):  3 patch panele po 48 portów per piętro, w szafce min 22U, lub szafy stojące 
(miejsce na min 2 switche i kontrolery KD). Szczegóły do uzgodnienia na etapie projektowania. 

Serwerownia powinna mieścić się od 1 piętra wzwyż, z osobną klimatyzacją (podwójne urządzenia), 
dostępem do okna lub szybu na potrzeby mechanicznego wymuszenia obiegu. Należy przewidzieć 
obok pomieszczenie z butlami gazu do gaszenia serwerowni. 

Wykonawca rozpatrzy możliwość bezpośredniego połączenie z Agregatem Prądotwórczym w razie 
awarii zasilania oraz oddzielne rozprowadzenie instalacji prądowych w serwerowni w korytach 
podwieszanych pod sufitem; skrzynka w serwerowni. 

Przewidziane jest dojście ze studzienek telekomunikacyjnych dla światłowodów (Cyfronet, 
potencjalnie dodatkowy inny podmiot jako bakcup). 

Instalacja Kontroli Dostępu (KD) zakłada doprowadzenie do każdych drzwi 3 kabli, kontrole dostępu 
do Serwerowni, wydzielenie sekcji rozdzielonych drzwiami z kontrolą na korytarzach/klatkach 
schodowych, umożliwiających  wynajmowanie dolnej część(lub całość) budynku w celach 
komercyjnych. W tym celu powinny by sekcje kontroli dostępu odcinające część niewynajmowanej 
część budynku. Dałoby to możliwość udostępnienia karty dającej dostęp np do budynku w niedziele 
jednie do wybranych sal. 

 
5.14 Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu  
 

1) Powierzchnie utrwardzone, drogi, chodniki, miejsca postojowe: 
-przygotowanie powierzchni: utwardzenie podłoża, przygotowanie podbudowy 
-powierzania wybrukowana kostka granitową –Jej wymiary, grubość, kolor i sposób 
ułożenia do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie projektowania 
-przygotowanie 5-7 miejsc postojowych 
  

2) Zieleń (trawa): 
a/ wysianie mieszanki traw w terenach zielonych 
b/ rozplantowanie ziemi urodzajnej 
c/ pielęgnacja trawnika ( polegająca na utrzymaniu go w stanie wilgotnym do 
całkowite wschodu trawy) 
d/ sadzenie drzew i krzewów ozdobnych 

  
3) Mała architektura: 

-ławki – 10 szt 
-stojaki na rowery  - rodzaj materiału i wymiar ławek do uzgodnienia z Inwestorem na 
etapie projektowania 
-kosze na śmieci 
  

              4) Paczkomat  
                   W związku z planowanym wynajmem powierzchni pod paczkomat w zakresie Wykonawcy 
jest: 

- rozbiórka istniejącego murku  
- utwardzenie terenu pod paczkomat 
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                             - podciągnięcie prądu ( prad jednofazowy, kable 3x2,5) 
             
            5)   Oświetlenie zewnętrzne 
                  Wykonawca powinien zabezpieczyć podstawowe oświetlenie zewnętrzne zgodnie z 
przepisami i normami oraz w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

 
 

6. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO PRZED ZAKOŃCZENIEM ROBÓT 
 

Po zakończeniu robót budowlanych, Teren Budowy należy bezwzględnie uporządkować  
i odtworzyć rozebrane uprzednio urządzenia, nawierzchnie drogowe oraz istniejące 
zagospodarowanie terenu i doprowadzić do stanu pierwotnego. 
  
W szczególności Wykonawca zobowiązany jest m.in: 
1. teren zajęty przywrócić do stanu sprzed Robót i zrekultywować w kierunku zgodnym z 

pierwotnym przeznaczeniem; 
2. przywrócić do stanu sprzed robót i usunąć wszelkie szkody wyrządzone w drogach  prywatnych 

lub publicznych, lub w wyposażeniu dróg itp. powstałe wskutek realizowanych Robót na Terenie 
Budowy i poza nim na trasach transportu materiałów i urządzeń Wykonawcy; 

3. teren zajęty tymczasowo ze względów technologicznych na czas prowadzenia i organizacji robót  
np. pod lokalizację zaplecza budowy itp., doprowadzić do stanu pierwotnego i zrekultywować  

4. usunąć z Terenu Budowy wszystkie materiały i odpady uzyskane podczas prowadzenia Robót i 
zagospodarować w ramach wynagrodzenia umownego; 

5. odpady powstałe podczas prowadzenia Robót przekazać podmiotom posiadającym zezwolenie 
na gospodarowanie lub unieszkodliwianie tych odpadów; 

6. inne niewymienione powyżej czynności konieczne do wykonania na tym etapie Robót wynikające 
z postanowień Istniejących Pozwoleń i Pozwoleń Wykonawcy.  

 

7. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

 Zamawiający wymaga, aby prace oraz wszelkie dostarczone Urządzenia, Materiały, 
wyposażenie, instalacje, wbudowane lub zainstalowane i uruchomione, przez Wykonawcę 
spełniały wymagania i były zgodne z Umową, Dokumentacją Projektową, istniejącymi 
Pozwoleniami Zamawiającego, Pozwoleniami Wykonawcy oraz spełniały wymagania 
wynikające z Prawa Właściwego, obowiązujących Norm jak również warunków pozwoleń i 
uzgodnień, opinii, zaświadczeń, certyfikatów, atestów, poświadczeń jakości, dopuszczeń i 
innych decyzji oraz dokumentów wymaganych zgodnie z Prawem Właściwym. 

 Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robót. 
 Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną przez uprawnionego geodetę na etapie 

prowadzenia Robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe wytyczenie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów Robót zgodnie z obowiązującą Dokumentacją Projektową 
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8. WYMAGANIA W ZAKRESIE OCHRONY INTERESÓW OSÓB 
 
W czasie prowadzenia Robót Wykonawca nie będzie korzystał z terenów, co do których Zamawiający 
posiada prawo do dysponowania na cele budowlane w sposób niezgodny z Umową, a podczas 
prowadzenia Robót nie będzie powodować szkód w obiektach naziemnych (budowle, zieleń) oraz 
podziemnych, stanowiących uzbrojenie terenu (sieci sanitarne, elektryczne, telekomunikacyjne). W 
przypadku powstania ewentualnych szkód, Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia wszelkich 
szkód będących wynikiem działania Wykonawcy lub innych podmiotów działających na zlecenie 
Wykonawcy przy realizacji Przedmiotu Umowy. 
 
Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca wykona inwentaryzację stanu technicznego 
budynków i budowli, znajdujących się w sąsiedztwie prowadzonej inwestycji. W przypadku 
stwierdzenia pogorszenia stanu technicznego ww. obiektów budowlanych w trakcie wykonywania 
robót budowlanych Wykonawca podejmie działania w celu ich zabezpieczenia i doprowadzi do stanu 
pierwotnego. W przeciwnym wypadku Wykonawca zobowiązany jest do zaspokojenia wszelkich 
roszczeń wynikających z pogorszenia stanu technicznego obiektów. 
 
 

9. WYMAGANIA W ZAKRESIE OCHRONY ZABYTKÓW 
 
Budynek przy ul. Kopernika 15c w Krakowie nie jest objęty ochroną konserwatorską, jednakże mieści  
się na teren układu urbanistycznego Wesoła wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-650, w 
związku z czym pomimo iż prace wewnętrzne nie wymagają konsultacji to remont fasady wymaga 
uzgodnień i akceptacji z konserwatorem zabytków –  
 
 

10. WYMAGANIA W ZAKRESIE MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ 
 
Wszystkie dostarczone przez Wykonawcę w ramach Robót materiały i urządzenia muszą być 
fabrycznie nowe, pełnowartościowe, zdatne do zamierzonego użytku, spełniać będą wymogi 
wprowadzenia do obrotu, o których mowa w art. 10 Prawa Budowlanego oraz będą zgodne z 
Umową, Prawem  Właściwym, w tym w szczególności przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 z późn. zm.) oraz przepisami 
wykonawczymi do tej ustawy. 
 
Ponadto muszą posiadać stosowne aprobaty techniczne wymagane Prawem Właściwym, wykazane 
odpowiednim dokumentem stwierdzającym zgodność z odpowiednią Normą czy standardem (jeśli 
posiadanie takiego dokumentu jest wymagane zgodnie z Prawem Właściwym lub wymaganiami 
Zamawiającego) oraz spełniać wymagania Zamawiającego, Dokumentacji Projektowej, Istniejących 
Pozwoleniach Wykonawcy. 
 
Ponadto nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami lub w sposób trwały 
działających szkodliwe dla otoczenia. 
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Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Zamawiającego do 
zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące tego materiału, odpowiednie świadectwa, karty 
katalogowe oraz próbki materiałów. 
 
Wszystkie materiały niespełniające wymagania i niezatwierdzone prze Inspektora Nadzoru zostaną 
odrzucone. Jeśli materiały niespełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na 
polecenie Inspektora Nadzoru Zamawiającego Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom Wykonawca będzie zobowiązany niezwłocznie usunąć z 
Terenu Budowy. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości  
i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Zamawiającego lub poza Terenem Budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru 
Zamawiającego. 
 
 

11. WYMAGANIA W ZAKRESIE TRANSPORTU 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej, SWZ oraz wymogami zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru 
Zamawiającego harmonogramu. 
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu/urządzeń, a w szczególności materiałów i urządzeń przewożonych pojazdami 
ponadgabarytowymi, na i z Terenu Budowy. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz na 
przewóz tych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora 
Nadzoru Zamawiającego. 
Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich odebranych przez Zamawiającego robót w 
ramach Odbiorów Częściowych i Odbiorów Przejściowych uszkodzonych przez środki transportu 
Wykonawcy o  nadmiernym obciążeniu osiowym, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru 
Zamawiającego. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
 

12. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZĘTU I MASZYN 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w wymaganiach Zamawiającego, 
PZJ, projekcie organizacji robót, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego.  W 
przypadku braku ustaleń dotyczących parametrów danego rodzaju sprzętu i maszyn w wymienionych 
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wyżej dokumentach, dopuszczenie ich do robót powinno być uzgodnione i zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru Zamawiającego. 
 
Liczba i wydajność sprzętu i maszyn powinny gwarantować realizację Robót, zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami Zamawiającego, Istniejącymi Pozwoleniami i Pozwoleniami Wykonawcy 
oraz terminowe ich ukończenie zgodnie z zatwierdzonym Szczegółowym Harmonogramie Robót. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót musi być utrzymywany w 
dobrym stanie technicznym i gotowości do użycia. Powinien spełniać wymagania związane z ochroną 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
 
Wykonawca będzie konserwować sprzęt, jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków Umowy, 
w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, nie zostaną dopuszczone przez Inspektora Nadzoru 
Zamawiającego do Robót. Wykonawca nie będzie uprawniony do kierowania z tego tytułu żadnych 
roszczeń do Zamawiającego, w szczególności o wydłużenie terminu na ukończenie.  
 

13. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 
 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inspektora Nadzoru 
Zamawiającego Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z Zakresem Robót i ustaleniami z dostawcami, Inspektorem Nadzoru Zamawiającego i 
Zamawiającym.  
Program Zapewnienia Jakości powinien zawierać w szczególności: 
(Poniższy zakres informacyjny PZJ należy traktować jako szablon minimalnych wymagań treści do 
sporządzenia PZJ, przy czym PZJ musi być dostosowany do Przedmiotu Umowy i Szczegółowego 
Harmonogramu Robót.)  
 
I Część ogólną opisującą: 
 

1) organizację wykonania Robót, w tym ustalenie terminów dostaw, montażu  i metod 
prowadzenia robót zgodnie ze szczegółowym Harmonogramem Realizacji z uwzględnieniem 
wszystkich stron procesu inwestycyjnego,  

2) organizację ruchu kołowego i pieszego na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
3) politykę zachowania zasad BHP oraz szczegółowe i stanowiskowe regulaminy  BHP, 
4) schemat organizacji kadrowej na Terenie Budowy, ze szczególnym uwzględnieniem metod 

ustalania zastępstwa w sytuacjach planowych i awaryjnych, doboru składów zespołów 
roboczych,  danych o kwalifikacjach osób odpowiedzialnych za zarządzanie jakością oraz ich 
przygotowania zawodowego, terminowości wykonania poszczególnych elementów Robót, 

5) zasady kontroli jakości Robót - sposób i procedura kontroli i sterowania jakością Robót, plan 
przeglądów i audytów - terminy, uczestnicy, zakres, powiadamianie, itd., 

6) wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów, kontroli i badań, w tym opis laboratorium 
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań, 

7) sposób oraz forma gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów, nastaw 
jednostek sterujących, a także prezentacja wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
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technologicznym, sposób i forma przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru 
Zamawiającego, 

8) pomiary i badania -  zakres częstotliwość i  czas trwania, dokumenty referencyjne,  
9) świadectwa legalizacji i kalibracji  dla urządzeń i sprzętu badawczego. Możliwości 

demonstracji badań dla wykazania, że poziom ich wykonania jest zadowalający, 
10) zasady raportowania zdarzeń i działań naprawczych - terminy, uczestnicy, zakres, 

powiadamiania, itd., 
11) system zarządzania Dokumentacją Projektową i dokumentacją budowy oraz związana z tym 

organizacja przepływu informacji i danych pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu 
inwestycyjnego, 

12) szkolenia – plany  szkoleń i instruktarzy, 
13) zasady  zarządzania ryzykiem - plan zarządzania ryzykiem realizacji Robót optymalizujący 

terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy. 
 
II Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
 

1) wykaz maszyn, urządzeń, sprzętu  i narzędzi stosowanych na Terenie Budowy w ramach 
Robót z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i  
urządzenia kontrolno-pomiarowe, w tym: 
 planowany do użycia w technologii podstawowej i awaryjnej ( rezerwowy- awaryjny), 
 typy, modele, czas użytkowania sprzętu, 
 maksymalny czas pomiędzy przeglądami serwisowymi sprzętu, 
 zgodność ze standardami i zaleceniami europejskimi ( Dyrektywami EU), 
 oznakowanie identyfikacyjne oraz informacyjne sprzętu i narzędzi, 
 materiały eksploatacyjne i zużycie energii zasilającej. 

 
2) rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania, przeładunku 

materiałów, prefabrykatów, urządzeń, sprzętu,  itp., w tym: 
 planowane środki transportu  (poziomego i pionowego) do użycia w technologii, 

podstawowej i awaryjnej ( rezerwowy- awaryjny), 
 typy,  modele, czas użytkowania jednostek transportu, 
 maksymalny czas pomiędzy przeglądami serwisowymi środki transportu, 
 wpływ użytkowania na środowisko w tym najbliższe, 
 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu. 
3) materiały 

 proponowana procedura zatwierdzeń materiałowych, 
 wzory dokumentów do zatwierdzeń materiałowych z  listą załączników,  
 referencje w specyficznych przypadkach urządzeń lub technologii nie 

rozpowszechnionych w Polsce, 
 sposób i procedura pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, w tym: 
 wyroby budowlane podlegające próbkowaniu, 
 ilości, częstości i sposoby pobierania, 
 sposób przechowywania i transportu próbek, 
 metodyka losowego pobierania próbek,  
 sposób dokumentacji pobieranych próbek, 
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 inne zastrzeżenia i uwarunkowania. 
 

4) dokumentacja budowy  
 wytyczne do zapewnienia jakości dokumentacji budowy: 
 projekty wykonawcze , organizacji ruchu, aranżacji obiektów tymczasowych,  
 zarządzanie obiegiem dokumentów w organizacji budowy, 
 sposób obiegu dokumentów wraz z terminami dopuszczalnymi, 
 sposób weryfikacji Dokumentacji Projektowej, 
 sposób oceny i weryfikacji badań geotechnicznych. 

 
5) dokumentacja budowy (przechowywana w biurze budowy z nieograniczonym dostępem  

Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru Zamawiającego i Zamawiającego): 
 dzienniki budowy, 
 dzienniki  montażu,  
 dzienniki laboratoryjne – z procesu pobierania i oceny próbek, 
 protokoły wprowadzenia / przekazania Tereny Budowy, 
 umowy z podwykonawcami, 
 protokoły odbioru robót, 
 protokoły z narad i ustaleń, 
 notatki służbowe i pozostała korespondencję na budowie, 
 raporty z badań, 
 raporty okresowe,  
 inne.   

 
Przebieg Robót oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania, a 
mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania Robót oraz  informacja o 
całkowitym ich zakończeniu zgodnie z warunkami Umowy i gotowości do przekazania do eksploatacji 
będą potwierdzane wpisami do dziennika budowy, dokonywanymi przez Kierownika Budowy, w 
sposób określony w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. 
w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz. U.  poz. 1686). 
 
Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli poszczególnych robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru Zamawiającego może zażądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i wymaganiami Zamawiającego. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
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Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami Norm, Prawa 
Właściwego i PZJ. W przypadku, gdy Normy nie obejmują jakiegokolwiek badania, stosować można 
wytyczne producenta, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 
Zamawiającego. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 
Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru 
Zamawiającego. 
 
Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru Zamawiającego kopię raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w PZJ. Wyniki badań (kopie) będą 
przekazywane Inspektorowi Nadzoru Zamawiającego na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Zamawiającego uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów, urządzeń, robót i zapewniona mu 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. 
Inspektor Nadzoru Zamawiającego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z Dokumentacją Projektową oraz 
wymaganiami niniejszego dokumentu na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. Inspektor Nadzoru Zamawiającego może pobierać próbki materiałów i prowadzić 
badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru Zamawiającego poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją 
Projektową i Zakresem Robót. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 

14. PRÓBY ODBIOROWE, PRÓBY ROZRUCHOWE ORAZ RUCH PRÓBNY  
W celu sprawdzenia poprawności i kompletności wykonania Robót objętych Umową, 
przeprowadzone zostaną próby elementów Inwestycji obejmujące swym zakresem: 

A. Próby odbiorowe 
B. Próby rozruchowe 
C. Ruch próbny 

 
Odbiory Robót: Techniczny i Końcowy zostaną przeprowadzone z uwzględnieniem poniższych 
wytycznych. 
 

A. Próby odbiorowe 
Wykonawca przedstawi zakres prób odbiorowych, które zostaną przeprowadzone  
po zakończeniu montażu urządzeń, a przed rozpoczęciem prób rozruchowych. 
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W ramach prób odbiorowych, które będą obejmować odpowiednie inspekcje i próby 
funkcjonowania („na sucho”) dla zademonstrowania, że każde urządzenie oraz instalacja może 
bezpiecznie przejść do etapu prób rozruchowych w ramach prób odbiorowych przeprowadzone 
winny być między innymi następujące prace: 

1. Sprawdzenie kompletności i prawidłowości sporządzenia wszystkich dokumentów 
dotyczących prób oraz inspekcji przeprowadzonych w trakcie montażu i instalacji, 

2. Sprawdzenie wykonania systemu identyfikacji i oznaczeń wszystkich elementów urządzeń 
i  wyposażenia  

3. Sprawdzenie wykonania pasywnych i aktywnych zabezpieczeń, instalacji sprzętu 
przeciwpożarowego, itp., 

4. Sprawdzenie gotowości ruchowej urządzeń, instalacji oraz wyposażenia, 
5. Sprawdzenie spełnienia warunków BHP oraz przeciwpożarowych, 
6. Sprawdzenie wentylacji, 
7. Próby instalacji, uziemienia, stacji, próby  napięciowe kabli, pomiary kabli światłowodowych, 

próby ruchowe  komponentów  
8. Sprawdzenie zgodności wykonanego montażu z dokumentacją wykonawczą. 

Po pozytywnym zakończeniu prób odbiorowych przeprowadzone zostaną: próby rozruchowe i 
ruch próbny. Wykonane one będą w oparciu o przygotowany przez Wykonawcę program, 
i przeprowadzone w następującym porządku: 

a) próby rozruchowe, 
b) ruch próbny. 

Powyższe prace przeprowadzone będą przez Wykonawcę przy udziale przedstawicieli 
Zamawiającego, przy czym Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ich przeprowadzenie. 

B. Próby rozruchowe 
Próby rozruchowe rozpoczynają się po pozytywnym zakończeniu prób  odbiorowych, kiedy 
poszczególne urządzenia i wyposażenie Instalacji,  
Wykonawca przygotuje program prób rozruchowych, uwzględniający wymagania i uzyska 
zatwierdzenie Zamawiającego, w terminie najpóźniej 2 tygodni przed rozpoczęciem prób 
rozruchowych. 

Zakres prób rozruchowych musi uwzględniać: 
a) wymogi zawarte w dokumentacjach techniczno-ruchowych producentów 

zainstalowanych urządzeń; 
b) Warunki Przyłączenia; 
c) wymogi dla instalacji zawarte w Normach i Prawie Właściwym. 

Wszystkie etapy prób rozruchowych muszą być zgłoszone Zamawiającemu i Operatorowi 
systemu  przez Wykonawcę, a termin przeprowadzenia Prób Rozruchowych Wykonawca uzgodni 
z Operatorem Systemu. 
 
C. Ruch próbny 
Ruch próbny ma na celu zademonstrowanie, że wszystkie zainstalowane przez Wykonawcę 
urządzenia działają niezawodnie. 
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15. SZKOLENIE PERSONELU  
 
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pełne szkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego 
przygotowujące ten personel do fachowej obsługi i użytkowania. Szkolenie pracowników musi 
rozpocząć się przed Przekazaniem do Eksploatacji. 
Szkolenie powinno uwzględniać istotne informacje oraz dane o pracy i funkcjonowania a w 
szczególności: 
1. zaznajomienie obsługi instalacji z zasadami pracy i aspektami eksploatacyjnymi 
poszczególnych obiektów, instalacji i urządzeń na terenie inwestycji 
2. zaznajomienie obsługi Instalacji z zasadami zapewnienia niezawodności pracy, osiągania 
założonych parametrów technicznych oraz zasadami eksploatacji i konserwacji poszczególnych 
elementów w zakresie mechanicznym, elektrycznym i automatyki. 
3. zaznajomienie obsługi funkcjonalności w tym procedur sterowania i monitowania systemów  
Wykonawca zapewni odpowiednie materiały szkoleniowe obejmujące dane techniczne  
i użytkowe, diagramy, filmy i inne pomoce szkoleniowe w tym instrukcje umożliwiające personelowi 
pełne zaznajomienie się z instalacjami jak również i zasadami ich użytkowania oraz konserwacji. 
 
W szczególności w trakcie szkolenia Wykonawca zobowiązany jest:  
1. przedstawiać i omówić dokumentację powykonawczą całej Instalacji  
2. przedstawić i omówić rozwiązania zawarte w dokumentacji powykonawczej dla 
poszczególnych obiektów, instalacji i urządzeń; 
3. przedstawić i omówić procedury i schematy użytkowania (konserwacji) poszczególnych 
obiektów/instalacji  
4. przedstawić szczegółowe informacje dotyczące istotnych warunków i zasad przeprowadzenia 
serwisu poszczególnych urządzeń/instalacji;  
5. przedstawić i omówić zainstalowane środki bezpieczeństwa gwarantujące sprawną pracę 
Instalacji i bezpieczeństwa personelu Zamawiającego.  
 
Szkolenie składać się będzie z zajęć teoretycznych, w formie wykładu oraz z zajęć praktycznych w 
zakresie obejmującym procedury uruchamiania, działania, zatrzymywania i tryby awaryjne Instalacji. 
Szkolenie winno zostać przeprowadzone na terenie wybudowanej Instalacji  i musi się zakończyć wraz 
z Przekazaniem do Eksploatacji.  
 
 
16. GWARANCJA JAKOŚCI, NAPRAWY GWARANCYJNE 

a. MINIMALNE TERMINY I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI GWARANCYJNEJ  

Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane w ramach 
Umowy Roboty budowlane na minimalny okres 36 miesięcy, liczony począwszy od daty podpisania 
protokołu Odbioru Końcowego przez Zamawiającego oraz gwarancji na urządzenia na okres zgodny z 
gwarancją producenta. 

Wykonawca gwarantuje, że wszystkie Roboty oraz urządzenia i materiały, instalacje, wyposażenie 
będą pełnowartościowe, dostarczone bez jakichkolwiek wad projektowych, konstrukcyjnych, 
materiałowych, prawnych i wykonawczych, i że Roboty zostaną wykonane w sposób opisany w 
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niniejszej zakresie Robót, fachowo i przy użyciu nowych urządzeń i materiałów oraz zgodnie z 
zasadami wiedzy technicznej, zasadami sztuki budowlanej. 

Wykonawca zobowiązany jest w ramach dokumentacji powykonawczej przekazać Zamawiającemu 
dokumentację wystawioną przez producenta potwierdzającą udzielenie gwarancji na zainstalowane 
urządzenia w całym wymaganym przez Zamawiającego okresie odpowiedzialności gwarancyjnej 
(wymagana identyfikacja na podstawie numerów). 

b. ZASADY NAPRAW GWARANCYJNYCH  

 W przypadku, gdyby w trakcie okresu gwarancji określonym powyżej została ujawniona 
jakakolwiek Wada lub usterka, Wykonawca rozpocznie niezwłocznie prace naprawcze na 
swój własny koszt, nie później niż w terminie 24 godzin od momentu powiadomienia o 
zaistnieniu Wady lub usterki. Usunięcie Wady lub usterki, jeśli niezbędna jest wymiana 
uszkodzonych urządzeń lub elementów na nowe, nastąpi w ciągu 120 godz. od 
daty/godziny powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego, pod warunkiem jednak 
dostępności zastępczego urządzenia lub elementu, który uległ uszkodzeniu w ciągu 24 
godzin od zgłoszenia Wady lub usterki. W przypadku braku w ciągu 24 godzin od 
zgłoszenia Wady lub usterki dostępności zastępczego urządzenia lub elementu, który 
uległ uszkodzeniu, Strony niezwłocznie uzgodnią termin usunięcia Wady lub usterki 
odpowiednio do czasu niezbędnego do dostawy nowego elementu/urządzenia. Usunięcie 
Wady lub usterki, jeśli nie będzie potrzebna wymiana urządzeń lub elementów na nowe, 
nastąpi w ciągu 72 godz. od daty/godziny powiadomienia Wykonawcy przez 
Zamawiającego o wystąpieniu Wady lub usterki.  

 Jeżeli w okresie gwarancji w tym samym urządzeniu lub elemencie 3-krotnie zostaną 
stwierdzone Wady lub usterki, wówczas Wykonawca będzie zobowiązany na swój koszt 
do wymiany tego urządzenia lub elementu na nowy, wolny od Wad.   

 Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do napraw w terminie wskazanym w lit. a) lub nie będzie 
przeprowadzał napraw w terminach określonych w lit. a), Zamawiający po uprzednim 
wezwaniu Wykonawcy do przystąpienia do naprawy lub wykonania naprawy i 
wyznaczeniu w tym celu odpowiedniego terminu, będzie uprawniony do zlecenia 
określonej naprawy na koszt i ryzyko Wykonawcy. Dokonanie naprawy przez 
Zamawiającego na podstawie niniejszego postanowienia nie powoduje utraty praw z 
gwarancji ani rękojmi. 

 Naprawy mogą być przeprowadzane jedynie w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami Prawa Właściwego, specyfikacjami materiałowymi, Normami oraz Zasadami 
Wiedzy Technicznej. Przed każdą naprawą Wykonawca powiadomi Zamawiającego o 
przedmiocie i zakresie naprawy, w formie ustalonej przez Strony (np. e-mailem), chyba, 
że sytuacja wymaga natychmiastowej reakcji i wcześniejsze powiadomienie nie jest 
możliwe. 
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 Wszystkie materiały, komponenty, podzespoły lub urządzenia wymienione w ramach 
napraw gwarancyjnych będą fabrycznie nowe, o równej lub wyższej jakości niż materiały, 
komponenty, podzespoły lub urządzenia podlegające wymianie. 

 Wszelkie koszty, w tym urządzeń i narzędzi, robocizny, materiałów lub części zamiennych 
niezbędnych do prawidłowego wykonywania napraw gwarancyjnych będą ponoszone 
przez Wykonawcę. 

 

17. PRZEPISY PRAWNE ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM 
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 
 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 1202  
z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy, 

2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. poz. 2454)  

3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. poz. 2458), 

4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego (Dz.U. poz. 1609), 

5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru 
oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (Dz.U> 
poz. 1170) , 

6. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie 
sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (DZ.U. poz. 1686) , 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2015 
poz. 1422 z późniejszymi zmianami), 

8. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2013 
roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. 
2012 r., poz. 463), 

9. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym (tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 1040 
z późniejszymi zmianami), 

10. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity: Dz.U. 2018 
poz. 620 z późniejszymi zmianami), 
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11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 
2010 r. Nr 109 poz. 719), 

12. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz.U. 2017 
poz. 2101 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy, 

13. Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst 
jednolity: Dz. U. 2017 poz. 1073 z późniejszymi zmianami), 

14. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 
1570 z późniejszymi zmianami), 

15. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy 
spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800 z późniejszymi zmianami), 

16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 
krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016, poz. 1968 z późniejszymi zmianami). 

17.  Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 nr 162 
poz. 1568 z póżn. Zmianami, Dz.U. 2021 r. poz. 710, 954)  - zwana dalej Ust. ochr. zab., 

18. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie 
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań 
konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków oraz badań archeologicznych (Dz.U. 2021 Poz. 81) – zwane dalej Rozp. prac kons., 

19. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013 po. 1129z późn. zmianami) – zwane dalej 
Rozp. PFU, 

20. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 Nr 
120, poz. 1126 z późn. zmianami) – zwane dalej Rozp. BIOZ, 

21. Ustawa z dnia 24 sierpnia 2004 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 29 maja 2020 r. poz. 961 z 
późn. zmianami) – zwana dalej Ust. ochr. ppoż., 

22. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie 
uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2015 poz. 
2117 z późn. zmianami) – zwana dalej Rozp. uzg. proj., 

23. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 
Dz.U. 2019 poz. 1696 z późn. zmianami.) - zwana dalej Ust. o dost., 

24. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.u. nr 47 poz. 401) – zwane dalej Rozp. BHP 
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25. Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustawy 
(Dz. U. poz. 2151) – zwana dalej  Ust. BDO. 

 
18. UWAGI 
Zamawiający w zależności od potrzeb zastrzega sobie możliwość udzielania zamówień dodatkowych. 
 
Zamawiający na wniosek Wykonawcy rozważy możliwość zmiany harmonogramu rzeczowo-
finansowego wersji uproszczonej, w zależności od uzyskanych decyzji administracyjnych. W celu 
przyspieszenia realizacji przedmiotowego Zamówienia, Wykonawca może zaproponować inny podział 
etapów Inwestycji po uzgodnieniu z Zamawiającym. 
 
Dodatkowe zabezpieczenia konstrukcji powinny zostać wykonane w przypadku stwierdzenia przez 
Wykonawcę nieprawidłowych parametrów konstrukcji (po wykonaniu odkryć lub odsłonięcia 
zbrojenia).  
 
Wykonawca działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego. W ramach wykonywanych czynności 
Wykonawca nie ma prawa do podpisywania w imieniu Zamawiającego umów i zaciągania żadnych 
zobowiązań finansowych wobec podmiotów związanych z realizacją inwestycji. 
Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie uzyskanie wszelkich uzgodnień i decyzji właściwych 
organów wraz z przekazaniem obiektu do użytku. 
 
Wykonawca związany jest poleceniami/wytycznymi/zaleceniami/ opiniami nadzoru inwestorskiego 
we wszystkich sprawach wynikających z realizacji obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności ustawy Prawo 
budowlane, wiedzą techniczną, sztuką budowlaną oraz obowiązującymi normami. 
 
Wskazane przez Zamawiającego terminy mogą ulec zmianie,  przy czym Wykonawca zobowiązany 
jest pełnić obowiązki do momentu końcowego odbioru wykonanej Budowy i uzyskaniu PnU.  
Wykonawcy nie przysługuje zwiększenie wynagrodzenia z tego tytułu.  
 
Zamawiający wskaże i udostępni miejsce poboru wody i zasilania w energię elektryczną. Organizacja 
zaplecza socjalnego, magazynu i sanitariatów dla pracowników Wykonawcy należy do obowiązków 
Wykonawcy w ramach należnego wynagrodzenia.  
 
Zamawiający powoła Zespół Inspektorów Nadzoru przed rozpoczęciem robót budowlanych. 

 
 

19. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 
 
1.   Oświadczenie z PSG o możliwości przyłączenia do sieci gazowej 
2.  Wyjaśnienie Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 08 marca 2022 r. 
RD.5135.21.2022.DW 
3. Inwentaryzacja architektoniczna 
4. Zestawienie powierzchni 
5. Koncepcja architektoniczna 
6. Ekspertyza konstrukcyjna 



Program funkcjonalno – użytkowy  
Akademia Ignatianum w Krakowie - Remont i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania na 
obiekt dydaktyczny oraz dostosowanie do obowiązujących norm i przepisów – Budynek „B” (część 
wyższa obiektu)  z Łącznikiem (tylko 1 kondygnacja) przy ul. Kopernika 15c w Krakowie. 

58 

7. Karty pomieszczeń  
8.Warunki przyłączenia obiektu (Tauron) 
9. Umowa zawarta z  Tauron Dystrybucja S.A. 
10. Umowa na zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków z Wodociągami Miasta Kraków20. S.A 
11. Szczegółowa specyfikacja materiałowa 
 
 
 

 


