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GMINA PAKOŚĆ 

 

Pakość, 18 lutego 2022 r. 

ZP.271.1.1.2022.MG 

 

 

Do Wykonawców ubiegających 

się o udzielenie zamówienia 

publicznego 

 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym,                

na podstawie art. 275 pkt 2 na realizację zamówienia pn.: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i 

wodociągowej na terenie miasta i gminy Pakość”. 

 

Zamawiający Gmina Pakość na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2021r., poz. 1129 z późn. zm. ) przekazuje odpowiedzi na zapytania. 

 

Pytania z dnia 15.02.2022 r. 

 

Pyt. 1:  

Prosimy o potwierdzenie, ze cena ryczałtowa pozostaje stała w zakresie robot ujętych w dokumentacji 

załączonej do SWZ, natomiast nie obejmuje robót tam nieprzewidzianych, a ponadto, iż obowiązek 

uwzględnienia w wynagrodzeniu wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy dotyczy 

wyłącznie kosztów możliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji, 

nie obejmuje zaś kosztów niemożliwych do przewidzenia na etapie ofertowania, w szczególności wynikających z 

błędów/braków w dokumentacji, odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków gruntowo 

geologicznych, archeologicznych, ujawnienia się niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych 

urządzeń podziemnych itp., oraz ze w przypadku konieczności wykonania robot wynikających z zaistnienia w/w 

okoliczności Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe. 

 

Odp.: Zgodnie z zapisami w SWZ, cena całkowita brutto przedstawiona w formularzu brutto powinna 

uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia i winna obejmować pełen zakres 

robót określony w dokumentacji technicznej oraz SWZ. Zamawiający przewiduje możliwość m.in. dokonania 

zmian postanowień zawartej umowy w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku 

wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, których Zamawiający, działając z należytą 

starannością, nie mógł przewidzieć oraz, które nie zostały  przewidziane w dokumentacji projektowej. 

 

Pyt. 2:  

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami 

administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność 

na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy. 

 

Odp.: Zamawiający potwierdza, iż skutki ewentualnych braków w zakresie wymaganych prawem, aktualnych 

decyzji administracyjnych oraz uzgodnień niezbędnych do realizacji zadania, nie będą obciążały Wykonawcy, z 

zastrzeżeniem, iż na Wykonawcy spoczywał będzie obowiązek uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego 
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drogi wojewódzkiej nr 255 relacji Pakość – Strzelno oraz ponoszenia opłat z ww. tytułu przez okres prowadzenia 

prac. Gmina Pakość nie będzie pobierała od Wykonawcy opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych. 

Jednocześnie wskazać należy, że Zamawiający jest na etapie uzyskiwania zatwierdzeń czasowych organizacji 

ruchu przez organy zarządzające ruchem na drogach objętych projektem oraz procedury wyłonienia osób 

sprawujących funkcję inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru archeologicznego.  

 

Pyt. 3:  

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom całą dokumentacje techniczną potrzebną 

do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja odzwierciedla stan faktyczny w zakresie 

warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji 

inwestycji nie obciąża Wykonawcy. 

 

Odp.: Zamawiający potwierdza, iż udostępnił całą, posiadaną przez siebie, na dzień ogłoszenia postępowania 

przetargowego dokumentację techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że 

dokumentacja odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia. Zamawiający 

potwierdza, iż brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie będzie 

obciążał Wykonawcy, z uwzględnieniem odpowiedzi na pyt 2. 

 

Pyt. 4:  

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja a ewentualne braki w tym 

zakresie nie obciążają Wykonawcy. 

 

Odp.: Zamawiający potwierdza, iż posiada prawo do dysponowania nieruchomościami objętymi inwestycją na 

cele budowalne. Ewentualne braki w tym zakresie nie obciążą Wykonawcy. 

 

Pyt. 5:  

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane 

urządzenia podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SWZ i 

stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy, Wykonawca 

otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienie ulegnie stosownemu wydłużeniu. 

 

Odp.: Zamawiający zgodnie z § 12 wzoru umowy dopuszcza m.in. zmiany umowy w zakresie przedłużenia 

terminu realizacji robót budowlanych w przypadku wystąpienia kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami 

nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, wystąpienia niezinwentaryzowanych w zasobach geodezyjnych 

urządzeń, sieci podziemnych i innych nieprzewidzianych przeszkód, które będą kolidowały z wykonaniem robót 

oraz zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót 

dodatkowych, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć oraz które nie 

zostały  przewidziane w dokumentacji projektowej 

 

Pyt. 6:  

Ze względu na dużą liczbę pozycji przedmiarowych zwracamy się z prośbą o zamieszczenie na stronie 

internetowej Zamawiającego edytowalnej wersji przedmiarów (ath, xls) co znacznie pomogłoby, ułatwiłoby i 

przyspieszyło wycenę niniejszego przedmiotu zamówienia. 

 

Odp.: Zamawiający w załączeniu udostępnia na stronie prowadzonego postępowania przedmiary w wersji 

edytowalnej. 

 



 

„Budowa sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej na terenie miasta i gminy Pakość”  
znak sprawy: ZP.271.1.1.2022.MG 

 
 

 

Pyt. 7:  

Nawiązując do zapisów par. 7 umowy, dotyczących zabezpieczenia, prosimy o jednoznaczne wskazanie kiedy 

zostanie zwolniona pozostała część zabezpieczenia (30%)- po upływie okresu rękojmi (który wynosi 60 

miesięcy) czy też po upływie okresu gwarancji jakości (który stanowi jedno z kryterium oceny ofert i może 

wynieść od 36 do 60 miesięcy, zgodnie z ofertą Wykonawcy) 

 

Odp.: Zamawiający wskazuje, iż cześć zabezpieczenia, o której mowa w pytaniu zostanie zwrócona nie później 

niż w 15 - tym dniu po upływie rękojmi za wady. Tym samym Zamawiający zamieszcza na stronie prowadzonego 

postępowania poprawiony wzór umowy uwzględniający powyższą zmianę oraz dokonuje stosownej zmiany 

treści SWZ w ust. 7 pkt 2 rozdziału XXIII (w załączeniu zmiana treści SWZ. 

 

Pyt. 8:  

Nawiązując do zapisów par. 3 pkt. 9-11 umowy prosimy o potwierdzenie, że wymóg Zamawiającego spełni 

ogólna polisa odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy, z tytułu prowadzonej działalności, z sumą gwarancyjną 

co najmniej 3.000.000 PLN, która będzie polisą roczną i odnawianą do czasu zakończenia realizacji zamówienia 

 

Odp.: Wskazana w pytaniu ogólna polisa odpowiedzialności cywilnej, z tytułu prowadzonej działalności 

gospodarczej z sumą gwarancyjną co najmniej 3.000.000,00 PLN, zgodnie z zapisami wzoru umowy powinna 

obejmować w swym zakresie co najmniej przedmiot zamówienia, być przynajmniej w minimalnym zakresie 

związana z przedmiotem zamówienia. Polisa musi być utrzymana przez cały okres realizacji zamówienia, a w 

przypadku jej wygaśnięcia należy ją przedłużyć lub dostarczyć nową polisę. Szczegóły dot. polisy ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej zostały opisane w § 3 ust. 9-11. Mając na uwadze powyższe, ogólna polisa, o której 

mowa w pytaniu spełni wymagania Zamawiającego z zastrzeżeniem, iż powinna obejmować w swym zakresie 

co najmniej przedmiot zamówienia, być przynajmniej w minimalnym zakresie związana z przedmiotem 

zamówienia. 

 

Pyt. 9:  

W związku z obszernością i zakresem wynikającym z materiałów przetargowych oraz panującym globalnie 

stanem podwyższonego ryzyka zachorowalności na COVID-19, oraz z powodu zwiększonej zachorowalności co 

jest poważnym utrudnieniem i jednocześnie powodem nieobecności pracowników w wielu firmach, również 

związanej z pracą zdalną, a co za tym idzie istnieje ogromna trudność z pozyskaniem ofert cenowych od 

producentów i dostawców materiałów i urządzeń co bezpośrednio przekłada się na atrakcyjność cenową oferty. 

Xxxxxxx  zwraca się z wielką prośbą o wydłużenie terminu składania ofert co najmniej o 7 dni. Będziemy 

wdzięczni za pozytywne rozpatrzenie naszej prośby, która umożliwi Nam i innym potencjalnym oferentom 

przygotowanie atrakcyjnej cenowo oferty z pełną korzyścią dla Zamawiającego. 

 

Odp.: Zamawiający w dniu 16 lutego 2021r. zamieścił zmianę ogłoszenia w zakresie terminu składania ofert tj.:  

z dnia 23 lutego 2022r. na dzień 03 marca 2022r. 

 

 

 

 


