Ogtoszenie nr 2021/BZP 00062162/01 z dnia 2021-05-24

Ogtoszenie o wyniku postepowania
Ustugi
Petnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacja robé6t budowlanych
w ramach zadania pn.: Remont odcinka drogi gminnej nr 224005G wraz z mostem przez rzeke
Wda w miejscowosci Wojtal

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GMINA CZERSK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092351274
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. Kosciuszki 27

1.5.2.) Miejscowos¢é: Czersk

1.5.3.) Kod pocztowy: 89-650

1.5.4.) Wojewodztwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL637 - Chojnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 523954810

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad_miejski@czersk.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://platformazakupowa.pl/pn/czersk

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/czersk

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych -
jednostka samorzadu terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogodlne ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zamoéwienia albo umowy ramowej:

Petnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg robét budowlanych

w ramach zadania pn.: Remont odcinka drogi gminnej nr 224005G wraz z mostem przez rzeke
Wda w miejscowosci Wojtal

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-eaabebc7-9b87-11eb-945¢c-72824b6a02d0
2.5.) Numer ogtoszenia: 2021/BZP 00062162/01
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Ogtoszenie nr 2021/BZP 00062162/01 z dnia 2021-05-24

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2021-05-24 09:21

2.8.) Zaméwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak
2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2021/BZP 00001924/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.3.5 Petnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacjg zadania pn. Remont drég w ramach
Funduszu Drog Samorzadowych (edycja 2021)

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
wspoftfinansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zaméwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2021/BZP 00031172/02

| SEKCJA lIl - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ |

3.1.) Tryb udzielenia zaméwienia wraz z podstawg prawngZamowienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA |

4.1.) Numer referencyjny: WZ.271.17.2021

4.2.) Zamawiajacy udziela zaméwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot
odrebnego postepowania: Nie

4.3.) Wartos¢ zamoéwienia: 12134,79 PLN
4.4.) Rodzaj zamoéwienia: Ustugi

4.5.1.) Kroétki opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamowienia jest: Petnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg robot
budowlanych w ramach zadania pn.: Remont odcinka drogi gminnej nr 224005G wraz z mostem
przez rzeke Wda w miejscowosci Wojtal.

Zadanie jest realizowane w ramach Funduszu Drég Samorzadowych.

1. Obowigzki ogodlne:

1.1. Pemnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami branzy mostowej i drogowej w petnym
zakresie obowigzkoéw wynikajgcych z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t. j. - Dz.
U.z 2020 r. poz. 1333 ze zm.).

1.2. Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji
z dokumentacjg prac remontowych i zgtoszeniem robo6t budowlanych, przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

1.3. Zapewnienie statej wymiany informacji z Zamawiajacym oraz koordynacje swojej
dziatalnosci z wymaganiami Zamawiajgcego.

1.4. Przygotowywanie i sporzgdzanie dokumentow, raportéw, sprawozdan z realizacji zadania,
zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego i zaleceniami instytucji finansujgcych przedmiotowe
zadanie oraz wszelkich informaciji na wniosek Zamawiajgcego zwigzanych z prowadzonym
remontem.

1.5. Petnienie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi przez osoby
wskazane w ofercie, tj. inspektora/inspektoréw nadzoru robét mostowych i drogowych oraz
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zapewnienia ich obecnosci na terenie budowy co najmniej 2 razy w tygodniu oraz na kazde
wezwanie Zamawiajgcego (obecnos¢ nalezy potwierdzi¢ ustnym sprawozdaniem i podpisem
obecnosci w siedzibie Zamawiajgcego w godzinach urzedowania).

1.6. Przekazywanie comiesiecznego pisemnego raportu o postepie prac z realizacji inwestycji w
terminie do 25 dnia kazdego miesigca.

1.7. Dokonywanie sprawdzen, dokonywanie korekt przedstawionych przez Wykonawce robot
kosztoryséw na ewentualne roboty dodatkowe i uzupetniajgce. Sporzgdzanie zestawien
tabelarycznych tych kosztoryséw zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.

2. Obowigzki - Etap Budowy:

2.1. Udziat w przekazaniu placu budowy.

2.2. Zatwierdzanie materiatdw, technologii budowlanych oraz jako$ci wykonania zgodnie z
warunkami umowy zawartej z wykonawcg robot i dokumentacja prac remontowych, w tym
réwniez z projektami wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét, dla
wszystkich robot.

2.3. Sprawdzanie jakosci wykonywanych robét i wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w
szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych i
niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie.

2.4. Nadzorowanie i kontrolowanie prawidtowego prowadzenia dziennika prac remontowych.
2.5. Nadzorowanie i kontrolowanie wykonywania postanowieh umowy z WWykonawcg robét
budowlanych w stosunku do realizacji elementéw zadania oraz do przepisow Prawa
Budowlanego i przepisow z nim zwigzanych.

2.6. Nadzorowanie i kontrolowanie zgodnosci dziatan Wykonawcy robét budowlanych z
sporzadzonym przez niego i zatwierdzonym:

a) Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Plan B1OZ),

b) dokumentacjg projektowa.

2.7. Informowanie Zamawiajgcego o ewentualnych potrzebach uzupetnienia lub zmian w
dokumentacji prac remontowych.

2.8. Czuwanie nad prawidtowg organizacjg i zabezpieczeniem robdt, zaplecza i terenu budowy,
utrzymywaniem przez Wykonawce rob6t budowlanych porzgdku na terenie budowy,
przestrzeganiem przepisow BHP na terenie budowy.

2.9. Monitorowanie postepu robét oraz sktadanie stosownych raportéw minimum 1 raz w
miesigcu.

2.10. Podpisywanie protokotéw odbioru elementow robot.

2.11. Informowania Zamawiajgcego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrozeniach
wystepujacych podczas realizacji robot, ktore moga mie¢ wptyw na wydtuzenie czasu wykonania
lub zwiekszenia kosztow oraz proponowanie sposobow ich zapobiegania.

2.12. Opiniowania wnioskéw wykonawcy robét w sprawie zmiany sposobu wykonania robot
budowlanych, w tym ewentualnej zmiany materiatéw, urzadzen i technologii.

2.13. W razie zaistnienia robét dodatkowych niezwtocznego zgtoszenia na pismie koniecznosci
wykonania tych robo6t wraz z uzasadnieniem, a po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego,
dokonanie uzgodnien z autorem projektu w zakresie wykonania dokumentacji zamiennej lub
niezbednej dokumentacji na roboty dodatkowe.

2.14. Niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robot
odbiegajacych od zatozen w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.
2.15. Rozstrzygania w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiajgcego
Watpliwos$ci natury technicznej powstatych w trakcie realizacji zamowienia.

2.16. Sprawdzanie i odbieranie wykonanych robot budowlanych w tym kontrola i odbiér robot
budowlanych ulegajgcych zakryciu i zanikajacych poprzez przystgpienie do odbioru tych robot w
terminie nie dtuzszym niz trzy dni od daty zgtoszenia ich odbioru z potwierdzonym wpisem
Wykonawcy rob6t budowlanych do dziennika budowy.

2.17. Przygotowanie i potwierdzanie gotowosci robot do odbiorow czesciowych, odbioru
koncowego oraz udziat w czynnosciach tych odbioréw.

2.18. Potwierdzanie usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorach czesciowych i odbiorze
koncowym.
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2.19. Uczestniczenie w spotkaniach powotanych przez Zamawiajgcego i w naradach
koordynacyjnych.

2.20. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji zwigzanej z realizacjg zadania, rozliczeniami
i czynnosciami wykonywanymi w ramach niniejszej umowy przed przekazaniem jej
Zamawiajgcemu na odbiorze korncowym.

2.21. Udziat w protokolarnym przekazaniu przez Wykonawce robét budowlanych znajdujacych
sie na terenie budowy materiatow, wyrobow budowlanych i wykonanych robot oraz w
inwentaryzacji wykonanych roboét, w razie odstgpienia od umowy z Wykonawca robot
budowlanych przez ktérgkolwiek ze stron, wg stanu na dzien odstgpienia.

2.22. Uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiajgcego wszelkich zmian skutkujgcych wzrostem
ceny kontraktowej lub wydtuzeniem terminu zakonczenia robét budowlanych.

2.23. Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robo6t polecen, potwierdzonych wpisem
do dziennika prac remontowych, dotyczgcych: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen,
wykonania prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia robét lub elementéw zakrytych oraz
przedstawienie ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot budowlanych, dowodéw
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobow budowlanych i urzadzen
technicznych.

2.24. Zadanie od kierownika budowy lub kierownikéw robét dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robo6t a takze wstrzymania dalszych robét
budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotac¢ zagrozenie bgdz
spowodowac niedopuszczalng niezgodnos¢ z dokumentacjg prac remontowych lub zgtoszeniem
robét budowlanych.

2.25. Biezgca kontrola ilosci i terminowosci wykonywanych robét.

2.26. Podejmowanie dziatan w celu dotrzymania terminu realizacji zadania.

2.27. Kontrolowanie prawidtowo$ci prowadzenia dziennika prac remontowych i dokonywanie w
nim wpiséw stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dla oceny wiasciwego
wykonania robat.

2.28. Informowanie na biezgco Zamawiajgcego o przebiegu prac, o napotkanych problemach i
podjetych dziataniach zaradczych majgcych na celu ich przezwyciezenie (wczesne ostrzeganie,
zwtaszcza w sprawach mogacych wptyng¢ na termin zakohczenia robét).

2.29. Sprawdzanie kompletu dokumentéw do dokonania odbioru koncowego robét (projektow z
naniesionymi w trakcie realizacji zmianami, protokotéw préb i odbiorow, certyfikatow, swiadectw
zgodnosci, atestow, itp.).

2.30. Uczestnictwo w okresie gwaranciji i rekojmi przy przegladach gwarancyjnych na
zawiadomienie Zamawiajgcego, potwierdzenia usuniecia wad i usterek w okresie gwarancji i
rekojmi, uczestnictwa w odbiorze pogwarancyjnym inwestycji, bez dodatkowego wynagrodzenia.
2.31. Wykonywanie innych czynnosci, przewidzianych dla inspektora nadzoru w umowie z
wykonawcg zadania.

2.32. Uczestniczenia w odbiorze ostatecznym po uptywie okresu gwarancji ustalonego w
umowie z Wykonawcg robot. Inspektor Nadzoru bedzie takze uczestniczyt w przegladach
gwarancyjnych i nadzorowat usuwanie stwierdzonych protokolarnie wad i usterek.

2.33. Wykonania czynnosci odnoszacych sie do realizacji uprawnien z tytutu rekojmi za wady
wykonanych robot.

2.34. Przygotowania w porozumieniu z Wykonawcg robot zestawienia wyremontowane;
infrastruktury (dtugosci, powierzchnie, szt., itp.).

2.35. Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, Inspektor Nadzoru nie moze wprowadzi¢ zadnych
zmian

w zakresie realizacji umowy na wykonanie prac remontowych.

2.36. Przedmiot zamowienia objety niniejszym nadzorem inwestorskim szczegotowo zostat
okreslony w dokumentacji prac remontowych stanowigcej zatgcznik do SWZ.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71247000-1 - Nadzo6r nad robotami budowlanymi

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA
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5.1.) Postepowanie zakonczyto sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/czes¢ postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 5
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: O

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo
zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt:
0

6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 18696

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 72176,4

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 18696
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczng: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zaméwienie zostalo udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie
zamowienia: Nie

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: HTH Michat Hirsz
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 5811630795

7.3.3) Ulica: ul. Szafirowa 8

7.3.4) Miejscowos¢: Chwaszczyno

7.3.5) Kod pocztowy: 80-209

7.3.6.) Wojewodztwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?:
Nie

| SEKCJA VIIl UMOWA
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8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-05-14
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 18696,00

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 194 dni

Ogtoszenie o wyniku postgpowania - - Ustugi
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