Zatacznik nr 4 do SWZ

WZOR UMOWY NA ROBOTY BUDOWLANE
(projektowane postanowienia umowy)

ZaWarta W dniU .o s aes e e see s - pomiedzy :

Administracja Doméw Miejskich ,,ADM" Spétka z o. o. z siedzibg w Bydgoszczy przy ul. Sniadeckich 1, wpisana
do Rejestru Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy w Bydgoszczy XllII Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr KRS 0000124375, gdzie przechowywana jest dokumentacja spétki o
kapitale zaktadowym 59.478.000 zt, NIP: 5540316382, w imieniu ktdrej dziataja:

zwanym w dalszej tresci umowy ,Wykonawca”.

Niniejsza umowa jest nastepstem wyboru przez Zamawiajgcego najkorzystniejszej oferty w postepowaniu
nr 67/PA/2025 realizowanym na podstawie ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r. Prawo zamdwieri publicznych w
trybie podstawowym bez negocjacji (zgodnie z art.275 pkt 1 uPzp) — w czesci dotyczgcej zadania nr ....

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane obejmujgce remont lokalu
mieszkalnego (pustostan) przy ul. .......cccoeeieiiicinnnnnns w Bydgoszczy, w zakresie obejmujgcym roboty w branzy
ogblnobudowlanej, elektrycznej i sanitarnej (zwane dalej Robotami), na warunkach okreslonych w :

1) specyfikacji warunkdéw zamowienia wraz z zatgcznikami

2) ofercie Wykonawcy
2. Szczegdtowy zakres i sposdb wykonania Robdt okresla dokumentacja techniczna stanowigca zatgcznik nr ......
do SWZ i niniejszej umowy, obejmujaca :

1) przedmiary robét
2) Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych

3. Podstawowe zasady okreslenia zakresu i sposobu realizacji Robét:

1) Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z SWZ i zatgcznikami do SWZ, w tym: specyfikacjg techniczng wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz przedmiarami robdt, a takze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym w
szczegblnosci z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2025. poz. 418 z p6zn. zm.)
oraz zasadami wiedzy technicznej. llosci jednostek przedmiarowych podane w przedmiarach majg charakter
wytgcznie orientacyjny, zas Wykonawca obowigzany jest wykona¢ roboty danego rodzaju w takiej ilosci, w jakiej
to okaze sie rzeczywiscie konieczne do wykonania przedmiotu zamédwienia.

2) Dla unikniecia watpliwosci stwierdza sie, ze roboty, ktérych rodzaj ujeto w przedmiarze robét stanowigcym
zatacznik do niniejszego postepowania, nie mogg byé uznane za roboty dodatkowe, za wyjatkiem przypadkow,
gdy rdznica miedzy ilo$cig jednostek przedmiarowych robét zatozonych dla danej pozycji przedmiaru, a iloscig,
ktdra okazata sie konieczna do wykonania przekracza 30%.



3) Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Roboty zgodnie dokumentacjg postepowania, zasadami wiedzy
technicznej oraz przepisami regulujgcymi przedmiotowg problematyke, a w szczegdlnosci wynikajgcymi z:

a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r. poz. 418 ze zmianami),
b) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. 2003.47.401).

4) W trakcie realizacji Robdt Wykonawca jest zobowigzany do zachowania przepiséw BHP oraz ograniczenia
ucigzliwosci prowadzenia robot. Wykonawca winien we wtasnym zakresie zabezpieczy¢ zasilanie placu budowy.

5) Wymienione w komplecie dokumentacji nazwy wifasne wyrobéw/materiatow/urzgdzen wskazujgce na
konkretnego producenta sg wytgcznie przyktadem ich uzycia przy realizacji przedmiotu zamdwienia i Swiadczg o
jakosci wyrobéw/materiatéw/urzadzen i nie nalezy ich traktowaé jako zobowigzujgcych, gdyz w zaden sposdéb
nie wigzg one wykonawcy, a Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie wyrobow/materiatéw/urzgdzen
rownowaznych o parametrach nie gorszych niz te, na ktdre wskazujg zastosowane nazwy.

6) Wykonawca zapewnia materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania Robdt, posiadajgce aktualne atesty i
certyfikaty pozwalajgce na ich stosowanie. Materiaty uzyte do wykonania zaméwienia muszg byé dopuszczone
do obrotu w krajach UE zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021r.,
p0z.1213 z pbézn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi i do powszechnego stosowania w budownictwie.

7) Wszystkie dokumenty (SWZ z zatgcznikami oraz oferta wykonawcy) o ktérych mowa w niniejszej umowie staja
sie przez samo ich przywotanie integralng czescig niniejszej umowy.

8) W zakresie wzajemnego wspédtdziatania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowigzujg sie dziata¢
niezwtocznie przestrzegajgc obowigzujacych przepiséw i ustalonych zwyczajéw.

9) Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z przedmiarem robét, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robot, specyfikacjg istotnych warunkéw zamdwienia oraz pozostatg dokumentacjg postepowania i uznaje je za
podstawe do realizacji Robot.

10) Transport materiatow na plac budowy (miejsce wykonania zamdwienia) oraz dostarczenie i eksploatacja
maszyn i urzgdzen niezbednych do prawidtowego wykonania zamdwienia obcigzajg Wykonawce.

11) Wykonawca w razie wytworzenia odpadow jest zobowigzany do postepowania okresSlonego przepisami
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 z pdzn. zm.). Wykonawca
zobowigzany jest ponadto zabezpieczy¢ we wtasnym zakresie i na wiasny koszt, pojemniki do sktadowania
materiatéw (odpaddw) z prowadzonych robét budowlanych i rozbiérkowych.

4. Rozwigzania rownowazne:

1) W przypadku, gdy w jakimkolwiek miejscu SWZ oraz jej zatacznikach tj. opisach technicznych, przedmiarach
robot, rysunkach oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych zostaty wskazane
nazwy producentdow, nazwy witasne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiatéw czy urzadzen
stuzgcych do wykonania robdét budowlanych bedacych przedmiotem zamdwienia, Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwos¢ zastosowania materiatéw i urzadzen réwnowazinych pod wzgledem parametréw technicznych,
jakosciowych, uzytkowych, funkcjonalnych oraz eksploatacyjnych, pod warunkiem, ze zapewniajg one
uzyskiwanie parametrow nie gorszych od zatozonych w zatgcznikach do SWZ i nie powodujg wyzszych kosztéw
eksploatacji.

2) Zamawiajacy informuje, ze wskazanie marki, znaku towarowego, producenta lub dostawcy w dokumentacji
technicznej postepowania, kosztorysach, przedmiarach, STWIOR — ma charakter przyktadowy i nadrzedna jest
zasada dopuszczania stosowania materiatéw/urzadzen réwnowaznych.

3) Przewidziane przez wykonawce do zastosowania na etapie realizacji Robét materiaty i urzagdzenia powinny
spetniac¢ parametry okreslone w dokumentacji postepowania i nie powinny by¢ gorsze od jej zatozen (réwne lub
lepsze). Zamawiajacy dopuszcza wszelkie rynkowe odpowiedniki o parametrach réownych lub lepszych niz
wskazane. Ciezar udowodnienia, ze materiat (wyrdb) jest rébwnowazny w stosunku do wymogu okreslonego
przez zamawiajgcego w postepowaniu spoczywa na wykonawcy. W takim wypadku wykonawca musi przedtozyé
odpowiednie dokumenty opisujgce parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty
dopuszczajgce dany materiat (wyréb) do uzytkowania oraz pozwalajgce jednoznacznie stwierdzi¢, ze sg one
rzeczywiscie rownowazne.



4) W przypadku, gdy wykonawca zaproponuje materiaty i inne elementy réwnowazne, zobowigzany jest
przedtozy¢ zestawienie wszystkich zaproponowanych materiatdw oraz innych elementéw réwnowaznych i
wskaza¢ ich réwnowaznos¢ w stosunku do materiatéw i innych elementéw opisanych w dokumentacji,
stanowigcej opis przedmiotu zamdwienia, ze wskazaniem nazwy, strony i pozycji przedmiaru robét, ktérych
dotyczy.

5) Opis zaproponowanych rozwigzan rownowaznych powinien by¢ na tyle szczegdtowy, zeby Zamawiajgcy mogt
jednoznacznie oceni¢ spetnienie wymagan dotyczacych ich parametréw technicznych oraz rozstrzygnaé, czy
zaproponowane rozwigzania sy rownowazne. Oznacza to, ze na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykazania, ze
zaoferowane przez niego materialy i inne elementy sg réownowaine w stosunku do opisanych przez
Zamawiajgcego

5. Dodatkowe warunki realizacji Robdt w czynnych (zamieszkatych) budynkach:

1) Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy zapewnienia podczas realizacji Robdt zachowania ciggtosci i
nieucigzliwosci w komunikacji do wszystkich pomieszczen znajdujacych sie w budynku, w ktérym prowadzone
beda roboty budowlane.

2) Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do zabezpieczenia na czas realizacji Robot wszystkich elementéw
wewnetrznych/ zewnetrznych budynku, ktére moga byé narazone na zabrudzenie lub zniszczenie/uszkodzenie,
takich jak np. drzwi wejsciowe do budynku, okna w czesciach wspdlnych budynku, schody i balustrady w
ciggach komunikacyjnych, itp. - w razie zaistnienia takiej koniecznosci ;

3) Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy codziennego sprzatania po wykonanych Robotach wszystkich ciggéw
komunikacyjnych w budynku (zamiatanie, zmywanie na mokro itp.) - w razie zaistnienia takiej koniecznosci.
Ponadto Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do zabezpieczenia we wiasnym zakresie i na wtasny koszt (w
ramach wynagrodzenia ofertowego) — pojemnikéw na odpady, do sktadowania materiatéw (odpadow) z
prowadzonych robét budowlanych

6. Dodatkowe wymagania dotyczace realizacji Robdt elektrycznych :

1) Zamawiajgcy wymaga, aby wszystkie Roboty w branzy elektrycznej oraz prace kontrolno-pomiarowe instalacji
elektrycznej (wykonanie pomiaréw i sporzgdzenie stosownych protokotdw) byty realizowane po stronie
wykonawcy wytgcznie przez osoby posiadajace stosowne wymagane przepisami prawa uprawnienia i
kwalifikacje zawodowe (m. in. elektroenergetyczne SEP, grupa |). Zamawiajacy informuje, ze protokoty z
wykonanych pomiarédw elektrycznych (powykonawcze) winny by¢ podpisane przez osoby do tego uprawnione,
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa.

2) Wykonawca zobowigzany jest zapewnié¢ we witasnym zakresie i na swdj koszt wymagany sprzet do realizacji
niniejszego zamoéwienia tj. przyrzady pomiarowe, ktére powinny mie¢ certyfikat na znak bezpieczeristwa CE i
by¢ oznaczone tym znakiem oraz powinny by¢é wzorcowane w okresach zalecanych przez producenta sprzetu.

3) po zakonczeniu robdt wykonawca zobowigzany jest réwniez sporzadzi¢ uproszczong dokumentacje
powykonawczg w zakresie uzgodnionym z inspektorem nadzoru ADM ds. elektrycznych.

7. Zamawiajgcy wymaga aby w catym okresie realizacji zamoéwienia Wykonawca dysponowat osobg posiadajacg
uprawnienia budowlane wykonawcze do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej oraz aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do wtasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa, ktdra
petni¢ bedzie funkcje kierownika robét podczas realizacji niniejszego zamdwienia.

§2
Termin realizacji umowy
1. Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ Roboty w terminie do ........... dni, liczac od daty zawarcia umowy
(termin zakoriczenia Robot).

2. Termin zakonczenia Robdt uwazac sie bedzie za dotrzymany, jezeli w tym terminie Wykonawca wykona
Roboty tak, by ich efekt byt zdatny do odbioru, a Wykonawca zgtosi (w formie pisemnej lub poczta
elektroniczng) Roboty do odbioru Zamawiajgcemu. W przypadku, gdy mimo zgtoszenia roboty nie zostang
odebrane wskutek stwierdzenia brakéw lub wad istotnych, Roboty nie bedg mogty by¢ uznane za wykonane
wczesniej niz z chwilg usuniecia brakéw i wad istotnych Robot.

§3

Przekazanie placu budowy



1. Wykonawca zobowigzany jest w dniu zawarcia umowy zgtosi¢ Zamawiajacemu (inspektorowi nadzoru ADM)
gotowos¢ przejecia placu budowy oraz dostarczy¢ nastepujgce dokumenty :

1) os$wiadczenie wykonawcy wskazujgce kierownika robét z uprawnieniami budowlanymi wykonawczymi w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

2) oswiadczenie o petnieniu funkcji kierownika robét, ztozone przez kierownika Wykonawcy (w oryginale)

3) kserokopia (potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez wykonawce) uprawnien budowlanych
kierownika robdt wraz z aktualnymi zaswiadczeniem o przynaleznosci do witasciwej Izby Inzynieréw
Budownictwa

2. W wyznaczonym przez siebie terminie, nie dtuiszym niz 5 dni od daty zawarcia umowy (pod warunkiem
terminowego dostarczenia przez Wykonawce dokumentéw, o ktdérych mowa w ust.1) Zamawiajacy przekaze
protokolarnie Wykonawcy plac budowy. Formalne przekazanie placu budowy odbywa sie w obecnosci inspektora
nadzoru ADM i wykonawcy. Brak dokumentdéw, o ktédrych mowa w ust.1 stanowi lezacg po stronie Wykonawcy
przyczyne, dla ktdérej Zamawiajgcy moze wstrzymaé sie z przekazaniem Wykonawcy placu budowy (z winy
Wykonawcy).

3. W przypadku nie przekazania Wykonawcy placu budowy, w terminie o ktérym mowa w ust.2 z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy (inspektor nadzoru ADM) wyznaczy kolejny termin przekazania.
Jesli i w tym kolejnym terminie nie dojdzie do przekazania placu budowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony odstgpi¢ od umowy w trybie natychmiastowym oraz domagac sie
zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w par.13 ust.1 pkt.1.

4. Wykonawca we wtasnym zakresie i na wtasny koszt zobowigzany jest do zagospodarowania miejsca realizacji
robot zgodnie z rozdziatem 3 i 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

5. Zamawiajgcy zobowigzuje sie wskaza¢ miejsce poboru wody. Wykonawca we wtasnym zakresie zabezpieczy
zasilanie miejsca realizacji przedmiotu umowy. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze wskazac
miejsce poboru energii. Koszty zuzycia przez Wykonawce wody, energii, ewentualnie innych mediéw, ponosi
Wykonawca.

6. Wykonawca przed rozpoczeciem prac uzgodni z wtasciwym Rejonem Obstugi Mieszkancéw ADM przy udziale
inspektora nadzoru ,ADM” w formie pisemnej sposdb rozliczenia za pobdr wody i energii elektrycznej zuzytej
przez Wykonawce w okresie wykonywania roboty oraz w razie potrzeby wskaze konieczno$¢ zamontowania
podlicznikdw poboru medidw.

7. Wykonawca we wtasnym zakresie i na wiasny koszt zdemontuje po zakonczeniu robot swoje zaplecze, jak
rowniez uporzadkuje miejsce realizacji robét oraz bedzie ponosit koszty utrzymania i konserwacji wszelkich
urzadzen, obiektow tymczasowych, drég dojazdowych i montazowych.

§4

1. Do kontaktu z Wykonawcg w trakcie realizacji niniejszej umowy i odbioru koricowego Robét, Zamawiajacy
wyznacza nastepujgce osoby:

- inspektor nadzoru ADM ds. budowlanych Pr ceerreeerneesee s eenaneseeseesranseesasenanannesns
+ inspektor nadzoru ADM ds. elektrycznych Pr cerereinrnnnnneninnnesnensesnssenseessensesnsassnesns
- inspektor nadzoru ADM ds. sanitarnych Pr cererecrnnnneninnnessensssnssenseessensesnsassnesan

2. Inspektor nadzoru ADM dziata w granicach umocowania nadanego mu umowag o prace przez Zamawiajgcego.
Do obowigzkéw ww. inspektora nadzoru nalezy m. in.: potwierdzanie stanu zaawansowania i wartosci robot w
okresie rozliczeniowym, odbiér koricowy przedmiotu umowy oraz ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy.

3. Kierownik Dziatu Remontéw i Inwestycji ,ADM” moze wyznaczy¢ inng osobe, niz wskazang w ust.1.

4. Wykonawca oswiadcza, ze wyznaczona przez niego do realizacji zamdwienia osoba, ktéra petni¢ bedzie
funkcje kierownika robét danej branzy, o ktérej powiadomit Zamawiajgcego — posiada wymagane uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalnosci, zgodnie z warunkami okreslonymi przez
Zamawiajgcego w Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia oraz aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do
wiasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa. Osoba ta jest rowniez upowazniona przez Wykonawce do odbierania
zawiadomien i innych oswiadczen kierowanych do Wykonawcy, w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy.



5. Wyznaczony przez Wykonawce kierownik robdét zobowigzany jest dodatkowo na kazide zgdanie
Zamawiajgcego (inspektora nadzoru ADM), w terminie uzgodnionym z minimum 2-dniowym wyprzedzeniem,
stawi¢ sie osobiscie w miejscu realizacji robdt. W naradach tych oprécz kierownika robét winien réwniez
uczestniczy¢ Wykonawca.

6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zgdania zmiany kierownika robét, jesli:

1) wykonuje swoje obowigzki w sposdb niepoprawny, niekompetentny lub niedbaty,

2) nie stosuje sie do postanowien niniejszej umowy,

3) uporczywie postepuje szkodliwie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska
7. Wykonawca w terminie 7 dni od zgdania Zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust.6, wyznaczy nowego
kierownika robot, ktéry posiada wymagane uprawnienia i doswiadczenie okreslone w postepowaniu
przetargowym, ktérego dotyczy niniejsza umowa i powiadomi o tym Zamawiajgcego (inspektora nadzoru ADM).

§5

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Roboty przy uzyciu wtasnych materiatéw, narzedzi, urzadzen i sprzetu.

2. Materiaty powinny odpowiada¢ wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
a takze wymaganiom okreslonym w umowie, jej zatgcznikach lub w dokumentacji udzielania zamdwienia.

3. Jezeli Zamawiajacy zazada badan dodatkowych, ktére nie byty przewidziane niniejszg umowg, to Wykonawca
obowigzany jest przeprowadzié te badania.

4. Na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatéw stosowny i prawem wymagany dokument (np. aprobate techniczng, europejskg
aprobate techniczng, krajowg deklaracje zgodnosci, znak budowlany itp. dokumenty). Zamawiajgcy ma prawo
zadac wstrzymania uzycia danego materiatu do czasu okazania sie przez Wykonawce stosownym dokumentem
dopuszczajgcych ten materiat do obrotu i zastosowania.

5. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do zbadania na
zadanie Zamawiajgcego jakosci Robdt wykonanych z materiatéw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do
sprawdzenia ciezaru i ilo$ci zuzytych materiatow.

6. Badania, o ktérych mowa w ust. 3 bedga realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt.

7. Jezeli Zamawiajacy zazgda badan dodatkowych, ktére nie byty przewidziane niniejszg umowa, a zwigzane s z
wykonaniem przedmiotu umowy, to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzié te badania.

8. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktéorych mowa w ust.7 okaze sie, ze zastosowane materiaty,
urzadzenia, maszyny badz wykonanie robdt sg niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja
Wykonawce zas, gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty bgdz wykonanie robdét s3 zgodne z umowg to koszty
tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

§6
1. Wykonawca w razie wytworzenia odpaddw jest zobowigzany do postepowania okreslonego przepisami

ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z pdzn. zm.), a w szczegdlnosci jest
odpowiedzialny i zobowigzany do gospodarowania (w tym wywozu, utylizacji, sktadowania) tymi odpadami.

2. Wykonawca zrealizuje Roboty w sposéb zapewniajacy spetnienie wymagan dotyczgcych poszanowania
uzasadnionych intereséw o0séb trzecich wystepujacych w obszarze oddziatywania, a w szczegdlnosci jest
zobowigzany chroni¢:

1) przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z kanalizacji, gazowej, energii elektrycznej i cieplnej oraz
srodkow tacznosci,

2) istniejace uzbrojenie terenu w trakcie robét budowlanych,

3) przed uciazliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne i promieniowanie —
roboty budowlane prowadzi¢ w sposéb nie powodujacy ucigzliwos$ci wywotanych przez ww. czynniki, a
takze nie dopuszczaé do zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do informowania ustnego i pisemnego z odpowiednim wyprzedzeniem
uzytkownikéw/ mieszkarncéw o planowanych Robotach. Informacja pisemna Wykonawcy musi by¢ poddana
weryfikacji (zatwierdzeniu) Zamawiajgcego, potwierdzanej stosowng pieczatkg witasciwego Rejonu Obstugi
Mieszkancow, a ponadto powinna zawieraé: termin rozpoczecia i zakonczenia prac, nazwe Wykonawcy, numery
telefonu kierownika robét i inspektora nadzoru ADM.



§7
Ubezpieczenie
1. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia odpowiednich umdéw ubezpieczeniowych od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na sume
ubezpieczenia minimum 50.000,00 zt (stownie: piec¢dziesiat tysiecy ztotych 00/100), w tym z tytutu szkdd, ktére
moga zaistnie¢ w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy oraz za szkody i nastepstwa nieszczesliwych
wypadkéw wyrzadzone osobom trzecim.

2. Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust.1 musi obowigzywac przez caty okres trwania umowy. W przypadku
uptywu terminu ubezpieczenia przed dniem zakorczenia niniejszej umowy, Wykonawca musi przedtuzy¢ termin
ubezpieczenia do czasu zakorczenia umowy i natychmiast przedtozyé Zamawiajagcemu do wgladu wraz z
dowodem optacenia sktadek, nie pdzniej niz w dniu wygasniecia dotychczasowego ubezpieczenia.

3. Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowigzku wynikajgcego z ust.2 Zamawiajgcemu przystugiwaé bedzie prawo
odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajgcy uprawniony bedzie do naliczenia
kary umownej za odstgpienie od umowy, zgodnie z par.13 ust.1. pkt 1.

§8
(zapis § 8 zawiera postanowienia alternatywne, odpowiednio do przypadku wykonywanie zamdéwienie
sitami wtasnymi, konsorcjum lub /i bedzie korzystat z podwykonawcéw)

*Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Roboty sitami wtasnymi, bez udziatu podwykonawcy.
*Przedmiot umowy zostanie wykonany sitami wykonawcow/uczestnikow konsorcjum zwigzanych umowg
konsorcjalng. Wykonawcy/uczestnicy konsorcjum ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie
przedmiotu umowy. Wykonawcy/uczestnicy konsorcjum sg solidarnymi wierzycielami Zamawiajgcego, w
konsekwencji czego zaptata wynagrodzenia na rzecz ktdregokolwiek z nich, skutkuje wygasnieciem dtugu wobec
pozostatych. Zamawiajgcy zwigzany jest wszakze wskazaniem rachunku wtfasciwego dla zaptaty catosci, lub
poszczegblnych czesci wynagrodzenia, jesli wskazanie takie dokonane zostato zgodnie przez wszystkich
wykonawcédw / uczestnikéw konsorcjum.
*Wykonawca wskazat w tresci oferty czesci zamdwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzyc
podwykonawcy. Wykonawca odpowiada za dziatania podwykonawcy jak za dziatania wtasne. Zastosowanie
znajduje regulacja art.647 § 2 Kodeksu cywilnego. W zwigzku z powyzszym Wykonawca zamierza powierzy¢
podwykonawcy nastepujgcy zakres Prac: ..o eceviecceese e eeeeeeee st s ee e e
§9
Podwykonawstwo

1. Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢é zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

3. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane powinien zawierac regulacje
spojne i niekolidujgce z postanowieniami niniejszej umowy oraz okresla¢ w szczegdlnosci:

1) doktadny zakres swiadczen powierzony do realizacji podwykonawcy,

2) zasady odbiorow swiadczen wykonanych przez podwykonawce,

3) wysokos¢ i podstawe zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia dla podwykonawcy;,

4) termin i warunki zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przy czym termin
zaptaty nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawecy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

5) wymagania dotyczace zatrudniania przez podwykonawcdw na umowe o prace wszystkich osdb, ktore
wykonujg prace w sposéb okreslony w art.22 §1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z par.12 ust.2 niniejszej
umowy wykonawczej.



4. Projekt umowy o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien sprzecznych z niniejszg umowa oraz:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty odpowiednio od
Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy odpowiednio o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio
od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy ,

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

3) dopuszczajacych mozliwos¢ tworzenia przez zatrzymanie, wstrzymanie lub potrgcanie z naleznosci
(wynagrodzen) podwykonawcow zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o podwykonawstwo;
postanowienia umowy o podwykonawstwo powinny wyraznie i wprost wytgczac takg mozliwos¢;

4) zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
dotyczace warunkéw wyptaty wynagrodzenia podwykonawcy, w sposéb dla niego mniej korzystny niz
prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a
Wykonawca.

5. Zamawiajacy w terminie 21 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg_roboty budowlane, zgtasza w_formie pisemnej, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, w
przypadku gdy :

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia, w tym SWZ;

2) przewiduje ona termin zapfaty wynagrodzenia dtuiszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku ;

3) zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
dotyczace warunkéw wyptaty wynagrodzenia podwykonawcy, w sposdb dla niego mniej korzystny niz
prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a
Wykonawca.

6.Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezen do otrzymanego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmian w terminie okreslonym w
ust.5, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca jest obowigzany przedtozy¢ zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej
zawarcia. Przedtozona kopia umowy o podwykonawstwo nie moze rézni¢ sie od wczesniej zaakceptowanego przez
Zamawiajgcego projektu.

8. Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa
w ust.7 ma prawo zgtosi¢ pisemny sprzeciw do tej umowy. Nie zgloszenie przez Zamawiajgcego pisemnego
sprzeciwu do otrzymanej umowy na podwykonawstwo w tym terminie, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

9. Wykonawca zamédwienia na roboty budowlane przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego oraz umdéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez
zamawiajgcego w dokumentach zamdwienia. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt. Obowigzek przedktadania uméw dotyczy réwniez
uméw, ktdrych taczna wartos¢ przekracza 50 000,00 zt (dla jednego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy).

10. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za spdjno$é postanowienn umowy zawartej z podwykonawcy z
niniejsza umowga i ponosi ryzyko zaistniatych niezgodnosci. Strony stwierdzaja, ze brak zastrzezen lub sprzeciwu
Zamawiajgcego co do umowy z podwykonawcg nie zwalnia Wykonawcy z powyzszej odpowiedzialnosci wobec
Zamawiajgcego.

11. Przepisy ust. 1-10 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, a takze do uméw o dalsze podwykonawstwo.

12. Pozostate ogdlne warunki dotyczgce podwykonawstwa:

1)  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiajacego,



2) zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na
zmiane podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o
podwykonawstwo;

3)  Wykonawca jest zobowigzany do koordynowania prac realizowanych przez podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcéw;

4) Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie przedmiotu umowy, w tym za prace, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcow

5) Zamawiajacy moze zgdac¢ od wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, z ktdrym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zatwierdzona przez
Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

6) Zamawiajacemu przystuguje prawo Zzadania od wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposéb wadliwy, niezgodny z postanowieniami niniejszej
umowy i przepisami obowigzujgcego prawa.

7) przyjecie przez Wykonawce od podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcédw wykonanych przez nich
robot, ktére bedg w terminie pdzniejszym przedmiotem odbioru miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, nie
stanowi odbioru w rozumieniu par.14 umowy. Odbidr robdét wykonanych przez podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw nastepuje z chwilg odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego od
Wykonawcy. Zamawiajgcy nie jest zatem zobowigzany do podpisywania protokotu odbioru przedmiotu
umowy podwykonawczej oraz protokotéw stanu i wartosci prac podwykonawczych, sporzadzonych przez
strony umoéw podwykonawczych.

8) Protokot dotyczgcy zakresu robdt oddanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdw i
przyjetych przez Wykonawce stanowi dla podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw podstawe do
wystawienia faktury za te roboty i zgdania zaptaty wynagrodzenia. Wykonawca lub podwykonawca nie
moze uzaleznia¢ odbioru przedmiotu umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, jak
rowniez mozliwosci wystawienia faktury przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, od
dokonania odbioru przedmiotu niniejszej umowy przez Zamawiajgcego.

§ 10.
Zaptata bezposrednia

1. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego pod wykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce Iub dalszego podwykonawce zamodwienia na roboty
budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust.1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Wykonawca ma prawo w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie, lecz nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji, zgtosi¢ pisemnie uwagi dotyczace
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa
w ust. 1. W uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy
niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

5. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust.4. w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy moze :
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo



3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa
w ust.1, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§11.
Wynagrodzenie

1. Strony ustalajg, ze obowigzujacg ich formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe zdefiniowane w
art.632 Kodeksu cywilnego.

2. Catkowite wynagrodzenie brutto (ryczatt) przystugujagce Wykonawcy z tytutu nalezytego wykonania catosci
Robdt i wszelkich swiadczen wynikajgcych z niniejszej Umowy, uwzgledniajace podatek od towardw i ustug VAT
WYNOSI: wereereecerseessessansseesessnnsssessessasssesssssnnes Zt, STOWNI@ ..o

3. Catkowite wynagrodzenie brutto podlega automatycznej zmianie do zmiany wysokosci podatku VAT
obowigzujgcej w chwili powstania obowigzku podatkowego. W takim przypadku wysoko$é¢ wynagrodzenia
naleznego wykonawcy ustalana jest kazdorazowo z uwzglednieniem aktualnej stawki podatku VAT obowigzujgcej
na dzien wystawienia faktury (powstania obowigzku podatkowego). W przypadku zmiany stawki podatku VAT
catkowite wynagrodzenie brutto zostanie zmniejszone badZz zwiekszone w stosunku odpowiednim do zmiany
wysokosci podatku VAT, natomiast wynagrodzenie netto tj. bez podatku VAT jest niezmienne. Zmiana ta nie
wymaga zawarcia aneksu do umowy.

4. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ zmiany wynagrodzenia ryczattowego okre$lonego w ust.2 z powodu
polecenia Wykonawcy:

1) wykonania robdot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg techniczng,
2) wykonania dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych,
3) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane)

5. Polecenia, o ktérych mowa w ust.4 wydawane s3 przez Zamawiajgcego w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci i pod rygorem braku prawa domagania sie przez Wykonawce zapfaty wynagrodzenia dodatkowego.
Wymoédg ten zostaje spetniony takze w przypadku sporzadzenia przez strony tzw. Protokotu Koniecznosci. Jezeli
wskutek wydania takiego polecenia nastepuje zmniejszenie/zwiekszenie wynagrodzenia Wykonawcy, strony winny
udokumentowac zmiane sporzgdzajgc w oparciu o protokét koniecznosci stosowny aneks do umowy. Szczegdtowy
tryb i warunki zmiany umowy okresla § 16.

6. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktdrym mowa w ust.2, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg Robét, w
tym ryzyko Wykonawcy z tytutu nalezytego oszacowania wszystkich kosztéw realizacji Robot. Niedoszacowanie,
pominiecie lub brak rozpoznania zakresu Robdt, nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia
ryczattowego ustalonego w ust.2.

7. Strony postanawiajg, ze zaptata wynagrodzenia nastgpi jednorazowo, na podstawie faktury wystawionej
przez Wykonawce po wykonaniu catosci Robdt. Fakture nalezy wystawi¢ na Zamawiajgcego: Administracja
Doméw Miejskich ,ADM” Sp. z 0.0., z siedzibg 85-011 Bydgoszcz ul. Sniadeckich 1, NIP: 554-03-16-382.

8. Strony postanawiajg, ze wynagrodzenie ptatne bedzie w terminie 30 dni liczagc od daty odbioru robdt i
doreczenia Zamawiajgcemu faktury wystawionej zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy (zaleznie co
nastgpi poézniej). Jezeli jednak termin zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy przypadatby pdiniej niz termin zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy wynikajgcy ze zdania
poprzedzajgcego, Zamawiajacy uprawniony jest wstrzymaé sie z zaptatg czesci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, odpowiadajgcej kwocie istniejgcego lecz jeszcze niewymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, do czasu przedtozenia dowodu dokonania zaptaty tego wynagrodzenia.

9. Do faktury koricowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest dotgczyé oswiadczenia
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu zakresu robdt wykonanych zgodnie z
umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robdt do wysokosci objetej ptatnoscig koricowa.

10. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonana bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany w jego fakturze, za wyjatkiem kwoty odpowiadajgcej sumie wymagalnych i niewymagalnych
zobowigzan z tytutu wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w odniesieniu
do ktérych Wykonawca nie przedtozyt dowoddw ich zaptaty, ktérych ptatnos¢ Zamawiajgcy uprawniony jest
dokonac bezposrednio stosownie do § 10 lub wstrzymac stosownie do ust.7.



11. Wykonawca os$wiadcza, ze *jest/ *nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT oraz nie
zawiesit i nie zaprzestat wykonywania dziatalnosci gospodarczej oraz zobowigzuje sie do niezwtocznego
pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o zmianach powyzszego statusu.

12. Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikdw VAT czynnych,
niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego i z tytutu swiadczonych ustug bedzie wystawiat rachunki.
W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty na rzecz
Zamawiajgcego kwoty stanowigcej rownowartosé podatku VAT, w stosunku do ktérej Zamawiajgcy utracit prawo
do odliczenia, powiekszonej o stosowne odsetki. Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajgcego
ww. kwoty z naleznego mu wynagrodzenia.

13. Wykonawca zobowigzuje sie w przypadku ponownego wpisania go do rejestru podatnikow VAT czynnych,
niezwtocznie zawiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajgcego, pod rygorem odpowiedzialnosci za szkody (utracone
korzysci) powstate w wyniku zaniedbania tego obowigzku.

14. Wynagrodzenie uiszczane jest przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy wskazany w jego fakturze. W
przypadku zmiany w tym zakresie na rachunek Wykonawcy wskazany w ostatnim pisemnym powiadomieniu
przestanym Zamawiajgcemu. Cze$¢ wynagrodzenia odpowiadajgcg kwocie naliczonego podatku od towaréw i
ustug Zamawiajgcy uprawniony jest uisci¢ na rachunek VAT Wykonawcy w ramach tzw. mechanizmu podzielonej
ptatnosci, takze gdyby stosowanie tego mechanizmu dla dokonywanej ptatnosci nie byto obligatoryjne
stosownie do obowigzujgcych przepisdéw.

15. W przypadku, gdyby rachunek bankowy Wykonawcy objetego wykazem podmiotéw prowadzonym przez
Szefa Krajowej Administracji Skarbowej nie byt ujawniony w tym wykazie, Zamawiajgcy moze wstrzymac sie z
zaptata, zawiadamiajgc o tym Wykonawce. W takim wypadku termin zaptaty wydtuza sie do uptywu 7 dni od
dnia powiadomienia Zamawiajgcego o rachunku wtasciwym dla zaptaty, a ujawnionym w ww. wykazie.

16. Za prawidtowos$¢ wystawienia dokumentéw finansowo-ksiegowych odpowiedzialnym czyni sie Wykonawce.
Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za wszelkie szkody wynikajgce z tytutu naruszenia przepiséw
prawa podatkowego przez Wykonawce lub podmioty, z pomocag ktérych zobowigzanie wykonuje lub ktérym
wykonanie zobowigzania powierza, bez prawa do powotywania sie na przyczynienie sie Zamawiajgcego do
powstania szkody.

§12.

1. Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w § 1 umowy, Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujace
obowigzki szczegoétowe:

1) zapewnienia specjalistycznego kierownictwa robét budowlanych w catym okresie realizacji zamdwienia,
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym prawa budowlanego;

2) zapewnienia bezpieczennstwa w trakcie wykonywania robdét wszystkich oséb upowaznionych do
przebywani na terenie prowadzonych robét oraz dostarczenia, zamontowania i utrzymania wszelkich
oston, ogrodzenia, znakdw ostrzegawczych, ktdrych potrzeba wynika z obowigzujgcych w tym wzgledzie
przepiséw szczegdtowych;

3) stosowania sie do zalecen osoby sprawujgcej nadzér po stronie Zamawiajgcego (inspektor nadzoru
ADM);

4) petnienia funkcji koordynacyjnej w stosunku do realizowanego zakresu rzeczowego przez
podwykonawcow i dalszych podwykonawcdédw robdt, ustug i dostaw;

5) zgtaszanie do odbioru wszelkich robdét wykonywanych przez podwykonawcédw lub dalszych
podwykonawcow poprzedzone musi by¢ dokonaniem odbioru przez Kierownika robdt wykonawcy,
potwierdzonym stosownym protokdétem odbioru przedtozonym Inspektorowi Nadzoru ADM ;

6) wiasciwego zabezpieczenia wykonywanych robét i istniejgcej infrastruktury technicznej, miedzy innymi
zgodnie z przepisami BHP i ppoz.;

7) informowania inspektora nadzoru ADM (danej branzy), z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem, o
terminie zakrycia robdt ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajgcych;

8) wykonanie dokumentacji fotograficznej (format .jpg) lub (format .avi) robét ulegajgcych zakryciu, robét
zanikajacych ;

9) utrzymanie w nalezytym stanie technicznym i estetycznym drég/ciggow komunikacyjnych
(wewnetrznych i zewnetrznych), z ktérych korzysta¢ bedzie Wykonawca, w tym przeciwpozarowych

10) w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia modernizowanego obiektu, rezultatéw robét budowlanych, ich
czesci badz urzadzen w toku realizacji umowy - niezwtocznego naprawienia ich i doprowadzenia do
stanu poprzedniego, we wtasnym zakresie i na swoj koszt ;
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2. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace,
os6b wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art.22 par.1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.
22023 r. poz. 1465 z p6zin. zm.), na wskazanych ponizej warunkach:

1) Przedmiotowy obowigzek dotyczy w szczegdlnosci oséb, ktore bedg wykonywaty ponizsze czynnosci (roboty):

a) roboty budowlane w branzy konstrukcyjno-budowlanej, a w szczegdlnosci prace: tynkarskie, murarskie,
malarskie, posadzkarskie, stolarskie, w tym czynnosci takie jak: tynkowanie s$cian/sufitdw, malowanie
Scian/sufitow, montaz podtég, montaz ptytek i terakoty, pozostate roboty budowlane wykonczeniowe i
towarzyszace;

b) roboty budowlane w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urzadzen elektrycznych, w tym m. in.
czynnosci takie jak np. wymiana/montaz gniazd wtyczkowych i wypustow oswietleniowych, uktadanie przewodow
instalacji elektrycznej, montaz tablic licznikowych, prace monterskie instalacji elektrycznej i pozostate roboty
towarzyszgce branzy elektrycznej

c) roboty budowlane w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, w tym m. in. czynnosci takie jak: wymiana/wykonanie instalacji
sanitarnych (wodociggowa, kanalizacyjna, wentylacyjna, cieplna, gazowa), montaz/wymiana urzadzen
sanitarnych (np. wanna, brodzik, kabina prysznicowa, muszla ustepowa, umywalka, zlewozmywak, baterii
umywalkowej/ prysznicowej/ zlewozmywaka), montaz/podtgczenie kuchenki gazowo-elektrycznej oraz
pozostate roboty towarzyszace i wykonczeniowe branzy instalacyjnej sanitarnej ;

2) Obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy oséb, ktére bedg kierowaty robotami
objetymi zamdéwieniem, a ktére mogg by¢ zatrudnione przez Wykonawce w takze ramach innych stosunkdéw
prawnych dopuszczonych przez prawo.

3) W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w pkt.1) czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci
do:

a) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania ich
oceny

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia (robot)

4) W trakcie realizacji zaméwienia, kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego, we wskazanym w tym wezwaniu
terminie — nie krétszym jednak niz 3 dni robocze — wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu
ponizej wskazane dowody, zgodnie z wyborem i tre$cig wezwania Zamawiajgcego:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace o0séb
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego; Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegblnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete zagdaniem Zamawiajgcego czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawe umowy o
prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdéb, imion i nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiar etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy

b) poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie umdw o
prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdéwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie
wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony).

c) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

5) Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ mozliwos¢ weryfikacji tozsamosci osdb (pracownikow) faktycznie

wykonujacych prace, przy kazdorazowej obecnosci ha miejscu wykonywania roboét inspektora nadzoru ADM.

6) Naruszenie przez wykonawce lub jego podwykonawce lub dalszego podwykonawce ktéregos$ z powyzszych
zobowigzan uprawnia Zamawiajgcego do naliczenia kary umownej w wysokosci okreslonej w par.13 ust.3 pkt.1)
umowy lub do odstgpienia od umowy (z winy Wykonawcy), po uptywie dodatkowego terminu wyznaczonego na
usuniecie tych naruszen.
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UWAGA: Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zagdanych przez niego
dowodow (dokumentow i oswiadczen), traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w pkt 1)
czynnosci.

7) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowg Inspekcje Pracy.

8) Kopie uméw o prace oraz pozostate dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie, o ktérych mowa w pkt 4)
powinny by¢ zanonimizowane przez Wykonawce w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.z 2019,
poz. 1781 ) tj. w szczegdlnosci bez adreséw zamieszkania, bez numeréw PESEL pracownikéw. Informacje takie
jak: imie i nazwisko pracownika, nazwa pracodawcy, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, termin
obowigzywania umowy, wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

§13
Kary umowne

1. Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajgcemu kary umowne:

[ERN

)z tytutu odstgpienia od umowy (w catosci lub czesci) z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, w
wysokosci 20% catkowitego wynagrodzenia brutto,

2) z tytutu zwtoki w wykonaniu okreslonego w § 1 przedmiotu umowy w stosunku do terminu okreslonego
w § 2, w wysokosci 0,3% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 11 ust.2,
za kazdy dzien zwtoki, jednak tgcznie nie wiecej niz 20% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto,

3) z tytutu zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady w wysokosci
0,2% catkowitego wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien zwtoki liczonej od uptywu terminu wyznaczonego
na usuniecie wad, jednak tgcznie nie wiecej niz 20% catkowitego wynagrodzenia brutto.

4) z tytutu zwtoki w wyznaczeniu nowego kierownika robét, w sytuacji o ktérej mowa w § 4 ust.6-7 umowy —
w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

5) za brak uczestnictwa kierownika robét wykonawcy w naradach, o ktérych mowa w § 4 ust.5 umowy - w
wysokosci 100,00 zt za kazde zdarzenie,

6) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia brutto, za kazdy taki stwierdzony
przypadek,

7) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia brutto, za
kazdy stwierdzony taki przypadek,

8) 1z tytutu nieprzedtozenia lub przedtozenia ze zwtokg poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy

o podwykonawstwo lub jej zmiany, w tym réwniez przekroczenia terminu, o ktérym mowa w § 9 ust.5 i
ust.8 w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia brutto, za kazdy taki stwierdzony przypadek,

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego zgodnie z art.464 ust.10 ustawy Prawo zamowien publicznych, w
wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia brutto, za kazdy taki stwierdzony przypadek.

2. Kary dotyczace niespetnienia przez Wykonawce wymagan okreslonych w § 12 ust. 2 umowy:

1) w przypadku niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane czynnosci w § 12 ust.2 pkt 1), Wykonawca bedzie
zobowigzany do zaptacenia kary umownej w wysokosci 0,1% wynagrodzenia catkowitego brutto, za kazda
osobe zatrudniong w oparciu o inny stosunek prawny niz stosunek pracy.

UWAGA:

a) nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez
Zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

b) niewypetnienie zobowigzan dotyczacych zatrudniania oséb na umowe o prace moze by¢ podstawa do
wypowiedzenia przez Zamawiajgcego umowy z przyczyn lezgcych po stronie wykonawcy.
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3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne za:

1) nieuzasadniong zwtoke w przeprowadzeniu odbioru — w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzier zwtoki liczac
od nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbidr miat byé przeprowadzony ;
2) odstgpienie od umowy z winy lezgcej po stronie Zamawiajacego (wyfacznie z winy umysinej) w wysokosci
20% wynagrodzenia catkowitego brutto, o ktérym mowa w § 11 ust.2.
4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego przenoszgcego wysoko$é kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. Strony ustalaja, ze tgczna maksymalna wysokosé kar umownych, o ktédrych mowa w niniejszej umowie, nie moze
przekroczy¢ 50% wartosci catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust.2 umowy.

6. Jezeli zaistnieje obowigzek zaptaty kar umownych przez Wykonawce naleznos¢ z tego tytutu moze zostaé
potrgcona z wynagrodzenia za przedmiot umowy, na co wykonawca wyraza zgode przez podpisanie niniejszej
umowy.

7. Po bezskutecznym uptywie terminu dodatkowego wyznaczonego Wykonawcy opédzniajgcemu sie z
wykonaniem zobowigzania, Zamawiajacy uprawniony jest do zlecenia wykonania zastepczego, na koszt
Wykonawcy. W takim przypadku kare za zwtoke, badZ odpowiednio obnizke wynagrodzenia, Zamawiajacy ma
prawo nalicza¢ do momentu wykonania swiadczenia przez wykonawce zastepczego.
§14
Odbiér korncowy robét

1. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie efekt catosci (wszystkich) umdwionych
Robdt. Czynnosci odbiorowe odbywajg sie w obecnosci inspektoréw nadzoru ADM ze strony Zamawiajgcego,
Wykonawcy oraz kierownika robét Wykonawcy (obecnos¢ obowigzkowa).

2. Kierownik robdt Wykonawcy zobowigzany jest uczestniczy¢ w czynnosciach odbiorowych oraz podpisac
protokot koncowego odbioru Robdt. Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru robét w przypadku nieobecnosci
wykonawcy lub kierownika robét wykonawcy, wyznaczajgc nowy termin odbioru.

3. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru stosownym pismem (ewentualnie poczty
elektroniczng).

4. Zamawiajacy (inspektor nadzoru) wyznaczy termin odbioru i rozpocznie odbidr Robdt w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia go pisemnie lub poczta elektroniczng o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym
Wykonawce.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady istotne,

1) ktére nadajg sie do usuniecia — Zamawiajgcy moze odméwié odbioru do czasu usuniecia wad,
2) ktére nie nadajg sie do usuniecia - Zamawiajacy:
a) moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie — jesli wady nie uniemozliwiajg lub nie ograniczajg istotnie
korzystania z efektu Robdt/lokalu, zgodnie z przeznaczeniem,
b) moze odstgpi¢ od umowy w lub zgda¢ ponownego wykonania Robdt - jezeli wady uniemozliwiajg lub
istotnie ograniczajg korzystanie z efektu Robét/lokalu, zgodnie z przeznaczeniem.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone braki lub wady nieistotne Zamawiajacy moze dokonac
odbioru okreslajagc jednoczesnie (w tresci protokotu odbioru) termin ich usuniecia. Jednoczesnie (w tresci
protokotu), badz odrebnie (powiadamiajgc Wykonawce w ciggu kolejnych 7 dni) Zamawiajgcy moze okresli¢
przewidywany (szacowany) przez siebie koszt usuniecia brakdw/wad nieistotnych stwierdzonych podczas
czynnosci odbiorowych.

7. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdét odbioru koricowego zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczegdlnosci:
1) oznaczenie miejsca sporzgdzenia protokotu,
2) date rozpoczecia i zakoriczenia czynnosci odbioru,
3) oznaczenie 0s6b uczestniczacych w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczg w tej czynnosci,
4) wymienienie dokumentow przygotowanych przez Wykonawce i dokumentéw przekazanych
Zamawiajgcemu przy odbiorze,
5) wynik dokonanego sprawdzenia ilosci i jakosci robdt podlegajgcych odbiorowi, a w szczegdlnosci
zgodnosci ich wykonania z umowg, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno -
budowlanymi,
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6) wymienienie ujawnionych wad lub drobnych usterek niemajgcych charakteru wad istotnych,

7) decyzje Zamawiajgcego co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanego przez Wykonawce
przedmiotu umowy, co do terminu usuniecia ujawnionych wad, co do obnizenia wynagrodzenia
Wykonawcy za wady, ktére Zamawiajgcy uznat jako nie nadajgce sie do usuniecia lub co do powtérnego
wykonania robdt, ewentualnie szacunkowy koszt usuniecia brakéw/wad nieistotnych stwierdzonych
podczas czynnosci odbiorowych

8) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i oséb uczestniczgcych w odbiorze,

9) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i 0séb uczestniczgcych.

8. Ujawnienie przy odbiorze wad nieistotnych uprawnia Zamawiajgcego, mimo nawet dokonanego odbioru, do
wstrzymania, do czasu ich usuniecia, zaptaty czesci wynagrodzenia:

1) w wysokosci okreslonej zgodnie przez obie Strony w protokole odbioru, a w przypadku braku takiego
zgodnego okreslenia,

2) w wysokosci rownej dwukrotnosci oszacowanego przez Zamawiajgcego kosztu usuniecia tychze wad.

9. Strony ustalajg nastepujgce postanowienia szczegétowe w sprawie procedury odbioru:

1) do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu na dzien przed
wyznaczonym terminem rozpoczecia czynnosci odbiorowych wszelkich dokumentéw pozwalajgcych na
ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:

» protokoty techniczne odbioréw miedzyoperacyjnych
» niezbedne swiadectwa kontroli jakosci (atesty, certyfikaty)

2) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o usunieciu wad
oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

3) Zamawiajagcy moze podjgé decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci
ujawniono istnienie takich wad, ktdre uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem — az do czasu usuniecia tych wad.

4) W wypadku nie usuniecia wad w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego w protokole odbioru robdt,
Zamawiajgcemu stuzy prawo do usuniecia wad na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajgcy
bedzie uprawniony obcigzy¢ Wykonawce stosowng nota ksiegowg i potrgci¢ z wynagrodzenia
Wykonawcy, rownowartos¢ wynagrodzenia Wykonawcy, ktéremu powierzyt zastepcze wykonanie tych
prac.

§15
Rekojmia, gwarancja
1. Strony postanawiajg, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy zostaje
rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji jakosci.

2. Termin gwarancji i rekojmi na caty wykonany przedmiot zamdwienia (Roboty) tj. na wykonane roboty
budowlane, prace montazowe, zastosowane materiaty i wyroby oraz wbudowane lub zamontowane urzadzenia
WYNOSi «eeeneenen miesiecy (stownie: .......... miesiecy) liczagc od daty odbioru koncowego ustalonej w protokole
odbioru koricowego robét bedacych przedmiotem niniejszej umowy.

3. Wybodr przystugujgcych Zamawiajgcemu uprawnien na podstawie jednego z wyzej wymienionych tytutéw
nalezy do Zamawiajacego.

4. Zamawiajacy w razie stwierdzenia ewentualnych wad wykonanego przedmiotu umowy w okresie rekojmi i
gwarancji jakosci obowigzany jest do przedtozenia stosownej reklamacji najpdzniej w ciggu 30 dni od daty
ujawnienia sie wady wyznaczajagc termin na jej usuniecie. W ramach udzielonej rekojmi/gwarancji jakosci
Wykonawca zobowigzany jest usuwac wszelkie wady i usterki, ktére ujawnig sie w terminie okreslonym w
ust.2, chyba ze wykaze, iz nie sg one wynikiem niewtfasciwego wykonania prac lub ich wfasciwosci, w tym
wadliwosci uzytych materiatdw, technologii, urzadzen itp., lecz powstaty na skutek dziatan i zdarzen o
charakterze zewnetrznym, takich jak niewtasciwe uzytkowanie.

5. Wykonawca powinien udzieli¢ odpowiedzi pisemnej na przedtozona reklamacje:

1) niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni, jezeli skutki ujawnionej wady zagrazajg bezpieczenstwu
zycia, zdrowia, mienia,
2) winnych przypadkach w ciggu 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania od Zamawiajgcego reklamaciji.

6. Po bezskutecznym uptywie ustalonych w ust.5 termindw, reklamacja uwazana bedzie za uznang w catosci
zgodnie z zgdaniem Zamawiajgcego, a jezeli zgdanie Zamawiajgcego nie zostanie spetnione w terminie przez
niego wyznaczonym — Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonania zastepczego na koszt Wykonawcy.
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§16
Zmiany umowy, zakresu $wiadczenia i terminu wykonania

Niezaleznie od przypadkéw uprawniajgcych do zmiany umowy w mysl powszechnie obowigzujacych przepiséw
prawa, stosownie do art.455 ust.1 pkt 1 PZP przewiduje sie mozliwosci zmian postanowien niniejszej umowy
bez przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie zamdwienia, w przypadku wystgpienia jednej z
okolicznosci wymienionych w ustepach kolejnych.

1. Do czasu zakonczenia wykonywania rob6t Zamawiajgcy ma prawo zmienic zakresu i ilosci robét budowlanych
przewidzianych do wykonania, polecajac:

1)

2)

3)

zaniechanie wykonania robét dotad niewykonanych, a ktérych wykonanie okazato sie zbedne, zmienity sie
okolicznosci zwigzane z wykonaniem umowy lub wykonanie poszczegélnych robét nie lezy w interesie pu-
blicznym lub Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze wartos¢ robdt zaniechanych nie moze przewyzszy¢ 50%
pierwotnej wartosci umowy;

wykonanie robét zamiennych w stosunku do przewidzianych przedmiarami robdt lub dokumentacja tech-
niczng,

wykonanie robdt dodatkowych, jesli potrzeba ich wykonania ujawnita sie w toku wykonywania prac, a po-
wierzenie ich wykonania nie wptywa na ogdlny charakter umowy (nie wykracza poza zakres przedmiotowy
umowy).

2. Zmiana umowy w zakresie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wynikajgca z wydania polecenia zaniecha-
nia robo6t lub wykonania robét dodatkowych i zamiennych, dokonywana bedzie przy uwzglednieniu ponizszych
warunkow:

15

1)

2)

wynagrodzenie za wykonanie robot zamiennych i dodatkowych wyliczane bedzie w oparciu o sporzadzone
przez Zamawiajgcego (lub Wykonawce i zweryfikowane przez Zamawiajacego) kosztorysy robdt zamien-
nych lub dodatkowych, wedtug ponizszych zasad:

a) kosztorys szczegdtowy sporzadzony na podstawie Katalogdw Naktadow Rzeczowych (dalej: KNR) z za-
stosowaniem czynnikéw cenotwérczych (tj. kosztow posrednich, zysku, kosztéw zakupu) nie wyzszych
niz Srednie ich wartosci dla danego okresu wg Sekocenbud, oraz robocizny na poziomie sSrednim obo-
wigzujacych dla Miasta Bydgoszczy, przy czym za dany okres przyjmuje sie okres sporzadzenia danego
kosztorysu.

b) ceny materiatdw i pacy sprzetu przyjmuje sie w wielkosciach nie wyzszych niz srednie ceny wg cenni-
kéw Sekocenbud, przy czym pierwszenstwo majg ceny materiatéw i sprzetu wg notowan, a dopiero w
przypadku ich braku wg cennikéw producentéw zawartych w przywotanych publikacjach.

c) w przypadku potwierdzonego przez Zamawiajgcego braku cen materiatéw i pracy sprzetu w przedmio-
towych cennikach, koszt materiatéw i pracy sprzetu bedzie okreslony na podstawie zatgczonych przez
Wykonawce ofert lub faktur, do ktérych przystuguje doliczenie witasciwych narzutéw na poziomie
Srednim dla danego okresu wg Sekocenbud tj. kosztéw zakupu w przypadku materiatdw, oraz kosztow
posrednich i zysku w przypadku sprzetu.

d) w przypadku robét/ustug, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, koszt tych robét/
ustug bedzie okreslony na podstawie ofert lub faktur dostarczonych przez Wykonawce. Przyjmuje sie,
ze cena oferty lub faktury jest ceng ostateczng i nie podlega zwiekszeniu o zadne koszty dodatkowe
(koszty posrednie, koszty ogdlne itp.), a jedynie o zysk kalkulacyjny na poziomie nie wyzszym niz $red-
ni dla danego okresu wg Sekocenbud.

e) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert i faktur. W przypadku ustalenia
przez Zamawiajgcego mozliwosci uzyskania nizszych cen niz wynikajgce z ofert lub faktur ztozonych
przez Wykonawce, przyjmuje sie wartosci ustalone przez Zamawiajgcego

wysokos$¢ obnizki wynagrodzenia (warto$¢ robdt zaniechanych) ustalona zostanie w oparciu o sporzagdzone
przez Zamawiajgcego (lub Wykonawce i zweryfikowane przez Zamawiajgcego) kosztorysy, wedtug poniz-
szych zasad:

a) kosztorys szczegdtowy sporzadzony na podstawie Katalogéow Naktadéw Rzeczowych (dalej: KNR) z za-
stosowaniem czynnikow cenotworczych (tj. kosztow posrednich, zysku, kosztéw zakupu) nie nizszych
niz Srednie ich wartosci dla danego okresu wg Sekocenbud, oraz robocizny na poziomie $rednim obo-
wigzujgcych dla Miasta Bydgoszczy, przy czym za dany okres przyjmuje sie okres sporzadzenia danego
kosztorysu;

b) ceny materiatdw i pacy sprzetu przyjmuje sie w wielkos$ciach nie nizszych niz $rednie ceny wg cenni-



3)

4)

kéw Sekocenbud, przy czym pierwszenstwo majg ceny materiatéw i sprzetu wg notowan, a dopiero w
przypadku ich braku wg cennikéw producentéw zawartych w  przywotanych publikacjach;

c¢) w przypadku potwierdzonego przez Zamawiajacego braku cen materiatéw i pracy sprzetu w przed-
miotowych cennikach, koszt materiatdw i pracy sprzetu bedzie okreslony przez Zamawiajgcego na
podstawie analizy rynku i cen ofertowych, do ktérych przystuguje doliczenie wtasciwych narzutéw na
poziomie srednim dla danego okresu wg Sekocenbud tj. kosztéw zakupu w przypadku materiatow,
oraz kosztow posrednich i zysku w przypadku sprzetu;

d) warto$¢ robdt zaniechanych (obnizki wynagrodzenia wynikajacej z polecenia zaniechania robét)
nie moze przekroczyé 50% wartosci catkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

e) w zwigzku z prawem Zamawiajgcego do zaniechania okreslonych robdt, Wykonawcy nie przystugujg
zadne roszczenia z tytutu odstepnego, odszkodowania itp.

Zamawiajacy nie dopuszcza modyfikacji katalogéow (KNR) i tworzenia w oparciu o nie kalkulacji wtasnych

poprzez zastosowanie wiasnych wspoétczynnikow zwiekszajgcych/zmniejszajgcych nieprzewidzianych w ta-

blicach katalogowych oraz zmiany naktaddéw pracy sprzetu i robocizny przewidzianych w uzytym katalogu.

Zmiany opisane w postanowieniach poprzedzajgcych winny by¢ dokumentowane Protokotami Konieczno-

$ci i stosownymi aneksami do umowy.

3. Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy w przypadku:
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1)

2)

3)

wystgpienia przeszkody o charakterze ,sity wyzszej”, ktdra uniemozliwita lub istotnie ograniczyta mozli-
wos¢ wykonania swiadczenia albo jego czesci w dotychczas ustalonym terminie; pojecie ,sita wyzsza”
oznacza wydarzenia zewnetrzne, nieprzewidywalne, nieoczekiwane i poza kontrolg stron niniejszej umo-
wy, wystepujace po podpisaniu umowy, a powodujgce niemozliwos¢ realizacji umowy w jej obecnym
brzmieniu, przy czym Wykonawca moze powotac sie na zaistnienie sity wyzszej tylko wtedy, gdy poinfor-
muje o tym Zamawiajgcego w formie pisemnej (dopuszcza sie rowniez przestanie informacji drogg elektro-
niczng na adres e-mail zamawiajgcego wskazany w umowie) w ciggu 3 dni od dnia jej zaistnienia ;

wystgpienia wyjgtkowo niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych (odmiennych od warunkéw typo-
wych dla danego miejsca i czasu), co spowodowato zaktécenia w realizacji Swiadczenia lub brak mozliwosci
wykonywania swiadczenia (wstrzymanie wykonania), niezawinione przez Wykonawce, w szczegdlnosci w
sytuacji wystgpienia klesk zywiotowych oraz warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie
robdt budowlanych zgodnie z ich specyfikacjg techniczng, wiedzg i sztukg budowlang albo uniemozliwiajg-
cych zachowanie rezimu technologicznego, a takze uniemozliwiajgcych przeprowadzenie préb i sprawdzen
lub dokonywanie odbioréw (np. niskie temperatury, intensywne opary deszczu), przy czym Wykonawca
moze powotaé sie na zaistnienie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych tylko wtedy, gdy poinformuje
o tym Zamawiajgcego w formie pisemnej (dopuszcza sie rowniez przestanie informacji drogg elektroniczng
na adres e-mail zamawiajgcego wskazany w umowie) w ciggu 3 dni od dnia jej zaistnienia ;

braku mozliwos¢ realizacji Swiadczenia wskutek okolicznosci i przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonaw-
cy, a w szczegdlnosci:

1) opbznienia innych inwestycji, robét budowlanych lub prac prowadzonych przez Zamawiajgcego
lub innych zamawiajgcych, ktére to inwestycje, roboty lub prace kolidujg z wykonaniem przedmio-
tu umowy, co uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy;

2) opodznienia Zamawiajgcego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajgcych z umowy lub przepiséw
powszechnie obowigzujgcego prawa, co uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie
umowy ;

3) opdznienia organdéw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, zezwolen, opi-
nii, uzgodnien lub innych aktéw administracyjnych, ktérych wydanie jest niezbedne dla dalszego
wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce, a opdznienie organdw nie wynika z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy ;

4) opbznienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotéw trzecich, ktére to
opdznienie powstato z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy, a powoduje brak mozliwosci
wykonywania przedmiotu umowy, co ma wptyw na termin wykonania umowy;

5) wstrzymania wykonania umowy lub jej czesci przez Zamawiajgcego lub organ wtadzy publicznej z
przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe
wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie;

6) wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktérg odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca, skutku-
jacej koniecznoscig wstrzymania wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce;



7) koniecznosci usuniecia btedéw, brakéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j i
pozostatej dokumentacji technicznej;
8) koniecznosci uzyskania zmiany pozwolenia na budowe, jezeli przepisy prawa tego wymagajg;

9) wystgpienia w trakcie realizacji zamowienia zmian przepiséw prawa majgc wptyw na zakres lub
sposob realizacji umowy, co spowodowato koniecznos¢ dostosowania realizacji umowy do zmian
tych przepisow;

10) opdznienia lub odmowy udostepnienia Wykonawcy placu budowy (miejsca wykonywania robét), z
przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy;

11) niedostepnosci lub obiektywnych trudnosci z dostepem do odpowiednich czynnikéw produkcji (w
szczegolnosci surowcow, materiatéw lub urzadzen) lub rynku pracy, co utrudnia mozliwos$¢ wyko-
nania przedmiotu umowy, tj. powoduje w szczegdlnosci opdznienie w postepie robot, a Wykonaw-
ca, pomimo zachowania nalezytej starannosci nie mogt temu zapobiec;

12) koniecznosci wykonania robdét zamiennych lub dodatkowych na wniosek Zamawiajgcego, ktérych
wykonanie stato sie konieczne, a wykonanie umowy (zamdwienia podstawowego) jest uzaleznione
od tych robdt;

13) wystgpienia okolicznosci zwigzanych z ogtoszeniem lub trwaniem stanu epidemii lub zagrozenia
epidemiologicznego, ktére spowodowaty niezawinione przez Wykonawce opdznienie w wykona-
niu umowy;

14) zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w dokumentacji postepowania (SWZ) warunkami geo-
logicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaty niezawinione przez Wykonaw-
ce opdznienie, w szczegdlnosci:

e natrafienie w trakcie prowadzenia robét na niewypaty i niewybuchy,

e koniecznos¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

e wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji technicznej warunkéw geologicz-
nych, warunkéw terenowych w szczegélnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub bted-
nie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji lub
obiektéw infrastrukturalnych.

UWAGA:

We wszystkich przypadkach, o ktérych mowa w ust.3 zmiana terminu wykonania zaméwienia dokonuje sie
po powiadomieniu Zamawiajgcego przez Wykonawce o zaistnieniu powyzszych okolicznosci w formie pi-
semnej (dopuszcza sie rowniez przestanie informacji drogg elektroniczng na adres e-mail zamawiajgcego
wskazany w umowie) w ciggu 3 dni od dnia ich zaistnienia, oraz potwierdzeniu ich wystgpienia przez
Zamawiajgcego w formie spisanego na te okolicznos¢ Protokotu Konieczno$ci, podpisanego przez przed-
stawicieli obu stron tj. inspektora nadzoru ADM oraz Wykonawcy (lub kierownika robot wykonawcy) i
przedktadanego do zatwierdzenia Zamawiajagcemu. Zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Termin wykonania umowy ulegnie przedtuzeniu o czas wstrzymania robét z wyzej wymienionych przyczyn
(przeszkdd), okreslonych w Protokole Koniecznosci, a niezbedny do zakoriczenia wykonywania umowy w
sposdb nalezyty, nie dtuzej jednak niz okres trwania tych okolicznosci (przeszkdd) oraz o czas niezbedny do
usuniecia skutkéw tych okolicznosci.

4. Dopuszczalna jest zmiana sposobu realizacji zamodwienia (tzw. zmiany technologiczne lub materiatowe) w

przypadku:
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1) pojawienia sie na rynku czesci, materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszcze-
dzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy
lub podwyzszenie jakosci wykonanych robét;

2) pojawienia sie nowszej technologii wykonania przedmiotu zamoéwienia pozwalajgcej na zaoszczedzenie
czasu realizacji zamdwienia lub jego kosztow, jak réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy;

3) koniecznosci realizacji zamdwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych
niz wskazane w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

4) koniecznosci realizacji zamodwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiato-
wych, ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

5) niedostepnosci lub obiektywnych trudnosci z dostepem do odpowiednich czynnikéw produkcji (w
szczegolnosci surowcow, materiatéw lub urzadzen) lub rynku pracy, co utrudnia mozliwos¢ wykonania
przedmiotu umowy;



6) wystgpienia wad dokumentacji projektowej skutkujgcych koniecznoscig dokonania poprawek, zmian
lub uzupetnien dokumentacji projektowe] a ich konsekwencjg bedzie zmiana rozwigzan technicznych
(technologicznych lub materiatowych) wykonania robét lub ich elementu a dokonywanie zmian w do-
kumentacji uniemozliwi lub istotnie wstrzyma realizacje robét — zmianie moze ulec odpowiednio spo-
séb i termin realizacji robot oraz wynagrodzenie wykonawcy.

UWAGA:

e W przypadku dostarczania w wyniku zmiany urzadzen lub materiatéw, na ktére wymagane byto posiada-
nie okreslonym prawem swiadectw, certyfikatéw lub innych podobnych zaswiadczen, takie swiadectwa,
certyfikaty lub zaswiadczenia bedg zawsze wymagane wobec urzadzen lub materiatéw, zastepujgcych te
proponowane w ofercie Wykonawcy.

e We wszystkich przypadkach, o ktérych mowa w ust.4 zmiana umowy dokonuje sie po powiadomieniu Za-
mawiajgcego przez Wykonawce o zaistnieniu powyzszych okolicznosci i potwierdzeniu ich wystgpienia
przez Zamawiajgcego w formie spisanego na te okoliczno$¢ Protokotu Koniecznosci, podpisanego przez
przedstawicieli obu stron tj. inspektora nadzoru ADM oraz wykonawcy (lub kierownika robdt wykonawcy) i
przedktadanego do zatwierdzenia Zamawiajgcemu. Zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy.

e Zmiany, o ktérych mowa w pkt 1-3 nie moga stanowi¢ podstawy do zwiekszenia wynagrodzenia Wykonaw-
cy.

e Zmiany, o ktédrych mowa w pkt 4-5 bedg wprowadzane wyfacznie w zakresie umozliwiajgcym oddanie
przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajgcy moze poniesé ryzyko zwiekszenia wynagrodzenia z ty-
tutu takich zmian wytacznie w kwocie rownej zwiekszonym z tego powodu kosztom.

e Kazda ze wskazanych w pkt 1-5 zmian moze by¢ powigzana z obnizeniem wynagrodzenia Wykonawcy.

5. Dopuszczalna jest - za zgodg Zamawiajgcego - zmiana podwykonawstwa lub oséb skierowanych do realizacji
umowy w nastepujacych przypadkach:

1) zmiany os6b skierowanych do realizacji zamdwienia w odniesieniu do oséb wskazanych przez Wyko-
nawce na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego. Zmiana jest dopuszczalna w sytu-
acji, gdy bedzie polegac na zastgpieniu dotychczasowej osoby inng osobg, ktdra bedzie posiadaé kwali-
fikacje potwierdzajgce spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu przez Wykonawce lub gdy Wyko-
nawca otrzymatby co najmniej tyle samo punktéw w ramach kryterium oceny ofert ,,Doswiadczenie ka-
dry Wykonawcy” za doswiadczenie i kwalifikacje zastepujacej osoby, co osoby wskazanej pierwotnie w
ofercie;

2) zmiany podwykonawcy, na ktérego zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej
lub ekonomicznej polegat Wykonawca, ubiegajgc sie o udzielenie zamodwienia publicznego w sytuacji,
gdy nie dysponuje juz takimi zasobami wskazanego w ofercie podmiotu — jesli wykaze on, ze zastepujg-
cy podmiot lub wykonawca samodzielnie spetnia okreslone w dokumentach zamdwienia warunki
udziatu w postepowaniu;

3) innych zmian dotyczacych podwykonawstwa takich jak:

a) zmiana podwykonawcy,

b) wskazanie innego zakresu podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie Wykonawcy,

c) rezygnacja z udziatu podwykonawcy w realizacji zamdwienia,

d) powierzenie wykonania czesci zamdwienia podwykonawcy, pomimo niewskazania w ofercie Wy-
konawcy czesci zamowienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa;

6. Dopuszczalna jest — za zgodag Zamawiajacego — zmiana podmiotowa Wykonawcy poprzez zmiany w sktadzie
wykonawcow wspodlnie realizujacych umowe spowodowana nabyciem przez osobe trzecig przedsiebiorstwa jed-
nego z ww. podmiotéw lub jego zorganizowanej czesci, albo nabycia przez osobe trzecig istotnych aktywoéw tego
podmiotu, o ile ustalony w taki sposdb sktad dotychczasowego /nowego Wykonawcy spetnia warunki udziatu w
postepowaniu i nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych
zmian umowy, a takze nie ma na celu unikniecia stosowania przepisdw ustawy Prawo zamdwien publicznych.
Zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy.

7. Dopuszczalna jest zmiana postanowienn umowy dotyczacych odbioréw robét oraz uzyskiwania stosownych
pozwolen, uzgodnien, decyzji itp. - w nastepujacych przypadkach :

1) zmiany sposobu, termindw i zakresu przeprowadzania odbioréw czesciowych, odbioru koricowego, prob
lub testéw w sytuacji, gdy zmiana taka okaze sie konieczna do prawidtowej oceny nalezytego wykonania
przedmiotu zamdwienia przez Wykonawce, a w szczegdlnosci, gdy zmianie ulegnie technologia wykonywa-
nia poszczegdlnych robét lub rodzaj zastosowanych urzadzen;

18



2) zmiany obowigzkéw Wykonawcy innych niz wykonanie robét budowlanych poprzez ich rozszerzenie lub
ograniczenie lub zmiane sposobu ich realizacji np. w zakresie odnoszgcym sie do uzyskania odpowiednich
decyzji administracyjnych, pozwolen, zgéd lub uzgodnien w sytuacji, gdy podmiot trzeci (np. Inzynier Kon-
traktu) lub Zamawiajacy takich obowigzkéw nie wykonali (o ile obowigzek taki nie obcigzat zgodnie z umo-
wa Wykonawcy) lub ich wykonanie moze wigzac sie z utrudnieniami, ktére mogg wptynagé¢ na mozliwos¢
wykonania umowy przez Wykonawce lub zmiana taka wynika ze zmian prawa ;

8. Fakt zaistnienia wskazanych powyzej okolicznosci, uzasadniajgcych wprowadzenie zmiany umowy, podlega¢ be-
dzie kazdorazowo ocenie Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze wskazane okolicznosci nie sg zasadne, Wy -
konawca zobowigzany jest do realizacji zamowienia zgodnie z warunkami okreslonymi w SWZ i zawartej przez stro-
ny umowie.

9. Zmiany, o ktérych mowa niniejszym paragrafie, wymagajg obopdlnej zgody stron umowy. Zmiany Umowy nie
mogq modyfikowaé ogdlnego jej charakteru. Zmiany dokumentowane bedg przez strony stosownymi pisemnymi
aneksami do umowy, pod rygorem niewaznosci, chyba ze Umowa stanowi inaczej.

10. Zamawiajacy przewiduje réwniez mozliwos¢ dokonywania zmian umowy na podstawie ustawy PZP oraz doko-
nywania nieistotnych zmian umowy, ktére nie dotyczg tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wyko -
nawcy. Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy
np. zmiana zrédta finansowania umowy, danych teleadresowych (siedziba, adres korespondencyjny, e-mail itp.).

§17

1. Oprocz wypadkow wskazanych w Kodeksie Cywilnym lub w ustawie Prawo Zamowien Publicznych,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1) ogtoszenie otwarcia likwidacji Wykonawcy,

2) zajecie istotnych sktadnikdw majatku Wykonawcy na mocy orzeczenia sadu, organu egzekucyjnego lub
innego organu wtadzy publicznej,

3) Wpykonawca nie dokonat protokolarnego przejecia placu budowy w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego zgodnie z par.3 ust.2, pomimo wezwania (ztozonego w formie pisemnej lub przestanego
drogg elektroniczng na adres e-mail wykonawcy wskazany w umowie) i udzielenia mu dodatkowego
3-dniowego terminu ;

4) Wykonawca nie rozpoczat Robét bez uzasadnionej przyczyny, mimo uptywu 7 dni od daty protokolarnego
przejecia placu budowy, z przyczyn nie lezgcych po stronie Zamawiajgcego, pomimo wezwania (ztozonego
w formie pisemnej lub przestanego drogg elektroniczng na adres e-mail wykonawcy wskazany w umowie)
i udzielenia mu dodatkowego 3-dniowego terminu.

5) Zamawiajagcy wielokrotnie zmuszony jest do dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w par.10 ust.1 umowy lub gdy suma bezposrednich zaptat jest
wieksza niz 10% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

2. Z powyiszych uprawnien Zamawiajacy moze skorzysta¢ do uptywu 6 miesiecy liczac od uptywu terminu
okreslonego w par.2 ust.1 umowy.
3. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli Zamawiajgcy:

1) odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru i podpisania protokotu odbioru robét,

2) zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mégt
spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy — odstgpienie od umowy w tym wypadku moze
nastgpi¢ w terminie 30 dni od zawiadomienia.

4. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego oswiadczenia
i powinno zawierac¢ uzasadnienie.

5. W _wypadku odstgpienia_od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace obowigzki
szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku wg stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktéra
obcigza przyczyna odstgpienia,

3) Wpykonawca zgtosi do dokonania odbioru przez Zamawiajacego roboty przerwane oraz roboty
zabezpieczajgce, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
odpowiedzialnosci nie ponosi oraz niezwtocznie,a najpdzniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy
urzadzenia jego zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.
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6. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do
dnia odstgpienia i odebrane po odstgpieniu od umowy, przy czym wynagrodzenie to bedzie ustalone na
podstawie ceny (wartosci) czastkowe]j przypisanej do wykonanej czesci robdt w ofercie Wykonawcy, a jesli to nie
bedzie mozliwe, na podstawie minimalnej stawki roboczogodziny netto dla miasta Bydgoszczy podanej w ostatniej
Informacji o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzetu budowlanego IRS SEKOCENBUDU oraz
na podstawie kosztéw posrednich, zysku i kosztow zakupu materiatdw na poziomie Sredniej krajowej podanychw
ostatniej Informacji o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzetu budowlanego IRS
SEKOCENBUDU, zastrzega sie jednak, ze w przypadku gdy odstgpienie nastgpito z przyczyn obcigzajacych
Wykonawce, tak okreslone wynagrodzenie bedzie dodatkowo obnizone o 10%, niezaleznie od naliczenia kary
umowne;j z tytutu odstgpienia.

2) przejecia od Wykonawcy pod swoéj dozér miejsca realizacji robot.
§18
Zamawiajacy nie wymaga zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§19

1. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z informacjg Zamawiajgcego dotyczacag przetwarzania danych
osobowych dla potrzeb realizacji postepowania przetargowego oraz niniejszej umowy (tzw. klauzula informacyjna
RODO).

2. Wykonawca o$wiadcza, ze wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO wobec 0séb
fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat, w celu ubiegania sie o udzielenie
zamowienia publicznego w niniejszym postepowaniu. Jednoczesnie Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do
przetwarzania danych osobowych objetych sktadang ofertg, jej zatacznikami i dokumentami sktadanymi w toku
postepowania o udzielenie zamdwienia, w zakresie i celach zgodnych z tym postepowaniem.

3. Wykonawca zobowigzuje sie informowac wszelkie osoby, dziatajace na jego rzecz lub w jego imieniu w zwigzku z
wykonywaniem niniejszej Umowy, o mozliwosci przetwarzania ich danych osobowych przez Zamawiajacego oraz o
tresci klauzuli informacyjnej, znajdujacej sie w niniejszej Umowie oraz na wskazanej w niej stronie internetowe;j.

§20
Przeniesienie praw i obowigzkow

1. Wykonawca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu, sprzedazy:
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jej czesci, jak rdwniez korzysci wynikajacej z umowy lub
udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

2. W przypadku Wykonawcy bedgcego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na
dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust.1 wystepuje podmiot reprezentujgcy wszystkich cztonkéw Konsorcjum,
zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

§21

1. W czasie trwania umowy oraz w_okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwie firmy Wykonawcy ;

2) wszczeciu postepowania uktadowego w stosunku do Wykonawcy ;

3) ogtoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy ;

4) zawieszeniu dziatalnosci firmy Wykonawcy ;
2. Biezace uzgodnienia, dyspozycje, notyfikacje, zawiadomienia itp. oswiadczenia, dla ktérych umowa nie
zastrzega wyraznie formy pisemnej sktadane w ramach realizacji Umowy mogga by¢ sktadane pisemnie lub przy
uzyciu poczty elektronicznej na nastepujace adresy:

1) dla Zamawiajacego: ul. Sniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz; e-mail: (@adm.com.pl

2) dla WYKONAWCY: (wevererirreeeesieseeeeeieree e eve e eveene ) e-mail: ( )

- a w przypadku pisemnego powiadomienia o zmianie tych danych na adres, ktéry zostat ostatnio przez Strone
wskazany.

3. Stosowanie poczty elektronicznej nie dotyczy oswiadczen w sprawie zmiany, wypowiedzenia, rozwigzania,
odstgpienia od umowy; czynnosci te wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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4. Oswiadczenia i zawiadomienia przesytane na adresy korespondencyjne stron podane w niniejszej umowie, bgdz
odpowiednio w ostatnim, pisemnym powiadomieniu o nowym adresie dla korespondencji bedg uwazane za
skutecznie doreczone adresatowi takze w przypadku, gdyby do doreczenia tego fizycznie nie doszto wskutek
odmowy przyjecia lub zaniechania poinformowania o nieaktualno$ci adresu. W takim przypadku za chwile
doreczenia uwazad sie bedzie chwile podjecia préoby doreczenia przesytki przez doreczyciela.

§22

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie bedg miaty zastosowanie wtasciwe przepisy PZP, Kodeksu
cywilnego, a w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postepowania cywilnego.

2. W wypadku powstania sporu powstatego w zwigzku z niniejszg umowaq strony dazy¢ bedg do ugodowego
rozstrzygniecia sporu, tj. w drodze negocjacji i porozumienia.

3. W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu sadem wytgcznie wtasciwym do rozpoznawania
sporow powstatych w zwigzku z niniejszg umowa jest wtasciwy rzeczowo sad powszechny w Bydgoszczy.

4. Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden egz. dla Wykonawcy, a
dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

(data i podpis)

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSOB REPREZENTUJACYCH KONTRAHENTA/KLIENTA | 0SOB PODANYCH DO KONTAKTU

Zgodnie z art. 14 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, ze
administratorem Pani/Pana danych osobowych jako osoby reprezentujgcej naszego kontrahenta/klienta lub osoby wskazanej
przez kontrahenta/klienta do kontaktu jest Administracja Domoéw Miejskich Sp. z o.0. z siedzibg w Bydgoszczy przy ul.
Sniadeckich 1. Szczegdétowe informacje dotyczace przetwarzania danych osobowych dostepne sg na stronie internetowej
www.adm.com.pl w zaktadce ,,Dla mieszkaricow/Ochrona danych osobowych/Obowigzek informacyjny”.
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