Zatacznik nr 7 do SWzZ
WZOR UMOWY NA ROBOTY BUDOWLANE

ZaWarta W dNiU .o.ccecececceiece e e ss s ee e s - pomiedzy :
Miastem Bydgoszcz z siedzibg wtadz w Bydgoszczy przy ul. Jezuickiej 1, reprezentowanym przez petnomocnika:

Administracje Doméw Miejskich ,ADM" Spétke z o. o. z siedzibg w Bydgoszczy przy ul. Sniadeckich 1, wpisang do
Rejestru Przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy w Bydgoszczy XlIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sgdowego pod nr KRS 0000124375, gdzie przechowywana jest dokumentacja spoétki o kapitale zaktadowym 59.478.000
zt, w imieniu ktdrej dziataja:

zwanym dalej w tekscie umowy ,Zamawiajgcym"

a,

zwanym w dalszej tres$ci umowy ,Wykonawcg”

Niniejsza umowa jest konsekwencjg zamdwienia realizowanego na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo
zamdowien publicznych oraz nastepstwem wyboru przez Zamawiajgcego oferty wytonionej w postepowaniu
nr 23/PM/2022 prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji (art.275 pkt.1 ustawy PZP).

Do czasu doreczenia Wykonawcy przeciwnego powiadomienia, osobq uprawniong do reprezentowania i dziatania na
rzecz Zamawiajgcego w ramach i w zwiqzku z realizacjq niniejszej umowy bedzie Administracja Domoéw Miejskich ,,ADM”
Sp. z o.0. lub upowaznieni jej pracownicy. W szczegdlnosci wszelkie zawiadomienia (wnioski, wypowiedzenia itp.
oswiadczenia) kierowane do Zamawiajgcego, winny by¢ przesytane Administracji Domow Miejskich ,ADM” Sp. z 0.0. na
jej adres.

Zr6dto finanSOWANIG PrzEAMIOTU UMOWY: .......ccoveeeeeeeeseeeeeeeeeeeeeeeseeesceseeeeseesee et eeeesees s essesensessetessessees s easseanes

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane obejmujgce renowacje Scian
potudniowo-zachodniej (frontowa) i potudniowo-wschodniej (szczytowa) budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy
ul. Jagiellonskiej 63 w Bydgoszczy, zgodnie z zataczong dokumentacjg techniczng, w tym projektem budowlanym, na
warunkach okreslonych w :

1) specyfikacji warunkdw zamowienia wraz z zatgcznikami

2) ofercie Wykonawcy
2. Zakres zamdwienia, o ktérym mowa w ust.1 obejmuje w szczegdlnosci:

1) renowacje Sciany frontowej

2) renowacje Sciany szczytowej

3) izolacje fundamentow

4) wymiane stolarki okiennej

3. Szczegdtowy zakres i sposéb wykonania Robét okresla dokumentacja techniczna, stanowigca zatgcznik nr 8 do SWZ,
obejmujgca:

1) przedmiary robot

2) projekt budowlany

3) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych

4) decyzje pozwolenia

5) opinia ornitologiczna i chiropterologiczna

6) decyzja RDOS z dni 20.04.2022r.

4. Podstawowe zasady okreslenia zakresu i sposobu realizacji Robét:

1) Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z SWZ i zatgcznikami do SWZ, w tym: dokumentacjg techniczng, w szczegdlnosci
projektowg, decyzjami administracyjnymi, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdét budowlanych,
przedmiarami robdt, opinig ornitologiczng i chiropterologiczng, decyzjg RDOS, a takie zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, w tym w szczegdlnosci z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019
r. poz.1186 z dnia 26.06.2019 r., ze zmianami) oraz zasadami wiedzy technicznej.




2) Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w ofercie wszystkie roboty zawarte lub wynikajgce z dokumentacji
projektowej i pozostatej dokumentacji technicznej, niezbedne do wykonania przedmiotu zamodwienia, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa i normami oraz wytycznymi (wymaganiami) Zamawiajgcego. W przypadku
rozbieznosci miedzy poszczegélnymi sktadnikami dokumentacji technicznej, w tym zakresem robé6t wynikajacym z
przedmiaru robdét i projektu budowlanego lub specyfikacji technicznej, dokumenty te nalezy traktowac jako
wzajemnie sie uzupetniajgce. Oznacza to w szczegdlnosci, iz zakres Robot obejmuje wykonanie robdt wskazanych w
przedmiarach, choéby ich wykonanie nie wynikato wyraznie z projektu, jak réwniez wykonanie robét, ktérych potrzeba
wykonania wynika z projektu, choéby nie zostaty wyraznie wyspecyfikowane w przedmiarach.

3) llosci jednostek przedmiarowych podane w zatgczonych do SWZ przedmiarach robdt majg charakter wytacznie
orientacyjny (pomocniczy), zas$ Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty danego rodzaju w takiej ilosci, w jakiej
okaze sie to konieczne do wykonania zamdwienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg techniczng
postepowania, w tym projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdét oraz obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami prawa i normami.

4) Jezeli w trakcie realizacji Rob6t powstanie koniecznos$¢é wykonania robét dodatkowych, ktérych rozmiaru i przedmiotu
Zamawiajacy nie byt w stanie okresli¢ w momencie rozpoczecia postepowania o udzielenie zamdwienia, Zamawiajgcy
moze powierzy¢ ich wykonanie Wykonawcy, a Wykonawca bedzie zobowigzany je wykonaé, przy czym zasadnosc
wykonania i zakres robdt bedg potwierdzone protokotem koniecznosci - zaakceptowanym i podpisanym przez obie
Strony, a ustalenie wartosci tych robdt bedzie uzgodnione przez strony przed ich rozpoczeciem.

5) Dla unikniecia watpliwosci stwierdza sie, ze roboty, ktorych rodzaj ujeto w przedmiarach robét stanowigcych zatgczniki
do niniejszej SWZ, nie mogg by¢ uznane za roboty dodatkowe ze wzgledu na rozbieznosci miedzy ich iloscig zatozong w
przedmiarze a wynikajacg z dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robadt, to jest
konieczng do wykonania prac zgodnie z projektem i specyfikacjg techniczng.

6) Wykonawca nie moze przystgpi¢ do realizacji robét dodatkowych bez uprzedniego zgtoszenia Zamawiajgcemu
koniecznosci ich wykonania i bez uprzedniego powierzenia ich wykonania oraz uzgodnienia warunkéw ich wykonania
przez Zamawiajgcego, pod rygorem utraty prawa domagania sie zapfaty dodatkowego wynagrodzenia z tytutu realizacji
robét dodatkowych.

7) Ani ujawnienie sie w toku realizacji Roboét réznic miedzy iloscig rob6t zatozong w przedmiarze robét lub wynikajaca
z projektu a koniecznych faktycznie do wykonania lub faktycznie wykonanych, ani nawet pominiecie danego rodzaju
robot w przedmiarze, jesli koniecznosc ich wykonania mozna byto przewidzie¢ na podstawie dokumentacji technicznej
w tym projektu, specyfikacji technicznych, badz wizji lokalnej obiektu, nie moze stanowi¢ podstawy dla domagania sie
od Zamawiajgcego podwyzszenia wynagrodzenia, ani tym bardziej dla odmowy ich wykonania.

8) Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Roboty zgodnie dokumentacjg postepowania, zasadami wiedzy technicznej oraz
przepisami regulujgcymi przedmiotowg problematyke, a w szczegdlnosci wynikajgcymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania robét budowlanych

9) W trakcie realizacji Robdt Wykonawca jest zobowigzany do zachowania przepiséw BHP oraz ograniczenia ucigzliwosci
prowadzenia robot. Wykonawca winien we wiasnym zakresie zabezpieczy zasilanie placu budowy.

10) Wymienione w komplecie dokumentacji nazwy wtasne wyrobéw/materiatow/urzgdzen wskazujgce na konkretnego
producenta sg wytgcznie przyktadem ich uzycia przy realizacji przedmiotu zamodwienia i Swiadczg o jakosci
wyrobdw/materiatéw/urzadzen i nie nalezy ich traktowac jako zobowigzujacych, gdyz w zaden sposéb nie wigzg one
wykonawcy, a Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie wyrobow/materiatow/urzadzen réwnowaznych o parametrach nie
gorszych niz te, na ktére wskazujg zastosowane nazwy.

11) Wykonawca zapewnia materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania Robét, posiadajgce aktualne atesty i
certyfikaty pozwalajgce na ich stosowanie. Materiaty uzyte do wykonania zamdwienia muszg byé dopuszczone do obrotu
w krajach UE zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r,,
poz.1213 z pdzn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi i do powszechnego stosowania w budownictwie.

12) Transport materiatéw na plac budowy (miejsce wykonania zamodwienia) oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i
urzadzen niezbednych do prawidtowego wykonania zamdwienia obcigzajg Wykonawce.

13) Wykonawca w razie wytworzenia odpaddw jest zobowigzany do postepowania okreslonego przepisami ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 779 z pdzn. zm.). Wykonawca zobowigzany jest ponadto
zabezpieczy¢ we wtasnym zakresie i na wiasny koszt, pojemniki do sktadowania materiatéw (odpaddéw) z prowadzonych
robét budowlanych.

4. Rozwigzania réwnowazne:

1) W przypadku, gdy w jakimkolwiek miejscu SWZ oraz jej zatgcznikach, w tym dokumentacji technicznej, a w
szczegdlnosci projekcie budowlanym, opisach technicznych, przedmiarach robdt, rysunkach oraz specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych zostaty wskazane nazwy producentéw, nazwy wtasne, znaki




towarowe, patenty lub pochodzenie materiatéw czy urzadzen stuzgcych do wykonania robdét budowlanych bedacych
przedmiotem zamdwienia — Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zastosowania materiatow i urzgdzen réwnowaznych pod
wzgledem parametréow technicznych, jakosciowych, uzytkowych, funkcjonalnych oraz eksploatacyjnych, pod warunkiem,
ze zapewniajg one uzyskiwanie parametréw nie gorszych od zatozonych w zatgcznikach do SWZ i nie powodujg wyzszych
kosztow eksploatacji.

2) Zamawiajacy informuje, ze wskazanie marki, znaku towarowego, producenta lub dostawcy w dokumentacji
technicznej postepowania, projektach, kosztorysach, przedmiarach, STWIOR — ma charakter przyktadowy i nadrzedna
jest zasada dopuszczania stosowania materiatdow/urzgdzen rGwnowaznych.

3) Przewidziane przez wykonawce do zastosowania na etapie realizacji robot materiaty i urzadzenia powinny spetniaé
parametry okreslone w dokumentacji postepowania i nie powinny by¢ gorsze od jej zatozen (réwne lub lepsze).
Zamawiajacy dopuszcza wszelkie rynkowe odpowiedniki o parametrach réwnych lub lepszych niz wskazane. Ciezar
udowodnienia, ze materiat (wyrdb) jest rownowazny w stosunku do wymogu okreslonego przez zamawiajgcego w
postepowaniu spoczywa na wykonawcy. W takim wypadku wykonawca musi przedtozy¢ odpowiednie dokumenty
opisujgce parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczajace dany materiat (wyrdb)
do uzytkowania oraz pozwalajgce jednoznacznie stwierdzi¢, ze sg one rzeczywiscie rownowazne.

4) W przypadku, gdy wykonawca zaproponuje materiaty i inne elementy réwnowazne, zobowigzany jest przedtozy¢
zestawienie wszystkich zaproponowanych materiatdw oraz innych elementéw réwnowaznych i wskaza¢ ich
réwnowaznos¢ w stosunku do materiatéw i innych elementéw opisanych w dokumentacji, stanowigce]j opis przedmiotu
zamowienia, ze wskazaniem nazwy, strony i pozycji przedmiaru robét, ktérych dotyczy.

5) Opis zaproponowanych rozwigzan réwnowaznych powinien by¢ na tyle szczegétowy, zeby Zamawiajgcy mogt
jednoznacznie oceni¢ spetnienie wymagan dotyczacych ich parametréw technicznych oraz rozstrzygngé, czy
zaproponowane rozwigzania sg roéwnowazne. Oznacza to, ze na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykazania, ze
zaoferowane przez niego materiaty i inne elementy sg rownowazne w stosunku do opisanych przez Zamawiajgcego.

5. Dodatkowe warunki realizacji robét budowlanych w czynnych budynkach:

1) Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy zapewnienia podczas realizacji robdt - zachowania ciggtosci i nieucigzliwosci w
komunikacji do wszystkich pomieszczen znajdujgcych sie w budynku, w ktérym prowadzone beda roboty budowlane.

2) Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do zabezpieczenia na czas realizacji robdt, wszystkich elementéw zewnetrznych
budynku, ktére moga by¢ narazone na zabrudzenie lub zniszczenie/uszkodzenie w trakcie prowadzenia robdt, takich jak
np. drzwi wejsciowe do budynku, okna w czesciach wspdlnych budynku itp. (w razie zaistnienia takiej koniecznosci lub na
polecenie inspektora nadzoru ADM).

3) Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy codziennego sprzatania po wykonanych robotach wszystkich ciggéw
komunikacyjnych w budynku (zamiatanie i zmywanie) - w razie zaistnienia takiej koniecznosci. Ponadto Zamawiajgcy
zobowigzuje Wykonawce do zabezpieczenia we wtasnym zakresie i na wtasny koszt (w ramach wynagrodzenia
ofertowego) — pojemnikéw na odpady, do sktadowania materiatéw (odpaddw) z prowadzonych robét budowlanych.

4) z uwagi na mozliwos¢ wystepowania ptakédw i nietoperzy na terenie nieruchomosci, na ktérej prowadzone beda
roboty budowlane zwigzane z renowacjg elewacji budynku, Wykonawca zobowigzany jest bezposrednio przed
przystgpieniem do realizacji zamodwienia dokonac¢ ogledzin budynku celem stwierdzenia, ze w budynku nie znajdujg sie
gniazda ptakoéw i/lub nietoperzy i powiadomi¢ o tym Zamawiajgcego. Ponadto wykonawca zobowigzany jest uzyskaé
pisemng zgode na rozpoczecie robdt od uprawnionego specjalisty ornitologa oraz powiadamia¢ kazdorazowo
Zamawiajacego, w przypadku stwierdzenia obecnosci ww. osobnikéw juz w trakcie prowadzenia robét.

5) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za wtasciwe wykonywanie roboét, zapewnienie warunkdw bezpieczeristwa
oraz metody organizacyjno-techniczne stosowane na budowie oraz ma obowigzek opracowac plan BIOZ.

6) Zamawiajgcy informuje, ze budynek przy ul. Jagiellonskiej 63 jest zamieszkaty (czynny), co wykonawca winien
uwzgledni¢ w trakcie realizacji robo6t, aby maksymalnie ograniczaé wszelkie ucigzliwosci z tym zwigzane.

7) realizacje zamowienia nalezy rozpoczgé w pierwszej kolejnosci od renowacji elewacji szczytowej budynku
8) Zamawiajacy wymaga aby w catym okresie realizacji zamdwienia Wykonawca dysponowat osobg z uprawnieniami
budowlanymi wykonawczymi, ktéra petni¢ bedzie funkcje kierownika robdt tj.: osobg posiadajacg uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej oraz aktualne zaswiadczenie
o przynaleznosci do wiasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa.

§2
Termin realizacji umowy
1. Termin wykonania Robét: 15 tygodni od daty protokolarnego przejecia placu budowy przez Wykonawce (termin
zakonczenia Robét), jednak nie pdzniej niz do dnia 31.10.2022r.

2. Termin rozpoczecia Robdt: po dacie protokolarnego przejecia placu budowy i pisemnym potwierdzeniu przez
uprawnionego specjaliste ornitologa mozliwosci rozpoczecia realizacji prac, co powinno nastgpi¢ do dnia 18.07.2022r.
Przewidywany termin rozpoczecia robét po dniu 18.07.2022r.



3., Termin zakonczenia Robdt uwazac sie bedzie za dotrzymany, jezeli w tym terminie Wykonawca wykona Roboty tak, by
ich efekt byt zdatny do odbioru, a Wykonawca zgtosi (w formie pisemnej lub pocztg elektroniczng) Roboty do odbioru
Zamawiajgcemu. W przypadku, gdy mimo zgtoszenia roboty nie zostang odebrane wskutek stwierdzenia brakéw lub wad
istotnych, Roboty nie beda mogty by¢ uznane za wykonane wczedniej niz z chwilg usuniecia brakéw i wad istotnych
Robét.

4. W przypadku, gdy nie nastgpi odbidr robdt z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, pozostaje on w zwitoce z
zakonczeniem robdt do czasu ponownego zgtoszenia do odbioru, jezeli w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany
przez Zamawiajacego odbioér koricowy robaét.

§3
Przekazanie placu budowy

1) oswiadczenie wykonawcy wskazujgce kierownika robét z uprawnieniami budowlanymi wykonawczymi w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej ;

2) oswiadczenie o petnieniu funkcji kierownika robét, ztozone przez kierownika Wykonawcy (w oryginale)

3) kserokopia (potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem przez wykonawce) uprawnien budowlanych kierownika
robét wraz z aktualnymi zaswiadczeniem o przynaleznosci do witasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa

2. W wyznaczonym przez siebie terminie, jednak nie péZniej niz do dnia 18.07.2022r. (pod warunkiem dostarczenia
dokumentéw, o ktérych mowa w ust.1) Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy plac budowy. Formalne
przekazanie placu budowy odbywa sie w obecnosci inspektora nadzoru ADM i wykonawcy. Brak dokumentéw, o ktdérych
mowa w ust.1 stanowi lezgcg po stronie Wykonawcy przyczyne, dla ktérej Zamawiajgcy moze wstrzymac sie z
przekazaniem Wykonawcy placu budowy (z winy Wykonawcy). Warunkiem przekazania Wykonawcy placu budowy jest
pisemne potwierdzenie przez uprawnionego specjaliste ornitologa mozliwosci rozpoczecia realizacji robét.

3. W przypadku nie przekazania Wykonawcy placu budowy, w terminie o ktérym mowa w ust.2 z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy (inspektor nadzoru ADM) wyznaczy kolejny termin przekazania. Jesli i w tym kolejnym
terminie nie dojdzie do przekazania placu budowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy bedzie
uprawniony odstgpi¢ od umowy w trybie natychmiastowym oraz domagac sie zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w
par.13 ust.2 pkt.1.

4. Wykonawca we wtasnym zakresie i na wiasny koszt zobowigzany jest do zagospodarowania miejsca realizacji robot
zgodnie z rozdziatem 3 i 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

5. Zamawiajgcy zobowigzuje sie wskaza¢ miejsce poboru wody. Wykonawca we wtasnym zakresie zabezpieczy zasilanie
miejsca realizacji przedmiotu umowy. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze wskazac miejsce poboru energii.
Koszty zuzycia przez Wykonawce wody, energii, ewentualnie innych mediéw, ponosi Wykonawca.

6. Wykonawca przed rozpoczeciem prac uzgodni z wtasciwym Rejonem Obstugi Mieszkanicow ADM przy udziale
inspektora nadzoru ADM w formie pisemnej sposéb rozliczenia za pobdr wody i energii elektrycznej zuzytej przez
Wykonawce w okresie wykonywania roboty oraz w razie potrzeby wskaze konieczno$¢ zamontowania podlicznikow
poboru medidéw.

7. Wykonawca we witasnym zakresie i na wtasny koszt zdemontuje po zakonczeniu robdt swoje zaplecze, jak rowniez
uporzadkuje miejsce realizacji robdt oraz bedzie ponosit koszty utrzymania i konserwacji wszelkich urzadzen, obiektéw
tymczasowych, drég dojazdowych i montazowych.

§4

1. Do kontaktu z Wykonawcg w trakcie realizacji niniejszej umowy i odbioru korncowego robdt — Zamawiajgcy wyznacza
nastepujacg osobe: inspektor nadzoru ADM ds. .......cccceeereeeerenrcccnennen Pr coeeenresereneesanesnnesrasseesassenasesnssseesanes

2. Inspektor nadzoru ADM dziata w granicach umocowania nadanego mu umowg o prace przez Zamawiajgcego. Do
obowigzkéw ww. inspektoréw nadzoru nalezy m. in.: potwierdzanie stanu zaawansowania i wartosci robot w okresie
rozliczeniowym, odbidr koricowy przedmiotu umowy oraz ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy.

3. Kierownik Dziatu Remontéw i Inwestycji ,ADM"” moze wyznaczy¢ inng osobe, niz wskazang w ust.1.

4. Wykonawca oswiadcza, ze wyznaczona przez niego do realizacji zamdwienia osoba, ktdra petni¢ bedzie funkcje
kierownika robét danej branzy, o ktérej powiadomit Zamawiajgcego — posiada wymagane uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w danej specjalnosci, zgodnie z warunkami okreslonymi przez Zamawiajacego w
Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia oraz aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do witasciwej lzby Inzynieréw
Budownictwa. Osoba ta jest rowniez upowazniona przez Wykonawce do odbierania zawiadomien i innych o$wiadczen
kierowanych do Wykonawcy, w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy.



5. Wyznaczony przez Wykonawce kierownik robdt zobowigzany jest dodatkowo na kazde zgdanie Zamawiajgcego
(inspektora nadzoru ADM), w terminie uzgodnionym z minimum 2-dniowym wyprzedzeniem, stawic sie osobiscie w

a) wykonuje swoje obowigzki w sposdb niepoprawny, niekompetentny lub niedbaty,

b) nie stosuje sie do postanowien niniejszej umowy,

c) uporczywie postepuje szkodliwie dla bezpieczeristwa, zdrowia lub ochrony srodowiska

7. Wykonawca w terminie 7 dni od zadania Zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust.6, wyznaczy nowego kierownika
budowy/robodt, ktéry posiada wymagane uprawnienia i doswiadczenie okre$lone w postepowaniu (SWZ), ktérego
dotyczy niniejsza umowa i powiadomi o tym Zamawiajgcego (inspektora nadzoru ADM).

§5
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z materiatdw wiasnych i przy uzyciu wtasnych narzedzi,
urzadzen i sprzetu.
2. Materiaty, o ktorych mowa w ust.1 powinny odpowiada¢ wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie a takze wymaganiom okreslonym w umowie, jej zatgcznikach lub w dokumentacji udzielania
zaméwienia.
3. Jezeli Zamawiajacy zazada badan dodatkowych, ktére nie byty przewidziane niniejsza umowg, to Wykonawca
obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.
4. Na kazde zadanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatéw stosowny i prawem wymagany dokument (np. aprobate techniczng, europejskg aprobate
techniczng, krajowa deklaracje zgodnosci, znak budowlany itp. dokumenty). Zamawiajgcy ma prawo zgdac wstrzymania
uzycia danego materiatu do czasu okazania sie przez Wykonawce stosownym dokumentem dopuszczajacych ten materiat
do obrotu i zastosowania.
5. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do zbadania na zgdanie
Zamawiajgcego jakosSci robdt wykonanych z materiatéw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i
ilosci zuzytych materiatow.
6. Badania, o ktérych mowa w ust.3 bedg realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt.
7. Jezeli Zamawiajacy zazada badan dodatkowych, ktére nie byty przewidziane niniejsza umowa, a zwigzane s3 z
wykonaniem przedmiotu umowy, to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzié¢ te badania.
8. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w ust.7 okaze sie, ze zastosowane materiaty, urzadzenia,
maszyny bgdZ wykonanie robdt sg niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce zas, gdy
wyniki badan wykazg, ze materiaty badz wykonanie robdt sg zgodne z umowa to koszty tych badan obcigzajg
Zamawiajacego.

§6
1. Wykonawca w razie wytworzenia odpaddw jest zobowigzany do postepowania okreslonego przepisami ustawy z dnia
14.12.2012r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2020r., poz.797 z pézn. Zmianami) a w szczegdlnosci jest odpowiedzialny i
zobowigzany do gospodarowania (w tym wywozu, utylizacji, sktadowania) tymi odpadami.
2. Wykonawca zrealizuje prace w sposdb zapewniajgcy spetnienie wymagan dotyczacych poszanowania uzasadnionych
intereséw oséb trzecich wystepujgcych w obszarze oddziatywania, a w szczegdlnosci jest zobowigzany chronié:
- przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z kanalizacji, gazowej, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw
facznosci,
- istniejgce uzbrojenie terenu w trakcie robot budowlanych,
- przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne i promieniowanie — roboty
budowlane prowadzi¢ w sposéb nie powodujacy ucigzliwosci wywotanych przez ww. czynniki, a takze nie dopuszcza¢ do
zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody.
3. Wykonawca zobowigzuje sie do informowania ustnego i pisemnego z odpowiednim wyprzedzeniem uzytkownikdéw/
mieszkanncow nieruchomosci o planowanych robotach zwigzanych z przedmiotem umowy. Informacja pisemna
Wykonawcy musi by¢ poddana weryfikacji (zatwierdzeniu) Zamawiajgcego, potwierdzanej stosowng pieczatka
wtasciwego Rejonu Obstugi Mieszkancéw, a ponadto powinna zawieraé: termin rozpoczecia i zakonczenia prac, nazwe
Wykonawcy, numery telefonu kierownika robot i inspektora nadzoru ADM.

§7
Ubezpieczenie
1. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia odpowiednich umdéw ubezpieczeniowych od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na sume ubezpieczenia minimum
200.000,00 zt (stownie: dwiescie tysiecy ztotych), w tym z tytutu szkéd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu umowy oraz za szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw wyrzadzone osobom trzecim.



2. Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust.1 musi obowigzywac przez caty okres trwania umowy. W przypadku uptywu
terminu ubezpieczenia przed dniem zakonczenia niniejszej umowy, Wykonawca musi przedtuzy¢ termin ubezpieczenia do
czasu zakonczenia umowy i natychmiast przedtozyé Zamawiajagcemu do wgladu wraz z dowodem optacenia sktadek, nie
pozniej niz w dniu wygasniecia dotychczasowego ubezpieczenia.

3. Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowigzku wynikajgcego z ust.2 Zamawiajgcemu przystugiwa¢ bedzie prawo
odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajgcy uprawniony bedzie do naliczenia kary
umownej za odstgpienie od umowy, zgodnie z par.13 ust.2 pkt.1).

§8
(zapis & 8 zawiera postanowienia alternatywne, odpowiednio do przypadku wykonywanie zaméwienie sitami
wiasnymi, konsorcjum lub /i bedzie korzystat z podwykonawcéw)

* Wykonawca zobowigzuje sie wykonac sitami wtasnymi peten zakres zaméwienia, bez udziatu podwykonawcy.

* Przedmiot umowy zostanie wykonany sitami wykonawcéw/uczestnikéw konsorcjum zwigzanych umowg konsorcjalng.
Wykonawcy/ uczestnicy konsorcjum ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy.
Wykonawecy/uczestnicy konsorcjum sg solidarnymi wierzycielami Zamawiajgcego, w konsekwencji czego zaptata
wynagrodzenia na rzecz ktoregokolwiek z nich, skutkuje wygasnieciem dtugu wobec pozostatych. Zamawiajgcy zwigzany
jest wszakze wskazaniem rachunku wtfasciwego dla zaptaty catosci, lub poszczegdlnych czesci wynagrodzenia, jesli
wskazanie takie dokonane zostato zgodnie przez wszystkich wykonawcow / uczestnikéw konsorcjum.

* Wykonawca wskazat w tresci oferty czesci zamowienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcy.
Wykonawca odpowiada za dziatania podwykonawcy jak za dziatania wtasne. Zastosowanie znajduje regulacja art.647 § 2
Kodeksu cywilnego. Zakres prac jakie Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcy obejmuje .......cccoceceeveeeveienececnninns

§9

Podwykonawstwo

1. Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze byé diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

3. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, w przypadku gdy :

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia, w tym SWZ

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslonych w ust.2

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art.463 ustawy PZP
4. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezenn do otrzymanego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmian w terminie okreslonym w ust.3, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
5. Wykonawca jest obowigzany przedtozy¢ zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.
6. Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust.5
ma prawo zgtosic¢ pisemny sprzeciw do tej umowy.
7. Nie zgtoszenie przez Zamawiajacego pisemnego sprzeciwu do otrzymanej umowy na podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.
8. Wykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem uméw o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz
umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w dokumentach zaméwienia.
Wytaczenie, o ktédrym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz
50.000,00 zt.

9. Umowa o podwykonawstwo winna zawiera¢ regulacje spéjne i niekolidujgce z postanowieniami niniejszej umowy oraz
okresla¢ w szczegdlnosci:
1) doktadny zakres swiadczen powierzony do realizacji podwykonawcy,



2) zasady odbioréow swiadczen wykonanych przez podwykonawce,

3) wysokosé i podstawe zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia dla podwykonawcy,

4) termin i warunki zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

5) tryb i zasady zawierania oraz wymagania dotyczgce tresci umoéw z dalszymi podwykonawcami, zapewniajgce

realizacje przez Zamawiajgcego uprawnien i obowigzkéw wobec dalszych podwykonawcéw wynikajgcych z
§ 9-11 umowy, w tym obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu projektéw umow oraz poswiadczonych kopii
zawartych umoéw z podwykonawcami,

10. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkdéw wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a
wykonawca.

11. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za spdjnos¢ postanowien umowy zawartej z podwykonawca z
niniejszg umowa i ponosi ryzyko zaistniatych niezgodnosci. Strony stwierdzajg, ze brak zastrzezen lub sprzeciwu
Zamawiajgcego co do umowy z podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z powyzszej odpowiedzialnosci wobec
Zamawiajgcego.

12. Przepisy ust.1-10 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze do umdéw o dalsze podwykonawstwo.

13. Pozostate warunki dotyczgce podwykonawstwa:

1) Wykonawca jest zobowigzany do koordynowania prac realizowanych przez podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow;

2) Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
przedmiotu umowy, w tym za prace, ktore wykonuje przy pomocy podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow;

3) Zamawiajgcemu przystuguje prawo zadania od wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
jezeli ten realizuje roboty w sposéb wadliwy, niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy i przepisami
obowigzujgcego prawa.

§ 10.
Zaptata bezposrednia

1. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Wykonawca ma prawo w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, lecz
nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji, zgtosi¢ pisemnie uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.1. W uwagach nie mozna
powotywac sie na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o
podwykonawstwo.

5. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust.4. w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy
moze :
1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo
3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.1,
Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.



§11.
Wynagrodzenie

1. Strony ustalajg, ze obowigzujgcg ich formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe, zdefiniowane w art.632
Kodeksu cywilnego.

2. Catkowite wynagrodzenie brutto przystugujace Wykonawcy z tytutu nalezytego wykonania catosci Robét i wszelkich
Swiadczen wynikajgcych z niniejszej Umowy, uwzgledniajace podatek od towardw i ustug VAT w obowigzujgcej wysokosci
WYNOSI: cvreeeereierireere e st eessese e s zt stownie ................. (catkowite wynagrodzenie brutto), z zastrzezeniem § 13 ust.7.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢é zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 2 z powodu polecenia
Wykonawecy:
1) wykonania robdét zamiennych (w tym zwigzanych ze zmiang materiatu budowlanego) w stosunku do
przewidzianych dokumentacjg techniczng,
2) wykonania dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych,
3) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane).

4. Polecenia, o ktéorych mowa w ust.3 wydawane s przez Zamawiajacego w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci i pod rygorem braku prawa domagania sie przez Wykonawce zaptaty wynagrodzenia dodatkowego.
Wymog ten zostaje spetniony takze w przypadku sporzadzenia przez strony tzw. Protokotu Koniecznosci. Jezeli wskutek
wydania takiego polecenia nastepuje zmniejszenie/zwiekszenie wynagrodzenia Wykonawcy, strony winny
udokumentowac zmiane sporzgdzajgc w oparciu o protokoét koniecznosci stosowny aneks do umowy. Szczegdtowy tryb i
warunki zmiany umowy okresla § 16.

5. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust.2, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg Robdt, w tym
ryzyko Wykonawcy z tytutu nalezytego oszacowania wszystkich kosztéw realizacji Robdt. Niedoszacowanie, pominiecie
lub brak rozpoznania zakresu Robdt, nie moze by¢ podstawa do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego ustalonego
w ust.2.

6. Strony postanawiajg, ze zaptata wynagrodzenia nastgpi jednorazowo, na podstawie faktury wystawionej przez
Wykonawce po wykonaniu catosci Robét. Fakture nalezy wystawi¢ na zamawiajgcego: Miasto Bydgoszcz ul. Jezuicka 1,
85-102 Bydgoszcz, NIP: 953-10-11-863 i dostarczy¢ do petnomocnika tj. Administracji Doméw Miejskich ADM
Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Sniadeckich 1 w Bydgoszczy.

7. Strony postanawiaja, ze wynagrodzenie ptatne bedzie w terminie 30 dni liczac od daty odbioru Robét i doreczenia
Zamawiajagcemu (Petnomocnikowi) faktury wystawionej zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy (zaleznie co
nastgpi pézniej). Jezeli jednak termin zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przypadatby pdzniej niz termin zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacy ze zdania poprzedzajgcego, Zamawiajgcy
uprawniony jest wstrzymaé sie z zapfata czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, odpowiadajgcej kwocie
istniejagcego lecz jeszcze niewymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, do czasu
przedtozenia dowodu dokonania zaptaty tego wynagrodzenia.

8. Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest dotgczyé oswiadczenia
podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu zakresu robdét wykonanych zgodnie z umowami
o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robét do wysokosci objetej ptatnoscia koricowa.

9. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonana bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w jego
fakturze, za wyjatkiem kwoty odpowiadajgcej sumie wymagalnych i niewymagalnych zobowigzan z tytutu wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w odniesieniu do ktérych Wykonawca nie przedtozyt
dowodow ich zaptaty, ktorych ptatnosé¢ Zamawiajgcy uprawniony jest dokonaé bezposrednio stosownie do § 10 lub
wstrzymad stosownie do ust.7.

10. Wykonawca oswiadcza, ze *jest/ *nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT oraz nie zawiesit
inie zaprzestat wykonywania dziatalnosci gospodarczej oraz zobowigzuje sie do niezwtocznego pisemnego
powiadomienia Zamawiajgcego o zmianach powyzszego statusu.

11. Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikéw VAT czynnych, niezwtocznie
zawiadomi o tym fakcie Zamawiajacego i z tytutu Swiadczonych ustug bedzie wystawiat rachunki. W przypadku
naruszenia powyzszego zobowigzania Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty na rzecz Zamawiajacego kwoty
stanowigcej réwnowartos¢ podatku VAT, w stosunku do ktdrej Zamawiajgcy utracit prawo do odliczenia, powiekszonej o
stosowne odsetki. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie przez Zamawiajgcego ww. kwoty z naleznego mu
wynagrodzenia.

12. Wykonawca zobowigzuje sie w przypadku ponownego wpisania go do rejestru podatnikéw VAT czynnych,
niezwlocznie zawiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajacego, pod rygorem odpowiedzialnosci za szkody (utracone korzysci)
powstate w wyniku zaniedbania tego obowigzku.

13. Wynagrodzenie uiszczane jest przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy wskazany w jego fakturze. W
przypadku zmiany w tym zakresie na rachunek Wykonawcy wskazany w ostatnim pisemnym powiadomieniu przestanym



Zamawiajgcemu. Czes¢ wynagrodzenia odpowiadajgcg kwocie naliczonego podatku od towardw i ustug Zamawiajacy
uprawniony jest uisci¢ na rachunek VAT Wykonawcy w ramach tzw. mechanizmu podzielonej ptatnosci, takze gdyby
stosowanie tego mechanizmu dla dokonywanej ptatnosci nie byto obligatoryjne stosownie do obowigzujacych przepiséw

14. W przypadku, gdyby rachunek bankowy Wykonawcy objetego wykazem podmiotdw prowadzonym przez Szefa
Krajowej Administracji Skarbowej nie byt ujawniony w tym wykazie, Zamawiajgcy moze wstrzymaé sie z zaptatg,
zawiadamiajgc o tym Wykonawce. W takim wypadku termin zaptaty wydtuza sie do uptywu 7 dni od dnia powiadomienia
Zamawiajacego o rachunku wtasciwym dla zapfaty, a ujawnionym w ww. wykazie.

15. Za prawidtowos¢ wystawienia dokumentéw finansowo-ksiegowych odpowiedzialnym czyni sie Wykonawce.
Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za wszelkie szkody wynikajgce z tytutu naruszenia przepiséw prawa
podatkowego przez Wykonawce lub podmioty, z pomocg ktdrych zobowigzanie wykonuje lub ktérym wykonanie
zobowigzania powierza, bez prawa do powotywania sie na przyczynienie sie Zamawiajgcego do powstania szkody.

1) zapewnienia specjalistycznego kierownictwa robét budowlanych w catym okresie realizacji zamdwienia,
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym prawa budowlanego;

2) zapewnienia bezpieczenstwa w trakcie wykonywania robét wszystkich oséb upowaznionych do przebywani na
terenie prowadzonych robdt oraz dostarczenia, zamontowania i utrzymania wszelkich oston, ogrodzenia,
znakow ostrzegawczych, ktorych potrzeba wynika z obowigzujgcych w tym wzgledzie przepiséw szczegdtowych;

3) stosowania sie do zalecen osoby sprawujgcej nadzor po stronie Zamawiajgcego (inspektor nadzoru ADM);

4) petnienia funkcji koordynacyjnej w stosunku do realizowanego zakresu rzeczowego przez podwykonawcow i
dalszych podwykonawcdw robét, ustug i dostaw;

5) zgtaszanie do odbioru wszelkich robot wykonywanych przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw
poprzedzone musi by¢ dokonaniem odbioru przez Kierownika robdt wykonawcy, potwierdzonym stosownym
protokétem odbioru przedtozonym Inspektorowi Nadzoru ADM ;

6) wiasciwego zabezpieczenia wykonywanych robdét i istniejgcej infrastruktury technicznej, miedzy innymi zgodnie
z przepisami BHP i ppoz.;

7) informowania inspektora nadzoru ADM (danej branzy), z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem, o terminie
zakrycia robot ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robot zanikajgcych;

8) wykonanie dokumentacji fotograficznej (format .jpg) lub (format .avi) robdt ulegajacych zakryciu, robodt
zanikajacych ;

9) utrzymanie w nalezytym stanie technicznym i estetycznym drdg/ciggéw komunikacyjnych (wewnetrznych i
zewnetrznych), z ktérych korzysta¢ bedzie Wykonawca, w tym przeciwpozarowych ;

10) w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia modernizowanego obiektu, rezultatow robdt budowlanych, ich czesci
badz urzadzen w toku realizacji umowy - niezwtocznego naprawienia ich i doprowadzenia do stanu
poprzedniego, we wtasnym zakresie i na swoj koszt ;

11) uzgadnianie z inspektorem nadzoru ADM zastosowania innych (rownowaznych) materiatow budowlanych/
urzadzen niz przewiduje dokumentacja projektowa (watpliwosci w interpretacji projektowej rozstrzyga
inspektor nadzoru ADM)

12) przedktadania Zamawiajgcemu (inspektorowi nadzoru ADM) dokumentacji zamiennej lub rysunkow
warsztatowych celem uzyskania akceptacji projektanta w terminie minimum 14 dni przed rozpoczeciem
robdt/zamiarem wbudowania; warunkiem wbudowania lub rozpoczecia robét w zakresie rozwigzan zamiennych
jest uprzednie uzyskanie pisemnej zgody Zamawiajgcego;

UWAGA: Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode po uprzednim uzyskaniu akceptacji projektanta. Wykonawca nie jest
uprawniony do uzyskiwania opinii/uzgodnieri/akceptacji w tym przedmiocie bezposrednio od projektanta, z
pominieciem Zamawiajacego.

13) W przypadku, gdyby wykonywanie zamoéwienia miato objg¢ uzycie pojazdéw samochodowych w rozumieniu
art.2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, wykonawca zobowigzuje sie w
terminie 7 dni od tego (pierwszego) uzycia ztozy¢ Zamawiajagcemu oswiadczenie o liczbie uzywanych w
ramach wykonywania zamdéwienia pojazdow samochodowych, w tym facznej liczbie uzywanych pojazdéw
oraz liczbie pojazdéw elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym. W takim tez wypadku Wykonawca
zobowigzany bedzie zapewni¢, by taczny udziat pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem
ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych uzywanych przy wykonywaniu tego zamodwienia wynosit co
najmniej 10% , zgodnie z ustawg z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych.

2. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace, osdb
wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy
w sposob okreslony w art.22 par.1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019r., poz.1040, z pdzA.



zm.), na wskazanych ponizej warunkach:

1) Przedmiotowy obowigzek dotyczy w szczegdlnosci 0sdb, ktére bedg wykonywaty ponizsze czynnosci (roboty):

wszystkie prace budowlane w branzy konstrukcyjno-budowlanej zwigzane z renowacjg (remontem) elewacji budynku tj.:
roboty murarskie, tynkarskie, malarskie, dociepleniowe, izolacyjne, demontazowe i rozbiérkowe, a w szczegdlnosci
czynnosci takiej jak: skucie starych tynkéw, wypetnienie spekan i ubytkéw tynku, mycie elewacji, gruntowanie i
wykonanie nowych tynkow, izolacja cieplna i przeciwwilgociowa $cian fundamentowych, wymiana stolarki otworowej na
elewacji i pozostate roboty budowlane towarzyszace i wykoriczeniowe.

2) Obowiazek zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy oséb, ktére beda kierowaty robotami objetymi
zaméwieniem, a ktére mogg by¢ zatrudnione przez Wykonawce w_ takze ramach innych stosunkéw prawnych
dopuszczonych przez prawo.

3) W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace oséb wykonujacych wskazane w pkt.1) czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegélnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania ich oceny

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia (robét)

4) W trakcie realizacji zaméwienia, kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego, we wskazanym w tym wezwaniu terminie
— nie krétszym jednak niz 3 dni robocze — wykonawca zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu ponizej wskazane
dowody, zgodnie z wyborem i trescig wezwania Zamawiajgcego:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego; Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete Zzgdaniem
Zamawiajacego czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawe umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, imion i nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiar etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
osSwiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy
b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie umoéw o prace oséb
wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony). Kopie uméw o prace
winny byé zanonimizowane w sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami
ustawy 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019, poz. 1781) tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikow). Informacje takie jak: nazwa pracodawcy, imie i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania i nie podlegajg anonimizacji.
c) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,
d) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub podwykonawce sktadek na
ubezpieczenia spofeczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowe,
e) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych
osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
5) Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ mozliwos$¢ weryfikacji tozsamosci oséb (pracownikéw) faktycznie wykonujacych
prace, przy kazdorazowej obecnosci na miejscu wykonywania robot inspektora nadzoru ADM lub inne osoby
upowaznionej przez Zamawiajgcego
6) Naruszenie przez wykonawce lub jego podwykonawce lub dalszego podwykonawce ktéregos z powyzszych zobowigzan
uprawnia Zamawiajacego do naliczenia kary umownej w wysokosci okreslonej w par.13 ust.3 pkt.1) umowy lub do
odstgpienia od umowy (z winy Wykonawcy), po uptywie dodatkowego terminu wyznaczonego na usuniecie tych
naruszen.
UWAGA: Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez niego
dowodoéw (dokumentdow i oswiadczen), traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w pkt 1) czynnosci.

7) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub podwykonawce,
Zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

8) Kopie uméw o prace oraz pozostate dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie, o ktérych mowa w pkt 4) powinny by¢
zanonimizowane przez Wykonawce w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2018, poz. 1000) tj. w szczegdlnosci
bez adreséw zamieszkania, bez numeréw PESEL pracownikéw. Informacje takie jak: imie i nazwisko pracownika, nazwa
pracodawcy, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, termin obowigzywania umowy, wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania.
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§13.
Obnizki i kary umowne

1. Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajgcemu kary umowne:

1) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 20% catkowitego
wynagrodzenia brutto,

2) ztytutu zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady - w wysokosci 0,2%
catkowitego wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien zwtoki liczonej od uptywu terminu wyznaczonego na
usuniecie wad, jednak tgcznie nie wiecej niz 20% catkowitego wynagrodzenia brutto.

3) z tytutu zwtoki w wyznaczeniu nowego kierownika robdt, w sytuacji o ktérej mowa w § 4 ust.6-7 umowy —
w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

4) za brak uczestnictwa kierownika robdt wykonawcy w naradach, o ktérych mowa w § 4 ust.5 umowy —
w  wysokosci 100,00 zt za kazde zdarzenie,

5) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia brutto, za kazdy taki stwierdzony przypadek,

6) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia brutto, za kazdy
stwierdzony taki przypadek,

7) z tytutu nieprzedtozenia lub przedtozenia ze zwtokg poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w tym réwniez przekroczenia terminu, o ktérym mowa w § 9 ust. 5 i ust. 8 -
w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia brutto, za kazdy taki stwierdzony przypadek,

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego zgodnie z art.464 ust.10 ustawy Prawo zamowien publicznych, w wysokosci 0,2%
catkowitego wynagrodzenia brutto, za kazdy taki stwierdzony przypadek.

2. Kary dotyczgce niespetnienia przez Wykonawce wymagan okreslonych w § 12 ust. 2 umowy:

1) w przypadku niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace osdb wykonujgcych wskazane czynnosci w § 12 ust.2 pkt 1), Wykonawca bedzie zobowigzany do
zaptacenia kary umownej w wysokosci 0,2% wynagrodzenia catkowitego brutto, za kazdg osobe zatrudniong w
oparciu o inny stosunek prawny niz stosunek pracy.

2) nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego
dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

3) niewypetnienie zobowigzan dotyczacych zatrudniania oséb na umowe o prace moze byé podstawg do
wypowiedzenia przez Zamawiajgcego umowy z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za:

1) nieuzasadniong zwtoke w przeprowadzeniu odbioru — w wysokosci 50,00 zt za kazdy dziern zwtoki liczac od
nastepnego dnia po terminie, w ktédrym odbiér miat by¢ przeprowadzony ;

2) odstgpienie od umowy z winy lezgcej po stronie Zamawiajgcego, w wysokosci 20% wynagrodzenia catkowitego
brutto, o ktérym mowa w § 11 ust.2.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego przenoszgcego wysokos¢ kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. Strony ustalajg, 7e fgczna maksymalna wysokos$é kar umownych, o ktérych mowa w niniejszej umowie, nie moze
przekroczyé 50% wartosci catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust.2 umowy.

6. Jezeli zaistnieje obowigzek zaptaty kar umownych przez Wykonawce naleznosc¢ z tego tytutu moze zostac potrgcona z
wynagrodzenia za przedmiot umowy, na co wykonawca wyraza zgode przez podpisanie niniejszej umowy.

7. Wynagrodzenie catkowite brutto Wykonawcy ulega obnizeniu w przypadku niedotrzymania terminu wykonania
Robét o 0,2% za kazdy dzien opdinienia, co do ktdérego Wykonawca nie wykaze, iz powstato z przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajgcego lub kwalifikowanych jako ,sita wyzsza” (zdarzen nadzwyczajnych uniemozliwiajgcych realizacje
Robdt, o charakterze zewnetrznym i bedacych poza kontrolg Wykonawcy), jednak nie wiecej niz o 20%. Obnizka
wynagrodzenia, o ktdrej mowa powyzej nie pomniejsza (nie wptywa na) wysokosci catkowitego wynagrodzenia brutto
jako podstawy naliczenia kar umownych stosownie do ustepdw poprzedzajacych.

8. Po bezskutecznym uptywie terminu dodatkowego wyznaczonego Wykonawcy opdzniajagcemu sie z wykonaniem
zobowigzania, Zamawiajacy uprawniony jest do zlecenia wykonania zastepczego, na koszt Wykonawcy. W takim
przypadku kare za zwtoke, bgdZ odpowiednio obnizke wynagrodzenia, Zamawiajgcy ma prawo nalicza¢ do momentu
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wykonania swiadczenia przez wykonawce zastepczego.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przenoszacego wysokos¢ kar
umownych, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§14
Odbiér koricowy robét

1. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie efekt catosci (wszystkich) umdwionych Robét.
Czynnosci odbiorowe odbywajg sie w obecnosci inspektoréw nadzoru ADM ze strony Zamawiajgcego, Wykonawcy oraz
kierownika robot Wykonawcy (obecnos¢ obowigzkowa).

2. Kierownik robot Wykonawcy zobowigzany jest uczestniczy¢ w czynnosciach odbiorowych oraz podpisa¢ protokot
koncowego odbioru Robot. Zamawiajgcy moze odméwic¢ odbioru robét w przypadku nieobecnosci wykonawcy lub
kierownika robét wykonawcy, wyznaczajgc nowy termin odbioru.

3. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru stosownym pismem (ewentualnie pocztg elektroniczng).

4. Zamawiajacy (inspektor nadzoru) wyznaczy termin odbioru i rozpocznie odbiér Robdt w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia go pisemnie lub pocztg elektroniczng o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym
Wykonawce.

5. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady istotne,
1) ktére nadajg sie do usuniecia — Zamawiajgcy moze odméwic odbioru do czasu usuniecia wad,
2) ktdre nie nadajg sie do usuniecia - Zamawiajacy:
a) moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie — jesli wady nie uniemozliwiajg lub nie ograniczajg istotnie
korzystania z efektu Robdt/lokalu, zgodnie z przeznaczeniem,
b) moze odstgpi¢ od umowy w lub zgda¢ ponownego wykonania Robot - jezeli wady uniemozliwiajg lub istotnie
ograniczajg korzystanie z efektu Robot/lokalu, zgodnie z przeznaczeniem.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone braki lub wady nieistotne Zamawiajacy moze dokonac¢ odbioru
okreslajgc jednoczesnie (w tresci protokotu odbioru) termin ich usuniecia. Jednoczesnie (w tresci protokotu), badz
odrebnie (powiadamiajgc Wykonawce w ciggu kolejnych 7 dni) Zamawiajgcy moze okresli¢ przewidywany (szacowany)
przez siebie koszt usuniecia brakéw/wad nieistotnych stwierdzonych podczas czynnosci odbiorowych.

7. Strony postanawiajg, Ze z czynnosci_odbioru bedzie spisany protokét odbioru koicowego zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczegdlnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokotu,

2) date rozpoczecia i zakoriczenia czynnosci odbioru,

3) oznaczenie 0sOb uczestniczgcych w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczg w tej czynnosci,

4) wymienienie dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce i dokumentow przekazanych Zamawiajagcemu
przy odbiorze,

5) wynik dokonanego sprawdzenia ilosci i jakos$ci robét podlegajgcych odbiorowi, a w szczegdlnosci zgodnosci ich
wykonania z umowa, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno — budowlanymi,

6) wymienienie ujawnionych wad lub drobnych usterek niemajgcych charakteru wad istotnych,

7) decyzje Zamawiajacego co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanego przez Wykonawce przedmiotu
umowy, co do terminu usuniecia ujawnionych wad, co do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy za wady, ktére
Zamawiajacy uznat jako nie nadajgce sie do usuniecia lub co do powtdérnego wykonania robdét, ewentualnie
szacunkowy koszt usuniecia brakéw/wad nieistotnych stwierdzonych podczas czynnosci odbiorowych

8) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i oséb uczestniczagcych w odbiorze,

9) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i 0séb uczestniczacych.

8. Ujawnienie przy odbiorze wad nieistotnych uprawnia Zamawiajgcego, mimo nawet dokonanego odbioru, do
wstrzymania, do czasu ich usuniecia, zaptaty czesci wynagrodzenia:

1) w wysokosci okreslonej zgodnie przez obie Strony w protokole odbioru, a w przypadku braku takiego zgodnego
okreslenia,

2)  w wysokosci rownej dwukrotnosci oszacowanego przez Zamawiajgcego kosztu usuniecia tychze wad.

9. Strony ustalajg nastepujgce postanowienia szczegétowe w sprawie procedury odbioru:

1) do obowigzkdw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu na dzien przed
wyznaczonym terminem rozpoczecia czynnosci odbiorowych wszelkich dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:

2) protokoty techniczne odbioréw miedzyoperacyjnych
3) niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci (atesty, certyfikaty)

4) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o usunieciu wad oraz do
Zadania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.
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5) Zamawiajacy moze podjac decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci ujawniono
istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — az do
czasu usuniecia tych wad.

6) W wypadku nie usuniecia wad w terminie wskazanym przez Zamawiajacego w protokole odbioru robdt,
Zamawiajgcemu stuzy prawo do usuniecia wad na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajgcy bedzie
uprawniony obcigzy¢ Wykonawce stosowng nota ksiegowa i potraci¢é z wynagrodzenia Wykonawcy,
réwnowartosé wynagrodzenia Wykonawcy, ktdremu powierzyt zastepcze wykonanie tych prac.

§15
Rekojmia, gwarancja

1. Strony postanawiajg, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy zostaje
rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji jakosci.

2. Termin gwarancji i rekojmi na caty wykonany przedmiot zamdwienia tj. na wykonane roboty, zastosowane materiaty i
wbudowane urzadzenia (w tym kotty gazowe itp.) wynosi .......... miesiecy (stownie: .......... miesiecy) liczac od daty
odbioru koncowego ustalonej w protokole odbioru koricowego robét bedgcych przedmiotem niniejszej umowy.

3. Wybdr przystugujacych Zamawiajacemu uprawnien na podstawie jednego z wyzej wymienionych tytutéw nalezy do
Zamawiajacego.

4. Zamawiajacy w razie stwierdzenia ewentualnych wad wykonanego przedmiotu umowy w okresie rekojmi i gwarancji
jakosci obowigzany jest do przedtozenia stosownej reklamacji najpdzniej w ciggu 30 dni od daty ujawnienia sie wady
wyznaczajac termin na jej usuniecie. W ramach udzielonej rekojmi/gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest
usuwac wszelkie wady i usterki, ktére ujawnig sie w terminie okreslonym w ust.2, chyba ze wykaze, iz nie sg one
wynikiem niewfasciwego wykonania prac lub ich wfasciwosci, w tym wadliwosci uzytych materiatéw, technologii,
urzadzen itp., lecz powstaty na skutek dziatan i zdarzen o charakterze zewnetrznym, takich jak niewtasciwe uzytkowanie.
5. Wykonawca powinien udzieli¢ odpowiedzi pisemnej na przedtozong reklamacje:

1) niezwiocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni, jezeli skutki ujawnionej wady zagrazajg bezpieczenstwu zycia,
zdrowia, mienia,
2) w innych przypadkach w ciggu 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania od Zamawiajgcego reklamacji.
6. Po bezskutecznym uptywie ustalonych w ust.5 termindw, reklamacja uwazana bedzie za uznang w catosci zgodnie z

zadaniem Zamawiajacego, a jezeli zadanie Zamawiajgcego nie zostanie spetnione w terminie przez niego wyznaczonym —
Zamawiajacy uprawniony jest do wykonania zastepczego na koszt Wykonawcy.

8§16
Zmiany umowy, zakresu swiadczenia i terminu wykonania
Oprécz przypadkéw okreslonych w ustawie PZP, Zamawiajacy przewiduje mozliwosci zmian postanowier zawartej

umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru wykonawcy , w przypadku wystgpienia co
najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionych ponizej :

1. Wynagrodzenie nalezne wykonawcy podlega automatycznej zmianie do zmiany wysokosci podatku VAT obowigzujgcej
w chwili powstania obowigzku podatkowego. W takim przypadku wysokos¢ wynagrodzenia naleznego wykonawcy
ustalana jest kazdorazowo z uwzglednieniem aktualnej stawki podatku VAT obowigzujgcej na dzien wystawienia faktury
(powstania obowigzku podatkowego). W przypadku zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie Wykonawcy brutto
zostanie zmniejszone badz zwiekszone w stosunku odpowiednim do zmiany wysokosci podatku VAT, wynagrodzenie
Wykonawcy netto (tj. bez podatku VAT) jest niezmienne.

2. Do czasu zakoriczenia wykonywania prac Zamawiajgcy ma prawo:

1) ograniczyc¢ zakres, ilos¢ prac jeszcze niewykonanych (tzw. roboty zaniechane),

2) poleci¢ wykonanie robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych przedmiarami robét lub dokumentacjg
techniczng,

3) poleci¢ wykonanie robot dodatkowych, jesli potrzeba ich wykonania ujawnita sie w toku wykonywania prac, a
powierzenie ich wykonania nie wptywa na ogdlny charakter umowy (nie wykracza poza zakres przedmiotowy
umowy).

3. Zmiana umowy w zakresie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wynikajgca z wydania polecenia zaniechania robét
lub wykonania robdét dodatkowych i zamiennych, dokonywana bedzie przy uwzglednieniu ponizszych warunkow:

1) z zastrzezeniem pkt. 2, wynagrodzenie wyliczane bedzie w oparciu o sporzgdzone przez Wykonawce i zweryfikowa-
ne przez Zamawiajgcego kosztorysy robét zamiennych lub dodatkowych, wedtug ponizszych zasad:

a) kosztorys szczegdtowy sporzadzony na podstawie Katalogéw Naktadéw Rzeczowych (dalej: KNR) z zastosowa -
niem czynnikdéw cenotworczych (tj. kosztéw posrednich, zysku, kosztéw zakupu) nie wyzszych niz Srednie ich
wartosci dla danego okresu wg Sekocenbud, oraz robocizny na poziomie srednim obowigzujgcych dla Miasta
Bydgoszczy, przy czym za dany okres przyjmuje sie okres sporzgdzenia danego kosztorysu.
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b) ceny materiatéw i pacy sprzetu przyjmuje sie w wielkosciach nie wyzszych niz srednie ceny wg cennikéw Seko-
cenbud, przy czym pierwszenstwo majg ceny materiatéw i sprzetu wg notowan, a dopiero w przypadku ich bra-
ku wg cennikéw producentéw zawartych w przywotanych publikacjach.

c) w przypadku potwierdzonego przez Zamawiajgcego braku cen materiatdw i pracy sprzetu w przedmiotowych
cennikach, koszt materiatéw i pracy sprzetu bedzie okreslony na podstawie zatgczonych przez Wykonawce ofert
lub faktur, do ktérych przystuguje doliczenie wtasciwych narzutéw na poziomie srednim dla danego okresu wg
Sekocenbud tj. kosztéw zakupu w przypadku materiatéw, oraz kosztéw posrednich i zysku w przypadku sprzetu.

d) w przypadku robot/ustug, dla ktorych nie okreslono naktaddw rzeczowych w KNR, koszt tych robdt/ustug bedzie
okreslony na podstawie ofert lub faktur dostarczonych przez Wykonawce. Przyjmuje sie, ze cena oferty lub fak-
tury jest ceng ostateczng i nie podlega zwiekszeniu o zadne koszty dodatkowe (koszty posrednie, koszty ogdlne
itp.), a jedynie o zysk kalkulacyjny na poziomie nie wyzszym niz sredni dla danego okresu wg Sekocenbud.

e) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert i faktur. W przypadku ustalenia przez Zama-
wiajgcego mozliwosci uzyskania nizszych cen niz wynikajgce z ofert lub faktur ztozonych przez Wykonawce,
przyjmuje sie wartosci ustalone przez Zamawiajgcego

2) w przypadku ograniczenia zakresu robét (tzw. roboty zaniechane), wysokos$¢ obnizenia wynagrodzenia ustalona zo-
stanie w oparciu o sporzagdzone przez Zamawiajgcego kosztorysy, wedtug ponizszych zasad:

a) kosztorys szczegdtowy sporzadzony na podstawie Katalogéw Naktadéw Rzeczowych (dalej: KNR) z zastosowa -
niem czynnikdw cenotworczych (tj. kosztéw posrednich, zysku, kosztow zakupu) nie nizszych niz $rednie ich
wartosci dla danego okresu wg Sekocenbud, oraz robocizny na poziomie srednim obowigzujgcych dla Miasta
Bydgoszczy, przy czym za dany okres przyjmuje sie okres sporzgdzenia danego kosztorysu.

b) ceny materiatow i pacy sprzetu przyjmuje sie w wielkoSciach nie nizszych niz srednie ceny wg cennikéw Seko-
cenbud, przy czym pierwszenstwo majg ceny materiatéw i sprzetu wg notowan, a dopiero w przypadku ich bra-
ku wg cennikow producentéw zawartych w przywotanych publikacjach.

c) w przypadku potwierdzonego przez Zamawiajgcego braku cen materiatdw i pracy sprzetu w przedmiotowych
cennikach, koszt materiatéw i pracy sprzetu bedzie okreslony przez Zamawiajgcego na podstawie analizy rynku i
cen ofertowych, do ktérych przystuguje doliczenie wtasciwych narzutéw na poziomie $rednim dla danego okre-
su wg Sekocenbud tj. kosztéw zakupu w przypadku materiatéw, oraz kosztéw posrednich i zysku w przypadku
sprzetu.

d) wartos¢ robot zaniechanych (obnizki wynagrodzenia wynikajacej z polecenia zaniechania robdt) nie moze
przekroczy¢ 70% wartosci wynagrodzenia umownego brutto.

e) w zwigzku z prawem Zamawiajgcego do zaniechania okreslonych robdt, Wykonawcy nie przystugujg zadne rosz-
czenia z tytutu odstepnego, odszkodowania itp.

3) Zamawiajgcy nie dopuszcza modyfikacji katalogdw (KNR) i tworzenia w oparciu o nie kalkulacji wtasnych poprzez zasto-
sowanie wifasnych wspoétczynnikdw zwiekszajgcych/zmniejszajgcych nieprzewidzianych w tablicach katalogowych oraz
zmiany nakfadéw pracy sprzetu i robocizny przewidzianych w uzytym katalogu.
4) Zmiany opisane w postanowieniach poprzedzajgcych winny by¢ dokumentowane Protokotami Koniecznosci i stosow-
nymi aneksami do umowy.
4. Termin wykonania zaméwienia ulega wydtuzeniu — w nastepujacych przypadkach:
1) wystgpienia przeszkody o charakterze ,sity wyzszej” ktéra uniemozliwia realizacje swiadczenia; pojecie ,sita wyzsza”
oznacza wydarzenia zewnetrzne, nieprzewidywalne, nieoczekiwane i poza kontrolg stron niniejszej umowy, wystepujace
po podpisaniu umowy, a powodujgce niemozliwos¢ realizacji umowy w jej obecnym brzmieniu, przy czym Wykonawca
moze powotac sie na zaistnienie sity wyzszej tylko wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej Zamawiajgcego w ciggu 3
dni od dnia jej zaistnienia ;
2) zmiany wynikajgce z warunkow atmosferycznych, ktére powodowaty niezawinione przez Wykonawce opdznienie, w
szczegblnosci w sytuacji wystgpienia klesk zywiotowych oraz warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadze -
nie robét budowlanych zgodnie ze specyfikacja techniczng, wiedzg i sztukg budowlang albo uniemozliwiajgcych zacho-
wanie rezimu technologicznego, a takze uniemozliwiajgcych przeprowadzenie préb i sprawdzen lub dokonywanie odbio -
réw (np. niskie temperatury, intensywne opary deszczu), przy czym Wykonawca moze powotac sie na zaistnienie nieko-
rzystnych warunkow atmosferycznych tylko wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej Zamawiajgcego w ciggu 3 dni
od dnia ich zaistnienia;
3) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, ktére
spowodowaty niezawinione przez Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci:

a) natrafienie w trakcie prowadzenia robdt na niewypaty i niewybuchy,

b) koniecznos$¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

c) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji technicznej warunkéw geologicznych, warunkow tere-

nowych w szczegdlnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektow budowla-
nych lub podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych,
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4) wystagpienia w trakcie realizacji zamowienia zmian przepisdéw prawa majac wptyw na zakres lub sposéb realizacji zamo-
wienia, co spowoduje konieczno$¢ dostosowania realizacji umowy do zmian tych przepiséw;
5) braku mozliwo$¢ realizacji Swiadczenia wskutek okolicznosci i przyczyn nie lezagcych po stronie Wykonawcy, a w szcze-
goélnosci w przypadku:

a) wstrzymania robot budowlanych przez Zamawiajgcego;

b) koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub STWIOR ;

c) koniecznosci uzyskania zmiany pozwolenia na budowe, jezeli przepisy prawa tego wymagajg ;

d) opdznienia lub odmowy udostepnienia Wykonawcy nieruchomosci (miejsca wykonywania robét) do celéw reali-

zacji inwestycji

6) koniecznosci wykonania robdt zamiennych na wniosek Zamawiajacego;
7) koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych na wniosek Zamawiajgcego, ktdrych wykonanie stanie sie konieczne, a
wykonanie zaméwienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania robét dodatkowych;
8) wstrzymania prac budowlanych przez wiasciwy organ, odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty
wymaganych uzgodnien, zezwolen, decyzji, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;
9) gdy wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe organy administracji
panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc ;
10) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce brakiem mozliwosci prowadze -
nia robét lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych umowg, ktére spowodowaty niezawinione przez Wykonaw -
ce opOznienie;
11) w przypadku, gdy okolicznos$ci zwigzane z ogtoszeniem lub trwaniem stanu epidemii lub stanu zagrozenia epidemicz-
nego spowodowaty niezawinione przez Wykonawce opdznienie;
UWAGA:
We wszystkich przypadkach, o ktérych mowa w ust.3. zmiana terminu wykonania zamodwienia dokonuje sie po pisem-
nym powiadomieniu zamawiajgcego przez wykonawce o zaistnieniu powyzszych okolicznosci i potwierdzeniu ich wystg-
pienia przez Zamawiajgcego w formie spisanego na te okolicznos$¢ Protokotu Koniecznosci podpisanego przez inspekto-
ra nadzoru i przedktadanego do zatwierdzenia Zamawiajgcemu. Zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Termin wykonania umowy ulegnie przedtuzeniu o czas wstrzymania robdt z wyzej wymienionych przyczyn (przeszkéd

okreslony w Protokole Koniecznosci, niezbedny do zakoriczenia wykonywania jej przedmiotu w sposdéb nalezyty, nie
dtuzej jednak niz okres trwania tych okolicznosci (przeszkdd) oraz o czas niezbedny do usuniecia skutkéw tych okoliczno -

5. Jezeli wystgpig wady dokumentacji projektowej, skutkujgce koniecznoscig dokonania poprawek, zmian lub uzupetnien
dokumentacji projektowej a ich konsekwencjg bedzie zmiana rozwigzan technicznych (technologicznych lub materiato-
wych) wykonania robét lub ich elementu a dokonywanie zmian w dokumentacji uniemozliwi lub istotnie wstrzyma reali-
zacje robdt — zmianie moze ulec odpowiednio sposdb i termin realizacji robét oraz wynagrodzenie wykonawcy.

Zmiana umowy w takim przypadku dokonuje sie po pisemnym powiadomieniu zamawiajgcego przez wykonawce o
zaistnieniu powyzszych okolicznosci i potwierdzeniu ich wystgpienia przez Zamawiajgcego w formie spisanego na te
okolicznos$¢ Protokotu Koniecznosci podpisanego przez inspektora nadzoru ADM i przedktadanego do zatwierdzenia
Zamawiajgcemu. Zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy.

1) pojawienie sie na rynku, czesci, materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie
kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztoéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

2) pojawienie sie nowszej technologii wykonania przedmiotu zamowienia pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu re-
alizacji zamowienia lub jego kosztéw, jak réwniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

3) koniecznos¢ realizacji zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wska-
zane w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych roz-
wigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

4) koniecznos$¢ realizacji zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lib materiatowych, ze
wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

5) zmiany, o ktorych mowa w pkt.1) — 3) nie mogg stanowi¢ podstawy zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy;

6) zmiany, o ktérych mowa w pkt.4) bedg wprowadzane wytgcznie w zakresie umozliwiajgcym oddanie przedmio -
tu umowy do uzytkowania, a Zamawiajgcy moze ponie$¢ ryzyko zwiekszenia wynagrodzenia z tytutu takich
zmian, wytgcznie w kwocie rownej zwiekszonym z tego powodu kosztom;

7) w przypadku dostarczania w wyniku zmiany urzgdzen lub materiatéw, na ktére wymagane byto posiadanie okre-
Slonym prawem swiadectw, certyfikatow lub innych podobnych zaswiadczen, takie swiadectwa, certyfikaty lub
zaswiadczenia bedg zawsze wymagane wobec urzgdzen lub materiatdow, zastepujgcych te proponowane w
ofercie

8) kazda ze wskazanych w pkt.1) — 4) zmian moze by¢ powigzana z obnizeniem wynagrodzenia wykonawcy.
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7. Ponadto Wykonawca, za zgodg Zamawiajacego moze:

1) dokona¢ zmiany podwykonawcy

2) wskazac innych zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie

3) zrezygnowac z udziatu podwykonawcy w realizacji zamédwienia

4) powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcom, pomimo niewskazania w ofercie czesci zamdwienia

przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa.

8. Fakt zaistnienia wskazanych powyzej okolicznosci, uzasadniajgcych wprowadzenie zmiany umowy, podlegaé¢ bedzie
kazdorazowo ocenie Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze wskazane okolicznosci nie sg zasadne Wykonawca zo-
bowigzany jest do realizacji zamoéwienia zgodnie z warunkami okreslonymi w SWZ i zawartej przez strony umowie.
9. Zmiany, o ktérych mowa niniejszym paragrafie, wymagajg obopdlnej zgody stron umowy. Zmiany Umowy nie mogg
modyfikowac ogdlnego jej charakteru. Zmiany dokumentowane bedg przez strony stosownymi pisemnymi aneksami do
umowy, pod rygorem niewaznosci, chyba ze Umowa stanowi inaczej.
10. Zamawiajacy przewiduje réwniez mozliwos¢ dokonywania zmian umowy na podstawie ustawy PZP oraz dokonywania
nieistotnych zmian umowy, ktére nie dotyczg tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.

11. Nie stanowi zmiany umowy:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy;

2) zmiana danych teleadresowych ;

3) zmiana os6b wskazanych w umowie, z zastrzezeniem, ze zmiana wskazanych przez wykonawce kierownikéw
robét moze by¢ dokonana jedynie na inne osoby spetniajgce warunki okreslone w SWZ i umowie, po uprzednim
zatwierdzeniu tych osdb przez Zamawiajgcego.

8§17
1. Oprécz wypadkéw wskazanych w Kodeksie Cywilnym lub w ustawie Prawo Zaméwier Publicznych, Zamawiajgcemu

przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:
1) ogtoszenie otwarcia likwidacji Wykonawcy,

2) zajecie istotnych sktadnikdw majgtku Wykonawcy na mocy orzeczenia sadu, organu egzekucyjnego lub innego
organu witadzy publicznej,

3) Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionej przyczyny mimo uptywu 14 dni od daty protokolarnego
przejecia placu budowy, z przyczyn nie lezgcych po stronie Zamawiajgcego, pomimo pisemnego wezwania i
udzielenia mu dodatkowego 7-dniowego terminu

4) Zamawiajgcy wielokrotnie zmuszony jest do dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w par.10 ust.1 umowy lub gdy suma bezposrednich zaptat jest wieksza niz 10%
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

2. Z powyzszych uprawnien Zamawiajgcy moze skorzystaé do uptywu 6 miesiecy liczac od uptywu terminu okreslonego w
par.2 ust.1 umowy.
3. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdélnosci, jezeli Zamawiajacy:

1) odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru i podpisania protokotu odbioru robat,

2) zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie magt spetnié¢
swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy — odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w
terminie 30 dni od zawiadomienia.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i
powinno zawierac¢ uzasadnienie.

5. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegétowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonaweca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy
protokot inwentaryzacji robot w toku wg stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktorg
obcigza przyczyna odstgpienia,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczajgce,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca odpowiedzialnosci nie ponosi oraz
niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia jego zaplecza przez niego
dostarczone lub wzniesione.

6. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do
dnia odstgpienia i odebrane po odstgpieniu od umowy, przy czym wynagrodzenie to bedzie ustalone na
podstawie ceny (wartosci) czgstkowej przypisanej do wykonanej czesci robot w ofercie Wykonawcy, a jesli to
nie bedzie mozliwe, na podstawie minimalnej stawki roboczogodziny netto dla miasta Bydgoszczy podanej w
ostatniej Informacji o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzetu budowlanego IRS
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SEKOCENBUDU oraz na podstawie kosztow posrednich, zysku i kosztow zakupu materiatéw na poziomie Sredniej
krajowej podanych w ostatniej Informacji o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzetu
budowlanego IRS SEKOCENBUDU, zastrzega sie jednak, ze w przypadku gdy odstgpienie nastgpito z przyczyn
obcigzajacych Wykonawce, tak okreslone wynagrodzenie bedzie dodatkowo obnizone o 10% , niezaleznie od
naliczenia kary umownej z tytutu odstapienia.

2) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozdr miejsca realizacji robét.

§18
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie: ......... w wysokosci 3 % (trzy procent)
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 11 ust.2 tj.: w kwocie .......cccceeeuvunnnene zt (stownie: ......... )

2. Strony postanawiajg, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu nie wykonania
lub nienalezytego wykonania umowy.

3. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na
jedna lub kilka form, zgodnie z zapisami Rozdziatu XXII ust.2 SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z
zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

4. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:
1) w wekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowe;j ;
2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartosciowych emitowanych przez Skarb Panstwa lub jednostke
samorzadu terytorialnego ;
3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w przepisach o zastawie rejestrowym i
rejestrze zastawow ;

5. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty
ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

6. W przypadku wydtuzenia okresu realizacji zamodwienia Wykonawca ma obowigzek odpowiedniego wydtuzenia okresu
obowigzywania zabezpieczenia, przy czym w przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia
najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.

7. Zwrot zabezpieczenia odpowiadajacy 70% wartosci wniesionego zabezpieczenia nastgpi w terminie 30 dni od dnia
wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany. Pozostate 30% zostanie
zwrécone Wykonawcy w terminie 15 dni od uptywu okresu rekojmi, o ktérym mowa w par.15 ust.2.

8. Strony zgodnie ustalaja, ze uznanie przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany w rozumieniu
ust.7 nastepuje przez podpisanie protokotu odbioru koncowego bez zastrzezen, w szczegdlnosci bez wskazania
ujawnionych wad, usterek lub brakéw. W przypadku sporzadzenia protokotu odbioru koricowego stwierdzajacego
ujawnienie wad, usterek lub brakéw, uznanie przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany nastgpi
przez spisanie protokotu potwierdzajgcego ich usuniecie.

§19

1. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z informacjg Zamawiajgcego dotyczacy przetwarzania danych osobowych dla
potrzeb realizacji postepowania przetargowego oraz niniejszej umowy (tzw. klauzula informacyjna RODO).

2. Wykonawca oswiadcza, ze wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO wobec oséb
fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat, w celu ubiegania sie o udzielenie
zamodwienia publicznego w niniejszym postepowaniu. Jednocze$nie Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do
przetwarzania danych osobowych objetych sktadang oferty, jej zatgcznikami i dokumentami sktadanymi w toku
postepowania o udzielenie zamdwienia, w zakresie i celach zgodnych z tym postepowaniem.

3. Wykonawca zobowigzuje sie informowac wszelkie osoby, dziatajgce na jego rzecz lub w jego imieniu w zwigzku z
wykonywaniem niniejszej Umowy, o mozliwosci przetwarzania ich danych osobowych przez Zamawiajgcego oraz o tresci
klauzuli informacyjnej, znajdujacej sie w niniejszej Umowie oraz na wskazanej w niej stronie internetowej.

§20
Przeniesienie praw i obowigzkéw

1. Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu, sprzedazy: jakiejkolwiek
wierzytelnosSci wynikajgcej z umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci wynikajgcej z umowy lub udziatu w niej na osoby
trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

2. W przypadku Wykonawcy bedacego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na dokonanie
czynnosci, o ktorej mowa w ust.1 wystepuje podmiot reprezentujgcy wszystkich cztonkédw Konsorcjum, zgodnie z
posiadanym petnomocnictwem.
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3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust.1 dopdki Wykonawca nie przedstawi dowodu
zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcow, ktérych wynagrodzenie bytoby regulowane ze srodkdw objetych
wierzytelnoscig bedaca przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

4. Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, sg wzgledem
Zamawiajacego bezskuteczne.

§21

1. W czasie trwania umowy oraz w okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwie firmy Wykonawcy ;

2) wszczeciu postepowania uktadowego w stosunku do Wykonawcy ;

3) ogtoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy ;

4) zawieszeniu dziatalnosci firmy Wykonawcy ;
2. Biezgce uzgodnienia, dyspozycje, notyfikacje, zawiadomienia itp. oSwiadczenia, dla ktérych umowa nie zastrzega

wyraznie formy pisemnej sktadane w ramach realizacji Umowy mogg by¢ sktadane pisemnie lub przy uzyciu poczty
elektronicznej na nastepujgce adresy:

1) dla Zamawiajacego: ADM Sp. z 0.0. ul. Sniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz; e-mail: .................
2) dla Wykonawcey: ......ccceeeeereeeeneeennnenes (=8 11T 11 R OPRPRRRTIRt
a w przypadku pisemnego powiadomienia o zmianie tych danych na adres, ktéry zostat ostatnio przez Strone wskazany.

3. Stosowanie poczty elektronicznej nie dotyczy oswiadczen w sprawie zmiany, wypowiedzenia, rozwigzania, odstgpienia
od umowy; czynnosci te wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Oswiadczenia i zawiadomienia przesytane na adresy korespondencyjne stron podane w niniejszej umowie, badz
odpowiednio w ostatnim, pisemnym powiadomieniu o nowym adresie dla korespondencji bedg uwazane za skutecznie
doreczone adresatowi takze w przypadku, gdyby do doreczenia tego fizycznie nie doszto wskutek odmowy przyjecia lub
zaniechania poinformowania o nieaktualnosci adresu. W takim przypadku za chwile doreczenia uwaza¢ sie bedzie chwile
podjecia proby doreczenia przesytki przez doreczyciela.

§22
1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie bedg miaty zastosowanie witasciwe przepisy PZP, Kodeksu
cywilnego, a w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postepowania cywilnego.
2. W wypadku powstania sporu powstatego w zwigzku z niniejszg umowg strony dazy¢ bedg do ugodowego
rozstrzygniecia sporu, tj. w drodze negocjacji i porozumienia.
3. W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu sadem wytgcznie wtasciwym do rozpoznawania sporéw
powstatych w zwigzku z niniejszg umowa jest wtasciwy rzeczowo sad powszechny w Bydgoszczy.
4. Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden egz. dla Wykonawcy, a dwa
egzemplarze dla Zamawiajgcego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

(data i podpis)

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSOB REPREZENTUJACYCH KONTRAHENTA/KLIENTA | OSOB PODANYCH DO KONTAKTU

Zgodnie z art.14 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, ze
wspotadministratorami Pani/Pana danych osobowych jako osoby reprezentujgcej naszego kontrahenta/klienta lub osoby wskazanej przez
kontrahenta/klienta do kontaktu sg: Miasto Bydgoszcz z siedzibg przy ul. Jezuickiej 1, 85-102 Bydgoszcz oraz Administracja Doméw Miejskich
ADM Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Sniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz. Szczegétowe informacje dotyczace przetwarzania danych osobowych
dostepne sg na stronie internetowej www.adm.com.pl w zaktadce ,,Dla mieszkaricow/Ochrona danych osobowych/Obowigzek informacyjny”.
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