24/BZP-U.510.22/2023/MD Zatgcznik nr 8 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
(WZOR UMOWY)

ZAWAIta W dNiU .o.eeeeeeeeeeveesieesieesieesisiesieienens r. pomiedzy:

1. Gming Miasta Gdanska z siedzibg w Gdarnsku, 80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12,
NIP 583-00-11-969, zwang dalej Zamawiajgcym, dziatajacg réwniez w imieniu i na rzecz
Gdanskiej Infrastruktury Wodociggowo-Kanalizacyjnej sp. z 0.0. z siedzibg w Gdansku,
80-122 Gdansk, ul. Kartuska 201, wpisanej do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego
Rejestru Sgdowego pod numerem 0000216612, NIP 583-28-70-369, REGON 193079339,
kapitat zaktadowy: 728 022 500,00 zt, zwanej dalej ,,GIWK", reprezentowang przez:
.............................................................................. - Dyrektora/Zastepce Dyrektora Dyrekgji

a

2 e z siedzibg W e, p e e e , ul
.................................... , wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru
Sgdowego pod numerem KRS ... , 0 numerze identyfikacyjnym NIP
........................ , numerze REGON ..................., Kkapitat zaktadowy w wysokosci

........................ zt, zwanym/g dalej Wykonawcg, reprezentowanym/g przez:

albo

................................. zamieszkatym/a W iy i eveveeveeieeeen, UL
................................. , PESEL nr ...cecvcvvvcvienienenn, - przedsiebiorcg  prowadzgcym
dziatalno$¢ gospodarczg pod firma .....ccceeeevecenierinnenen z siedzibg w ..o ) e S
.................. , Ul e, WpIsang do  Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dziatalnosci Gospodarczej RP, o numerze identyfikacyjnym NIP ...cccvvvvinininenne. ,
numerze REGON ......ccocevvevenenennene , zZwanym/g dalej Wykonawcg,

(dopuszczalna jest odpowiednia modyfikacja powyzszych zapiséw w przypadku innej formy prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej)
0 nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot Umowy

1. Na podstawie Specyfikacji Warunkédw Zamowienia (sygn. zam. 24/BZP-
U.510.22/2023/MD) Z dNi@ eeeeevveeeeieireeeeeeeeeeeeereeeeennees r. (dalej ,SWZ") oraz ztozonej w
postepowaniu oferty Wykonawcy (dalej ,Oferta) Zamawiajgcy powierza a Wykonawca
przyjmuje do wykonania realizacje zadania pod nazwa:

~Modernizacja istniejacych chodnikéw wraz z modernizacjg nawierzchni jezdni w ul.
Czopowej i ul. Dylinki w Gdansku.”

2. Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Wykonawce wszystkich roboét, ktére okazg sie
konieczne dla wykonania zadania okres$lonego w ust. 1, a takze wykonanie dokumentacji
odbiorowej i wszelkich dokumentéw wymaganych Umowg. Szczegdtowy zakres robot
zawiera SWZ wraz z zatgcznikami, stanowigca integralng czes¢ niniejszej Umowy.
Ponadto, o ile dla wykonania robét budowlanych wchodzacych w zakres Przedmiotu



Umowy bedzie konieczne wykonanie innych czynnosci, dokonanie zgtoszen lub uzyskanie
decyzji i zezwolen, to Wykonawca wykona te czynnosci, dokona zgtoszen oraz uzyska
niezbedne decyzje i zezwolenia wtasnym kosztem i staraniem.

3. Przedmiot Umowy jest podzielny.

4. Przedmiot Umowy bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym robot, o ktérym mowa w 8 4 ust. 5 niniejszej Umowy.

5. Stosownie do art. 647" § 1 KC oraz ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien
publicznych (dalej ,,PZP") strony ustalaja, co nastepuje:

1) Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujacy zakres robot:

§2
Pierwszenstwo dokumentéw
1. Tre$¢ niniejszej Umowy okreslajg wspoélnie wymienione nizej dokumenty wg
nastepujgcego pierwszenstwa:
1) umowa o roboty budowlane wraz z jej zatgcznikami (dalej ,,umowa” lub ,Umowa”"),
2) SWZ wraz z zatgcznikami innymi, niz dokumentacja projektowa, w tym wraz z Opisem
przedmiotu zamowienia (dalej OPZ),
3) dokumentacja projektowa,
4) Oferta Wykonawcy.

2. Wymienione dokumenty nalezy traktowac jako wzajemnie uzupetniajgce sie i wzajemnie
wyjasniajgce sie. Jezeli w dokumentach znajdzie sie jakas sprzecznosc lub rozbieznos¢,
pierwszenstwo majg postanowienia podane w dokumencie umiejscowionym w podanej
kolejnosci na wyzszym miejscu.

3. Zatgczniki wymienione w Umowie stanowig jej integralng czesc.

§3
Wynagrodzenie
1. Przewidywane wynagrodzenie za wykonanie UmOwY WYNOSI: ......ccccevveveeererienennnnnns ztotych
brutto, stownie ZtotyCh Druttoi......cco e ,
w tym:

1) wynagrodzenie za wykonanie zakresu umowy finansowanego przez Gmine Miasta
Gdanska - Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdanska:

— wartos¢ netto e zt,
— podatek VAT = ...... 0B et z,
— wartosc¢ brutto e zt;
2) wynagrodzenie za wykonanie zakresu umowy finansowanego przez GIWK:
— wartos¢ netto e zt,
— podatek VAT = ...... T z,
— wartos$c brutto et zt.

Gmina Miasta Gdanska bedzie zobowigzana do zaptaty wynagrodzenia wytacznie za
czeS¢ przedmiotu umowy okreslong w 8 3 ust. 1 pkt 1) jako zakres umowy finansowany
przez Gmine Miasta Gdanska - Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdanska, a GIWK - wytgcznie
za czeS¢ przedmiotu umowy okreSlong w 8 3 ust. 1 pkt 2) jako zakres umowy
finansowany przez GIWK. Gmina Miasta Gdanska i GIWK nie sg dtuznikami solidarnymi.
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. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem
kosztorysowym (ryczattowo-iloSciowym), tj. sumg iloczynédw cen jednostkowych
okreslonych w kosztorysach ofertowych i ilosci faktycznie wykonanych robo6t
potwierdzonych obmiarem.

. Niezaleznie od zasady rozliczenia przyjetej w ust. 2, maksymalna wartos¢ zobowigzania
Zamawiajgcego wobec Wykonawcy w czesci finansowanej przez GMG-DRMG nie
przekroczy wartosci 110 % wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 pkt 1), co stanowi kwote
................................................ zt  brutto, stownie: i, ZE
(wynagrodzenie maksymalne). Przekroczenie wynagrodzenia maksymalnego wymaga
dokonania zmiany Umowy.

. Ceny podane w poszczegbdlnych pozycjach kosztorysu sg cenami jednostkowymi
ryczattowymi. Wszystkie ceny jednostkowe podane w poszczegdlnych pozycjach
kosztorysu ofertowego obejmujg catosciowe koszty Wykonawcy niezbedne do realizacji
zamoOwienia, tj. bedgce sumg kosztéw robot przygotowawczych, bezposredniej
robocizny, materiatow i pracy sprzetu i transportu oraz kosztow posrednich, kosztéw
zakupow i zysku wyliczong na jednostke przedmiarowg robét podstawowych.

. Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci oraz dokonac zastawienia jakiejkolwiek
wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czesci, chyba ze Zamawiajgcy
wyrazi na to uprzednig zgode na pisSmie pod rygorem niewaznosci.

§3a
Zaliczka

. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ udzielania zaliczek do wysokosci 50% wartosci oferty
na poczet wykonania zaméwienia (w tym na zakup przez Wykonawce materiatow
budowlanych), na podstawie art. 442 ustawy PZP. Kazdorazowo wyptata zaliczki nastgpi
na wniosek Wykonawcy, po uprzedniej zgodzie Zamawiajgcego, i zostanie rozliczana
wraz z nastepujgcymi po udzieleniu zaliczki ptatnosciami Zamawiajgcego dokonywanymi
na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawce do wysokosci wyptaconej zaliczki
lub zaliczek.

. W przypadku wyrazenia zgody na udzielenie zaliczki, Zamawiajgcy bedzie zadat
whniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia zaliczki przed jej wyptatag. Terminem
wyptaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego. Do zabezpieczenia
stosuje sie odpowiednio postanowienia SWZ w zakresie zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

. Wysokos¢ zabezpieczenia zaliczki wynosi 100% kwoty zaliczki i moze by¢ ono wniesione
wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku z nastepujacych form:

1) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-

kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

2) gwarancjach bankowych,

3) gwarancjach ubezpieczeniowych.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany formy zabezpieczenia zaliczki w trakcie
realizacji Umowy.

. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie zaliczki niezwtocznie po catkowitym rozliczeniu
zaliczki wraz z nastepujgcymi po jej udzieleniu ptatnosciami Zamawiajgcego
dokonywanymi na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawce (takze dla zakresu
prac wykonywanego przez podwykonawcdw) do wysokosci wyptaconej zaliczki.

5. W przypadku udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamdwienia, az do jej catkowitego
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rozliczenia, naleznos¢ za prace wykonane przez Podwykonawce przekazana zostanie na
rachunek bankowy Wykonawcy po dostarczeniu przez niego dowodu zaptaty tych
naleznosci Podwykonawcy. Dowodem tym jest uwierzytelniona kopia faktury lub
rachunku Podwykonawcy wraz z oryginatem oswiadczenia Podwykonawcy
sporzadzonego wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik nr 6 do Umowy.

. W przypadku udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamowienia, az do jej catkowitego
rozliczenia, naleznos¢ za roboty wykonane przez Dalszego Podwykonawce przekazana
zostanie na rachunek bankowy Wykonawcy po dostarczeniu przez niego dowodu zaptaty
tych naleznosci Dalszemu Podwykonawcy przez Podwykonawce. Dowodem tym jest
uwierzytelniona kopia faktury lub rachunku Dalszego Podwykonawcy wraz z oryginatem
oswiadczenia Dalszego Podwykonawcy sporzadzonego wedtug wzoru stanowigcego
zatgcznik nr 7 do Umowy.

§4

Termin realizacji Umowy

1. Terminy wykonania Umowy:

1) termin zakoAczenia robOt: ....vvvceeevieiieeeee s ,

2) termin wystgpienia o wydanie Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy: nie pézniej niz

35 dni od dnia dokonania odbioru robot.

. Termin zakonczenia robdt, o jakim mowa w ust. 1 pkt 1), uwaza¢ sie bedzie za
zachowany, jezeli w tym terminie Wykonawca zgtosi w formie pisemnej roboty do
odbioru Zamawiajgcemu i w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany odbi6r w trybie
okreslonym w § 9 ust. 2-6 Umowy. W przypadku, gdy nie nastgpi odbiér robot z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy, pozostaje on w zwtoce z zakoriczeniem robét do czasu
ponownego zgtoszenia do odbioru, jezeli w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany
przez Zamawiajgcego odbior robot.

. Termin wystgpienia o wydanie Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy, o jakim mowa
w ust. 1 pkt 2) uwaza sie za zachowany, jezeli w tym terminie Wykonawca wystgpi do
Zamawiajgcego zgodnie z 8 9 ust. 8 Umowy oraz spetni przestanki, o ktérych mowa we
wskazanym postanowieniu Umowy, co zostanie potwierdzone poprzez wystawienie
przez Zamawiajacego Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy.

. Terminy okre$lone w ust. 1 mogg ulec przedtuzeniu wytgcznie na warunkach okreslonych
w 8 15 Umowy.

. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia Umowy zobowigzany jest sporzadzi¢
i przedtozy¢ Zamawiajgcemu na adres e-mail inspektora wiodacego i
drmg@gdansk.gda.pl harmonogram rzeczowo-finansowy robét, zgodnie z zatgcznikiem
nr 9 do SWZ oraz wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w SWZ wraz z zatgcznikami.
Wykonawca w przedmiotowym terminie zobowigzany jest uzyska¢ zatwierdzenie
harmonogramu rzeczowo-finansowego robot przez wiodgcego inspektora nadzoru.

. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym  rob6t.  Wykonawca  bedzie  przedktadat  aktualizacje
harmonogramu rzeczowo-finansowego robdt, kiedykolwiek poprzedni stanie sie
niespojny z faktycznym postepem robot.

7. Jezeli w ktorymkolwiek momencie

1) faktyczny postep robdt, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, jest zbyt wolny, aby mégt

zostac zachowany termin zakonczenia robot lub

2) postep robot pozostaje (lub przewiduje sie, ze pozostanie), z przyczyn zaleznych od
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10.

11.

Wykonawcy, w opdznieniu w stosunku do biezgcego harmonogramu rzeczowo-
finansowego robot
Zamawiajgcy moze nakaza¢ Wykonawcy przedtozenie programu naprawczego, ktéry
zamierza wprowadzi¢ w celu przyspieszenia postepu robot i wywigzania sie z niniejszej
Umowy. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia takiego programu naprawczego
w terminie do 7 dni od dnia polecenia Zamawiajgcego.
Przed podpisaniem aneksu zmieniajgcego termin zakonczenia robét, Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram rzeczowo-
finansowy robot.

§5
Rozliczenie robét

. Podstawe rozliczenia robét wykonanych przez Wykonawce beda stanowity obmiary

wykonanych robdt potwierdzone przez Zamawiajgcego pod wzgledem rzeczowym i
finansowym w protokotach zaawansowania wykonanych robdét/prac  wedtug
procentowego zaawansowania elementéw ustalonych w zatgczniku nr 2 do Umowy.

. Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Podwykonawce bedg stanowity obmiary

wykonanych robo6t potwierdzone przez kierownika budowy Wykonawcy oraz przez
Zamawiajgcego pod wzgledem rzeczowym i finansowym w protokotach zaawansowania
wykonanych robét/prac wedtug procentowego zaawansowania elementéw ustalonych w
zatgczniku nr 2 do Umowy.

. Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Dalszego Podwykonawce bedg stanowity

obmiary wykonanych robo6t potwierdzone przez kierownika budowy Wykonawcy,
Podwykonawce lub kierownika robot Podwykonawcy oraz przez Zamawiajgcego pod
wzgledem rzeczowym i finansowym w protokotach zaawansowania wykonanych
robot/prac wedtug procentowego zaawansowania elementéw ustalonych w zatgczniku nr
2 do Umowy.

. Wz6r protokotéw zaawansowania wykonanych robot/prac, o ktérych mowa w ust. 1, 21i 3,

stanowi zatgcznik nr 3 do Umowy.

. Faktury przejsciowe beda wystawiane przez Wykonawce, Podwykonawce i Dalszego

Podwykonawce nie czesciej niz raz w miesigcu.

. Suma faktur przejsciowych Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 90 % wartosci umowne;.
. Pozostate do zaptaty wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ujete w fakturze/ach

koricowej/ych Wykonawcy wystawionej/ych po zakonczeniu robét objetych Przedmiotem
Umowy, po wystawieniu Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego
zgodnie z 8 9 ust. 8-9 Umowy, z zastrzezeniem 8 9 ust. 12, a takze po dostarczeniu przez
Wykonawce karty gwarancyjnej wystawionej wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr 1 do
Umowy.

. Kopie faktur Podwykonawcy musza by¢ sprawdzone i zaakceptowane przez Wykonawce,

a faktur Dalszego Podwykonawcy przez Podwykonawce i Wykonawce.

. Wykonawca wystawi odrebne faktury na roboty wykonane przez Wykonawce oraz na

prace wykonane przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce.

Zaptata naleznosci Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy nastgpi

zgodnie z 8 6 Umowy. Faktury Wykonawcy za roboty/prace wykonane przez

Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce muszg by¢ na kwote tozsama z zatgczong

kserokopig faktury Podwykonawcy, zaakceptowanej przez Wykonawce.

Przez pojecie ,prace”, uzyte w postanowieniach niniejszego paragrafu oraz dalszych
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postanowieniach Umowy, rozumie sie roboty, dostawy i ustugi, ktére sg wykonywane na
podstawie umowy o podwykonawstwo.

§6
Warunki ptatnosci

1. Gmina Miasta Gdanska - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska oswiadcza, ze posiada
Srodki finansowe na wykonanie zakresu finansowanego przez Gmine Miasta Gdanska -
Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdanska.

2. Naleznos$¢ za wykonane przez Wykonawce roboty ptatna bedzie na rachunek bankowy
podany w fakturze wystawionej przez Wykonawce, z zastrzezeniem ust. 5i 6.

3. Wykonawca bedzie wystawiat faktury zgodnie z ponizszymi zasadami:

1) faktury nalezy wystawia¢ wg nastepujacych danych:
a) za zakres finansowany przez Gmine Miasta Gdanska - Dyrekcje Rozbudowy Miasta
Gdanska:
— nabywca - Gmina Miasta Gdanska, 80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12, NIP 583-
00-11-969,
— odbiorca (ptatnik) - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, 80-560 Gdansk, ul.
Zaglowa 11, NIP 584-020-32-74;
b) za zakres finansowany przez GIWK:
- Gdanska Infrastruktura Wodociggowo-Kanalizacyjng Sp. z 0.0. z siedzibg w Gdansku,
80-122 Gdansk, ul. Kartuska 201, NIP 583-287-03-69.;
2) w fakturze nalezy wskaza¢ numer Umowy oraz nazwe zadania okreslong w 8§ 1 ust. 1
Umowy;
3) faktury nalezy dostarczy¢ na adres siedziby Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska.

4. Strony ustalajg, iz cze$¢ wynagrodzenia Wykonawcy w wysokosci naleznej
zaakceptowanemu przez Zamawiajgcego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy
rob6t budowlanych ptatna bedzie do zaakceptowanej przez Zamawiajacego kwoty
bezposrednio na jego rachunek bankowy/rachunki bankowe podany/e w fakturze lub
rachunku wystawionej/ym przez Podwykonawce Ilub Dalszego Podwykonawce (z
zastrzezeniem ust. 5 i 6 oraz § 3a Umowy). Do faktury lub rachunku Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy, sprawdzonej/go i zaakceptowanej/go przez Wykonawce,
Wykonawca dotgczy protokét wykonanych przez Podwykonawce Iub Dalszego
Podwykonawce prac potwierdzony przez kierownika budowy Wykonawcy i inspektora
nadzoru.

5. Zamawiajacy bedzie dokonywat ptatnosci z wykorzystaniem mechanizmu podzielone;
ptatnosci na rachunki bankowe zwigzane z prowadzong dziatalnoscig gospodarczg oraz
wskazane na tzw. ,Biatej liscie podatnikow VAT” chyba, ze Wykonawcy, Podwykonawcy
lub Dalszego Podwykonawcy nie dotyczy obowigzek ujawnienia na tzw. ,Biatej liScie
podatnikow VAT".

6. Brak Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy na tzw. ,Biatej liscie
podatnikow VAT”, wskazanie przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego
Podwykonawce rachunku bankowego innego, niz zwigzany z prowadzong dziatalnoscig
gospodarczg lub niewskazanego na tzw. ,Biatej liScie podatnikéw VAT” uprawnia
Zamawiajgcego w szczegolnosci do:

— wstrzymania zaptaty wynagrodzenia lub
— zaptaty wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy, Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy wskazany na tzw. ,Biatej liscie podatnikow VAT".
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Taka okolicznos¢ nie jest okolicznoscia, za ktérg ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy, i
w takim przypadku Zamawiajgcy nie jest zobowigzany do zaptaty odsetek za opdznienie
w ptatnosci.

. Zaptata przez Zamawiajgcego na rachunek bankowy wskazany na tzw. ,Biatej liscie

podatnikdéw VAT” zwalnia Zamawiajgcego w stosunku do Wykonawcy z zobowigzania do
zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty/prace w wysokosci zaptaconej kwoty.

. Zaptata przez Zamawiajgcego wynagrodzenia na rachunek Podwykonawcy lub Dalszego

Podwykonawcy w trybie okreslonym w ust. 4 zwalnia Zamawiajgcego w stosunku do
Wykonawcy z zobowigzania do zaptaty wynagrodzenia za wykonane prace w wysokosci
zaptaconej kwoty.

. Termin ptatnosci faktury lub rachunku za wykonane prace wynosi do 30 dni od daty

otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury lub rachunku wraz z
niezbednymi zatgcznikami, w tym m.in. protokotem zaawansowania wykonanych robét, o
ktérym mowa w 8 5 ust. 1, 2 i 3 Umowy. Za dzieh zaptaty wynagrodzenia uznaje sie dzien
obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

W przypadku podwykonawcow innych niz ci, ktérym Zamawiajacy ptaci bezposrednio
zgodnie z ust. 4, tj. m.in. podwykonawcéw, ktorzy zawarli przedtozong Zamawiajgcemu
umowe, ktorej przedmiotem sg dostawy lub wustugi, warunkiem zaptaty przez
Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane prace
jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robot.

Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu wraz z fakturg VAT dowody
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji odebranych robot, o ktérych mowa w ust. 10 (z wytgczeniem
podwykonawcow, ktéorym Zamawiajgcy ptaci bezposrednio, z zastrzezeniem 8§ 3a
Umowy).

W przypadku nieprzedstawienia wszystkich dowodéw zaptaty Zamawiajgcy moze
wstrzymac¢ wyptate wynagrodzenia w odpowiedniej wysokosci. Zamawiajgcy jest
uprawniony do dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na
zasadach okres$lonych w art. 465 PZP, w tym takze w przypadkach, o ktérych mowa w §
3a Umowy.

W przypadku nieterminowej ptatnosci faktury lub rachunku z przyczyn innych, niz
okreslone w ust. 6 lub 12, Wykonawcy przystuguje prawo dochodzenia odsetek w
ustawowej wysokosci (odsetki ustawowe).

Wykonawca oswiadcza, iz jest/nie jest* zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku
VAT oraz nie zawiesit i nie zaprzestat wykonywania dziatalnosci gospodarczej oraz
zobowiagzuje sie do niezwtocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyzszego
statusu pod rygorem odpowiedzialnosci za szkody (w tym utracone korzysci) powstate w

wyniku zaniedbania tego obowigzku.
*niepotrzebne skreslic

Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikéw VAT
czynnych, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego i bedzie wystawiat
rachunki. W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania, Wykonawca wyraza zgode
na potracenie przez Zamawiajgcego z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, kwoty
stanowigcej réwnowartos¢ podatku VAT, w stosunku do ktérej Zamawiajgcy utracit
prawo do odliczenia, powiekszonej o odsetki i kary, do zaptaty ktérych Zamawiajacy jest
zobowigzany zgodnie z przepisami prawa.
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§7
Obowigzki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Umowe z najwyzszg starannoscig, zgodnie
z wymogami SWZ wraz z zatgcznikami, harmonogramem rzeczowo-finansowym robdét,
obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej oraz
standardami i normami technicznymi.

2. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie ze SWZ wraz z zatgcznikami oraz upewnit sie co
do prawidtowosci i kompletnosci oferty oraz kosztéw poszczegdlnych robédt, ktére
powinny pokry¢ wszystkie jego zobowigzania, a takze wszystkie czynnosci niezbedne do
wiasciwego wykonania i ukonczenia robét oraz usuniecia wad.

3. Wykonawca w ramach realizacji swoich obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy
zobowigzuje sie w szczegoélnosci do:

1) analizy i weryfikacji dokumentacji projektowej, a w razie wykrycia wad, ktére
uniemozliwig prawidtowe wykonanie robot, niezwtocznego pisemnego powiadomienia
o tym fakcie Zamawiajgcego;

2) takiej organizacji robdt i terenu budowy, ktéra zapewni bezpieczehstwo o0sb6b
przebywajgcych na terenie budowy oraz terenach przylegajgcych do terenu budowy;

3) terminowego wykonania Przedmiotu Umowy;

4) przestrzegania przepisOw prawa przy wykonywaniu robo6t budowlanych, zwtaszcza
prawa budowlanego oraz zasad BHP;

5) stosowania instrukgcji, procedur i polecen wydawanych przez Zamawiajgcego oraz
inspektoréow nadzoru, niezbednych dla zapewnienia prawidtowe] realizacji Umowy,
jakosci oraz terminow wykonania robot;

6) niezwtocznego przejecia od Zamawiajgcego terenu budowy i ponoszenia
odpowiedzialnoéci za teren budowy do momentu wydania Swiadectwa Przejecia
Przedmiotu Umowy;

7) organizacji, zagospodarowania, utrzymania i likwidacji terenu budowy;

8) zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy zgodnie z odpowiednimi
przepisami oraz wyposazenia zaplecza budowy we wszystkie przedmioty i sprzety,
ktore sg niezbedne podczas wykonywania robot;

9) oznaczenia terenu budowy, na ktérym majg by¢ prowadzone roboty budowlane,
zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz innymi obowigzujgcymi przepisami;

10) zapewnienia i utrzymania dozoru na terenie budowy do momentu wydania Swiadectwa
Przejecia Przedmiotu Umowy;

11) utrzymywanie tadu, porzadku i czystosci przy wykonywaniu prac, a po zakonczeniu
robét uporzgdkowanie terenu budowy i terenu przylegtego;

12) wytyczenia rob6t budowlanych w terenie zgodnie z warunkami dokumentag;ji
projektowej;

13) ponoszenia kosztéw zasilania w energie elektryczng, wode oraz media technologiczne
niezbedne do prowadzenia rob6t oraz zagospodarowania i utrzymania terenu budowy;

14) kompleksowej obstugi geodezyjnej robdt, zgodnie z prawem budowlanym i innymi
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami;

15) wykonania dokumentacji powykonawczej;

16) wykonania zalecen pokontrolnych instytucji panstwowych;

17) sprzatania terenu budowy, zagospodarowania odpadow z terenu budowy lub
powstatych w wyniku realizacji rob6t zgodnie z ustawg o odpadach;
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18) ustanowienia kierownika budowy oraz kierownikéw robo6t branzowych posiadajgcych
stosowne uprawnienia i spetniajgcych warunki okreslone w SWZ;

19) sporzadzenia planu BIOZ, a nastepnie zapewnienie jego przestrzegania podczas
prowadzenia rob6t budowlanych;

20) naprawy (lub wymiany) zniszczonych przez Wykonawce podczas prowadzenia robot
elementéw istniejgcej infrastruktury;

21) odtworzenia lub przywrécenia terenu budowy i obszaru oddziatywania wykonywanych
robot po zakonczeniu rob6t do stanu pierwotnego;

22) dokonywania préb i odbioréw robdt z wudziatem wymaganych instytucji i
Zamawiajgcego;

23) udzielenia gwarancji na wykonane prace i roboty zgodnie z niniejszg Umowag;

24) uczestniczenie w radach budowy organizowanych przez Zamawiajgcego;

25) pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o kazdej mozliwosci opdznienia robot
spowodowanej niewykonaniem obowigzkdéw przez Zamawiajgcego;

26) przestrzegania przepisOw prawa pracy i ubezpieczen spotecznych w zakresie personelu
Wykonawcy, zwitaszcza prawa do godziwego wynagrodzenia i bezpiecznych warunkéw
pracy i zobowigzania Podwykonawcéw do przestrzegania w/w przepisow we
wspomnianym zakresie;

27) przestrzegania zasad okre$lonych w zatgczniku nr 4 do Umowy ,Zasady bezpieczenstwa
pracy dla umoéw o roboty budowlane”;

28) przestrzegania zasad okreslonych w zatgczniku nr 5 do Umowy ,Szczegétowe zasady
odpowiedzialnosci Wykonawcy w zwigzku z utrzymaniem zieleni podczas realizacji
robot budowlanych”;

29) pisemnego uzgodnienia z Zamawiajgcym lokalizacji zaplecza budowy przed
rozpoczeciem wykonywania robét;

30) zawarcia z zarzadcg drogi umowy dotyczgcej obstugi komunikacyjnej budowy i ochrony
drogi lub uzyskania od zarzadcy drogi dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci
zawarcia takiej umowy w terminie 40 dni od przekazania Wykonawcy terenu budowy i
przekazanie tej umowy lub dokumentu Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia
ww. umowy lub uzyskania ww. dokumentu;

31) zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom;

32) sktadania Raportu Miesiecznego wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik nr 8 najpozniej
4-tego dnia miesigca kalendarzowego nastepujgcego po miesigcu kalendarzowym,
ktérego dany raport ma dotyczy¢;

33) pielegnacji zieleni w zakresie okreslonym w OPZ;

34) zapewnienia nadzoru archeologicznego i saperskiego, a w przypadku zaistnienia takiej
koniecznosci rowniez przyrodniczego.

4. Szczegbtowy zakres obowigzkéw Wykonawcy zawiera SWZ wraz z zatgcznikami, w tym w
szczegblnosci OPZ.

5. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejszg Umowg bez
nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi,
zasadami sztuki budowlanej lub wiedzy technicznej, dokumentacjg projektows,
zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy (zwtaszcza z
harmonogramem rzeczowo-finansowym robét budowlanych) lub bedzie naruszat inne
obowigzki wynikajgce z niniejszej Umowy, Zamawiajgcy ma prawo wedtug wiasnego
uznania:

1) wezwac Wykonawce do nalezytej realizacji Umowy;
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1.

2) nakazac¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robot;

3) nakazac¢ poprawienie lub ponowne wykonanie robot;

4) odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czesci na zasadach okreslonych w § 14 umowy;

5) powierzy¢ poprawienie lub wykonanie rob6t objetych Umowg innym podmiotom na
koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania upowaznienia sadu.

. Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne kroki w celu:

1) zabezpieczenia Srodowiska na terenie budowy i poza terenem budowy w celu
unikniecia szkdd i ucigzliwosci dla oséb i dobr publicznych oraz innych szkéd, wyniktych
z zanieczyszczenia, hatasu, a takze innych skutkéw powstatych z jego dziatania;

2) zapewnienia, by oddziatywanie na srodowisko, powstate wskutek prowadzenia roboét
przez Wykonawce i uzywania przez niego terenu budowy, nie przekroczyty
dopuszczalnych norm przewidzianych przepisami prawa.

. Przy realizacji robét Wykonawca bedzie postugiwac sie sprzetem, urzgdzeniami

i materiatami, ktére bedg sprawne technicznie i ktére bedg najwyzszej jakosci oraz bedg

posiadaty wymagane prawem atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub certyfikaty

zgodnosci albo deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng,
dopuszczajace je do obrotu na rynku krajowym oraz do stosowania w budownictwie.

Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie przepiséw BHP,

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich oraz

3) przeszkolenie stanowiskowe.

. Wykonawcy ubiegajgcy sie wspdlnie o udzielenie zamdwienia, z ktérymi zawarto Umowe,

ponosi¢ bedg solidarng odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajgcego za wykonanie

Przedmiotu Umowy oraz wypetnienie wszystkich zobowigzan, w tym za dokonanie

zaptaty wynagrodzenia naleznego kazdemu z podwykonawcdéw zaangazowanych przez

ktéregokolwiek z nich, oraz bedg solidarnymi wierzycielami Zamawiajgcego. Podmioty te
powiadomig Zamawiajgcego o swoim partnerze wiodgcym, ktéry bedzie miat
petnomocnictwa do podejmowania decyzji wigzacych Wykonawce. Partner wiodgcy
bedzie reprezentowat Wykonawce wobec Zamawiajgcego we wszelkich sprawach
zwigzanych zrealizacjig Umowy oraz bedzie upowazniony do otrzymywania od

Zamawiajgcego wszelkich oswiadczen woli, informacji dla i w imieniu pozostatych

podmiotow.

Zadne zatwierdzenie, sprawdzenie, zgoda, inspekcja, polecenie czy inne podobne

dziatalnie Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci,

ktérag ma on wedtug Umowy.

§8
Roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane
Jezeli zdaniem Wykonawcy dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
lub wiedzy technicznej, dla zakresu robdt objetych Przedmiotem Umowy bedzie
konieczne dokonanie zmiany Umowy, czy tez pojawi sie koniecznos¢ wykonania robdét
dodatkowych, nieobjetych Przedmiotem Umowy, Wykonawca obowigzany jest
poinformowac o tym fakcie pisemnie Zamawiajgcego wraz z uzasadnieniem koniecznosci
wprowadzenia zmiany, jej zakresu oraz wptywu na termin wykonania robot, a takze
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy w terminie 7 dni od wystgpienia takiej koniecznosci.
. Wykonawca moze w jakimkolwiek momencie przedtozy¢ Zamawiajgcemu pisemna
propozycje, ktéra (w opinii Wykonawcy), jesli bytaby przyjeta:
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1) przyspieszy ukonczenie;

2) zmniejszy Zamawiajgcemu koszty przy realizacji, konserwacji lub eksploatacji robdt,

3) poprawi Zamawiajgcemu sprawnosc lub wartos¢ ukoriczonych robét,

4) w inny sposob dostarczy Zamawiajgcemu pozytku

wskazujgc na korzysci wynikajgce z wprowadzenia zmiany, jej zakres oraz wptyw na
termin wykonania robét, a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy.

3. Wszystkie zmiany Umowy w zakresie rob6t dodatkowych, zamiennych i zaniechanych
wykonywane bedg na podstawie protokotu koniecznosci zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego oraz wymagajg zawarcia aneksu do Umowy.

4. W przypadku zmiany Umowy skutkujgcej zmiang wynagrodzenia Wykonawcy
(z zastrzezeniem ust. 5), wynagrodzenie to ustalone zostanie w oparciu o sporzgdzone
przez Wykonawce i zweryfikowane przez Zamawiajgcego kosztorysy wedtug wskazanego
ponizej pierwszenstwa:

1) kosztorys uproszczony sporzadzony w oparciu o ceny jednostkowe dla poszczegolnych
pozycji kosztorysu stanowigcego zatgcznik nr 2 do Umowy, o ile dane rodzaje robot w
nim wystepuija,

2) kosztorys szczegbdtowy sporzadzony na podstawie Katalogéw Naktaddédw Rzeczowych
(dalej: KNR) z zastosowaniem czynnikdw cenotwoérczych (tj. kosztow posrednich, zysku,
kosztow zakupu) nie wyzszych, niz Srednie ich wartosci dla najbardziej aktualnego i
dostepnego w danym okresie cennika Sekocenbud, oraz robocizny na poziomie
Srednim dla stolicy regionu pomorskiego wg cennika Sekocenbud jw., przy czym za
dany okres przyjmuje sie okres sporzgdzenia danego kosztorysu.

Ceny materiatow i pracy sprzetu przyjmuje sie w wielkosciach nie wyzszych niz srednie
ceny wg najbardziej aktualnych i dostepnych cennikow Sekocenbud/Orgbud w danym
okresie, przy czym pierwszenstwo majg ceny materiatdw i sprzetu wg notowan, a
dopiero w przypadku ich braku wg cennikédw producentédw zawartych w przywotanych
publikacjach.

W przypadku potwierdzonego przez Zamawiajgcego braku cen materiatéw i pracy
sprzetu w przedmiotowych cennikach, koszt materiatéw i sprzetu bedzie okreslony na
podstawie zatgczonych przez Wykonawce ofert lub faktur, do ktérych przystuguje
doliczenie witasciwych narzutéw na poziomie Srednim dla danego okresu wg
Sekocenbud tj. kosztéw zakupu w przypadku materiatéw, oraz kosztéw posrednich i
zysku w przypadku sprzetu.

W przypadku robot/ustug, dla ktérych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR, koszt
tych robdt/ ustug bedzie okreslony na podstawie ofert lub faktur dostarczonych przez
Wykonawece. Przyjmuje sie, ze cena z oferty lub faktury jest ceng ostateczng i nie
podlega zwiekszeniu o zadne koszty dodatkowe (koszty posrednie, koszty ogdlne itd.), a
jedynie o zysk kalkulacyjny na poziomie nie wyzszym, niz Sredni dla danego okresu wg
Sekocenbud.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert i faktur. W
przypadku ustalenia przez Zamawiajgcego mozliwosci uzyskania nizszych cen, niz
wynikajgce z ofert lub faktur ztozonych przez Wykonawce, przyjmuje sie wartosci
ustalone przez Zamawiajgcego.

5. W przypadku ograniczenia zakresu robdt, wysokos¢ obnizenia wynagrodzenie ustalona
zostanie w oparciu o sporzadzone przez Wykonawce i zweryfikowane przez
Zamawiajgcego kosztorysy wedtug wskazanego ponizej pierwszenstwa:

1) kosztorys uproszczony sporzgdzony w oparciu o ceny jednostkowe dla poszczegdlnych
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pozycji kosztorysu stanowigcego zatgcznik nr 2 do Umowy, o ile dany rodzaj robét w
nim wystepuije,

2) kosztorys szczegbdtowy sporzadzony na podstawie KNR z zastosowaniem czynnikéw
cenotworczych (tj. kosztow posrednich, zysku, kosztéw zakupu) nie nizszych, niz Srednie
ich wartosci dla najbardziej aktualnego i dostepnego w danym okresie cennika
Sekocenbud, oraz robocizny na poziomie srednim dla stolicy regionu pomorskiego wg
cennika Sekocenbud jw., przy czym za dany okres przyjmuje sie okres sporzgdzenia
danego kosztorysu.

Ceny materiatéw i pracy sprzetu przyjmuje sie w wielkosciach nie nizsze, niz Srednie
ceny wg najbardziej aktualnych i dostepnych cennikédw Sekocenbud/Orgbud w danym
okresie, przy czym pierwszenstwo majg ceny materiatdw i sprzetu wg notowan, a
dopiero w przypadku ich braku wg cennikdédw producentédw zawartych w przywotanych
publikacjach.

W przypadku potwierdzonego przez Zamawiajgcego braku cen materiatéw i pracy
sprzetu w przedmiotowych cennikach, koszt materiatéw i sprzetu bedzie okreslony na
podstawie zatgczonych przez Wykonawce ofert, do ktérych zostang doliczone wiasciwe
narzuty na poziomie srednim dla danego okresu wg Sekocenbud tj. kosztoéw zakupu w
przypadku materiatéw, oraz kosztéw posrednich i zysku w przypadku sprzetu.

W przypadku robét/ustug, dla ktérych nie okreslono naktadoéw rzeczowych w KNR, koszt
tych robot/ustug bedzie okreslony na podstawie ofert dostarczonych przez Wykonawce.
Przyjmuje sie, ze cena robot/ustug z oferty nie jest ceng ostateczng i bedzie podlegac
zwiekszeniu o zysk kalkulacyjny na poziomie nie nizszym, niz Sredni dla danego okresu
wg Sekocenbud. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert.

6. Nie dopuszcza sie modyfikacji katalogdw (KNR) i tworzenia w oparciu o nie kalkulagji
wiasnych poprzez stosowanie wtasnych wspotczynnikow zwiekszajgcych/zmniejszajgcych
nieprzewidzianych w tablicach katalogowych oraz zmiany naktadéw pracy sprzetu i
robocizny przewidzianych w uzytym katalogu.

§9
Odbiér robét i Swiadectwo Przejecia Przedmiotu Umowy

1. W terminie zakonczenia robét (8 4 ust. 1 pkt 1) Umowy) Wykonawca:

1) zakonczy wszystkie roboty i czynnosci objete Umowga niezbedne do przystgpienia do
uzytkowania obiektéw objetych Przedmiotem Umowy,

2) wykona préby i sprawdzenia z wynikiem pozytywnym,

3) przygotuje i ztozy dokumentacje odbiorowg w wersji papierowej oraz w wersji
elektronicznej w formacie PDF na ptycie CD-R lub DVD-R z podziatem na uzytkownikow
w liczbie egzemplarzy okreslonej w OPZ,

4) ztozy wtasciwemu organowi Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej wyniki prac
geodezyjnych do weryfikacji.

2. Odbidr robét (techniczny), stanowigcy wstepne (z zastrzezeniem ust. 12) potwierdzenie
zakonczenia robot budowlanych realizowanych na podstawie Umowy, nastgpi w ciggu 14
dni od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego spetnienia przez Wykonawce warunkow
okreslonych w ust. 1 i w OPZ, przy czym bezskuteczny uptyw ww. terminu nie oznacza, ze
Przedmiot Umowy zostat odebrany przez Zamawiajgcego. Odbior robot (techniczny) nie
stanowi potwierdzenia przez Zamawiajgcego wykonania Przedmiotu Umowy oraz nie
stanowi, z zastrzezeniem wust. 12, podstawy do wystawienia przez Wykonawce
faktury/faktur koncowej/ych zgodnie z 8 5 ust. 7 Umowy.
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3. Zamawiajacy dokona potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce warunkdéw okreslonych
w ust. 1 nie pdzniej, niz w ciggu 14 dni od dnia zgtoszenia robdét przez Wykonawce do
odbioru Zamawiajgcemu, przy czym bezskuteczny uptyw w/w terminu nie oznacza
potwierdzenia przez Zamawiajgcego gotowosci do odbioru.

4, Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru robét bedzie spisany protokét odbioru, w
podziale na poszczegbdlne zakresy finansowane przez GMG-DRMG oraz GIWK,
zawierajgcy ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na
usuniecie stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych wad i wykonanie drobnych prac
zalegtych.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia roboét (z wyjatkiem drobnych prac
zalegtych  niewptywajgcych  na  mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z
przeznaczeniem), niewtasciwego ich wykonania lub nieprzeprowadzenia wymaganych
prob i sprawdzen, a takze braku dokumentacji odbiorowej spetniajgcej warunki
okreslone w Umowie, to Zamawiajgcy odmowi odbioru z winy Wykonawcy.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru rob6t zostang stwierdzone:

1) wady nadajgce sie do usuniecia i niewptywajgce na mozliwos¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z przeznaczeniem lub drobne prace zalegte - Strony spiszg protokét z
wyznaczonym terminem ich usuniecia lub wykonania;

2) wady nie nadajace sie do usuniecia i niewptywajgce na mozliwos¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie
Wykonawcy odpowiednio do utraconej z powodu tych wad wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej;

3) wady nie nadajgce sie do usuniecia i uniemozliwiajgce uzytkowanie obiektu zgodnie
z jego przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze odmoéwi¢ odbioru robdt i zazgdac
powtdrnego, wolnego od wad wykonania Przedmiotu Umowy lub odstgpi¢ od Umowy.

7. Wykonawca, z zastrzezeniem ust. 12, w terminie 3 dni od dnia dokonania odbioru robo6t
(technicznego), na podstawie petnomocnictwa udzielonego przez Zamawiajgcego ztozy
wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektéw budowlanych
objetych Przedmiotem Umowy, a jezeli decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie nie jest
wymagana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa - Wykonawca we wskazanym
terminie dokona zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy, o
ile bedzie to wymagane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

8. Wykonawca, z zastrzezeniem ust. 12, wystgpi do Zamawiajgcego o wydanie Swiadectwa
Przejecia Przedmiotu Umowy:

1) po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie, lub

2) po wuzyskaniu zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do
zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub uptywie terminu do wniesienia sprzeciwu
przez organ nadzoru budowlanego do zawiadomienia o zakonczeniu budowy - w
przypadku gdy uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektéw objetych Przedmiotem
Umowy nie jest w Swietle obowigzujgcych przepisow prawa wymagane,

oraz po wykonaniu wszystkich zobowigzan Wykonawcy, z wyjgtkiem zobowigzan

wynikajacych z gwarancji jakosci i rekojmi za wady, po potwierdzeniu wykonania

drobnych prac zalegtych. Do wystgpienia Wykonawca zatagczy decyzje o pozwoleniu na

uzytkowanie obiektéw budowlanych objetych Przedmiotem Umowy, a jezeli decyzja o

pozwoleniu na uzytkowanie nie jest wymagana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

prawa - kopie zawiadomienia o zakonczeniu budowy wraz z potwierdzeniem jego
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ztozenia do wiasciwego organu nadzoru budowlanego oraz zaswiadczeniem tego organu
0 braku podstaw do zgtoszenia sprzeciwu w zwigzku ze ztozonym zawiadomieniem lub
oswiadczeniem Wykonawcy, ze organ w terminie ustawowym nie zgtosit takiego
sprzeciwu.

9. W terminie do 14 dni od dnia wystapienia Wykonawcy oraz spetnienia warunkdw
wskazanych w ust. 8, Zamawiajgcy wystawi i wyda Swiadectwo Przejecia Przedmiotu
Umowy, ktére bedzie stanowito podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktur/y
koncowych/e;.

10. Z chwila wydania Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy na Zamawiajgcego
przechodzi ryzyko utraty lub uszkodzenia robét objetych Przedmiotem Umowy, a takze
koszty utrzymania tych robét. Wykonawca do dnia wydania Swiadectwa Przejecia
Przedmiotu Umowy ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy.

11. Jezeli Wykonawca dopuszcza sie zwtoki w usuwaniu wad, Zamawiajgcy uprawniony jest
do zlecenia wykonania tych czynnosci osobom trzecim na wytgczne ryzyko i catkowity
koszt Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zwtoke do czasu
usuniecia wady, bez koniecznosci uzyskania upowaznienia sadu. Jednoczesnie
Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialnosc¢ z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi, na
warunkach okreslonych w niniejszej Umowie oraz w karcie gwarancyjnej, za wykonane
przez podmiot trzeci roboty i uzyte do nich materiaty i urzgdzenia. Koszty wykonania tych
czynnosci Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy Iub z
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy. W przypadku braku mozliwosci
potracenia petnej kwoty, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zaptaty powstatej roznicy.

12. Jezeli w Swietle jednoznacznego postanowienia Umowy Wykonawca nie jest zobowigzany
do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektéw budowlanych objetych Przedmiotem
Umowy ani do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy, to
wowczas odbidr robot (techniczny) przez Zamawiajgcego jest potwierdzeniem wykonania
rob6t budowlanych i jest réwnoznaczny z wystawieniem przez Zamawiajgcego
Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy i podpisaniem protokotu odbioru koAcowego
oraz stanowi w szczegd6lnosci podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktur/y
koncowych/ej. W sytuacji, o ktérej mowa w niniejszym ustepie, wszelkie odniesienia w
niniejszej Umowie oraz innych dokumentach okreslajgcych jej tres¢ do terminu wydania/
wystawienia Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy nalezy rozumie¢ jako odniesienia
do terminu podpisania protokotu odbioru robdt.

§10
Ubezpieczenia
Wykonawca oswiadcza, iz w ramach prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zawart umowe
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej na sume gwarancyjng nie mniejszg, niz 1 000
000,00 zt i zobowigzuje sie utrzymal ciggtos¢ tego ubezpieczenia na caty okres
obowigzywania Umowy, a na zadanie Zamawiajgcego zobowigzuje sie przedtozyc
dokumenty potwierdzajgce powyzsze.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
1. Dla zapewnienia nalezytego wykonania Umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
W WYSOKOSCI .o zt.
2. Zabezpieczenie okresSlone w ust. 1 stuzy do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub
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nienalezytego wykonania Umowy.

3. W terminie 30 dni od dnia wystawienia Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy,
Zamawiajgcy zwrdci 70% kwoty zabezpieczenia, zatrzymujac pozostate 30% na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady Przedmiotu Umowy i gwarancji jakosci.

4. Kwota zabezpieczenia stanowigca zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady
i gwarancji jakosci zostanie zwr6ocona w terminie 15 dni po uptywie najdtuzszego okresu
rekojmi lub gwarancji jakosci.

5. Termin waznosci zabezpieczenia wniesionego dla pokrycia roszczeh z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy w formie niepienieznej nie moze
uptyna¢ wczesniej, niz z uptywem 30 dni od dnia wystawienia Swiadectwa Przejecia
Przedmiotu Umowy.

6. Termin waznosci zabezpieczenia wniesionego dla pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za
wady i gwarancji jakosci w formie niepienieznej nie moze uptyna¢ wczesniej, niz z
uptywem 15 dni od zakonczenia najdtuzszego okresu rekojmi lub gwarancji jakosci.

7. W przypadku, gdyby termin waznosci zabezpieczenia miat uptyng¢ wczesniej, niz
w terminach wskazanych w ust. 5 i 6, Wykonawca obowigzany jest odpowiednio
przesung¢ termin waznosci zabezpieczenia lub wnie$¢ nowe zabezpieczenie, a
potwierdzajacy to dokument doreczy¢ Zamawiajgcemu co najmniej 30 dni przed
uptywem waznosci zabezpieczenia.

8. Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 7 nie doreczy Zamawiajgcemu
dokumentu potwierdzajgcego przesuniecie terminu waznos$ci zabezpieczenia,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zmiany formy zabezpieczenia na zabezpieczenie w
pienigdzu poprzez wyptate catej kwoty, na jakg w dacie wystgpienia Zamawiajgcego
opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.

9. Poreczenia i gwarancje muszg zobowigzywac¢ poreczyciela lub gwaranta do zaptaty na
rzecz Zamawiajgcego sumy gwarangji z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce.

§12
Kary umowne
1. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce
naliczane bedg kary umowne.
2. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umownej:

1) w przypadku niedotrzymania terminu:

a) zakonczenia robdét okreSlonego w & 4 ust. 1 pkt 1) Umowy -
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki,

b) wystapienia o wydanie Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy okreélonego w § 4
ust. 1 pkt 2) Umowy - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien
zwtoki;

2) za nieusuniecie wady ujawnionej przy odbiorze albo w okresie rekojmi i gwarancji
jakosci - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad;

3) jezeli Wykonawca pomimo wezwania Zamawiajgcego wykonuje roboty niezgodnie
z Umowag lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne - w wysokosci 0,07 %
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwitoki w stosunku do terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie uchybienia;

4) za odstgpienie od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych
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od Wykonawcy - w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego;

5) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy, za wyjatkiem Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy,
ktorym zgodnie z 8 6 ust. 4 Umowy Zamawiajgcy ptaci bezposrednio - w wysokosci
10.000,00 zt za kazde zdarzenie;

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 3.000,00 zt za kazde zdarzenie;

7) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7
dni od dnia zawarcia umowy lub jej zmiany - w wysokosci 5.000,00 zt za kazde
zdarzenie;

8) w przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace wynikajgcego z 8 18 Umowy - w wysokosci 250,00 zt za
kazdy stwierdzony przypadek (kazdg osobe);

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zaptaty - w
wysokosci 2.000,00 zt za kazde zdarzenie;

10) w przypadkach okreslonych w zatgczniku nr 4 do Umowy ,Zasady bezpieczenistwa pracy
dla umoéw o roboty budowlane” - w wysokosci okreslonej w zatgczniku;

11) w przypadkach okreslonych w zatgczniku nr 5 do Umowy ,Szczeg6towe zasady
odpowiedzialnosci Wykonawcy w zwigzku z utrzymaniem zieleni podczas realizacji
robot budowlanych” - w wysokosci okreslonej w zatgczniku;

12) za nieprzedtozenie kopii umowy dotyczgcej obstugi komunikacyjnej budowy i ochrony
drogi lub dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci zawarcia takiej umowy - w
wysokosci 250,00 zt za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu wynikajgcego z § 7
ust. 3 pkt 30) Umowy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ztozenia umowy lub
dokumentu ze wskazaniem dodatkowego 7-dniowego terminu na ztozenie kopii umowy
lub dokumentu;

13) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy z tytutu zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, o ktérej mowa w §
15 ust. 2 Umowy - w wysokosci 10.000,00 zt za kazde zdarzenie;

14) za nieprzedtozenie ,Raportu miesiecznego”, o ktorym mowa w § 7 ust. 3 pkt 32 Umowy
- w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki.

3. Przez wynagrodzenie umowne, o jakim mowa w niniejszym paragrafie, rozumie sie
tgczne przewidywane wynagrodzenie za wykonanie Umowy brutto okreslone w § 3 ust. 1
Umowy.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego
wysokosc¢ zastrzezonych kar umownych do wysokosci poniesionej szkody.

5. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia z wynagrodzenia umownego
Wykonawcy kar umownych. Zamawiajacy ma réwniez prawo uzyskac wartos¢ kazdej kary
umownej z udzielonego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

6. Kazda z kar umownych wymienionych w Umowie jest niezalezna od siebie, a
Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.

7. kaczny limit kar umownych naliczanych przez Zamawiajgcego w ramach przedmiotowe;j
umowy nie moze przekroczy¢ 30 % tgcznego przewidywanego wynagrodzenia za
wykonanie Umowy brutto okreslonego w 8 3 ust. 1 Umowy.
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§13
Gwarancja jakosci i rekojmia

. Wykonawca niniejszym udziela gwarancji jakosci na wykonany Przedmiot Umowy na
okres ............ miesiecy liczac od dnia wystawienia Swiadectwa Przejecia Przedmiotu
Umowy na warunkach okreslonych w zatgczniku nr 1 do Umowy.

. W dniu wystawienia Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy Wykonawca wystawi karte
gwarancyjng wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr 1 do Umowy. W przypadku
niewykonania ww. zobowigzania dokumentem gwarancyjnym dla udzielonej przez
Wykonawce gwarancji jest dokument Umowy.

. Wykonawca udziela na wykonany przedmiot zamodwienia rekojmi na okres
odpowiadajgcy okresowi gwarancji jakosci okreslony w ust. 1.

. W przypadku odmowy usuniecia wad lub zwtoki w ich usunieciu w stosunku do terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ zastepcze usuniecie
wad na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosSci uzyskania upowaznienia sadu albo
ztozy¢ o$wiadczenie o obnizeniu wynagrodzenia, co nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosSci za zwtoke przewidzianej w innych postanowieniach Umowy do czasu
usuniecia wady albo ztozenia osSwiadczenia o obnizeniu wynagrodzenia. Jednoczesnie
Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi, na
warunkach okreslonych w niniejszej Umowie oraz w karcie gwarancyjnej, za wykonane
przez podmiot trzeci roboty i uzyte do nich materiaty i urzgdzenia.

. Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady robot objetych
przedmiotem Umowy niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

. Wykonawca zobowigzuje sie do wskazania w karcie gwarancyjnej, o ktérej mowa w ust. 2,
adresu poczty elektronicznej (e-mail) wiasciwego w sprawach zwigzanych z usuwaniem
wad. Wykonawca bedzie uznawat poczte elektroniczng przekazywang na wskazany adres
e-mail za skutecznie doreczona.

8§14
Odstapienie od Umowy
. Poza przypadkami okre$lonymi w przepisach prawa Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od
catosci lub czesci Umowy w terminie 180 dni od dnia powziecia wiadomosci o
nastepujgcych okolicznosciach:

1) w przypadku nierozpoczecia przez Wykonawce wykonywania obowigzkéw wynikajgcych
z Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia;

2) w przypadku nieuzasadnionego przerwania realizacji Umowy, gdy przerwa trwa dtuzej
niz 7 dni;

3) jezeli Wykonawca stat sie niewyptacalny lub zostata wszczeta likwidacja Wykonawcy;

4) w przypadku dtuzszej niz 30 dni zwioki w prowadzeniu rob6t w stosunku do
harmonogramu rzeczowo - finansowego robét;

5) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposéb nienalezyty i pomimo
uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie nastgpita poprawa w wykonaniu
tych obowigzkéw;

6) niedotrzymania terminu zakornczenia robét okreslonego w 8 4 Umowy;

7) w przypadku wielokrotnego niespetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace wynikajgcego z 8 18 Umowy;

8) w przypadku zwtoki Wykonawcy w przedtozeniu Zamawiajgcemu zaakceptowanego
harmonogramu rzeczowo-finansowego w stosunku do terminu okreslonego w Umowie;
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9) w przypadku naruszenia obowigzku okreslonego w 8§ 10 Umowy;

10) w przypadku nieprzedtozenia kopii umowy dotyczgcej obstugi komunikacyjnej budowy i
ochrony drogi w terminie okreslonym w Umowie lub w przypadku nieprzedtozenia
dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci zawarcia takiej umowy w terminie
okreslonym w Umowie,

11) zmiany Ilub wydania nowych wytycznych, warunkéw, postanowien, decyzji lub
uzgodnien, chocby nieostatecznych, wtasciwych organéw administracji i innych
podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji dotyczacych
Przedmiotu Umowy,

12) wszczecia postepowan dotyczacych Przedmiotu Umowy, ktére uzasadniajg lub skutkujg
konieczno$cig wstrzymania prac lub powodujg, ze konieczne jest wprowadzenie
istotnych zmian do Umowy;

13) ujawnienie okolicznosci Swiadczacych o tym, ze wynagrodzenie z tytutu wykonania
zakresu Umowy finansowanego przez GMG - DRMG przekroczy kwote wynagrodzenia
maksymalnego za ten zakres okreslonego w 8 3 ust. 3 Umowy.

2. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od Umowy w przypadku koniecznosci wielokrotnego
dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy lub
koniecznosci dokonania bezpos$rednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy,
za wyjagtkiem Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, ktorym zgodnie z 8 6 ust. 4
Umowy Zamawiajgcy ptaci bezposrednio.

3. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ wskazanie przyczyny odstgpienia.

4. W przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2 Zamawiajacy jest uprawniony odstgpi¢ od
Umowy i usung¢ Wykonawce z terenu budowy ze skutkiem natychmiastowym.

5. Odstgpienie od Umowy, w przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2, nie pozbawia
Zamawiajgcego prawa powierzenia poprawienia lub wykonania robdét objetych Umowg
innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego nie pozbawia go prawa dochodzenia kar
umownych okreslonych w niniejszej Umowie.

7. Strony zgodnie oswiadczajg, ze odstgpienie od Umowy bedzie wywotywato skutki
wytgcznie ex nunc (,na przysztosc”).

8. Po otrzymaniu informacji przez Wykonawce o odstgpieniu od Umowy przez
Zamawiajgcego, Wykonawca winien opuscic teren budowy, przekazujgc Zamawiajgcemu
wszystkie zrealizowane roboty budowlane, dokumenty sporzadzone przez Wykonawce
oraz inne dokumenty sporzadzone w zwigzku z realizacjig Umowy przez Wykonawce
przez niego lub dla niego.

9. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg obowigzki
szczegbtowe:

1) Wykonawca przerwie wszelkie prace, oprocz tych, ktére poleci Zamawiajgcy w celu
ochrony zycia i wiasnosci, czy tez bezpieczenstwa;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wskazanym przez
Zamawiajgcego na koszt tej Strony, ktéra ponosi odpowiedzialno$¢ za odstgpienie od
Umowy;

3) w terminie 3 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego nieodptatnie sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w
toku na dzien odstgpienia od Umowy;
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4) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen,
ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie
objetych niniejsza Umowg, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;

5) Wykonawca na wiasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy wszelkie
materiaty, urzgdzenia, sprzety przez niego dostarczone Ilub wniesione wraz
z zapleczem budowy, uporzadkuje Teren Budowy i przekaze protokolarnie
Zamawiajgcemu;

6) wykona polecenia Zamawiajgcego dotyczace cesji na rzecz Zamawiajgcego jakiejkolwiek
umowy z Podwykonawcg.

10. Zamawiajgcy na podstawie protokotu inwentaryzacji dokona ustalenia wartosci roboét
wykonanych nalezycie przez Wykonawce na dzieh odstgpienia, biorgc pod uwage
wynagrodzenie Wykonawcy przewidziane w Umowie.

11. Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy zgodnie z art. 456 ust. 1 pkt
1 PZP w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany
okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy.

8§15
Zmiany postanowiefi Umowy

1. Zamawiajacy, poza mozliwoscig zmiany zawartej Umowy na podstawie PZP, przewiduje

réwniez mozliwos¢ dokonywania zmian postanowien zawartej Umowy w nastepujgcych

okolicznosciach:

1) zmiana terminow wykonania Umowy:
1.1) zmiany wynikajgce z warunkéw atmosferycznych, ktére spowodowaty niezawinione
przez Wykonawce opéznienie, w szczegdlnosci w przypadkach wystgpienia:

a) klesk zywiotowych,

b) warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robot
budowlanych/prac geologicznych zgodnie ze specyfikacjg techniczng, sztukg
budowlang i wiedzg techniczng albo uniemozliwiajgcych zachowanie rezimu
technologicznego, a takze uniemozliwiajgcych przeprowadzanie préb i sprawdzen
lub dokonywanie odbioréw;

1.2)zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaty niezawinione przez
Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci:

a) wystgpienie w trakcie prowadzenia robét klesk zywiotowych,

b) natrafienie w trakcie prowadzenia robo6t na niewypaty i niewybuchy,

¢) konieczno$¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

d) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
geologicznych,

e) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
terenowych, w szczegdlnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji
lub obiektow infrastrukturalnych;

1.3)zmiany bedace nastepstwem okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, ktére
spowodowaty niezawinione przez Wykonawce opéznienie, w szczegolnosci:

a) wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego,
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b) konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt;

1.4)w przypadku zmiany sposobu spetnienia Swiadczenia, w tym zmiany dotyczgcej
wykonania prac dodatkowych lub zamiennych;

1.5) zmiany bedace nastepstwem dziatania lub braku dziatania organéw administracji
i innych podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji,
w szczegblnosci eksploatatoréw infrastruktury oraz wiascicieli lub uzytkownikdéw
obiektow lub gruntéow zwigzanych z inwestycja, ktére spowodowaty niezawinione
przez Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci:

a) w przypadku, gdy wydanie przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,
zezwolen, uzgodnienn itp. warunkuje rozpoczecie Ilub prowadzenie robdt
budowlanych, a decyzja, zezwolenie, uzgodnienie itp. zostaty wydane lub zmienione
po zawarciu Umowy,

b) przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie
ma - typowych w danych okolicznosciach, termindéw wydawania przez organy
administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

c) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

d) opdznienie lub odmowa udostepnienia nieruchomosci do celow realizacji
inwestycji;

1.6) zmiany spowodowane przez zagrozenie wplywajgce na bezpieczenstwo zycia,
zdrowia, mienia, lub rob6t na terenie budowy, lub sgsiadujgcych nieruchomosci
a inspektor nadzoru wydat wykonawcy polecenie wykonania robét, usuniecia wad
lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia,
jesli koniecznos$¢ polecenia wynikta z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy;

1.7)inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Wykonawcy skutkujgce brakiem
mozliwosci prowadzenia robét lub prac lub wykonywania innych czynnosci
przewidzianych Umowg, ktére spowodowaly niezawinione przez Wykonawce
opOznienie;

1.8) kolizja z planowanymi lub réwnolegle realizowanymi robotami budowlanymi;

1.9) w przypadku, gdy okolicznosci zwigzane z ogtoszeniem lub trwaniem stanu epidemii,
stanu zagrozenia epidemicznego lub z konfliktem zbrojnym pomiedzy Rosjg a
Ukraing spowodowaty niezawinione przez Wykonawce opoznienie.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 1) termin
wykonania Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci oraz o czas niezbedny do usuniecia skutkéw tych okolicznosci.

2) zmiana sposobu spetnienia Swiadczenia:
2.1) spowodowane w szczegblnosci nastepujgcymi okolicznosciami:

a) z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach
wykonania robdét poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych, przy zachowaniu jakosci i parametréw technicznych obiektéw
budowlanych, instalacji i urzagdzen,

b) z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie
innych rozwigzan technicznych lub materiatowych zwiekszajgcych jakosé,
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parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektéw budowlanych lub skracajacych
termin realizacji zamdwienia,

C) pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzgdzen nowszej generacji pozwalajgcych
na poniesienie nizszych kosztéw wykonania robot lub kosztéw eksploatacji
wykonanego Przedmiotu Umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci
robét,

d) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt
pozwalajgcej na skrocenie czasu realizacji inwestycji lub zmniejszenie kosztéw
wykonania robdt, jak réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego Przedmiotu
Umowy,

e) koniecznos¢ zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan (m.in.
technicznych/technologicznych/materiatowych), niz wskazane w dokumentag;i
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, w sytuacji,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzah grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy,

f) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdét warunki geologiczne skutkujgce niemozliwoscig
zrealizowania Przedmiotu Umowy przy dotychczasowych zatozeniach,

g) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot warunki terenowe, w szczegoOlnosci istnienie
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych,

h) zmiana lub wydanie nowych decyzji, postanowien lub uzgodnieh przez organy
administracyjne i podmioty uzgadniajgce dokumentacje projektows,

i) koniecznos¢ zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan (m.in. technicznych/technologicznych/materiatowych) ze wzgledu na
zmiany obowigzujgcego prawa,

j) koniecznos$¢ wykonania robdét oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia zagrozenia,
gdy zaistnieje wypadek wptywajacy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub
rob6t na terenie budowy, lub sgsiadujgcych nieruchomosci a inspektor nadzoru
wydat Wykonawcy polecenie wykonania robot, usuniecia wad lub podjecia innych
czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia,

k) kolizja z planowanymi lub réwnolegle realizowanymi robotami budowlanymi;

[) zmiany zwigzane z ogtoszeniem stanu zagrozenia epidemicznego, stanu epidemii
lub z konfliktem zbrojnym pomiedzy Rosjg a Ukraina.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 2) ppkt
2.1) zmiana sposobu spetnienia Swiadczenia mozliwa jest w szczeg6lnosci w nastepujacym
zakresie:

zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy,

zmiana materiatow i technologii wykonania robét,

zmiana lokalizacji budowanych urzadzen,

zmiana zakresu robot objetych Umowg, w tym ich zwiekszenie lub ograniczenie,
zmiana terminu zakonczenia Przedmiotu Umowy lub

zmiana wysokosci wynagrodzenia.

3) pozostate zmiany spowodowane nastepujgcymi okolicznosciami:
a) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z SWZ,
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b) zmiana obowigzujgcej stawki VAT lub podatku akcyzowego,

€) zmiana przepiséw podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania
obowigzku podatkowego itp.,

d) zmiana zakresu Przedmiotu Umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajgcego
zrealizacji czesci Przedmiotu Umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia
Wykonawcy - z zastrzezeniem, iz rezygnacja nie moze dotyczy¢ wiecej, niz 20 %
Przedmiotu Umowy,

e) kolizja z planowanymi lub réwnolegle realizowanymi robotami budowlanymi,

f) gdy zaistnieje inna okolicznos¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujgca
niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania Umowy zgodnie z SWZ,

g) wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robot lub
ustug lub dostaw,

h) zmian w zakresie zasad rozliczer i warunkéw ptatnosci zwigzanych z zawarciem
Umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,

i) w przypadku uméw zawieranych na okres dtuzszy, niz 12 miesiecy -
zmian wysokosci wynagrodzenia w nastepstwie:

- zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej za prace ustalonych na podstawie przepiséw
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne Iub
zdrowotne,

- zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych;

j) zaistnienia omytki pisarskiej lub rachunkowej badz innej omyiki polegajgcej na
niezgodnosci tresci Umowy z Oferta.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany w przypadkach umoéw
przewidujgcych okres wykonania zamowienia dtuzszy niz 6 miesiecy (z uwzglednieniem
anekséw zmieniajgcych termin wykonania umowy) w zakresie, o ktérym mowa w art. 439
PZP, na nastepujgcych zasadach:

1) Strony mogg zada¢ waloryzacji wynagrodzenia wytgcznie, gdy wartos$¢ bezwzgledna Z,
obliczonego zgodnie z wzorem:

Z=Ww-1

gdzie:
Ww - wskaznik waloryzacji, obliczony zgodnie z punktem 7) niniejszego ustepu
wyniesie co najmniej 0,08 tj. | Z| >0,08;

2) zmiana wynagrodzenia bedzie miata zastosowanie od pierwszego petnego miesigca
kalendarzowego po miesigcu, w ktérym zostanie ziozone zgdanie waloryzacji
wynagrodzenia, pod warunkiem spetnienia wymagania, o ktéorym mowa w pkt 1)
powyzej; pierwsze zadanie waloryzacji wynagrodzenia moze zosta¢ ztozone nie
wczesniej, niz po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy, a kolejne zgdania zmiany
wynagrodzenia mogg byc¢ sktadane po uptywie co najmniej 6 miesiecy od daty ztozenia
drugiej stronie poprzedniego, zgodnego z umowg zgdania zmiany wynagrodzenia; w
kazdym przypadku zadanie waloryzacji wynagrodzenia moze zosta¢ ztozone przez
Wykonawce wytacznie na koniec miesigca kalendarzowego wraz z miesiecznym
protokotem zaawansowania wykonanych robot/prac;
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3) waloryzacji podlegac bedzie wytgcznie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty pozostate
do wykonania po zakonczeniu miesigca, w ktéorym ztozono zgdanie waloryzacji
wynagrodzenia, okreslone na podstawie protokotu zaawansowania wykonanych
robdt/prac wystawionego za miesigc, w ktérym ztozono drugiej stronie zgodne z
umowg zgdanie zmiany wynagrodzenia, oraz kosztorysu stanowigcego zatgcznik nr 2 do
Umowy;

4) waloryzacji nie bedzie podlega¢ wynagrodzenie Wykonawcy za roboty zwigzane ze
zmiang sposobu Swiadczenia (w szczeg6lnosci roboty dodatkowe lub zamienne);

5) zadanie zmiany wynagrodzenia nie moze zosta¢ ztozone po umownym terminie
zakonczenia robot;

6) waloryzacja bedzie sie odbywa¢ w oparciu o miesieczne wskazniki cen produkg;ji
budowlano-montazowej - Tablica 1. (Ogbétem) publikowane przez Prezesa Gtéwnego
Urzedu Statystycznego odnoszace sie do miesigca poprzedniego (zwane dalej
~wskaznikiem GUS"). W przypadku, gdyby te wskazniki przestaty by¢ dostepne,
zastosowanie bedg mialy inne, najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez
Prezesa GUS. Jako miesieczne wartosci wskaznikow do obliczenia wskaznika waloryzacji
(Ww) zgodnie z punktem 7) ponizej, przyjmuje sie:

a) w przypadku pierwszej waloryzacji - wartosci wskaznika GUS z okresu pomiedzy:
ostatnig znang miesieczng wartoscig wskaznika GUS opublikowang najp6zniej w dniu
ztozenia drugiej stronie zgodnego z umowg zgdania waloryzacji wynagrodzenia, a
pierwszg miesieczng wartoscig wskaznika GUS opublikowang po dniu otwarcia ofert w
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, w wyniku ktérego zawarto
umowe;

b) w przypadku kolejnych waloryzacji - wartosci wskaznika GUS z okresu pomiedzy:
ostatnig znang miesieczng wartoscig wskaznika GUS opublikowang najpdzniej w dniu
ztozenia drugiej stronie zgodnego z umowg biezgcego zgdania waloryzacji
wynagrodzenia, a pierwszg miesieczng wartoscig wskaznika GUS opublikowang po
ztozeniu poprzedniego zgodnego z umowg zadania waloryzacji wynagrodzenia;

7) obliczenie  wysokosci  kwoty  waloryzacji  (wartosci  zwiekszenia/zmniejszenia
wynagrodzenia) nastgpi wedtug wzoru:

Kw = (Kp * Ww - Kp) *R

gdzie:
Kw - kwota waloryzacji,
Kp - kwota do zwaloryzowania, tj. kwota wynagrodzenia okresSlona zgodnie z
punktem 3) niniejszego ustepu,
R - wspotczynnik podziatu ryzyka zmiany cen pomiedzy stronami Umowy wynoszgcy
0,5,
Ww - wskaznik waloryzacji wyrazony liczbowo, okreslony wedtug nastepujgcego
wzoru:

a) w przypadku pierwszej waloryzacji:

Ww = (Wo/100)*(W1/100)*.....(Wn/100)

gdzie:

W, - pierwsza miesieczna wartos¢ wskaznika GUS opublikowana po dniu otwarcia
ofert w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, w wyniku ktérego
zawarto umowe

Wi..., Wh... - kolejne miesieczne wartosci wskaznika GUS publikowane w okresie do
dnia ztozenia drugiej stronie zgodnego z umowg zgdania waloryzacji wynagrodzenia
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wigcznie;
b) w przypadku kolejnych waloryzacji :
Ww = (Wo/100)*(W1/100) *.....(Wn/100)
gdzie:
W, - pierwsza miesieczna wartos¢ wskaznika GUS opublikowana po ztozeniu
poprzedniego zgodnego z umowg zgdania waloryzacji wynagrodzenia,
W;..., Wi... - kolejne miesieczne wartosci wskaznika GUS opublikowane po publikagji
wskaznika Wo do dnia ztozenia drugiej stronie zgodnego z umowg zadania
waloryzacji wynagrodzenia wigcznie;

8) maksymalna nominalna tgczna warto$¢ zmian wynagrodzenia dopuszczona przez
Zamawiajgcego w zwigzku z zastosowaniem niniejszego ustepu wynosi 10 %
wynagrodzenia ofertowego;

9) zmiana wynagrodzenia w zwigzku z zastosowaniem niniejszego ustepu wyczerpuje
roszczenia Wykonawcy zwigzane ze zmiang, o ktérej mowa w 439 PZP;

10) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione w zwigzku z zastosowaniem
niniejszego ustepu, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy, z ktérym zawart umowe na okres dtuzszy, niz 6 miesiecy (liczony wraz z
wszystkimi aneksami do umowy o podwykonawstwo). Do zmiany wynagrodzenia
podwykonawcy postanowienia niniejszego ustepu stosuje sie odpowiednio;

11) zwiekszenie wynagrodzenia Wykonawcy nastapi w formie aneksu do Umowy;
Wykonawca zobowigzany jest do zatgczania do zgadania, o ktéorym mowa w pkt 1),
szczegbtowego sposobu wyliczenia, o ktérym mowa w ust. 9, protokotu zaawansowania
wykonanych robét/prac oraz zaktualizowanego zgodnie z powyzszymi zasadami
kosztorysu stanowigcego zatacznik nr 2 do Umowy, a Zamawiajagcy ma prawo ich
weryfikacji;

12) obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w formie jednostronnego oswiadczenia
Zamawiajgcego i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy;

13) kwota waloryzacji okreslona zgodnie z pkt 7) odpowiednio zwieksza lub zmniejsza
wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy, ktére zostanie zaptacone zgodnie z 8 6 Umowy.

3. W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 3) lit. a),
d), e), f) mozliwa jest w szczegbdlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatow
i technologii robét, jak réwniez zmiany lokalizacji robét, zmiana zakresu robot objetych
Umowg, w tym ich zwiekszenie lub ograniczenie, zmiana terminu zakonczenia
Przedmiotu Umowy lub zmiana wysokos$ci wynagrodzenia.

4. W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT lub podatku
akcyzowego dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie
podpisania aneksu do Umowy lub od dnia wskazanego w tresci aneksu.

5. W przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) oraz w ust. 2 mozliwa jest rowniez,
powigzana ze zmiang terminu, sposobu, zakresu Swiadczenia lub przepiséw prawa,
odpowiednia zmiana sposobu lub zasad rozliczania lub zmiana wysokosci
wynagrodzenia.

6. Wszystkie powyzsze postanowienia w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) stanowig katalog zmian, na
ktore Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

7. Zamawiajacy przewiduje réwniez mozliwos¢ dokonywania nieistotnych zmian
postanowien Umowy, ktére nie dotyczg tresci Oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy.
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8. Nie stanowi zmiany Umowy:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego);

2) zmiana danych teleadresowych,

3) zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego robot nie powodujgca zmiany terminu
realizacji Umowy,

4) zmiana oséb wskazanych w § 19 Umowy nie wymaga zmiany Umowy. Zmiana oséb
wskazanych w § 19 ust. 3 moze by¢ dokonana jedynie na inne osoby spetniajgce
warunki okreslone w SWZ po uprzednim zatwierdzeniu tych oséb przez Zamawiajgcego.

9. Strona wystepujgca o zmiane postanowien zawartej Umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 lub ust. 2, a w
przypadku:

1) zmiany terminu - do przedtozenia proponowanego harmonogramu rzeczowo-
finansowego robo6t uwzgledniajgcego przewidywane opdznienie w wykonaniu umowy;

2) zmiany wysokosci wynagrodzenia - do przedtozenia szczegdtowego sposobu wyliczenia
okreslajgcego wysokos¢ wynagrodzenia po zmianie, w tym wptywu zmian, o ktorych
mowa w ust. 1 pkt 3) lit. i), na wysokos¢ wynagrodzenia.

Whniosek o zmiane postanowienn Umowy musi by¢ wyrazony na pismie.
10. Zmiany Umowy nie mogg modyfikowac ogdlnego jej charakteru.
11. Zmiana Umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci, chyba ze Umowa stanowi inaczej.

§16
Wymagania dotyczgce umoéw o podwykonawstwo

1. Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, powinny miec
forme pisemng pod rygorem niewaznosci. Umowa o podwykonawstwo nie moze
zawierac postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob
dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami niniejszej Umowy i musi okresla¢ co najmniej:

1) strony umowy ze wskazaniem 0sob reprezentujgcych;

2) przedmiot umowy z wyraznym wskazaniem zakresu i terminu wykonania;

3) wynagrodzenie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w formie pienieznej ze
wskazaniem wynagrodzenia netto, stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia
brutto, o charakterze:

a) ryczattowym,

b) kosztorysowym (ryczattowo-ilosciowym, tj. sumg iloczynédw cen jednostkowych
okresSlonych w kosztorysach ofertowych i ilosci faktycznie wykonanych robdt
potwierdzonych obmiarem) ze wskazaniem wartosci maksymalnego zobowigzania
Wykonawcy wobec Podwykonawcy, ktérego przekroczenia wymaga zawarcia aneksu
do umowy;

4) elementy wynagrodzenia Podwykonawcy w formie kosztorysu ofertowego wraz ze
zbiorczym zestawieniem kosztow w uktadzie zgodnym z zatgcznikiem nr 2 do Umowy;

5) zakaz dokonywania potrgcen/zatrzyman z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy jakichkolwiek kwot na poczet kar umownych oraz innych naleznosci
odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy z zastrzezeniem pkt 6;

6) zakaz dokonywania potracen/zatrzyman z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego
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2.

6

Podwykonawcy jakichkolwiek kwot na poczet kaucji gwarancyjnych, chyba ze
Wykonawca uzyska uprzednig zgode Zamawiajgcego wyrazong wprost (nie
domniemang) w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci;

7) zakaz dokonywania cesji lub przenoszenia wierzytelnosci Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy na inne podmioty bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej
wprost (nie domniemanej) w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci;

8) zasady bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wysokos¢ wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, uzgodnionego w umowie

o podwykonawstwo, nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy wynikajgcego ze ztozonej Oferty lub Umowy za te cze$¢ zamowienia, ktéra

ma by¢ wykonana przez Podwykonawce. Wysoko$¢ wynagrodzenia przystugujgcego

Dalszemu Podwykonawcy nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia ustalonego w umowie

zawartej pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca.

. W umowach o podwykonawstwo nalezy wskazywac terminy zaptaty za wykonane roboty

dostawy lub ustugi okreslone jako nie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcego
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,
dostawy lub ustugi.

. Terminy, sposOb oraz warunki ptatnosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub

Dalszemu Podwykonawcy oraz odbioru robét wykonanych w ramach umowy o
podwykonawstwo nie mogg by¢ uksztattowane w sposéb mniej korzystny dla
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy niz warunki okreslone w tym zakresie dla
Wykonawcy w Umowie 2z Zamawiajgcym. Rozliczenie koricowe Wykonawcy z
Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawcg nie moze by¢ uzaleznione od wystawienia
lub wydania przez Zamawiajgcego Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy.

Umowa zawierana z Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawcg nie moze przewidywac

dokonywania:
1) potrgcen z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy kwot na poczet
kar umownych i innych naleznosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego

Podwykonawcy z zastrzezeniem pkt 2;

2) potracen z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy kwot na poczet
kaucji gwarancyjnej, chyba ze Zamawiajgcego wyrazi na powyzsze uprzednig zgode
wprost (nie domniemang) w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci;

3) cesji lub przenoszenia wierzytelnosci wynikajgcych z umowy na inne podmioty chyba,
ze Zamawiajgcy wyrazi na powyzsze uprzednig zgode wprost (nie domniemang) w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Kopie uméw o podwykonawstwo oraz kopie zmian umoéw przedktadanych

Zamawiajgcemu muszg by¢ potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem przez osoby
wiasciwie upowaznione przez Wykonawce.

. Do kopii umowy o podwykonawstwo nalezy dotgczy¢ dokument potwierdzajacy
umocowanie do zawarcia umowy w imieniu strony, jezeli umocowanie nie wynika z KRS
lub umowy nie podpisuje osoba prowadzaca dziatalnos¢ gospodarcza.

§17
Zasady zawierania uméw z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami

. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania kazdego

Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikdw, tak jakby
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byty to dziatania lub zaniechania Wykonawcy.

2. Wykonawca zamierzajgcy zawrzec¢ z podwykonawcg umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane, zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu
projekt tej umowy a takze projekt zmiany tej umowy celem akceptacji.

3. Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty
budowlane, obowigzany jest:

1) uzyskac zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
wymaganiami okreslonymi w SWZ oraz w 8 16 Umowy;

2) przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo wraz ze zgoda
Wykonawcy na jej zawarcie celem akceptacji. Zgoda Wykonawcy rob6t budowlanych nie
jest wymagana, gdy spetnione sg tgcznie 2 warunki:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo sg dostawy i ustugi;
b) umowe o podwykonawstwo zamierza zawrze¢ Podwykonawca rob6t budowlanych
zaakceptowany zgodnie z ust. 5 lub 6.

4. Projekt umowy o podwykonawstwo powinien wypetnia¢ wymagania dla umowy
o podwykonawstwo okreslone w SWZ oraz § 16 Umowy.

5. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,
o jakiej mowa w ust. 2 lub ust. 3, zobowigzany jest zgtosi¢ zastrzezenia do przedtozonego
projektu umowy, z zastrzezeniem ust. 10.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W ciggu
14 dni od otrzymania kompletnej kopii zawartej umowy o podwykonawstwo
Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy sprzeciw
do umowy, jezeli jej postanowienia nie sg zgodne z wymaganiami okreslonymi w SWZ lub
§ 16 Umowy, z zastrzezeniem ust. 11. Brak sprzeciwu oznacza akceptacje umowy o
podwykonawstwo. Zamawiajgcy uzna przedtozenie oryginatu zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, za wykonanie obowigzku
przedstawienia poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii tej umowy.

7. W przypadku, gdy przedmiotem uméw o podwykonawstwo zawieranych przez
Wykonawce Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce sg dostawy lub ustugi,
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dostarczyc
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jezeli jej wartos¢ jest rowna lub przekracza 0,5%
wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego lub jesli wartos¢ umowy o
podwykonawstwo jest wieksza niz 50.000,00 zt. Zamawiajacy uzna przedtozenie oryginatu
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, za
wykonanie obowigzku przedstawienia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii tej
umowy.

8. Postanowienia ust. 1-7 majg odpowiednie zastosowanie do zmian umowy o
podwykonawstwo.

9. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia przestrzegania w umowach zawieranych
przez Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcdéw zasad zawierania umoéw, o jakich
mowa w ust. 1-7 oraz wymagan dotyczgcych umow o podwykonawstwo okreslonych w
SWZi§ 16 Umowy.

10. Projekt umowy nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego (80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11,
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11.

12.

13.

14.

15.
16.

2

3

Il pietro, pok. 203 - kancelaria) lub przesta¢ w wersji elektronicznej na adresy e-mail:
drmg@gdansk.gda.pl oraz drmg-umowy@gdansk.gda.pl.

Poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie umowy lub oryginat umowy nalezy ztozy¢
w siedzibie Zamawiajgcego (80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11, Il pietro, pok. 203 -
kancelaria) lub przesta¢ na adres siedziby Zamawiajgcego za posrednictwem poczty albo
kuriera, lub przesta¢ w wersji elektronicznej z kwalifikowanymi podpisami

elektronicznymi na adresy e-mail: drmg@gdansk.gda.pl oraz drmg-
umowy@gdansk.gda.pl.
Wykonawca wskazuje adres poczty elektronicznej (e-mail):

......................................................... jako witasciwy w sprawach zwigzanych z weryfikacjg
projektéw i kopii uméw o podwykonawstwo. Wykonawca uznaje poczte elektroniczng
przekazywang na wskazany adres e-mail za skutecznie doreczona.

Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zamowienia na roboty budowlane
lub ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego
przedstawia odpowiednie o$wiadczenia lub dokumenty, zgodnie z art. 462 ust. 5i 7 PZP.
Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpic¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowac
z powierzenia wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcy.

Postanowienia ust. 13 i 14 stosuje sie wobec Dalszych Podwykonawcéw.

Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w niniejszym paragrafie
stanowi podstawe do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy Iub Dalszego
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego Iub Zzadania od Wykonawcy usuniecia
przedmiotowego Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy z terenu budowy.
Niniejsze postanowienie nie wytgcza innych uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w
Umowie.

§18
Zatrudnianie na umowe o prace

. Zamawiajacy, zgodnie z art. 95 ust. 1 PZP, wymaga, aby Wykonawca zatrudniat na
podstawie umowy o prace, w okresie realizacji przedmiotu zamowienia, osoby
wykonujgce nastepujgce czynnosci:

1) wykonanie robét ziemnych i rozbiérkowych, prac przygotowawczych;

2) wykonanie robét branzy drogowej;

3) roboty branzy sanitarnej

4) roboty branzy elektrycznej i teletechnicznej.

Powyzszy wymoég dotyczy rowniez podwykonawcoéw, za pomocg ktérych bedzie
realizowany Przedmiot Umowy.

. Wymég zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy kierownikow budowy
oraz kierownikow robot.

. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych
czynnosci wskazane w ust. 1. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegélnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentdéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow

i dokonywania ich oceny;
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogow i dokonywania ich oceny;
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3) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
Wymogow;

4) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

4. W trakcie realizacji zamowienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w
ust. 1 w trakcie realizacji zaméwienia:

1) oSwiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace o0s6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczego6lnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego osSwiadczenie, date ztozenia osSwiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub podwykonawcy,

2) oswiadczenie zatrudnionego pracownika;

3) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osdb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamoéwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. osSwiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z Rozporzgdzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogblne
rozporzgdzenie o ochronie danych) (dalej: ,RODO") (tj. w szczeg6lnosci bez adreséw, nr
PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlegajg anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

4) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umodw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

5) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajagcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z RODO.

5. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. T,
Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w 8 12 Umowy. Nieztozenie przez Wykonawce
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie 2zgdanych przez Zamawiajgcego
dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osoby/oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
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Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdéci¢ sie o przeprowadzenie

kontroli przez Paristwowg Inspekcje Pracy.

§19
Inne postanowienia

1. Wykonawca we wtasnym zakresie zorganizuje czasowe zaplecze budowy. Koszty jego

urzgdzenia obcigzajg Wykonawce.
2. Nadzér inwestorski ze strony Zamawiajgcego petni¢ bedg inspektorzy nadzoru:
1) e - zwany w niniejszej Umowie i SWZ wiodgcym inspektorem;
2) ettt bR bRt h b b e b bR b bt bbbttt b et b et n et .
3. Kierownikiem budowy/robét bedzie:
1) Kierownik bBUdOWY: .....ccccevevirininininininieieans ;
2) kierownicy robot: ......ccceeveereineneeneneenienns .

§20
Ochrona danych osobowych

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w
art. 13 i 14 RODO, w imieniu wtasnym oraz w imieniu Zamawiajgcego - w odniesieniu do
0sOb, ktérych dane przekaze Zamawiajgcemu w toku realizacji Umowy. Zamawiajgcy
przekaze Wykonawcy informacje konieczne dla wykonania przedmiotowego obowigzku.

§21

Prawa autorskie
. Wykonawca oswiadcza, ze bedzie posiadat autorskie prawa majgtkowe oraz prawa
zalezne w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych do opracowanych w ramach Umowy dokumentacji projektowej (w
szczegblnosci  projektdbw  zamiennych,  warsztatowych, technologicznych  lub
montazowych) oraz innych utworow (w szczegdlnosci dokumentacji fotograficznej i
materiatéw promocyjnych).
. Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepisow ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych, do nie naruszania praw majagtkowych oséb trzecich oraz do
przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji projektowej i innych utworéw w stanie
wolnym od obcigzen prawami tych osob.
. Wykonawca z chwilg faktycznego przekazania dokumentacji projektowej lub innego
utworu (lub jakiejkolwiek jej/jego czesci) Zamawiajgcemu przenosi w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w 8 3 Umowy, wszelkie majgtkowe prawa autorskie
oraz prawa zalezne w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych do
wszystkich przekazanych utworéw (lub ich czesSci) na Zamawiajgcego bez ograniczen co
do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy na nastepujacych polach eksploataciji:

1) korzystanie z utworu w dowolny sposob, w catosci lub w czesci, dla potrzeb realizacji
inwestycji oraz przysztych projektéw i inwestycji, w celu ewentualnych dodatkowych
modyfikacji i zmian decyzji administracyjnych oraz wszelkiego dokumentowania i
rejestrowania postepu realizacji robét budowlanych;

2) korzystanie z utworu w dowolny sposdb, w catosci lub w czesci w celach
reklamowych, promocyjnych, marketingowych;

3) uzytkowanie utworu na wiasny uzytek, uzytek jednostek organizacyjnych Gminy
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Miasta Gdanska oraz uzytek osob trzecich w celach zwigzanych z realizacjg zadan
Zamawiajgcego;

4) kopiowanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, udostepnianie, rozpowszechnianie utworu
w postaci materialnych nos$nikbw z wykorzystaniem dowolnych technik, w
szczegdblnosci technik drukarskich, reprograficznych czy zapisu magnetycznego;

5) kopiowanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, udostepnianie, rozpowszechnianie utworu
w postaci cyfrowego zapisu poprzez umieszczanie utworu jako produktu
multimedialnego na nosnikach materialnych i urzgdzeniach do przenoszenia danych
cyfrowych, poprzez wprowadzanie i zapisanie w pamieci komputera Iub
udostepnianie  utworu  jako  produktu  multimedialnego w  sieciach
teleinformatycznych (w szczegélnosci poprzez umieszczenie utworu na serwerach, w
sieci Internet, w sieci komputerowej, pamieci RAM poszczegolnych urzgdzen
biorgcych udziat w przekazie internetowym) oraz umozliwienie powszechnego
dostepu do utworu w wybranym miejscu i momencie;

6) rozpowszechnianie utworu niezaleznie jakimikolwiek Srodkami i w jakiejkolwiek
formie, niezaleznie od formatu, systemu lub standardu, zaréwno w formie
materialnych nosnikdéw jak i w postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie,
wysSwietlanie,  odtwarzanie, publiczne  udostepnianie,  przekazywanie i
przechowywania czy elektroniczne komunikowanie utworu publicznosci w taki
sposbb, aby kazdy moégt mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie
wybranym, udostepnianie w sieciach komputerowych oraz w dowolny inny sposéb,
réwniez przy uzyciu sieci telekomunikacyjnych;

7) obrot oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwor utrwalono, wprowadzanie
do obrotu powszechnego, uzyczenie lub najem oryginatu albo jego egzemplarzy,
zaréwno w formie materialnych nosnikéw utworu, jak i jej cyfrowej postaci;

8) przetwarzanie utworu w celu realizacji projektu inwestycyjnego;

9) przekazanie utworu wykonawcom biorgcym udziat w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego, w szczegolnosci jako czesci SWZ;

10) powierzenia wykonania prac projektowych lub robdt budowlanych wedtug utworu
stanowigcego Przedmiot Umowy (w tym powierzenie wykonania wykonawcy
wybranemu w odrebnym postepowaniu);

11)wykorzystanie utworu w celu promocji przedsiewziecia oraz pozyskania srodkow
finansowych na jego realizacje;

12)udzielenie odrebnego zamodwienia drugiemu wykonawcy celem sporzadzenia
koreferatu do opracowan projektowych,

13)zastosowanie projektu na wiecej niz jednej budowie.

4. Z chwilg przeniesienia autorskich praw majatkowych, o ktérych mowa powyzej,
Wykonaweca udziela Zamawiajgcemu w ramach wynagrodzenia okreslonego w 8 3 ust. 1
Umowy zezwolenia na wprowadzanie zmian do wszystkich przekazanych utworéw oraz
na wykonywanie praw zaleznych do opracowanych na ich podstawie utworéw, w tym na
korzystanie i rozpowszechnianie wszelkich utwordw zaleznych w powyzszym zakresie, w
tym w szczegdlnosci adaptacji, zmian, przerébek. Wykonawca wyraza przy tym zgode, na
udzielanie przez Zamawiajgcego osobom trzecim zgody na dokonywanie opracowan
przekazanych utwordéw oraz na korzystanie i rozpowszechnianie utworéw zaleznych,
o ktérych mowa powyzej, przez osoby trzecie bez koniecznosci uzyskiwania zgody
Wykonawcy.

5. Réwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majgtkowych do utwordéw Zamawiajacy
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10.

11.

12.

nabywa wtasnos¢ wszystkich egzemplarzy, na ktérych utwory zostaty utrwalone.
Zamawiajgcy uprawniony jest do przeniesienia nabytych praw autorskich majgtkowych
na inne podmioty.

W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do
wykonywania praw osobistych do przekazanych utworéw w rozumieniu ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych w jego imieniu oraz zobowigzuje sie do ich
niewykonywania w czesci obejmujgcej zgode na zmiany opracowan projektowych w
zakresie niezbednym do realizacji Umowy oraz prac projektowych Ilub robdt
budowlanych realizowanych w oparciu o utwory powstate w ramach niniejszej Umowy.
Wykonawca nie moze odstgpi¢ od Umowy lub jej wypowiedzie¢ w zakresie dotyczgcym
nabytych przez Zamawiajgcego praw autorskich, ktérych Wykonawca jest twércg lub
wspottworcy, ze wzgledu na swe istotne interesy tworcze.

Niezaleznie od innych postanowien Umowy, w przypadku wystgpienia przez osoby
trzecie z roszczeniami wobec Zamawiajgcego wynikajgcymi z ewentualnych naruszen
praw autorskich, zaréwno majgtkowych jak i osobistych, powstatych w wyniku
korzystania przez Zamawiajgcego z przekazanych Zamawiajgcemu utworéw Wykonawca
zobowigzuje sie do podjecia na swoj koszt wszelkich krokow prawnych zapewniajgcych
Zamawiajgcemu nalezytg ochrone przed takimi roszczeniami. W szczegdlnosci
zobowigzuje sie wstgpi¢ w miejsce Zamawiajgcego lub, w przypadku braku takiej
mozliwosci - przystgpic¢ po stronie Zamawiajgcego do wszelkich postepowan toczgcych
sie przeciwko Zamawiajgcemu oraz zwroci¢ Zamawiajgcemu wyptacone przez niego
kwoty odszkodowan i innych naleznosci, w tym kosztéw pomocy prawnej, wynikajgcych
z ewentualnych naruszen w/w praw osoéb trzecich w terminie 14 dni od dnia
przedstawienia przez Zamawiajgcego pisemnego zgdania ich zwrotu.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze w wypadku, gdyby jakiekolwiek majgtkowe lub osobiste
prawa autorskie lub autorskie prawa zalezne przystugiwaty osobom trzecim, w tym w
szczego6lnosci pracownikom i podwykonawcom, Wykonawca spowoduje, zeby wszelkie
takie osoby trzecie niezwtocznie i bez dodatkowego wynagrodzenia przeniosty
przystugujace im majagtkowe prawa autorskie oraz autorskie prawa zalezne na
Zamawiajgcego w zakresie opisanym powyzej jak i udzielity Zamawiajgcemu,
niezwtocznie i bez dodatkowego wynagrodzenia, wszelkich upowaznien i zezwolen na
korzystanie i rozpowszechnianie majgtkowych praw autorskich, jak i praw osobistych
oraz praw zaleznych, w zakresie nie mniejszym niz zakres okreslony w umowie.
Wykonawca zapewnia, iz osoby, ktore opracowaty utwory wytworzone w trakcie
realizacji Przedmiotu Umowy, a ktérym przystugujg majagtkowe i osobiste prawa
autorskie lub jakiekolwiek prawa w odniesieniu do utworéw zaleznych, nie bedga
podnosi¢ w stosunku do Zamawiajgcego zadnych roszczenh z tytutu naruszenia ich praw,
w szczegblnosci  roszczen  wynikajacych  z  dokonywania przez Zamawiajgcego
jakichkolwiek zmian, adaptacji i przerobek utwordw.

W razie rozwigzania Umowy Zamawiajacy oraz osoby przez niego wskazane majg prawo,
bez zaptaty dodatkowego wynagrodzenia, do swobodnego dysponowania otrzymanymi
do zatwierdzenia od Wykonawcy opracowaniami i kontynuowania prac z uzyciem tych
opracowan.

§22
Postanowienia koncowe
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1

2.

4.

5.

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie przepisy PZP,

Kodeksu cywilnego i inne obowigzujgce przepisy prawa.

Kazda ze stron zobowigzuje sie do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie
danych teleadresowych do korespondencji pod rygorem uznania za skuteczne
doreczenie na ostatnio wskazany adres. Adresem Zamawiajgcego do korespondencji jest
adres Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdarnska: ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk.

. Strony wskazujg nastepujgce adresy e-mail do korespondencji w sprawach zwigzanych z

wykonaniem niniejszej Umowy:
1) adres e-mail Zamawiajgcego: drmg@gdansk.gda.pl (za wyjatkiem spraw, o ktérych
mowa w § 17 Umowy);
2) adres e-Mail WYKONAWECY: ..cc.ooiriirierierieieie ettt sttt
(za wyjatkiem spraw, o ktérych mowa w 8 1318 17 Umowy).
Spory wynikte na tle wykonania niniejszej Umowy bedg rozstrzygane przez sady
powszechne wiasciwe rzeczowo z siedzibg w Gdansku.
Umowe sporzqdzono w .......... jednobrzmiqcych egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla
Wykonawcy i .......... egzemplarze dla Zamawiajgcego. / Umowe zawarto w postaci
elektronicznej z kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi.

Zatgczniki:
Zat. nr 1 wzor karty gwarancyjnej

Zat.nr2  kosztorys ofertowy

Zat.nr3  wzor protokotu zaawansowania wykonanych robot/prac

Zat.nr4  zasady bezpieczenstwa pracy dla uméw o roboty budowlane

Zat.nr5  szczegotowe zasady odpowiedzialnosci Wykonawcy w zwigzku z utrzymaniem

zieleni podczas realizacji rob6t budowlanych

Zat.nr6  oswiadczenie Podwykonawcy (wzor)

Zat.nr7  oswiadczenie Dalszego Podwykonawcy (wzér)
Zat.nr8  raport miesieczny (wzér)

Zat.nr9  wymogi dotyczgce zawartosci raportéw miesiecznych

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgcznik nr 1 do Umowy

KARTA GWARANCY)NA (WZOR)
Dot.: wykonanego w ramach umowy nr z dnia r. zadania pn.

~Modernizacja istniejacych chodnikéw wraz z modernizacjg nawierzchni jezdni w ul.
Czopowej i ul. Dylinki w Gdanisku.”

§1
. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci dla przedmiotu odbioru na wszelkie roboty
budowlane, dostawy, w tym zamontowane urzadzenia oraz uzyte materiaty oraz Swiadczone
ustugi (dalej Roboty) w ramach UmOowy Nr......cccvevnennenenenennenns Z dnia .o , a takze
zapewnia, ze Roboty te zostaty wykonane zgodnie z Umowg, SWZ, w tym Opisem przedmiotu
zamoéwienia, a takze zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi
przepisami prawa.
. Wykonawca przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialnos¢ za wady Robdt, powstate na skutek
niezachowania przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkow Wykonawcy okreslonych powyzej.
. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za wykonane Roboty niezaleznie od
tego czy wykonat je sam czy za pomocg Podwykonawcow. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ gwarancyjna za caty zakres Umowy niezaleznie od odpowiedzialnosci
Podwykonawcow, Dostawcdw i Producentédw Urzadzen.
. Wykonawca zobowigzuje sie do pielegnacji zieleni w okresie:

1) pierwszych 36 m-cy obowigzywania gwarancji w przypadku nasadzen drzew i

krzewow,
2) pierwszych 12 m-cy obowigzywania gwarancji jakosci w przypadku trawnikéw
(nowych i odtworzonych po zniszczeniu w trakcie robét).

Niewywigzanie sie z obowigzku pielegnacji zieleni stanowi¢ bedzie podstawe do naliczenia kary
umownej za nienalezyte wykonanie umowy na podstawie 8 12 ust. 2 pkt 3) umowy.
. Wszelkie czynnosci polegajace na serwisowaniu i konserwacji wbudowanych urzadzen w czasie
udzielonej gwarancji jakosci, przewidziane przez producenta danego urzgdzenia - w szczegdlnosci
ujete w dokumentacji technicznej danego urzadzenia, bedg wykonywane przez Wykonawce w
ramach udzielonej gwarancji jakosci.
. W ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany bedzie wykonywa¢ wszelkie
czynnosci wskazywane lub zalecane przez producenta danego urzadzenia, w szczegdlnosci jako
konieczne dla utrzymania gwarancji producenta. Obejmuje to m.in. wszelkie wymiany materiatéw,
ktore wynikajg z wymogow lub zalecen producenta, w szczegdlnosci ujetych w dokumentac;i
technicznej danego urzadzenia.

§2

. Niniejsza gwarancja jakosci obowigzuje przez okres ...... miesiecy od dnia wystawienia Swiadectwa
Przejecia Przedmiotu Umowy.

. Okres obowigzywania gwarancji jakosci ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym wskutek istnienia
wad oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem byto
niemozliwe lub w sposéb istotny utrudnione.

. Jezeli w wykonywaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu zamiast rzeczy
wadliwej, rzecz wolng od wad (lub czes¢ rzeczy), albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej
gwarancja, termin biegnie na nowo od chwili odbioru przez Zamawiajgcego dostarczonej rzeczy
wolnej od wad (lub czesci rzeczy) lub dokonanej naprawy.

§3
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1. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

2. Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia wad powotujgc sie na nadmierne koszty lub trudnosci.

3. llekro¢ w postanowieniach niniejszej Karty Gwarancyjnej jest mowa o usunieciu wady nalezy przez
to rozumiec¢ réwniez wymiane rzeczy na nowg, wolng od wad.

4., W przypadku gdy dana rzecz objeta przedmiotem Umowy byta juz dwukrotnie naprawiana
Zamawiajgcy uprawniony jest do zagdania wymiany tej rzeczy na nowg, wolng od wad.

§4
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady obejmuje wady stwierdzone podczas odbioru robét oraz
wady, ktére ujawnity sie po dokonaniu odbioru roboét, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej
gwarancji jakosci ma obowigzek usung¢ réwniez wady po uptywie okresu gwarancji jakosci, jezeli
zostaty one ujawnione i zgtoszone Wykonawcy przed uptywem okresu gwarancji jakosci.

§5
Jezeli warunki gwarancji jakosci udzielonej przez producenta/dostawce urzgdzen lub materiatéw, z
ktérych Wykonawca korzystat realizujagc przedmiot umowy, przewidujg dtuzszy okres gwarancji
jakosci niz wskazany w 8§ 2, to przyjmuje sig, ze Wykonawca udziela gwarancji jakosci na te urzgdzenia
lub materialy na okres nie krotszy, niz okres gwarancji jakosci udzielonej przez
producenta/dostawce.

§6
1. Wykonawca, na pisemne zgdanie Zamawiajgcego, upowazni Zamawiajgcego do wykonywania
uprawnien z gwarancji przystugujacej Wykonawcy wobec producentéw urzadzen,
podwykonawcéw, dostawcow.
2. Wykonawca zobowigzuje sie powiadomi¢ pisemnie Zamawiajgcego o ztozeniu wniosku o
ogtoszenie upadtosci czy tez wniosku o wszczecie postepowania restrukturyzacyjnego w terminie
3 dni od ztozenia wniosku.

§7
1. Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce o stwierdzonej wadzie pisemnie, faksem
lub telefonicznie. Zgtoszenie telefoniczne winno by¢ niezwtocznie potwierdzone na pismie.
2. Wykonawca wskazuje adres poczty elektronicznej (€-mail): ..oocvvevevinienenenienienienenenenenenenens jako
wlasciwy w sprawach zwigzanych usuwaniem wad. Wykonawca uznaje poczte elektroniczng
przekazywang na wskazany adres e-mail za skutecznie doreczona.

§8
W przypadkach spornych Zamawiajacy wyznaczy date i miejsce ogledzin majgcych na celu ich
wyjasnienie. Z ogledzin Zamawiajgcy sporzadzi protokét zawierajgcy poczynione ustalenia.
Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie
réwnoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad zgtoszonych przez Zamawiajgcego.

§9

W przypadku odmowy usuniecia wad lub zwitoki w ich usunieciu w stosunku do terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ zastepcze usuniecie wad na
koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania upowaznienia sgdu albo ztozy¢ oSwiadczenie o
obnizeniu wynagrodzenia, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zwtoke przewidzianej w
innych postanowieniach Umowy do czasu usuniecia wady albo ztozenia oSwiadczenia o obnizeniu
wynagrodzenia. Jednoczes$nie Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarang;i
jakosci i rekojmi, na warunkach okreslonych Umowie oraz w karcie gwarancyjnej, za wykonane przez
podmiot trzeci roboty i uzyte do nich materiaty i urzagdzenia. Powyzsze nie wytgcza innych uprawnien
Zamawiajgcego wynikajgcych z gwarancji jakosci lub rekojmi za wady.
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§10
W przypadku ujawnienia wad nieusuwalnych - jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze od umowy odstgpic. Jezeli wady nieusuwalne
nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
i technicznej.

§11
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokotem podpisanym przez obie Strony, wskazujacym
termin usuniecia wad.

§12
W ramach niniejszej gwarancji jakosci Zamawiajgcy moze takze domagac sie usuniecia szkdd, ktore
wady spowodowalty, a takze szkdd powstatych w trakcie usuwania wad.

§13

1. Przeglady gwarancyjne odbywac sie bedg, wedtug uznania Zamawiajgcego, nie rzadziej niz raz w
roku w okresie obowigzywania gwarancji jakosci.

2. Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajgc o nim Wykonawce na piSmie, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca jest zobowigzany uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych. Ustalenia z dokonanego
przegladu gwarancyjnego bedg wazne i skuteczne mimo braku stawiennictwa Wykonawcy,
prawidtowo zawiadomionego o terminie i miejscu przegladu gwarancyjnego.

3. Z kazdego przegladu gwarancyjnego Strony sporzadzg stosowny protokot.

§14
1. Strony sporzadzg wykaz oséb upowaznionych do przekazywania i przyjmowania powiadomien o
wadach. Wykaz zostanie przekazany kazdej ze Stron w terminie 3 dni od daty przekazania Karty
Gwarancyjnej Zamawiajgcemu.
2. O kazdej zmianie oso6b, Strony sg zobowigzane informowaé sie niezwtocznie, pod rygorem
uznania ostatnio wskazanej osoby jako upowaznionej badz do przekazywania badz przyjmowania
postanowien o wadach.

WYKONAWCA

(podpis osoby upowaznionej
do reprezentowania firmy)
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Zatgcznik nr 2 do Umowy

KOSZTORYS OFERTOWY

dotyczy inwestycji pod nazwa:
.Modernizacja istniejgcych chodnikéw wraz z modernizacjg nawierzchni jezdni w
ul. Czopowej i ul. Dylinki w Gdansku.”
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Zatgcznik nr 3 do Umowy

PROTOKOL ZAAWANSOWANIA WYKONANYCH ROBOT/PRAC NR .................. - CZESC A.
.Modernizacja istniejgcych chodnikéw wraz z modernizacja Data wystawienia protokotu:
nawierzchni jezdni w ul. Czopowej i ul. Dylinki w GdaiAsku.”
Zamawiajacy: ...... — ;
Nr umowy Wartos$¢ umowy netto:
. Okres rozliczeniowy Wykonawca:
Ptatnik: ...... Podwykonawca:
00 i, dO e
Dalszy Podwykonawca:
. iy s Wartos¢ w L,
Nadzér . Wartos¢ Wartos¢ z . Wartos¢ od .
: s Cena jedn. . okresie Zaawansowani
Lp. inwestor | Nazwa elementu llos¢ umowna poprzedniego : i poczatku
5 netto rozliczeniowy e procentowe
ski netto protokotu " kontraktu
2 2 )2 )2 2 2
1.0
Wartos¢ netto:
VAT ...... %
Wartos¢ brutto:
Wykonawca oswiadcza, iz ww. roboty zostaty
Potwierdzam zakres Sprawdzono pod wzgledem Akceptuje wykonane sitami wiasnymi / z udziatem
rzeczowy finansowym podwykonawcow3
.............................................................................................................................. Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru Zespot ds. Rozliczen Inspektor wiodgcy

(podpis)

* Wypetnic zgodnie z umowgq (w przypadku kilku ptatnikéw, dla kazdego ptatnika wypetni¢ oddzielny protokéd).
™ Wypetni¢ odrebnie dla catego przedmiotu umowy, odrebnie dla zakresu robot Wykonawcy, odrebnie dla
zakresu prac Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy.

- W przypadku wiekszej liczby ptatnikow podac zakres kazdego z nich zgodnie z umowa.

2 - Podac inicjaty inspektora nadzoru wg branzy.

3 - Niepotrzebne skreslic.

______________________________________________________________________________________



PROTOKOL ZAAWANSOWANIA WYKONANYCH ROBOT/PRAC NR

Zamawiajacy: ......

~Modernizacja istniejacych chodnikéw wraz z

modernizacjg nawierzchni jezdni w ul. Czopowej i ul.

Dylinki w Gdansku.”

Data wystawienia protokotu:

Nr umowy

Warto$¢ umowy netto:’

Ptatnik: ......

Okres rozliczeniowy
00 o dO e

Wykonawca:
Podwykonawca:
Dalszy Podwykonawca:

Lp.

Inspektor nadzoru

Nadzorowane roboty

Potwierdzenie obmiarow
wykonanych roboét iich
zaawansowania wg protokot
zaawansowania wykonanych
roboét/prac nr .................. - czeSC A
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Zatacznik nr 4 do Umowy

Zasady bezpieczenstwa pracy dla uméw o roboty budowlane

1. WYKONAWCA zobowigzany jest do:

1.1. Obligatoryjnego zapewnienia
pracownikom Srodkow ochrony
zbiorowej oraz wyposazenia

pracownikow w odpowiednie S$rodki
ochrony indywidualne;.
1.2. Sporzadzenia planu Bezpieczenstwa i

Ochrony  Zdrowia (BIOZ), przed
rozpoczeciem prac, wedlug zasad i
postanowien okreslonych we

wiasciwych przepisach w przypadkach
wymaganych tymi przepisami.

1.3. Sporzadzenia Instrukcji Bezpiecznego
Wykonania Robdét  (IBWR) przed
rozpoczeciem tych prac (szczegblnie w
przypadkach wykonywania prac nie
objetych obowigzkiem sporzadzania
planu BIOZ) zaznajomienia z nig
pracownikow w zakresie wykonywanych
przez nich robot. IBWR musi zawierac co
najmniej:

1.3.1. Opis zakresu i
wykonywanych prac,
Okreslenie materiatéw, urzadzen,
maszyn, technologii, przy uzyciu
ktérych beda wykonywane prace,
Okreslenie $rodkéw ostroznosci,
instrukcji i zalecen bhp, jakie nalezy
zachowac przy wykonywaniu prac,
Wykaz Srodkéw ochrony
indywidualnej i zbiorowej z jakich i
gdzie nalezy korzystac,

Instrukcje bezpieczenstwa

pozarowego, plan ewakuacji.

Wykaz podwykonawcdéw z danymi

teleadresowymi.

Ocene Ryzyka Zawodowego

dotyczacg wykonywanych prac.

1.4. Uzywania wytgcznie narzedzi,
materiatéw i sprzetu w petni sprawnego,
z odpowiednimi atestami, Swiadectwami
i certyfikatami dopuszczen technicznych.

2. WYKONAWCA zobowigzany jest w czasie

wykonywania prac na terenie INWESTY(JI

do zapewnienia:

2.1. Nadzoru stuzby bhp i ppoz. w liczbie co
najmniej 1 osoby na 100 zatrudnionych
przy realizacji UMOWY,

rodzaju

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.
1.3.6.

1.3.7.
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2.2. Nadzoru stuzby bhp i ppoz. w liczbie co
najmniej 1 osoby na 50 zatrudnionych
przy wykonywaniu prac szczegblnie
niebezpiecznych,

2.3. Utrzymania wprowadzonej w oparciu o
uzgodniony projekt tymczasowej
organizacji ruchu.

3. WYKONAWCA oswiadcza, ze przekaze do

Zespotu ds. BHP Dyrekcji Rozbudowy Miasta
Gdanska:

3.1. informacje o wszystkich wypadkach przy
pracy oraz wydarzeniach wypadkowych
bez urazowych, pracownikéw oraz
PODWYKONAWCOW, jakie wydarzyty sie
podczas wykonywania prac na terenie
INWESTY(Jl oraz zobowigzuje sie do
przekazania dokumentacji powypadkowej
sporzadzonej zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi w tym zakresie.

3.2. informacje o wszystkich zdarzeniach

pozarowych (zapton, samozaptonach,
pozarach i innych  miejscowych
zagrozeniach) jakie wydarzyly sie

podczas wykonywania prac na terenie

INWESTY(JI.

4, WYKONAWCA  zobowigzany jest do
przeszkolenia pracownikow swoich
i PODWYKONAWCOW  w  zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
ochrony przeciwpozarowej przed
przystgpieniem do prac na terenie

INWESTY(CJI, uwzgledniajac specyfike tych
prac i wnioski z przeprowadzonej oceny
ryzyka zawodowego.

oswiadcza, ze  wszyscy
pracownicy  wykonujacy na  terenie
INWESTY(CJI prace, w tym prace szczegblnie
niebezpieczne, legitymujg sie aktualnymi

orzeczeniami lekarskimi o} braku
przeciwwskazan zdrowotnych do
wykonywania tych prac oraz waznymi

szkoleniami
higieny pracy.

z zakresu bezpieczehstwa i

. WYKONAWCA oswiadcza, ze pracownicy

dziatajgcy w jego imieniu posiadajg
uprawnienia kwalifikacyjne wiasciwe do
rodzaju prac wykonywanych w ramach
UMOWY na terenie INWESTY(JI.



7. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska zawartych w niniejszym zatgczniku oraz
zastrzega sobie prawo do przeprowadzania razacego naruszania przez pracownikéw
kontroli ~ WYKONAWCY w  zakresie przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny
przestrzegania obowigzujgcych przepisow i pracy Ilub ochrony przeciwpozarowej
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz zawartych w przepisach ogolnie
ochrony przeciwpozarowe;j. obowigzujacych, Dyrekcja  Rozbudowy

8. WYKONAWCA zobowigzuje sie, ze w Miasta Gdanska zastrzega sobie mozliwosc
sytuacjach, gdy w tym samym miejscu wstrzymania prac prowadzonych na
wykonujg prace pracownicy zatrudnieni terenie INWESTY(Jl przez pracownika/ow
przez réznych pracodawcéw, bedzie WYKONAWCY lub pracownika/ow
wspotpracowat PODWYKONAWCY. Wstrzymanie pracy
z innymi pracodawcami w sprawach bhp i wymaga formy pisemnej wskazujacej
ppoz. zgodnie z obowigzujgcymi przyczyne i uzasadnienie jej wstrzymania.
przepisami. Ponowne przystgpienie do pracy moze

9. WYKONAWCA oswiadcza, ze w sprawach nastgpi¢ po usunieciu przyczyny i
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ponownym dopuszczeniu do pracy przez
ochrony przeciwpozarowej bedzie tgcznie Zespét ds. BHP Dyrekcji Rozbudowy Miasta
ze swoimi pracownikami oraz Gdanska. Odwotanie sie od decyz;ji
pracownikami PODWYKONAWCOW wstrzymujacej prace nie zwalnia
respektowat uwagi i polecenia inspektorow WYKONAWCY od zaprzestania prac.
nadzoru oraz Zespotu ds. BHP Dyrekdji 12. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
Rozbudowy Miasta Gdanska i zobowigzuje zastrzega sobie prawo do odsuniecia od
sie do wspotdziatania z nimi, w zakresie pracy na terenie INWESTY(C)l pracownika
prewencji wypadkowej oraz pozarowej WYKONAWCY lub PODWYKONAWCY, ktéry
podczas prac realizowanych na terenie nie przestrzegat przepiséw i zasad
INWESTY(JI. bezpieczenstwa pracy lub  ochrony

10. WYKONAWCA ponosi petna przeciwpozarowe;.
odpowiedzialno$¢ za  dziatania oraz 13. Za udokumentowang nienalezytg realizacje
zaniechania swoich PODWYKONAWCOW i UMOWY  przez  WYKONAWCE i/lub
jest  zobowigzany do  umieszczenia PODWYKONAWCOW (raport z kontroli BHP,
wymogow  okreslonych  w  niniejszym dokumentacja zdjeciowa) polegajagca na
paragrafie w umowach zawieranych z nieprzestrzeganiu przepiséw i zasad
PODWYKONAWCAMI na prace bezpieczenstwa i higieny pracy lub ochrony
wykonywane na terenie INWESTYCJI. przeciwpozarowej, WYKONAWCA zaptaci
11. W razie stwierdzenia przez nadzér Dyrekg;ji Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska za
Rozbudowy Miasta Gdanska nie kazdy taki przypadek kare umowng w
wywigzywania sie WYKONAWCY podczas wysokosci ustalonej wedtug ponizszego
realizacji niniejszej UMOWY z postanowien taryfikatora.
Wysokos¢ kary za
Lp. Rodzaj naruszenia kazde stwierdzone
naruszenie
Brak dokumentédw poswiadczajacych aktualnos¢ badan lekarskich i szkolen bhp

1 pracownikéw WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW realizujacych 500 zt

prace na terenie INWESTY(JI.
Brak wyposazenia lub niestosowania przez pracownika WYKONAWCY Ilub
2 ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW $rodkéw ochrony indywidualnej oraz obuwia 300 zt
ochronnego lub kamizelki ostrzegawczej badz hetmu ochronnego.
Brak lub niewtasciwe wykonanie zabezpieczen zbiorowych przy wykonywaniu prac przez

3 pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW. 1000 z4
Brak tadu i porzadku na stanowiskach pracy zorganizowanych przez WYKONAWCE w

4 ramach realizacji przedmiotu umowy oraz w ich otoczeniu. 500zt
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Uzywanie urzadzen, maszyn lub narzedzi niespetniajgcych wymagan bhp, uszkodzonych,
niekompletnych, bez wymaganych dopuszczen, oznaczen, atestdw, certyfikatow,

> przegladéw lub w sposdb mogacy stworzy¢ zagrozenie przez pracownika WYKONAWCY 10002
lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW.
Wykonywanie prac szczegélnie niebezpiecznych przez pracownika WYKONAWCY lub

6 ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW, mimo wstrzymania prac przez Zespét ds. 5000 zt
BHP lub inspektoréw nadzoru Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska.

7 Dopuszczenie do wykonania prac bez wymaganego nadzoru ze strony osoby kierujacej 1000 7
pracownikami WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW.
Niestosowanie sie pracownika/6w WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego

8 PODWYKONAWCOW do poleceri wydanych przez Zespét ds. BHP lub inspektoréw 1000 zt
nadzoru Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska.

9 Prowadzenie prac z naruszeniem zasad i przepiséw bhp lub ppoz. przez pracownika 1000 7
WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW, za kazde naruszenie.

10 Przebywanie pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW 5000 2t
na terenie INWESTYCJI pod wptywem alkoholu lub innych $rodkéw odurzajgcych.

1 Stwierdzenie niezgodnosci wprowadzonej tymczasowej organizacji ruchu w stosunku do 2000 2+

aktualnie zatwierdzonej tymczasowej organizacji ruchu.
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Zatgcznik nr 5 do Umowy

Szczegotowe zasady odpowiedzialnosci Wykonawcy w zwiqzku z utrzymaniem zieleni podczas
realizacji robét budowlanych.

1. W przypadku stwierdzenia braku zabezpieczenia, uszkodzenia Ilub zniszczenia zieleni
Zamawiajacy, przy zapewnieniu mozliwosci udziatu Wykonawcy, sporzadza Notatke | oraz
dokumentacje fotograficzna.

2. W Notatce | Zamawiajacy:

1) w przypadku naruszenia, o ktorym mowa w Ip. 1, 2 lub 4 tabeli okreslonej w pkt 4 - wskazuje
czynnosci naprawcze oraz termin na wykonanie tych czynnosci;

2) w przypadku naruszenia, o ktorym mowa w Ip. 3 lub 5 tabeli okreslonej w pkt 4 - informuje o
zaistnieniu podstawy do naliczenia kary umownej i koniecznosci wykonania przez
Wykonawce obowigzkéw okreslonych w tabeli oraz wyznacza termin na wykonanie tych
obowigzkow.

3. W przypadku niewykonania Ilub nienalezytego wykonania przez Wykonawce czynnosci
naprawczych okreslonych w Notatce |, o ktérych mowa w pkt 2 ppkt 1), Zamawiajgcy sporzadza
Notatke Il okreslajgcg stan zieleni po uptywie terminu okreslonego w Notatce | wraz z informacjg
0 zaistnieniu podstawy do naliczenia kary umowne;.

4. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kar, innych naleznosci i wykonania obowigzkéw
okreslonych ponize;j:

Lp. | Rodzajnaruszenia Wysokos¢ kary oraz obowigzki lub koszty zwigzane z naruszeniem

1. Niezabezpieczenie drzewa poprzez | Kara umowna w wysokosci 200 zt za kazde drzewo za kazdy dzien zwioki w

odeskowanie stosunku do terminu wskazanego w Notatce |

2. Niezabezpieczenie odstonietych | Kara umowna w wysokosci 200 zt za kazde drzewo za kazdy dzieh zwtoki w

korzeni drzew stosunku do terminu wskazanego w Notatce |

3. Podciecie lub zniszczenie korzeni bez - Kara umowna w wysokosci 1500 zt za zdarzenie za kazde drzewo

zgody Zamawiajgcego - Obowigzek wykonania 2 badan statecznosci drzewa w odstepie czasu 2-
letnim. Pierwsze badanie statecznosci w terminie do 3 tygodni od
doreczenia Wykonawcy Notatki I.

- Kara umowna w wysokosci 100 zt za kazdy dzieh zwtoki w nalezytym

wykonaniu badania statecznosci
- Obowigzek wykonania wnioskéw i zalecer wynikajgcych z badania
statecznosci
- Kara umowna w wysokosci 100 zt za kazdy dzieh zwtoki w nalezytym
wykonaniu wnioskéw i zaleceh wynikajacych z badania statecznosci w
stosunku do terminu wynikajacego z badania statecznosci

- Obowigzek zwrotu Zamawiajgcemu réwnowartosci uiszczonych przez
Zamawiajacego kar administracyjnych zwigzanych ze szkodg dla sSrodowiska

4. Sktadowanie materiatdbw w zasiegu | - Kara umowna w wysokos$ci 200 zt za kazde drzewo za kazdy rozpoczety

korony drzewa dzien skladowania po terminie wyznaczonym w Notatce |

5. Zniszczenie tj. rozjezdzanie, - Kara umowna w wysokosci 100 zt za metr kwadratowy terenu, ktérego

utwardzanie, zanieczyszczenie dotyczy naruszenie

chemiczne, utwardzenie terenu w - Obowiazek rekultywacji terenu w technologii uzgodnionej z

zasiegu korony drzewa lub terenu Zamawiajagcym; w przypadku braku uzgodnienia wigzaca bedzie

zielonego technologia wskazana przez Zamawiajgcego

- Obowigzek odtworzenia (zatozenia) zieleni
- Kara umowna w wysokos¢ 10 zt za metr kwadratowy terenu za kazdy dzien
zwitoki w nalezytym wykonaniu obowigzku rekultywacji terenu lub
odtworzenia zieleni w stosunku do terminu wskazanego w Notatce | lub
uzgodnionego z Zamawiajgcym
5. W przypadku zwioki Wykonawcy w nalezytym wykonaniu ktéregokolwiek z obowigzkéw, o

ktérych mowa w niniejszym zatgczniku, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ zastepcze wykonanie tego
obowigzku na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania upowaznienia sadu, co nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zwioke do czasu nalezytego wykonania tego
obowigzku.
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Zatgcznik nr 6 do Umowy

............................................................................... e (][0 B ¢
(miejscowos¢) (data)
(podwykonawca)

OSWIADCZENIE

REDICZENTUJGC™ ..ttt ettt sttt ettt e e enen
(nazwa firmy podwykonawcy, adres)

bedqCeZ0 POAWYKONAWCG ..ottt ettt st e sttt ssss s ssssssanssssssnes

(nazwa firmy wykonawcy)
o L = [

(rodzaj robét)

DO ZOOGQNIU P15 ittt ittt sttt st e s et ss s tess s st esasssssssssssessssssssasasssassssssensessssaes
realizowanym w ramach UMOWY NI .......ccowvvveeevvenenenerieeean. b4 [ (o r. zawartej przez

Wykonawce z Podwykonawcgq, jako Podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiajgcego w ramach
realizacji umowy o podwykonawstwo wystawitem do dnia sporzgdzenia niniejszego oswiadczenia od dnia
ztozenia poprzedniego oswiadczenia (w przypadku pierwszego oswiadczenia od dnia podpisania ww.
umowy) fakture(y) VAT, tj.:

] ZANIQ oo, r. NG KWOLE NELLO ..uveveveveeeeereereveenn, zt z terminem
pIatnosci do ANiQ ......cecevveeeeerversieierernann, r.

Niniejszym dziatajgc w petni swiadomie, nie bedgc wprowadzony w btgd przez Wykonawece,

Zamawiajgcego czy tez jakgkolwiek inng osobe, znajqc stan faktyczny i prawny, a w szczegélnosci zasady i

przestanki solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego wzgledem Podwykonawcéw zgodnie z ustawq

prawo zamdwieri publicznych i ustawg kodeks cywilny, oswiadczam ze:

(niepotrzebne skreslic)

1. Wykonawca na dzieri sporzgdzenia niniejszego oswiadczenia uregulowat wszelkie naleznosci wynikajgce
z naszych(ej) faktur(y) VAT

— N e Z ANiQ oo, r. NQ KWote NEtto .......ceevevvevereerevevennene, 7t -
naleznos¢ w Kkwocie Netto .......cevcvvvvvervnenenn. zt, wplyneta na nasz rachunek w dniu
..................................... r;

= N e V40 (4] o R r. NQ Kwote NEtto ......eveeveevververeveeanna, zt -
naleznos¢ w  Kwocie Netto ........ccccvvcvvvevrenennne zt, wptyneta na nasz rachunek w dniu

..................................... r.
zgodnie z protokotem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika budowy Wykonawcy i inspektora
nadzoru. Odpis protokotu zatgczam do niniejszego oswiadczenia.

W zwigzku z powyzszym oswiadczam, Zze niniejszym zrzekam sie wszelkich roszczeri wzgledem
Zamawiajgcego i Wykonawcy zwigzanych z wynagrodzeniem za wykonane prace objete w/w
fakturq/ami i nie bede/bedziemy wnosit/¢ z tego tytutu zadnych roszczeri w stosunku do Zamawiajgcego
oraz Wykonawcy a w szczegblnosci roszczeri na podstawie art. 465 ustawy Prawo zamodwien
publicznych oraz art. 647" kodeksu cywilnego.

2. Wykonawca na dzieri sporzgdzenia niniejszego oswiadczenia nie uregulowat naleznosci wynikajgcych z

naszych(ej) faktur(y) VAT ze wzgledu na brak wymagalnosci - NI ...mvevenennnnen. Z dnia
..................................... r. na kwote netto ... Zt 2 terminem ptatnosci do dnia
..................................... r.
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3. Wykonawca na dzieri sporzqdzenia niniejszego oswiadczenia nie uregulowat naleznosci z tytutu
dotychczas wystawionych faktur w catosci, gdyz Wykonawca zalega z zaptatq faktury:

N e ZANIQ e, r. NA KWOte Netto .....ceeveeeeeeeeereereene, zt,
ktorej termin ptatnosci uptyngt w dniu ..........c.ccceeeeeeenenevucuenee. r.,
N aeveeieveeeeveeveeveveveseens 4o [ ] o B . NQ KWOLE NELLO ...veveevevverrereereereererene, zt
ktdrej termin ptatnosci uptyngt w dniu ..........ccceeeeeeveveerieenenn. r.

W zatgczeniu kopie/a faktur/y wraz z protokotem odbioru prac objetych tymi fakturami/tq fakturg,
sporzqdzonym pomiedzy Wykonawcg i Podwykonawcg, podpisanym przez kierownika budowy Wykonawcy
i inspektora nadzoru. Niniejsze stanowi zarazem wezwanie Zamawiajgcego do bezposredniej zaptaty na
rzecz Podwykonawecy.

* w przypadku gdy umocowanie nie wynika z KRS/CEIDG zatqczyc stosowne pefnomocnictwo

*%

nie wykazywac faktur, ktére zostaty juz wykazane w poprzednich oswiadczeniach jako zaptacone w

catosci.

(podpis osoby/os6b reprezentujqcych podwykonawce)
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Zatgcznik nr 7 do Umowy

........................................................................ e [ ] o I ¢
(miejscowosc) (data)
(podwykonawca)

OSWIADCZENIE

REDICZENTUJGC™ .ttt ettt ettt sttt st e e eaen
(nazwa firmy dalszego podwykonawcy, adres)

bedqcego DalSZym POAWYKONAWCG ......c.coveueuvereveisieisiriesieieisisiesesieissseissssieiesieisssssssssssssssssssnssssssnns

(nazwa firmy wykonawcy)
W ZOKISIC .vveveeeeeeeteeeeeteetestetetestettete st et e s ete st et e st et et e st ess et s esssessessasessess et sasessessetssessessssaseasesseseseasas

(rodzaj robét)

DO ZOOQNIU PN ettt ittt ettt ettt et a s ss st ss st esas e sassssssansessssasesasssasssssssnsessssnes
realizowanym w ramach UmMOWY NI .......ccewvvveeeevseneneeeeaenn. ZANIQ e r. zawartej przez

Podwykonawce z Dalszym Podwykonawcq, jaoko Dalszy Podwykonawca zaakceptowany przez
Zamawiajgcego w ramach realizacji umowy o dalsze podwykonawstwo wystawitem do dnia sporzgdzenia
niniejszego oswiadczenia od dnia ztoZenia poprzedniego oswiadczenia (w przypadku pierwszego
oswiadczenia od dnia podpisania ww. umowy) fakture(y) VAT, tj.:

= N e Z ANIQ e r. Na kwote Netto ........cccevevvevreveeveeennn. 7t z
terminem ptatnosci do dNiQ ..........ccceeevevvvcerenneninne r.;

= N e Z ANIQ e r. Na Kwote Netto ........coeeeveeeevevevennn. 7t z
terminem ptatnosci do ANia ..........ccceeevereveveveieivennnn, r.

Niniejszym dziatajgc w petni swiadomie, nie bedgc wprowadzony w biqd przez  Podwykonawce,

Wykonawce, Zamawiajgcego czy tez jakqkolwiek inng osobe, znajgc stan faktyczny i prawny, a w

szczegdlnosci zasady i przestanki solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego wzgledem Podwykonawcdw

zgodnie z ustawq prawo zamowieri publicznych i ustawq kodeks cywilny, oswiadczam ze:

(niepotrzebne skreslic)

1. Podwykonawca/Wykonawca na dzieri sporzgdzenia niniejszego oswiadczenia uregulowat wszelkie
naleznosci wynikajqce z naszych(ej) faktur(y) VAT**:

= N e V40 (4] o RS r. N Kwote NEtto .......ceveeveevverveeerecrnna, zt -
naleznos¢ w  Kwocie Netto .......ceevvvenerereencne. zt, wptyneta na nasz rachunek w dniu
..................................... r;

= N e Z ANiQ oo r. NQ Kwote NEtto ......eeveeveevereereveeanen, 7t -
naleznos¢ w Kkwocie Netto ......cccvveveevvrviereeennnns zt, wplyneta na nasz rachunek w dniu

..................................... r.
zgodnie z protokotem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika budowy Wykonawcy, kierownika
robdt Podwykonawecy i inspektora nadzoru. Odpis protokotu zatgczam do niniejszego oswiadczenia.

W zwigzku z powyzszym oswiadczam, Zze niniejszym zrzekam sie wszelkich roszczeri wzgledem
Zamawiajgcego, Wykonawcy oraz Podwykonawcy zwigzanych z wynagrodzeniem za wykonane prace
objete w/w fakturg/ami i nie bede/bedziemy wnosit/¢ z tego tytutu zadnych roszczer w stosunku do
Zamawiajgcego oraz Wykonawcy a w szczegdlnosci roszczeri na podstawie art. 465 ustawy Prawo
zamdwien publicznych oraz art. 647" kodeksu cywilnego.
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2. Podwykonawca/Wykonawca na dzier sporzqdzenia niniejszego oswiadczenia nie uregulowat naleznosci
wynikajgcych z naszych(ej) faktur(y) VAT ze wzgledu na brak wymagalnosci = Nr .........cceeevveverenevevncnee. z
ANIO e, r. NQ KWote Netto ......ccoccoevveveveeeeneane. zt z terminem ptatnosci do dnia
..................................... r.

3. Podwykonawca/Wykonawca na dzieri sporzqdzenia niniejszego oswiadczenia nie uregulowat naleznosci
Z tytutu dotychczas wystawionych faktur w catosci, gdyz Podwykonawca/Wykonawca zalega z zaptatq

faktury:

L £ 4o [ ] o B r. NA KWOLE NELLO ...veveevevverrereereererenrene, z,
ktdrej termin ptatnosci uptyngt w dniu ...........ceeevvevrvvevevennns r.,

= N e ZANIQ e, . NQ KWOte Netto ......eceeeeeeeeeerereenne. ,
ktdrej termin ptatnosci uptyngt w dniu ..........eceeeeenevececncnc. r.

W zatgczeniu kopie/a faktur/y wraz z protokotem odbioru prac objetych tymi fakturami/tq fakturg,
sporzgdzonym pomiedzy Podwykonawcq i Dalszym Podwykonawcq, podpisanym przez kierownika budowy
Wykonawcy, kierownika robét Podwykonawcy i inspektora nadzoru. Niniejsze stanowi zarazem wezwanie
Zamawiajgcego do bezposredniej zaptaty na rzecz Dalszego Podwykonawcy.

*w przypadku gdy umocowanie nie wynika z KRS/CEIDG zatgczyc stosowne petnomocnictwo

" nie wykazywac faktur, ktére zostaty juz wykazane w poprzednich oswiadczeniach jako zaptacone w
catosci.

(podpis osoby/oséb reprezentujqcych Podwykonawce)
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Zatgcznik nr 8 do umowy

RAPORT MIESIECZNY
za miesiqc ...
/wzor/

a) Wykres i szczegdtowe opisy postepu pracy
Nalezy zatqczy¢ aktualny harmonogram/harmonogramy, o ktérych mowa w SWZ wraz ze
wskazaniem faktycznego postepu robdt do zatozen pierwotnych harmonogramie/harmonogramach.
Nalezy opisac przyjete metody, ktére umozliwig dotrzymanie termindw, z uwzglednieniem wydarzer
lub okolicznosci, ktére mogtyby zagrozic¢ ukoriczeniu Robdt zgodnie z Umowq W opisie nalezy
uwzglednic terminy zawierania umdw z poszczegdlnymi podwykonawcami robét budowlanych.
b) Fotografie przedstawiajgce stan zaawansowania
Nalezy przekazac na nosniku pamieci komplet fotografii (oraz film - jesli obowigzek jego
przygotowania wynika z OPZ). Komplet ponumerowanych zdjec¢ nalezy wydrukowac i zatgczyc do
raportu wraz ze wskazaniem miejsca wykonania obrazu/fotografii.
¢) Zestawienie Urzqdzen i Materiatow
Nalezy zatqczy¢ Zestawienie Urzgdzeri i Materiatdw w tabeli w nastepujqcy sposob:

. |Data Data préb (joka pata .
Data rozpoczecia |, y . .| przybycia
inspekcji proba zostata Data wysytki na Plac
Wykonawcy wykonana) Budowy
1. Etap realizacji (opisac, podziat branzami)
1.1 Materiat
nazwa
producenta
miejsce wyrobu
d) Liczba 0s6b i sprzetu na Placu Budowy
L Zakres prac Podwykonawca Liczba Sprzet ( isac)
P P 4 pracownikéw przet (Wyp
Data:
1. Podwykonawca Z
2. Podwykonawca Y
Data:
1. Podwykonawca X
2. Podwykonawca W

Nalezy zatqczy¢ Zestawienie liczby pracownikéw oraz sprzetu w nastepujgcy sposob:

Nalezy zatqczy¢ Zestawienie aktualnie zatwierdzonych/ zatwierdzanych podwykonawcow

W nastepujgcy sposob:
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Wartosc .
artose . Data akceptacji/ Data Okres
Element kontraktowa | Data przekazania e odpisania obowiazvwania
TES GW wzoru umowy & . poap @y
PV Zamawiajgcego umowy umowy
X
0.9%

e) Kopie dokumentéw zapewnienia jakosci, wynikdw prob, atestéw Materiatéw i robét
Nalezy zatqczy¢ Zestawienie dokumentdw zapewnienia jakosci w nastepujqgcy sposob:

Nr wniosku/pisma/ Zapis z dok. dot. | Dot. data data zatwierdzony/
dokumentu wymogu materiatu/ | przekazania | odpowiedzi | niezatwierdzony
i sposobu robdt
przeprowadzenia
prob

f) Lista korespondencji miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym

Nalezy zatgczy¢ Zestawienie Korespondencji wychodzqcej w nastepujqcy sposob:

Numer Data Data

pisma wplyniecia | odpowiedzi Dotyczy Zatqczniki Uwagi

Nalezy zatqczyc Zestawienie Korespondencji przychodzgcej w nastepujgcy sposdb:

Numer Data Data

Dot i
pisma wptyniecia | odpowiedzi oyezy Uwagi

g) Dane dotyczgce bezpieczenstwa, ochrony srodowiska, aspektow archeologicznych i konserwatorskich
oraz kontaktéw ze spoteczeristwem / urzedami /gestorami i inne

Nalezy zatgczyc Zestawienie zdarzeri w nastepujgcy sposob:

Termin

wydarzenia Opis wydarzenia Podjete dziatania przez Wykonawce

1. Bezpieczenstwo i higiena pracy

2. Ochrona srodowiska

3. Nadzér archeologiczny / konserwatorski
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4. Kontakt ze spoteczeristwem / urzedami / gestoram

i iinne

h) Analiza ryzyk

Nalezy zatgczy¢ Zestawienie ryzyk i opis zagrozen wystepujgcych w trakcie realizacji przedmiotu

zamdwienia w nastepujgcy sposob:

Prawdopodobienst
et [state st
5{) dzlz"e yzy na projekt
i o 5-katastrofalne Opis dziatan Opis dziatan
prawdopodobieristwo . . . .
. . 4- duze Opis mitygacyjnyc | naprawczych
Lp. | Ryzyko | 4- duze prawdopodobieristwo , ) . e L.
3. <rednie 3- srednie skutkow | h do podjecia do podjecia
. 2- mate przez GW przez GW
prawdopodobieristwo
L 1- b. mate
2- mate prawdopodobieristwo
1- mate prawdopodobieristwo
i) Zmiany
Nalezy zatqczyc Zestawienie zmian w nastepujqgcy sposob:
. . Wptyw Wptyw Data Data
Nazwa zmiany Opis finansowy techniczny wptywu odpowiedzi Zaakceptowany
j) Zaangazowanie finansowe i rzeczowe
Wartos¢ umowna prac netto: KWOTA zt
Zaawansowanie finansowe na podstawie faktur: Zaawansowanie
KWOTA zt

finansowe procentowe:

Zawansowanie rzeczowe procentowe:

%

%
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Zatgcznik nr 9 do Umowy

WYMOGI DOTYCZACE ZAWARTOSCI RAPORTOW MIESIECZNYCH

Miesieczne raporty o postepie pracy bedqg przygotowywane przez Wykonawce

i przedktadane Zamawiajgcemu w jednym egzemplarzu i wersji elektronicznej na CD, DVD lub

pendrive (word, excel, JPG). Raporty bedq obejmowac okresy miesieczne i bedq doreczane

Zamawiajgcemu najpozniej 4 dnia miesigca kalendarzowego nastepujgcego po miesigcu

kalendarzowym, ktérego dany raport dotyczy.

Raporty bedq sktadane do dnia wydania Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy. Kazdy
raport bedzie zawierat:

(a) wykresy i szczegotowe opisy postepu pracy, obejmujqce kazdy etap projektowania (jesli jest),
powstawania Dokumentéw Wykonawcy, zamawiania, wyrobu, dostawy na Plac Budowy,
budowy, montazu, dokonywania prob, wigcznie z takimi samymi czynnosciami dla Robdt
realizowanych przez kazdego podwykonawce robdt budowlanych; poréwnanie faktycznego i
planowanego postepu pracy, ze szczegétami wszelkich wydarzeri lub okolicznosci, ktdre
moglyby zagrozi¢ ukoriczeniu Robdét w terminie zgodnym z Umowq oraz Srodkow
przedsiewzietych (lub planowanych) w celu zapobiezenia opdznieniom;

(b) fotografie przedstawiajgce stan zaawansowania wyrobu i postepu na Placu Budowy;

(c¢) dla wyrobu kazdej gtownej pozycji Urzgdzeri i Materiatow, nazwe producenta, miejsce
wyrobu, procent zaawansowania, oraz faktyczne lub spodziewane daty:

(i) rozpoczecia wyrobu,

(ii) inspekcji Wykonawcy,

(iii) prob, oraz

(iv) wysytki i przybycia na Plac Budowy;

(d) szczegdtowe informacje o liczbie oséb w kazdej grupie personelu Wykonawcy oraz o liczbie
Sprzetu Wykonawcy kazdego typu na Placu Budowy.,

(e) kopie dokumentdow zapewnienia jakosci, wynikow prob i atestéw Materiatow i Robét;

(f) liste korespondencji pomiedzy Wykonawcq a Zamawiajgcym;

(g) dane statystyczne dotyczqce bezpieczenstwa, wiqczajgc szczegétowe informacje na temat
niebezpiecznych zdarzen i czynnosci odnoszqcych sie do ochrony Srodowiska, aspektow
archeologicznych, konserwatorskich, kontaktow ze spoteczeristwem, urzedami, gestorami;

(h) analizy ryzyk, sposobu ich zarzqdzania i minimalizacji przez Wykonawce;

(i) zmiany do projektu;

(j) zaangazowanie finansowe | rzeczowe projektu.

Wymagana zawartosc raportéw oraz terminy ich dostarczania, mogq ulec zmianie w
uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
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