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UMOWA przez Andizg
NA BUDOWE PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO pzar ‘m‘ 13
nr ZWiK/DO/ /2024 11:48:13 CET
Niniejsza umowa zostata zawarta w dniu .............. r. w Grodzisku Mazowieckim miedzy:

1. Zakladem Wodociagéw i Kanalizacji Spélka z ograniczong odpowiedzialnoscia z siedziba w
Grodzisku Mazowieckim, adres: ul. Cegielniana 4, Grodzisk Mazowiecki (05-825), wpisang do
rejestru przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sagdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.
st. Warszawy XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS
0000321963, wysokos¢ kapitatu zaktadowego 29.771.000,00 PLN (w catosci pokrytego),
posiadajaca NIP: 529-17-62-897 oraz REGON: 141717237 (zwana dalej
~LAMAWIAJACYM?”), reprezentowang przez:

a

W wyniku rozstrzygnigcia postepowania o udzielenie zamowienia w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z
postanowieniami Polityki Zakupoéw Zakltadu Wodociagéw i Kanalizacji sp. z o0.0. w Grodzisku
Mazowieckim zwanej dalej ,,Polityka Zakupoéw”, zawarto umowe (dalej jako ,,Umowa”) o nastgpujacej
tresci:

§1
DEFINICJE

Jezeli z kontekstu nie wynika inaczej, nastgpujace wyrazenia uzyte w niniejszej Umowie posiadaja znaczenia

wskazane ponizej:

(a) ,Dokumentacja projektowa” - dokumentacja techniczna, ktora zawiera co najmniej: ,,plan sytuacyjny,
decyzje¢ lokalizacyjna jezeli taka bedzie wymagana oraz protokoétl z narady koordynacyjnej PODGIK
jezeli taki bedzie wymagany;

(b),,Roboty budowlane” — roboty budowlane state i pomocnicze, ktore maja by¢ wykonane w ramach
budowy przytacza, na podstawie dokumentacji projektowej,

(c) ,,Dokumentacja Powykonawcza” - oznacza szkice powykonawcze, zestawienia rzeczowe ilo$ci
wbudowanych materiatow, protokolow badan i sprawdzen, geodezyjnych inwentaryzacji
powykonawczych potwierdzonych przez wlasciwe starostwo powiatowe, protokotéw odbiorow
specjalistycznych, w tym m.in. protokoty odbioru nawierzchni drogowej, protokoty czesciowe i
koncowe;

(d) ,Inwestycja” — oznacza budowe podiaczenia wodociagowego, wykonanego na podstawie istniejacej
dokumentacji projektowej;

(e),,Teren budowy” - oznacza przestrzen na nieruchomosci/nieruchomosciach, gdzie prowadzone sg
Roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza Wykonawcy;

(f) Klient — osoba zlecajaca wykonanie robot budowlanych Zamawiajacemu;

(g) Wada — cecha zmniejszajaca wartos¢ wykonanych robot ze wzgledu na cel oznaczony w Umowie lub
wykonanie niezgodnie z odpowiedniag dokumentacja, warunkami technicznymi, wiedzg techniczna,
normami lub dokumentami;

(h)Usterka — wada w niewielkim stopniu zmniejszajaca warto$¢ wykonanych robdt, ktérej usuniecie jest
latwe i mozliwe do wykonania w krotkim terminie i niewielkim kosztem.

§2
OGOLNE OSWIADCZENIA STRON
1. Zamawiajacy oswiadcza, ze nie jest prowadzone w stosunku do Zamawiajacego postepowanie uktadowe,
upadtosciowe, likwidacyjne, jak roéwniez egzekucyjne mogace spowodowaé niewyplacalnosé
Zamawiajacego.
2. Wykonawca os$wiadcza, ze:
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(a) posiada stosowne doswiadczenie, wiedze, sprzet i wykwalifikowany personel w zakresie prowadzenia
prac budowlanych oraz instalacyjnych, umozliwiajace terminowe zakonczenie Robot przewidzianych
Umowa,

(b)nie jest prowadzone w stosunku do niego postepowanie uktadowe, upadtosciowe i likwidacyjne.

§3

PRZEDMIOT I WARTOSC UMOWY, TERMIN OBOWIAZYWANIA UMOWY
Przedmiotem Umowy sa roboty budowlane polegajace na budowie przylacza wodociagowego dla
nieruchomosci nr dz. ew. 15/2 obr. 0061 Grodzisk Mazowiecki, Gmina Grodzisk Mazowiecki wraz z
przekazaniem Zamawiajagcemu kompletu Dokumentacji Powykonawcze;j.
Wynagrodzenie ryczattowe nalezne Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy wynosi
......................... zt netto plus 23% VAT, tj. brutto: ................................. zl (slownie:
........................... brutto).
Celem umowy jest okreslenie zasad wspotpracy i wzajemnych rozliczen zwiazanych z wykonaniem przez
Wykonawce Przedmiotu Umowy na rzecz Zamawiajgcego oraz kwestii majacych zasadnicze znaczenie
dla zapewnienia prawidlowej i efektywnej wspolpracy Stron Umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania Robdét budowlanych zgodnie z przepisami Prawa
Budowlanego, Polskimi Normami, przepisami bezpieczenstwa 1 higieny pracy, przepisami
przeciwpozarowymi i ochrony $rodowiska oraz zasadami wiedzy technicznej, a takze innymi
obowigzujacymi w tej mierze przepisami.
Wykonawca przystapi do wykonywania Przedmiotu Umowy niezwlocznie po zawarciu Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Przedmiotu Umowy w terminie: 3 miesigcy od dnia
zawarcia Umowy.
Jako wykonanie Przedmiotu Umowy rozumie si¢ wykonanie wszystkich prac i rob6t sktadajacych sie na
Przedmiot Umowy, przekazanie Zamawiajgcemu Dokumentacji Powykonawczej potwierdzone
podpisanym bez zastrzezeniem przez Zamawiajacego i Wykonawce protokotem odbioru koncowego.

§4
ODBIORY | SPOSOB ROZLICZENIA ZAMOWIENIA

Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy bedzie ptatne w cato$ci po protokolarnym odbiorze
koncowym Przedmiotu Umowy. Do protokotu odbioru koncowego Wykonawca zataczy inwentaryzacje
geodezyjna potwierdzong przez PODGIK i naniesiong na map¢ zasadnicza, protokot odbioru dokonanego
przez Zarzadce drogi i/lub protokédt dotyczacy odtworzenia nawierzchni od wlasciciela poses;ji.
Zamawiajacy zaplaci wynagrodzenie Wykonawcy w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania
przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy o
NUMEIZE ...
Za datg zaptaty Strony uznajg obcigzenie rachunku bankowego Zamawiajacego.
Zamawiajacy moze dokonywac platnosci wynagrodzenia z wykorzystaniem mechanizmu podzielone;j
ptatnosci.
Wykonaweca jest uprawniony do przesytania Zamawiajagcemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych
za posrednictwem platformy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9.11.2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno — prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191).
Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Kierownika Inwestycji Zamawiajgcego oraz Zamawiajgcego
o planowanej dacie zakonczenia Robot budowlanych.
W ciagu 3 (trzech) dni od dnia powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 6, Zamawiajacy powota Komisje
Odbioru Koncowego. Wykonawca wyznaczy ze swej strony przedstawicieli, ktorzy wezma udziat w
odbiorze koncowym Przedmiotu Umowy.
Komisja Odbioru Koncowego, w terminie 5 (pigciu) dni roboczych od dnia jej powotania, dokona oceny
technicznej Robot budowlanych i sporzadzi ewentualng listg Usterek lub Wad do usunigcia albo zostanie
podpisany protokot koncowy odbioru Robot budowlanych.

§5
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Strona2z 12



Projekt Umowy Nr ZWiK/DO/ /2024 z dnia
na budowg przytacza

Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5% Wartosci Umowy
brutto okreslonej w § 3 ust. 2 w formie .........................

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy shuzy do pokrycia wszelkich roszczen wynikajacych z
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy zwrdoci Wykonawcy 100% zabezpieczenia w ciagu 15 dni po uptywie okreséw rekojmi i
gwarancji jako$ci.

Z dniem odbioru koncowego Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonany
Przedmiot Umowy.

Termin gwarancji jako$ci ustala si¢ na 60 miesigcy od daty odbioru koncowego Przedmiotu Umowy bez
zastrzezen/daty podpisania bez zastrzezen protokotu usunigcia Usterek lub Wad.

Okres rgkojmi jest rowny okresowi gwarancji jakosci i rozpoczyna swodj bieg od daty odbioru koncowego
Przedmiotu Umowy bez zastrzezen/daty podpisania bez zastrzezen protokotu usunigcia Usterek lub Wad.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany Przedmiot Umowy ma
Wady lub Usterki zmniejszajgce jego warto$¢ lub uzyteczno$é ze wzgledu na cel okre§lony w Umowie
lub wynikajacy z przeznaczenia rzeczy albo, jezeli wykonany Przedmiot Umowy nie ma wiasciwosci,
ktore zgodnie z dokumentacja robot posiada¢ powinien lub zostal wydany w stanie niezupelnym.
Wykonawca — w ramach rekojmi lub gwarancji — zobowigzany jest do usuniecia Wad lub Usterek w
terminie 7 dni od dnia zawiadomienia go przez Zamawiajacego o stwierdzeniu Wad lub Usterek, chyba
ze Zamawiajacy wyznaczy termin dhuzszy.

W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu na usuniecie Wad lub Usterek Zamawiajacy jest
uprawniony do zlecenia ich usunigcia innemu podmiotowi w zastepstwie Wykonawcy. Do zastgpczego
usunigcia Wad i Usterek w okresie gwarancji i rekojmi stosuje sie odpowiednio §11 ust. 2 Umowy.

§6
KARY UMOWNE
. Wykonaweca zaplaci Zamawiajagcemu kary umowne:
1) za zwloke w wykonaniu Przedmiotu Umowy — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okre§lonego
w § 3 ust. 2, za kazdy dzien zwloki,
2) za zwlok¢ w usuwaniu Wad lub Usterek Przedmiotu Umowy w okresie gwarancji lub r¢kojmi - w
wysokosci 200 zt brutto za kazdy rozpoczety dzien zwtloki,
3) za brak uzyskania decyzji na zajecie pasa drogowego w wysokosci 1500 zt brutto.
. Za odstgpienie od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego z przyczyn, za ktore Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu karge w wysokosci 30 % wartosci Umowy
brutto, o ktorej mowa w § 3 ust. 2.
. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego przewyzszajacego
warto$¢ kar umownych na zasadach ogoélnych okreslonych w kodeksie cywilnym.
. Kary, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 powyzej, beda platne na wskazane konto Zamawiajgcego, w terminie
14 dni od daty dorgczenia Wykonawcy pisma informujacego o rodzaju naruszenia lub odstgpieniu od
Umowy przez Zamawiajacego, lub potragcane z wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy naleznego mu
od Zamawiajacego.
. Suma kar umownych nie moze przekroczy¢ 30 % warto$ci Umowy brutto, o ktorej mowa w § 3 ust. 2

§7

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

przekazanie dokumentacji projektowej;

zapewnienie nadzoru technicznego i inwestorskiego;

odbiér Robot budowlanych, w tym robét podlegajacych zakryciu i zanikajacych;

odbidr koncowy Robot budowlanych;

e. zaplata wynagrodzenia za wykonanie Robot budowlanych w terminach okre§lonych w Zamowieniu.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do:

a. dokonywania zmian w dokumentacji projektowej, przy czym zmiana ta bedzie dokonywana w
uzgodnieniu z autorem tej dokumentacji (projektantem);

b. w uzasadnionych przypadkach, dokonania zmiany zakresu Robot budowlanych objetych
Zamowieniem.

. Zamawiajagcy zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji Rob6t budowlanych w  przypadku

stwierdzenia powtarzajacych si¢ kilkukrotnych nieobecnosci Kierownika Budowy na terenie prowadzenia

oo o
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Robot budowlanych oraz naruszenia przepisow Bezpieczenstwa i Higieny Pracy. W takim przypadku
skutki wstrzymania Rob6t budowlanych i zwigzane z tym koszty ponosi Wykonawca.

§8
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnoscei:

1)
2)

3)

4)

5)
6)

7)
8)
9)
10)
11)

12)
13)

14)

15)

Realizacja Robot budowlanych w zakresie zgodnym z dokumentacjg projektowa;

Uzyskanie wszelkich niezb¢dnych pozwolen na prowadzenie Robot budowlanych, wymaganych
przepisami prawa oraz realizacja Robot budowlanych zgodnie z przepisami prawa, w tym zapewnienie
uprawnionego kierownictwa (uprawnienia do kierowania Robotami budowlanymi w zakresie sieci
sanitarnych);

Opracowanie projektéw czasowej organizacji ruchu i zajecia pasa drogowego (na Klienta) dla
wszystkich koniecznych ulic wraz z pokryciem wszelkich kosztow zwigzanych z ich wdrozeniem (m.in.
optata za zajgcie pasa drogowego).

Odtworzenie nawierzchni zajmowanego terenu pod budowe do stanu pierwotnego, w tym w pasach
drog/ulic wskaznik zaggszczenia gruntu CBR powinien wynosi¢ min 1,0 zgodnie z normg PN-S-02205
oraz z warunkami odtworzenia wydanymi przez Zarzadce Drogi, wykonanie badania zageszczenia
gruntu na kazdym przylaczu w pasie drogi (w przypadku, jezeli wymagany parametr zageszczenia nie
zostanie osiagnigty, Wykonawca dokona dogeszczenia gruntu, po czym na wlasny koszt ponownie
wykona badania zaggszczenia gruntu), odbiory nawierzchni drég zostang potwierdzone protokolarnie
przez wlasciwego Zarzadce Drogi;

Odwadnianie wykopow, odprowadzenie wod z odwodnienia, ptukania przytaczy, ptukania kanatow;
Pelna obsluga geodezyjna w zakresie zgodnym z obowigzujacymi przepisami, tyczenie Robot
budowlanych wraz z wyznaczeniem aktualnych skrzyzowan z inng infrastruktura, wykonanie
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zatwierdzonej i wniesionej na map¢ zasadniczg przez
Starostwo Powiatu Grodziskiego (minimum 2 oryginalne komplety map), zabezpieczenie punktow
osnowy geodezyjnej, itp.;

urzadzenie i zabezpieczenie, na koszt Wykonawcy, Terenu budowy;

zapewnienie ochrony mienia znajdujacego si¢ na Terenie budowy;

zapewnienie dojazdu 1 dojscia pieszych do posesji 0sob trzecich podczas prowadzenia Robot
budowlanych;

zglaszanie na piSmie (podanie o nadzor) Zamawiajacemu do odbioru poszczegdlnych etapow
wykonanych Robot budowlanych (w tym Robdt budowlanych zanikajacych i podlegajacych zakryciu);
zapewnienie 0soOb petnigcych funkcje kierownictwa Robot budowlanych z  odpowiednimi
kwalifikacjami wymaganymi dla realizacji Robot budowlanych objetych Umowa;

dostarczenie kompletnej Dokumentacji Powykonawczej po zakonczeniu Robot budowlanych;
naprawienie ewentualnych szkdéd powstatych w wyniku prowadzenia Robét budowlanych w mieniu
0s6b trzecich, w tym w mieniu publicznym;

Uzgodnienie z Zamawiajacym, W terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczgciem Robot budowlanych,
uzytych do wbudowania materialow.
Wykonanie poditaczen wodociagowych z rur PE100 SDRI1 PN16; wraz z wykonaniem robot
przynaleznych, jak np.:

- wykop wasko - przestrzenny szalowany z odwodnieniem niezbg¢dnym do prawidlowego wykonania
Robot budowlanych,

- doprowadzenie energii elektrycznej do instalacji odwodnieniowej, montaz instalacji odwodnieniowe;j,
wykonanie kompletnego systemu odprowadzajgcego wode z odwodnienia wykopow,

- zabezpieczenie 1 usuwanie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem, w tym przebudowy kolidujacej
infrastruktury uzbrojenia terenu,

- wykonanie podsypki i obsypki z gruntu mineralnego (piasku), wlacznie z wymiang gruntu na grunt
mineralny (piasek), jezeli grunt istniejacy stanowia torfy, namuty lub gliny, w celu prawidlowego
wykonania Robot budowlanych, z zaggszczeniem tego gruntu,

- w przypadku natrafienia na torfy, namuty lub gliny wymieni¢ grunt na piasek,

- wywo0z odpaddéw zgodnie z ustawg o odpadach,

- odtworzenie nawierzchni zajmowanego terenu pod budowe

- montaz barier ochronnych, ogrodzen zabezpieczajacych, pomostoéw i ktadek, oznakowanie ruchu

§9
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TERMIN REALIZACJI
. Za dzien zakonczenia wszystkich Robot budowlanych, objetych Przedmiotem Umowy, Strony uznaja
dzien spelnienia ostatniego z ponizszych warunkow:
(i) ztozenie Zamawiajacemu dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru Robo6t budowlanych (w
tym, protokoty odbioru dokonanego przez zarzadceg drogi, inwentaryzacja powykonawcza)
(ii) zgtoszenie przez Wykonawceg gotowosci do odbioru koncowego,
(iii) podpisanie koncowego, protokotu zakonczenia robot budowlanych.
. Wykonawca moze uzyska¢ w uzgodnieniu z Zamawiajacym odpowiednie przedtuzenie terminu
zakonczenia realizacji Robdt budowlanych, jezeli zakonczenie jest lub moze zosta¢ opdznione z jednej z
nastepujacych przyczyn:
a. wprowadzenia przez Zamawiajgcego zmian w dokumentacji projektowej, majacych wptyw na daty
zakonczenia Zamowien;
b. wystgpienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych w postaci trwajacych powyzej 4 dni:
1) temperatury ponizej 0°C,
2) opadow $niegu, gradu lub deszczu,

c. wynikajacych ze ,szczegdlnych okolicznosci” (niezwigzanych z niewywigzaniem si¢ lub z
nienalezytym wykonaniem przez Wykonawce jego zobowigzan okreslonych w niniejszej umowie oraz
tych, ktorych w niniejszej umowie nie przewidziano), a w szczegolnosci sity wyzsze;j.

. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za prawidlowa i1 bezkolizyjna realizacje Robot

budowlanych. Wykonawca jest zobowiazany informowaé¢ Zamawiajacego o wszelkich zauwazonych lub,

jego zdaniem, prawdopodobnych przeszkodach w realizacji Robot budowlanych.

. W przypadku przedtuzenia terminu zakonczenia realizacji Robo6t budowlanych, Wykonawca ma

obowigzek przedtuzy¢ Zabezpieczenie Wykonania Umowy, ztozone w formie gwarancji bankowej lub

ubezpieczeniowej.

§10
ZMIANY ZAKRESU ROBOT BUDOWLANYCH
. Zamawiajacy ma prawo do zmiany zakresu Robot budowlanych poprzez ich zmniejszenie lub zlecenie
Robot budowlanych dodatkowych lub zamiennych, o czym Zamawiajacy poinformuje Wykonawce na
pismie.
. W przypadku, gdy ujawni si¢ koniecznos¢ wykonania robot budowlanych dodatkowych lub zamiennych,
Wykonawca jest rowniez zobowiazany do powiadomienia Zamawiajgcego o tym fakcie na pismie wraz
ze wskazaniem prac, ktore jego zdaniem sg konieczne do wykonania.
. Zamawiajacy moze takze zrezygnowac z czesci Robot budowlanych, o czym poinformuje Wykonawcg w
formie pisemnej, najpézniej na 7 dni przed planowanym wykonaniem czesci Robdt budowlanych
podlegajacych wylaczeniu. W przypadku zmniejszenia zakresu Robdt budowlanych wynagrodzenie
Wykonawcy bedzie pomniejszone o wartos¢ Robot budowlanych, z ktéorych Zamawiajacy zrezygnowat,
w oparciu o kosztorys robot zaniechanych sporzadzony przez Wykonawce i zaakceptowany przez
Zamawiajacego.
. W przypadku pojawienia si¢ koniecznos$ci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych, Wykonawca,
po otrzymaniu od Zamawiajacego pisemnej informacji o zamiarze dokonania zmian, niezwlocznie, nie
pézniej niz w ciggu 7 dni od dnia otrzymania powyzszej informacji, przedstawi Zamawiajagcemu
propozycje wykonania rob6t budowlanych dodatkowych lub zamiennych zawierajaca:
a. opis proponowanych robot, ktore maja zosta¢ wykonane, czas ich realizacji oraz wyceng tych robot,
b. opis istotnych skutkéw proponowanej zmiany zakresu roboét, z zastrzezeniem § 11 ust. 5.

§11
GWARANCJA
. Wraz z zakonczeniem Robo6t budowlanych wykonanych i podpisaniem protokotu odbioru koncowego
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na wykonane Roboty budowlane. Okres
gwarancji rozpocznie si¢ od dnia podpisania bez zastrzezen protokolu odbioru koncowego i bedzie
obowigzywac przez 60 miesigcy.
. W przypadku ujawnienia Wad lub Usterek w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie je na wilasny
koszt w terminie 3 (trzech) dni od dnia ich zgloszenia przez Zamawiajgcego, chyba ze Zamawiajacy
wskaze termin diuzszy. W przypadku bezskutecznego uptywu terminu naprawy, Zamawiajagcy moze
obciazy¢ Wykonawce karg umowng i rozpoczac prace naprawcze na koszt i ryzyko Wykonawcy, zlecajac
ich wykonanie takze podmiotom trzecim.
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3. Zamawiajacy jest uprawniony do zgtaszania Wykonawcy roszczen na podstawie gwarancji z tytulu Wad,
Usterek itp. w dowolny sposob /telefonicznie, mailem, listownie, osobiscie/ wraz z krdtka informacja o
rodzaju Usterki/Wady. Zgtoszenie moze by¢ dokonane we wszystkie dni tygodnia w ciagu calego okresu
obowigzywania gwarancji. Wykonawca ma obowigzek przyjac takie zgltoszenie.

4. Wykonanie prac naprawczych w zastepstwiec Wykonawcy, w sytuacji okre§lonej w ust. 2 powyzej, nie
powoduje utraty uprawnien, ani nie ogranicza zakresu i termindw gwarancji ustalonych w Umowie.

5. Wszelkie koszty zwigzane z gwarancja ponosi Wykonawca.

§12
PRZEDSTAWICIELE STRON NA TERENIE BUDOWY

1. Przedstawicielem Zamawiajacego na Terenie budowy bedzie Inspektor Nadzoru oraz Kierownik
Inwestycji Zamawiajacego. Kierownikiem Inwestycji Zamawiajacego bedzie Pan Marcin Zawadzki
(e-mail:  marcin.zawadzki@zwik-grodzisk.pl). Inspektor Nadzoru oraz Kierownik Inwestycji
Zamawiajacego reprezentuja Zamawiajacego na Terenie budowy oraz wspoipracuja z Wykonawca w celu
zapewnienia realizacji Inwestycji zgodnie z Umowa, aby zagwarantowa¢ wilasciwe i terminowe
zakonczenie Robot budowlanych oraz usunigecie Wad/Usterek, o ile takie pojawia si¢ w trakcie realizacji
Roboét budowlanych. Kierownik Inwestycji Zamawiajacego weryfikuje zaawansowanie prowadzonych
Robdt budowlanych.

2. W czasie realizacji Robot budowlanych Wykonawca zapewni obecno$¢ osoby o odpowiednich
uprawnieniach, ktora bedzie o wszystkim informowa¢ i wspolpracowaé z Kierownikiem Inwestycji
Zamawiajacego podczas realizacji Umowy.

3. Inspektor Nadzoru oraz Kierownik Inwestycji Zamawiajacego nie majg prawa do zaciggania w imieniu
Zamawiajacego zobowigzan finansowych.

§13
ORGANIZACJA TERENU BUDOWY
1. Wykonawca wlasnym staraniem i na wlasny koszt opracuje i zrealizuje projekt organizacji terenu budowy
na terenie Inwestycji oddzielnie dla Robot budowlanych okreslonych w szczegdlnosci w zakresie:
a. rozprowadzenia energii elektrycznej i instalacji wodno-kanalizacyjnej na Terenie budowy, celem
realizacji Robdt budowlanych,
b. drog technologicznych,
. zaplecza administracyjno-magazynowego,
d. innych elementéw wymaganych przepisami prawa i obowigzujacymi normami.
2. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom przez niego
upowaznionym i jednostkom kontrolujgcym dostepu na Teren budowy.

§14
MEDIA
Koszty zuzycia wody i energii elektrycznej dla potrzeb Robot budowlanych okreslone wedtug wskazan
licznikoéw pokrywa Wykonawca.

§15
SMIECI/ODPADY

W okresie realizacji Robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do zadbania, aby Teren budowy
pozostawal wolny od wszelkich nieuzasadnionych technologig przeszkod. Wykonawca na swdj koszt
zobowigzuje sie niezwlocznie usuwaé z Terenu budowy wszelkie $mieci, odpady lub pozostatosci po
Robotach budowlanych o efektach tymczasowych, w szczegdlnosci nadmiar urobku ziemnego, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach. Odpady powstate w wyniku robot
budowlanych sg wytworzone przez Wykonawce (ktory jest Wytwarzajgcym w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt
32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) i na nim spoczywa obowigzek wlasciwej obshugi
elektronicznego systemu BDO oraz zagospodarowanie powstatego odpadu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa.

§ 16
PERSONEL
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia personelu (,,sity roboczej”), posiadajacej odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia, niezbg¢dne do wykonania Robdt budowlanych.
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§17
MATERIALY

1. Wszystkie materialy zastosowane przez Wykonawce musza by¢ nowe, pierwszego gatunku,
odpowiedniego rodzaju i jako$ci, odpowiada¢ wymogom okreslonym w niniejszej umowie, dokumentacji
projektowej, a takze w przepisach obowiazujacego w Polsce prawa oraz atestowane i oznaczone zgodnie
z przepisami dotyczacymi wyrobéw budowlanych.

2. Zamawiajacy, przed podpisaniem protokotu odbioru koncowego, moze zazada¢ od Wykonawcy atestow,
swiadectw i certyfikatow oraz aprobat technicznych zainstalowanych materiatow

§18
BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY
Wykonawca podejmie wszelkie czynnosci w celu zabezpieczenia Robot budowlanych, oséb upowaznionych
do przebywania na Terenie budowy oraz os6b trzecich, a takze mienia znajdujacego si¢ na Terenie budowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stan bezpieczenstwa i higieny pracy na Terenie budowy przez caty okres
realizacji Robot budowlanych, az do daty zakonczenia robot budowlanych i przekazania Robot budowlanych
koncowym protokotem odbioru robot.

§19
OBSLUGA GEOLOGICZNA 1 GEODEZYJNA

1. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia obstugi geodezyjnej niezbednej w trakcie wykonywania
Roboét budowlanych, w tym m.in. tyczenia aktualnych przeszkdéd z budowanymi obiektami, pomiarow
wysokosciowych oraz do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej prowadzonych
Robdt, zatwierdzonej i wniesionej na mape zasadnicza przez Starostwo Powiatu Grodziskiego, w co
najmniej 2 (dwoch) egzemplarzach oryginalnych map.

2. Wykonawca jest zobowigzany, na swoj koszt, do zabezpieczenia przed uszkodzeniem punktow osnowy
geodezyjnej, a w przypadku ich uszkodzenia odtworzenie ich na swoj koszt.

§20
PODWYKONAWCY

1. Zamawiajacy odpowiada solidarnie z wykonawca za zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z
tytulu wykonanych przez niego robot budowlanych, ktorych szczegdtowy przedmiot zostal zgloszony
Zamawiajacemu przez wykonawce lub podwykonawce przed przystapieniem do wykonywania tych
robot, chyba ze w ciagu trzydziestu dni od dnia doreczenia Zamawiajacemu zgloszenia Zamawiajacy
ztozyt podwykonawcy i wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robot przez podwykonawceg.

2. Wykonawca wraz ze zlozeniem faktury koncowej, przedstawi Zamawiajacemu o§wiadczenia uzyskane od
swoich podwykonawcow, ze ich naleznosci z tytutu realizacji powierzonego zakresu Robot budowlanych
sg przez Wykonawce regulowane zgodnie ze wzajemnymi ustaleniami i ze w zwiazku z powyzszym nie
maja oni i nie bedg mie¢ roszczen o wynagrodzenie w stosunku do Zamawiajgcego. W razie braku
korzystania z podwykonawcoéw, Wykonawca ztozy oswiadczenie o wykonaniu Robot budowlanych
wlasnymi sitami.

3. W przypadku niewykonania przez Wykonawce jego obowigzkow okreslonych w ust. 2 Zamawiajacy jest
uprawniony do: (a) wstrzymania ptatnosci naleznych Wykonawcy do czasu wykonania powyzszego
zobowigzania, (b) bezposredniego regulowania naleznosci Wykonawcy na rzecz jego podwykonawcow.

4. Platno$ci dokonane przez Zamawiajgcego bezposrednio na rzecz podwykonawcow Wykonawcy
zwigzanych z realizacja Umowy, zwalniaja Zamawiajacego od jego zobowigzan umownych wobec
Wykonawey do wysokosci dokonanych platno$ci. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do
regulowania wierzytelnosci uznanych przez Wykonawce bezposrednio na rzecz podwykonawcow
Wykonawcy.

§21
SPRAWDZANIE STANU ZAAWANSOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

1. W trakcie prowadzenia Robdt budowlanych Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ Zamawiajacemu
wykonanie badan, i sprawdzen w zakresie, w jakim Zamawiajacy uzna to za stosowne.

2. Jezeli w wyniku badan, o ktorych mowa w ust.1. okaze si¢, ze wykonanie Robdt budowlanych jest
niezgodne z przepisami prawa, warunkami technicznymi, Umowa, normami i poleceniami nadzoru,
koszty tych badan oraz usuni¢cie nieprawidtowos$ci poniesie Wykonawca.

3. Podpisanie protokotu stanu zaawansowania Robot budowlanych nie stanowi odbioru prac budowlanych
w rozumieniu przepisow Prawa Budowlanego, a stanowi wylacznie podstawe dla ustalenia przez
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Zamawiajacego 1 Wykonawce stanu zaawansowania Robot budowlanych na potrzeby rozliczen
wynikajacych z Umowy.

§22
UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania przez caly okres wykonywania Umowy waznej polisy
ubezpieczeniowej OC z tytulu prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej zwigzanej z Przedmiotem Umowy
na kwote minimum 100 000,00 ztotych. Polisa powinna by¢ przedtozona Zamawiajagcemu najpdzniej 5
dni po zawarciu Umowy. W przypadku wygasnigcia polisy ubezpieczeniowej OC w okresie
obowigzywania Umowy, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu, nie pozniej niz w
dniu wygadnigcia polisy, nowa polise lub dokument stwierdzajacy kontynuacje ubezpieczenia —
postanowienia ust. 2 stosuje si¢ odpowiednio.

2. W przypadku nieprzedlozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce polisy OC w terminie, o ktorym mowa
w ust. 1, Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia
powzigcia o powyzszym informacji i naliczy¢ kare umowna, o ktorej mowa w § 6 ust. 2 Umowy.

3. W przypadku, gdy zawarte ubezpieczenie OC nie obejmuje petnej wartosci szkody, Wykonawca pokryje
roéznicg na wlasny koszt.

§23
POUFNOSC

1. Wszelkie informacje zwigzane z realizacja Umowy maja charakter poufny i zadnej ze stron nie wolno
ujawni¢ informacji poufnych jakimkolwiek osobom trzecim innym niz wymienione ponizej, chyba ze
strona, ktorej dotycza Informacje Poufne wyrazi na to uprzednio pisemna zgodg. Zastrzezenie to obowigzuje
takze po wygasnieciu lub rozwigzaniu Umowy, niezaleznie od przyczyn.

2. Kazda ze stron bedzie uprawniona do ujawnienia informacji poufnych swoim pracownikom,
zleceniobiorcom, wykonawcom, doradcom prawnym i podatkowym, w zakresie niezbednym i
koniecznym w celu nalezytego wykonania postanowien Umowy, przy czym kazda ze stron ma obowigzek
poinformowania ww. 0s6b o obowigzkach wynikajacych z Umowy oraz powzigcia takich czynnosci
prawnych i faktycznych, ktore umozliwia bezwzgledne przestrzeganie postanowien Umowy przez osoby,
o ktorych mowa w zdaniu poprzednim niniejszego ustepu.

3. Kazda ze stron ma prawo do ujawnienia informacji poufnych jezeli obowiazek lub prawo ujawnienia tych
informacji wynika z powszechnie obowigzujacych przepiso6w prawa.

§ 24
PRAWO WEASCIWE
W sprawach nieuregulowanych w Umowie, znajdujg zastosowanie wlasciwe przepisy prawa polskiego, w
szczegolnosci przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz przepisy ustawy z dnia 07
lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

§ 25
ROZWIAZYWANIE SPOROW
Strony uzgadniaja, ze sadem miejscowo wilasciwym do rozstrzygania sporow zwigzanych z niniejsza
umowa bedzie sad wiasciwy ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.

§ 26
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy, w terminie 30 dni od powzigcia wiedzy o
przestance odstgpienia, jezeli:

a. Wykonawca op6znia sie¢ z rozpoczeciem Robdt budowlanych ponad 30 (#rzydziesci) dni od dnia
zawarcia Umowy i nie rozpoczal Robot budowlanych pomimo wezwania wystosowanego przez
Zamawiajgcego, ztozonego na pisSmie po tym terminie;

b. Wykonawca z wlasnej winy przerwat realizacje Robot budowlanych i przerwa ta trwa dluzej niz 30
(trzydziesci) kolejnych dni pomimo pisemnego wezwania wystosowanego przez Zamawiajacego;

c. Wykonawca realizuje Umowe w sposob niezgodny z jej postanowieniami, w szczegdlnosci wykonuje
Roboty budowlane i pozostaje w zwloce w stosunku do umownego terminu;

2. Odstapienie od Umowy, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej, powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewaznos$ci takiego o$wiadczenia i moze zosta¢ dokonane w terminie do 6 miesiecy od
zawarcia Umowy.
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. W przypadku odstgpienia od Umowy:

a. w terminie 7 (siedmiu) dni Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokot
inwentaryzacyjny Robot budowlanych w toku wedtlug stanu na dzien odstgpienia;

b. Wykonawca zabezpieczy Teren budowy tak, aby Roboty budowlane nie stanowily zagrozenia dla
zycia i zdrowia; takie zabezpieczenie nastapi na koszt Wykonawcy;

Cc. Wykonawca zglosi, aby Zamawiajacy dokonal odbioru Robdét budowlanych przerwanych i
zabezpieczajacych w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych;

d. Wykonawca usunie, na swdj koszt, z Terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

e. Wykonawca poniesie koszty wynikle z odstgpienia.

§ 27
ZAWIADOMIENIA
. Wszelka korespondencja zwigzana z Umowg bedzie przesytana na adresy Stron wskazane powyzej lub na
inny adres, o ktorym Strona z odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje druga Strone na pismie.
. Wszelkie zawiadomienia pomigdzy stronami powinny by¢ doreczane za potwierdzeniem odbioru.
Dorgczenia mogg by¢ dokonywane osobiscie, przesytkami kurierskimi lub listami poleconymi za
potwierdzeniem odbioru lub e-mailem za potwierdzeniem odbioru, na adresy wskazane w Umowie.
Przesytki wyslane na adresy i w sposob wskazany powyzej lecz nie odebrane i zwrdcone adresatowi,
uwaza si¢ za dorgczone.

§ 28

ZMIANY UMOWY

. Zmiany Umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i sporzadzane beda w

formie aneksu podpisanego przez strony Umowy.

. Zamawiajacy zgodnie przewiduje mozliwosci dokonania zmiany Umowy w zakresie terminow

wykonania Przedmiotu Umowy, Wynagrodzenia, technologii wykonawczej lub materiatow, zakresu

Przedmiotu Umowy oraz w innych zakresach okreslonych ponizej, na nastepujacych warunkach:

1) sposobu realizacji Przedmiotu Umowy, w sytuacji pojawienia si¢ na rynku nowych rozwigzan
technologicznych i1 materiatowych, o ile zmiany takie sg korzystne dla Zamawiajacego, bez
koniecznosci zwiekszenia wynagrodzenia naleznego Wykonawcy;

2) zmniejszenia zakresu Przedmiotu Umowy w przypadku wystapienia zmiany okolicznosci
powodujace;j, ze:

a) wykonanie czgsci zakresu Przedmiotu Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
bylo przewidzie¢ w chwili zawierania Umowy, przy odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy lub;

b) wykonanie czesci zakresu Przedmiotu Umowy nie jest mozliwe, z przyczyn nielezacych po stronie
Zamawiajacego i Wykonawcy, przy odpowiednim zmniejszeniu Wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy;

3) termindéw wykonania - Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany terminu wykonania Umowy,
poprzez jego przedtuzenie o liczbe dni opdznienia, w nastepujacych przypadkach:

a) jesli pojawity sie okolicznosci natury obiektywnej, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawierania Umowy, uniemozliwiajace dotrzymanie terminu wykonania okre§lonego w Umowie;

b) jesli dotrzymanie terminu wskazanego pierwotnie okazato si¢ niemozliwe z powodow, za ktore nie
ponosi odpowiedzialnosci Wykonawca, a w szczegélno$ci wniesienia przez Zamawiajgcego
istotnej zmiany do dokumentacji projektowej, na podstawie ktorej Wykonawca wykonuje
Przedmiot Umowy;

c) jesli w toku realizacji Umowy pojawila si¢ konieczno$¢ wykonania robot nieprzewidzianych w
Umowie 1 ktorych Wykonawca nie byl w stanie przewidzie¢ przy dochowaniu nalezytej
staranno$ci, a bez wykonania ktorych prawidtowe wykonanie Przedmiotu Umowy jest niemozliwe
lub co najmniej utrudnione;

d) wystapienia niekorzystnych warunkoéw atmosferycznych opisanych w par. 9 ust. 2.b:
uniemozliwiajgcych prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzenie prob 1 sprawdzen,
dokonywania odbioroéw;

e) skrocenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy za zgoda Zamawiajacego;

f) zawieszenie robot przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

0) przedtuzenia postgpowania przetargowego o kazdy dzien powyzej planowanych 70 dni;

4) zmniejszenia Wynagrodzenia, zwlaszcza w sytuacji zmniejszenia zakresu Przedmiotu Umowy;
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5) robot zamiennych, jezeli sa one uzasadnione koniecznos$cia zwigkszenia bezpieczenstwa
wykonywania robdt budowlanych lub usprawnienia procesu budowlanego, po wczesniejszym
uzgodnieniu z projektantem i Inspektorem Nadzoru mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych
— takze w przypadku, gdy roboty zamienne spowoduja zmiang Wynagrodzenia Wykonawcy,

6) robot zamiennych, jezeli nie odstgpuja one w sposob istotny od zatwierdzonej dokumentacji
projektowej po wczesniejszym uzgodnieniu mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych z
Inspektorem Nadzoru - takze w przypadku gdy roboty zamienne spowodujg zmiang Wynagrodzenia
Wykonawcy,

7) jezeli powstanie konieczno$¢ wykonania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej, ktorg zaakceptuje
projektant i Inspektor Nadzoru, w szczegolnosci w sytuacji, gdy:

a) zastosowanie przewidzianych w dokumentacji projektowej rozwigzan grozitoby niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy

b) lub w sytuacji, jezeli nowe rozwigzania techniczne lub technologiczne bgda miaty znaczacy wptyw
na obnizenie kosztow eksploatacji, poprawy bezpieczenstwa, a ze wzgledu na postgp techniczno-
technologiczny nie byly znane w okresie opracowywania dokumentacji projektowej;

8) koniecznos$ci wykonania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa, takze w przypadku, gdy inne
rozwiazania spowoduja zmiang¢ Wynagrodzenia Wykonawcy;

9) jezeli wystapig zmiany bedace nastgpstwem okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajacego, w
szczegolnosci: wstrzymania robot przez Zamawiajacego; konieczno$ci usunigcia bledow lub
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;

10) wszelkich zmian w przypadku, gdy nastgpi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w
zakresie majacym wptyw na realizacj¢ Przedmiotu Umowy;

11) zmiany, ktorych wprowadzenie wynika z zaistnienia sity wyzszej rozumianej jako zdarzenie lub cigg
zdarzen o charakterze obiektywnym, niezaleznych od stron Umowy, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ przy dochowaniu nalezytej staranno$ci; dla ustalenia, czy dane zdarzenie lub zdarzenia
stanowig site wyzszg rozstrzygajace jest stanowisko Zamawiajacego;

12) zmiana zakresu Przedmiotu Umowy lub terminu realizacji Przedmiotu Umowy w przypadku
stwierdzenia wad dokumentacji projektowej, stanowigcej opis Przedmiotu Umowy, lub koniecznosci
jej zmiany albo poprawienia, takze w przypadku, gdy zmiana spowoduje zmiang Wynagrodzenia
Wykonawcy;

13) w przypadku ograniczenia w dostepie do terenu objg¢tego robotami, termin wykonania Przedmiotu
Umowy moze ulec wydtuzeniu o czas trwania tego ograniczenia;

14) zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy bedacej nastepstwem dziatania organdéw
administracji, w szczego6lnosci:

a) przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., do wydania ktorych sg zobowigzane na mocy przepisow
prawa;

b) odmowa wydania przez organy administracji decyzji, zezwolef, uzgodnien itp. z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce;

c) konieczno$¢ uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktorej nie
przewidywano przy zawarciu umowy,;

d) konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich — w tym grup spotecznych lub
zawodowych nieartykulowanych lub nie mozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili
zawierania umowy.

§ 29
DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych pozyskanych od Wykonawcy w ramach wykonywania niniejszej
Umowy jest Zamawiajacy.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tres¢ niniejszej Umowy, a w szczego6lnosci dotyczace
go dane identyfikujgce, przedmiot umowy i wysoko$¢ wynagrodzenia, stanowig informacj¢ publiczng w
rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (j.t. Dz. U. z
2016 1. poz. 1764), ktora podlega udostgpnianiu w trybie przedmiotowej ustawy.

3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych stanowi Zatacznik do niniejszej Umowy.

§ 30
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ZAYL.ACZNIKI
Nizej wymienione dokumenty stanowig integralng czg$¢ niniejszej Umowy:
Zalacznik Nr 1 — Odpis z KRS Zamawiajacego,
Zalacznik Nr 2 — Wydruk z CEIDG/KRS Wykonawcy,
Zalacznik Nr 3 — Dokument poswiadczajacy posiadanie przez Wykonawce ubezpieczenia OC z tytutu
prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej,
Zalacznik Nr 4 — Informacja o przetwarzaniu danych osobowych,
Zalacznik nr 5 — Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych,
Dokumenty wskazane powyzej uzupetniaja si¢ wzajemnie. Jezeli w dokumentach znajda si¢ sprzecznosci lub
rozbieznosci, to Zamawiajacy jest uprawniony do wydania w tym zakresie wigzacych wyjasnien i polecen.

§31
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagaja aneksu sporzadzonego na pi$mie pod rygorem
niewaznosci.
2. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

W imieniu ZAMAWIAJACEGO: W imieniu WYKONAWCY:
1 1
2.
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Zatacznik nr 4 do umowy ZWIK/DOV...../2023
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zamawiajacy - Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Grodzisku Mazowieckim informuje, Ze:

a) Dane osobowe Wykonawcow, 0sob reprezentujacych Wykonawcow, petnomocnikéw i innych osob
wskazanych w ofercie lub zalaczonych do niej dokumentach oraz umowie i jej zalacznikach sg
przetwarzane przez Zaktad Wodociagoéw i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk
Mazowiecki.

b)W Zaktadzie Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Grodzisku Mazowieckim zostal powotany
inspektor ochrony danych: Piotr Franaszczuk ktory jest dostepny pod nr tel. 22 724 30 36, adres e-
mail:iod@zwik-grodzisk.pl, ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.

c) Dane osobowe sg przetwarzane w celu wykonywania umowy (podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 pkt b)
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony oso6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie
0 ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1).

d) Odbiorcami danych osobowych mogg by¢: Urzad Miasta Grodzisk Mazowiecki.

e) Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Grodzisku Mazowieckim nie zamierza przekazywac
danych osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji migdzynarodowe;.

f) Dane osobowe beda przechowywane przez okres obowigzywania umowy oraz przez minimum 6 lat po
zakonczeniu obowigzywania umowy w celu spelnienia obowigzkow wynikajacych z przepisow
dotyczacych dokumentowania zdarzen gospodarczych, z uwzglednieniem upltywu terminu
przedawnienia zobowigzan podatkowych.

g) Wykonawcy, osoby reprezentujace Wykonawcdw, pelnomocnicy i inne osoby wskazane w ofercie lub
zataczonych do niej dokumentach oraz umowie i jej zatacznikach maja prawo do zadania dostepu do
swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunigcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych.

h) Wykonawcy, osoby reprezentujace Wykonawcow, pelnomocnicy i inne osoby wskazane w ofercie lub
zataczonych do niej dokumentach oraz umowie i jej zalacznikach majg prawo do wniesienia skargi
do organu nadzorczego:

Urzad Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa; tel. 22 531 03 00; fax 22 531
03 01; email: kancelaria@uodo.gov.pl

i) Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie danych bedzie skutkowato
niemoznoscig realizacji umowy.

j) Dane osobowe nie podlegaja profilowaniu.

Zapoznatem si¢

Data i podpis
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