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Wszyscy uczestnicy postępowania  

Odpowiedzi na pytania 

Dotyczy: Dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia do sal dydaktycznych  

i terapeutycznych w ramach projektu „Dostępna szkoła – innowacyjne rozwiązania  

w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów 

oraz otoczenia” 

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 

11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710), wykonawcy 

zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.  

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:  

Pytanie nr 1 
Ze względu na duży zakres opracowania w procesie produkcji oraz montażu może wystąpić 
dużo sytuacji losowych nie wynikających z winy Wykonawcy opóźniających okres realizacji.  
W związku z tym wnosimy o zmniejszenie kary za niedotrzymanie z powodu okoliczności, za 
które Wykonawca odpowiada uzgodnionego terminu dostawy z wysokości 0,3%, licząc od 
wartości umowy brutto na 0,1% licząc od wartości brutto zamówienia. 

Odpowiedź  
Zamawiający nie dokonuje zmiany wysokości kary umownej. 
 
Pytanie nr 2 
Czy Zamawiający przychyli się do prośby i wydłuży termin realizacji z 7 do 14 dni roboczych dla 
najkrótszego terminu realizacji oraz z 21 do 28 dni dla najdłuższego, Ze względu na duży 
zakres przedmiotu zamówienia i jego złożoność niezbędny jest dłuższy termin realizacji, aby 
meble i wyposażenie były wykonane w sposób zapewniający wysoki standard oraz aby montaż 
został przeprowadzony należycie i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Tak krótki okres 
realizacji uniemożliwia wykonanie mebli z należytą starannością. 

Odpowiedź 
Zamawiający nie zmienia terminu realizacji dostawy opisanego w SWZ. Powyższe podyktowane 
jest krótkim terminem rozliczenia zadania w instytucji finansującej projekt. 
 
Zamawiający informuje, że w związku z udzielonymi powyżej odpowiedziami termin składania 
ofert nie ulega zmianie. 
Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.  
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