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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, ul. Żaglowa 11, 80 – 560 Gdańsk,  

działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska,  

zwana dalej również „DRMG” lub „Zamawiającym” 

 

2. Nazwa zamówienia 

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Modernizacja  

ul. Migowskiej, ul. Na Wzgórzu i ul. Falistej” w ramach programu: Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych 

dzielnicach miasta 

 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

3.1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z 

przygotowaniem materiałów niezbędnych do uzyskania dwóch decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej (ZRID) oraz pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Modernizacja ul. Migowskiej, ul. Na 

Wzgórzu i ul. Falistej” w ramach programu Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta. 

 

Zadanie zostało podzielone na 2 etapy: 

a. etap I – ul. Migowska wraz z fragmentem ul. Falistej 

b. etap II – ul. Na Wzgórzu. 

 

Dla obszaru objętego zamówieniem obowiązują następujące miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego: 

a. Uchwała nr XXXIV/1076/2001 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 kwietnia 2001 r. – karta terenu 007-

81 – teren ulicy lokalnej (ul. Migowska) – działki nr 169/4, 3/10, 4/2, 6/5 

b. Uchwała nr XXVII/734/08 z dnia 28 sierpnia 2008 r. – karta terenu 015-M22 – tereny zabudowy 

mieszkaniowej ekstensywnej – działki nr 152 (część), 25/3; karta terenu 018-KD82 – teren ulicy 

zbiorczej – odcinek ulicy Jaśkowa Dolina – działka nr 1/1 

 

Pozostałe działki nie wymienione powyżej lub ich części nie posiadają uchwalonego miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 

 

Przy projektowaniu należy uwzględnić konieczność rozwiązania powstałych kolizji, jak również koordynacji z 

innymi inwestycjami realizowanymi i przygotowywanymi w obszarze. 

 
W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (wraz z załącznikami) znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub 

usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, należy je rozumieć jako przykładowe. 

 

W przypadku, gdy Zamawiający odniósł się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów 

referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (dalej: ustawa Pzp), Zamawiający wskazuje, iż należy je rozumieć jako przykładowe. 

Zamawiający, zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp, dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań 

równoważnych opisywanym w treści SWZ wraz z załącznikami. Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej 

SWZ wraz z załącznikami norma, ocena techniczna, specyfikacja techniczna lub system referencji, o których 

mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto 

sformułowania „lub równoważna”.  
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Wykonawca, który, na etapie realizacji umowy, powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany 

wykazać, że oferowane przez niego usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

 

3.2. Problematyka prac projektowych  

3.2.1. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Modernizacja ul. Migowskiej, ul. Na Wzgórzu  

i ul. Falistej. 

Zadanie należy podzielić na 2 etapy, które będą stanowiły oddzielne dokumentacje. Każdy z etapów powinien 

stanowić samodzielnie funkcjonującą całość i umożliwiać uzyskanie 2 oddzielnych decyzji ZRID.  

a. Etap I – obejmuje ul. Migowską wraz z fragmentem ul. Falistej, 

b. Etap II – obejmuje ul. Na Wzgórzu. 

Podział inwestycji na etapy powinien przebiegać po granicy obszaru ochrony konserwatorskiej. 

 

3.2.2. Dokumentacja opracowania w ramach powyższych etapów powinna obejmować m.in.: 

a. przebudowę drogi,  

b. modernizację nawierzchni jezdni na podstawie odwiertów i oceny stanu istniejącego, 

c. przebudowę zjazdów, poprawę ich geometrii (jeżeli będzie to konieczne) i dostosowanie do 

niwelety jezdni,  

d. budowę kanalizacji deszczowej i utwardzenie nawierzchni jezdni na górnym odcinku ul. Falistej 

(konieczność koordynacji z Gdańską Infrastrukturą Wodno-Kanalizacyjną Sp. z o.o. (GIWK)), 

e. przebudowę sieci deszczowej na ul. Migowskiej, ul. Na Wzgórzu wraz ze studniami, przykanalikami 

oraz innymi niezbędnymi elementami odwodnienia, 

f. przebudowę/budowę ciągów pieszych z zachowaniem ciągłości i niwelety na zjazdach do posesji, 

g. regulację wysokościową słupów oświetleniowych (jeżeli będzie wymagana), 

h. budowę/przebudowę kanału teletechnicznego (jeżeli będzie wymagana), 

i. przebudowę istniejącego uzbrojenia kolidującego z projektowanym zakresem przedsięwzięcia, 

j. zieleń wraz z małą architekturą, 

k. docelową organizację ruchu, 

l. tymczasową organizację ruchu, 

m. wytyczne do projektu organizacji ruchu na czas budowy, 

n. rozwiązanie innych zagadnień i problemów, które wynikną w trakcie projektowania, w tym z 

warunków technicznych gestorów sieci oraz wymaganych uzgodnień, 

o. usunięcie kolizji sieci znajdujących się w kolizji z projektowanym układem drogowym oraz 

projektowaną przebudową kanalizacji deszczowej. 

3.2.3. Istniejące uzbrojenie wod.-kan. należy dostosować do nowej niwelety nawierzchni.  

3.2.4. Jeżeli uzyskane warunki techniczne nie będą stanowiły inaczej, w przypadku regulacji wysokościowej 

studni sanitarnych przeprowadzić ją pod płytą nastudzienną. Włazy w jezdni powinny być typu 

ciężkiego na nośność 40 t.  

3.2.5. W ramach projektu (w granicach pasa drogowego) zaprojektować odcinek kolektora 

zrzutowego w kierunku zbiornika zakończony studnią na granicy pasa drogowego oraz odcinek 

kolektora ujściowego nadmiarowego od zbiornika. Zadanie nie obejmuje adaptacji zbiornika, 

wskazanej w wytycznych Gdańskich Wód.  

3.2.6. Przy projektowaniu kanalizacji deszczowej należy wykonać obliczenia przyrostu przepływu na 

poszczególnych gałązkach sieci przy wzięciu pod uwagę przyrostu zlewni, obliczenia stałych 

natężeń (natężeń granicznych), jeżeli wyniki obliczeń będą sugerowały zwiększenie średnic 

należy uwzględnić powyższe w przebudowywanej kanalizacji deszczowej. Obliczenia 

hydrauliczne dla przebudowy sieci kanalizacji deszczowej z uwzględnieniem danych 

wejściowych projektu Budowa ul. Nowej Politechnicznej (GPW). Brak konieczności 

zastosowania modelu hydrodynamicznego. 

 

3.2.7. Odwierty i odkrywki, w celu oceny stanu istniejącego jezdni i chodników, Wykonawca wykona na 

własny koszt i własnym staraniem. Odwierty powinny być Wykonane we wskazanych 10 miejscach, 

przy czym miejsca należy ustalić z Zamawiającym i Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni (GZDIZ). 

Ponadto, należy wykonać odkrywki nawierzchni chodników w celu zweryfikowania istniejącej 

konstrukcji.  

3.2.8. Ustalenie podmiotów, których opinie będą niezbędne do uzyskania decyzji ZRID. 
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3.2.9. Zakres prac projektowych winien uwzględniać powiązanie komunikacyjne z istniejącym układem 

drogowym w projektowanym obszarze w zakresie istniejącym i obecnie projektowanym wraz z jego 

przebudową w wymaganym zakresie. 

 

3.3. Zakres przedmiotu zamówienia 

Zakres zamówienia obejmuje nadzór autorski oraz wszystkie prace i czynności konieczne dla wykonania 

zadania i służące do uzyskania pozytywnej decyzji administracyjnej (ZRiD), w tym następujące elementy: 

a. Opracowanie mapy do celów projektowych wraz z jej zarejestrowaniem w odpowiednim ośrodku 

dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, uzyskanie wypisów i wyrysów z rejestru gruntów, 

b. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, 

c. Przygotowanie i zaopiniowanie przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni koncepcji podziału 

nieruchomości przeznaczonych pod drogi publicznie i następnie przygotowanie projektu podziału 

nieruchomości z zaznaczeniem przebiegu linii rozgraniczających przyszły pas drogowy, 

d. Uzyskanie warunków technicznych, warunków projektowania, opinii, uzgodnień niezbędnych do 

zatwierdzenia projektu budowlanego, 

e. Przygotowanie materiałów i niezbędnych opinii, uzgodnień do wydania decyzji ZRID, 

f. Uzyskanie innych decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji zamierzenia inwestycyjnego 

(poza decyzją ZRID), np. decyzji wodnoprawnej, decyzji konserwatora – jeżeli będą wymagane, 

g. Inne czynności konieczne do poprawnego wykonania zadania i uzyskania pozytywnej decyzji ZRID.  

 

3.4. Powiązanie z innym inwestycjami 

W zakresie dokumentacji projektowej należy skoordynować projektowane rozwiązania  

z planowanymi i realizowanymi inwestycjami zgodnie z uzyskanymi uzgodnieniami / warunkami z GZDiZ lub 

innych jednostek. Jeżeli to konieczne należy usunąć kolizje z koordynowanymi inwestycjami.  

Prace projektowe należy skoordynować w szczególności z: 

a. Inwestycją realizowaną przez GIWK pn. „Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Falistej wraz z 

budową komory redukcji ciśnienia na wodociągu DN150 w ulicy Jaśkowa Dolina oraz zasuwy 

strefowej w rejonie skrzyżowania ul. Migowska/Na wzgórzu”, 

b. Zleconą przez GIWK dokumentacją projektową dot. przebudowy wodociągu wraz z przyłączeniami 

w ciągu ul. Migowskiej i ul. Na Wzgórzu. Umowa na dokumentację podpisana w lipcu 2023 r, proj. 

Gdańskie Wodociągi, 

c. Projektem drogi na terenie działek 535/4, 558/1, 553, obręb 0054, dz. Nr 3/8, 3/10, 4/2 obręb 0053, 

realizowanym przez Inwestora Budros Sp. z o.o. w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych. 

Jednostka projektowa MPlan.pl Sp. z o.o. 

 

Materiały do koordynacji Wykonawca pozyska własnym staraniem.  

 

3.5. Opracowania wchodzące w skład dokumentacji projektowej 

W ramach wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:  

a. Opracowania wielobranżowego projektu budowlanego (z podziałem na PZT, PAB, PT) z 

wymaganymi uzgodnieniami niezbędnymi do uzyskania decyzji administracyjnej umożliwiającej 

realizację robót (ZRID), 

b. Opracowania projektów wykonawczych z podziałem na poszczególne branże, 

c. Opracowania przedmiarów robót, 

d. Opracowania kosztorysu inwestorskiego, 

e. Opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 

f. Przygotowania projektów podziału nieruchomości (załącznik do wniosku o wydanie decyzji ZRID), 

wyznaczenia nowych granic oraz złożenia operatu technicznego z przeprowadzonych czynności 

geodezyjnych do właściwego organu służby geodezyjnej i kartograficznej w ramach wynagrodzenia 

ryczałtowego, 

g. Opracowania projektu docelowej organizacji ruchu z uzgodnieniem komisji ds. bezpieczeństwa 

ruchu drogowego, 

h. Wykonania operatu dendrologicznego, wykazującego wartościowe okazy drzew i krzewów wraz z 

zaleceniami i wytycznymi mającymi na celu jak największe zachowanie zieleni w procesie 

inwestycyjnym, który należy uzgodnić w GZDiZ, 
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i. Wykonania inwentaryzacji przyrodniczej (jeżeli zajdzie taka konieczność), 

j. Wykonania inwentaryzacji zieleni z gospodarką drzewostanem, którą należy uzgodnić w GZDiZ,  

k. Opracowania w przypadku wycinki drzew, krzewów  projektu nasadzeń zastępczych i uzgodnienia 

go – rodzaj nasadzeń i ich lokalizacja z zarządcą drogi, 

l. Opracowania wniosków o uzyskanie decyzji - pozwolenia na prowadzenie prac i badań 

archeologicznych do Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 

m. Opracowania wniosków o pozwolenie wodno-prawne (jeśli jest to wymagane),  

n. Opracowania, w zakresie koniecznym, dokumentacji branżowych uwzględniających przebudowę 

istniejącego uzbrojenia kolidującego z projektem układu, ewentualne zabezpieczenie istniejących 

sieci w zakresie wynikającym z przyjętych rozwiązań technicznych, 

o. Przewidzenia w dokumentacji zastosowania materiałów budowlanych dostosowanych do 

warunków użytkowania, z uwzględnieniem wytycznych jednostek uzgadniających, 

p. Wykonania niezbędnych badań, analiz itp. dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, 

q. Opracowania orzeczeń technicznych lub ekspertyz dla uzyskania odstępstw od obowiązujących 

warunków technicznych (w przypadku konieczności ich uzyskania), 

r. Opracowania wniosków o wydanie decyzji (w tym ZRiD), w tym uzyskanie opinii, uzgodnień i 

odstępstw niezbędnych do realizacji zadania. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało 

pozyskanie wszystkich materiałów niezbędnych do sporządzania projektów i realizacji zamówienia. 

s. Pełnienia nadzoru autorskiego nad inwestycją wykonywaną w oparciu o opracowaną 

dokumentację, 

t. Wykonania innych opracowań, materiałów niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia i uzyskania 

decyzji ZRID. 

 

3.5.1. Projekt podziału nieruchomości 

Należy sporządzić projekt podziału nieruchomości na aktualnej mapie do celów projektowych (zgodnie z 

wymaganiami dla mapy do celów projektowych) wydzielający działki pod przyszły pas drogowy. Projekt należy 

poprzedzić koncepcją podziału nieruchomości i zaopiniować w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni. Ostateczny 

projekt podziału nieruchomości należy również zaopiniować w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni. 

 

3.5.2. Materiały niezbędne do uzyskania do wydania opinii do decyzji ZRID oraz decyzji ZRID 

a. Wykonawca jest zobowiązany przygotować komplet materiałów, które są niezbędne do wydania 

opinii do wniosku ZRID oraz ustalenia podmiotów, do których należy wystąpić o opinie i wykonać 

odpowiednią liczbę egzemplarzy tych materiałów (oraz dodatkowo jeden dla Zamawiającego). 

Wraz z materiałami Wykonawca przygotuje w wersji elektronicznej projekty wniosków o opinie do 

ZRID do właściwych organów oraz wniosku o wydanie decyzji ZRID. 

b.  Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania kompletów pozostałych materiałów, które są 

wymagane jako załączniki do wniosku o wydanie decyzji ZRID. 

 

Nadto w związku z realizacją inwestycji w oparciu o Ustawę o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich niezbędnych 

opinii, uzgodnień i decyzji, w których jako Inwestora należy wskazywać Prezydenta Miasta Gdańska – zarządcę 

dróg publicznych.  

 

3.5.3. Operat terenowo-prawny 

Należy wykonać operat terenowo-prawny, który zawiera: 

a. plan zagospodarowania terenu zawierający istniejące granice własności działek, 

b. wypisy i mapy ewidencji gruntów, 

c. wyrys z ewidencji gruntów z naniesionymi elementami przedmiotu zamówienia, 

d. wykaz działek, na których będą realizowane projektowane roboty (nr i prawni właściciele działek), 

e. wykaz działek oraz wykaz właścicieli z adresami – sąsiadujących z miejscem prowadzenia robót, 

f. zgody wszystkich właścicieli działek, na których prowadzone będą roboty, które własnym staraniem 

i na własny koszt uzyska Wykonawca. 

 

3.5.4. Inwentaryzacja terenu 
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Należy zinwentaryzować teren, zieleń oraz wszystkie obiekty kolidujące z projektowaną inwestycją 

zlokalizowane w planowanym terenie. Inwentaryzację należy udokumentować za pomocą zdjęć, które 

Wykonawca przekaże dla Zamawiającego.  

 

3.5.5. Mapa do celów projektowych 

a. Należy sporządzić mapę w wersji analogowej i numerycznej w skali 1:500. Mapa numeryczna 

powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi instrukcjami geodezyjnymi.  

b. Mapę należy wykonać w jednolitym układzie współrzędnych dla całego opracowania. Powinna ona 

zawierać wszystkie elementy zinwentaryzowane w terenie na etapie pomiarów, do których należy 

zaliczyć m.in. drogi utwardzone i nieutwardzone, formy terenowe, elementy odwodnienia, 

zabudowania, ogrodzenia, drzewa oraz wszystkie urządzenia branżowe. Mapa ewidencji działek 

powinna zawierać granice działek wraz z jednoznaczną numeracją działek.  

c. Mapę należy  zarejestrować w stosownym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej z 

klauzulą do celów projektowych. Mapa musi mieć pieczęć poświadczającą, że dokument został 

opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultat zawiera operat 

techniczny wpisany do ewidencji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub 

oświadczenie Wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji. 

 

3.5.6. Projekt budowlany 

Projekt budowlany należy opracować zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie Prawo budowlane oraz 

w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego.  

 

Dla uzyskania decyzji umożliwiającej realizację robót budowlanych projekt budowlany winien zawierać:  

a. projekt zagospodarowania terenu, 
b. projekt architektoniczno-budowlany,  
c. projekt techniczny,  
d. niezbędne decyzje,  
e. niezbędne uzgodnienia i opinie, 
f. informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wraz z wytycznymi do wykonania 

planu, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). 
 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić czytelność opracowań poprzez wykonanie projektu 

zagospodarowania terenu oraz sieci uzbrojenia terenu w kolorze. 

 

3.5.7. Projekty wykonawcze 

Projekty wykonawcze należy wykonać w formie odrębnych opracowań branżowych. Problematyka projektów 

wykonawczych winna obejmować uszczegółowienie projektów budowlanych. Projekty wykonawcze należy 

opracować odrębnie dla każdej branży. Projekt wykonawczy należy wykonać tak, aby umożliwić sporządzenie 

przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, oraz przygotowanie oferty przez Wykonawcę na wykonanie 

robót budowlanych.  

 

3.5.8. Plansza zbiorcza 

a. Należy sporządzić kolorową planszę zbiorczą, jako oddzielny składnik dokumentacji projektowej, 

który jest niezbędny dla służb inwestorskich i wykonawców robót, przy przygotowaniu, koordynacji 

i realizacji robót. 

b. Planszę zbiorczą należy załączyć do każdego egzemplarza projektu zagospodarowania terenu oraz 

projektów budowlanych wszystkich branż. Kolorowa plansza zbiorcza musi zawierać stan istniejący 

i stan projektowany zagospodarowania terenu oraz wszystkie urządzenia naziemne i podziemne 

sieci. 

 

3.5.9. Dokumentacja geotechniczna  

Dokumentację geotechniczną podłoża należy opracować w zakresie wystarczającym do uzyskania celu 

wykonania zadania, zgodnie z instrukcją stanowiącą załącznik nr 7 do OPZ. 
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3.5.10. Inwentaryzacja zieleni i gospodarki drzewostanem wraz z projektem i operatem 

dendrologicznym. 

Należy wykonać inwentaryzację drzew i krzewów znajdujących się w ścisłym sąsiedztwie inwestycji (z 

wykazaniem ewentualnych drzew kolidujących i przeznaczonych do wycinki z projektowanymi obiektami 

wraz z projektem nasadzeń zastępczych. Wykonawca zobowiązany jest również wykonać operat 

dendrologiczny (jeżeli zajdzie taka konieczność).  

 

3.5.11. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

a. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca opracował specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 

robót budowlanych w zakresie i formie zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii 

z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego. 

b. Celem specyfikacji jest jednoznaczne określenie przedmiotu robót objętych dokumentacją 

projektową i jej konkretnymi rozwiązaniami pod kątem wymagań jakościowych i materiałowych, 

warunków i kolejności technologicznej wykonywania robót, warunków technicznych odbioru 

poszczególnych rodzajów robót, ich elementów lub etapów. 

c. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót mają stanowić podstawę do sporządzenia 

przedmiarów robót (nie dopuszcza się stosowania KNR-ów lub innych katalogów) i muszą zawierać 

określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru. 

 

3.5.12. Przedmiar robót 

a. Przedmiary robót należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z 

dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego.  

b. Przedmiar robót powinien stanowić opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania oraz 

podstaw do ustalania jednostkowych nakładów rzeczowych z podaniem ilości jednostek 

przedmiarowych robót i obliczeń ich ilości na podstawie dokumentacji projektowej oraz 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem 

ilości przedmiarowych robót podstawowych w podziale na zadania, etapy, odcinki, itp. 

c. Przedmiary robót muszą obejmować zestawienie wszystkich robót i czynności wynikających z 

projektów oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 

d. Przedmiary stanowić będą podstawę do sporządzenia przez Wykonawcę robót szczegółowego 

kosztorysu ofertowego i określenia ceny oferty w zamówieniu publicznym na wykonanie zadań 

inwestycyjnych kompletnych pod względem celu, któremu mogą służyć i winny zawierać wytyczne 

i dane wyjściowe do ich sporządzenia. 

e. Formularz przedmiaru powinien zawierać wyraźne odniesienia do pozycji specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych. 

f. Przedmiary robót należy uzgodnić z Zespołem ds. Kosztów DRMG. 

 

3.5.13. Kosztorysy Inwestorskie i zbiorcze zestawienie kosztów 

a. Kosztorysy inwestorskie należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i 

Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. 

b. Do kosztorysu inwestorskiego należy dołączyć założenia wyjściowe do kosztorysowania, które 

należy uzgodnić z Zamawiającym przed sporządzeniem kosztorysu inwestorskiego: kalkulacje 

szczegółowe cen jednostkowych, analizy indywidualne nakładów rzeczowych oraz analizy własne 

czynników produkcji i wskaźników narzutów kosztów pośrednich i zysku. 

c. Do kosztorysu należy dołączyć zbiorcze zestawienie kosztów. 

d. Kosztorys inwestorski należy uzgodnić z Zespołem ds. Kosztów DRMG. 

 

3.5.14. Inne materiały niezbędne do uzyskania wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji 
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Wykonawca zobowiązany będzie przygotować własnym staraniem i kosztem wszystkie materiały niezbędne 

do uzyskania opinii, uzgodnień i decyzji niezbędnych zarówno do zatwierdzenia projektu budowlanego jak i 

realizacji przedsięwzięcia, w tym materiały niezbędne do uzyskania odstępstw od warunków technicznych, w 

razie wystąpienia takiej konieczności. 

 

3.6. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej 

 

3.6.1. Dokumentację projektową należy opracować na mapie do celów projektowych w skali 1:500, którą 

Wykonawca uzyska własnym staraniem i na własny koszt. 

 

3.6.2. W opracowaniach Wykonawca powinien zastosować rozwiązania i standardy dostępności dla osób 

niepełnosprawnych, a Wykonawca załączy dokumentacji oświadczenie o spełnieniu powyższych wymagań. 

 

3.6.3. Dokumentacja określająca przedmiot zamówienia winna odpowiadać przepisom i polskim normom. 

Dokumentacja stanowiąca przedmiot zamówienia winna spełniać wymogi określone w Prawie zamówień 

publicznych dla opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane oraz uwzględniać inne wymogi 

określone w Prawie zamówień publicznych i innych przepisach dla realizacji inwestycji. Dokumentacja musi 

umożliwiać ogłoszenie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób 

zgodny z przepisami i złożenie oferty dla wykonania zadania inwestycyjnego objętego dokumentacją. 

Dokumentacja musi umożliwiać wykonanie inwestycji w pełnym zakresie, zgodnie z przepisami, standardami, 

normami, zasadami sztuki budowlanej oraz zasadami wiedzy technicznej, bez wad, a także w sposób nadający 

się do eksploatacji. 

 

3.6.4. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również dokonanie przez Wykonawcę wszelkich poprawek, 

uzupełnień, modyfikacji w dokumentacji, których wykonanie będzie wymagane dla uzyskania pozytywnej 

oceny i przyjęcia dokumentacji przez instytucje dokonujące oceny i kwalifikacji, także w przypadku, gdy 

konieczność wprowadzenia takich poprawek, uzupełnień i modyfikacji wystąpi po przyjęciu przez 

Zamawiającego przedmiotu zamówienia i zapłacie za jego wykonanie oraz zapewnienie świadczenia usług 

nadzoru autorskiego na etapie realizacji robót. 

 

3.6.5. Wykonawca zobowiązany jest do brania udziału w przygotowaniu odpowiedzi na pytania 

potencjalnych oferentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót 

budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej. Wykonawca 

zobowiązuje się do niezwłocznego udzielania wyjaśnień na ewentualne zapytania, złożone w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania na podstawie wykonanej 

dokumentacji projektowej, a także zajmowania stanowiska w przypadku złożenia odwołania. Wykonawca ma 

obowiązek udzielić odpowiedzi w ciągu dwóch dni od dnia przekazania pytań przez Zamawiającego. 

 

3.6.6. Dokumentacja musi uwzględniać wytyczne m.in. gestorów sieci i infrastruktury technicznej, PWKZ, 

Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni. 

 

3.6.7. Wykonawca zapewni udział w opracowaniu projektu osób posiadających uprawnienia wymagane 

zgodnie z SWZ i obowiązującymi przepisami prawa oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych 

opracowań projektowych, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki projektowanych obiektów budowlanych. 

 

3.6.8. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do prac nad opracowaniem, w trakcie jego sporządzania, 

a także do wezwania Wykonawcy o dodatkowe raporty z postępu prac projektowych w dowolnym momencie 

czasu trwania Umowy.  

 

3.7. Znaki towarowe  

a. Zamawiający nie dopuszcza wskazywania w opracowanej dokumentacji projektowej znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje 

produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę. Jedynym wyjątkiem od tej zasady 

jest przypadek, w którym wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub 
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szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego 

wykonawcę, jest uzasadniony specyfiką przedmiotu zamówienia i nie ma możliwości opisania 

przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a Wykonawca uzyskał 

uprzednio pisemną zgodę Zamawiającego na takie wskazanie. 

b. W przypadku wyrażenia przez Zamawiającego pisemnej zgody na wskazanie znaków towarowych, 

patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub 

usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Wykonawca jest zobowiązany opisać w 

dokumentacji specyfikę powodującą konieczność takiego wskazania oraz użyć przy wskazaniu słów 

„lub równoważne”. W takim przypadku obowiązkiem Wykonawcy jest określenie szczegółowych 

cech i parametrów, które umożliwią dopuszczenie towarów i urządzeń innych producentów jako 

równoważnych. 

c. W przypadku, gdy Wykonawca używa w opracowanej dokumentacji projektowej odniesień do 

norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których 

mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień 

publicznych, Wykonawca jest zobowiązany wskazać, że należy je rozumieć jako przykładowe i że 

dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca wskazuje, że ww. odniesieniu 

towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Wykonawca jest zobowiązany określić szczegółowe warunki, 

które umożliwią dopuszczenie innych rozwiązań jako równoważnych. 

d. Wykonawca zobowiązany jest do przejęcia na siebie pełnej odpowiedzialności za wszelkie skutki 

finansowe mogące powstać z roszczeń posiadaczy praw autorskich i praw zależnych wynikających 

z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynikających z działań 

Wykonawcy. 

 

3.8. Nakład dokumentacji 

 

3.8.1. Dokumentacja w wersji papierowej 

• 4 egzemplarze projektu budowlanego, 

•  liczba egzemplarzy materiałów i dokumentów niezbędnych do uzyskania wszystkich 

wymaganych opinii do ZRID oraz 1 dodatkowy egzemplarz dla Zamawiającego, 

• 3 egz. projektów wykonawczych branżowych, 

• 3 egz. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 

• 3 egz. przedmiarów robót, 

• 3 egz. inwentaryzacji przyrodniczej, 

• 3 egz. operatu dendrologicznego (jeżeli wymagane), 

• 2 egz. kosztorysu inwestorskiego ze zbiorczym zestawieniem kosztów, 

• 2 egz. operatów wodnoprawnych (jeżeli wymagane), 

• 2 egz. dokumentacji geotechnicznej badań podłoża gruntowego. 

 

3.8.2. Dokumentacja w wersji elektronicznej 

a. Pliki cyfrowe odpowiadające dokumentom w wersji papierowej.:  

• pliki tekstowe z rozszerzeniem: .doc, .rtf, .odt,  

• pliki obliczeniowe z rozszerzeniem: .xls, .csv, .ods,  

• pliki graficzne z rozszerzeniem: .dxf, .dwg, .dgn wraz z plikami referencyjnymi,  

• pliki z kosztorysem inwestorskim z rozszerzeniem: .ath, 

• pliki z kosztorysem inwestorskim uproszczonym sporządzonym wg załączonego wzoru –  

załącznik nr 9 do OPZ, z rozszerzeniem: .xls 

oraz pliki cyfrowe tekstowe z rozszerzeniem jw. z projektami wniosków o wydanie opinii do wniosku 

ZRID oraz wniosku o wydanie decyzji ZRID, 

b. Całość dokumentacji w formacie PDF. 

c. Format PDF wielostronicowy, rysunki w całości (bez krojenia na części) czytelne na wydruku i 

zoptymalizowane pod względem objętości. Rysunki w kolorze, gdzie kolor niesie informację (a ilość 

rysunków kolorowych jest niewielka) należy wydzielić. Wszystkie opisy wykonywać w formacie A4, 

a obliczenia i wykresy w formacie A4 i A3. Każda strona obliczeń i opisów musi być zaopatrzona w 

numerację bieżącą oraz nazwę i nr opracowania. 
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d. Wykonawca dostarczy opracowania w formie elektronicznej niezabezpieczonej hasłami, na płycie 

CD lub DVD zamkniętej dla edycji.  

e. Forma elektroniczna i papierowa muszą być jednakowe – należy załączyć stosowne oświadczenie 

przy przekazaniu kompletu dokumentacji. W przypadku, gdy forma elektroniczna i papierowa nie 

będą jednakowe, będzie to podstawą dla Zamawiającego do odmowy podpisania protokołu 

odbioru do czasu usunięcia rozbieżności. 

f. Dokumentacja (poszczególne elementy, etapy projektu) dostarczana do zaopiniowania, 

uzgodnienia, weryfikacji dla Zamawiającego i innych instytucji nie będzie wliczana do ilości 

podanych w punkcie 3.8. - nakład dokumentacji. Koszty związane z opracowaniem materiałów 

roboczych, przeznaczonych do zaopiniowania, uzgodnienia, weryfikacji lub prezentacji na 

spotkaniach należy wkalkulować w cenę ryczałtową. 

 

3.9. Zgodność z przepisami 

Opracowanie projektowe musi spełniać wymogi i być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa polskiego, 

w tym w szczególności z:  

 

3.9.1. Ustawy 

a. Ustawą z dnia z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych, 

b. Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, 

c. Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 

d. Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

e. Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, 

f. Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 

g. Ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 

h. Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,  

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 

i. Ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 

j. Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,  

k. Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, 

l. Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, 

m. Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, 

n. Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 

 

3.9.2. Rozporządzenia 

a. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych, 

b. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

c. Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, 

d. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego,  

e. Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie 

prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań 

architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań 

archeologicznych i poszukiwań zabytków, 

f. Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 

g. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, 

h. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
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i. Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania 

zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, 

j. Rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 

lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych, 

k. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym, 

l. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,  

m. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko, 

n. Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku, 

o. Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, 

p. Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w 

sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy 

spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód 

opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych. 

 

3.9.3. Uchwały Rady Miasta Gdańska: 

a. Obowiązującymi na terenie objętym opracowaniem miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego. 

 

3.9.4. Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska  

a. Zarządzeniem nr 1621/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 5 września 2017 r. w sprawie 

wprowadzenia standardów technicznych oraz wytycznych w zakresie systemu prowadzenia osób 

niewidomych w rejonie przejść dla pieszych na terenie miasta Gdańska, 

b. Zarządzeniem nr 1753/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia 

Gdańskiego Standardu Ulicy Miejskiej oraz określenia zasad wprowadzenia dodatkowych 

elementów do procesu przygotowania projektów budowy lub przebudowy dróg publicznych 

zgodnie z Gdańskim Standardem Ulicy Miejskiej (GSUM). 

 

c. Dodatkowo dokumentacja projektowa musi uwzględniać zapisy obowiązujących opracowań  

i wskazań przygotowanych przez GZDiZ lub inne instytucje, w tym: 

d. Opracowania Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni “Standardy projektowe i katalog nawierzchni 

Gdańska”, “Poradnik projektowania przestrzeni zabaw w Gdańsku”, 

e. Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia 

Szczegółowych standardów dostępności dla kształtowania przestrzeni i budynków w mieście 

Gdańsku - Poradnik projektowania uniwersalnego, 

f. Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra właściwego ds. transportu, w zakresie dróg 

publicznych dostępne pod adresem: 

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wr-d 

 

Wykonawca winien na bieżąco uwzględniać w opracowaniach projektowych zmiany w przepisach i 

zasadach wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa objęta zamówieniem powinna być zgodna z 

przepisami i zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi na dzień przekazania dokumentacji. 

 

3.10. Materiał wyjściowy do projektowania – załączniki do OPZ 

a. Wytyczne GIWK – załącznik nr 1 do OPZ 

b. Wytyczne GPEC – załącznik nr 2 do OPZ  

c. Załącznik do wytycznych GPEC – załącznik nr 3 do OPZ 

d. Wytyczne GZDIZ – załącznik nr 4 do OPZ  

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wr-d
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e. Wytyczne Gdańskie Wody (GW) – załącznik nr 5 do OPZ 

f. Załącznik do Wytycznych GW – załącznik nr 5a do OPZ 

g. Załącznik do Wytycznych GW – załącznik nr 5b do OPZ 

h. Załącznik do Wytycznych GW – załącznik nr 5c do OPZ 

i. Wytyczne Pełnomocnika Prezydenta Miasta Gdańska ds. Pieszych – załącznik nr 6 do OPZ 

j. Instrukcja badań geologicznych i geotechnicznych – załącznik nr 7 do OPZ 

k. Wzór przedmiaru – załącznik nr 8 do OPZ 

l. Wzór kosztorysu Inwestorkiego – załącznik nr 9 do OPZ 

m. Wzór protokołu uzgodnień z prywatnymi właścicielami – załącznik nr 10 do OPZ 

 

Wszelkie inne materiały, warunki i dane wyjściowe do projektowania niezbędne dla wykonania przedmiotu 

zamówienia – niewymienione powyżej. Wykonawca uzyska własnym staraniem i kosztem. 

 

4. Obowiązki Wykonawcy 

 

4.1. Harmonogram / terminarz prac 

W ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy, Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć do Zamawiającego 

sporządzony harmonogram, który będzie uwzględniał poniższe terminy: 

a. opracowania mapy do celów projektowych, 

b. przekazania opracowanej mapy do zatwierdzenia w zasobach geodezyjnych,  

c. przekazania dokumentacji projektowej do uzgodnień branżowych, 

d. wystąpienia o opinie, uzgodnienia, decyzje do ZRID, 

e. przekazania dokumentacji projektowej do Referatu Koordynacji Sytuowania Projektowanego 

Uzbrojenia Terenu, 

f. wykonania dokumentacji projektowej, 

g. opracowania materiałów do wydania opinii do decyzji ZRiD. 

 

4.2. Przedstawienie przebiegu i zaawansowania prac projektowych 

a. Wykonawca musi uwzględniać w ramach realizacji przedmiotu umowy udział w spotkaniach 

maksymalnie raz na tydzień w siedzibie DRMG lub wskazanym przez Zamawiającego miejscu w celu 

przedstawienia zaawansowania prac projektowych oraz przyjętych na danym etapie rozwiązań 

projektowych.  

b. Terminy tych spotkań oraz ich tematyka (materiały robocze) będą przekazywane Zamawiającemu 

oraz stronom zainteresowanym z 3-dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca sporządzi protokół z 

ustaleń podjętych na ww. spotkaniach i wyśle do Zamawiającego celem akceptacji zapisów. Na 

każdym następnym spotkaniu, Wykonawca przedstawi zakres wykonania ustaleń z poprzedniego. 

c. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu comiesięcznego raportu z 

postępu prac. Raport należy przekazać Zamawiającemu do ostatniego dnia każdego miesiąca (od 

dnia zawarcia umowy do dnia zakończenia prac i przekazania ich do odbioru Zamawiającemu) 

drogą elektroniczną na adres e-mail: ewa.sniadach@gdansk.gda.pl. Raport musi zawierać 

informację o zagrożeniach związanych z realizacją przedmiotu umowy, a w przypadku ich braku - 

odpowiednią informację. Raport powinien również wskazywać tematy wymagające wyjaśnienia. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości wezwania Wykonawcy o dodatkowe raporty z 

zaawansowania prac projektowych w dowolnym momencie trwania prac projektowych. 

 

4.3. Spotkania informacyjne  

Celem spotkań powinno być poinformowanie zainteresowanych stron o planowanym przedsięwzięciu i 

uzyskanie wniosków ze spotkań, które mogą spowodować konieczność korekt w planowanych rozwiązaniach.  

Wskazane spotkania (w tym poruszane w ich trakcie zagadnienia) powinny być szczegółowo omówione z 

Zamawiającym, ich celem jest dokonanie próby oceny ryzyka oprotestowania przedsięwzięcia przez np. 

organizacje ekologiczne czy przedstawicieli społeczności lokalnej. Minimum 3 spotkania w trakcie trwania 

umowy. 

Wykonawca ma obowiązek przygotować: 

a. Program spotkań informacyjnych dla mieszkańców terenów leżących w zasięgu wariantów 

inwestycyjnych drogi oraz jednostek zaangażowanych w przedmiotowe zadanie. Program spotkań 

mailto:ewa.sniadach@gdansk.gda.pl
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należy przedstawić do zaakceptowania dla Zamawiającego wraz z harmonogramem prac – 7 dni 

od dnia zawarcia Umowy.  

b. Raporty z odbytych spotkań wraz kopią wniosków, protestów, opinii itp., które Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty spotkania.  

Wszelkie koszty związane z organizacją spotkań informacyjnych ponosi Wykonawca, na którym spoczywa 

obowiązek organizacji spotkań. Harmonogram, zakres i miejsca spotkań informacyjnych należy uzgodnić z 

Zamawiającym. 

 

4.4. Uzyskanie warunków technicznych gestorów sieci 

Należy uzyskać wymagane warunki techniczne technicznych od gestorów sieci uzbrojenia podziemnego 

własnym staraniem i na własny koszt. Wymagania gestorów sieci uzbrojenia podziemnego, zgłoszone do 

uwzględnienia w dokumentacji technicznej, a wykraczające poza zakresy wynikające z układem 

projektowanym, muszą być uzgodnione z Zamawiającym przed rozpoczęciem projektowania. 

 

4.5. Uzgodnienia 

4.5.1. Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia dokumentacji projektowej, w tym uzyskania wszelkich 

decyzji, opinii, uzgodnień umożliwiających realizację zadania i uzyskanie decyzji administracyjnej z: 

a. Zamawiającym, 

b. Urzędem Miejskim w Gdańsku - Wydziałem Geodezji – Referatem Koordynacji Sytuowania  

Projektowanego Uzbrojenia Terenu (jeśli będzie to wymagane),  

c. Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, 

d. Gestorami sieci i urządzeń oraz urządzeń podziemnych, jeżeli taka konieczność wystąpi w trakcie  

prowadzenia prac projektowych, w tym również w zakresie kolizji tych urządzeń z projektowanymi 

obiektami, jeżeli wystąpią,  

e. Użytkownikami urządzeń podziemnych w zakresie kolizji z projektowanymi obiektami,  

f. Instytucjami i organami, z którymi konieczność dokonania uzgodnień wyłoni się w trakcie prac 

projektowych, 

g. Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni w Gdańsku, 

h. Gdańskimi Wodami,  

i. Państwowym Gospodarstwem Wodnym – Wody Polskie (jeżeli to konieczne), Gdańskie Wody, 

j. Innymi jednostkami i gestorami sieci, których opinia/uzgodnienie/ decyzja jest niezbędna podczas 

realizacji przedmiotu zamówienia, które nie zostały wskazane powyżej, 

k. Prawnymi właścicielami terenu według wzoru protokołu uzgodnień – załącznik nr 10 do OPZ - 

jeżeli prawnych właścicieli jest kilku, należy dokonać uzgodnień ze wszystkimi współwłaścicielami; 

 

4.5.2. Powyższe uzgodnienia muszą być zawarte w projekcie budowlanym i projektach wykonawczych. 

 

4.5.3. Przed złożeniem danego opracowania do uzgodnienia Wykonawca jest zobowiązany do 

przedstawienia proponowanych rozwiązań Zamawiającemu. 

 

4.5.4. Dokumentacja (poszczególne elementy projektu) dostarczana do zaopiniowania, uzgodnienia, 

weryfikacji dla Zamawiającego i innych instytucji nie będzie wliczana do nakładu dokumentacji. Koszty 

związane z opracowaniem materiałów roboczych, przeznaczonych do zaopiniowania, uzgodnienia, 

weryfikacji lub prezentacji na spotkaniach należy wkalkulować w ofertę ryczałtową. 

 

4.6. Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie w toku realizacji zamówienia wszystkich wymaganych 

przepisami prawa decyzji administracyjnych, niezbędnych do zatwierdzenia projektu. 

 

4.7. Obowiązkiem Wykonawcy jest wyznaczenie i utrwalenie na gruncie nowych punktów 

granicznych na podstawie ostatecznej decyzji ZRID w ciągu maksymalnie 8 tygodni od czasu 

powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o uprawomocnieniu się decyzji zatwierdzającej 

podział nieruchomości. Koszt wykonania tej czynności należy wliczyć w wynagrodzenie ryczałtowe. 

 

4.8. Wykonywanie poprawek 
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W przypadku błędów w dokumentacji projektowej (w szczególności błędów polegających na niezgodności 

przedmiarów oraz kosztorysów inwestorskich z projektem), Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia 

na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

Po zakończeniu opracowywania dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć 

oświadczenie o kompletności i zgodności przedmiarów robót z rozwiązaniami technicznymi. 

 

4.9. Zespół projektowy 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy zespołu 

projektowego, wraz z podaniem adresów e-mail i telefonów kontaktowych oraz wskazaniem osoby do 

kontaktu koordynującej projekt.  

 

4.10. Nadzór autorski 

4.10.1.  Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zobowiązał się przyjmując do wykonania niniejsze zamówienie 

do świadczenia usług nadzoru autorskiego na etapie realizacji przedsięwzięcia. 

4.10.2.  Zgoda projektanta na wprowadzenie do dokumentacji projektowej zmian rozwiązań projektowych, w 

czasie realizacji robót budowlanych winna być udokumentowana poprzez: 

a. zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej, opatrzone datą i podpisem 

projektanta, 

b. rysunki zamienne, szkice i inne opracowania projektowe opatrzone datą, podpisem projektanta 

oraz informacją, jaki element zastępują, 

c. wpisy do dziennika budowy, 

d. protokoły i notatki służbowe, podpisane przez projektanta i Zamawiającego. 

 

5. Wynagrodzenie ryczałtowe 

Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego winien uwzględnić cały zakres przedmiotu zamówienia, 

w tym w szczególności koszty: 

a. wykonania aktualnych map zasadniczych w skali 1:500 wraz z uzbrojeniem terenu i do celów 

projektowych i ich aktualizacji, gdy będzie to niezbędne, 

b. wykonania inwentaryzacji terenu, inwentaryzacji zieleni, operatu dendrologicznego, 

c. wykonania badań geotechnicznych podłoża gruntowego,  

d. wykonania projektu podziałów,  

e. wykonania odwiertów i odkrywek,  

f. wykonania materiałów niezbędnych do uzyskania opinii oraz wydania decyzji ZRID, 

g. przygotowania niezbędnych materiałów (opracowań, załączników, wniosków) niezbędnych do 

uzyskania wymaganych opinii, decyzji administracyjnych, uzgodnień (w tym opinii 

konserwatorskiej, archeologicznej, o pozwoleniu wodnoprawnym, itp.), 

h. wykonania lub uzyskania innych materiałów i danych wyjściowych do projektowania niezbędnych 

dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym o usunięcie kolizji z istniejącym 

uzbrojeniem, 

i. uzyskania warunków technicznych,  

j. wykonania dokumentacji projektowej, 

k. uzyskania niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych niezbędnych do zatwierdzenia 

projektu budowlanego, 

l. uzyskania decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji inwestycji, 

m. świadczenia nadzoru autorskiego, 

n. świadczeń w zakresie rękojmi i gwarancji dla przedmiotu zamówienia innych czynności, które 

należy wykonać podczas realizacji przedmiotu zamówienia, które nie zostały wskazane powyżej. 


