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 Kraków, 6 maja 2021 r. 

SZP-271-PO-1/2021 

 

DO WSZYSTKICH KOGO DOTYCZY 

 

 

Robota budowlana: zaprojektowanie, uzyskanie decyzji administracyjnych, dostawy, montaż  

i uruchomienie instalacji odzysku ciepła ze spalin (UOC) w Zakładzie Termicznego Przekształcania 

Odpadów (ZTPO) w Krakowie 

 

 

WYJAŚNIENIE  TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

W imieniu Zamawiającego – Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. w Krakowie – informuję,  

że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania o wyjaśnienie poniższych zapisów SWZ. Treść 

pytań wraz z odpowiedziami na nie, zgodnie z art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn zm.), zwanej dalej „PZP”, przedstawiam 

poniżej 

 

Pytanie 187 

(dot. § 1 ust. 5 Umowy) 

Prosimy o wykreślenie sformułowania ,,ekonomiczne” z tego postanowienia umownego. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zmienia zapisów Umowy. 

 

Pytanie 188 

(dot. § 1 ust. 9 Umowy) 

Prosimy o wykreślenie sformułowania ,,i przyjmuje pełną odpowiedzialność za skutki braku lub 

mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia”.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zmienia zapisów Umowy. 

 

Pytanie 189 
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(dot. § 2 Umowy) 

Prosimy o dodanie następującego postanowienia umownego: ,,Wykonawca jest uprawniony do 

przesunięcia terminów realizacji Przedmiotu Umowy wynikających z konieczności wykonania robót 

dodatkowych/zamiennych wynikających z błędów w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji, 

zwiększenia zakresu robót ponad wynikający z przekazanej dokumentacji technicznej, zmiany 

warunków prowadzenia robót z przyczyn zależnych od Zamawiającego, zmiany terminów realizacji 

robót powstałych przyczyn niezależnych od Wykonawcy, nieterminowego przekazania Wykonawcy 

przez Zamawiającego dokumentacji, placu budowy lub frontów robót." 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zmienia zapisów Umowy. Warunki zmiany Umowy określa § 14 Umowy. 

 

Pytanie 190 

(dot. § 9 ust. 9 Umowy) 

Prosimy o zmianę czasu reakcji z 12 h na 36 h. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zmienia zapisów Umowy. 

 

Pytanie 191 

(dot. § 11 Umowy) 

Prosimy o dodanie następującego postanowienia umownego: ,,Wykonawca jest uprawniony do 

dodatkowego wynagrodzenia wynikającego z konieczności wykonania robót 

dodatkowych/zamiennych wynikających z błędów w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji, 

zwiększenia zakresu robót ponad wynikający z przekazanej dokumentacji technicznej, zmiany 

warunków prowadzenia robót z przyczyn zależnych od Zamawiającego, zmiany terminów realizacji 

robót powstałych przyczyn niezależnych od Wykonawcy, nieterminowego przekazania Wykonawcy 

przez Zamawiającego dokumentacji, placu budowy lub frontów robót." 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 189. 

 

Pytanie 192 

(dot. § 12 Umowy ust. 1 pkt) 

Prosimy o zmianę wysokości kary umownej z 5000 zł/ h na 500 zł/h. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zmienia zapisów Umowy. 

 

Pytanie 193 

(dot. § 12 Umowy ust. 1 pkt 4) 

Prosimy o zmianę wysokości kary umownej z 12500 zł/ h na 2500 zł/h. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający nie zmienia zapisów Umowy. 

 

Pytanie 194 

(dot. § 12 Umowy ust. 1 pkt 3) 

Prosimy o wykreślenie tego postanowienia umownego.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zmienia zapisów Umowy. 

 

Pytanie 195 

(dot. § 12 Umowy) 

Prosimy o dodanie następującego postanowienia umownego: "Całkowita odpowiedzialność 

Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej Umowy jest ograniczona do 50% wartości Kontraktu. Wyłącza 

się odpowiedzialność Wykonawcy za straty produkcyjne, utracone zyski i korzyści." 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zmiany Umowy z dn. 30.04.2021 r. 

 

Pytanie 196 

(dot. § 13 ust. 1 pkt 1 Umowy)  

Prosimy o zmianę z 14 dni na 30 dni. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zmienia zapisów Umowy.  

 

Pytanie 197 

(dot. § 13 ust. 8) 

Prosimy o dodanie następującego postanowienia umownego:  

"Wykonawca  będzie miał prawo żądania od Zamawiającego zapłaty kar umownych: 

a)      za opóźnienie w przeprowadzeniu odbiorów wykonanych przez Wykonawcę robót w wysokości 

0,1 % Wynagrodzenia netto określonego w § 11. ust. 1 za każdy dzień opóźnienia; 

b) w przypadku odstąpienia od Kontraktu przez Wykonawcę z winy Zamawiającego w wysokości 20 % 

wartości netto Wynagrodzenia określonego w § 11. ust. 1 Umowy.” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zmienia zapisów Umowy. 

 

Pytanie 198 

(dot. Ogłoszenie o zamówieniu) 

11.1.3.2.  Proszę o doprecyzowanie czy chodzi o dziesięć czy dwadzieścia milionów złotych? 

 

Odpowiedź: 
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 Zamawiający doprecyzowuje treść Ogłoszenia o zamówieniu oraz treść SWZ.  

 

Pytanie 199 

(dot. Ogłoszenie o zamówieniu) 

IV.2.6). Prosimy o doprecyzowanie terminu związania ofertą- czy Zamawiający ma na myśli 90 dni?  

 

Odpowiedź: 

 Zamawiający wskazuje 90-dniowy termin związania ofertą.  

 

Pytanie 200 

(dot. PFU) 

10.6.3. Czy Zamawiający przewiduje jakieś terminy na rozruch? 

 

Odpowiedź: 

Kwestia rozruchu leży po stronie Wykonawcy, który tę kwestię uwzględni w Harmonogramach  

i przeprowadzi zgodnie z pkt. 10.6.3 PFU. Wykonawca powinien tak zaplanować termin 

rozruchu, aby dotrzymać terminów wskazanych w Umowie. 

 

Pytanie 201 

(dot. Umowy: Par. 14 ust. 2 pkt 3 oraz par. 2) 

Umowy Prosimy o wskazanie jaki okres ma przedstawiciel Zamawiającego na zatwierdzenie projektów 

z zakresu I, II, III oraz o wskazanie podstaw w paragrafie do zmian do umowy tj. par. 14 do zmiany 

terminu wykonania Umowy jeśli Zamawiający się opóźni z przedmiotowym zatwierdzeniem. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 30. 

 

Pytanie 202 

W związku z otrzymaniem dużej ilości odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania i w związku 

z tym, że wymagają one dogłębnej analizy oraz biorąc pod uwagę fakt, że dotarły one do nas 30 

kwietnia br. w godzinach popołudniowych, a przed nami długi weekend, prosimy o przedłużenie 

terminu składania wniosków. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 

 

Pytanie 203 

Ze względu na sprzeczne informacje podane przez Zamawiającego w różnych miejscach tego samego 

dokumentu SWZ (np. 11.1.3.1, 21.4.2 – odnośnie wysokości ubezpieczenia) lub w dwóch różnych 

dokumentach (SWZ 11.1.3.1 – podana kwota 10mln. PLN, wzór Umowy par. 8.2.1 – podana kwota 20 

mln. PLN) dotyczące ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej zarówno w sprawie dotyczącej 

wysokości kwoty jak i momentu jego złożenia prosimy o ujednolicenie dokumentów oraz jednoznaczną 

odpowiedź na pytania: 1.1. Jaka jest wymagana przez Zamawiającego wysokość ubezpieczenia od 
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odpowiedzialności cywilnej? 1.2. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga aby dokument 

potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, został złożony przez Wykonawcę po 

wybraniu jego oferty, nie później niż w dniu podpisania umowy. Z SWZ 11.1 oraz 12.3 i 12.4 można 

wywnioskować, że Zamawiający będzie oczekiwał iż taki dokument będzie musiał być przedstawiony 

przez Wykonawcę wcześniej, nawet już na etapie składania wniosków. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 198. Dodatkowo, Zamawiający wyjaśnia, że 

dokumenty zamówienia przewidują dwa odrębne od siebie wymagania w zakresie obowiązku 

ubezpieczenia – pierwsze z nich (10 mln zł) dotyczy warunku udziału w postępowaniu i jest 

wymagane od wszystkich Wykonawców na etapie prowadzonego postępowania i powinno 

zostać udokumentowane zgodnie z postanowieniami pkt. 11 i 12 SWZ. Natomiast drugie 

wymaganie (20 mln) dotyczy wyłącznie Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako 

najkorzystniejsza i który zawrze Umowę na realizację przedmiotowego zamówienia – od 

takiego Wykonawcy Zamawiający będzie wymagał posiadania ubezpieczenia i jego 

udokumentowania zgodnie z pkt. 21 SWZ i § 8 Umowy. Tym samym, do wzięcia udziału w 

postępowaniu wystarczające będzie posiadanie ubezpieczenia na niższą kwotę (10 mln zł), 

natomiast zwycięski Wykonawca przed podpisaniem Umowy będzie musiał posiadać 

ubezpieczenie na wyższą kwotę (20 mln zł).  

 

Pytanie 204 

W zawiązku z niejednoznacznym określaniem warunku zawartego w SWZ pkt. 11.1.3.2., w którym 

Zamawiający opisując wymaganie posiadania przez Wykonawcę środków finansowych, podał dwie 

różnie wartości, opisane liczbą i słownie, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga posiadanie 

własnych środków finansowych w wysokości co najmniej 10 000 000,00 złotych? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 198. 

 

Pytanie 205 

Prosimy o jednoznaczne określenie czy Zakończenie Ruchu Regulacyjnego ma nastąpić do 31.01.2023 

czy też w terminie do 537 dni od dnia podpisania umowy? Zarówno w SWZ jak i we wzorze Umowy 

takie określenie daty wykonania tej czynności występuje a prawdopodobieństwo, że tak określone 

terminy wypadną tego samego dnia jest bliskie zeru. 

 

Odpowiedź: 

 Zamawiający podtrzymuje zmiany z dn. 30.04.2021 r. 

 

Pytanie 206 

Do SWZ punkt 8.1.6. Zakres V - Zakończenie Ruchu Regulacyjnego – w terminie do 537 dni od dnia 

podpisania Umowy;*, prawdopodobnie mylnie, trafił indeks * (gwiazdka) zamiast do 8.1.7 Zakres VI – 

Zakończenie Ruchu Próbnego – w terminie do 565 dni od dnia podpisania Umowy. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający poprawia treść SWZ i wzoru Umowy według sugestii Wykonawcy. 

 

Pytanie 207 

(dot. PFU pkt 3.2.9 str 98 i 3.7.3 str 140) 
Czy Zamawiający dopuszcza odstąpienie od zapisów PFU traktujących o pracy mieszanej UOC, tj. 
sytuacji kiedy część strumienia spalin trafia do UOC a część przez bypass do komina? W ocenie 
Wykonawcy taki zabieg jest problematyczny pod względem trwałości konstrukcji systemu. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający unieważnia swoją odpowiedź na pytanie nr 7 i dopuszcza zastosowanie armatury 

odcinającej bez możliwości regulacji. 

 

 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Działając na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 w zw. z art. 143 ust. 1 PZP, Zamawiający dokonuje zmian  

w SWZ oraz załącznikach do SWZ. Zmiany zostały uwidocznione (poprzez tryb „śledzenia zmian”)  

w ujednoliconej w dniu dzisiejszym wersji SWZ i załącznikach do SWZ – dokumenty stanowią załącznik 

do niniejszego pisma. UWAGA: Dokumenty zawierają uwidocznione zmiany względem wersji z dn. 

30.04.2021 r. 

 

Wprowadzone zmiany są wiążące dla Wykonawców, którzy zamierzają wziąć udział w niniejszym 

postępowaniu. 

 

 

 

 

 

 

Marcin Kandefer 

Członek Zarządu KHK S.A. 

Pełnomocnik ds. Zamówień Publicznych 

 

Załącznik: 

− ujednolicona w dn.6.05.2021 r. SWZ oraz ujednolicone załączniki do SWZ. 


