

Płock, dnia 07.02.2018rok

Znak: HZR-231- 2/18

Dotyczy: postępowania na realizację Zakupu dotyczącego wykonania robót na zbiornikach, na terenie obiektu Zamawiającego - Baza Miszewko Strzałkowskie.

Wyjaśnienia

W związku z pytaniami dotyczącymi prowadzonego Postępowania poniżej przedstawiamy poruszone zagadnienia oraz odpowiedzi udzielone w imieniu Zamawiającego.

Pytanie nr 1

Proszę o informacje w jakim terminie planowane jest rozpoczęcie prac w ramach zadania: „Wykonanie robót na zbiornikach, na terenie obiektu Zamawiającego - Baza Miszewko Strzałkowskie“.

Odpowiedź:

W pierwszej kolejności realizowane będą Części Zakupu 1.1. i 2.1 (Czyszczenie zbiorników), przy czym Zamawiający przewiduje, że protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu Prac nastąpi:

- w przypadku zbiornika nr 11 – w II kwartale 2018 roku (w ramach realizacji Części 2.1 Zakupu),
- w przypadku zbiornika nr 6 – w III kwartale 2018 roku (w ramach realizacji Części 1.1 Zakupu).

Części Zakupu 1.2. i 2.2 – realizowane będą po zakończeniu wykonania Części Zakupu 1.1. i 2.1., w terminach wynikających z Umowy (Załącznik nr 2B do SIWZ).

Części Zakupu 1.3. i 2.3 – realizowane będą w terminach wynikających z Umowy (Załącznik nr 2C do SIWZ).

Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że ww. terminy są jedynie terminami potencjalnymi, a ich dochowanie uzależnione jest m.in. od terminu rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania i zawarcia Umowy/Umów, jak też zwraca uwagę na postanowienia:

1. § 2 ust.3 Wzoru Umowy stanowiącego Załącznik nr 2A do SIWZ, zgodnie z którymi:

„Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu Prac nastąpi w terminie do 120 dni licząc od daty zawarcia Umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu przekazania terenu Prac jeśli nie będzie mógł on zostać przekazany ze względów eksploatacyjnych, technologicznych lub pogodowych. Na ww. okoliczność pomiędzy Inspektorem nadzoru Zamawiającego i przedstawicielem Wykonawcy zostanie spisana stosowna notatka służbowa (zmiana terminu przekazania terenu Prac w tym trybie nie będzie wymagać sporządzenia aneksu do Umowy). Zamawiający poinformuje Wykonawcę o gotowości do przekazania terenu Prac z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.”

2. § 2 ust.2 Wzoru Umowy stanowiącego Załącznik nr 2B do SIWZ, zgodnie z którymi:

„Protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy – do 120 dni licząc od dnia zawarcia Umowy, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia tego terminu, jeśli:

1) w tym czasie Zbiornik nie zostanie wyczyszczony lub w inny sposób przygotowany do właściwego prowadzenia Robót przez Wykonawcę.


2) nastąpi niemożność przekazania infrastruktury ze względów technologicznych lub pogodowych.(...)”

3. § 2 ust.2 Wzoru Umowy stanowiącego Załącznik nr 2C do SIWZ, zgodnie z którymi:

„Protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy – do 60 dni licząc od dnia zawarcia Umowy, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia tego terminu, jeśli nastąpi niemożność przekazania infrastruktury ze względów technologicznych lub pogodowych. (...)”

Podkreślamy, że powyższe wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców ubiegających się o przedmiotowe Zamówienie.

Z poważaniem
Przewodniczący Komisji Przetargowej
Marcin Kacprzak


Radca Prawny
Zdzisław Kowalski