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Zzawarta W dnil ........oooiiiiii e 2024 roku w Ke¢pnie pomiedzy:

spoitka:

Towarzystwo Budownictwa Spolecznego — Kepno Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig
z siedzibg w Kepnie, ul. Kosciuszki 9, 63-600 Kepno, NIP 6192026635, wpisang do Rejestru
Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy w Poznaniu — Nowe Miasto 1 Wilda
w Poznaniu, IX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod nr KRS
0000133897, wysoko$¢ kapitatu zaktadowego 9.244.000,00 zt,

w imieniu, ktorej dziata:

Radostaw Pieles — Prezes Zarzadu,

zwang w dalszej cze$ci umowy ,,Zamawiajagcym”

zwanym dalej ,,Wykonawcg”
Zamawiajacy 1 Wykonawca zwani sg w dalszej czesci umowy rowniez Stronami.

w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy, w toku przeprowadzonego
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pn. ,,Remont elewacji budynku przy ul.
Ogrodowej 7 w Kepnie”, w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia
11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z p6zn.
zm),

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do kompleksowej realizacji roboty
budowlane oraz innego rodzaju $wiadczenia dotyczace zadania pod nazwa: ,REMONT
ELEWACJI BUDYNKU PRZY UL. OGRODOWEJ 7 W KEPNIE”.

2. Przedmiot umowy obejmuje:

1)  oczyszczenie elewacji z zabrudzen i zanieczyszczen powierzchniowych, z wtérnych
powtok malarskich 1 wtornych zapraw tynkarskich,

2) usuniecie w zakresie koniecznym spekanych, odspojonych 1 uszkodzonych powtok
malarskich
1 tynkow oraz zlasowanych, ukruszonych, obsypujacych si¢ cegiet,
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14)
15)
16)
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19)

20)

21)
22)

POLSKI

wykonanie renowacji cegly licowej w obrebie: cokotu, parapetow, nadprozy i studni
okien piwnicznych, w zakresie koniecznym lokalnie wymiana cegly licowej,
odtworzenie z cegly licowej: nadprozy okien piwnicznych w elewacji potudniowe;j

oraz gory kominéw (gzymsow kominowych ceglanych),

remont spekan i innych uszkodzen muréw zewnetrznych,

renowacja cokolu z kamienia naturalnego, po oczyszczeniu kamienia i dokonaniu
biezacej oceny stanu technicznego w przypadku potrzeby; w zakresie koniecznym
wymiana lokalna elementéw kamiennych,

renowacja stopni zewngtrznych kamiennych w obrebie wejscia frontowego,

w obrgbie wejscia bocznego odtworzenie stopni kamiennych z granitu
strzegomskiego mtotkowanego /ptomieniowanego, rozwigzanie opcjonalne:
obtozenie istniejgcych stopni betonowych plyta z granitu strzegomskiego
mtotkowanego/ptomieniowanego,

renowacja tynkow pierwotnych o dobrej kondycji kwalifikowanych do
pozostawienia,

w pozostatych partiach $cian zewnetrznych odtworzenie tynkow w nawigzaniu do
tynkow historycznych,

wykonanie powlok malarskich elewac;i,

wykonanie renowacji kominéw murowanych wraz z wykonaniem powtlok
malarskich kominow,

wykonanie renowacji drewnianej altany wraz z jej stolarka okienng, wykonanie
renowacji drewnianych okapow 1 lukarny dachowej, po oczyszczeniu drewna i
dokonaniu biezacej oceny stanu technicznego w przypadku potrzeby; w zakresie
koniecznym odtworzenie elementow drewnianych
w nawigzaniu do historycznych,

odtworzenie stolarki okiennej w nawigzaniu do okien historycznych wg rysunkéw
elewacji

1 zestawienia stolarki okiennej,

wykonanie renowacji stolarki okien piwnicznych,

wykonanie renowacji pierwotnych krat w obrebie okien piwnicznych,

wykonanie remontu instalacji odgromowej,

przetozenie komindéw rurowych z elewacji na podtynkowe zgodnie ze sztuka
budowlang.

Ponad potacig dachu zakonczenie pionéw kominkami ceramicznymi/stalowymi,
usuni¢cie wtornych elementéw metalowych z elewacji oraz nieczynnych instalacji
wewngtrznych teletechnicznych i elektrycznych, wtoérnych krat okiennych,
przetozenie czynnego okablowania natynkowego instalacji wewng¢trznych
teletechnicznych

1 elektrycznych na podtynkowe,

wymiana opraw os$wietleniowych w obrgbie drzwi wejsciowych na oprawy wg
rysunkow elewacji nawigzujgcych forma historycznie do obiektu,

wykonanie orynnowania i obrébek blacharskich,

wykonanie odprowadzenia wody ze studni okien piwnicznych i istniejacych rur
spustowych poza obreb muréw cokolowych i fundamentowych obiektu,
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23) wykonanie w poziomie terenu wokot budynku opaski zwirowej o szer. ~55-60cm,
24) wykonanie ewentualnych innych koniecznych napraw w obrgbie murow

zewnetrznych, elewacji.

25) wszelkie naprawy urzadzen nad i podziemnych uszkodzonych podczas wykonywania
robot,

26) obrobki murarskie wewnatrz lokali po wymianie stolarki okiennej/drzwiowej z
pomalowaniem wngk,

27) przeprowadzenie wszelkich robdt 1 czynno$ci zwigzanych z odbiorem przedmiotu
zamowienia,

28) zabezpieczenie bezpieczenstwa na placu budowy i wokét niego,

29) inne czynnosci wynikajace z przepisow branzowych badz specyfiki zamdwienia,

30) wszelkie inne niezbedne do zrealizowania zadania, koszty 1 opracowania (np.
wynikajace z decyzji WKZ lub pozwolenia na budowg).

Zakres rzeczowy umowy obejmuje kompleksowe czynnosci i roboty budowlane stale

1 tymczasowe, przygotowanie placu budowy, uporzadkowanie po zakonczonych robotach

placu budowy, konieczne ubezpieczenia itd. niezb¢dne do rozpoczecia i zakonczenia

robot zgodnie z obowigzujagcym prawem polskim i1 dokumentacjg projektowg na

podstawie ktoérej beda realizowane.

Przedmiot umowy zostat szczegdélowo okreslony w nizej wymienionych dokumentach,

stanowigcych integralng czes¢ umowy:

1) SWZ, Modytikacjach oraz wyjasnieniach tresci SWZ

2) Dokumentacji technicznej — projekcie budowlanym i wykonawczym

3) Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
(STWiOR)

4) Ofercie Wykonawcy

W  przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju, zakresu, sposobu

wykonywania robot i ustug okreslonych w Umowie oraz zakresu praw i obowigzkoéw

Stron, bedzie obowigzywaé kolejnos¢ dokumentéw okreslona w ust. 4, przy czym

dokumenty te nalezy interpretowac jako wzajemnie si¢ uzupetniajace.

Niezaleznie od postanowien ust. 3 i 4 do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie:

1) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

2) Programu zapewnienia jako$ci — PZJ

3) Innych dokumentéw wymaganych w SWZ.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszystkich rob6t niezbednych do osiggniecia

rezultatu okre§lonego w ust. 1 1 2, niezaleznie od tego, czy wynikaja wprost z

dokumentow wskazanych w ust. 4.

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamowienia z zachowaniem nalezytej starannosci,

z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej dzialalno$ci, zgodnie z

postanowieniami niniejszej umowy, powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa,

normami, zasadami wiedzy technicznej oraz harmonogramem realizacji robot.

Wykonawca o$wiadcza, ze dokonat oceny dokumentacji projektowej pod katem jej

poprawnosci oraz kompletnosci i nie wnosi do niej zadnych uwag, z zastrzezeniem

standardu dokonanej oceny (tj. oceny z zachowaniem standardu podmiotu zawodowo

wykonujacego roboty budowlane, bez obowigzku stwierdzenia bledow, ktorych wykrycie
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wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu projektowania lub prowadzenia obliczen).
Wykonawca potwierdza, ze dokumentacja projektowa pozwala na wykonanie robot

budowlanych zgodnie z harmonogramem i za przyjete wynagrodzenie
Roboty objete przedmiotem zamowienia sg wspotfinansowane z Programu: Rzadowy
Fundusz Polski Lad: Rzagdowy Program Odbudowy Zabytkow.

§2

Wymogi odnos$nie zatrudnienia na podstawie umowy o prace

Zamawiajacy okresla nastgpujace wymagania odnosnie zatrudnienia przez Wykonawce

lub Podwykonawce osob wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego czynnosci

w zakresie realizacji zamdwienia na podstawie umowy o pracg: osoby wykonujace

czynno$ci ogoélnobudowlane. Wymoég ten dotyczy osob, ktore wykonuja czynnosci

bezposrednio zwigzane w wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikow fizycznych.

Wymog nie dotyczy miedzy innymi o0sob: projektantow, kierujacych budowa,

wykonujacych obstuge geodezyjna, dostawcow materiatow budowlanych.

Dla udokumentowania tego faktu Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu - na wezwanie

w trakcie wykonywania umowy wykaz os6b zatrudnionych przy realizacji zamoéwienia na

podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem czynnosci jakie beda oni wykonywac.

Sposob weryfikacji zatrudnienia wskazanych powyzej osd6b — w trakcie realizacji

zamoOwienia na kazde wezwanie zamawiajagcego w wyznaczanym w tym wezwaniu

terminie wykonawca jest zobowigzany przedltozy¢ zamawiajacemu takze wskazane
ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace osob wykonujacych czynnosci, ktore dotyczy wezwanie zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
skladajacego o$wiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie Zze objgte
wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg
wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ uméw/umowy o prace wykonujacych w trakcie realizacji
zamOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowiagzkdow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umoéw/umowy powinna zostaé zanimizowana w Sposob
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; Imi¢ i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajagce oplacanie przez
wykonawce lub podwykonawce skiladek na ubezpieczenie spoteczne 1 zwrotne
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z tytulu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy.
Imig¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen , zanimizowang w sposob zapewniajgcy ochron¢ danych
osobowych pracownikow, zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego
1 Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i1 w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogoélne rozporzadzenie
o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 1.)

- pod rygorem niedopuszczenia tych osob do realizacji tych czynnosci.

Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢
Zamawiajacemu dla osob realizujacych czynnos$ci, do ktorych odnosi si¢ obowigzek
zatrudnienia na podstawie umowy o prace dokumenty, o ktorych mowa w ust. 1.
Nieprzedtozenie dokumentoéw, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim stanowi przypadek
naruszenia umowy.

W przypadku konieczno$ci wprowadzenia zmian osob, o ktérych mowa w ust. 1,
Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zdarzenia, przedtozy Zamawiajacemu
zaktualizowany wykaz, o ktorym mowa w ust. 2, a na wezwanie Zamawiajgcego takze
dokumenty okreslone w ust. 3. Forma zatrudnienia nowych oséb nie moze ulec zmianie.
Obowigzek o ktorym mowa w ust. 1-4 dotyczy takze podwykonawcy realizujacego
zadanie objete niniejszg umowa.

W przypadku konieczno$ci wprowadzenia zmian osob, o ktérych mowa w ust. 1,
Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zdarzenia, przedtozy Zamawiajacemu
zaktualizowany wykaz, o ktorym mowa w ust. 2, a na wezwanie Zamawiajacego takze
dokumenty okreslone w ust. 3 Forma zatrudnienia nowych oséb nie moze ulec zmianie.
Zamawiajacy jest uprawniony do kontroli zatrudnienia na umoweg¢ o pracg o0sob,
w stosunku do ktérych przewidziano wymog zatrudnienia na podstawie umowy o prace.
Kontrola polega na uprawnieniu zamawiajacego do zadania od wykonawcy lub
podwykonawcy dokumentéw stanowigcych dowod zatrudnienia tych oséb na podstawie
umowy o prace. Dokumentami tymi mogg by¢: umowa o prace, dowod odprowadzenia
sktadek z tytutu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, inne dokumenty stanowigce
dowdd istnienia stosunku o prace. Kontrola odbywaé¢ si¢ bedzie z poszanowaniem
przepiso6w o ochronie danych osobowych pracownikow. Druga forma kontroli jest prawo
do kontroli tozsamos$ci osob wykonujacych czynno$ci na terenie budowy i1 zadaniu
w stosunku do nich od wykonawcy dokumentéw na istnienie stosunku pracy.
Zamawiajacy, moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez odpowiednie organy
panstwowe, w tym Panstwowg Inspekcje Pracy.

§3

Roboty zamienne i nie obj¢te przedmiotem umowy
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W przypadku wystapienia konieczno$ci wykonania prac koniecznych ze wzgledu na cel
tej umowy, a nie objetych projektem budowlanym i wykonawczym, kosztorysem
ofertowym lub specyfikacja techniczng, wykonawcy nie wolno ich realizowaé bez zmiany
niniejszej umowy lub uzyskania dodatkowego zamowienia na podstawie odrgbnej umowy
albo aneksu do umowy.

Jezeli roboty, o ktorych mowa w ust. 1 odpowiadaja opisowi pozycji w Kosztorysie
ofertowym, cena jednostkowa nie wyzsza niz okreslona w Kosztorysie ofertowym,
uzywana jest do wyliczenia wysokos$ci wynagrodzenia z tytutu prac dodatkowych lub

zamiennych.

Jezeli roboty, o ktorych mowa w ust. 1 nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie
ofertowym, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje
ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikow produkcji nie wyzszych
od $rednich cen materialdéw, sprzetu i transportu ujetych w ogolnodostepnej bazie
cenowej dla budownictwa - wersja obowigzujagca w okresie szacowania kosztow dla
wojewddztwa, w ktorym roboty sg wykonywane oraz naktadéw rzeczowych okreslonych
w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot, dla ktorych nie
okreslono naktadow rzeczowych w KNR, wg innych ogélnie stosowanych katalogow lub
naktadow wlasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu
bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 3, Zamawiajacy wprowadzi
korekte ceny, zgodnie z ust. 3, informujac o tym wykonawce.

Strony przyjmuja nastepujaca definicje robot zamiennych: roboty zamienne sg to
roboty wynikajace ze zmiany technologii lub zmiany materialdéw przewidzianych
w dokumentacji projektowe;.

Wykonanie prac zamiennych lub dodatkowych wymaga zmiany umowy, ktéra moze by¢
dokonana na zasadach oraz pod warunkami i w zakresie okreslonym w §19.

Realizacja przedmiotu umowy prowadzona bg¢dzie zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z nalezyta staranno$cig w ich
wykonywaniu, bezpieczenstwem, dobrg jakoscia i wtasciwg organizacja.

§4

Obowiazki stron

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1)  Protokolarne przekazanie placu budowy,

2)  Dokonywanie odbioru wykonanych robot przez Zamawiajacego w terminach i na
zasadach okreslonych w umowie,

3) upowaznienie Wykonawcy do uzyskania wszelkich wymaganych przepisami
prawa decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnief, stanowisk organow
administracyjnych po zakonczeniu procesu inwestycyjnego i do przygotowania
przez Wykonawce kompletnego wniosku o pozwolenie na uzytkowanie obiektu
budowlanego wraz z wszelkimi niezbednymi zalgcznikami 1 wszelkimi
niezbednymi opiniami wlasciwych instytucji nie wnoszacych sprzeciwu do
uzytkowania wybudowanego obiektu.
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Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)  Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j,
wskazaniami nadzoru inwestorskiego oraz obowigzujacymi przepisami bhp
1 przeciwpozarowymi,

2) uzgodnienie  wszelkich  szczegétow  dotyczacych  wykonywanej  pracy
niewyjasnionych w dokumentacji technicznej z Zamawiajacym, a gdy zajdzie taka
potrzeba rowniez z Projektantem,

3)  zapewnienie prowadzenia robot zgodnie z prawem budowlanym,

4)  prowadzenie robot budowlanych zgodnie z wydanymi opiniami Wojewodzkiego
Urzgdu Ochrony Zabytkow,

5) zorganizowanie, zagospodarowanie, wyposazenie 1 zabezpieczenie terenu
realizowanych prac budowlanych oraz zaplecza socjalnego budowy,

6) zapewnienie zakupow 1 dostaw materiatow, konstrukcji, urzadzen, sprzetu
1 narzedzi, niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy,

7)  ochrona mienia i zabezpieczenie przeciwpozarowe,

8) utrzymanie czystosci 1 bezpieczenstwa na drogach, dojazdach na terenie placu
budowy,

9)  utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych
oraz sktadowanie wszelkich urzadzen pomocniczych oraz usuwanie zbednych
materialow, odpadéw i1 $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych,
z zachowaniem wymogow dotyczacych dostepnosci dla osoéb ze szczegdlnymi
potrzebami 1 0s6b z niepetnosprawnosciami,

10) wykonywanie robdt w sposdb zapewniajacy dojazd do posesji zlokalizowanych
na terenie objetym inwestycja,

11) doprowadzenie na plac budowy wody, energii elektrycznej itp., stosownie do
potrzeb budowy, bez odrgbnego wynagrodzenia,

12) koordynacja robdt prowadzonych przez podwykonawcow,

13) zglaszanie koniecznos$ci wykonania robot zamiennych i dodatkowych,

14) prowadzenie obmiaru rob6t zamiennych i dodatkowych,

15) zawiadamianie Zamawiajacego o wykonaniu rob6t zanikajgcych lub ulegajacych
zakryciu na zasadach okreslonych w umowie,

16) terminowe usuwanie wad 1 usterek stwierdzonych w trakcie odbiorow oraz
w okresie gwarancji i rgkojmi,

17) obowigzkowe i punktualne uczestnictwo w ustalonych przez Zamawiajacego
naradach koordynacyjnych, dotyczacych przedmiotu umowy,

18) wykonywanie wszelkich zgodnych z prawem 1 tre$cig niniejszej] Umowy polecen
Zamawiajacego, dotyczacych przedmiotu umowy,

19) przygotowanie dokumentacji niezbednej do dokonania odbioru przedmiotu Umowy
1 oddania inwestycji do uzytku,

20) przekazanie po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy, nie pdzniej niz przed
ostatecznym  odbiorem robot, Zamawiajacemu kompletu  dokumentacji
powykonawczej, instrukcji, atestow, licencji, itd.,
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21) zabezpieczenie terenu prowadzenia prac oraz zaplecza budowy przed dostgpem
osob trzecich lub zapewnienie bezpieczenstwa tych osob — w czasie oraz po
wykonywaniu prac w ramach tej umowy,

22) uporzadkowanie terenu na ktorym prowadzono roboty oraz drogi dojazdowe po
zakonczeniu budowy. W razie zniszczenia naprawa i przywrdcenie do stanu
pierwotnego.

§5

Materialy i wyroby budowlane

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw wiasnych, przy
uzyciu posiadanych urzadzen, narzedzi, transportu oraz innych $rodkow produkeji, chyba
ze z dokumentacji przetargowej wynika inacze;j.

Wszystkie prace i roboty budowlane, bedace przedmiotem Umowy, zostang wykonane
przez Wykonawce z materiatdéw 1 wyrobow budowlanych, odpowiadajagcych normom
1 wymogom wyrobow, dopuszczonych do obrotu gospodarczego 1 stosowania
w budownictwie oraz posiadajacych stosowne, obowigzujace polskie atesty, certyfikaty
lub $wiadectwa dopuszczenia do powszechnego uzycia.

Na kazde zadanie Zamawiajagcego lub projektantow Wykonawca zobowigzany jest
okaza¢, w terminie 7 dni od otrzymania zadania, stosowne dokumenty, co do zgodnosci
wbudowanych materiatow i urzadzen z Polska Normga lub z aprobata techniczng.
Wykonawca bez zgody Zamawiajacego lub projektantow nie moze dokonywaé
jakichkolwiek zmian w stosowaniu materiatow i wyrobéw budowlanych okreslonych w
dokumentacji wykonawczej lub rownowaznych przedstawionych w ofercie zgodnie ze
SWZ. Wniosek Wykonawcy o zamian¢ materialdw 1 urzadzen na inne musi miec
pisemng akceptacje Zamawiajacego. Wniosek o zmiang materiatow nie stanowi podstawy
do wstrzymania robot przez Wykonawce, ani do zmiany terminu wykonania umowy.
Zastosowanie materialow rownowaznych wymaga zgody Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo wstrzymac prace prowadzone niezgodnie z warunkami niniejszej
Umowy, jak rowniez odrzuci¢ wszystkie materialy, ktore nie sg wlasciwej jakosci. W
takim przypadku Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za prace nienalezycie
wykonane, w tym prace wykonane przy uzyciu niewtasciwych materiatow.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, pracownikOw oraz materiaty
wymagane do zbadania, na Zzadanie Zamawiajacego jakosci robot wykonywanych
z materiatow Wykonawcy na terenie budowy.

Badania, o ktorych mowa w ust. 3, beda realizowane przez Wykonawce na wlasny koszt.
Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktoére nie byly przewidziane niniejsza umowa,
Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzi¢ te badania; jezeli w rezultacie
przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze zastosowane materiaty, badz wykonanie robot,
sg niezgodne z umow3g, to koszty badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce, w
przypadku zgodnosci koszty pokrywa Zamawiajacy.

§6

Przekazanie placu budowy
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Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi w tym dokumentacj¢ projektowa oraz
STWiOR w terminie do 7 dni roboczych od podpisania umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do rozpoczgcia realizacji robdt w ciggu 14 dni od daty

przekazania terenu budowy.

Jezeli rozpoczecie czynnosci okreslonych w ust. 2 niniejszego paragrafu nie jest mozliwe
ze wzgledu na, wystapienie deszczu nawalnego, intensywnych lub dlugotrwatych opadéw
uniemozliwiajagcych  prowadzenie prac, a takze skazenia uniemozliwiajace
kontynuowanie prac Wykonawca niezwlocznie informuje o tym fakcie Zamawiajacego
w formie pisemne;.

§7

Termin wykonania umowy

Wykonawca zobowigzuje si¢, iZ umowa zostanie wykonana w catosci przez wykonawce
w terminie 6 miesiecy od dnia podpisania umowy.

Wykonawca w terminie do 7 dni od podpisania umowy przedtozy do akceptacji
Zamawiajacemu harmonogram rzeczowo- finansowy, ktory okresla poszczegdlne
etapy budowy wraz z termiami wykonania prac. W kazdym przypadku, gdy
harmonogram stanie si¢ nieaktualny, wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢
Zamawiajacemu aktualizacj¢ harmonogramu.

Do zmian harmonogramu stosuje si¢ odpowiednie przepisy ust. 2, przy czym
zamawiajacy nie ma obowigzku akceptacji zmienionego harmonogramu. w przypadku
braku akceptacji nowego harmonogramu wykonawca jest zobowigzany do realizacji
robdt zgodnie z harmonogramem dotychczasowym. Zmiana harmonogramu nie stanowi
zmiany umowy.

Jezeli przedlozony zaktualizowany harmonogram bedzie niezgodny z postanowieniami
Umowy (w szczegdlno$ci: niezgodno$¢ kwot, termin wykonania wykraczajacy poza
termin realizacji zamoéwienia, niezgodno$¢ z zakresem zamédwienia), to Zamawiajacy nie
zaakceptuje zmian harmonogramu.

Wz6r harmonogramu okresla zatacznik nr 1 do umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania prac zgodnie z harmonogramem.
Wykonawca poinformuje Zamawiajacego o wszelkich zdarzeniach i1 przeszkodach
mogacych powodowaé opdznienie wykonania catosci lub czesci przedmiotu umowy
w terminach okreslonych w harmonogramie rzeczowo - finansowym, w formie pisemne;j
niezwlocznie po powzigciu wiadomosci o ich zaistnieniu, nie pdzniej niz w terminie 7 dni
przed okreslonym w harmonogramie terminie realizacji danego etapu.

Za terminowe wykonanie calego przedmiotu umowy uwaza si¢ odebranie przez
Zamawiajacego wszystkich wykonanych robot budowlanych oraz przygotowanie przez
Wykonawce kompletnych wnioskéw o pozwolenie na uzytkowanie obiektu budowlanego
wraz z wszelkimi niezbgednymi zalgcznikami 1 wszelkimi niezbednymi opiniami
wlasciwych instytucji nie wnoszacych sprzeciwu do uzytkowania wybudowanych
obiektow lub przygotowanie dokumentow niezbednych do zgloszenia zakonczenia
budowy, wg wyboru Zamawiajacego.
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§8

Wynagrodzenie

Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 umowy, Strony ustalaja
wynagrodzenie ryczattowe w kwocie netto zh, brutto

zl stownie: .
Wynagrodzenie brutto okreslone w ust. 1 ma charakter ryczaltowy i zawiera wszelkie
koszty zwigzane z realizacja zadania, niezbedne do wykonania zadania,
a w szczegolnosci podatek VAT, koszty wszystkich robot przygotowawczych, koszty
utrzymania placu budowy, koszty uporzadkowania placu budowy, rozbiorki i odbudowy
nawierzchni utwardzonych lub ulepszonych oraz rozbiorki i naprawy ogrodzen, ktorych
wykonanie jest niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje rowniez wszelkie
naleznosci przystugujace Wykonawcy za roboty wykonywane na podstawie niniejszej
Umowy, a w szczegdlnosci naleznosci za:
a) wszystkie roboty wykonane przez Wykonawce okreslone w Umowie 1 dokumentacji
projektowej wraz z materiatami (materiatami budowlanymi, urzadzeniami),
b) wszelkie wyroby budowlane oraz maszyny niezb¢dne do prawidtowego wykonania
robdt, do ktérych dostarczenia zobowigzany jest Wykonaweca.
Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy okreslone w ust.1 jest niezalezne od przyjetego
przy realizacji niniejszej] Umowy systemu organizacji pracy, czasu pracy, pracy w dni
wolne i w nocy.
Wynagrodzenie ryczattowe jest niezmienne i nie podlega waloryzacji, poza przypadkami
okreslonymi w umowie. W wynagrodzeniu zawarte sg rowniez wszelkie koszty robot
1 materiatow budowlanych niewyspecyfikowanych w dokumentacji przetargowe;,
niezbednych dla wykonania cato$ci Prac budowlanych objetych niniejsza Umowag
wynikajacych z wymogdéw sztuki budowlanej i przepisOw obowigzujacego Prawa
budowlanego.
W przypadku nie wykonania czgs$ci prac okreslonych w umowie wynagrodzenie
ryczaltowe wykonawcy ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu o warto§¢ prac
niewykonanych wedtug stawek jednostkowych okre§lonych w kosztorysie stanowigcym
zalacznik do niniejszej umowy, na co wykonawca wyraza zgode. Tym samym
wynagrodzenie wykonawcy nalezy si¢ wylacznie za prace wykonane, za prace nie
wykonane wynagrodzenie nie przysluguje. bLaczna warto§¢ niewykonanej czesci
przedmiotu umowy nie moze przekracza¢ 15% warto$ci pierwotnej umowy. Wykonawcy
nie przystuguja zadne roszczenia, w tym prawo do odszkodowania za niewykonang czg¢$¢
przedmiotu umowy. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o czgéci zamdwienia, ktora
podlega ograniczeniu o 15% warto$ci pierwotnej umowy a tym samym Wykonawca
bedzie realizowal zamoéwienie w zakresie co najmniej 85% pierwotnej wartosci umowy
(zamoéwienia) zgodnie z art.433 pkt 4 ustawy Prawo zamdwien publicznych.
Wykonawca moze ztozy¢ ustrukturyzowang fakture elektroniczng za posrednictwem
Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF).
Zamawiajacy na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r.
o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty
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budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno — prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
1666 z p6ézn. zm.)., informuje, ze nie wyraza zgody na wysylanie i odbieranie innych
ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych za posrednictwem PEF.

Rozliczenie ptatnosci odbywaé si¢ bedzie za posrednictwem metody podzielonej
ptatnosci.

Faktura VAT Wykonawcy powinna zawierac¢ zapis: ,,Mechanizm podzielonej ptatnosci”.
Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku bankowego, wskazany na fakturze
wystawione] w zwiazku z realizacja niniejszej] umowy jest numerem wilasciwym

do dokonania rozliczen na zasadach metody podzielonej ptatnosci zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.
1570 z pdzn. zm.) oraz znajduje si¢ na tzw. biatej licie podatnikow VAT.
Dane do faktury:
Nabywca: Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Kepno Sp. z o. o.
ul. Kos$ciuszki 9
63-600 Kepno,
NIP: 6192026635
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy podlega waloryzacji odpowiednio w gore lub w dot
o kwote podatku VAT wynikajacg ze stawki tego podatku obowigzujaca w chwili
powstania obowigzku podatkowego. Kwota netto nie moze ulec zmianie. Wykonawca
kazdorazowo uwzgledni aktualng stawke podatku VAT obowigzujaca na dzien
wystawienia faktury (powstania obowigzku podatkowego). Postanowienia dotyczace
waloryzacji podatku VAT stosuje si¢ odpowiednio do zmiany wysokosci podatku
akcyzowego.
Platno$¢ z tytulu wykonania zaméwienia okreslonego umows, realizowana bedzie jedng
fakturg koncowg 1 fakturami cze$ciowymi. Laczna kwota faktur czesciowych nie moze
przekroczy¢ 80% wynagrodzenia Wykonawcy okreSlonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.
Faktury czesciowe beda platne w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury przez
Wykonawce do Zamawiajacego.

§9

Rozliczenia

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 8 ust 1, zostanie wyptacone zgodnie
z warunkami wyptat dofinansowania z Programu Rzagdowy Fundusz Polski Lad: Rzadowy
Program Odbudowy Zabytkow.

Zaplata ostatniej czg¢§ci wynagrodzenia naleznego wykonawcy nastapi po dokonaniu odbioru
koncowego przedmiotu umowy przez Zamawiajacego.

Platno$¢ koncowa wynagrodzenia wykonawcy, o ktorym mowa w § 8 ust 1 zostanie
pomniejszona o udzielone platnosci czgsciowe.

. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
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rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Naleznosci z tytutu faktury platne beda przez Zamawiajacego przelewem na konto
bankowe Wykonawcy w nr . Wykonawca
oswiadcza, ze jest wilascicielem wskazanego w niniejszym ustepie rachunku/konta.
Zmiana numeru rachunku/konta nie wymaga aneksowania umowy natomiast wymaga

pisemnego poinformowania Zamawiajgcego.

Warunkiem zaptaty wynagrodzenia dla wykonawcy jest uprzednie przedstawienie
dowodu zaplaty calego wynagrodzenia na rzecz wszystkich podwykonawcow.
W przypadku nie uregulowania przez wykonawce nalezno$ci wobec podwykonawcoéw lub
czg¢éci takich naleznos$ci, zamawiajacy jest uprawniony do niewyplacania lub
odpowiedniego zmniejszenia kwot naleznosci dla wykonawcy o kwoty niewyplacone dla
podwykonawcow. Kwota ta bedzie zatrzymana do czasu zaptaty nalezno$ci na rzecz
podwykonawcow lub zgloszenia si¢ z roszczeniem przez podwykonawce do
zamawiajacego.

Wykonawca obowigzany jest informowa¢ Zamawiajagcego o wysokosci wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom 1 o zaptatach dla podwykonawcow, a wraz z fakturg za
wykonane roboty przedstawi Zamawiajagcemu kserokopie potwierdzonego przelewu
bankowego na kwote nalezng podwykonawcom.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w przypadku i na zasadach okreslonych w art. 465 ustawy
z dnia 11 wrzes$nia 2019r. Prawo zamowien publicznych.

Do bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy i dalszemu podwykonawcy
stosuje sie w catosci przepis art. 465 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r. Prawo zamowien
publicznych, takze co do podstawy odstgpienia, potracen.

Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi
podwykonawcami zobowigzani sg zastrzec postanowienie, iz Zamawiajagcy ma prawo
wgladu w  dokumenty finansowe dotyczace tego zadania inwestycyjnego
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcoéw 1 zZadania przedstawiania na kazde
zadanie Zamawiajacego dowodow zaptaty naleznego podwykonawcom wynagrodzenia.
Wglad Zamawiajagcego w dokumenty finansowe jest ograniczony do zakresu niezbednego
do sprawdzenia prawidtowosci realizacji ptatnosci wynikajacych z realizacji zamowienia
publicznego.

Podstawe do wystawienia faktury stanowi¢ bedzie protokol odbioru robdt, podpisany
przez Zamawiajacego i Wykonawce. Do faktury, w przypadku jezeli zadanie jest
realizowane za pomocg podwykonawcow, Wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ (jako
zalacznik) dokument o nazwie: "Wykaz podmiotdéw, ktére wykonywatly roboty, dostawy
lub ustugi w ramach sktadanej faktury, tj. faktury nr .... z dnia ....".. Wykaz ten musi
zawiera¢: nazwe podmiotu, zakres robot, dostaw lub ustug wykonanych przez dany
podmiot oraz wartos¢ w ztotych nalezng danemu podmiotowi. Ogdlna wartos¢ srodkow
finansowych naleznych poszczegdélnym podmiotom musi by¢ rowna warto$ci wynikajacej
z dokumentu ,,Wykaz podmiotéw...” o ktérym mowa powyzej. Zalagcznik ten musi by¢
ztozony w oryginale i podpisany przez Wykonawce oraz wszystkich Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcow (za wyjatkiem tych, ktorzy juz zakonczyli realizacje
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zawartych umow o podwykonawstwo 1 przedstawili Zamawiajacemu os$wiadczenie

potwierdzajace faktyczne otrzymanie zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcow,
z ktorymi zawarli umowy) bez wzgledu na fakt czy wystepuja w tym wykazie czy tez nie,
oraz Zamawiajacego. Brak wykazu spetiajacego powyzsze wymagania bedzie podstawa
do odmowy przyjecia faktury.

12. Faktura nie moze by¢ wystawiona i dostarczona do Zamawiajgcego pozniej niz 3 dni
kalendarzowe od wystgpienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 12.

13. Warunkiem zaptaty faktury, jest udokumentowanie przez Wykonawce, ze Podwykonawcy
oraz dalsi Podwykonawcy otrzymali nalezne im wymagalne wynagrodzenie oraz
rozliczenie udzielonej przez Zamawiajacego zaliczki na poczet wykonania zamowienia.

§10
Zaliczki

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania
zamoOwienia.

§ 11
Roboty ulegajace zakryciu

1. Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek informowania Zamawiajacego o terminie
odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu na 3 dni robocze przed terminem
odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje
o tych faktach:

1) bedzie zobowigzany do odkrycia robdt lub wykonania otworéw niezbednych do
zbadania robot, a nastepnie przywrocenia roboty do stanu pierwotnego,

2) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét - bedzie zobowigzany do naprawienia
ich lub doprowadzenia do stanu poprzedniego.

2. Wykonawca przekazuje informacje okreslone w ust. 1 z zachowaniem formy pisemne;.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ informowania o robotach ulegajacych
zakryciu/zanikajacych za pomocg $Srodkow komunikacji elektroniczne;.

3. Wykonawca niezwlocznie poinformuje Zamawiajacego o  problemach lub
okolicznos$ciach mogacych wplyna¢ na jakos$¢ robot lub termin zakonczenia robét, oraz
o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach.

§12
Podwykonawcy

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy osobiScie — swoimi sitami 1 staraniem
z wylaczeniem czynno$ci wymienionych w ust. 2.

2. Wykonawca moze powierzy¢é podwykonawcy wykonanie nastgpujacych czesci
zamdwienia:
1) ,
2) :
3)
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Wykonawca moze zleci¢ podwykonawcy okreslonemu w ofercie lub wskazanemu

pozniej w sposob okreslony w ust. 6 wykonanie czg$ci zamowienia.

Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ w pisemnym wniosku o zawarcie uméw

z podwykonawcami czg¢sci zamowienia, ktdrg zamierza powierzy¢ podwykonawcy.

Zamawiajacy sktada zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w nastepujacych przypadkach:

1) termin zaptaty wynagrodzenie dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy jest
dhuzszy niz 30 dni,

2) termin zakonczenia wykonywania umowy przez podwykonawce jest pdzniejszy
od terminu zakonczenia wykonywania umowy przez wykonawce,

3) brak formy pisemnej umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawca,

4) przedmiot umowy podwykonawczej jest opisany w sposob, ktdry stanowi katalog
otwarty lub jest szerszy od przedmiotu umowy niniejszej albo przedmiot umowy
podwykonawczej jest okreslony nieprecyzyjnie,

5) brak ustanowienia w umowie obowigzku przedstawiania protokotow odbioréw
koncowych prac lub wustug oraz dostaw, oraz dokumentéw finansowych
potwierdzajacych zaptate wynagrodzenia,

6) brak zastrzezenia w umowach prawa do wgladu zamawiajacego w dokumenty
finansowe w zakresie wskazanym w niniejszej umowie,

7) pozostale przypadki okreslone w art. 464 ust. 3 oraz art. 463 ustawy z dnia
11 wrzes$nia 2019r. Prawo zamoéwien publicznych,

8) brak zawarcia w umowie postanowienia o zakazie cesji (zakazie przelewu),

9) jezeli projekt umowy z podwykonawcg zawiera zapisy umowne dotyczace
zatrzymania cze¢Sci wynagrodzenia podwykonawcy na poczet zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy.

6. W przypadku, gdy w ofercie nie przewidziano realizacji zaméwienia z udzialem

podwykonawcow lub w przypadku wystgpienia koniecznosci zmiany w stosunku do
wykazu podwykonawcow zawartego w ofercie Wykonawca zobowigzany jest pisemnie
poinformowaé Zamawiajacego o zamiarze powierzenia prac podwykonawcy oraz
wskaza¢ we wniosku jaki zakres zamowienia zamierza powierzy¢ podwykonawcy i firme¢
podwykonawcy. We wniosku powinno znajdowac¢ si¢ oswiadczenie Wykonawcy,
iz podwykonawca spetlnia wszelkie wymogi Zamawiajgcego w zakresie jakosSci
wykonywanych robdt, a takze jest w stanie wykona¢ prace zgodnie ze specyfikacja
warunkow zamodwienia i1 projektem. Do wniosku wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca obowigzany jest zalaczyé projekt umowy o podwykonawstwo robot
budowlanych.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawcy maja obowiazek przedtozy¢
Zamawiajacemu przed jej zawarciem lub zmiang projekt umowy o podwykonawstwo
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projekt jej zmiany, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca ma obowigzek przediozyc
Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia lub zmiany po$wiadczong
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za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany.

Zamawiajagcy ma prawo do zgloszenia zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany
w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu
jej zmiany. Zamawiajagcy ma prawo do zgloszenia sprzeciwu do umowy
o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiany w terminie
14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub jej zmian.

Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawcy maja obowiazek przedtozy¢
Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia lub zmiany pos$wiadczong za
zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem
sa dostawy lub ustugi w rozumieniu ustawy prawo zamoéwien publicznych lub jej zmiany,
z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 20.000 ztotych.

Termin zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie
moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorg¢czenia wykonawcy, podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

Do zasad zawierania umow przez podwykonawcoéw z dalszymi podwykonawcami stosuje
si¢ postanowienia niniejszego paragrafu.

Podstawa do wystawienia faktur przez podwykonawcoéw jest protokot odbioru spisany
pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcami, potwierdzony przez przedstawiciela
Zamawiajacego .

Wykonawca o$§wiadcza, 1z zaptata przez Zamawiajgcego wynagrodzenia bezposrednio na
rachunki  podwykonawcow,  skutkuje  wygasnieciem  wszelkich  zobowigzan
Zamawiajacego wobec Wykonawcy z tytutu zaplaty wynagrodzenia umownego, za cz¢s$é
robot wykonanych przez podwykonawcow, do wysokosci kwoty zaplaconej
bezposrednio na rachunki podwykonawcow.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za czynnosci, ktore
realizuje przy pomocy podwykonawcow i1 przyjmuje wobec nich funkcje koordynacyjna.
Powierzenie wykonania czgsci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego zamédwienia.

§13
Ubezpieczenie

Wykonawca jest zobowigzany nie pdzniej niz w terminie przekazania placu budowy,
posiada¢ umowe ubezpieczenia ustanawiajacg ochrone od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej przez siebie dzialalno$ci gospodarczej w okresie realizacji
zamoOwienia, z tym zastrzezeniem, ze suma ubezpieczenia nie moze by¢ nizsza niz
kwoty brutto, o ktorej mowa w postanowieniu § 8 ust. 1.

. Nie p6zniej niz w dniu przekazania placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany okazac

Zamawiajacemu oryginal polisy potwierdzajacy zawarcie umowy lub umow
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ubezpieczenia w wymaganym zakresie, a nast¢pnie przekaza¢ kopie polis. Wykonawca
jest zobowigzany jest takze okaza¢ dowdd oplacenia polisy.

3. Wykonawca jest zobowigzany terminowo i w pelnej wysokosci optaca¢ na swdj koszt
sktadki ubezpieczeniowe z tytutu umow lub umowy ubezpieczenia.

4. W przypadku gdy Wykonawca nie zawarl umowy ubezpieczenia w terminie okreslonym

w § 13 ust. 1 umowy, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy
ubezpieczenia na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§ 14
Gwarancja i r¢kojmia

1. Wykonawca udziela ....... miesiecy gwarancji jako$ci zar6wno na poszczegoOlne

$wiadczenia, jak rowniez catos¢ Prac budowlanych i wyposazenia w chwili odbioru
koncowego 1 oswiadcza, ze sg wolne od wad.
Dodatkowo wykonawca udziela rowniez rekojmi jakosci na okres réwny okresowi
gwarancji na calo$¢ swoich $wiadczen objetych niniejszg umowa 1 jest on z tego tytutu
zobowigzany do bezplatnego usunigcia wady fizycznej lub usterki rzeczy Ilub
dostarczenia rzeczy wolnej od wad bez oplaty lub ponownego wykonania prac jezeli
wady te ujawnig si¢ w ciggu okresu rekojmi.

2. W okresie obowigzywania r¢kojmi oraz gwarancji jakosci Wykonawca jest zobowigzany
do usunigcia wszelkich wad, jakie wystagpia w okresie trwania r¢kojmi i gwarancji
jakosci, do nadzorowania usuwania tych wad.

3. Bieg okresu gwarancji 1 r¢kojmi rozpoczyna si¢ w dniu odbioru koncowego (podpisania
Protokotu koncowego odbioru bez wad), dokonanego przez Zamawiajacego,

4. Po stwierdzeniu wady lub usterki przedmiotu umowy w okresie gwarancji jakos$ci oraz
rekojmi, Zamawiajacy wezwie Wykonawce w formie pisemnej za potwierdzeniem
odbioru lub drogg elektroniczng do jej usunigcia we wskazanym w wezwaniu terminie.

5. Wykonawca w terminie 3 dni od daty skutecznego zawiadomienia przystapi do usunigcia
wady lub usterki.

6. Wszelkie wady lub usterki powstate w okresie gwarancji jakosci oraz r¢kojmi z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy beda usunigte nieodptatnie w terminie nie dtuzszym niz
14 dni, liczac od daty dor¢czenia wezwania do ich usuni¢cia, a wady uniemozliwiajace
korzystanie z przedmiotu umowy (robot, wyposazenia, urzadzen) niezwlocznie lecz nie
pOzniej niz 3 dni.

7. Strony potwierdza nalezyte usuni¢cie wad lub usterek w protokole sporzadzonym
w terminie do 7 dni od dnia zgloszenia o ich usunigciu.

8. Usunigcie wad lub usterek przez Zamawiajacego w przypadku nie usunigcia ich przez
Wykonawce, nie powoduje utraty gwarancji jako$ci lub uprawnien wynikajacych
z r¢kojmi.

9. Czas przeznaczony na usuni¢cie wad lub usterek wydtuza okres gwarancji jakosci o ilo$¢
dni liczonych od daty skutecznego zawiadomienia Wykonawcy do dnia podpisania
protokotu o usunigciu wad lub usterek.

10. Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie, odmdéwi usuni¢cia wad
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i usterek, nie przystagpi w terminie do usuwania zgloszonej wady lub usterki to
Zamawiajacy jest uprawniony do usunigcia tych wad lub usterek na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

W zakresie nieuregulowanym maja odpowiednie zastosowanie przepisy o rekojmi za
wady fizyczne okreslone w kodeksie cywilnym dla umowy o roboty budowlane,
a w zakresie gwarancji jakosci dla umowy o dzieto.

§ 15
Kary umowne

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za zwloke w wykonaniu umowy — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia ryczaltowego
(z VAT), o ktérym mowa w § 8 ust. 1, za kazdy dzieh zwloki, nie wigcej jednak niz
30 % tego wynagrodzenia,

b) za zwloke w wykonaniu czg¢sci przedmiotu umowy w terminie okreslonym
harmonogramie rzeczowo — finansowym, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
ryczattowego (z VAT), o ktorym mowa w § 8 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki, nie wigcej
jednak niz 30 % tego wynagrodzenia,

c) w przypadku nieusuni¢cia w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie wad
w przedmiocie umowy ujawnionych podczas odbioru koncowego — w wysokosci
0,15 % wynagrodzenia ryczattowego (z VAT) okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzien
zwtoki, nie wiecej jednak niz 30 % tego wynagrodzenia,

d) w przypadku nieusunigcia wad w okresie rgkojmi oraz gwarancji jako$ci w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajagcego - w wysokosci 0,15% wynagrodzenia
ryczattowego (z VAT) za kazdy dzien zwloki, nie wiecej jednak niz 30 % tego
wynagrodzenia,

e) w wysokosci 30% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1, gdy
Zamawiajacy odstagpi od umowy z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca;

f) Za niedopelnienie wymogu zatrudniania Pracownikow $wiadczacych prace na
podstawie umowy o pracg¢ w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowng w wysokosci 2000,00 zt za kazdy przypadek,

g) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,30% wynagrodzenia netto, o ktérym
mowa w §9 ust. 1 — za kazdy dzien zwtloki, nie wigcej niz 30% tego wynagrodzenia.

h) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosSci
0,5% wynagrodzenia wykonawcy o ktérym mowa w §9 ust. 1 za kazdy przypadek,
nie wigcej niz 30% wynagrodzenia wykonawcy o ktorym mowa w §9 ust. 1 brutto;

i) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,20% wynagrodzenia wykonawcy
o ktérym mowa w §9 ust. 1 — za kazdy dzien zwloki, nie wigcej niz 30% tego
wynagrodzenia;
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j) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z art.
464 ust. 10, w wysokosci 0,10% wynagrodzenia wykonawcy brutto o ktérym mowa
w §9 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki w dokonaniu zmiany wynagrodzenia, nie
wigcej niz 30% tego wynagrodzenia.

k) z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art.
439 ust. 5 ustawy Prawo zamodwien publicznych w wysokosci 2000 zt za kazdy
przypadek,

1) Zamawiajacy zaplaci wykonawcy kar¢ umowng w wysokosci 30% wynagrodzenia
umownego brutto wykonawcy o ktorym mowa w §9 ust. 1 umowy — gdy wykonawca
odstapi od umowy z przyczyn za ktoére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy; jezeli
wykonawca odstepuje od umowy w czeSci w takim przypadku wysokos$¢ kary
umownej okreslonej w tym punkcie stanowi¢ bedzie iloczyn kary umownej okreslonej
w petnej wysokos$ci 1 czgSci umowy wyrazonej w procentach od ktérej wykonawca
odstepuje,

Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych jaka moga dochodzi¢ od siebie strony

wynosi 35% wynagrodzenia wykonawcy brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 — dla kazde;j

ze stron.

Zamawiajacy  zastrzega sobie ponadto prawo dochodzenia odszkodowania
uzupelniajacego, przewyzszajacego wysokos¢ zastrzezonych powyzej kar oraz
odszkodowania na zasadach ogo6lnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym z powodu
ewentualnych szkéd powstalych w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem umowy, jak rowniez w przypadku gdy szkoda Zamawiajgcego przewyzsza
wysoko$¢ kary umowne;.

Kara umowna zostanie zaptacona przez Stron¢ ktéra naruszyla postanowienia umowne
w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty.

Zaptata kary przez Wykonawce nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia
przedmiotu umowy oraz nie wyklucza mozliwosci skorzystania z innych S$rodkéw
ochrony prawne;.

§ 16
Odbiory

Komisyjny odbiér koncowy przedmiotu umowy zorganizowany bedzie przez
Zamawiajacego w terminie 14 dni od daty zgloszenia i potwierdzenia przez Wykonawce
gotowosci wykonanych robdét do odbioru.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu wedle

jego wyboru przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajagcemu przystuguje prawo dokonania
odbioru czes$ci przedmiotu umowy, z jednoczesnym wyznaczeniem Wykonawcy
terminu 1 sposobu usuni¢cia wad 1 zaptaty wynagrodzenia za czg$¢ przedmiotu
umowy wykonang bez wad 1 usterek (zaplata za cze$¢ przedmiotu umowy, w ktorej
wykryto wady nastagpi po usuni¢ciu wad), termin usuni¢cia wad nie bedzie dtuzszy
niz 14 dni.
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2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia lub jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie
zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy lub zadaé
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi,

3) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajagcemu przystuguje takze prawo
przerwania czynnosci odbioru catosci przedmiotu umowy, z jednoczesnym
wyznaczeniem Wykonawcy terminu 1 sposobu usuni¢cia wad, termin usuni¢cia wad
nie bedzie dtuzszy niz 14 dni.

Strony postanawiajga, ze bedzie spisany protokot z czynno$ci odbioru, zawierajacy

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie

stwierdzonych przy odbiorze wad.

Po pozytywnym dokonaniu odbioru badz tez pozytywnym dokonaniu odbioru usunigcia

wad stwierdzonych w toku odbioru koncowego, rozpoczynaja swoj bieg terminy

gwarancji i rekojmi.

Strony ustalajg nastepujace postanowienia szczegotowe w sprawie procedury odbioru:

odbior przeprowadzony zostanie na podstawie ustalonego z Zamawiajagcym trybu

roboczego po uprzednim przedlozeniu dokumentacji powykonawczej, atestow
dotyczacych materiatow 1 urzadzen.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ w szczegolnosci:

1) Wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawdzen i badan,

2) Dokumenty niezbgdne do dopuszczenia przedmiotu umowy do eksploatacji,
m. in. protokoty i opinie.

Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych

czynno$ci ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu

umowy zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usuni¢cia tych wad.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz

do Zzadania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych poprzednio robdt jako

wadliwych.

Za dzien odbioru uznaje si¢ dat¢ podpisania protokolu odbioru koncowego przez

Zamawiajacego 1 Wykonawce, jezeli odbierane roboty przejda odbior pomysinie.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny
przedstawionej w ofercie, co stanowi kwotg: zt (stownie: ztotych
w formie .............c.ooenll .

Whniesione przez Wykonawce zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
przeznaczone jest na:

1) 30% na zabezpieczenie roszczen z tytutu rgkojmi za wady,

2) 70% na zabezpieczenie zgodnego z umowg wykonania przedmiotu umowy.
Zamawiajacy zwroci Wykonawcy cze$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
gwarantujacego zgodne z umowg wykonanie przedmiotu umowy w terminie 30 dni od
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dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy. Pozostala cze$¢ zabezpieczenia jest

zwracana nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji jakosci.

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone, wedtug wyboru wykonawcy, w jednej lub w kilku

nastepujacych formach:

1) pienigdzu;

2) poreczeniach bankowych lub porgczeniach spotdzielczej kasy oszczednos$ciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktéorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci.

§18
Zmiana postanowien umowy

Zamawiajacy, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamowien publicznych

przewiduje mozliwo$s¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy Ww sprawie

zamoOwienia publicznego na zasadach, zakresie 1 w przypadkach okreslonych w

ponizszych punktach:

1) zmiana terminu koncowego wykonania umowy, w nastepujacych przypadkach,
zakresie i na nastepujacych warunkach:

a) jezeli wystgpity warunki atmosferyczne uniemozliwiajace: prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzanie prob i1 sprawdzen, dokonywanie odbiorow,
w szczegoOlnosci: temperatury powietrza ponizej minus 10 st. C, wiatr
uniemozliwiajgcy prace maszyn budowlanych, gwattowne opady deszczu (deszcz
nawalny), gradobicie, gwattowne burze z wyladowaniami atmosferycznymi,
w takich przypadkach wydluzenie terminu realizacji umowy lub terminéw
czgsciowych moze nastgpi¢ o taka ilo§¢ dni, przez jaka wystepowatly opisane
wyzej warunki atmosferyczne, z tym, ze kazda okoliczno$¢ wymaga pisemnego
potwierdzenia przez Zamawiajacego i uzasadnienia wptywu na termin wykonania
umowy;

b) w przypadku niezawinionych przez Wykonawce opoznien ze strony organdéw
w wydawaniu uzgodnien, warunkow, opinii 1 decyzji administracyjnych o okres
trwania tych opdznien ze strony organow albo instytucji;

c) wystgpienia ,sity wyzszej” rozumianej jako wydarzenie nieprzewidywalne
i poza kontrolg stron umowy ktérym nie mozna zapobiec, wystepujace po
podpisaniu umowy, a powodujace niemozliwo$¢ wywigzania si¢ z umowy.
Termin wykonania umowy moze zosta¢ przedtuzony o czas wstrzymania robot
podyktowany silg wyzsza;

d) konieczno$¢ dokonania zmian w dokumentacji w przypadku wniesienia uwag
przez gestoroOw sieci badz inne podmioty, zmiany w przepisach prawnych
powodujace  konieczno$¢ zmian tej dokumentacji lub  pozyskania
nieprzewidzianych wczesniej uzgodnien, opinii 1 innych dokumentéw

Zadanie dofinansowane ze srodkéw Rzgdowego Funduszu Polski tad Rzgdowy Program Odbudowy Zabytkow

20/28



R norc

niezb¢dnych dla prawidlowej realizacji inwestycji — termin wykonania

przedmiotu umowy moze zosta¢ wydtuzony o czas wystapienia w/w okoliczno$ci
lub o czas jaki konieczny jest do dokonania zmian tej dokumentacji lub
zatgcznikow do niej;

€) wstrzymania przez Zamawiajagcego wykonania prac, ktére nie wynikajg

z okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okolicznosci
wstrzymania robot przez Zamawiajacego w  przypadku stwierdzenia
nieprawidlowosci zawinionych przez Wykonawce) — termin wykonania umowy
moze zosta¢ przedtuzony o czas wstrzymania robot,

f) w przypadku konieczno$ci wykonania zalecen lub decyzji Wojewddzkiego

Konserwatora Zabytkéw, ktore beda miaty wplyw na termin wykonania umowy,
o okres w jakim wystapily okolicznosci okre$lone w lit. a) — f)

2) Zmiany bedace nastepstwem okolicznos$ci lezacych po stronie Zamawiajacego, takie

jak:
a) wstrzymanie robot przez Zamawiajacego,
b) koniecznos$¢ realizacji prac zamiennych,

3)

4)

¢) Konieczno$¢ usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji

projektowe;.
W przypadku jezeli wystapia okolicznosci okreslone w lit. a, b, ¢, dopuszczalna jest
zmiana terminu koncowego wykonania umowy o okres spowodowany
okoliczno$ciami okreslonymi w tym punkcie, a w przypadku prac zamiennych takze
wynagrodzenia wykonawcy w sposob okreslony we wzorze umowy. W przypadku
robot, prac zamiennych zmianie moze ulec takze termin koncowy lub czg$ciowy o
dodatkowy czas uzasadniony odmiennoscig prac zamiennych w stosunku do prac
pierwotnych. W przypadku prac zamiennych zmiany moga by¢ dokonane wytacznie
w zakresie umozliwiajagcym uniknigcie wadliwo$ci przedmiotu umowy i oddania go
do uzytkowania oraz zmianie nie moze ulec og6lny charakter umowy.
w przypadku wystapienia dodatkowych robot budowlanych lub innych §wiadczen nie
przewidzianych w dokumentacji projektowej lub SWZ tacznie z zalacznikami,
wydtuzeniu moze ulec odpowiednio termin wykonania zadania oraz wynagrodzenie
wykonawcy, z tym ze umowa przewiduje sposob obliczenia wynagrodzenia z tego
tytutu. Prace dodatkowe moga by¢ zlecane w zakresie w jakim nie byly pierwotnie
przewidziane w przedmiocie zamowienia 1 wylacznie w celu uniknigcia wadliwosci
przedmiotu umowy lub polepszenia jego parametréw do tacznej wysokosci nie
wigkszej niz 15% wynagrodzenia brutto Wykonawcy z tym zastrzezeniem, ze w
przypadku konieczno$ci wykonania zalecen lub decyzji Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow zmiana wynagrodzenia moze zosta¢ zwigkszona o 30% w
stosunku do pierwotnego wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 8 ust.1.
Zmiana sposobu spetnienia $§wiadczenia. W takim przypadku zmianie ulec moze
wynagrodzenie wykonawcy, termin koncowy umowy lub terminy czg$ciowe oraz
sposOb wykonania umowy. Zmiany te nie mogg prowadzi¢ do zmiany ogdlnego
charakteru umowy:
a) konieczno$¢ zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej,
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w  sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;

b) konieczno$¢ zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzglgdu na zmiany obowigzujacego prawa;

¢) Zmiany wskazywane w lit a 1 b. beda wprowadzane wyltacznie w zakresie
umozliwiajagcym oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania 1 uniknigcia
wadliwos$ci  przedmiotu umowy, a Zamawiajagcy moze ponies¢ ryzyko
zwickszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian wyltacznie w kwocie rownej

zwigkszonym z tego powodu kosztom i1 wylacznie jezeli wykonawca nie ponosi
winy konieczno$ci dokonania takich zmian. W takim przypadku moze ulec
zmianie takze termin i wynagrodzenie wykonawcy w zakresie uzasadniajacym
konieczno$¢ wydtuzenia wykonywania umowy lub terminéw czgsciowych, z tym
ze wynagrodzenie moze ulec zmianie wytacznie w zakresie uzasadniajgcym
koniecznos$¢ poniesienia dodatkowych niezawinionych przez wykonawce kosztow
wg zasad okreslonych dla zmiany wynagrodzenia dla prac zamiennych. Zmianie
nie moze ulec ogolny charakter umowy.
5) Zmiany wynagrodzenia, zmiany dotyczace rozszerzenia badz zmniejszenia zakresu
umowy nie zmieniajace jej ogdlnego charakteru, bedace nastepstwem mediacji.
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
Wymienione powyzsze mozliwo$ci wprowadzenia zmian sg uprawnieniem a nie
obowigzkiem zamawiajgcego.
Zmiana umowy wymaga wniosku na piSmie strony wystepujacej o zmiang
zawierajacego: opis propozycji zmiany umowy, uzasadnienie zmiany umowy, obliczenie
kosztow zmiany, opis wplywu zmiany na harmonogram robot i termin wykonania
umowy, tacznie z przedstawieniem dowodéw uzasadniajagcych zmiang. Ci¢zar dowodu
do przeprowadzenia zmiany umowy spoczywa na stronie wystgpujacej z inicjatywa
zmiany umowy. Wniosek musi zosta¢ zaakceptowany Zamawiajacego.
Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu stron, wyrazong na
pismie, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

§19
Odstapienie od umowy

Stronom w przypadkach wymienionych w Kodeksie cywilnym przystluguje prawo

odstgpienia od umowy.

Zamawiajacemu przyshuguje prawo odstgpienia od umowy:

1) w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy; odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie
30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznos$ciach,

2) w razie rozwigzania firmy Wykonawcy w terminie 30 dni od powzigcia przez
Zamawiajacego wiadomosci o tej okolicznosci,
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3) gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy, w terminie 30 dni od
powzigcia przez Zamawiajacego wiadomosci o tej okolicznosci,

4) jezeli Wykonawca nie rozpoczat realizacji robot w ciggu 14 dni od daty przekazania
terenu budowy,

5) jezeli Wykonawca nie wykonuje umowy nalezycie lub narusza zobowigzania
umowne, tj:

- wykonuje roboty budowlane niezgodnie z projektem budowlanym (wprowadza
jakiekolwiek odstepstwa od projektu bez pisemnej zgody Zamawiajacego),

- wykonuje jakiekolwiek roboty budowlane nie obj¢te niniejszag umowa bez pisemnej
zgody Zamawiajacego),

- nastgpuje zwloka o 7 dni w wykonywaniu robdt w stosunku do zatozonego
harmonogramu, w powyzszych przypadkach przed odstagpieniem nalezy
wykonawce wezwac do prawidlowego wykonywania umowy,

6) jezeli Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiajagcym przerwal realizacje
umowy na okres dtuzszy niz 7 dni i mimo wezwania Zamawiajacego nie podjal prac
w terminie 3 dni od otrzymania wezwania, w terminie 7 dni po uptywie 3 dnia od
otrzymania wezwania.

Odstgpienie od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 2 pkt 2-6 niniejszego paragrafu

jest odstapieniem od umowy z powodu okolicznosci, za ktore odpowiada Wykonawca

1 stanowi podstawe do naliczenia kary umownej, o ktorej mowa w § 16 ust.1 litera e).

Wykonawca moze odstapi¢ od umowy ze skutkiem natychmiastowym, jezeli:

1) Zamawiajacy popadl w zwloke z przekazaniem terenu budowy przez okres dtuzszy
niz jeden miesiac,

2) Przerwa w prowadzeniu catosci robot wynikla z przyczyn zawinionych przez
Zamawiajacego jest dtuzsza jednorazowo niz dwa miesigce.

Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja

nastepujace obowigzki:

1) w terminie siedmiu dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robot w toku,
wedlug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na
koszt tej strony, ktora data przyczyne odstgpienia od umowy,

3) Strony dokonujg odbioru robot wykonanych przez Wykonawce, o ile s3g wykonane
zgodnie z projektem budowlanym i spetniajg wymogi prawa budowlanego, polskich
norm i przepisoOw szczegolnych,

4) Wykonawca ma obowigzek przekaza¢é Zamawiajacemu komplet dokumentdéw
wymaganych do odbioru koncowego,

5) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga
by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robot nieobjetych niniejsza
umowa, jezeli odstapienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego.

Wykonawca zglosi do dokonania odbioru przez Zamawiajacego roboty przerwane oraz

roboty zabezpieczajace, jezeli odstgpienie od umowy nastgpitlo z przyczyn, za ktoére
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Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci, oraz niezwlocznie, a najpdzniej w terminie

30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
whiesione.

8. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia,
2) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozoér terenu budowy.

9. Za roboty prawidlowo wykonane do momentu odstgpienia od Umowy
1 dotychczas jeszcze niezafakturowane Zamawiajacy winien zaplaci¢ Wykonawcy
wynagrodzenie w terminie 30 dni roboczych od daty odstgpienia od Umowy
1 przedstawienia faktury oraz dokumentdw potwierdzajacych zaptate¢ wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom.

10. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawcy nalezy si¢ wynagrodzenie za
pozbawione wad i1 ukonczone nalezycie prace dotychczas wykonane. Podstawa do
obliczenia wynagrodzenia bedg stawki okreslone w kosztorysie ofertowym wykonawcy,
wynagrodzenie nie moze jednak przekroczy¢ kwoty odpowiadajacej stosunkowi prac
wykonanych i przewidzianych w kosztorysie ofertowym wykonawcy (lub odpowiedniej
jego pozycji) z oferty do odpowiadajacej mu cze$ci wynagrodzenia okre§lonego w § 8
ust. 1 umowy (warto$¢ umowy podzielone przez procent zaawansowania prac).
Zamawiajacy jest uprawniony do umniejszenia tego wynagrodzenia o koszty zwigzane
z odstgpieniem przez Wykonawce od umowy w tym takie m.in. jak koszty
zabezpieczenia terenu prac, kar umownych dla Wykonawcy, innych roszczen do ktorych
bedzie zobowigzany do wyptacenia oraz roznicy pomigdzy wynagrodzeniem wykonawcy
a wynagrodzeniem przysziego wykonawcy.

§20
Postanowienia dotyczace zasad wprowadzania zmian wysokosSci wynagrodzenia
naleznego wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materialow lub kosztow zwiazanych
z realizacja zamowienia

1. Postanowienia niniejszego paragrafu znajduja zastosowanie jedynie w przypadku
przedluzenia czasu trwania umowy ponad 6 miesiecy z tym, ze Wykonawca jest
zobowigzany do realizacji postanowien ust. 2 w okreslonym w nim terminie.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie dwoch tygodni od dnia podpisania umowy do
przedstawienia zamawiajagcemu podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentacji
wykonawcy:

- wykazu wszystkich cen jednostkowych (netto i brutto) materiatow niezbednych do
wykonania zamoOwienia jakie beda uzywane do wykonania umowy jakie przyjal
wykonawca do wyliczenia wynagrodzenia podanego w ofercie,

- wyliczenia kosztow pracy sprzetu i ludzi przyjetych do wyliczenia wynagrodzenia
podanego w ofercie wykonawcy,

3.  Jezeli zamawiajacy powezmie watpliwosci co do wyliczen wskazanych w ust. 1

niniejszego paragrafu, to moze wezwa¢ wykonawce do przedstawienia cennikow, ofert
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lub innych dokumentow bedacych podstawa do wyliczen dokonanych przez

wykonawce. Jednoczesnie wykonawca upowaznia zamawiajacego do zwrdcenia si¢

bezposrednio do dostawcodw materiatow.

W przypadku jezeli po dniu otwarcia ofert nastgpita zmiana cen materialow lub zmiana

kosztow o wigcej niz 15% w stosunku do cen i kosztow wskazanych ust. 2 niniejszego

paragrafu to:

a) W przypadku wzrostu cen materiatow lub kosztow wynagrodzenie wykonawcy
moze ulec podwyzszeniu na jego wniosek o nie wigcej niz 20% wylacznie
w zakresie danego materiatu lub kosztu,

b) W przypadku spadku cen materiatéw lub kosztéw wynagrodzenie wykonawcy
ulega odpowiedniemu zmniejszeniu o wielkos$¢ spadku cen materiatéw lub kosztow
w stosunku do danego materiatu lub kosztu, ale takze nie wigcej niz 20%
w zakresie danego materiatu lub kosztu.

Podstawa do ustalenia zmian cen materiatéw lub kosztéw bedzie:

a) W przypadku materiatow budowlanych “Protokél Negocjacji” — dokument
sporzadzony przez Zamawiajagcego 1 Wykonawce zawierajagcy uzgodnione
z Wykonawcg ceny lub stawki. W przypadku braku jednoznacznego stanowiska
Stron w sprawie cen lub stawek nalezy opiera¢ si¢ na ogodlnodostgpnej bazie
cenowej dla budownictwa, - wersja obowigzujaca w okresie szacowania kosztow
(np. Bistyp lub Secondbud lub inne). Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
kompletny wniosek o zmian¢ wraz z uzasadnieniem oraz dostarczy¢ kazdy
dokument, uzupetnienie, opis do ktorego wezwie go Zamawiajacy wraz ze
szczegOtowy kalkulacja.

b) W przypadku pozostatych materialow 1 kosztow lub materiatow nie ujetych
powyze] w wydawnictwie przyjmuje si¢ dla okreslenia wzrostu cen tych
materialow lub kosztow wskaznik wzrostu cen towaréw i ustug konsumpcyjnych
oglaszany przez prezesa GUS. W tym przypadku podstawa dokonania zmiany
wynagrodzenia jest spadek lub wzrost tego sktadnika o wigcej niz 15% w ujeciu
kwartalnym w stosunku do dnia otwarcia ofert.

Wykonawca, ktory wystepuje z wnioskiem o dokonanie powyzszej waloryzacji

obowigzany jest do przedlozenia zamawiajacemu dokumentow opisujacych sposéb

kalkulacji tych kosztow w cenie oferty oraz w dacie zlozenia wniosku o waloryzacje, w

tym wykaz osob, rodzaj posiadanych przez nich uméw, wysokosci wynagrodzenia,

sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne. Wzrost skladek na ubezpieczenie
spoteczne i zdrowotne oraz wzrost placy minimalnej jezeli byty znane w dniu sktadnia
ofert nie moze stanowi¢ podstawy do waloryzacji wynagrodzenia.

Wynagrodzenie okreslone w niniejszym paragrafie obejmuje wszelkie koszty, zwigzane

z realizacjg umowy przez wykonawce, wiacznie z wlasnymi kosztami wykonawcy jak

rowniez jego podwykonawcow, kosztami materialow, urzadzen, itd. - wynikajace ze

$wiadczen 1 obowigzkow okreslonych w umowie.

Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach

z dalszymi podwykonawcami zobowigzani sg zastrzec postanowienie, iz Zamawiajacy

ma prawo wgladu w dokumenty finansowe podwykonawcow Ilub dalszych

podwykonawcdw, potwierdzajace lub odnoszace si¢ do zaplaty wynagrodzenia na rzecz
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podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw i1 zadania przedstawiania na kazde
zadanie Zamawiajacego dowodow zaptaty naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom wynagrodzenia. Wglad Zamawiajacego w dokumenty finansowe jest
ograniczony do zakresu niezbgdnego do sprawdzenia prawidtowosci realizacji platnosci
wynikajacych z realizacji zamowienia publicznego.

Maksymalna warto$§¢ zmiany wynagrodzenia jaka dopuszcza Zamawiajacy nie moze
by¢ przekracza¢ 20% wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w ofercie.

W przypadku wzrostu kosztéw przy ustalaniu zmian umowy strony okreslaja podziat
ryzyka: 50% Zamawiajacy i 50% Wykonawca.

§21
Postanowienia koncowe

W razie sporu wynikajacego z umowy lub pozostajacego w zwigzku z umowa Strony sg

zobowigzany przede wszystkim do wyczerpania drogi postgpowania okreslonej

W niniejszym paragrafie.

Strony skieruja do siebie wzajemnie konkretne roszczenia w sprawach , w ktorych

zawarcie ugody jest dopuszczalne.

Strona umowy ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego

roszczenia w terminie 21 dni od daty zgtoszenia roszczenia.

W przypadku zaistnienia pomig¢dzy stronami sporu wynikajacego z umowy lub

pozostajacego w zwigzku z umowa, strony zobowigzuja si¢ do jego rozwigzania w

drodze mediacji. Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatorow Statych Sadu

Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie

z Regulaminem tego Sadu. Przystgpienie do mediacji nie wigze si¢ z obowigzkiem

zawarcia ugody, jak rowniez nie przekresla prawa stron do dochodzenia swoich racji

przed sadem w przypadku jej niezawarcia.

Wszelkie spory wynikajace z umowy lub pozostajace w zwigzku z umowa beda

rozstrzygane zgodnie z regulaminem Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej

Rzeczypospolitej Polskiej, przez arbitrow wyznaczonych zgodnie z tym Regulaminem.

W razie jezeli w wyniku czynnos$ci podjetych zgodnie z ust. 1-5 nie dojdzie migdzy

stronami do zawarcia ugody, to kazda ze stron moze skierowa¢ pozew do sadu

powszechnego. W razie takiego sporu sadem miejscowo wihasciwym, bedzie sad

miejscowo wlasciwy dla Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze przenie$¢ na rzecz osoby trzeciej wierzytelnosci wynikajacych

z umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego. (zakaz przelewu)

Wszelkie zmiany lub uzupehienia niniejszej umowy, a nadto rozwigzanie umowy na

mocy zgodnych oswiadczen woli stron, jak réwniez odstapienie od umowy, wymagaja

zachowania — pod rygorem niewaznos$ci — formy pisemne;.

Klauzula salwatoryjna:

1) W przypadku stwierdzenia, ze ktérekolwiek z postanowien Umowy jest z mocy
prawa niewazne lub bezskuteczne, okoliczno$¢ ta nie bedzie miata wptywu na
waznos¢, skutecznos$¢ lub mozliwos¢ wyegzekwowania pozostatych postanowien.
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2) W sytuacji, o ktorej mowa w pkt 1 w miejsce niewaznych postanowien stosuje si¢

inne odpowiadajace im zapisy umowy lub przepisy ustawy Prawo zamowien
publicznych oraz inne bezwzglednie obowigzujace regulacje znajdujace
zastosowanie jezeli przepisOw umowy zastosowac nie mozna.

W razie konieczno$ci zawarcia aneksu Strony zobowigzujg si¢ zawrze¢ aneks do

Umowy na zasadach okreslonych w umowie.

Zgloszenie zastrzezen do umowy w trakcie jej wykonywania nie zwalnia stron

z obowigzku wykonania umowy zgodnie z jej treScig i wykonania cigzacych na

Stronach obowigzkow, a w szczegdlnosci z terminowego zrealizowania umowy.

Zgloszenie  watpliwos$ci 1 zastrzezen nie stanowi przestanki wstrzymania robot

budowlanych.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa zastosowanie maja odpowiednie

przepisy prawa, a w szczegolnosci przepisy ustawy — Prawo zamowien publicznych

oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

Jakiekolwiek zawiadomienia, o$wiadczenia dotyczace tej umowy beda przekazane

przez jedng Strone¢ drugiej Stronie w jeden z nastepujacych sposobow:

1) listem poleconym na adresy wskazane w umowie jako adresy stron,

2) poczta elektroniczng na nastepujace adresy:

Wykonawea: .......oovviiiiiiiiiiiinnnnn.

ZamawiajaCy: ...ooviiniiiianiaiaaeaaaans

do biezacych kontaktow strony wskazuja nastepujace numery telefonow:
Wykonawcea: ........coovviiiiiiiiiiin.

ZamawiajadCy: ..oovverrreiinieiieanannn.

Strony za skuteczne dorgczenie beda uznawaé wystanie pisma, o$wiadczenia lub

zawiadomienia na adresy powyze] wskazane. Strony bedg uznawaé, ze dorgczenie

nastapito:

1) jezeli chodzi o poczte elektroniczng — nastgpnego dnia roboczego (zgodnie
z ustawg Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy)
nastepujacego po dniu wystania poczty elektronicznej przez nadawcg na adresy
poczty elektronicznej podanej w umowie,

2) w zakresie innych sposobow doreczania — 7 dnia od dnia wystania przesyltki lub
przed tym dniem jezeli zostata skutecznie dorgczona i jest na to dowod doreczenia
od operatora pocztowego Poczty Polskiej SA.

Strony zobowigzuja si¢ do odbioru pism pod adresami wskazanymi w tym paragrafie,

a w zakresie poczty elektronicznej do codziennego sprawdzania odbiorczej skrzynki

pocztowej nie pdzniej niz przed godzing 11.00 kazdego dnia roboczego.

Umowe¢ sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym dwa

egzemplarze dla Zamawiajacego 1 jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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