



# POWIAT LWÓWECKI

ul. Szpitalna 4  
59-600 Lwówek Śląski

tel. +48 (0)75/ 782 36 50, fax +48 (0)75/ 782 36 54, e-mail: sekretariat@powiatlwowecki.pl

Lwówek Śląski, 2021.03.16.

OR.272.1.2021.(7).1

**Biuletyn Informacji Publicznej  
Powiatu Lwóweckiego**

## Zmiana treści zapytania ofertowego

*dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:*

*„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Wykonanie kotłowni gazowej z wymianą instalacji c.o. i instalacji gazowej w budynku DPS w Mirsku”*

**Zamawiający wprowadza poniższe zmiany w treści zapytania ofertowego :**

**1.**

**Jest :**

10. Termin realizacji zamówienia:

10.1. Termin rozpoczęcia: z dniem podpisania umowy

10.2. Termin zakończenia: do 10 dni od terminu zakończenia robót budowlanych . Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych : 30.09.2021r.

**Winno być :**

10. Termin realizacji zamówienia,

10.1. Termin rozpoczęcia: z dniem podpisania umowy

10.2. Termin wykonania weryfikacji dokumentacji projektowej : do 14 dni od podpisania umowy

10.3. Termin zakończenia: do 10 dni od terminu zakończenia robót budowlanych . Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych : 30.09.2021r.

**2.**

**Jest :**

## **Rozdział III. TERMINY REALIZACJI UMOWY**

### **§ 5**

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy strony ustalają na **dzień podpisania umowy**.

2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy: 10 dni po zakończeniu robót objętych nadzorem. Przewidywany termin zakończenia robot budowlanych modernizacji kotłowni : 30.09.2021r.

.....

.....

.....

## **Rozdział V. ROZLICZENIA**

## § 8

1. Strony ustalają, że rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej wystawionej przez Wykonawcę.
2. Podstawą wystawienia faktury końcowej jest podpisany przez Strony protokół odbioru końcowego inwestycji.

**Winno być :**

### **Rozdział III. TERMINY REALIZACJI UMOWY**

## § 5

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy strony ustalają na **dzień podpisania umowy**.
2. Termin wykonania weryfikacji dokumentacji projektowej : do 14 dni od podpisania umowy
3. Termin zakończenia: do 10 dni od terminu zakończenia robót budowlanych . Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych : 30.09.2021r.

.....

.....

.....

### **Rozdział V. ROZLICZENIA**

## § 8

1. Strony ustalają, że rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie jednej faktury przejściowej i faktury końcowej wystawionej przez Wykonawcę.
2. Podstawą wystawienia faktury przejściowej jest podpisany przez Strony protokół odbioru weryfikacji dokumentacji- złożonego koreferatu.
3. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie protokół końcowego inwestycji.

Wicestarosta Lwówecki

/-/ Zbigniew Grześków