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PROJEKT (zaktualizowano 09.10.2024 r.) 
 

Załącznik Nr 3 do SWZ 
Projekt umowy  

(Znak postępowania: RIIiPP.271.48.2024) 
 

 

Umowa Nr ……  

zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie                       
z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych,  
dnia ....................  r. w Dydni 
pomiędzy: 

Gminą Dydnia; 36-204 Dydnia 224  
NIP 686-15-58-830 REGON 370440212 
 

reprezentowaną przez: 
Bożena Chorążak –Wójta Gminy Dydnia 
przy kontrasygnacie Joanna Stanisławczyk - Skarbnika Gminy 
zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”,  
 

a 
*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego:  
spółką pod firmą „…” z siedzibą w ... (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ………., 
………………. (wpisać adres), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS ..........., NIP ……………….., REGON …………………….., 
zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez ..........1/reprezentowaną przez … 
działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do umowy2,  
 
*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:  
Panią/Panem ………., prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą „…” z siedzibą w 
… (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ……………….. (wpisać adres), NIP 
……………, REGON …………., , zwaną/-ym dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną/-ym 
przez … działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do umowy3,  
wspólnie zwanymi dalej „Stronami”. 
 
Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy na zadanie pn.: 

 
1 Jeżeli przy zawarciu umowy działa osoba/-y pełniąca/-e funkcję organu (członka organu) lub prokurent spółki. 
2 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik spółki. 
3 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik tej osoby. 
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„Rozbudowa oczyszczalni ścieków aglomeracji w Krzemiennej celem zwiększenia jej 
przepustowości, wydajności i dostosowania do standardów oczyszczania ścieków do 
Dyrektywy 91/271/EWG”, 
zostaje zawarta umowa o następującej treści:  
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. W oparciu o postępowanie przeprowadzone w trybie  podstawowym na podstawie  art. 275 pkt.1 
ustawy Pzp,  Nr RIIiPP.271.48.2024  Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do 
wykonania zadanie pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków aglomeracji w Krzemiennej 
celem zwiększenia jej przepustowości, wydajności i dostosowania do standardów 
oczyszczania ścieków do Dyrektywy 91/271/EWG”. 

2. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie robót budowlanych wraz z wykonaniem robót 
towarzyszących niezbędnych do realizacji zamówienia. 

3.  Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawierają: 
1)  dokumentacja projektowa 
2)  specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 
3) przedmiary robót – z zastrzeżeniem, że mają one jedynie charakter poglądowy                                                    

i informacyjny oraz należy je traktować w sposób pomocniczy i uzupełniający do 
Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej, przy określeniu rzeczywistego 
zakresu robót składających się na przedmiot zamówienia, 

4) zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia, oferta Wykonawcy, obowiązujące przepisy 
prawa w szczególności przepisy techniczno-budowlane, normy i sztuka budowlana oraz 
ustalone w niniejszej umowie warunki,  

4. Zakres robót obejmuje, w szczególności:  

Rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków komunalnych w gminie Dydnia, n. Krzemienna do 
maksymalnej dobowej ilość ścieków Qdśr = 750 m3 /d i RLM=6600, Qdmax = 900 m3 /d.              
Zamierzenie inwestycyjne mieści się w granicach działek przeznaczonych pod oczyszczalnię ścieków 
na działkach położonych w Krzemiennej, nr ewid. gruntów 24, 25, 26/1, 26/2, 27/1, 27/2, 29/2, 29/3, 
33/2, 33/3 i obejmujące: rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków komunalnych w gminie Dydnia, 
polegającej na budowie pompowni ścieków surowych i wód nadmiarowych, reaktora 
technologicznego - III ciągów technologiczny, budynku mechanicznego oczyszczania ścieków                            
i punktu zlewnego ścieków dowożonych z tacą najazdową, zbiornika uśredniającego ścieków 
dowożonych, zbiornika uśredniającego osadów dowożonych, zbiornika osadu nadmiernego, budynku 
gospodarki osadowej, wiat pod agregat prądotwórczy wraz z samoczynnym załączaniem rezerwy, 
wiat na osad, stanowiska przeładunkowego skratek i piasku, fundamentu pod silos na wapno, 
zbiornika wód nadmiarowych, umocnienia skarp, zbiornika podziemnego przeciwpożarowego, studni 
pomiarowej ścieków oczyszczonych, studni wody technologicznej, murów oporowych, schodów na 
nasyp, przebudowie i nadbudowie istniejącego budynku technologicznego, przebudowie pompowni 
osadu, budowie placów manewrowych wraz z miejscami postojowymi, przebudowie odcinka sieci 
teletechnicznej oraz budowie urządzeń budowlanych, w tym wewnętrznych i zewnętrznych odcinków 
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instalacji: grawitacyjnej i tłoczonej ścieków sanitarnych, wodociągowej, technologicznej, 
elektrycznej, oświetleniowej, sterowniczej i fotowoltaicznej. 
 
W skład oczyszczalni ścieków wchodzić powinny m.in. następujące obiekty, tj.:  
1 - POMPOWNIA ŚCIEKÓW SUROWYCH I WÓD NADMIAROWYCH - PROJEKTOWANA  
2 - BUDYNEK TECHNICZNY - ISTNIEJĄCY (ROZBUDOWA)  
3A - REAKTOR BIOLOGICZNY - I CIĄG TECHNOLOGICZNY - ISTNIEJĄCY (WYMIANA 
WYPOSAŻENIA)  
3B - REAKTOR BIOLOGICZNY - II CIĄG TECHNOLOGICZNY - ISTNIEJĄCY (WYMIANA 
WYPOSAŻENIA)  
3C - REAKTOR BIOLOGICZNY - III CIĄG TECHBOLOGICZNY - PROJEKTOWANY  
4 - BUDYNEK MECHANICZNEGO OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW I PUNKTU ZLEWNEGO 
ŚCIEKÓW DOWOŻONYCH - PROJEKTOWANY  
4A - PUNKT ZLEWNY - TACA NAJAZDOWA - PROJEKTOWANY  
5A - ZBIORNIK UŚREDNIAJĄCY ŚCIEKÓW DOWOŻONYCH - PROJEKTOWANY  
5B - ZBIORNIK UŚREDNIAJĄCY OSADÓW DOWOŻONYCH - PROJEKTOWANY  
6A - POMPOWNIA OSADU - ADAPTACJA ZBIORNIKA OSADU  
6B, 6C - ZBIORNIK OSADU NADMIERNEGO (DWUKOMOROWY) - PROJEKTOWANY  
7 - BUDYNEK GOSPODARKI OSADOWEJ - PROJEKTOWANY  
8 - WIATA POD AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY - PROJEKTOWANA  
9 - SAMOCZYNNE ZAŁĄCZENIE REZERWY - PROJEKTOWANE  
10 - MIEJSCA POSTOJOWE - PROJEKTOWANE  
11 - WIATA NA OSAD - PROJEKTOWANA  
12 - STANOWISKO PRZEŁADUNKOWE SKRATEK - PROJEKTOWANE  
13 - FUNDAMENT POD SILOS NA WAPNO - PROJEKTOWANY  
14 - ZBIORNIK WÓD NADMIAROWYCH - PROJEKTOWANY  
15 - WYLOT ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH - ISTNIEJĄCY  
15A - UMOCNIENIE SKARP - PROJEKTOWANE  
16 - ZBIORNIK PODZIEMNY PRZECIWPOŻ. 100m3 - PROJEKTOWANY  
Pc - PUNKT CZERPALNY WODY - PROJEKTOWANY  
Sk - STUDNIA KRATY HAKOWEJ - PROJEKTOWANA  
Spo - STUDNIA POMIAROWA ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH - PROJEKTOWANA  
SWT - STUDNIA WODY TECHNOLOGICZNEJ - PROJEKTOWANA  
SCH1 - SCHODY NA NASYP - PROJEKTOWANE  
S - STUDNIE KANALIZACYJNE - PROJEKTOWANE  
Si - STUDNIE KANALIZACYJNE - ISTNIEJĄCE/ADAPTACJA  
Sz - STUDNIE ZASUW - PROJEKTOWANE  
Se - STUDNIE KABLOWE - PROJEKTOWANE  
W1...W5 - WPUSTY KANALIZACYJNE - PROJEKTOWANE  
MR-1, MR-2- MUR OPOROWY – PROJEKTOWANY 

Realizacja obejmuje również mikroniwelację terenu oczyszczalni ścieków, wykonanie dróg 
wewnętrznych i placów manewrowych, oraz robót towarzyszących.  
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§ 2 
Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia objętego umową strony ustalają wynagrodzenie 
      ryczałtowe w kwocie:  
      netto:  …………..zł (słownie: …………………………………..…………………złotych).  
      brutto: …………..zł (słownie: …………………………………..…………………złotych).  
      w tym należny podatek VAT (23%): ………………………. zł.  
2. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

umowy, w tym również koszty związane z usunięciem wszystkich ewentualnych wad i usterek 
oraz wszystkich badań, opracowań i uzgodnień niezbędnych do dopuszczenia obiektu do 
użytkowania i eksploatacji. 

3. Przedmiot umowy jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Priorytetu nr „FEPK.02 Energia i Środowisko” działania 
FEPK.02.06 Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa” programu regionalnego 
Fundusze europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. 

4. Zasady wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy wskazane w niniejszej umowie zostały ustalone 
zgodnie z zasadami wskazanymi w umowie z dnia 19.07.2024 r. o dofinansowanie Projektu                  
w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 „Poprawa 
infrastruktury oczyszczania ścieków w Gminie Dydnia” nr FEPK.02.06-IŻ.00-0081/23.  

5. Strony oświadczają, że będąc świadomymi treści ww. wskazanych dokumentów, godzą się na 
zasady wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy wskazane w niniejszej umowie oraz dokumentach 

     wskazanych w ust.4. Wypłata wynagrodzenia zostaje ustalona w zgodzie z warunkami wypłaty 
     dofinansowania ze środków Funduszu.  
6. Strony oświadczają, że zasady wypłaty wynagrodzenia wskazane w niniejszej umowie nie będą 
    podlegały zmianom, które byłyby niezgodne z dokumentami wskazanymi w § 2 ust.4 powyżej. 
7. Zamawiający przewiduje rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie fakturami 
     częściowymi w oparciu o zaawansowanie etapów prac określonych w harmonogramie 
     rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 10 do Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

Dokumentem stwierdzającym stan zaawansowania robót stanowiącym podstawę do 
wystawienia faktury VAT będzie protokół obioru wykonanych robót, podpisany przez 
Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego, sporządzony                      
w oparciu o sprawdzone kosztorysy wykonanych robót. Łączna kwota faktur częściowych nie 
może przekroczyć 85% ogólnej sumy wynagrodzenia umownego, przy założeniu 
maksymalnie 8 faktur częściowych (2-óch faktur w roku 2024, 6-ciu faktur w roku 2025, 3-
ech faktur w roku 2026) a także, faktura końcowa nie może opiewać na kwotę wyższą niż 
50% wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

8. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy w całości nastąpi w terminie nie dłuższym niż 30 dni od 
dnia odbioru końcowego przedmiotu niniejszej umowy na podstawie faktury końcowej 
wystawionej po podpisaniu protokołu odbioru końcowego. 
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9. Do faktury VAT za wykonane roboty budowlane Wykonawca zobowiązany jest dołączyć 
oświadczenie, że wykonał zadanie własnymi siłami bez udziału podwykonawców (zarówno                            
w zakresie robót budowlanych jak i usług oraz dostaw) lub wykaz wszystkich 
podwykonawców wykonujących na rzecz Wykonawcy roboty, usługi lub dostawy związane z 
realizacją przedmiotowego zamówienia oraz stosowne oświadczenia lub dowody dotyczące 
zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom zgodnie z § 8 ust 12 Umowy. 

10. Faktury VAT powinny zostać wystawiane ze wskazaniem w jej treści:  
Gmina Dydnia  

36-204 Dydnia 224  

NIP 686-15-58-830  
11. Zamawiający ma obowiązek zapłaty wystawionych faktur VAT, zweryfikowanych przez 

Inspektora nadzoru oraz zatwierdzonych do zapłaty, w terminie do 30 dni licząc od daty ich 
doręczenia Zamawiającemu, z zastrzeżeniem §7 ust. 12 umowy.  

12. Zapłata będzie realizowana przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na 

fakturze w terminie do 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej 

faktury. Wskazany rachunek należy do Wykonawcy umowy i został dla niego utworzony 

wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej działalności gospodarczej. Rachunek figuruje 

na tzw. „białej liście podatników”.  

13. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie podpisany przez obie strony i Inspektora 
nadzoru protokół odbioru końcowego. Wysokość kwoty wynagrodzenia faktury końcowej 

zostanie pomniejszona o wartość faktur częściowych.    
14. Zapłata należności z tytułu wystawionej faktury VAT będzie dokonana przez Zamawiającego 

przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w Banku:  

…………………………………………………………………………….. 

z zastrzeżeniem §7 ust. 18 umowy. 
15. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest  czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług 

VAT (niepotrzebne skreślić). 
16. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatność za faktury z zastosowaniem  

mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment.  
17. Za dzień dokonania płatności strony uznają datę obciążenia rachunku Zamawiającego.  
18. W przypadku zwłoki w płatności, Wykonawca ma prawo naliczyć ustawowe odsetki za 

zwłokę.  
19. Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie i przesłanie faktury VAT, ew. korekty faktury 

VAT oraz duplikatów faktury VAT w formie elektronicznej lub przez platformę PEF zgodnie 
z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r.  o elektronicznym fakturowaniu w 
zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 
publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 711). 

20. W przypadku wystawienia faktury, o której mowa w § 2 ust. 19 Umowy, Wykonawca jest 
obowiązany do wysłania jej do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego 
Fakturowania (dalej – „PEF”).  
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21. Wystawiona przez Wykonawcę ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawierać 
elementy, o których mowa w art. 6 ustawy o fakturowaniu, a nadto faktura ta, lub załącznik do 
niej musi zawierać numer Umowy i zamówienia, których dotyczy.  

22. Ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną należy wysyłać na adres Zamawiającego na 
Platformie Elektronicznego Fakturowania. 

23. Za chwilę doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie chwilę 
wprowadzenia prawidłowo wystawionej faktury, zawierającej wszystkie elementy, o których 
mowa w § 2 ust. 21 Umowy powyżej, do konta Zamawiającego na PEF, w sposób 
umożliwiający Zamawiającemu zapoznanie się z jej treścią. 

24. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter ryczałtowy i obejmuje 
wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Kosztorys 
ofertowy jest podstawą do rozliczenia robót budowlanych w przypadku zmiany umowy lub 
odstąpienia od umowy.  

25. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie roboty, których rozmiarów i kosztów 
nie można było przewidzieć w dniu zawarcia Umowy, a koniecznych do wykonania w celu 
umożliwienia użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa.  

26. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje całość kosztów niezbędnych do prawidłowego 
wykonania przedmiotu umowy, w tym m. in. koszty transportu, organizacji, ochrony i 
oznakowania miejsca budowy, zaplecza budowy i jego otoczenia, wywozu i utylizacji 
odpadów po robotach budowlanych, projektu organizacji ruchu i zajęcia pasa drogowego.  

27. Strony stwierdzają, że wynagrodzenie określone w ust. 1 zostało określone poprawnie z pełną 
odpowiedzialnością Wykonawcy za interpretacje danych i jest ono wystarczające przez cały 
okres trwania niniejszej Umowy wraz z okresem gwarancyjnym bez możliwości jej zmiany (z 
wyjątkiem przypadków określonych w Umowie i ustawie) w trakcie trwania Umowy, oraz 
pokrywa wszystkie zobowiązania Wykonawcy wg Umowy i wszystko co konieczne dla 
właściwej realizacji oraz oddania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia, a także 
niezwłocznego usunięcia usterek i dokonania potrzebnych napraw w okresie gwarancyjnym.  

28. Wykonawca oświadcza, że w zaoferowanej cenie uwzględnił wszelkie prace i nakłady 
konieczne do wykonania przedmiotu umowy.  

29. Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego podwyższenia wynagrodzenia, jeśli wykonał 
prace dodatkowe bez uzyskania jego pisemnej zgody na wykonanie tych robót. 

30. Wierzytelności wynikające z umowy nie mogą być przenoszone na osobę trzecią bez zgody 
drugiej strony.  

 
§ 3 

Obowiązki stron 
Obowiązki Zamawiającego: 

1. Zamawiający zobowiązany jest do: 
1) przekazania Wykonawcy terenu budowy przed przystąpieniem do wykonania robót                      

w terminie do10 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy; 
2) Dokonania odbioru wykonanych robót na zasadach określonych w §9 niniejszej umowy;  
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3) Zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w wysokości, i na zasadach określonych w §2 
niniejszej umowy. 

Obowiązki Wykonawcy: 
2. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi 

 przepisami, normami i zasadami sztuki budowlanej, na warunkach określonych w niniejszej 
umowie oraz w zakresie, umożliwiającym przekazanie go do użytkowania, zgodnie z jego 
przeznaczeniem. 

3. W ramach wynagrodzenia określonego umową Wykonawca zobowiązuje się do wykonania 
następujących czynności:  
1) urządzenie, utrzymanie i zabezpieczenie terenu budowy wraz z zapleczem budowy,  
2) urządzenia terenu budowy, wykonania przyłączeń wodociągowych i energetycznych dla 

potrzeb terenu budowy oraz ponoszenia kosztów ich zużycia, w tym również poniesienia 
ewentualnych kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej;  

3) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku 
realizacji, naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego;  

4) wykonania wszelkich robót przygotowawczych, wykończeniowych i porządkowych; 
5) wykonania dróg tymczasowych dla celów budowy i dla ewentualnych objazdów,  
6) utrzymania w należytym porządku dróg dojazdowych do placu budowy, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymania czystości na odcinkach związanych z transportem budowy,  
7) naprawy uszkodzonych na skutek prowadzonych robót urządzeń podziemnych oraz dróg 

dojazdowych,  
8)  zorganizowania, utrzymania i późniejszej likwidacji zaplecza budowy;  
9) przeprowadzenia prób, odbiorów i rozruchów urządzeń z udziałem wymaganych 

instytucji, celem dopuszczenia ich do użytkowania i eksploatacji;  
10) zgłaszania do sprawdzenia i odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu 

o zanikających,  
11) wykonania niezbędnych odkrywek w przypadku nie zgłoszenia do odbioru robót 

ulegających zakryciu lub zanikających;  
12) dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu 

umowy i przekazania go do użytkowania,  
13) zorganizowania i przeprowadzenia niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz 

ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorowej dla zakresu robót objętych umową,  
14) dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu 

budowy i przygotowania dokumentów do zawiadomienia o zakończeniu robót,  
15) zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy;  
16) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz 

usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci;  
17) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego                          

i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym 
przedstawicielom Zamawiającego;  

18) zapewnienie obsługi geodezyjnej i geotechnicznej inwestycji;  
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19) demontażu obiektów i urządzeń tymczasowych budowy, uporządkowanie terenu budowy 
po zakończeniu robót i przekazania Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru,  

20) wykonania dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach, protokołów odbiorów 
technicznych, operatów geodezyjnych, receptur i ustaleń technologicznych, atestów 
jakościowych i aprobat technicznych, oświadczeń, innych dokumentów wynikających                        
z ustawy Prawo Budowlane, 

21) prowadzenia na bieżąco i przechowywania wszystkich dokumentów budowy w formie 
zgodnej z art. 3 pkt 13 i art. 46 Prawa budowlanego, w tym przede wszystkim dziennika 
budowy, projektu budowlanego, wszelką korespondencję dotyczącą spraw technicznych, 
organizacyjnych i finansowych budowy, pomiary geodezyjne; 

22)  wystąpienia w imieniu Zamawiającego do organów administracyjnych i uzyskania                         
w imieniu Zamawiającego zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu do zawiadomienia                        
o zakończeniu budowy;  

23) niezbędnych opracowań wynikających z obowiązujących przepisów i przyjętych 
technologii wykonywania robót oraz wszelkich innych dokumentacji, które Wykonawca 
uzna za niezbędne do właściwego wykonania robót.  

4. Wykonawca odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy.  
5. Wykonawca winien wykonać przedmiot umowy przy użyciu materiałów dopuszczonych do 

obrotu i stosowanych w budownictwie.  
6. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania ciągłości zabezpieczenia określonego 

  w §14 niniejszej umowy. Przerwa w ciągłości zabezpieczenia uznawane jest jako 
nieuzasadnione przerwanie realizacji Umowy wraz z podstawą do naliczania stosownych kar 
umownych.  

7. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za stosowność i bezpieczeństwo wszystkich 
działań w związku z prowadzeniem robót oraz wszystkich metod budowy.  

8. Zabezpieczenie terenu budowy:  
1) Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy                 

w okresie trwania realizacji przedmiotu umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego 
robót.  

2) Przed rozpoczęciem robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru oraz 
Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram prac dla każdego z etapów 
z uwzględnieniem zakresu prac ustalonych do wykonania na podstawie oferty 
Wykonawcy i dokumentacji zamówienia publicznego.  

3)  O wszystkich przerwach w dostawie wody (jeśli dotyczy) wynikające z prowadzonych 
robót Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Inwestorowi oraz powiadomić odbiorców 
usług najpóźniej na 3 dni przed planowym wystąpieniem wyżej opisanej sytuacji.  

4)   Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 

13. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się również do:  
1) Przygotowywania miesięcznych raportów o postępie prac według wzoru opracowanego 

przez Inspektora nadzoru w porozumieniu z Zamawiającym. Po przekazaniu przez 
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Wykonawcę miesięcznego raportu o postępie prac i robót lub w terminie określonym 
przez Inspektora nadzoru lub Zamawiającego, na placu budowy lub w innym 
uzgodnionym przez strony miejscu, Zamawiający ma prawo zwołania rady budowy z 
udziałem Inspektora nadzoru i przedstawiciela Wykonawcy w celu omówienia raportu 
o postępie prac i robót oraz omówienia problemów związanych z realizacją prac i robót 
objętych umową. Inspektor nadzoru ma obowiązek zorganizowania i poinformowania 
zaproszonych osób o terminie i miejscu zebrania rady budowy. Zamawiający, inspektor 
nadzoru oraz Wykonawca mogą zażądać zwołania dodatkowego spotkania w celu 
omówienia problemów związanych z realizacją kontraktu.  

2) Spełnienia minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze 
   szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności architektonicznej zgodnie z art. 6 pkt. 
   1) Ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 
   2019 poz. 1696), a w szczególności do:  

 zapewnienia wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni 
      komunikacyjnych budynków;  

 instalacji urządzeń lub zastosowania środków technicznych i rozwiązań 
     architektonicznych w budynku, które umożliwią dostęp do wszystkich 
     pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych;  

    zapewnienia informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej  
     w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy;  

    zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich 
     uratowania w inny sposób;  

9. Ponadto Wykonawca jest upoważniony i zobowiązany do:  
1) powiadomienia przed rozpoczęciem robót niezbędnych służb wymienionych  

w uzgodnieniach, decyzjach i warunkach dostawców mediów, oraz właścicieli terenów 
określonych w poniższym ppkt 2,  

2) uzgodnienia każdorazowo wejścia na teren nie będący w posiadaniu inwestora                                         
z właścicielem tego terenu, o ile wystąpi taka potrzeba,  

3)  zapewnienia nieskrępowanego dostępu do terenu budowy uprawnionym osobom,  
4) udzielania Inspektorowi nadzoru wszelkich niezbędnych informacji i wyjaśnień 

dotyczących zadania,  
5) udziału w naradach koordynacyjnych dotyczących realizacji zadania,  
6) ścisłej współpracy z Zamawiającym w zakresie objętym przedmiotem umowy,  
7) wykonywania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwość co do ich 

jakości,  
8) w okresie gwarancji i rękojmi - udziału w przeglądach gwarancyjnych organizowanych 

przez Zamawiającego.  
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§4 
1. Wszystkie niezbędne materiały i urządzenia potrzebne do wykonania przedmiotu 

umowy zapewni i dostarczy Wykonawca we własnym zakresie. 
2. Materiały i urządzenia powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.).  

3. Na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru), Wykonawca zobowiązany jest 
okazać w stosunku do wskazanych materiałów deklarację zgodności z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną.  

4. Materiały i urządzenia, o których mowa powinny posiadać świadectwa jakości, certyfikaty 
kraju pochodzenia, atesty i aprobaty techniczne oraz powinny odpowiadać:  
1) Polskim Normom;  
2) Wymaganiom Dokumentacji projektowej;  
3) Wymaganiom Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 

5. Na każde żądanie Zamawiającego materiały zostaną poddane konkretnym badaniom w 
miejscu produkcji, na placu budowy lub w innym miejscu określonym przez 
Zamawiającego. Koszty badań poniesie: 
1) Zamawiający, w przypadku zgodności wyników badań z atestami oraz dokumentacją 

techniczną, 
2) Wykonawca, w przypadku niezgodności wyników badań z atestami oraz dokumentacją 

techniczną. 
6. W przypadku stwierdzenia niezgodności, materiałów i urządzeń z wymaganiami 

wskazanymi powyżej, Wykonawca na własny koszt i ryzyko zastąpi wszelkie materiały 
uznane za niezgodne na materiały zgodne z wymogami określonymi w niniejszym 
paragrafie. 

7. Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub przedstawiające znaczną wartość, 
odkryte na terenie wykonywania robót budowlanych będących Przedmiotem niniejszej 
Umowy powinny zostać niezwłocznie przekazane pod opiekę i zarząd Zamawiającego. 
Wykonawca niezwłocznie podejmie wszelkie kroki mające na celu zapobiegnięcie 
uszkadzaniu przedmiotowych znalezisk przez personel Wykonawcy lub osoby trzecie. 
Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego                             
o przedmiotowych odkryciach i wykonania jego poleceń co do dalszego trybu postępowania 
względem przedmiotowych odkryć. 

 
§5 

Terminy wykonania 
1. Strony ustalają następujące terminy:  

1) Rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy: od dnia przekazania placu budowy.  
2) Zakończenia realizacji przedmiotu umowy: do 13 miesięcy od dnia zawarcia umowy na 

realizację zadania, z uwzględnieniem terminów i etapów prac określonych                                     

Z komentarzem [JL1]: Te postanowienia przede wszystkim 
zabezpieczają Państwo na wypadek niezgodności materiałów z 
wymogami SWZ i dokumentacji projektowej, oraz określają jasną 
procedurę postępowania, po drugie zabezpieczają sposób 
postępowania na wypadek znalezienia podczas robót wszelkich 
znalezisk. 
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w harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 10 do Specyfikacji 
Warunków Zamówienia. 

3) Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu gotowość do odbioru 
częściowego oraz końcowego przedmiotu umowy, najpóźniej w dniu zakończenia 
realizacji przedmiotu umowy dla danego etapu. Wykonawca uprawniony jest do żądania 
przedłużenia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, poprzez pisemne 
powiadomienie o tym Inspektora nadzoru i Zamawiającego – jedynie w przypadkach 
określonych w umowie. Powiadomienie powinno zawierać opis wydarzenia lub 
okoliczności i uzasadnienie dające podstawę do takiego roszczenia oraz powinno być 
przedstawione w ciągu 7 dni od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się lub powinien 
się dowiedzieć o danym zdarzeniu lub okolicznościach.  

2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy jest terminem dokonania odbioru 
robót. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania wykonanych prac. Wykonawca 
zobowiązany jest do zaplanowania i zorganizowania robót budowlanych w sposób 
umożliwiający ich zakończenie w takim terminie, aby przy uwzględnieniu czasu 
niezbędnego dla organizacji czynności odbioru możliwe było dokonanie końcowego 
odbioru robót w umówionym terminie zakończenia realizacji przedmiotu umowy 
oraz uzyskanie wszystkich dokumentów do których uzyskania zobowiązany jest 
Wykonawca.  

 
§6 

Ubezpieczenia 
1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć 

w związku z określonymi zdarzeniami losowymi. Ubezpieczenie musi obowiązywać przez 
cały okres realizacji umowy.  

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:  
1) Roboty, obiekty, budowle, urządzenia i wszelkie mienie ruchome związane 

bezpośrednio z wykonywaniem robót;  
2) Odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

dotyczące osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami, w tym 
także ruchem pojazdów mechanicznych.  

3.  Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia urządzenia placu budowy, sprzętu 
transportowego i innego sprzętu zgromadzonego na budowie, mienia i robót 
budowlanych, z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami 
losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej (OC) na sumę ubezpieczeniową, na sumę 
gwarancyjną nie mniejszą niż wynagrodzenie umowne brutto wynikające z niniejszej 
umowy. 

4. Ubezpieczenie OC obejmuje również szkody wyrządzone przez wszystkich 
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców.  
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5. Wykonawca przedłoży zamawiającemu kopię polisy ubezpieczeniowej wraz                                        
z potwierdzeniem jej opłacenia i oświadczeniem o braku roszczeń osób trzecich, które 
mogą być zaspokojone z polisy ubezpieczeniowej na żądanie Zamawiającego.  

6.    Wykonawca zobowiązuje się posiadać takie ubezpieczenie przez cały okres objęty umową.  
 

§7 
Personel i nadzór 

1. Wykonawca ustanawia osoby do realizacji przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą tj.:  
a) Kierownika Budowy w osobie Pana/i ……………….. kwalifikującego się 

                    uprawnieniami budowlanymi ………………………….. oraz  
b) Kierownik Robót Sanitarnych w osobie Pana/i ……………….. kwalifikującego się 

                  uprawnieniami budowlanymi ………………………….. oraz  
c) Kierownika rozruchu /Główny Technolog w osobie Pana/i …………………… 

                 kwalifikującego się uprawnieniami budowlanymi ………………………….. oraz 
d) Kierownik Robót Elektrycznych w osobie Pana/i ……………….. kwalifikującego się 

                  uprawnieniami budowlanymi ………………………….. 
2. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić wykonanie i kierowanie robotami przez osoby 
      posiadające prawem wymagane kwalifikacje i uprawnienia. W przypadku Wykonawców spoza 
      terenu Polski kwalifikacje personelu powinny być uznawane za równoznaczne z polskimi.  
3. Wszelkie zmiany osób kierujących robotami muszą być uzgadniane pisemnie                                             

z Zamawiającym. Zamawiający winien wyrażać pisemną zgodę na dokonanie zmiany.   
4. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać roboty budowlane związane z rozbudową oczyszczalni 
    ścieków w Krzemiennej przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 
    w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 
    1502 z późn. zm.), zgodnie z oświadczeniem złożonym w ofercie.  
5. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego                                          

w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej 
dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 4 czynności                 
w trakcie realizacji zamówienia:  

 poświadczoną za „zgodność z oryginałem” odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę zanonimizowaną zgodnie w sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych zgodnie z przepisami „RODO” kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących 
wskazane czynności z zastrzeżeniem, że nie podlegają anonimizacji następujące dane: imię     
i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę oraz wymiar etatu;  

  oświadczenie zawierające określenie podmiotu składającego oświadczenie, wskazanie rodzaju 
robót, które wykonują osoby zatrudnione na podst. umowy o pracę, liczbę tych osób oraz 
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 
Podwykonawcy;  

 poświadczoną za „zgodność z oryginałem” odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę kopię dokumentów potwierdzających podleganie ubezpieczeniom 
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społecznym z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zanonimizowanych w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych zgodnie z przepisami „RODO”. Nieprzedłożenie 
przez Wykonawcę w/w dowodów uznane będzie przez Zamawiającego za niewypełnienie 
obowiązku zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę. 

6. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumentów, o których mowa                      
w ust.5 w terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie 
obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz skutkować będzie 
naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w niniejszej umowie. Powyższy wymóg 
dotyczy również Podwykonawców wykonujących wskazane wyżej prace. 

7. Zamawiający do pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami, dotyczącymi przedmiotu 
zamówienia, określonego w §1 niniejszej umowy wyznacza inspektorów w osobach: 
…………………………………….  - roboty w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 
…………………………………….  - roboty w specjalności instalacyjnej sanitarnej 
…………………………………….  - roboty w specjalności instalacyjnej elektrycznej 

8.  Ww. osoby nie posiada uprawnień do składania oświadczeń woli w imieniu Zamawiającego, 
ograniczenie to dotyczy wzajemnych zobowiązań stron wynikających z umowy za wyjątkiem 
technicznych warunków realizacji przedmiotu umowy i odbiorów.  

9. Ustala się, że w sprawach związanych z realizacją przedmiotu umowy, osobami uprawnionymi 
do uzgadniania szczegółów i koordynowania spraw związanych z realizacją umowy są:  
Ze strony Zamawiającego: ………………………………………………………………… 
Ze strony Wykonawcy: …………………………………………………………………….  

 
 

§8 
1. Wykonawca powierza / nie powierza Podwykonawcy:   

...................................................................  wykonanie części przedmiotu umowy, w niżej 
określonym zakresie: ............................................  

2. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy Podwykonawcom, nie zwalnia 
Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tej części umowy.  

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełnienia warunków udziału                                          
w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany 
inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania                     
o udzielenie zamówienia. Jeżeli powierzenie wykonania części przedmiotu umowy 
Podwykonawcy następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego 
zobowiązany jest przedstawić oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu lub dokumenty potwierdzające brak podstaw do 
wykluczenia wobec tego Podwykonawcy. Jeżeli wobec danego Podwykonawcy zachodzą 
podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub 
zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy.  
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4. Każdorazowe powierzenie wykonania części przedmiotu umowy Podwykonawcy wymaga 
zawarcia pomiędzy Wykonawcą, a Podwykonawcą, a także pomiędzy Podwykonawcą,                    
a dalszym Podwykonawcą pisemnej umowy o podwykonawstwo. Zamawiający nie ponosi 
odpowiedzialności za zawarcie przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo bez 
wymaganej zgody Zamawiającego lub nieprzedłożonej Zamawiającemu umowy                                 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi jak i za zapłatę 
wynagrodzenia takiemu podwykonawcy.  

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę                     
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zobowiązany jest, w trakcie 
realizacji przedmiotu umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy przed 
jej zawarciem, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest 
dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej                            
z projektem umowy. Ponadto Wykonawca wraz z projektem umowy o podwykonawstwo 
zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub 
inny dokument właściwy dla formy organizacyjnej Podwykonawcy, wskazujący na 
uprawnienia osób wymienionych w umowie do reprezentowania stron tej umowy.  

6. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane powinna                                 
w szczególności:  
1) Wskazywać zakres robót przewidzianych do wykonania - stanowiących część przedmiotu 
niniejszej umowy;  
2) Określać termin realizacji zleconych robót;  
3) Zawierać postanowienia dotyczące wynagrodzenia Podwykonawcy i zasad płatności za 
wykonanie zleconych robót;  
4) Stanowić, iż termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 
dni od dnia doręczenia faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconych 
robót;  
5) Stanowić, iż odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne wykonanych robót 
zostanie rozszerzona przez udzielenie gwarancji jakości na okres nie krótszy niż określony 
dla przedmiotu niniejszej umowy. Ponadto, umowa o podwykonawstwo nie może zawierać 
postanowień, uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy, 
od dokonania przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy płatności za roboty wykonane 
przez Podwykonawcę.  

7. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane nie spełnia wymagań określonych w ust. 6, Zamawiający w terminie 14 dni od 
dnia przedłożenia mu projektu tej umowy zgłasza do niej pisemne zastrzeżenia. 
Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy                                 
o podwykonawstwo w wyżej wymienionym terminie, uważa się za akceptację projektu 
umowy przez Zamawiającego.  

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć 
Zamawiającemu poświadczoną „za zgodność z oryginałem" kopię zawartej umowy o 
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podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia.  

9. W przypadku, gdy umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie 
spełnia wymagań określonych w ust. 6, Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia 
mu tej umowy zgłasza do niej pisemny sprzeciw. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do 
przedłożonej umowy o podwykonawstwo w wyżej wymienionym terminie, uważa się za 
akceptację umowy przez Zamawiającego. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 
7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej 
niż 0,5 % wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 umowy. Wyłączenie, o którym mowa 
powyżej, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 10 000,00 zł.                      
W przypadku, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający poinformuje o tym 
Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia 
o zapłatę kary umownej, przewidzianej w § 13 ust. 1 pkt. 1 lit. f).  

10.Do wszelkich zmian postanowień umów o podwykonawstwo stosuje się zasady mające 
zastosowanie przy zawieraniu umowy o podwykonawstwo.  

11. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji części przedmiotu umowy 
Podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania we własnym zakresie 
zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, z zachowaniem terminów płatności 
określonych w umowie z Podwykonawcą.  

12. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawców, warunkiem 
dokonania zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia określonego w §2 ust.1 umowy jest 
przedłożenie Zamawiającemu wraz z fakturą VAT dowodów zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, biorącym udział w realizacji 
odebranych robót. Dowodami zapłaty, o których mowa powyżej są w szczególności:  
1) Protokół odbioru robót budowlanych, dostaw lub usług wykonanych przez 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, uwzględniający zakres zrealizowanego 
świadczenia oraz należne wynagrodzenie;  

2) Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia przelewu bankowego dokumentującego 
przekazanie przez Wykonawcę wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy;  

3) Oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o uregulowaniu w stosunku 
do niego wszelkich zobowiązań przez Wykonawcę, wynikających z zawartej umowy                    
o podwykonawstwo. Zamawiający wstrzyma się z zapłatą należnego Wykonawcy 
wynagrodzenia do czasu przedłożenia wyżej wymienionych dowodów zapłaty. 
Opóźnienie w zapłacie należnego Wykonawcy wynagrodzenia z tego tytułu nie będzie 
traktowane jako opóźnienie z winy Zamawiającego.  
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13. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego umowie                                 
o podwykonawstwo odpowiednio, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 
nie zapłaci w całości lub w części wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, mogą oni zwrócić się z żądaniem zapłaty 
wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.  

14. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający zobowiązany jest umożliwić 
Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający poinformuje 
Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym jednak niż 7 dni od dnia doręczenia 
tej informacji.  

15. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa powyżej, w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:  
1) Nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo;  
2) Złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo;  
3) Dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej 
zapłaty.  

16. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę                                              
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się 
od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę w terminie 30 dni, od dnia wykazania zasadności takiej zapłaty.  

17. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy  

18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia                                             
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

 
 

§ 9 
Odbiory i Przeglądy 

Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru odpowiednio danego etapu zadania               
w  terminach określonych w §5 ust. 1 niniejszej umowy i określonych w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym, stanowiącym załącznik do umowy.  
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Strony postanawiają, że odbiór częściowy oraz końcowy przedmiotu umowy będzie dokonany na 
poniższych zasadach:  

1. Przedmiotem odbioru częściowego oraz końcowego będzie przedmiot umowy określony 
odpowiednio w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, dokumentacji projektowej oraz 
dokumentacji zamówienia.  

2. Z czynności odbioru częściowego oraz końcowego zostanie spisany protokół odbioru częściowego 
oraz końcowego, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz będący 
jednocześnie podstawą do ostatecznego rozliczenia wykonanych robót.  

3. Osobnym odbiorom podlegać będą roboty zanikające lub ulegające zakryciu. Odbiór tych robót 
będzie dokonywany przez Inspektora nadzoru, po ich zgłoszeniu do odbioru przez Kierownika 
budowy.  

4. Odbiór częściowy oraz końcowy robót nastąpi w terminie 10 dni, licząc od daty zgłoszenia przez 
Wykonawcę gotowości do odbioru.  

5. Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiającego pomimo 
zgłoszenia gotowości do odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem 
zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy.  

6. Najpóźniej w dniu odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kompletną 
dokumentację powykonawczą, zawierającą m.in.:  

1)  Dzienniki budowy – w oryginale;  
2) Oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania robót z obowiązującymi 

przepisami i normami;  
3) Kosztorys powykonawczy wykonanych robót;  
4) Świadectwa jakości, certyfikaty atesty i aprobaty techniczne na zastosowane materiały                        

i urządzenia;  
5) Protokoły wykonanych prób, badań, sprawdzeń i inne dokumenty wymagane stosownymi 

przepisami;  
6) Inne wymagane przez obowiązujące prawo dokumenty m.in. wszystkie decyzje 

administracyjne dotyczące przedmiotu umowy;  
7) Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą – w tym mapę oraz informację o zgodności 

usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania terenu lub odstępstwach 
od tego projektu sporządzone przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia.  

7. Jeżeli w toku czynności odbiorów zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął 
gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, to Zamawiający odmówi odbioru z winy 
Wykonawcy.  

8. Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego, czy też końcowego zostaną stwierdzone wady,                 
to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:  
1) Jeżeli wady nadają się do usunięcia i nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu odbioru, 

odbiór końcowy robót będzie potwierdzony obustronnie podpisanym protokołem odbioru 
końcowego. Protokół będzie zawierał ustalenia dokonane w toku czynności odbiorowych,                  
w tym wykaz stwierdzonych wad oraz termin na ich usunięcie;  

2) Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:  
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a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 
Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości 
użytkowej, technicznej i estetycznej;  

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 
Zamawiający może zażądać rozebrania całości lub części wadliwie wykonanych robót na 
koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania, bez dodatkowego 
wynagrodzenia.  

9. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (Inspektora nadzoru)                            
o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio 
robót jako wadliwych.  

10. Po protokolarnym stwierdzeniu przez Zamawiającego należytego wykonania przedmiotu 
umowy oraz usunięciu wszelkich wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, rozpoczynają 
swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

11.Zamawiający sporządza protokół odbioru końcowego, który określa rodzaj, sposób i termin 
usunięcia stwierdzonych ewentualnych wad jakościowych. W uzasadnionych przypadkach 
czynności odbioru mogą trwać kilka dni.  

12.Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy, jeżeli w toku czynności odbioru zostanie 
stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu jego nie 
wykonania lub wadliwego wykonania w stopniu niepozwalającym do normalnego użytkowania 
Przedmiotu Umowy. Zamawiający może przerwać czynności odbioru w przypadku nie 
przedstawienia przez Wykonawcę kompletu dokumentów określonych w ust.6 i podejmie 
czynności niezwłocznie po uzupełnieniu dokumentów.  

13.W przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiający może powierzyć 
usuniecie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy zachowując prawa wynikające 

     z gwarancji i rękojmi, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy lub od umowy odstąpić.  
14.Przeglądy w okresie rękojmi i gwarancji dokonywane będą przez Zamawiającego przy 

współudziale Wykonawcy. Termin przeglądu Zamawiający zobowiązany jest wyznaczyć co 
najmniej 14 dni przed upływem okresu rękojmi i gwarancji i zawiadomić o nim Wykonawcę co 
najmniej na 5 dni przed dniem rozpoczęcia czynności przeglądu. Protokół z przeglądu sporządza 
Zamawiający i doręcza go Wykonawcy w dniu jego zakończenia.  

 
§10 

Zmiany umowy 
1.  Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,  
     na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:  

1) Przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy – maksymalnie o ilość dni 
odpowiadającą wstrzymaniu lub opóźnieniu w wykonywaniu robót, jedynie                                    
w następstwie:  

a)  nieprzekazania przez Zamawiającego terenu budowy w terminie określonym w umowie;  
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b) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających, bądź 
ograniczających w istotny sposób możliwość prowadzenia robót zgodnie z ustaloną 
technologią ich wykonania, jeżeli warunki takie utrzymują się dłużej niż 14 dni;  

c) wystąpienia klęski żywiołowej na terenie prowadzonych robót, mającej bezpośredni 
wpływ na dochowanie umownego terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy;  

d) wystąpienia siły wyższej;  
e) konieczności udzielenia zamówień dodatkowych, wykraczających poza zakres 

przedmiotu niniejszej umowy, a niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, które 
mają wpływ na dochowanie umownego terminu zakończenia realizacji przedmiotu 
umowy;  

f) niemożności realizacji przedmiotu umowy, z powodu niedopuszczenia do wykonywania 
robót lub nakazu ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy;  

g) wystąpienia wad Dokumentacji projektowej, skutkujących koniecznością dokonania                  
w niej istotnych zmian, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje wykonywanie robót;  

2) Sposobu wykonania przedmiotu umowy, jedynie w następstwie:  
a) konieczności wykonania jakiejkolwiek części robót objętych przedmiotem umowy, przy 

zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane                  
w Dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub 
zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie 
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 
przedmiotu umowy; 

b) stwierdzenia odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej 
warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, które mogą skutkować 
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy;  

c) stwierdzenia odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej 
warunków terenu budowy, w szczególności wystąpienia nie zinwentaryzowanych lub 
błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych urządzeń i obiektów budowlanych; 
d) zmian technologicznych – o ile są one korzystne dla Zamawiającego i nie powodują 
zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy oraz pod warunkiem, że są spowodowane                          
w szczególności:  
- pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających                   
na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji 
wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót;  
- pojawieniem się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej               
na zaoszczędzenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub kosztów wykonywanych prac, 
jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;  

3) Zmiany osoby Kierownika budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy – zmiana taka może 
zostać dokonana jedynie w przypadku, gdy Wykonawca udowodni Zamawiającemu,                               
iż proponowana na stanowisko Kierownika budowy inna osoba, posiada kwalifikacje zawodowe 
i doświadczenie wykazane w stopniu nie mniejszym, niż w trakcie postępowania o udzielenie 
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zamówienia. Konieczność zmiany osoby Kierownika budowy musi być uzasadniona przez 
Wykonawcę na piśmie, i zaakceptowana przez Zamawiającego. 

 4) Wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach:  
a)  zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT oraz podatku akcyzowego. Stawka i kwota 

podatku oraz wynagrodzenie brutto ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa 
wprowadzających zmianę stawki podatku, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza 
możliwość zmniejszenia i zwiększenia wynagrodzenia brutto o kwotę równą różnicy 
wynikającej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, 
których w dniu zmiany stawki podatku jeszcze nie wykonano;  

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej 
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę. Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany 
wysokości kosztów pracy ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją 
przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana kosztów pracy wynika ze zmiany przepisów 
prawa dot. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki 
godzinowej i ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę.  
Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca:  
 udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania 

   zamówienia przez Wykonawcę,  

  wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę 
    w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych 
    kosztów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących 
    wysokości kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę 

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wynagrodzenie może 
ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w 
związku z realizacją przedmiotowego zamówienia,             o ile zmiana tych kosztów wynika 
ze zmiany przepisów prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne i ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. 
Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca: 

 udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę,  wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy 
ponoszone przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów 
wpłynie na wysokość tych kosztów.  

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 
których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych. Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości 
kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego 
zamówienia, o ile zmiana tych kosztów wynika ze zmiany przepisów prawa dot. zasad 
gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych i ma wpływ na koszt 
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wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian 

wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca:  udowodni, że zmiana w/w przepisów 

będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,  wykaże, jaką 
część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę w trakcie 
realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych kosztów. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości 
kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę.  

5) Wynagrodzenia Wykonawcy jak i terminu i sposobu realizacji przedmiotu umowy względu na 
roboty dodatkowe lub zamienne w przypadku, gdy: 
a) jeżeli ze względu na przyczyny i zmiany, o których mowa ust. 1 pkt 1 i 2 niniejszego 

paragrafu konieczne będzie wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych 
nieprzewidzianych Umową, dopuszcza się zmianę sposobu realizacji Przedmiotu Umowy 
poprzez zrealizowanie robót dodatkowych lub zamiennych oraz zmianę wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy zgodnie z zasadami poniżej; 

b) ceny robót dodatkowych, zaniechanych i dodatkowych wykonywanych w miejsce 
zaniechanych, określone w ust. 1 pkt 5) lit. a niniejszego paragrafu będą rozliczane na 
podstawie kosztorysu, o którym mowa w ust. 1 pkt 5) lit. b niniejszego paragrafu; 

c) w przypadku, gdyby robót dodatkowych, zaniechanych i dodatkowych wykonywanych w 
miejsce zaniechanych określone w ust 1 pkt 5) lit. a niniejszego paragrafu nie były objęte 
kosztorysem, o którym mowa w ust. 1 pkt 5) lit. b niniejszego paragrafu przy rozliczeniu 
obwiązywać będą następujące zasady: 

d) roboty dodatkowe (zamienne) zostaną rozliczone w oparciu o kosztorysy sporządzone 
przez Wykonawcę wykonanymi metodą szczegółową lub uproszczoną, sporządzonymi na 
podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru prac oraz według 
danych wyjściowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu 
materiałów (Kz), Koszty pośrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie,                        
o którym mowa w ust. 31; 

e) ceny materiałów będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po upuście, jeżeli 
taka na fakturze występuje) jednak w wysokości nie wyższej niż 90% średniej ceny 
materiału z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w.;  

f) ceny pracy sprzętu będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po upuście, 
jeżeli taka na fakturze występuje) jednak w wysokości nie wyższej niż 90% średniej ceny 
pracy sprzętu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w.;  

g) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o którym mowa                    
w ust. 1 pkt 5) lit. b niniejszego paragrafu oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie 
znajdzie wycena własna wykonawcy po jej akceptacji przez Inspektora nadzoru i 
wykazaniu przez wykonawcę, że wycena ta jest wyceną nie wyższą od średnich cen 
rynkowych na podstawie minimum trzech wycen wykonawców / dostawców / 
producentów.  

2.  Strona wnioskująca o zmianę wskazaną w ust. 1 pkt. 4) musi wykazać środkami dowodowymi, 
że zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt. 4) mają bezpośredni wpływ na wysokość 
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wynagrodzenia wykonawcy tj. wykazać, że zmiany wskazane w ust. 1 pkt. 4) wymuszają 
podwyższenie kosztów wykonania. 

3. Wykonawca zobowiązany jest w terminie wskazanym przez Zamawiającego przedłożyć 
Zamawiającemu na piśmie szczegółową analizę porównawczą kosztów (przed i po nowelizacji) 
stanowiącą wykaz poniesionych wydatków w związku ze zmianą ww. przepisów z powołaniem 
się na stosowne przepisy, z których wynikają ww. zmiany, a także przedłożyć konieczne 
dokumenty (w tym oświadczenia dla celów podatkowych i ZUS).  

4. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt. 4 lit. a część 
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, płatna po zaistnieniu ww. okoliczności, ulegnie zmianie                  
o wartość różnicy pomiędzy nową wartością podatku od towarów i usług (ustaloną w oparciu                      
o stawkę podatku od towarów i usług po zmianie), a dotychczasową wartością podatku                           
od towarów i usług (ustaloną w oparciu o stawkę podatku od towarów i usług przed zmianą).              
W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto będzie obejmowało stawkę i wartość obowiązującą w 
dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.  

5. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt. 4) lit. b część 
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, płatna po zaistnieniu ww. okoliczności, ulegnie zmianie                  
o wartość zmiany kosztu Wykonawcy, wynikającą ze zmiany kwoty wynagrodzeń osób 
bezpośrednio wykonujących przedmiot umowy, do wysokości aktualnie obowiązującego 
minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich 
obciążeń publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej 
stawki godzinowej tych osób.  

6. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt. 4) lit. c część 
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, płatna po zaistnieniu ww. okoliczności, ulegnie zmianie                   
o wartość zmiany kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu 
uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia osób 
bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.  

7. Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust. 1 pkt. 4) lit. b 
i c jest złożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu wniosku o zmianę wynagrodzenia wraz                  
z dokumentami potwierdzającymi zasadność złożenia takiego wniosku, a w szczególności 
szczegółową kalkulację kosztów obejmującą wykaz osób bezpośrednio wykonujących 
zamówienie wraz z wykazaną wysokością minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki 
godzinowej za pracę tych osób i związanych z tym obciążeń publicznoprawnych lub zmiany ich 
składek na ubezpieczenie społeczne bądź zdrowotne będących konsekwencją zmiany 
obowiązującego minimalnego wynagrodzenia i łączną kwotę wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy w związku z ww. zmianami mającymi wpływ na wykonanie przedmiotu umowy. 
Na podstawie przedłożonych wraz z wnioskiem, o którym mowa w zdaniu poprzednim 
dokumentów Wykonawca powinien wykazać, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na 
koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość 
wynagrodzenia.  
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8. Zmiany wysokości wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 pkt. 4) umowy mogą zostać 
dokonane ze skutkiem nie wcześniej niż na dzień wejścia w życie przepisów, z których wynikają 
te zmiany.  

9. Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt. 4) mogą być dokonane tylko, jeżeli jest to niezbędne dla 
prawidłowego wykonania umowy lub umowy o dofinansowanie projektu.  

10. Zaistnienie któregokolwiek zdarzenia lub okoliczności przewidzianych w ust. 1, upoważnia 
zarówno Wykonawcę, jak i Zamawiającego do żądania dokonania zmiany umowy, poprzez 
pisemne powiadomienie o tym drugiej Strony. Powiadomienie powinno zawierać opis 
wydarzenia lub okoliczności i uzasadnienie dające podstawę do dokonania zmiany umowy oraz 
powinno być przedstawione w ciągu 7 dni od dnia, w którym Strona umowy dowiedziała się lub 
powinna się dowiedzieć o danym zdarzeniu lub okolicznościach.  

11. Wszelkie zmiany postanowień zawartej umowy mogą nastąpić jedynie za zgodą obydwu Stron 
wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem, że istotne zmiany mogą być 
dokonane jedynie w przypadkach przewidzianych w ust. 1. 

12.Jeżeli umowa zawierana jest na okres dłuższy niż 6 miesięcy, strony przewidują możliwość 
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z poniższymi zasadami, w przypadku zmiany ceny 
materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia:  
1) Wyliczenie wysokości zmiany wynagrodzenia odbywać się będzie w oparciu o kwartalny 
wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej liczony do poprzedniego kwartału 
publikowany przez Prezesa GUS, zwany dalej „wskaźnikiem GUS”.  
2) W sytuacji, gdy wskaźnik GUS opublikowany w momencie:  

a) podpisania protokołu odbioru częściowego o którym mowa w §9;  
b) podpisania protokołu odbioru końcowego o którym mowa w §9 zmieni się (narastająco)                    
w stosunku do ostatniego opublikowanego wskaźnika GUS obowiązującego w dniu 
podpisania umowy o poziom przekraczający 10 %, strony mogą złożyć wniosek o 
dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia w zakresie robót odebranych protokołem 
podpisanym po publikacji wskaźnika.  

3) Strona po spełnieniu przesłanek wskazanych w pkt 1-2 może złożyć wniosek o zmianę  
wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wyliczenia: 
  
A x (B% - 10 %) = C  
 
Gdzie:  
A – oznacza wartość prac objętych protokołem (odbioru częściowego lub końcowego) 
podpisanym po publikacji wskaźnika który zmieni się (narastająco) w stosunku do ostatniego 
opublikowanego wskaźnika GUS obowiązującego w dniu podpisania umowy o poziom 
przekraczający 10 %,  
B% – oznacza wartość ostatniego opublikowanego wskaźnika GUS przed podpisaniem 
protokołu odbioru częściowego o którym mowa w §9 lub podpisania protokołu odbioru 
końcowego o którym mowa w §9,  
C – wartość zmiany.  
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4) Strona składając wniosek o zmianę powinna przedstawić w szczególności:  

a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia,  
b) dowody na to, że wzrost kosztów materiałów lub usług miał wpływ na koszt realizacji 
zamówienia.  

5) Łączna wartość zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na podstawie 
postanowień niniejszego ustępu nie może być wyższa niż 5 % w stosunku do pierwotnej 
wartości umowy.  

6) Zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustęp wymaga zgodnej woli obu stron 
wyrażonej aneksem do umowy.  

7) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione, zobowiązany jest do zmiany 
wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie 
odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 
podwykonawcy. 

8) Z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustęp Wykonawca może 
wystąpić po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. Kolejna zmiana wynagrodzenia 
może nastąpić w terminie 6 miesięcy od dokonania ostatniej zmiany wynagrodzenia                           
w oparciu o niniejszy ustęp. 

 
§11 

Odstąpienie od umowy 
Prawo odstąpienia od niniejszej umowy przysługuje jej Stronom w następujących sytuacjach:  
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach:  

1)   W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub 
dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa 
lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni 
od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca 
może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy;  

2)    Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionej przyczyny oraz 
nie kontynuuje jej, pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego; 

3)  W przypadku konieczności co najmniej dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o której mowa w §8 ust. 17 umowy lub 
konieczności dokonywania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §2 ust. 1 umowy.  

4) W przypadku, gdy roboty budowlane objęte przedmiotem umowy wykonuje bez zgody 
Zamawiającego podmiot inny, niż wskazany w ofercie Wykonawcy lub zaakceptowany przez 
Zamawiającego Podwykonawca, skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami 
określonymi w umowie.  

2.  Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:  
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1) Zamawiający bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru wykonanych robót lub odmawia 
podpisania protokołu odbioru końcowego robót, odstąpienie w tym przypadku może nastąpić 
w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności;  

2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy, odstąpienie               
w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej 
okoliczności. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w terminie 30 dni (lub innym zastrzeżonym w Umowie) 
od dnia wystąpienia okoliczności będącej podstawą odstąpienia, w formie pisemnej, pod rygorem 
nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Strony mogą złożyć 
oświadczenie o odstąpieniu do końca okresu wskazanego w §12 ust. 1 umowy.  

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe: 

1) Wykonawca w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy przy udziale Inspektora nadzoru 
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień 
odstąpienia;  

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 
strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy;  

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 
zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca 
nie odpowiada.  

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 
     odpowiedzialności zobowiązany jest w terminie 30 dni do:  

1) Dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy za roboty, 
które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy;  

2) Przejęcia pod swój dozór terenu budowy.  
6.  Obliczenie należnego Wykonawcy wynagrodzenia z tytułu wykonania części umowy nastąpi na 

podstawie protokolarnego ustalenia przez Zamawiającego i Wykonawcę oraz przy udziale 
Inspektora nadzoru, procentowego zaawansowania wykonanych robót. 

 
 
 

§12 
Gwarancja i rękojmia 

1. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne 
przedmiotu umowy wynosi …………. miesięcy (…. lat), licząc od dnia odbioru końcowego 
przedmiotu umowy.  

2. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi zostanie rozszerzona przez udzielenie 
………….. miesięcznej (…. lat) gwarancji jakości przedmiotu umowy, z wyjątkiem urządzeń                    
i materiałów, na które ich producenci udzielili dłuższego okresu gwarancji - wg gwarancji 
producenta.  
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3. Zamawiający zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnień z tytułu rękojmi niezależnie od 
uprawnień wynikających z gwarancji.  

4. Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości i rękojmi za wady w protokole 
odbioru końcowego przedmiotu umowy.  

5. Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady zobowiązany jest                         
w szczególności do:  
1) Udziału w przeglądach gwarancyjnych dokonywanych na każde pisemne wezwanie 

Zamawiającego;  
2) Usunięcia na koszt własny wszelkich wad i usterek powstałych w przedmiocie umowy, 

zmniejszających wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót.  
6. Z czynności przeglądu gwarancyjnego zostanie każdorazowo spisany protokół zawierający 

wszelkie ustalenia dokonane w toku przeglądu, w tym również dotyczące zakwalifikowania 
ewentualnie stwierdzonych wad i usterek, przyczyn ich powstania oraz sposobu i terminu 
usunięcia.  

7. W przypadku stwierdzenia wad i usterek, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia                          
w terminie wyznaczonym w dniu przeglądu. Jeżeli ze względów technicznych usunięcie wad 
nie będzie możliwe w wyznaczonym terminie, to Zamawiający wyznaczy nowy termin,                            
z uwzględnieniem możliwości technologicznych i sztuki budowlanej. Nieuzasadnione 
niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego terminu zakwalifikowane będzie jako 
odmowa usunięcia wad.  

8. Każdorazowe usunięcie wad i usterek potwierdzone zostanie na piśmie przy udziale 
przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego, w terminie do 7 dni od dnia pisemnego 
zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o ich usunięciu.  

9. W razie nie usunięcia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć je na 
koszt Wykonawcy, z zachowaniem swoich praw wynikających z okresu gwarancji i rękojmi. 
Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o skorzystaniu z powyższego uprawnienia.                
W takim przypadku pełną należność za wykonane roboty Zamawiający ma prawo potrącić z 
kwoty wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym 
mowa w §14 niniejszej umowy.  

10. Podstawą do usunięcia wad lub/i usterek będzie protokół ze stwierdzeniem wystąpienia wad 
lub/i usterek- sporządzony z udziałem Wykonawcy i Zamawiającego z podaniem terminu 
usunięcia, nie dłuższym niż 14 dni. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub/i usterek                                      
w wyznaczonym terminie, Zamawiający naliczy kary zgodnie z §13 niniejszej umowy.  

11. W przypadku niestawienia się Wykonawcy, Zamawiający dokona przeglądu jednostronnie                   
i sporządzi protokół, w którym zawarte ustalenia będą wiążące dla obu stron.  

12. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonych przy odbiorze wad 
lub/i usterek nadających się do usunięcia lub stwierdzenia takich wad lub/i usterek w okresie 
gwarancji i rękojmi, Zamawiający może:  
1) żądać usunięcia wad lub/i usterek, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin,  

2) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości 
          użytkowej.  
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13. W przypadku nie usunięcia wad lub /i usterek w wyznaczonym terminie Zamawiający będzie 
      uprawniony do zlecenia ich usunięcia osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, na  
      co Wykonawca wyraża zgodę.  

14. Okres gwarancji i rękojmi ulega wydłużeniu o czas usuwania wad.  
15. Na co najmniej 30 dni przed upływem okresu gwarancji i rękojmi ustalonego w umowie, nastąpi 

ostatni przegląd gwarancyjny. Ostateczny odbiór robót mający na celu ustalenie stanu 
wykonanych robót oraz służący potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad i usterek ujawnionych 
w okresie gwarancji i rękojmi, zostanie przeprowadzony również przed upływem tego okresu. 

16. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady także po upływie 
      okresu gwarancji i rękojmi, jeżeli zgłosi wadę przed upływem tego okresu.  
17. Reklamacje z tytułu gwarancji i rękojmi będą przedkładane w formie pisemnej. 
18. W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu Umowy, Wykonawca jest                              

i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie 
cywilnym za wszelkie szkody, (wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich w 
przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub niedołożenia należytej 
staranności przez Wykonawcę lub jego Podwykonawcę/dalszych Podwykonawców przy 
wykonywaniu przedmiotu umowy. 

19. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu 
niniejszej Umowy istniejące w chwili odbioru końcowego oraz za wady powstałe po odbiorze 
końcowym lecz z przyczyn wadliwego wykonania prac budowlanych. 

 
§13 

Kary umowne 
1. Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne, które będą 

naliczane w następujących wypadkach:  

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

a) za zwłokę w oddaniu do odbioru przedmiotu umowy w wysokości 0,10% wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w §2 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki;  

b) za zwłokę w rozpoczęciu realizacji przedmiotu umowy trwającą dłużej niż 10 dni                             
w wysokości 0,10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §2 ust. 1 umowy za każdy 
dzień zwłoki;  

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót lub w okresie 
gwarancji i rękojmi w wysokości 0,10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §2 ust. 1 
umowy za każdy dzień zwłoki, liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;  

d) w wysokości 5 000, 00 zł z tytułu:  

- braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub 
dalszym Podwykonawcom, za każdy przypadek;  

- nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, za każdy przypadek;  
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- braku zmiany umowy o podwykonawstwo zawartej na okres przekraczający 6 miesięcy, 
której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, za każdy przypadek;  

- braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom z 
tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia zgodnie z §10ust.12 ppkt.7) za każdy przypadek;  

e) w wysokości 1 000, 00 zł z tytułu:  

- nieprzedłożenia poświadczonej „za zgodność z oryginałem "kopii umowy                                                 
o podwykonawstwo lub jej zmiany, za każdy dzień opóźnienia powstałego z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy;  

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, za każdy dzień 
opóźnienia powstałego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;  

f) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem umowy innego 
podmiotu, niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca, 
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi w umowie – w wysokości 
10,00 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §2 ust. 1 umowy;  

g)   za niedopełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
czynności w zakresie robót budowlanych objętych przedmiotem umowy – w wysokości 
kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów                                         
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących na dzień zawarcia niniejszej 
umowy), za każdą osobę w stosunku do której stwierdzono niedopełnienie obowiązku 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę;  

h)    za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi 
Wykonawca w wysokości 10, 00 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §2 ust.1 
umowy; Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych 
tytułów. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, które może naliczyć każda ze stron 
wynosi 30% wynagrodzenia brutto, o którym mowa §2 ust. 1 umowy. 

2)   Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:  

a)  za nieuzasadnioną zwłokę w przekazaniu placu budowy oraz dostarczeniu umówionych części 
dokumentacji w wysokości 0,20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §2 ust. 1 umowy 
za każdy dzień zwłoki;  

b) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę, z winy Zamawiającego w wysokości 10,00 % 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §2 ust. 1 umowy, za wyjątkiem sytuacji określonej 
w §11 ust. 1 pkt. 1 umowy;  

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na 
zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, jeżeli szkoda przewyższa wysokość kar 
umownych.  

3. Kary umowne płatne będą w terminie 5 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty. 

4. Zamawiający jest zobowiązany do uiszczenia Wykonawcy kary umownej za odstąpienie od 
  umowy przez którąkolwiek ze stron z powodu okoliczności leżących po stronie Zamawiającego 
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  w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §2 ust.1, z zastrzeżeniem 
  wyjątku z art. 456 ustawy Pzp. 

5. Strony zgodnie ustalają, że należna Zamawiającemu kara umowna może zostać potrącona                               
z wynagrodzenia Wykonawcy, również w przypadku gdyby którakolwiek lub obie wierzytelności 
nie były jeszcze wymagalne.  

6. Kary umowne podlegają sumowaniu, z zastrzeżeniem jednak, że naliczone kary umowne nie 
mogą przekroczyć 40% całkowitego wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy. 

 
§14 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
1. Tytułem należytego wykonania umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie w postaci 

……………………… (formy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
określono w pkt.21.2 SWZ) na sumę 5 % ceny brutto tj. na kwotę ……………. zł. 
(słownie…………………………………………………………………………..………... 
złotych).  

2. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni 
od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane                                         
z zastrzeżeniem §14 ust. 4.  

3. Zamawiający zatrzyma 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy na okres 
rękojmi.  

4. Zabezpieczenie z tytułu rękojmi, o którym mowa w ust. 3 niniejszego § umowy zostanie 
     zwrócone Wykonawcy w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.  
 

§15 
Postanowienia końcowe 

1. Integralną część niniejszej Umowy stanowią następujące załączniki:  

1) Załącznik nr 1 - Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) (z wyjątkiem treści objętej 
niniejszą umową).  

2) Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy.  
3) Załącznik nr 3 - Dokumentacja projektowa/techniczna, specyfikacja techniczna wykonania                     

i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót.  
4) Harmonogram rzeczowo-finansowy  

2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem przypadków określonych                              
w Specyfikacji Warunków Zamówienia.  

3.  Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem 
nieważności i może być dokonana wyłącznie w formie aneksu do umowy.  

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy nie mogą naruszać postanowień przepisów art. 455 
ustawy Prawo zamówień publicznych.  
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5. Umowa została sporządzona w języku polskim. Język polski jest językiem obowiązującym 
podczas wykonywania przedmiotu umowy.  

6. Prawem właściwym dla interpretacji postanowień umowy jest prawo polskie.  

7.Wykonawca ma obowiązek informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach statusu 
prawnego swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego, 
likwidacyjnego. 

 
§16 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 września 
2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), przepisy ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.) oraz 
przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.), 
inne przepisy powszechnie obowiązujące, mające zastosowanie przy wykonaniu niniejszej 
umowy.  

2. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz 
otrzymuje Wykonawca, a trzy egzemplarze otrzymuje Zamawiający.  

 
 
      WYKONAWCA:                                                                               ZAMAWIAJĄCY:  
..............................................                                                            ..................................................  
..............................................                                                            ..................................................  

 
 
     
 


