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88/BZP-U.510.82/2023/EP                                                                                         Załącznik nr 7 do SWZ 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 
dla zadania pn.: 

Realizacja w trybie zaprojektuj i wybuduj boisk do koszykówki i piłki nożnej w ramach 
zadania BO 2021 Multi Park Porębskiego Jaworzniaków 

  
1. Nazwa oraz adres zamawiającego 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80 – 560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11 działająca w imieniu i na 
rzecz Gminy Miasta Gdańska, dalej zwana również „Zamawiającym”. 
 

2. Tryb udzielenia zamówienia  
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 
publicznych, zwanej dalej „ustawą”. 
 

3. Zakres przedmiotowy zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest realizacja w trybie zaprojektuj i wybuduj dwóch boisk: do 
koszykówki 3x3 o powierzchni poliuretanowej o wymiarach 18mx14m oraz mini boiska do piłki 
nożnej 10m x 6m z nawierzchnią ze sztucznej trawy wraz z dojściem w ramach zadania 
inwestycyjnego pod nazwą: BO 2021 Multi Park Porębskiego Jaworzniaków. 
Inwestycja ma powstać w sąsiedztwie zrealizowanego zadania pn.: „Boisko wielofunkcyjne os. 
Pięć Wzgórz/Jaworzniaków” na działce nr 8/41 obręb 0074 w ramach zadania Budżetu 
Obywatelskiego 2019. 
 
I przedmiot odbioru obejmuje: 

 wykonanie dokumentacji projektowej boiska do koszykówki 3x3, 
 wykonanie dokumentacji projektowej mini boiska do piłki nożnej wraz z ogrodzeniem i 

dojściem, 
 uzyskanie wymaganych uzgodnień, zgłoszeń i pozwoleń, 

 
II przedmiot odbioru obejmuje: 

 wykonanie drogi technologicznej, 
 
III przedmiot odbioru obejmuje:  

 realizacje zaprojektowanych boisk wraz z ciągami pieszymi, 
 
Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do wykonania I Przedmiotu 
odbioru (prac projektowych) oraz II i III Przedmiotu odbioru (robót budowlanych). Szczegółowy 
opis elementów, które mają być zaprojektowane, a następnie wybudowane znajduje się w zał. nr 
1 do OPZ – PFU. 
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Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia nie jest zobowiązany do uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych objętych przedmiotem zamówienia ani do 
zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy. 
 

4. Lokalizacja inwestycji 
Teren objęty przedmiotem zamówienia zlokalizowany jest w Gdańsku w Dzielnicy Ujeścisko – 
Łostowice na działkach nr 8/41 oraz 8/39 obręb 0074 w pobliżu zbiornika Świętokrzyska II oraz w 
miarę potrzeb na działkach sąsiednich (lokalizacja boisk – zał. nr 2, lokalizacja drogi zał. nr 3). W 
pobliżu planowanej inwestycji znajduje się sieć teletechniczna, kabel oświetleniowy oraz kolektor 
sanitarny o średnicy 500mm. Lokalizacja projektowanych boisk planowana jest bez kolizji z wyżej 
wymienioną infrastrukturą. 
 

5. Harmonogram prac 
Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia Umowy zobowiązany jest sporządzić  
i przedłożyć Zamawiającemu na adres e-mail inspektora wiodącego i drmg-
umowy@gdansk.gda.pl harmonogram rzeczowo–finansowy robót, zgodnie z załącznikiem nr 9 do 
SWZ oraz wymaganiami Zamawiającego zawartymi w SWZ wraz z załącznikami. Wykonawca w 
przedmiotowym terminie zobowiązany jest uzyskać zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo–
finansowego robót przez wiodącego inspektora nadzoru. Harmonogram rzeczowo – finansowy 
winien określać kolejność prowadzonych robót z uwzględnieniem potrzeby minimalizacji czasu 
powodowanych emisji, ilości i krotności ingerencji w zasoby środowiska oraz minimalizacji ryzyka 
szkody w środowisku. W harmonogramie Wykonawca powinien uwzględnić czas uzyskania przez 
Wykonawcę decyzji, uzgodnień i wszelkich dokumentów wynikających z warunków prowadzenia 
robót, niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia i zapewniających wykonanie 
przedmiotu zamówienia w terminie umownym. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego 
konieczności aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót Wykonawca 
zobowiązany jest do każdorazowej jego aktualizacji najpóźniej w ciągu 7 dni od polecenia 
Zamawiającego.  

6. Zakres rzeczowy zamówienia 
Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wszystkie prace, czynności i roboty konieczne dla 
wykonania zadania inwestycyjnego, w tym następujące elementy: 
 

I. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - I PRZEDMIOT ODBIORU 
 

1) Dokumentację należy opracować na: 
 
 aktualnej mapie sytuacyjno–wysokościowej w skali 1:500 do celów informacyjnych 

1.1. Dokumentacja określająca przedmiot zamówienia winna odpowiadać przepisom i polskim 
normom oraz stanowić podstawę do uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnień i decyzji 
administracyjnych celem realizacji przedmiotu zamówienia jest zaprojektowanie i 
wykonanie robót dla zadania pn.: „Realizacja w trybie zaprojektuj i wybuduj boisk do 
koszykówki i piłki nożnej w ramach zadania BO 2021 Multi Park Porębskiego 
Jaworzniaków”, na ogólnodostępnym terenie w pobliżu boiska wielofunkcyjnego 
przy zbiorniku Świętokrzyska II. Brak wyszczególnienia w niniejszych wymaganiach 
jakiegokolwiek z obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich 
stosowania. 
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1.2. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również dokonanie przez Wykonawcę 
wszelkich poprawek, uzupełnień, modyfikacji w dokumentacji, których wykonanie będzie 
wymagane dla uzyskania pozytywnej oceny i przyjęcia dokumentacji przez instytucje 
dokonujące oceny i kwalifikacji, także w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich 
poprawek, uzupełnień i modyfikacji wystąpi po przyjęciu przez Zamawiającego 
przedmiotu zamówienia i zapłacie za jego wykonanie oraz zapewnienie świadczenia usług 
nadzoru autorskiego na etapie realizacji robót. 

2) W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca: 
 uzyska wymagane uzgodnienia, pozwolenia i decyzje, 
 wykona inwentaryzację terenu i zieleni na obszarze realizacji inwestycji, 
 uzyska inne materiały i dane wyjściowe, które uzna za niezbędne do kompletności prac 

projektowych, a które nie zostały wymienione w niniejszym zestawieniu. 

3) Zakres dokumentacji projektowej. 
a) Mapa do celów informacyjnych w skali 1:500; 
b) Inwentaryzacja terenu i zieleni (w koniecznym zakresie);  
c) Dokumentacja geotechniczna (w niezbędnym zakresie); 
d) Szkic koncepcyjny zagospodarowania terenu; 
e) Materiały do wykonania zgłoszenia wykonywania robót budowlanych; 
f) Projekt wykonawczy (PW); 
g) Projekt organizacji ruchu na czas budowy ( w formie wytycznych); 
h) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót; 
i) Przedmiary robót; 
j) Kosztorys inwestorski; 
k) Materiały do wydania niezbędnych warunków technicznych, uzgodnień oraz decyzji 

administracyjnych; 
l) Dokonać zgłoszenia wykonywania robót nie wymagających pozwolenia na budowę i 

uzyskać zaświadczenie właściwego organu administracji architektoniczno – budowlanej o 
braku podstaw do wniesienia sprzeciwu lub dowód potwierdzający, że organ 
administracji architektoniczno – budowlanej nie wniósł w ustawowym terminie sprzeciwu 
wobec dokonanego przez Wykonawcę zgłoszenia. 
 

Opinie/uzgodnienia winny być zawarte w projekcie 
  

4) Dokumentacja projektowa winna zawierać: 

 Aktualny podkład geodezyjny w skali 1:500  
a) Mapa numeryczna winna posiadać wszystkie niezbędne elementy dla celów 

projektowych, w tym m.in.: 
 rzędne dróg, wjazdów do budynków, uzbrojenia, studzienek, rowów itp. 
 inwentaryzację drzew o średnicy ≥ 5cm 
 kołnierz stanu istniejącego w zakresie minimum 30 m od granicy projektowanej 

inwestycji  
 oznaczenie granic terenów według obowiązujących miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego 
b) wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów aktualne na dzień przekazania Zamawiającemu. 

 Inwentaryzacje zieleni  
Należy wykonać: 
 projekt gospodarki zielenią w zakresie terenu zagospodarowania na podstawie 

wykonanej inwentaryzacji zieleni, 
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 Opracowanie winno zawierać wszelkie materiały niezbędne do uzyskania decyzji 
administracyjnych. 
 

 Dokumentacja geotechniczna 
Wykonawca w trakcie prac projektowych wykona badania geotechniczne z odpowiednią 
siatką otworów badawczych dla właściwej oceny podłoża,  w niezbędnym zakresie dla 
prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia wraz ze sporządzeniem dokumentacji.  

 Szkic koncepcyjny zagospodarowania terenu 
Na etapie opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca przeprowadzi robocze 
konsultacje  z Zamawiającym w celu akceptacji proponowanych przez Wykonawcę 
rozwiązań technicznych i lokalizacji urządzeń. Prace projektowe mogą być prowadzone 
wyłącznie po akceptacji koncepcji przez Zamawiającego.  

 Materiały konieczne do zgłoszenia wykonywania robót nie wymagających 
pozwolenia na budowę   
Materiały przygotowane do przedstawienia we właściwym organie administracji 
architektoniczno-budowlanej (WUiA Urzędu Miejskiego w Gdańsku) muszą zawierać PZT 
oraz opis zamierzenia budowlanego zgodny ze szkicem koncepcyjnym zaakceptowanym 
przez Zleceniodawcę, Wnioskodawcę oraz Użytkownika. 

 
 Projekt wykonawczy (PW) 

Projekt wykonawczy należy wykonać w formie odrębnych opracowań branżowych.  
Projekty wykonawcze powinny uzupełniać i uszczegóławiać materiały przygotowane do 
zgłoszenia robót budowlanych w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do 
sporządzenia przedmiaru i realizacji robót budowlanych. 

 
 

Uwaga: Projekt techniczny i wykonawczy musi być zgodny z dokumentacją przedstawioną 
organom administracyjnym w celu zgłoszenia robót. 

 
 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  

Specyfikacje winny być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Celem specyfikacji jest jednoznaczne określenie przedmiotu robót objętych 
dokumentacją projektową i jej konkretnymi rozwiązaniami pod kątem wymagań 
jakościowych i materiałowych, sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do 
wykonania robót, warunków i kolejności technologicznej wykonywania robót, warunków 
technicznych odbioru poszczególnych robót, ich elementów lub etapów, kontroli jakości 
robót, obmiarów robót i płatności za roboty. 
Specyfikacje techniczne winny być ściśle powiązane z przedmiarami robót. Specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót mają stanowić podstawę do sporządzenia 
przedmiarów robót i muszą zawierać określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w 
cenach poszczególnych pozycji przedmiaru. 

 
 Przedmiary robót  

Przedmiar robót powinien stanowić opis robót w kolejności technologicznej ich 
wykonania oraz podstaw do ustalania jednostkowych nakładów rzeczowych z podaniem 
ilości jednostek przedmiarowych robót i obliczeń ich ilości na podstawie dokumentacji 
projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlano – 
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montażowych. 
Przedmiary robót należy opracować odrębnie dla poszczególnych obiektów, branż i 
rodzajów robót (lokalizacja, zwymiarowanie) oraz jako jednolitą całość dla poszczególnych 
zadań. 
Przedmiary robót muszą obejmować zestawienie wszystkich robót i czynności 
wynikających z projektów oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 
Przedmiary stanowić będą podstawę do sporządzenia przez wykonawcę robót 
szczegółowego kosztorysu ofertowego i określenia ceny oferty w zamówieniu publicznym 
na wykonanie zadań inwestycyjnych kompletnych pod względem celu, któremu mogą 
służyć i winny zawierać wytyczne i dane wyjściowe do ich sporządzenia. 
Formularz Przedmiaru powinien zawierać wyraźne odniesienia do pozycji Specyfikacji 
Technicznych. 
 

 Zbiorcze zestawienie kosztów  
ZZK winno zawierać zestawienie planowanych kosztów robót budowlano-montażowych 
dla projektu inwestycyjnego rozdzielone na poszczególne obiekty. 
 

4.1. Opracowania projektowe winny spełniać w szczególnosci wymogi określone: 
1) Uchwałami Rady Miasta Gdańska ws. uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego dla przedmiotowych terenów, 
2) Zarządzeniem nr 1746/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie 

wprowadzenia Szczegółowych standardów dostępności dla kształtowania przestrzeni i 
budynków w mieście Gdańsku - Poradnik projektowania uniwersalnego. 

3) Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane  
4) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego,  
5) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
6) Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie 

przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie,  

7) Ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,  
8) Ustawą z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych,  
9) Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych,  
10) Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych,  
11) Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska,  
12) Ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 
wraz z aktami wykonawczymi, 

13) Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody,  
14) Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 
15) Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 
16) Ustawą z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz wydanymi na jej 

podstawie przepisami wykonawczymi i standardami technicznymi, 
17) Obwieszczeniem Ministra Rozwoju I Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie standardów technicznych 
wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i 
przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego,  
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18) Ustawą z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, 
19) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 
programie funkcjonalno-użytkowym,  

20) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, 

21) Ustawą z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 
22) Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018r. w 

sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich 
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót 
budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków,  

23) Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej,  
24) Ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym,  
25) Ustawą Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017r.,  
26) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
27) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 
28)  Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami, 
29) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r.  w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego, 
30) Obowiązującymi ustawami, rozporządzeniami, innymi powszechnie obowiązującymi 

przepisami dotyczącymi przedmiotu zamówienia, jak również normami projektowania i 
warunkami technicznymi dotyczącymi przedmiotu zamówienia, 
 

 
Wykonawca zobowiązany jest do śledzenia ewentualnych zmian w przepisach prawnych, w 
oparciu, o które zamówienie jest realizowane oraz nowowprowadzanych aktów prawnych lub 
normatywów i stosowania ich na bieżąco. 

 
Dokumentacja projektowa objęta zamówieniem powinna być zgodna z przepisami i 
zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi na dzień przekazania dokumentacji. Brak 
wyszczególnienia w niniejszych wymaganiach jakiegokolwiek z obowiązujących aktów 
prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania. 
 

4.2. Wykonawca prac projektowych w wynagrodzeniu ryczałtowym winien  uwzględnić: 
Wykonawca dla realizacji przedmiotu zamówienia pozyska własnym staraniem wszelkie 
niezbędne materiały  i dane wyjściowe do projektowania, a koszty z tym związane 
uwzględni w  wynagrodzeniu ryczałtowym,  w tym m.in: 
 aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową w skali 1:500  
 materiały do uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych 
 warunki techniczne niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu 

zamówienia, w tym  warunki usunięcia kolizji z istniejącym uzbrojeniem 
 ewentualne odstępstwa od obowiązujących przepisów i warunków technicznych 

oraz pozyskanie własnym staraniem wszelkich niezbędnych materiałów i danych 
wyjściowych do projektowania (łącznie ze wszelkimi kosztami z tym związanymi). 
 

4.3. Zakres uzgodnień: 
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       Projekt należy uzgodnić z: 
 Użytkownikiem obiektu (GOS oraz GZDiZ) 
 Zamawiającym 
 Wnioskodawcą Budżetu Obywatelskiego 
 Instytucjami i organami, z którymi konieczność dokonania uzgodnień wyłoni się w 

trakcie prac projektowych 
Koszty uzgodnień Wykonawca uwzględni w wynagrodzeniu ryczałtowym.  
Uzgodnienia, w tym również warunki techniczne winny być zawarte w projekcie  
 
UWAGA: 
Wykonawca w terminie 14 dni przed zgłoszeniem robót nie wymagających uzyskania 
pozwolenia na budowę dostarczy Zamawiającemu projekt budowlany w wersji 
elektronicznej z zgłoszeniem celem uzgodnienia przez Zamawiającego. 

 
4.4. Nakład dokumentacji projektowej  

 1 egz. Inwentaryzacji terenu, zieleni i obiektów, dla celów projektowych ( z dokumentacją 
fotograficzną) 

 1 egz. Dokumentacji geotechnicznej  
 1 egz. Koncepcja/szkic zagospodarowania 
 1 egz. Materiałów składanych ze zgłoszeniem wykonywania robót nie wymagających 

pozwolenia na budowę wraz z zaświadczeniem właściwego organu administracji 
architektoniczno – budowlanej o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu lub innym 
dowodem potwierdzającym, że organ administracji architektoniczno – budowlanej nie 
wniósł w ustawowym terminie sprzeciwu wobec dokonanego przez Wykonawcę 
zgłoszenia. 

 2 egz. projektu wykonawczego (PW) 
 2 egz. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót  
 2 egz. przedmiarów robót dla każdej z branż  
 1 egz. zbiorczego zestawienia kosztów  

oraz odpowiadające im pliki w wersji elektronicznej na płytach CD/DVD  w ilości  2 egz.,  
Format pdf wielostronicowy, rysunki w całości (bez krojenia na części) czytelne na wydruku  i 
zoptymalizowane pod względem objętości (MB). Część opisowa ze stroną tytułową projektu  
oraz rysunki winny znajdować się w jednym pliku PDF. 
 
Uwaga – w wersji PDF należy uwzględnić wszystkie konieczne podpisy i uzgodnienia.  
 
Forma elektroniczna i papierowa muszą być jednakowe - należy załączyć 
oświadczenie, że zawartość wersji elektronicznej jest identyczna z wersją papierową. 
W przypadku, gdy forma elektroniczna i papierowa nie będą jednakowe, będzie to podstawą 
dla Zamawiającego do odmowy podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego do czasu 
usunięcia rozbieżności. 
 

4.5. Nadzór autorski 
1) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zobowiązał się przyjmując do wykonania niniejszego 

zamówienia do świadczenia usług nadzoru autorskiego na etapie realizacji przedsięwzięcia 
oraz w okresie rękojmi i gwarancji jakości na roboty budowlane. 

2) Za nadzór autorski, Zamawiający uzna wykonanie czynności nadzoru autorskiego dotyczącego 
danego zagadnienia niezależnie od liczby projektantów biorących udział w jego wykonaniu i 
czasu poświęconego na opracowanie danego zagadnienia. 
 

3) W ryczałtowej cenie Wykonawca winien uwzględnić koszty wykonania wszelkich czynności 
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Wykonawcy niezbędnych do analizy i opracowania zagadnienia określonego w wezwaniu  
do świadczenia nadzoru autorskiego, w tym m.in. koszty dojazdów, sporządzania rysunków. 
Wykonawca oświadcza, że ryzyko, wynikające z danych, przyjętych do ustalania 
wynagrodzenia  obciąża w całości Wykonawcę i zostało  uwzględnione w ustalonym 
wynagrodzeniu ryczałtowym. 

4) W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany  jest, m.in. do: 
 stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności ich realizacji z projektem  

– w tym również w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, 
 uzgadniania i wprowadzania rozwiązań  zamiennych w stosunku do przewidzianych  

w projekcie zgłaszanych przez Wykonawcę lub Zamawiającego, 
 wyjaśniania wątpliwości powstałych w toku realizacji zadania, 
 czuwania by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany 

zatwierdzonego projektu budowlanego, 
 brania udziału na wezwanie Zamawiającego w naradach technicznych, w odbiorze 

częściowym  
i ostatecznym. 

5) Zgoda Projektanta na wprowadzenie do dokumentacji projektowej zmian rozwiązań 
projektowych, w czasie realizacji winna być udokumentowana poprzez: 
 zapisy na rysunkach, wchodzących w skład dokumentacji projektowej opatrzone datą  

i podpisem projektanta, 
 rysunki zamienne, szkice i inne opracowania projektowe opatrzone datą, podpisem 

projektanta oraz informacją, jaki element zastępują, 
 wpisy do dziennika budowy; 
 protokoły i notatki służbowe, podpisane przez Projektanta i Zamawiającego. 
 
Usuwanie błędów w dokumentacji projektowej, nastąpi bezzwłocznie i nieodpłatnie, w trybie 
reklamacji do dokumentacji projektowej.  

 
5) Wymagania dodatkowe: 

5.1. Dokumentacja określająca przedmiot zamówienia winna odpowiadać aktualnym 
przepisom i polskim normom, a także wymaganiom technicznym niezbędnym do złożenia 
w sposób prawidłowy zamówienia publicznego i oferty na zamówienie dla wykonania 
zadania inwestycyjnego w pełnym zakresie oraz w sposób nadający się do eksploatacji i 
bez wad. 

5.2. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również dokonanie przez Wykonawcę 
wszelkich poprawek, uzupełnień, modyfikacji w dokumentacji, których wykonanie będzie 
wymagane dla uzyskania pozytywnej oceny i przyjęcia dokumentacji przez instytucje 
dokonujące oceny i kwalifikacji, także w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich 
poprawek, uzupełnień i modyfikacji wystąpi po przyjęciu przez Zamawiającego 
przedmiotu zamówienia i zapłacie za jego wykonanie oraz zapewnienie świadczenia usług 
nadzoru autorskiego na etapie realizacji robót. 

5.3. UWAGA! W trakcie prac projektowych należy liczyć się z możliwością powstania 
dodatkowych problemów i kolizji zarówno z nieujawnionymi sieciami podziemnymi jak i 
innymi urządzeniami, czyli z uzbrojeniem terenu. Wszystkie te zagadnienia winny być 
rozwiązane przez wykonawcę w ramach złożonej oferty bez dodatkowego 
wynagrodzenia.  

5.4. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: 
- wykonania kompletu materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji administracyjnej 

umożliwiającej realizację robót oraz uzyskanie decyzji admiistracyjnej zezwalajacej na 
realizację robót. 

- wykonania aktualnego podkładu geodezyjnego do celów projektowych w skali 1:500 (o 
ile będzie wymagany), 
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- zapewnienia udziału w opracowaniu projektu osób posiadających uprawnienia 
budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności (zgodnie ze złożoną ofertą) 
oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań 
projektowych, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki 
projektowanych obiektów budowlanych, 

- konsultowania z Zarządcą danego terenu rozwiązań projektowych, 
- pozyskania wszystkich materiałów niezbędnych do sporządzania projektów i realizacji 

zamówienia (warunków,map, uzgodnień,opinii), 
- zagospodarowania terenu zgodnie z wytycznymi GZDiZ oraz decyzją o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenu dla zadania na terenie dla którego brak 
obowiązującego bądź będącego w toku sporządzania, miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego,  

- uzyskania właściwej, zgodnej z Rozdziałem 5 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 
planowaniu i zagospodarowniu przestrzennym, decyzji w ramach prac 
przedprojektowych.   

- sprawdzenia czy dla danego terenu nie obowiązują wymagania dodatkowe, wynikające 
z przepisów prawa wodnego oraz przepisów związanych z ochroną środowiska, 

- zastosowania materiałów budowlanych bardzo dobrej jakości dostosowanych do 
warunków użytkowania, 

- zastosowania zasad projektowania uniwersalnego, mającego na względzie osoby 
niepełnosprawne – zgodnie z wytycznymi GZDiZ, 

- podczas opracowywania dokumentacji bieżącego dostarczania dokumentów takich 
jak kopie złożonych wniosków, uzyskanych opinii, uzgodnień i decyzji 
administracyjnych, 

- Przedstawienia minimum raz w miesiącu sprawozdania (raportu) w formie 
elektronicznej z przebiegu prac oraz brania udziału w spotkaniach minimum raz na 
dwa tygodnie w siedzibie DRMG lub wskazanym przez Zamawiającego miejscu, w celu 
przedstawienia zaawansowania prac projektowych oraz przyjętych na danym etapie 
rozwiązań projektowych.  
Terminy tych spotkań oraz ich tematyka (materiały robocze) będą przekazywane 
Zamawiającemu oraz stronom zainteresowanym z 3-dniowym wyprzedzeniem.  
Zamawiający sporządzi protokół z ustaleń podjętych na ww. spotkań i na każdym 
następnym spotkaniu Wykonawca przedstawi zakres wykonania ustaleń z 
poprzedniego, 

- przedstawienia harmonogramu - w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy  
- Najpóźniej w czasie 3 tygodni od daty zawarcia umowy, Wykonawca zobowiązany 

będzie do przedłozenia koncepcji zgospodarowania terenu na mapie do celów 
informacyjnych do zaopiniowania przez Wnioskodawcę, Zamawiajacego, przyszłego 
Użytkownika oraz Zarzadcę Terenu .  

 
6) Znaki towarowe: 

W opracowanej dokumentacji nie można stosować zapisów, które mogłyby utrudniać uczciwą 
konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, 
źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez 
konkretnego wykonawcę. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest przypadek, w którym wskazanie 
znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który 
charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę nie doprowadzi 
do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów lub nie można 
opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wykonawca 
uzyskał uprzednio pisemną zgodę zamawiającego na takie wskazanie. W przypadku wyrażenia 
przez zamawiającego pisemnej zgody na wskazanie znaków towarowych, patentów lub 
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pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi 
dostarczane przez konkretnego wykonawcę, wykonawca jest zobowiązany opisać w 
dokumentacji specyfikę przedmiotu zamówienia powodującą konieczność takiego wskazania 
oraz użyć przy wskazaniu słów „lub równoważny”. W takim przypadku obowiązkiem Wykonawcy 
jest wskazanie kryteriów stosowanych w celu oceny równoważności. Zamawiający uzna za 
równoważne rozwiązania, których zastosowanie nie spowoduje zmiany przedmiotu zamówienia 
w zakresie przyjętej technologii wykonania. 
 
W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (wraz z załącznikami) 
znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który 
charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, należy je 
rozumieć jako przykładowe. Zamawiający dopuszcza użycie rozwiązań równoważnych 
dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Zamawiający uzna za równoważne rozwiązania, 
których stosowanie nie spowoduje zmiany w zakresie przyjętej technologii wykonania oraz 
spełniające kryteria równoważności określone we właściwym dokumencie. 
 
W przypadku, gdy Zamawiający odniósł się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych 
i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, 
Zamawiający wskazuje, iż należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający, zgodnie z art. 101 
ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych 
opisywanym w treści SWZ wraz z załącznikami. Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszym 
SWZ wraz z załącznikami norma, ocena techniczna, specyfikacja techniczna lub system referencji, 
o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, należy przyjąć, że w odniesieniu do 
niej użyto sformułowania „lub równoważna”. 
 
Wykonawca, który, na etapie realizacji umowy, powołuje się na rozwiązania równoważne jest 
zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają 
wymagania określone przez Zamawiającego. 

II. DROGA TECHNOLOGICZNA - II PRZEDMIOT ODBIORU 
Wykonanie drogi technologicznej z nowych płyt drogowych na podbudowie z kruszywa łamanego 
zgodnie z wytycznymi zawartymi w PFU (zał. nr 1do OPZ). Wg Zamawiającego dla prawidłowej 
obsługi placu budowy konieczne jest wykonanie drogi technologicznej o długości ok. 40m 
umożliwiającej dostarczenie materiałów i sprzętu. Lokalizacja drogi wskazana została w 
załączniku nr 3 do OPZ.  

III. BUDOWA BOISK- III PRZEDMIOT ODBIORU 
 

1) Zakres zamówienia: 
 
W ramach projektu planowane jest wykonanie kompleksowe robót budowlano–montażowych 
w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową obejmujące : 
 

a) Prace przygotowawcze: 
 zorganizowanie i odpowiednie zabezpieczenie placu budowy, 
 odpowiednie zabezpieczenie istniejącej infrastruktury, w szczególności istniejących 

elementów infrastruktury sportowej,  
 oczyszczenie i przygotowanie terenu pod inwestycję, 
 ocena i wykonanie badań warunków geologicznych, 
 budowa drogi technologicznej, 

b) Wykonanie nowego mini boiska do piłki nożnej nawierzchni ze sztucznej trawy: 
 wytyczenie obrysu, 
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 wykonanie konstrukcji boiska o wymiarach 10x6 m, 
 wykonanie nawierzchni ze sztucznej trawy z liniami boiska koloru białego, 
 dostawa i montaż 2 bramek (180x120x60-80 cm), 

c) Wykonanie nowego boiska do koszykówki 3x3 
 wytyczenie obrysu, 
 wykonanie konstrukcji boiska o wymiarach 14x18 m (pole gry 11x15m), 
 wykonanie nawierzchni poliuretanowej w dwóch kolorach (kolorze tożsamym co istniejące 

boisko wielofunkcyjne oraz granatowym z białymi liniami), 
 dostawa i montaż konstrukcji kosza (konstrukcja podtrzymująca wraz z osłoną, tablica oraz 

kosz złożony z obręczy i siatki), 
d) Dostawa i montaż ogrodzenia  

 wykonanie fundamentów pod montaż słupków ogrodzenia panelowego (zgodnie z 
wytycznymi montażowymi producenta), 

 montaż paneli ogrodzeniowych o wys. 2m (ok. 32mb z jedną furtką wejściową), 
 wykonanie piłkochwytu 4 m z siatki na dłuższym boku mini boiska – 10mb, 

 
e) Wykonanie dojścia do boisk o nawierzchni mineralnej (nawiązującej do istniejącej) z 

istniejącego ciągu pieszego wybudowanego w trakcie realizacji inwestycji „Boisko 
wielofunkcyjne os. Pięć Wzgórz/Jaworzniaków” – ciąg szerokości 1,5 m o długości ok. 14m 
 

f) Dostawa i montaż jednej ławki betonowej i jednego kosza na śmieci - tożsame ze znajdującymi 
się na terenie Boiska wielofunkcyjnego os. Pięć Wzgórz/Jaworzniaków 

g) Porządkowanie terenu po robotach 
 odtworzenie nawierzchni trawiastej wokół boisk, 
 uporządkowanie terenu, 

h) Sporządzenie dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej 
 
2) Materiały wyjściowe 

Szczegółowy przedmiot zamówienia określa dokumentacja projektowa wykonana w ramach I 
przedmiotu zamówienia. 
Przedmiot zamówienia winien odpowiadać przepisom prawa, odnośnym normom  
i standardom, a także wymaganiom technicznym obowiązujących w dniu odbioru robót. 
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących lub podanych w dokumentacji 
projektowej norm i standardów oraz przepisów prawa mających zastosowanie do wykonywanych 
robót. 
 

3) Warunki prowadzenia robót 
1. Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do kompleksowego wykonania robót stanowiących 

przedmiot zamówienia. 
2. Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w: 

a) Decyzjach administracyjnych 
b) projektach wykonawczych, 
c) specyfikacji technicznej  wykonania i odbioru robót budowlanych, 
d) założeniach do technologii wykonania robót zawartych w opisie technicznym do 

dokumentacji projektowej, 
e) uzgodnieniach z Użytkownikiem (GOS oraz GZDiZ) i Zamawiającym, 
f) uzgodnieniach  i wymogach gestorów uzbrojenia terenu, 
g) innych uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowej, 
h) decyzjach zawartych w dokumentacji projektowej. 
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Uwaga: 
Prace objęte przedmiotowym zamówieniem muszą być zgodne z zasadami wiedzy technicznej, 
obowiązującymi normami, przepisami prawa oraz z załączonymi  decyzjami administracyjnymi, 
pozwoleniami i zgłoszeniami.  

 
3. Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia podlegają zatwierdzeniu przez 

nadzór inwestorski i winny spełniać wymogi określone w obowiązujących przepisach, w 
szczególności w:   

-     Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r.  – Prawo budowlane  
-  Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r.  
 
Przed użyciem i wbudowaniem wyrobów i materiałów budowlanych Wykonawca zobowiązany 
jest do dostarczenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających, że wszystkie materiały, 
systemy, produkty, rozwiązania posiadają wymagane prawem, aktualne świadectwa, deklaracje, 
certyfikaty, aprobaty, oceny wydane przez uprawnione instytucje i są dopuszczone do stosowania 
w Polsce, chyba że zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi. Wszelkie 
aprobaty europejskie lub europejskie oceny techniczne musza być tłumaczone na język polski i 
akceptowane przez krajową jednostkę notyfikowaną. 

 
 

4. Materiały i technologie stosowane do wykonania robót muszą, spełniać postawione w 
dokumentacji projektowej wymagania techniczne, normowe a także estetyczne, posiadać 
stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty, zgodne z obowiązującymi przepisami. Wszelkie zmiany 
materiałów i technologii muszą być uzgodnione z Zamawiającym i zaakceptowane przez Nadzór 
Autorski. 

 
5. Wykonawca może używać tylko materiałów zaakceptowanych przez Zamawiającego 

Wykonawca nie może samowolnie decydować o użyciu innych, jego zdaniem równoważnych 
materiałów i rozwiązań, bez zgody Zamawiającego. 

 
6. Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac budowlano       

montażowych oraz uwzględni w wynagrodzeniu koszty z tym związane. 
 

7. Zamawiający przekaże Wykonawcy do realizacji plac budowy obejmujący teren określony 
dokumentacją projektową. 
Wykonawca we własnym zakresie: 
 zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizację zadania, 
 zabezpieczy istniejącą zieleń, 
 zapewni dostawę wody i energii elektrycznej dla potrzeb placu budowy, 
 zamontuje tymczasowe urządzenia pomiarowe na dostawę wody, energii elektrycznej i  

cieplnej dla potrzeb placu budowy w oparciu, o które będą dokonywane rozliczenia według 
stawek gestorów sieci, 

 w przypadku nieotrzymania warunków technicznych, dostawa wody i energii dla placu budowy 
nastąpi staraniem wykonawcy (np. agregat prądotwórczy), 

 na powyższy zakres Wykonawca zawrze stosowne umowy. 
 
 Koszty urządzenia zaplecza budowy wraz z dostawą wody i energii elektrycznej obciążają 

Wykonawcę (koszty winny być uwzględnione w wynagrodzeniu ryczałtowym).  
 

8. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji robót zobowiązany jest do wykonania 
dokumentacji zdjęciowej terenu oraz zabezpieczenia istniejącej na placu budowy zieleni, co 
potwierdza protokołem przedłożonym Zamawiającemu.  
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9. Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za: 

 dozór budowy i ochronę mienia, 
 zagospodarowanie placu budowy, w tym tymczasowe drogi technologiczne, ogrodzenie i 

oświetlenie placu budowy – z niezbędnymi zabezpieczeniami BHP i p.poż., 
 realizację przedmiotu zamówienia w dni wolne od pracy, w godzinach popołudniowych, czy w 

godzinach nocnych, 
 utrudnienia związane z realizacją zadania, 
 tymczasowe składowisko materiałów i mas ziemnych poza placem budowy,  
 wywóz i utylizację odpadów (w tym: ziemia, gruz, karpina itp.). 

Koszty za w/w elementy Wykonawca winien uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym.  
 

10. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca, przy udziale Zamawiającego i przy zapewnieniu 
możliwości udziału właścicieli nieruchomości sąsiadujących z terenem budowy i układem 
drogowym lub osób korzystających z tych nieruchomości w oparciu o inny tytuł prawny, 
zobowiązany jest do: 
 sporządzenia inwentaryzacji w formie zapisu filmowego oraz fotograficznego terenu i 

obiektów i przekazania jej na CD Zamawiającemu, 
 założenia i obserwacji plomb kontrolnych i reperów geodezyjnych na obiektach, gdzie 

występują zarysowania bądź uszkodzenia. 
 
W przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów wynikających z niewłaściwego prowadzenia robót, 
konsekwencje z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
W celu przeciwdziałania powyższym skutkom należy przyjąć bezwstrząsową technologię 
wykonywania robót. 
Żadne postanowienie niniejszego OPZ nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności cywilnej 
Wykonawcy wynikającej z przepisów prawa. 
 

11. Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych uzyskać 
zajęcie pasa drogowego w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni, jeżeli będzie to wymagane. Koszty 
z tym związane należy uwzględnić w kosztach ogólnych budowy i wynagrodzeniu ryczałtowym. 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu zatwierdzony i uzgodniony z 
Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni projekt tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót 
w okresie trwania budowy, sporządzony staraniem Wykonawcy. W zależności od potrzeb i 
postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na 
bieżąco. Koszt wykonania projektu obciąża Wykonawcę i należy uwzględnić go w kosztach 
ogólnych budowy i wynagrodzeniu ryczałtowym. Zajęcie pasa drogowego może nastąpić jedynie 
po złożeniu wniosku w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego zgodnie z 
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków 
udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego. 
W ramach tymczasowej organizacji ruchu należy także przygotować materiały o zmianie 
tymczasowej organizacji ruchu i przekazać je do Biura ds. Komunikacji Społecznej e-mail drmg-
bks-ddl@gdansk.gda.pl. Materiały zostaną umieszczone na stronie internetowej DRMG. 

 

12. Zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 
zarządzaniem, o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca zawiadomi: 
a) organ zarządzający ruchem – Zespół ds. zarządzania ruchem, Wydział Gospodarki 

Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku - mailem na adres 
radoslaw.lizinski@gdansk.gda.pl 

b) zarząd drogi – Gdański Zarząd Dróg i Zieleni - mailem na adres info@gzdiz.gda.pl 
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c) właściwego Komendanta Policji: 
 Komenda Miejska Policji: mailem na adres komendant.gdansk@gd.policja.gov.pl 
 Komenda Wojewódzka Policji: mailem na adres kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl 

w terminie: 
 co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu drogowego 

podając informacje o miejscu i terminie jej wprowadzenia - w przypadku całkowitego 
wyłączenia jezdni z ruchu; 

 co najmniej na 24 godziny przed rozpoczęciem prac podając informacje o planowanym 
rozpoczęciu prac, ich dacie, czasie i miejscu wykonywania, gdy nie ma konieczności 
całkowitego zamknięcia jezdni dla ruchu. 
 

13. Wykonawca zobowiązany jest wystąpić do zarządcy drogi o zawarcie umowy na ochronę drogi 
oraz przekazania Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska kopii takiej umowy lub oświadczenia 
zarządcy drogi o braku konieczności zawarcia takiej umowy. W przypadku konieczności 
zawarcia, umowa ta dotyczyć powinna: 
 bieżącego oczyszczania dróg, po których poruszać się będą pojazdy Wykonawcy lub jego 

podwykonawców wykonujących przedmiot zamówienia, w tym w szczególności okolicy zjazdu 
na teren placu budowy z błota, ziemi i innych zanieczyszczeń nawiezionych przez te pojazdy, 
 

 usunięcia ewentualnych szkód powstałych w pasie drogowym dróg publicznych 
prowadzących do terenu budowy, spowodowanych środkami transportu Wykonawcy lub jego 
podwykonawców, a nie wynikających z bieżącej eksploatacji lub istniejącego stanu 
technicznego tych dróg.  

W załączeniu wzór umowy z GZDiZ na „Ochronę drogi” – zał. nr 4 do OPZ. Treść umowy zostanie 
ostatecznie ustalona przez strony umowy „o ochronę drogi”, a wzór załączony do OPZ 
może, lecz nie musi być wykorzystany przez strony umowy „o ochronę drogi”.  

 
14. Realizacja przedmiotu zamówienia prowadzona będzie przy zapewnieniu stałej przejezdności 

ulicy i możliwości wjazdów na posesje sąsiadujące z inwestycją. 
 
15. Należy przewidzieć prowadzenie robót w dni wolne od pracy i w trybie zmianowym. 
 
16. Wykonawca zobowiązany jest: 

 opracować szczegółowy harmonogram prac z podaniem terminów wykonania 
poszczególnych robót objętych zamówieniem, 

 opracować i uzgodnić z Inspektorem Nadzoru plan organizacji placu budowy i dostaw 
materiałów i sprzętu, 

 na bieżąco uzgadniać  ewentualne zmiany harmonogramu, 
 przed przystąpieniem do robót budowlano – montażowych Wykonawca dokona 

sprawdzenia wszystkich wymiarów i rzędnych terenu; w przypadku rozbieżności należy 
powiadomić nadzór inwestorski, 

 zapewnić ochronę mienia, 
 utrzymać plac budowy w należytym porządku i stanie technicznym, 
 utrzymać w należytym porządku i czystości wspólnie użytkowane drogi komunikacyjne, 
 przestrzegać przepisów bhp i ppoż. w okresie realizacji robót, 
 odgrodzić strefę roboczą przed dostępem osób trzecich poprzez ogrodzenie, 

oznakowanie, 
 zorganizować we własnym zakresie czasowe miejsce składania gruzu i innych odpadków  

powstałego podczas wykonywania robót, a następnie wywóz gruzu z  robót terenu 
budowy, 
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 zapewnić zabezpieczenie drzew na placu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami  
prawa budowlanego, przepisami budowlanymi i innymi obowiązującymi przepisami, w 
tym przepisami ustawy o ochronie przyrody i wskazaniami Inspektora Nadzoru,  

 przyjąć technologię i organizację robót, która nie spowoduje dewastacji obiektów 
zlokalizowanych   w  sąsiedztwie placu budowy, dróg dojazdowych oraz wykonanych 
robót, 

 do zapewnienia nieprzerwanej  dostawy mediów dla obiektów sąsiadujących z terenem 
Inwestycji w tym wykonanie tymczasowych obejść sieci i przyłączy, jeżeli to będzie 
wymagane, 

 do stosowania technologii i sprzętu niepowodującego przekroczenia dopuszczalnych 
norm zapylenia i hałasu  oraz drgań, 

 do dokonania naprawy ewentualnych uszkodzeń zajętego pasa drogowego,  
 uzyskać własnym staraniem i na własny koszt zezwolenia na prowadzenie robót w pasie 

drogowym, 
 w ramach umowy do wykonania i utrzymania przez cały okres realizacji przedmiotu 

zamówienia, aż do dnia wydania najpóźniejszego Świadectwa Przejęcia Przedmiotu 
Umowy, oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, 

 zapewnić bezpieczne przejścia piesze oraz dojazd: użytkownikom posesji, służbom 
komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym, 

 wykonać oświetlenie terenu placu budowy, 
 do wyprzedzającego zawiadamiania użytkowników urządzeń podziemnych o 

planowanym terminie rozpoczęcia robót uzbrojenia terenu, 
 wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia uzbrojenia terenu i istniejących 

urządzeń budowlanych oraz za wszelkie następstwa zdarzeń dotyczących terenu 
lokalizacji budowy, 

 do prowadzenia dokumentacji budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 
 wykonać dokumentację powykonawczą i  przekazać ją Zamawiającemu, 
 zapewnić na etapie odbioru prac budowlanych udział przedstawiciela Zamawiającego,  
 przestrzegać wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
 do prowadzenia robót w sposób zapewniający: 

 bezpieczeństwo osób przebywających w terenie i zamieszkujących w sąsiedztwie placu 
budowy, 

 bezpieczeństwo konstrukcji, budowli, budynków i urządzeń oraz właściwe warunki 
eksploatacyjne dla obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy oraz dróg 
dojazdowych w tym terenie, 

 ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami zarówno przy 
robotach rozbiórkowych jak i przez zastosowanie sprawnego, wysokiej jakości, 
eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy sprzętu; zakłada się użycie 
maszyn i urządzeń budowlanych powodujących minimalne zapylanie powietrza, 

 najmniej uciążliwą akustycznie technologię robót – poprzez zastosowanie sprawnego 
i właściwie eksploatowanego sprzętu, 

 spełnienie wymagań: 
 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie  informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu  bezpieczeństwa  i ochrony 
zdrowia, 

 ustawy z dnia  07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, 
 niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, wynikających z decyzji i opinii 

załączonych do dokumentacji projektowej, 
 po zakończeniu robót teren budowy z zapleczem budowy należy doprowadzić do 

stanu  pierwotnego z uwzględnieniem wykonanych robót.  
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    Koszty wynikające z w/w zobowiązań należy uwzględnić w wynagrodzeniu 
    ryczałtowym. 

 
17. Ziemię z wykopów, odpady budowlane, gruz z rozbiórki i śmieci należy wywieźć na legalne 

wysypisko. Koszty wywozu wraz z jego utylizacją i złomowaniem należy uwzględnić 
w wynagrodzeniu ryczałtowym. Odległość dowozu mas ziemnych na wymianę gruntu i 
materiałów masowych (np. piasek, żwir) Wykonawca ustali we własnym zakresie i uwzględni w 
wynagrodzeniu ryczałtowym. 

 
18. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie robót zgodnie z warunkami zgłoszenia oraz 

normami określającymi warunki wykonania i odbioru robót. 
 

19. Wykonawca w trakcie prowadzenia prac jest odpowiedzialny za utrzymanie zieleni na terenie 
placu budowy, zasady zabezpieczenia zieleni, procedurę postępowania w przypadku jej 
uszkodzenia oraz możliwe kary w przypadku stwierdzenia naruszeń określa załącznik nr 7 do 
OPZ. 

 
20. W przypadku udostępnienia terenu dla ruchu kołowego, tramwajowego lub pieszego 

Wykonawca w wynagrodzeniu ryczałtowym uwzględni koszty zapewnienia tej dostępności, w 
tym koszty odśnieżania jezdni wraz z ciągami pieszymi, koszty zapewnienia oświetlenia. 

 
21. Wykonawca w wynagrodzeniu ryczałtowym uwzględni koszty opróżniania koszy śmietnikowych 

znajdujących się na terenie budowy wraz z kosztami wywozu i zagospodarowania odpadów 
zgodnie z przepisami, w tym w przypadku udostępnienia terenu do ruchu kołowego lub 
pieszego.   

 
22. Wykonawca wykona i utrzyma na własny koszt podczas realizacji robót będących przedmiotem 

zamówienia, aż do dnia wydania Świadectwa Przejęcia Przedmiotu Umowy,  oznakowania i 
zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót oraz robót przygotowawczych w zakres których 
wchodzi zorganizowanie zaplecza budowy, pomieszczeń socjalnych i magazynowych, 
urządzenie placu budowy z zasilaniem w energię i wodę, odprowadzenie ścieków, 
zabezpieczenia mienia przed kradzieżą. 

 
23. Wykonawca będzie ponosił wszelkie konsekwencje spowodowane niewłaściwym 

oznakowaniem (i jego utrzymaniem) oraz zabezpieczeniem miejsca robót w czasie ich realizacji 
jak również w okresie przerw w prowadzonych robotach wobec Zamawiającego, jak również 
wobec osób trzecich. 

 
24. Przed rozpoczęciem robót (min. 7 dni) Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć do akceptacji 

Zamawiającego receptury, deklaracje właściwości użytkowych dla materiałów sypkich 
(kruszywa) oraz materiałów kamiennych i prefabrykatów betonowych, które będą wbudowane 
na zadaniu. 

 
25. Wykonawca robót będzie ponosił odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za wszelkie 

zdarzenia wynikłe z jego winy w trakcie realizacji całości przedmiotu zamówienia. 
 

26. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace z zachowaniem szczególnej ostrożności w 
rejonie istniejącej infrastruktury podziemnej. 

 
27. Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić receptury atesty i niezbędne badania  

laboratoryjne pozwalające na  ocenę przez Zamawiającego jakości wbudowanego materiału. 
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28. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w wynagrodzeniu ryczałtowym kosztów w 

szczególności: 
 zaplecza budowy i tymczasowych składowisk, 
 wykonania i uzgodnienia tymczasowej organizacji ruchu kołowego i pieszego (oznaczenia, 

barierki, oświetlenie) dostosowanej do planowanego harmonogramu robót, 
 tymczasowych dróg technologicznych dla potrzeb budowy, 
 zabezpieczenia miejsca prowadzenia robót, zgodnie z warunkami zawartymi w rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych 
dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków 
ich umieszczania na drogach, 

 odtworzenia zniszczonych istniejących układów dróg lokalnych w rejonie inwestycji i terenu 
zaplecza budowy, 

 odtworzenia zniszczonych istniejących układów pieszo - drogowych i terenu zaplecza budowy, 
które ulegną zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót,  

 opłat za zajęcie pasa drogowego w okresie prowadzenia robót, 
 sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektów sąsiadujących z terenem budowy 

i układem drogowym stanowiącym dojazd do budowy oraz założenia i obserwacji plomb 
kontrolnych, reperów geodezyjnych, 

 kompleksowej obsługi geodezyjnej i geologicznej zamówienia, 
 sporządzenia „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” zgodnie z: 

 Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,  
 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. Potwierdzenie sporządzenia „Planu BIOZ” zawarte zostanie w oświadczeniu 
o podjęciu obowiązków kierownika budowy, 

 odwodnienia wykopów na czas prowadzenia robót, 
 wykonania dokumentacji powykonawczej, 
 odtworzenia zniszczonej zieleni, która ulegnie zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót,  
 całodobowego dozoru terenu budowy przed dostępem osób niepowołanych, 
 zobowiązań wynikających z warunków prowadzenia robót, w tym uzgodnień, odbiorów, 

wyłączeń sieci w celu wykonania robót, 
 sporządzenia protokołów z badań, pomiarów i prób. 
 wszystkich pozostałych zobowiązań wynikających z warunków prowadzenia robót. 
 

29. W zał. nr 6 do OPZ Zamawiający przekazuje wytyczne dotyczące stosowania tabliczek 
informacyjnych na koszach na śmieci i ławkach. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić 
powyższe wytyczne w trakcie realizacji prac poprzez wykonanie w/w tabliczek zgodnie z 
wytycznymi, a koszt ich wykonania i montaż uwzględnić w kosztach ogólnych zadania. 

 
30. Wszelkie prace, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane lub niewymienione w 

wykonawczej dokumentacji projektowej, a konieczne do przeprowadzenia z punktu widzenia 
prawa, sztuki i praktyki budowlanej, etc. muszą być przewidziane przez Wykonawcę na 
podstawie analizy tej dokumentacji. Roboty takie muszą być przewidziane w cenie ofertowej 
stanowiącej wynagrodzenie ryczałtowe.  

 
31. Wykonawca zapewni dla zrealizowania prac udział kierownika budowy z uprawnieniami 

zgodnymi z SWZ i obowiązującymi przepisami. 
 
32. Kompleksową obsługę geodezyjną i geologiczną niezbędną przy realizacji zamówienia wraz z 

operatem geodezyjnym powykonawczym zapewnia Wykonawca, a jej koszt należy uwzględnić 
w cenie oferty. 
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a) Kompleksowa obsługa geodezyjna m.in. obejmuje: 
 wznowienie punktów granicznych na dzień przekazania placu budowy, 
 wyznaczenie punktów sytuacyjnych i wysokościowych, 
 wykonywanie pomiarów bieżących jak tyczenie i niwelacja, 
 prowadzenie dokumentacji geodezyjnej, 
 inwentaryzację powykonawczą (z uwzględnieniem miejsca prowadzenia i 

zabezpieczania kabla instalacji oświetleniowej), 
 odtworzenie punktów granicznych po zakończeniu budowy. 

b) Ponadto w terminie minimum 30 dni przed datą zakończenia przedmiotu zamówienia zgodnie 
z umową, Wykonawca złoży do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej 
powykonawczą inwentaryzację geodezyjną, w celu jej zarejestrowania. Kopię złożenia pomiaru 
powykonawczego przekaże Zamawiającemu. Zarejestrowaną inwentaryzację powykonawczą 
Wykonawca złoży Zamawiającemu w 2 egz. dla każdej z branż  oddzielnie oraz planszę zbiorczą 
w 2 egz.  

c) Obsługa geotechniczna obejmuje m. in. sprawdzenie, pod kątem zgodności z wymogami 
dokumentacji projektowej i SST, zagęszczenia (Js) i nośności (E2): zasypek wykopów po 
robotach sieciowych, podłoża gruntowego projektowanych konstrukcji nawierzchni oraz 
poszczególnych warstw z mieszanek niezwiązanych projektowanych konstrukcji nawierzchni 
Wykonawca będzie przeprowadzał badania na bieżąco, a ich wyniki przekazywał 
Zamawiającemu przed przystąpieniem do wykonywania kolejnego etapu robót.  
Zamawiający nie wyklucza zlecenia pomiarów sprawdzających przez inne służby laboratoryjne, 
na koszt Wykonawcy, jeżeli pomiary sprawdzające potwierdzą, że pomiary Wykonawcy były 
błędne.   

 
33. W terminie zakończenia robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację 

odbiorową (segregator ze spisem zawartości i ponumerowanymi przekładkami). Dokumentacja 
odbiorowa powinna zawierać w szczególności:  

 zakres rzeczowy i finansowy dla wszystkich branż – zestawienie ilościowe i finansowe 
wykonanych poszczególnych asortymentów robót dla danej branży z podziałem na 
danych użytkowników/operatorów/właścicieli,  

 protokół przekazania terenu budowy,  
 umowę wraz z ewentualnymi aneksami,  
 decyzję pozwolenie na budowę/zgłoszenie, 
 oświadczenie kierownika budowy z opisem ewentualnych zmian projektowych dla każdej 

branży oraz potwierdzeniem przez branżowego inspektora nadzoru i projektanta 
(zgodnie z obowiązującymi przepisami),  

 oświadczenie kierownika budowy dotyczące wbudowanych materiałów, 
 branżowe/techniczne protokoły odbioru z gestorami sieci uzbrojenia terenu, na których 

zostały wykonane prace,  
 Dziennik Budowy,  
 projekt z naniesionymi ewentualnymi zmianami projektowymi oraz ich potwierdzeniem 

przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta, 
 dokumentacje powykonawczą,  
 badania, atesty, recepty, deklaracje i certyfikaty zgodności, świadectwa i orzeczenia 

jakości dla materiałów, podpisane przez kierownika budowy wraz z informacją o ich 
wbudowaniu w ramach przedmiotowej inwestycji, 

 wyniki badań laboratoryjnych, 
 oświadczenie geodety – informacja o zrealizowanym obiekcie, 
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 sporządzony przez uprawnionego geodetę wykaz działek geodezyjnych, na których 
prowadzone były roboty budowlane (z podaniem numeru działki i obrębu),  

 dokumentację fotograficzną dokumentującą przebieg realizacji inwestycji. 
 

34. W celu dokonania odbiorów elementów ulegających zakryciu, które należy zgłosić 
Zamawiającemu do odbioru, Kierownik robót powiadomi o tym zamiarze Inspektora Nadzoru 
na 3 dni przed planowanym odbiorem. W razie niedopełnienia tego obowiązku Wykonawca 
zobowiązany jest na własny koszt odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkucia, otwory lub 
odkrywki niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu 
pierwotnego. W przypadku niewykonania zobowiązań Wykonawcy, o których mowa w 
niniejszym punkcie, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia wykonania niezbędnych 
odkrywek na koszt i ryzyko Wykonawcy 

 
35. Odbiór polegać będzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem 
na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór nastąpi w terminie ustalonym w projektowanych 
postanowieniach umowy, w obecności Zamawiającego, Użytkownika i Wykonawcy. 

 
 
 

36. W dniu odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 
 dokumentacje odbiorową wykonaną zgodnie z zał. nr 5 do OPZ,  
 umowy/zgody gestorów sieci znajdujących się w obrębie inwestycji, 

 
37. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, że będą mu przysługiwały prawa autorskie do 

utworów sporządzonych przez niego lub osoby, którymi posługuje się w wykonywaniu umowy, 
wykonanych na potrzeby realizacji Umowy. Wykonawca zwolni Zamawiającego z wszelkiej 
odpowiedzialności, pokryje Zamawiającemu wszystkie szkody i koszty związane z 
niedochowaniem tego obowiązku. 

 
38. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją 

projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i SWZ. Materiały stosowane do robót 
budowlanych powinny spełniać wszystkie wymagania art. 10 ustawy Prawo budowlane z dnia 
07.07.1994 r., w szczególności odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych 
do obrotu i stosowania w budownictwie (certyfikaty zgodności z polskimi normami lub 
aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, atesty itp.). W przypadku materiałów, dla których 
w/w dokumenty są wymagane, każda partia dopuszczona do wykonania robót będzie 
posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe 
muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby muszą być 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Jakikolwiek materiał, urządzenie które nie 
będzie spełniało tych wymagań będzie odrzucone. W takich przypadkach Wykonawca 
własnym staraniem i na swój koszt niezwłocznie naprawi wadę i spowoduje aby uprzednio 
odrzucony przedmiot spełniał wymagania umowy. 

 
39. Nadzór autorski zapewnia Wykonawca. 

 
Żadne postanowienie OPZ nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności cywilnej 
Wykonawcy wynikającej z obowiązujących przepisów prawa. 

7. Rękojmia i gwarancja: 
7.1. W wynagrodzeniu ryczałtowym za kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia 
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Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszelkie koszty związane z obowiązkami 
Wykonawcy w okresie rękojmi i gwarancji. 

7.2. Rękojmia i gwarancja dla dokumentacji projektowej liczona jest od dnia odbioru 
dokumentacji do ostatniego dnia rękojmi na roboty budowlane, przy czym nie dłużej niż 
do upływu 60 miesięcy od dnia odbioru dokumentacji.  

7.3. Minimalny okres gwarancji jakości na roboty budowlane wynosi 36 miesięcy od 
wystawienia Świadectwa Przejęcia Przedmiotu Umowy w zakresie danego przedmiotu 
odbioru. Wykonawca udziela na wykonany przedmiot odbioru rękojmi na okres 
odpowiadający okresowi gwarancji jakości. 

7.4. Wykonawca zobowiązuje się do pielęgnacji zieleni w okresie pierwszych 12 miesięcy 
obowiązywania gwarancji jakości na roboty budowlane. Szczegółowy zakres obowiązku 
pielęgnacji zieleni ma zostać określony w projekcie wykonanym w ramach I przedmiotu 
odbioru. Ma ona zapewnić prawidłowy wzrost i rozwój roślin w związku z tym powinna 
obejmować wszystkie niezbędne zabiegi pielęgnacyjne oraz inne formy zabezpieczenia 
przed zniszczeniem.  

 


