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Nazwa zamdwienia: Dostawa platformy serwerowej, systemu backupu, macierzy dyskowych,
urzqdzer sieciowych na potrzeby projektu pn.: ,Slgskie Digitarium. Digitalizacja i udostepnianie
zasobow instytucji kultury wojewddztwa sigskiego”

Znak postepowania: DDB.201.19.2020

Katowice, 5 lutego 2021 roku
B T

Zamawiajacy:
Biblioteka Slaska z siedziba w Katowicach
PIl. Rady Europy 1

40-021 Katowice
Wszyscy Wykonawcy

WYJASNIENIA | ZMIANY
TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa platformy
serwerowej, systemu backupu, macierzy dyskowych, urzadzenr sieciowych na potrzeby projektu pn.:
,Slaskie Digitarium. Digitalizacja i udostepnianie zasobdw instytucji kultury wojewddztwa $laskiego”
Znak postepowania: DDB.201.19.2020

Zamawiajacy Biblioteka Slaska informuje, ze do prowadzonego postgpowania o udzielenie
zamowienia wptynety zapytania w zwigzku z czym na podstawie art. 38 ust. 1 2 oraz ust. 4 ustawy z
dnia 29.01.2004 Prawo zamoéwien publicznych wyjasnia i zmienia tre$¢ Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia w ponizszym zakresie:

PYTANIA Z DNIA 11 STYCZNIA 2021R - ZESTAW NR 4

Pytanie nr 1

Wzdr umowy — zatacznik 4.2 do SIWZ
§ 2 ust. 1:
Czy Zamawiajacy dopuszcza wydtuzenie terminu maksymalnego z § 2 ust. 1 tak, aby uwzgledniat
on co najmniej 60 dni na wykonanie przedmiotu zamoéwienia. Termin 28 dni na zrealizowanie
przedmiotu umowy jest zdecydowanie zbyt krotki dla mozliwosci opracowania i uzgodnienia
dokumentacji projektowej, zapewnienia i zrealizowania dostawy sprzetu oraz oprogramowania,
a takie nalezytego wykonania ustug objetych umowa, tj. instalacji i konfiguracji, a przede
wszystkim na uwzglednienie wszystkich procedur odbiorowych okreslonych w § 3 Umowy i

zwigzanych z nimi terminow.
a) Czy wobec powyiszego Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminu maksymalnego z § 2 ust. 1z
42 dnina 74 dni?

b) Czy Zamawiajacy dopuszcza zmiane terminu z § 2 ust. 1 pkt 1) z 28 dni na 60 dni? \\“\

Projekt wspétfinansowany przez Unie Europejskq z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionainego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Slgskiego na lata 2014 — 2020 ,Slgskie
=~ ' ' Digitalizacja i udostepnianie zasobdw instytucji kultury wojewddztwa slgskiego”

PODPIS ZAUFANY 1

MACIE)
BRZEZNIAK




Fundusze . =z . Unia Europejska
Qe e g Slaskie. i R
Nazwa zamdwienia: Dostawa platformy serwerowej, systemu backupu, macierzy dyskowych,
urzqdzen sieciowych na potrzeby projektu pn.: ,Slgskie Digitarium. Digitalizacja i udostepnianie
zasobow instytucji kultury wojewddztwa slgskiego™
Znak postepowania: DDB.201.19.2020

dopuszczalny czas na wykonanie zamowienia, to nie moze by¢ obcigzony odpowiedzialnoscia za
czas trwania odbioru po stronie Zamawiajgcego.

Odpowiedi na pytanie nr 2

Zamawiajacy wyjasnia w odniesieniu do pkt. a) - czas trwania odbioru koncowego/odbioru
dokumentacji projektowej nie stanowi zwtoki ani opdinienia Wykonawcy, jezeli czas wykonywania
tych czynnosdci nie przekroczy terminu okreslonego w & 2 ust. 1.

Zamawiajacy wyjasnia w odniesieniu do pkt. b) — Wykonawce uznaje sie za pozostajacego w zwioce,
jezeli nie zostat dotrzymany termin okreslony w § 2 ust. 1, chyba ze niedotrzymanie terminu bedzie
rezultatem przedtuzenia przez Zamawiajacego czynnosci odbiorowych ponad 14 dni, o ktérych mowa
w & 2 ust. 1 pkt. 2.

Pytanie nr 3

Wzér umowy — zatacznik 4.2 do SIWZ
§ 2 ust. 2 pkt 1):
a) Czy Zamawiajgcy potwierdza, e wytyczne Zamawiajgcego nie mogg wykraczac¢ poza zakres
Zamoéwienia? Wykonawca przystepujac do postepowania i sktadajac oferte powinien
dysponowaé precyzyjnymi wymaganiami Zamawiajgcego w zakresie zwigzanym z realizacja
Umowy, w szczegdélnosci w kontekscie raigco krotkich terminéw realizacji Umowy oraz

zastrzezonych kar umownych.

b) Czy procedura akceptacji Dokumentacji projektowej wstrzymuje bieg terminu okreslonego w
§ 2 ust. 1182 ust. 1 pkt1) Umowy?

c) Jak diugo trwa ponowna procedura akceptacji Dokumentacji projektowej, jezeli Wykonawca
usunat wady zgtoszone przez Zamawiajgcego w trakcie przeprowadzenia jej odbioru?

Odpowiedz na pytanie nr 3

W odniesieniu do punktu a Zamawiajacy informuje, iz wytyczne Zamawiajgcego nie beda zmieniac
zakresu zamdwienia opisanego w OPZ.

W odniesieniu do punktu b Zamawiajgcy informuje, iz procedura akceptacji dokumentacji
projektowej nie wstrzymuje biegu terminu okredlonego w § 2 ust. 1.

W odniesieniu do punktu ¢ Zamawiajacy informuje, iz ewentualny ponowny odbiér Dokumentacji po
usunieciu wad nastapi niezwtocznie po dostarczeniu nalezycie sporzadzonej Dokumentacji.

Pytanie nr 4

Wzér umowy — zatgcznik 4.2 do SIWZ

lezeli Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ czas trwania procedury odbioru Dokumentacji
projektowej w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 pkt 1), to czy Zamawiajgcy moze wyjasni¢ jaki jest
rzeczywisty termin zastrzezony dla Wykonawcy dla zrealizowania przedmiotu Umowy, tj.

Projekt wspdlfinansowany przez Unie Europejskg z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Slgskiego na lata 2014 — 2020 ,Slgskie
Digitarium. Digitalizacja i udostepnianie zasobow instytucji kultury wojewédztwa slgskiego™
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Nazwa zamdwienia: Dostawa platformy serwerowej, systemu backupu, macierzy dyskowych,
urzgdzer sieciowych na potrzeby projektu pn.: ,Slgskie Digitarium. Digitalizacja i udostepnianie
zasobow instytucji kultury wojewddztwa slgskiego”
Znak postepowania: DDB.201.19.2020

Pytanie nr 6
Wzér umowy — zatgcznik 4.2 do SIWZ
§ 3 ust. 2:

Czy termin wskazany w § 3 ust. 2 wstrzymuje bieg terminu realizacji Umowy okresiny w § 2 ust.
1i§ 2 ust. 1 pkt 1), czy tez Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ tern termin w terminie
realizacji Umowy ?

Odpowiedi na pytanie nr 6
Zamawiajacy informuje, iz termin wskazany w § 3 ust. 2 nie wstrzymuje biegu terminu realizacji

Umowy okreslonego w § 2 ust. 1i § 2 ust. 1 pkt 1).

Pytanienr 7
Wzér umowy — zatgcznik 4.2 do SIWZ
§ 3 ust. 5:

Czy Zamawiajacy dopuszcza, aby ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzito na
Zamawiajgcego z chwilg odbioru iloSciowego dostawy? Z chwila dostawy, sprzet i
oprogramowania znajdowad sie bedzie pod pieczg Zamawiajgcego. Wykonawca po
przeprowadzeniu dostawy, ponositby odpowiedzialnosé, jezeli szkodzenie lub utrata sprzetu lub
oprogramowania wynikata z winy Wykonawcy.

Zwracamy takie uwage, ze zgodnie z § 3 ust. 6: dokonanie odbioru sprzetu i oprogramowania
przez Zamawiajacego, nie wytacza odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu gwarancji i rekojmi za
wady sprzetu i oprogramowania, przy czym Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci z tytutu
gwarancji za uszkodzenia lub utrate Sprzetu lub Oprogramowania z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawce.

Odpowiedi na pytanie nr 7
Zamawiajacy wyrazg zgode na wziecie ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia z chwilg odbioru

ilosciowego sprzetu.

Pytanie nr 8
Wzor umowy — zafacznik 4.2 do SIWZ

§3ust. 7:
Czy Zamawiajacy potwierdza, ze Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci jezeli uszkodzenie

lub niesprawno$¢ wynika z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, jego dostawcow lub
producenta ? Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy w takim przypadku ograniczona jest do wad
Sprzetu lub Oprogramowania lub uszkodzer lub innych niesprawnosci wynikajgcych z przyczyn
niezaleznych od Zamawiajgcego.

Projekt wspétfinansowany przez Unie Europejskq z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Slgskiego na lata 2014 — 2020 ,Slgskie
Digitarium. Digitalizacja i udostepnianie zasobow instytucji kultury wojewddztwa $lgskiego”

5



Fundusze ; Py, - . Unia Europejska
ﬁ ovee g SRR Slaskie. i [
Nazwa zamowienia: Dostawa platformy serwerowej, systemu backupu, macierzy dyskowych,
urzgdzer sieciowych na potrzeby projektu pn.: ,Sigskie Digitarium. Digitalizacja i udostepnianie
zasobow instytucji kultury wojewddztwa slgskiego”
Znak postepowania: DDB.201.19.2020
Zamawiajacy moze korzystaé¢ z standardowej dokumentacji producenta na warunkach licencji

producenta albo dozwolonego uzytku.

Odpowiedi na pytanie nr 10

Zamawiajacy wyjasnia, iz Wykonawca przenosi prawa autorskie wytgcznie do dokumentacji, ktéra
zostanie przez niego opracowana. W sytuacji, kiedy do dokumentacji powykonawczej lub
eksploatacyjnej zostanag zatgczone dokumenty nie opracowane przez Wykonawce, Wykonawca
powinien to wskaza¢ w dokumentacji i pozyskac te prawa z prawem przekazania Zamawiajacemu.
Wykonawca nie ma pozyskiwac praw do nie wytworzonych przez niego lub jego podwykonawcow
utworu. (np. instrukcje obstugi).

Pytanie nr 11

Wzor umowy — zatacznik 4.2 do SIWZ

§ 3 ust. 12:
Jezeli Wykonawca jest zobowiazany uwzgledni¢ terminy z § 3 ust. 12 w terminie w terminie z § 2
ust. 1 pkt 1), to woweczas rzeczywisty termin realizacji Zamodwienia wynoszacy, z uwzglednieniem
wszystkich procedur przewidzianych umowe zaledwie 10 dni kalendarzowych (a przy
uwzglednieniu dni wolnych od pracy — 8 dni) zostanie skrocony o kolejne 2 dni robocze (na
przestanie gotowosci do odbioru koricowego, ktére nie moze by¢ przestane zanim ta gotowosc
nie zostanie osiggnieta). Oznacza to, ze rzeczywisty czas trwania umowy zostat ponownie
skrécony z 10 do 8 dni kalendarzowych (a przy uwzglednieniu dni wolnych od pracy, termin ten
zostanie skrécony do 6 dni).
Jezeli termin odbioru koncowego zostatby przesuniety przez Zamawiajgcego na maksymalny
okres czasu (5 dni roboczych), to termin realizacji Umowy to zaledwie 3 dni kalendarzowych
(zostanie skrocony o co najmniej 5 dni roboczych, a przy uwzglednieniu dni wolnych od pracy,
termin ten zostanie skrécony do 1 dnia).
W zwigzku z powyiszym czas trwania odbioru dokumentacji powykonawczej i eksploatacyjnej
powinien by¢ uwzgledniony przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 pkt 2)

Umowy.

Odpowiedz na pytanie nr 11

Zamawiajgcy informuje, iz akceptacja dokumentacji powykonawczej i eksploatacyjnej nie stanowi
warunku przystapienia do jakiegokolwiek kolejnego etapu i mozie by¢ dokonywana réwnolegle z
innymi czynnosciami w zakresie realizacji umowy.

Wyznaczenie przez Zamawiajacego terminu na dokonanie odbioru koricowego miesci sie w terminie,
o ktorym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 2, zatem jezeli Zamawiajacy nie przystapi do odbioru niezwlocznie,
to nie wptywa to na czas, jakim zgodnie ze wskazanym zapisem Zamawiajacy dysponuje na
dokonanie czynnosci odbiorowych. Przedtuzenie tego terminu przez Zamawiajacego nie stanowi
zwtoki Wykonawcy i nie wigze sie z naliczeniem kar umownych.

Projekt wspdtfinansowany przez Unie Europejskq z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Slgskiego na lata 2014 — 2020 , Slgskie
Digitarium. Digitalizacja i udostepnianie zasobow instytucji kultury wojewddztwa slgskiego”
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Nazwa zamdwienia: Dostawa platformy serwerowej, systemu backupu, macierzy dyskowych,
urzqdzen sieciowych na potrzeby projektu pn.: ,Slgskie Digitarium. Digitalizacja i udostepnianie
zasobdw instytucji kultury wojewddztwa Slgskiego”
Znak postepowania: DDB.201.19.2020
Zamawiajgcy potwierdza, ze w przypadku, gdy przyczyng awarii jest dostarczone oprogramowanie
firmowe dla sprzetu (firmware) lub oprogramowanie systemowe (np. dla platformy wirtualizacyjnej,
systemu wykonywania kopii zapasowych lub systemu macierzy obiektowych), czas usuniecia awarii
biegnie od dnia opublikowania przez producenta aktualizacji oprogramowania usuwajacej wade,
chyba ze wada jest tego rodzaju, ze dotyczy konfiguracji.

Pytanie nr 14

Wz6r umowy — zatgcznik 4.2 do SIWZ

Czy zamawiajgcy potwierdza, ze przez dni robocze nalezy rozumie¢ dni od poniedziatku do pigtku, z
wytaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy ?

Odpowiedz na pytanie nr 14
Zamawiajacy potwierdza, iz dniami roboczymi sg dni od poniedziatku do piatku, z wytgczeniem dni
ustawowo wolnych od pracy.

Pytanie nr 15

Wzdr umowy — zatgcznik 4.2 do SIWZ

Czy w przypadku sprzecznosci warunkéw OPZ z warunkami Umowy w zakresie zobowiazan
gwarancyjnych (SLA) stosuje sie postanowienia Umowy czy OPZ ? Zwracamy uwage, ze pkt |V OPZ
okresla inne terminy napraw gwarancyjnych (NBD, 14 dni), anizeli termin zastrzezony w § 4 ust. 4
Umowy (5 dni roboczych).

Odpowiedz na pytanie nr 15
W przypadku sprzecznosci warunkéw OPZ z warunkami Umowy w zakresie zobowigzan gwarancyjnych (SLA)
stosuje sie postanowienia dot. Termindw zawarte w OPZ.

Pytanie nr 16
Wzdr umowy — zatgcznik 4.2 do SIWZ
Czy w przypadku napraw komputeréw PC Wykonawce obowigzuje czas naprawy 14 dni, czy 5 dni

roboczych ?
Odpowiedi na pytanie nr 16

W przypadku napraw komputerow PC Wykonawce obowigzuje czas naprawy zgodny z OPZ — 14 dni.

Pytanie nr 17
Wzér umowy — zatgcznik 4.2 do SIWZ

Projekt wspolfinansowany przez Unie Europejskq z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Slgskiego na lata 2014 — 2020 ,,Slgskie
Digitarium. Digitalizacja i udostepnianie zasobéw instytucji kultury wojewdédztwa slgskiego”
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Nazwa zamdwienia: Dostawa platformy serwerowej, systemu backupu, macierzy dyskowych,
urzqdzer sieciowych na potrzeby projektu pn.: ,Slgskie Digitarium. Digitalizacja i udostepnianie
zasobdw instytucji kultury wojewddztwa slgskiego”
Znak postepowania: DDB.201.19.2020

Odpowiedzi na pytanie nr 20
Zamawiajacy wyjasnia, iz zapis nie dotyczy gwarancji producentéw, lecz skutkéw niewykonania przez
Wykonawce zobowiazan z tytutu gwarancji udzielonej przez Wykonawce.

Pytanie nr 21

Wzdr umowy — zatgcznik 4.2 do SIWZ

Czy Zamawiajacy dopuszcza uzupetnienie postanowienia o dodatkowy, minimalny czas na wykonanie

opdznionych naprawy w sposéb nastepujacy:
~Niezaleznie od uprawnier przewidzianych w Umowie i OPZ, a dotyczgcych napraw i wymiany
sprzetu, w przypadku przekroczenia okreélonych terminéw usuniecia awarii, Zamawiajacy ma
prawo, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy i bezskutecznym wyznaczeniu dodatkowego
terminu co najmniej 7 dni roboczych, zleci¢ usuniecie awarii producentowi lub autoryzowanemu
serwisowi producenta Sprzetu, na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty uprawnien
gwarancyjnych wobec Wykonawey”?

Odpowiedz na pytanie nr 21
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ dodania powyzszego zapisu.

Pytanie nr 22

Wzdr umowy — zatgcznik 4.2 do SIWZ

§ 5 ust. 1:
Czy Zamawiajacy potwierdza, ze przeniesienie autorskich praw majatkowych i praw zaleznych
dotyczy wytacznie tej czesci Dokumentacji powykonawczej i Dokumentacji eksploatacyjnej, ktéra
zostanie opracowana przez Wykonawce na podstawie i w zwigzku z Umowg?
Zwracamy uwage, ze elementem Dokumentacji powykonawczej/eksploatacyjnej moze byé lub
bedzie dokumentacja standardowa producenta sprzetu lub oprogramowania — w tym zakresie
Zamawiajacy uzyska prawa do korzystania z tej dokumentacji, lecz w stosunku do niej
Wykonawca nie moze przenies¢ na Zamawiajgcego prawa autorskie i prawa pokrewne. Takie
wymaganie — obiektywnie — uniemozliwitoby Wykonawcy wykonanie zaméwienia. Wykonawca
nie moze bowiem przenies¢ na Zamawiajacego praw, ktérych nie posiada, a producent
sprzetu/oprogramowania nie wyrazi zgody na wyzbycie sie tych praw do dokumentacji
standardowe].

Odpowiedz na pytanie nr 22

Zamawiajacy informuje, iz Wykonawca przenosi prawa autorskie wytgcznie do dokumentacji, ktéra
zostanie przez niego stworzona. Jezeli do dokumentacji powykonawczej lub eksploatacyjnej zostana
zataczone dokumenty nie opracowane przez Wykonawce, Wykonawca powinien to wskazaé w

Projekt wspdffinansowany przez Unie Europejskq z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Slgskiego na lata 2014 — 2020 ,,Slgskie
Digitarium. Digitalizacja i udostepnianie zasobow instytucji kultury wojewddztwa slgskiego”
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Nazwa zamdwienia: Dostawa platformy serwerowej, systemu backupu, macierzy dyskowych,
urzqdzen sieciowych na potrzeby projektu pn.: , Slgskie Digitarium. Digitalizacja i udostepnianie
zasobow instytucji kultury wojewddztwa $lgskiego”
Znak postepowania: DDB.201.19.2020

Odpowiedz na pytanie nr 24
Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 25

Wz6r umowy — zafgcznik 4.2 do SIWZ

§ 8 ust. 1 pkt 3):
Ze wzgledu na warto$¢ umowy brutto, kara umowng w wysokosci 0,1% za kazdg rozpoczeta
godzine zwtoki oznacza kare umowng okreslona na razgco wysokim poziomie.
24 h zwtoka w reakcji oznacza kare umowng na poziomie 2,4% wartosci umowy. Kara umowna
moze by¢ naliczana wielokrotnie w okresie gwarancyjnym.
Prosimy o obnizenie zastrzezonej kary umownej za kazda rozpoczety godzine zwioki w reakcji

serwisowej do wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 Umowy ?

OdpowiedZ na pytanie nr 25
Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 26

Wz6r umowy — zataeznik 4.2 do SIWZ

§ 8 ust. 1 pkt 4):
Ze wzgledu na wartos¢ umowy brutto, kara umowng w wysokosci 0,5% za kazdy rozpoczety
dzieri zwtoki oznacza kare umowng okreslona na razgco wysokim poziomie.
5-dniowa zwtoka oznacza kare umowng na poziomie 2,5% wartosci umowy brutto. Kara

umowna moze by¢ naliczana wielokrotnie w okresie gwarancyjnym.

Prosimy o obnizenie zastrzezonej kary umownej za kazdy rozpoczety dzied zwioki w naprawie
awarii w okresie gwarancji - do wysokosci 0, 1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6
ust. 1 Umowy ?

Odpowiedz na pytanie nr 26
Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 27
Wzor umowy — zatgcznik 4.2 do SIWZ
§ 8 ust. 4:

Projekt wspdtfinansowany przez Unie Europejskq z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Slgskiego na lata 2014 — 2020, Slgskie
Digitarium. Digitalizacja i udostepnianie zasobow instytucji kultury wojewddztwa Slgskiego”

13



Fundusze ; 5 . Unia Europejska

E Wiwdke g S 7 Slaskie. o RN
Nazwa zamowienia: Dostawa platformy serwerowej, systemu backupu, macierzy dyskowych,
urzqdzen sieciowych na potrzeby projektu pn.: ,Slgskie Digitarium. Digitalizacja i udostepnianie
zasobow instytucji kultury wojewddztwa slgskiego”
Znak postepowania: DDB.201.19.2020
lezeli w toku realizacji umowy gtownej powstanie koniecznosc¢ nawigzania takiej umowy strony ustalg
jej tres¢ zgodnie z przepisami RODO.

Pytanie nr 30

Wzor umowy — zatgcznik 4.2 do SIWZ

§ 11 ust. 1 pkt 1):
Czy Zamawiajacy potwierdza, ze prawo do odstgpienia przystuguje Zmawiajgcemu, jezeli mimo
uptywu wyznaczonego terminu Wykonawca nie rozpoczat realizacji Umowy lub nie przystgpit do
jej kontynuacji? Podstawg odstapienia nie powinien by¢ sam fakt wyznaczenia dodatkowego
terminu, ale jego bezskuteczny uptyw, tak jak to stanowi § 11 ust. 1 pkt 2) Umowy.

Odpowiedi na pytanie nr 30

Zamawiajgcy wyjasnia, iz z tresci zapisu wynika, ze podstawg do odstgpienia od umowy jest
spefnienie tacznie dwoéch przestanek: nie przystapienie do realizacji Umowy lub przerwanie tej
realizacji oraz bezskuteczny uptyw terminu wyznaczonego w wezwaniu.

Pytanie nr 31

Wzor umowy — zalgcznik 4.2 do SIWZ

§ 11 ust. 2:
Czy Zamawiajacy potwierdza, ze prawo do odstapienia przystuguje Zamawiajagcemu wylacznie ze
skutkiem ex nunc, tj. w stosunku do czesci niewykonanej lub nienalezycie wykonywane;j.
Zwracamy uwage, ze Wykonawca ponosi znaczne koszty zwigzane z zakupem produktow
objetych umowa i z tego powodu odstapienie w catosci lub ze skutkiem ex nunc spowodowatoby
niepowetowane starty Wykonawcy zwigzane z poniesionymi kosztami zwigzanymi z zamiarem
przystapienia i realizacja zamodwienia.

Odpowiedz na pytanie nr 31
Zamawiajacy wyjasnia, iz odstgpienie od umowy w przypadkach okreslonych w § 11 ust. 1 nastepuje
zgodnie z zasadami cywilnoprawnymi, czyli ze skutkiem ex tunc.

Pytanie nr 32

Wzdér umowy - zatgcznik 4.2 do SIWZ

§ 11 ust. 5:
Zwazywszy na charakter niniejszej Umowy (umowa dostawy) i zgodnie z przepisami prawa,
powszechnie obowiazujacg doktryng i orzecznictwem, nie jest dopuszczalne umowne
zastrzezenie prawa wypowiedzenia Umowy. W przypadku umowy dostawy, przepisy prawa
dopuszczajg mozliwos¢ zastosowania konstrukcji odstapienia (na podstawie KC lub umownego
prawa odstgpienia).
Ponadto, podstawy umownego prawa odstapienia wskazane w § 11 ust. 1 pkt 1) i 2) obejmuja
przypadki wskazane w § 11 ust. 5 Umowy. W zwigzku z powyzszym, prosimy o wykreslenie
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Nazwa zamowienia: Dostawa platformy serwerowej, systemu backupu, macierzy dyskowych,
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Odpowiedi na pytanie nr 34
Zamawiajgcy nie dopuszcza takiego rozwigzania.

Pytanie nr 35

Szczegdtowy Opis Przedmiotu Zamoéwienia - Zatgcznik nr 1.2 do SIWZ

Czy Zamawiajgcy potwierdza, ze w przypadku, gdy przyczyng awarii jest dostarczone
oprogramowanie, czas usuniecia awarii biegnie od dnia opublikowania przez producenta aktualizacji
oprogramowania usuwajgcej wade, chyba Ze wada jest tego rodzaju, Ze dotyczy konfiguracji ?
Wykonawca nie posiada prawnych i faktycznych moizliwosci ingerencji w kod Zrodtowy
oprogramowania. Jezeli wada tkwi w oprogramowaniu, to jej usuniecie moze nastgpi¢ wyltacznie
poprzez instalacje aktualizacji opracowanej przez producenta.

Odpowiedi na pytanie nr 35

Zamawiajacy potwierdza, ze w przypadku, gdy przyczyng awarii jest dostarczone oprogramowanie,
czas usuniecia awarii biegnie od dnia opublikowania przez producenta aktualizacji oprogramowania
usuwajgcej wade, chyba ze wada jest tego rodzaju, ze dotyczy konfiguracji.

Pytanie nr 36

Szczegdtowy Opis Przedmiotu Zamdwienia - Zatgcznik nr 1.2 do SIWZ

Czy zamawiajacy potwierdza, ze przez dni robocze nalezy rozumiec¢ dni od poniedziatku do piatku, z
wyltgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy ?

Odpowiedz na pytanie nr 36
Zamawiajgcy potwierdza, iz dni robocze stanowia dni od poniedziatku do pigtku, z wytaczeniem dni
ustawowo wolnych od pracy.

Pytanie nr 37

Szczegdtowy Opis Przedmiotu Zamdwienia - Zatgcznik nr 1.2 do SIWZ

Czy w przypadku sprzecznosci warunkéw OPZ z warunkami Umowy w zakresie zobowigzan
gwarancyjnych (SLA) stosuje sie postanowienia Umowy czy OPZ ? Zwracamy uwage, ze pkt IV OPZ
okresla inne terminy napraw gwarancyjnych (NBD, 14 dni), anizeli termin zastrzezony w § 4 ust. 4
Umowy (5 dni roboczych).

Odpowiedz na pytanie nr 37
W  przypadku sprzecznosci warunkéw OPZ z warunkami Umowy w zakresie zobowigzan

gwarancyjnych (SLA) stosuje sie postanowienia OPZ,
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Nazwa zamowienia: Dostawa platformy serwerowej, systemu backupu, macierzy dyskowych,
urzqdzen sieciowych na potrzeby projektu pn.: ,Slgskie Digitarium. Digitalizacja i udostepnianie
zasobdw instytucji kultury wojewddztwa slgskiego”
Znak postepowania: DDB.201.19.2020

Pytanie nr 42

Szczegdtowy Opis Przedmiotu Zamdwienia - Zatacznik nr 1.2 do SIWZ

pkt Ill. SPECYFIKACJA TECHNICZNA, podpunkt A.l Serwer fizyczny, pkt 3, ppkt. 4 (Napedy/moduty

pamieci SSD/NVMe).
Wedtug wiedzy Wykonawcy, wiekszoé¢ producentéw serwerdow / dyskéw nie podaje tak
szczegotowych specyfikacji urzadzen, jak sg wymagane w zapytaniu. Przykladem jest
parametr: Minimalna wydajnosc zapisu losowego (blok 4kB) [IOPS]: 80 000.
Czy Zamawiajacy dopusci, jako spetniajgce wymagania, dyski ktorych parametry spetniajg
wymagania z pkt. 4, podpunkty: 1,8,9i10°7

Odpowiedi na pytanie nr-42
Zamawiajacy dopusci wskazane w pytaniu Wykonawcy rozwigzanie.

Pytanie nr 43

Szczegotowy Opis Przedmiotu Zamowienia - Zatacznik nr 1.2 do SIWZ

pkt IIl. SPECYFIKACJIA TECHNICZNA, podpunkt C.l. Stacja robocza dla redaktora — Tabela pkt.9-

Obudowa Komputera
Czy zamawiajgcy dopusci obudowe o mniejszych rozmiarach typu MicroTower lub Small Form
Factor w miejsce Tower? Obudowy MicroTower i SFF sg bardziej kompaktowe, a zapewniaja
wydajnos¢ na tym samym poziomie.

Odpowiedi na pytanie nr 43
Zamawiajacy dopusci wskazane w pytaniu Wykonawcy rozwigzanie.

Pytanie nr 44
Szczegdtowy Opis Przedmiotu Zamdwienia - Zatacznik nr 1.2 do SIWZ
pkt 11l. SPECYFIKACJA TECHNICZNA, podpunkt C.l. Stacja robocza dla redaktora — Tabela pkt.5- Pamigc

RAM
Czy zamawiajacy wymaga aby zastosowana pamie¢ byta ECC, czy dopuszcza rowniez

zaoferowanie nonECC?

Odpowiedi na pytanie nr 44
Zamawiajacy wymaga zastosowania uktadéw pamieci RAM typu ECC i nie dopuszcza pamigci non-

ECC.
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Nazwa zamdwienia: Dostawa platformy serwerowej, systemu backupu, macierzy dyskowych,
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zasobow instytucji kultury wojewddztwa slgskiego”
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Pytanie nr 48

Szczegdtowy Opis Przedmiotu Zamodwienia - Zatacznik nr 1.2 do SIWZ

pkt 11l. SPECYFIKACJA TECHNICZNA, podpunkt C.I. Stacja robocza dla redaktora — Tabela pkt.14. Bios
Czy Zamawiajacy zgodzi sie aby mozliwosé wylgczenia portéw USB odbywata sie na zasadzie
wiaczenia / wytaczenia wszystkich portéw przod / tyt zamiast podziatu na wersje USB? To
rozwigzanie zabezpieczy front stacji przed uzytkownikami, ktérzy, podtaczajgc urzadzenia typu
PENDRIVE, mogliby przyczyni¢ sie do uszkodzenia stacji roboczej. Blokujac przednie porty i
izolujgc fizycznie tylne ztacza moina zapewni¢ wieksze bezpieczeristwo.

Odpowiedi na pytanie nr 48
Zamawiajacy dopusci wskazane w pytaniu Wykonawcy rozwigzanie.
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