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         Kcynia, 18.10.2021 r. 

Nr postępowania: 01/09/IZ/K/2021 

 

 Do wiadomości  

wszystkich uczestników 

postępowania 

 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane dla zadania pn. 

„Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w mieście Kcynia - etap I”. 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW 

Zamawiający uprzejmie przedstawia odpowiedzi na otrzymane zapytania dn. 30.09.2021 r.  

 

Pytanie nr 1 

W związku z rażąco wygórowanymi karami umownymi prosimy o zmianę § 10 ust 2 lit a) – 

k) Umowy na następujący: 

„2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto 

za każdy dzień zwłoki, 

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi za wady – w wysokości 0,1  0,05 % 

wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, 

c) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego – 

w wysokości 20 10 % wynagrodzenia umownego brutto, 

d) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w 

wysokości 20 10 %  wynagrodzenia umownego brutto, 

e) za realizację przedmiotu umowy przez osoby nieuprawnione bądź nieposiadające wymaganych 

uprawnień – w wysokości 0,1 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy stwierdzony 

przypadek, 

f) za brak spełnienia obowiązku zatrudniania osób na podstawie umowy o pracę, o którym mowa w § 

4 ust. 1 – w wysokości 0,1 0,05 %  wynagrodzenia umownego brutto za każdy stwierdzony 

przypadek, 

g) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom – w wysokości 0,1 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy stwierdzony 

przypadek, 

h) za nieprzedłożenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane lub projektu jej zmiany – w wysokości 0,1 0,05 % wynagrodzenia umownego 

brutto za każdy stwierdzony przypadek, 

i) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 0,1 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto za 

każdy stwierdzony przypadek, 
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j) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo w 

zakresie terminu zapłaty – w wysokości 0,1 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy 

stwierdzony przypadek, 

k) za niezawarcie aneksu do umów zawartych z podwykonawcami zwiększającymi wynagrodzenie z 

tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia (waloryzacji), o którym mowa w art. 439 ust. 5 ustawy 

Prawo zamówień publicznych – w wysokości 0,1 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy 

stwierdzony przypadek.” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy § 10 ust 2 lit a) – k) wzoru Umowy – załącznik nr 4 do 

SWZ. 

 

Pytanie nr 2 

W związku z faktem, iż Umowa nie zawiera żadnych kar umownych, które zobowiązany 

będzie zapłacić Zamawiający, a jednocześnie zawiera liczny katalog kar płatnych przez 

Wykonawcę, prosimy wprowadzić do Umowy następujące kary umowne: 
„Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

a) za zwłokę w odbiorze przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za 

każdy dzień zwłoki, 

b) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy – 

w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, 

d) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w 

wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto.” 

 

Odpowiedź: 

Kary umowne dla Zamawiającego nie tworzą nierówności Stron. Kary umowne powinny 

mieć znaczenie mobilizujące dla Wykonawcy, zatem ustalanie ich dla Zamawiającego w 

niniejszym postępowaniu nie jest uprzywilejowaniem jednej Strony Kontraktu.  

Pomimo powyższego Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie kary umownej za 

odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego 

brutto. Stosowane zmiany zostały wprowadzone we wzorze umowy – załącznik nr 4 do SWZ.  

 

Pytanie nr 3 

Prosimy zwrócić uwagę, iż zgodnie z Umową Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty 

na rzecz Wykonawcy praktycznie co 4 miesiące. Składa się na to czas odbioru częściowego 

robót przez Zamawiającego co kwartał (3 miesiące) oraz upływ terminu płatności faktury (1 

miesiąc). Biorąc pod uwagę obecne realia prowadzenia inwestycji budowlanych i rozliczeń 

Wykonawcy z podwykonawcami, Wykonawca będzie musiał co miesiąc dokonywać zapłaty 

na rzecz podwykonawców, pomimo iż wynagrodzenie od Zamawiającego otrzyma co 4 

miesiące. Przez ten czas Wykonawca będzie zmuszony do  kredytowania wykonywanych 

robót budowlanych z własnych środków finansowych. Mając to na uwadze prosimy Państwa 

o zmianę postanowień Umowy w tym zakresie. Co najmniej prosimy o zmianę zapisu z § 6 

ust 8 pkt 1 i 2 Umowy na następujący: 
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„Wraz z 8.Przed dniem wymagalność fakturami Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest doręczyć 

Zamawiającemu: 

1) oświadczenie w formie pisemnej, z którego wynika, że roszczenia Podwykonawców lub/i dalszych 

Podwykonawców o wymagalne wynagrodzenie należne w związku z realizacją niniejszej umowy 

zostały zaspokojone, pod rygorem bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przez 

Zamawiającego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w trybie określonym w § 7 ust. 13-

18. 

2) oświadczenie Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców w formie pisemnej, o dokonaniu na 

ich rzecz zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego w związku z realizacją niniejszej umowy 

pod rygorem bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przez Zamawiającego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w trybie określonym w § 7 ust. 13-18.”    

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapis z § 6 ust 8 pkt 1 i 2 wzoru umowy – załącznik nr 4 do SWZ. 

 

Pytanie nr 4 

Zgodnie z PZP art. 436. prosimy o zmianę sposobu określenia terminu zakończenia inwestycji 

z konkretnej daty 30 grudnia 2022 .r. na termin wyrażony w miesiącach liczonych od dnia 

zawarcia umowy na realizację przedmiotowej inwestycji. Należy bowiem pamiętać, iż 

zgodnie z art. 436 PZP:  cyt.” „Umowa zawiera postanowienia określające w szczególności: 1) 

planowany termin zakończenia usługi, dostawy lub robót budowlanych oraz, w razie potrzeby, 

planowane terminy wykonania poszczególnych części usługi, dostawy lub roboty budowlanej, 

określone w dniach, tygodniach, miesiącach lub latach, chyba że wskazanie daty wykonania umowy 

jest uzasadnione obiektywną przyczyną”.  

 

 

Odpowiedź: 

Termin zakończenia inwestycji wynika z podpisanej przez Zamawiającego umowy o 

dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi 

priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku Działania 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-

ściekowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 

lata 2014-2020. 

Zgodnie z art. 436 ust.2 PZP Zamawiający może określić datę wykonania zamówienia, gdy 

jest to uzasadnione obiektywną przyczyną, w świetle powyższych wyjaśnień z taką sytuacją 

mamy do czynienia w przedmiotowym postępowaniu. 

 

Pytanie nr 5 

Prosimy o rozważenie przez Zamawiającego, aby koszty autoryzowanych przeglądów i 

serwisów ( w tym koszty dojazdów, przeglądów, kalibracji aparatury pomiarowej, transportu i 

wymiany części szybkozużywających się i części zamiennych ) nie były kosztami 

Wykonawcy w okresie gwarancji, które należy ująć w Ofercie. Koszty te znacznie wpłyną na 

wartość Oferty. Dodatkowo są to koszty wynikające ze sposobu eksploatacji obiektu trudne 

do rzetelnego oszacowania na etapie przygotowania oferty. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że koszty części zamiennych, części zapasowych i części 

szybkozużywających się w okresie do odbioru końcowego robót ponosi Wykonawca.  

W okresie gwarancji i rękojmi koszty w/w części ponosi Zamawiający.  

Wykonawca ponosi koszty dostawy materiałów eksploatacyjnych niezbędnych w czasie 

trwania rozruchu i prób eksploatacyjnych aż do momentu odbioru końcowego robót.  

 

Pytanie nr 6 
Zamawiający wskazał w SWZ że Wykonawca ma przedstawić do Oferty dokument 

potwierdzający „zakończenie całości robót budowlanych oraz pozwolenie na użytkowanie”. 

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisu” pozwolenie na użytkowanie”. W większości 

przypadków Wykonawca nie jest zobligowany w ramach kontraktu do uzyskiwania 

Pozwolenia na użytkowanie tylko wyłącznie do przekazania dokumentów umożliwiających  

uzyskanie Inwestorowi Pozwolenia.    

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga uzyskania pozwolenia na użytkowanie w zakresie wykonanych 

obiektów I etapu realizacji.  

 

Pytanie nr 7 
Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada ważną Decyzję Pozwolenia na budowę. W 

Dokumentacji załączono decyzje z  14.08.2018r.  

 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający posiada ważną decyzję pozwolenia na budowę. Z uwagi na datę jej 

uprawomocnienia Zamawiający rozpoczął roboty budowlane na własną rękę w terminie 

zapewniającym zachowanie jej ważności oraz powołał kierownika budowy i dokonał 

stosownych wpisów o rozpoczęciu prac do dziennika budowy. Po wyłonieniu Wykonawcy 

robót obowiązki kierownika budowy zostaną przekazane specjaliście ze strony Wykonawcy. 

 

Pytanie nr 8 

Prosimy o potwierdzenie, że  przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonanie stacji zlewczej 

ścieków dowożonych ob. nr 1 oraz  zbiornika retencyjnego ścieków dowożonych ob. 1a. 

Załączona jest przez Zamawiającego Dokumentacja Projektowa. Brak informacji min. w 

SWZ oraz w tabeli elementów scalonych. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że ob. 1 i ob. 1a nie wchodzi w zakres I etapu realizacji. 

 

Pytanie nr 9 

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonanie reaktora 

biologicznego nr 5/2 oraz osadnika końcowego 6/1 wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. sieci 

technologiczne , sieci elektryczne itd. Załączona jest przez Zamawiającego Dokumentacja 

Projektowa. Brak informacji min. w SWZ oraz w tabeli elementów scalonych. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że ob. 5.2 i ob. 6.2 nie wchodzi w zakres I etapu realizacji. 

 

Pytanie nr 10 

Prosimy o potwierdzenie jaki zakres robót budowalnych należy ująć w ramach przebudowy 

budynku socjalnego/stacja odwadniania i higienizacji osadu- ob. 12. Prosimy o przekazanie 

rysunków archiwalnych obiektu lub  nowo zaprojektowanych. W przedmiarze pomocniczym 

zapisano: roboty budowalne odświeżające, naprawa posadzki, wymalowanie pomieszczeń, 

naprawa stolarki, malowanie. Brak dokumentacji uniemożliwiającej oszacowanie robót.  

 

Odpowiedź: 

Obiekt nr 12 jest obiektem istniejącym. Zamawiający na stronie internetowej niniejszego 

postępowania udostępnił posiadaną dokumentację archiwalną obiektu.  

Zamawiający informuje, że poza robotami technologicznymi remont ob. 12 obejmuje 

następujący zakres prac:  

 

1. Remont hali odwadniania i higienizacji osadu oraz przyległego do niej magazynku na 

środki chemiczne:  

- Wymiana płytek posadzkowych na nowe 

- Konserwacja i malowanie ścian i sufitów 

- Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej – drzwi zewnętrzne i wewnętrzne. Dodatkowo 

drzwi wewnętrzne pomiędzy halą a częścią socjalną powinny być szczelne, 

zapobiegające przedostawania się odorów z hali do części socjalnej budynku. 

- Remont i dostosowanie instalacji sanitarnych do nowego wyposażenia hali, w tym 

zabezpieczenie ich przez zamarzaniem – wykonanie nowego podejścia instalacji 

wodociągowej do prasy, wykonanie odpływów od prasy, wykonanie instalacji 

podawania osadu na prasę oraz wszelkich niezbędnych instalacji sanitarnych 

związanych z prawidłową eksploatacją prasy. 

- Remont i dostosowanie instalacji elektrycznej do nowego wyposażenia hali (230V i 

400V) – wymiana instalacji oraz istniejących gniazdek elektrycznych, doprowadzenie 

nowego zasilania do wszystkich elementów związanych z odwadnianiem i 

higienizacją osadu 

- Wymiana oświetlenia – zamontowanie oświetlenia LED zapewniającego doświetlenie 

pomieszczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (m.in. zgodnie z normą 

PN-EN 12464-1:2004) 

- Wykonanie prawidłowej wentylacji pomieszczeń – wentylacja mechaniczna z uwagi 

na agresywne środowisko, kanały oraz czerpnie ze stali nierdzewnej, wentylatory w 

wersji chemoodpornej.  

- Zapewnienie ogrzewania pomieszczeń – ogrzewanie elektryczne, grzejniki powinny 

być dostosowane do kubatury pomieszczenia i zapewnić utrzymanie temperatury 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
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2. Remont pomieszczenia socjalnego:  

- Wymiana płytek posadzkowych na nowe 

- Konserwacja i malowanie ścian i sufitu 

- Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 

- Wymiana sanitariatów (umywalek i baterii, przeróbka instalacji wod-kan w celu 

podłączenia nowych sanitariatów.) 

- Remont instalacji elektrycznej – wymiana przewodów oraz montaż gniazdek w tych 

samych miejscach co obecnie. 

- Wymiana oświetlenia – zamontowanie oświetlenia LED zapewniającego doświetlenie 

pomieszczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (m.in. zgodnie z normą 

PN-EN 12464-1:2004) 

- Zapewnienie ogrzewania – ogrzewanie elektryczne, grzejnik powinien być 

dostosowany do kubatury pomieszczenia i zapewnić utrzymanie temperatury zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa 

- Wyposażenie pomieszczenia w niezbędne meble (m.in. biurka, szafki, stoliki, krzesła, 

itp.) 

 

3. Remont łazienki: 

- Wymian płytek posadzkowych na nowe 

- Konserwacja i malowanie ścian i sufitu 

- Wymiana drzwi 

- Wymiana sanitariatów (toaleta, umywalka, bateria, przeróbka instalacji wod-kan  

w celu podłączenia nowych sanitariatów). 

Pytanie nr 11 
Prosimy o przekazanie dokumentacji branży technologicznej związanej z wyposażeniem 

obiektu stacja odwadniania osadu. 
 

Odpowiedź: 

Obiekt nr 12 jest obiektem istniejącym. W projekcie zakres robót określono opisowo. 

Zamawiający na stronie internetowej niniejszego postępowania udostępnił posiadaną 

dokumentację archiwalną obiektu. 

 

Pytanie nr 12 

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania stacji pix ob. 11. 

Załączona jest przez Zamawiającego Dokumentacja Projektowa. Brak informacji min. w 

SWZ oraz w tabeli elementów scalonych. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że ob. 11 nie wchodzi w zakres I etapu realizacji. 

 

Pytanie nr 13 

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wyłącznie sieci 

międzyobiektowych określonych w STZ tj.: 
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 Rurociąg po drodze ścieków rys. T-19 – w całości,  

 Obejście sitopiaskownika – ściek surowy rys. T-21, odcinek S1 do OS3,  

 Rurociągi wody użytkowej rys. T22, odcinek W5 do W9,  

 Rurociągi osadu nadmiernego rys. T-23 – w całości,  

 Rurociągi sprężonego powietrza rys. T-24 odcinek SP9 do SP18,  

  Rurociągi PIX-u rys. T-25 w całości  

 Rurociągi osadu powrotnego rys. T-26 odcinek ON7 do ON14,  

 Rurociągi ścieków oczyszczonych rys. T-27 odcinek ŚO1 do ŚO3,  

 Rurociągi części pływających rys. T-28 odcinek CP1 do SP, 

 Rurociągi kanalizacji wewnątrz zakładowej rys. T-29 odcinek Ob.2 do KS3, KS2 do O2.2, KS3 

do O3.3,  

 Rurociągi kanalizacji deszczowej rys. T-30 - w całości,  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że w/w rurociągi wchodzą w zakres I etapu realizacji. 
 

Dodatkowo prosimy o informacje: 

 czy należy przewidzieć jakieś prace związane z remontem istniejącej przepompowni 

odprowadzającej wody opadowe- obiekt D1. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że remont istniejącej przepompowni D10 nie wchodzi w zakres I 

etapu realizacji. 
 

  jeśli Zamawiający określa wykonanie w opisie przedmiotu zamówienia  całość robót drogowych 

prosimy o rozważenie wykonania pozostałych sieci miedzyobiektowych w drogach w tym min: 

odcinek SS1- SS4, KS3 w kierunku SK4, powietrze SP1 do SP5+ część w kierunku SP6,  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że w ofercie należy uwzględnić wykonanie przewodu ściekowego  

z ob. 4 (SS1 – SS4) celem włączenia do istniejącego kanału doprowadzającego ścieki do 

istniejącego reaktora biologicznego (ob.19) oraz odcinek przewodu sprężonego powietrza 

(SP1 – SP6) i kanalizacji (KS3 – KS4). Ponadto należy wykonać przepięcie rurociągu 

tłocznego ścieków dowożonych z istniejącego ob. 9, który w I etapie nie podlega 

modernizacji. 

 

 czy na pewno należy wykonać rurociąg pix bez wykonywania projektowanego obiektu pix nr 11  

 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że w zakresie I etapu realizacji należy wykonać rurociąg pix bez ob. 

11.  

 

 jakie roboty odtworzeniowe należy przewidzieć  po wykonaniu kanalizacji deszczowej w rejonie 

włączeń do projektowanej studni D5, D5-D7,  
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Odpowiedź: 

Nawierzchnie należy odtworzyć do stanu nie gorszego niż istniejący. 

 

Pytanie nr 14 

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania neutralizatora 

odorów- ob. 17. Załączona jest przez Zamawiającego Dokumentacja Projektowa. Brak 

informacji min. w SWZ oraz w tabeli elementów scalonych. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że ob. 17 nie wchodzi w zakres I etapu realizacji. 

 

Pytanie nr 15 

Prosimy o potwierdzenie, czy przedmiot zamówienia obejmuje wykonania projektowanego 

fundamentu dla agregatu prądotwórczego - ob. 18. Załączona jest przez Zamawiającego 

Dokumentacja Projektowa. Brak informacji min. w SWZ oraz w tabeli elementów scalonych. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że ob. 18 wchodzi w zakres I etapu realizacji. 

 

Pytanie nr 16 

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania przebudowy 

stacji osadów dowożonych- ob. 9, stanowiska mycia wozów- ob. 10, zagęszczacza osadu 

dowożonego ob. 13, magazynu osadu ob. 14. Brak informacji min. w SWZ oraz w tabeli 

elementów scalonych.  

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że ob. Ob. 9, 10, 13, 14 nie wchodzą w zakres I etapu realizacji. 
 

Pytanie nr 17 

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiot zamówienia nie obejmuje likwidacji istniejącego 

reaktora ob. 19, stacji pix ob.22. Brak informacji min. w SWZ oraz w tabeli elementów 

scalonych.   
 

Odpowiedź: 

Przedmiot zamówienia nie obejmuje likwidacji istniejącego reaktora Ob.19 i stacji PIX Ob. 

22. 

 

Pytanie nr 18 

Prosimy o wskazanie na planie sytuacyjnym jaki zakres robót drogowych obejmuje przedmiot 

zamówienia (ze szczególnym uwzględnieniem informacji o zagospodarowania terenu wokół 

projektowanych obiektów 5.2, 6.2).  
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Odpowiedź: 

Roboty drogowe należy wykonać w całości poza chodnikami przy obiektach 5.2 i 6.2 oraz 

bez fragmentu placu utwardzonego z kostki betonowej pod istniejącym obiektem 22 – stacja 

PIX.  

 

 

Pytanie nr 19 

Prosimy o potwierdzenie czy przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie terenów zielonych 

po zakończonych pracach. Jeśli tak to prosimy o określenie zakresu na planie sytuacyjnym 

lub podania ilości w m2 oraz zakresu prac.  
 

Odpowiedź: 

Po wykonaniu ob. 5.1, 6.1, 7, teren wokół obiektów należy obsiać trawą oraz wykonać skarpę 

przy ob. 5.1, 6.1 zgodnie z Planem Zagospodarowania Terenu. 

 

Pytanie nr 20 
Prosimy o potwierdzenie czy przedmiot zamówienia obejmuje wycinkę drzew oraz 

nasadzenia rekompensacyjne.  
 

Odpowiedź: 

W celu realizacji  ob.3 oraz ob.5.1 i 6.1 oraz całego układu drogowego należy wyciąć 8 drzew 

(brzoza brodawkowata) o numerach inwentaryzacyjnych od 1 do 8 na podstawie sporządzonej 

Inwentaryzacji zieleni i gospodarki drzewostanem.  

Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji na wycinkę drzew oraz koszty wycinki i 

utylizacji drzew są po stronie Wykonawcy. 

W przypadku gdy postanowienia decyzji na wycinkę drzew będą nakazywały wykonanie 

nasadzeń rekompensacyjnych, nasadzenia te są po stronie Wykonawcy.  

 

Pytanie nr 21 

Prosimy o potwierdzenie czy przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie całości oświetlenia 

zewnętrznego. Jeśli nie to prosimy o wskazanie na planie sytuacyjnym zakresu wchodzącego 

do wyceny w ramach przedmiotu zamówienia.  
 

Odpowiedź: 

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie całości oświetlenia zewnętrznego zgodnie z 

dokumentacją projektową.  

 

Pytanie nr 22 

Prosimy o potwierdzenie czy przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie projektowanego 

ogrodzenia terenu.  

 

Odpowiedź: 

Projektowane ogrodzenie wchodzi w zakres realizacji etapu I. Ogrodzenie wraz z bramą 

wjazdową wykonać zgodnie z Projektem zagospodarowania terenu (PB TOM I) . 
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Pytanie nr 23 

Prosimy o potwierdzenie, czy projektowany reaktor biologiczny ma być zamknięty 

przykryciem typu lekkiego z laminatu.  Jeśli tak to prosimy o załączanie dokumentacji 

projektowej dla tego zakresu prac. Wskazujemy także, że występuje brak tej pozycji w 

przedmiarze robót.  
 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że przykrycie ob. 5.1 wchodzi w zakres etapu I. Parametry 

przykryć muszą spełniać wymagania przedstawione w opisie technicznym projektu 

konstrukcyjnego. Rysunki przykryć powinien opracować wybrany przez Wykonawcę 

producent/dostawca tych elementów oraz muszą stanowić załącznik do wniosków 

materiałowych składanych podczas realizacji zadania inwestycyjnego. 

 

Pytanie nr 24 

Prosimy o potwierdzenie, że powierzchnie wewnętrzne projektowanego reaktora oraz 

osadnika końcowego  mają być zabezpieczone powłokami na bazie cementu i żywic 

syntetycznych. Wskazujemy także, że występuje brak tej pozycji w przedmiarze robót.  
 

Odpowiedź: 

Przedmiar robót jest elementem pomocniczym. Do skalkulowania oferty należy przyjąć 

zakres  prac wg projektu wykonawczego branży konstrukcyjnej. 
 

Pytanie nr 25 

Prosimy o informację, czy po zakończonych pracach  istniejący reaktor biologiczny nr 19 

będzie eksploatowany. Jeśli tak to prosimy o przekazanie dokumentacji projektowej 

obejmującej rurociągi technologiczne uwzględniające współprace istniejącego reaktora z 

nowym budynkiem sitopiaskownika, dmuchawami, odpływem itd. oraz projekt branży 

elektrycznej.  

 

Odpowiedź: 

Obiekt nr 19 będzie eksploatowany.  Z komory rozdziału przewiduje się wykonać połączenie  

z istniejącym kanałem doprowadzającym ścieki do reaktora ob.19. 

Pod względem sterowania i zasilania w energię elektryczną ob. 19 należy pozostawić bez 

zmian. 

Pytanie nr 26 

Prosimy o potwierdzenie czy  w projektowanej  komorze stabilizacji  tlenowej osadu ob. nr 7, 

komorze rozdziału ob. nr 4, pompowni ścieków surowych ob. 2  maja być wykonane  powłoki 

chemoodporne.  
 

Odpowiedź: 

Do skalkulowania oferty należy przyjąć zakres  prac wg projektu wykonawczego branży 

konstrukcyjnej. 
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Pytanie nr 27 

Prosimy o wyjaśnienie dlaczego pozycja nr 205 obejmuje montaż 2 kpl. sitopaiskownika.   

 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż 1 kpl. 

sitopiaskownika.  

 

Pytanie nr 28 

Prosimy o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia dla robót elektrycznych i AKpiA. 

W SWZ zapisano:  

n) Instalacje elektroenergetyczne – w zakresie projektowanych obiektów, 

o) Instalacje AKPiA i sterowania – w zakresie projektowanych obiektów, 

Które obiekty są „projektowane”. Czy wszystkie określone w dokumentacji i PZT czy tylko te objęte 

przedmiotem zamówienia. Przykład. Czy należy przewidzieć jakieś roboty elektryczne dla obiektów 

reaktor biologiczny 5.2, osadnik końcowy 6.2 itd. 

 

Odpowiedź: 

Szczegółowy przedmiot zamówienia został zawarty w „SWZ” w Rozdziale I, par. V, pkt. 1, 

od a) do s).  

Instalacje elektroenergetyczne, AKPiA i sterowanie należy wykonać w zakresie obiektów 

wskazanych w „SWZ” Rozdział I, par. V, pkt. 1, od a) do k). 

 

Pytanie nr 29 

Biorąc pod uwagę liczne rozbieżności i braki w przedmiarze robót prosimy o rozważenie 

przez Zamawiającego rezygnacji z kosztorysu ofertowego, jaki ma przygotować Wykonawca. 

Zgodnie z Umową rozliczenie kontraktu jest ryczałtowe a podstawą rozliczenia będą roboty 

ujęte w Tabeli wartości elementów scalonych. Pozostanie przy takiej formie przygotowania 

Oferty pozwoli to WYKONAWCY na rzetelne przygotowanie oferty a ZAMAWIAJACEMU 

na  bezsporną ocenę złożonych ofert. Jeśli Zamawiający podtrzyma decyzje o wykonaniu 

przez Wykonawcę kosztorysu ofertowego prosimy o odpowiedź na poniższe pytania: 

 czy podstawą przygotowanie kosztorysu może być przedmiar robót przygotowany przez 

Zamawiającego  

 czy można zmieniać ilości, nakłady, pozycje określone w przedmiarze przygotowanym przez 

Zamawiającego i nie będzie to podstawa do odrzucenia oferty  
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 prosimy o doprecyzowanie zapisu: „podstawą obliczenia ryczałtowej ceny ofertowej za 

wykonanie przedmiotu zamówienia będzie opracowany przez Wykonawcę kosztorys ofertowy 

sporządzony w oparciu o dokumentację projektową ( a w tym specyfikacje techniczne wykonania 

i odbioru robót budowlanych) stanowiącą załącznik nr 8 do SWZ, a także przedmiar stanowiący 

załącznik nr 9 do SWZ”. Czy w przypadku wykonania mniejszej lub większej ilości niż ilości 

wskazane w kosztorysie ofertowym Wykonawcy Zamawiający będzie umniejszał/powiększał 

wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy. 

 czy w kosztorysie ofertowym Wykonawcy mogą pojawiać się  nowe pozycje określone jako kpl.  

 czy kosztorys ofertowy  może być przygotowany w wersji uproszczonej 

 w jakiej formie oceny na etapie procedury przetargowej podlegać będzie przygotowany przez 

Wykonawców kosztorys ofertowy i jakie braki, nieścisłości itp. będą stanowiły podstawę do 

odrzucenia. oferty. Przykład. Czy jeśli Oferent nr 1 po sprawdzeniu kosztorysu ofertowego 

Oferenta nr 2 udowodni, że kosztorys ofertowy nie obejmuje wykonania jakiegoś elementu 

określonego w dokumentacji projektowej  będzie to podstawa do odrzucenia Oferty Oferenta nr 2 

?. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje wymagania dotyczące przedłożenia wraz z ofertą szczegółowego 

kosztorysu ofertowego. Podstawą przygotowania kosztorysu powinien być przedmiar robót 

udostępniony przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu. Zamawiający dopuszcza 

przedstawienie przez Wykonawcę kosztorysu ofertowego odbiegającego od przedmiaru robót 

w celu dostosowania go do dokumentacji projektowej oraz zakresu robót dla I etapu.   

Elementy robót nieujęte w kosztorysie ofertowym (bądź wskazane w nim, pomimo, że nie 

będą podlegać realizacji w etapie I) nie będą stanowiły podstawy do odrzucenia oferty, 

jednakże roboty nie ujęte lub niewycenione w kosztorysie, a wynikające wprost z 

dokumentacji przetargowej (dokumentacja projektowa, przedmiar robót, specyfikacja 

techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych), Zamawiający uzna za wycenione i ujęte 

w ofercie, bez możliwości jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy z tego tytułu (analogicznie w 

stosunku do ww. elementów „nadmiarowych” w tym kosztorysie wskazanych). 
 

 

Pytanie nr 30 

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania remontu 12  

przepompowni ścieków zlokalizowanych w miejscowości Kcynia. Zamawiający dołączył do 

dokumentacji SST-07 Przepompownia ścieków remont 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że ob. remontu 12  przepompowni ścieków nie wchodzi w zakres I 

etapu realizacji. 

 

 

Pytanie nr 31 

Prosimy o potwierdzenie po czyjej stronie są koszty nadzoru archeologicznego.  
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Odpowiedź: 

Koszty nadzoru archeologicznego są po stronie Wykonawcy.  
 

Pytanie nr 32 

Projekt wykonawczy Tom III B  Konstrukcja  Rys.1 Reaktor biologiczny Ob.5.1  wskazuje do 

wykonania na obiekcie pomost stalowy wraz z schodami ; załączony do dokumentacji 

ofertowej  przedmiar robót nie uwzględnia w/w elementu. Prosimy o informację  czy  

Wykonawca ma uwzględnić  koszt  pomostu stalowego  na obiekcie 5.1 –reaktor 

biologiczny   w wycenie robót. 
 

Odpowiedź: 

Należy uwzględnić pełen zakres zgodnie z projektem technologicznym i konstrukcyjnym. 

 

Pytanie nr 33 

Przedmiar robót załączony do dokumentacji ofertowej zakłada wykonanie przykrycia typu 

lekkiego z laminatu na obiekcie nr 4 –komora rozdziału. Dokumentacja wykonawcza Rys T/8 

zakłada wykonanie na komorze rozdziału pomostu wraz z kratą  pomostową  antypoślizgową 

ze stali nierdzewnej. Prosimy o wskazanie które rozwiązanie Wykonawca ma przyjąć  do 

wyceny. 
 

Odpowiedź: 

Przedmiar jest elementem pomocniczym. Dla Obiektu 4 - Komora rozdziału, do wyceny 

należy przyjąć rozwiązanie zgodnie z projektem branży technologicznej. 

 

Pytanie nr 34 

Wobec rozbieżności pomiędzy przedmiarem robót załączonym do oferty w zakresie ilości 

stali zbrojeniowej obiekt 5.1 reaktor biologiczny , 6.1 osadnik końcowy   a dokumentacją  

wykonawczą Tom III B  Konstrukcja   Tabela: Zestawienie stali zbrojeniowej  ; prosimy o 

potwierdzenie że Wykonawca ma przyjąć do wyceny  ilości zgodne z dokumentacją 

wykonawczą. 

 

 

Odpowiedź: 

Przedmiar jest elementem pomocniczym. Zestawienie stali należy przyjąć zgodnie  

z projektem konstrukcyjnym. 

 

Pytanie nr 35 
Projekt wykonawczy drogi punkt 6 . Konstrukcja nawierzchni. 
„  Z uwagi na sąsiedztwo wysypiska i uwidocznione w otworze geologicznym: śmieci , plastik 

- należy bezwzględnie usunąć te warstwy zastępując gruntem piaszczystym Ps, Pd wg. BN-

64/8931-01 o wskaźniku piaskowym >35% z zagęszczeniem gruntu warstwami.” 

Prosimy o wskazanie na planie sytuacyjnym powierzchni obszaru  gruntu zanieczyszczoną 

odpadami  oraz określenie  ilości gruntu który należy wymienić i poddać utylizacji w celu 

wykonania dróg technologicznych. Jednocześnie prosimy o wskazanie miejsca gdzie należy 

odwieźć wykopane śmieci. W przypadku braku określenia ilości przez Zamawiającego 
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Wykonawca sugeruje wyłączenie z zakresu przedmiotu zamówienia  robót związanych z 

usunięciem śmieci. Bez posiadania szczegółowej informacji o składzie i ilości śmieci brak 

możliwości oszacowania kosztów na etapie przygotowania oferty.   

 

Odpowiedź: 

Z uzyskanych przez Zamawiającego informacji, nielegalne składowisko odpadów było 

zlokalizowane ok. 15 m od ogrodzenia oczyszczalni W przypadku odkrycia podczas robót 

ziemnych odpadów (śmieci), odpady te Wykonawca jest zobowiązany zutylizować na swój 

koszt. 

Jednocześnie informujemy, że w rejonie przewidzianych prac ziemnych wykonane było 

badania geologiczne (załączone do dokumentacji projektowej), które zawierają szczegółowe 

informacje na temat podłoża. 
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