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Sicienko, 01.12.2023r. 

Zamawiający: 

GMINA  SICIENKO 

ul. Mrotecka 9 

86-014 Sicienko 

 

Odpowiedzi na zapytania wykonawcy dotyczące treści SWZ 

 

Dotyczy: Rozbudowa drogi gminnej 050315C Kruszyn- Dąbrówka Nowa” realizowanego w 

ramach dwóch zadań: 

Zadanie 1 pn. „Rozbudowa drogi gminnej 050315C Kruszyn - Dąbrówka Nowa - etap I  

od km 1+679 do km 3+411,5” 

Zadanie 2 pn. „Rozbudowa drogi gminnej 050315C Kruszyn - Dąbrówka Nowa - etap II  

od km 0+000 do km 1+679”  

Nr postępowania: 271.86.2023 

 

Zamawiający informuje, że w  terminie  określonym  zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 

2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp, 

wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 

 1. Czy Zamawiający zmodyfikuje par. 3 ust.3 lit. pkt 15 wzoru umowy poprzez nadanie mu 

następującego brzmienia: 

zabezpieczenie zinwentaryzowanych instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej 

bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót. 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje modyfikacji. 

2. Czy Zamawiający zmodyfikuje par. 6 ust. 9 pkt 2 lit. c) wzoru umowy poprzez nadanie mu 

następującego brzmienia: 

W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy 

odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest 

upoważniony, po wcześniejszym wezwaniu i wyznaczeniu dodatkowego terminu na usunięcie wady 

lub usterki, nie krótszego  niż 7 dni roboczych,  do ich usunięcia na koszt Wykonawcy (wykonanie 

zastępcze bez zgody sądu) 

Odpowiedź: Zamawiający akceptuje proponowaną modyfikację. 

3. Czy Zamawiający zmodyfikuje treść par. 8  poprzez poprzez odniesienie się przy karach oraz limicie 

kar do wynagrodzenia netto.  



                           GMINA SICIENKO 
              
 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje modyfikacji. 

4. Czy Zamawiający zmodyfikuje par. 8 ust. 1 pkt 1) i 10) wzoru umowy poprzez nadanie im 

następującego brzmienia: 

1) za zwłokę w zakończeniu wykonania przedmiotu umowy – w wysokości 0,2 % całkowitego 

wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki (termin zakończenia 

robót określono w § 2 niniejszej umowy), 

10) za dopuszczenie do wygaśnięcia zabezpieczenia należytego wykonania wymaganego 

postanowieniami Umowy i SWZ w okresie realizacji/obowiązywania Umowy – karę umowną w 

wysokości 0,2 % wartości całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto, za każdy taki stwierdzony 

przypadek; 

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji par. 8 ust. 1 pkt 1) i 10) wzoru umowy poprzez 

nadanie im następującego brzmienia: 

1) za zwłokę w zakończeniu wykonania przedmiotu umowy – w wysokości 0,5 % całkowitego 

wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki (termin zakończenia 

robót określono w § 2 niniejszej umowy), 

10) za dopuszczenie do wygaśnięcia zabezpieczenia należytego wykonania wymaganego 

postanowieniami Umowy i SWZ w okresie realizacji/obowiązywania Umowy – karę umowną w 

wysokości 0,5 % wartości całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto, za każdy taki stwierdzony 

przypadek; 

5. Czy, mając na uwadze symetrię Stron umowy, Zamawiający wprowadzi w par. 8 wzoru umowy kary 

umownej o następującym brzmieniu:  

" Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: 

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn za które Zamawiający  ponosi odpowiedzialność – w 

wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto, 

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza dodatkowego zapisu w par.8 projektu umowy. 

6.  Czy Zamawiający zmodyfikuje par. 8 ust. 5 wzoru umowy poprzez nadanie mu następującego 

brzmienia: 

Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić każda ze stron wynosi 20% 

wynagrodzenia umownego netto, 

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje par.8 ust.5 projektu umowy poprzez nadanie mu brzmienia: 

„Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić każda ze stron wynosi 30% 

wynagrodzenia umownego netto,” 
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7.  Czy Zamawiający zmodyfikuje par. 8 ust. 7 wzoru umowy poprzez nadanie mu następującego 

brzmienia: 

Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar na 

zasadach ogólnych. W przypadku wyrządzenia szkody przez działania lub zaniechania, na okoliczność 

wystąpienia których nie zastrzeżono prawa do naliczenia kar umownych, Strony zachowują prawo do 

dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje modyfikacji. 

Jeżeli Wykonawca nie naprawi uszkodzeń wskazanych w ust.1 lit. C lub szkody wskazanej w ust.1 lit. 

I w terminie 14 dni ( a naprawy sieci wodociągowej lub energetycznej w terminie 48 godzin) od jej 

powstania , Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie szkody innej osobie i pokryć koszty naprawy z 

wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia. 

Odpowiedź: Powyższa treść nie dotyczy przedmiotowego postepowania 

8. Czy Zamawiający zmodyfikuje par. 9 ust. 3 oraz ust. 4 wzoru umowy poprzez nadanie im 

następującego brzmienia: 

3) w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt  2), Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem 

wartości wykonanych robót  oraz materiałów budowlanych, które zostały 

wyprodukowane/dostosowane jedynie dla realizacji przedmiotu Umowy, prawidłowo składowane 

i nieuszkodzone, o odpowiedniej jakości i które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę 

wraz z zestawieniem  ich wartości według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót 

w toku oraz materiałów budowlanych stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez 

Wykonawcę,  

4) Zamawiający obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od 

Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni roboczych od daty odstąpienia oraz do zapłaty 

wynagrodzenia za roboty oraz materiały budowlane, które zostały wykonane do dnia odstąpienia 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje modyfikacji. 

9. Wykonawca wnosi o wykreślenie par. 9 ust. 5  projektu umowy, jako niezrozumiałego.  

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje wykreślenia. 

10. Proszę o skierowanie do Zamawiającego następujących wniosków w zakresie zmiany Karty 

gwarancyjnej: Czy Zamawiający zmodyfikuje pkt 2.1. lit. c) i d) wzoru Karty gwarancyjnej poprzez 

nadanie mu następującego brzmienia: 

c) żądania od Gwaranta odszkodowania (obejmującego poniesione straty), za szkodę jakiej doznał 

Zamawiający lub osoby trzecie na skutek wystąpienia wad. Odszkodowanie będzie w pierwszej 

kolejności dochodzone z udzielonego przez Gwaranta zabezpieczenia należytego wykonania robót,  
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d) żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usunięcie wad/wymianę rzeczy na wolną od 

wad w wysokości 0,1% wartości umowy nr 272.PN.…..2023 z dnia …….2023 (bez VAT), za każdy 

dzień zwłoki. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje modyfikacji w powyższych zapisach. 
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