



Grudziądz, dnia 1 czerwca 2021 roku

PN/05/21

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie: Świadczenie usług Inżyniera Kontraktu dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji do termicznego przekształcania frakcji energetycznej pochodzącej z odpadów komunalnych z odzyskiem energii w Grudziądzu

Zamawiający zamieszcza odpowiedzi na pytania oraz na podstawie art.137 ust. 1, 2 i 6 w zw. z art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ.

Uwagi do SIWZ :

1. Punkt 5 - WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA
Prosimy o doprecyzowanie, czy wyjaśnienie dot. ilości osób niezbędnej do realizacji zadania – minimum 7 osób – obejmuje również osoby wskazane w pkt. 3.15.1.

Odpowiedź

Zgodnie z pkt 3.15.1 Zamawiający wymaga zatrudnienia 3 osób na umowę o pracę. Wyjaśnienie dot. ilości osób niezbędnej do realizacji zadania – minimum 7 osób dotyczy osób wskazanych w pkt 5.6.4 SWZ.

2. Zwracamy się z wnioskiem o zmianę zapisów Warunków udziału w postępowaniu punkt 6 podpunkt 4) zgodnie z propozycją poniżej:

„B4) 1 osoba posiadająca co najmniej 5 letnie doświadczenie w przygotowaniu w imieniu zamawiających postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w tym wykaże się przygotowaniem co najmniej jednego postępowania współfinansowanego ze środków UE lub Funduszy Europejskich lub EOG na robotę budowlaną o wartości 20 000 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych), osoba ta w ramach tego zamówienia musiała przygotować co najmniej SIWZ/SWZ, umowę, protokół, ogłoszenie. Ponadto musi posiadać doświadczenie w reprezentowaniu zamawiającego przed KIO.”

Nasz wniosek uzasadniamy faktem, iż przygotowanie dokumentacji przetargowej dla zamówień, które nie były współfinansowane ze środków wskazanych w warunku nie różni się od tych, które są współfinansowane. Zarówno postępowania finansowane ze środków UE czy EOG jak i te finansowane ze środków pochodzących z innych źródeł muszą spełniać wszystkie wymagania przepisów Prawa zamówień publicznych oraz przepisów wykonawczych, a także wytycznych wynikających z Dyrektyw Klasycznej czy też Sektorowej w zależności od rodzaju zamówienia.

Wskazujemy, że obecne brzmienie warunku wymaga, aby dana osoba posiadała 5 lat doświadczenia w przygotowaniu określonych w warunku postępowań. Zwracamy uwagę, że ten warunek może być poczytany jako nieadekwatny do przedmiotu zamówienia (z pewnością Państwa intencją nie jest prowadzenie przedmiotowego postępowania przez 5 lat, także oczekiwanie od osoby dedykowanej na



komentowane stanowisko 5 letniego doświadczenia w przygotowaniu postępowań jest zbyt wygórowane i nie odpowiada przedmiotowi zamówienia.

Odpowiedź

Zamawiający dokonuje zmiany SWZ. Rozdział 5, pkt 6 ppkt 4 lit b4) otrzymuje brzmienie:

„1 osoba posiadająca co najmniej 5 letnie doświadczenie w przygotowaniu w imieniu zamawiających postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w tym wykaże się przygotowaniem co najmniej jednego postępowania współfinansowanego ze środków UE lub Funduszy Europejskich lub EOG na robotę budowlaną o wartości 20 000 000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych), osoba ta w ramach tego zamówienia musiała przygotować co najmniej SIWZ/SWZ, umowę, protokół, ogłoszenie. Ponadto musi posiadać doświadczenie w reprezentowaniu zamawiającego przed KIO”.

Uwagi do Załącznika nr 1 do SWZ – Zakres Usług Inżyniera Kontraktu

1. Zakres usług IK – pkt. 2 Fazy i etapy realizacji Inwestycji – Faza 1 Etap 1
Jakimi dokumentami związanymi z przygotowaniem inwestycji dysponuje Zamawiający na chwilę obecną?

Odpowiedź

Studium wykonalności, raport środowiskowy, decyzja środowiskowa jest w trakcie procedowania.

2. Zakres usług IK – pkt. 2 Fazy i etapy realizacji Inwestycji – Faza 1 Etap 2
Jaki tryb postępowania preferuje Zamawiający? Czy dopuszcza postępowanie w trybie dialogu konkurencyjnego? Wybrany tryb postępowania ma istotny wpływ na długość postępowania.

Odpowiedź

Zamawiający preferuje przetarg nieograniczony ze względu na harmonogram realizacji inwestycji.

3. Zakres usług IK – pkt. 2 Fazy i etapy realizacji Inwestycji – Faza 2
Czy Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu realizacji tego zadania? Wg. nas wykonanie projektów wykonawczych w komplecie nie zostanie ukończone w wymaganym przez Zamawiającego terminie.

Odpowiedź

Zamknięty katalog zmian terminów realizacji faz i etapów znajduje się w par. 23 ust.1 pkt 2 wzoru umowy. I tylko w obszarze tam opisanych warunków zamawiający może dopuścić zmianę realizacji Fazy 2.

4. Zakres usług IK – pkt. 3 – Prawa i obowiązki IK – Faza 1 – pkt. 7
Wnosimy o doprecyzowanie, że chodzi o 7 dni roboczych.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje zmiany treści Załącznika nr 1 do SWZ - Zakres usług Inżyniera Kontraktu RDF. Zakres usług IK – pkt. 3 – Prawa i obowiązki IK – Faza 1 – pkt. 7 otrzymuje brzmienie:



„Zamawiający w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od daty przedłożenia mu dokumentów przetargowych zatwierdzi je lub prześle Inżynierowi Kontraktu uwagi i wytyczne.”

5. Zakres usług IK – pkt. 3 – Prawa i obowiązki IK – Faza 2 – pkt. 5
Wnosimy o usunięcie z obowiązków oceny dokumentacji warsztatowej. Dokumentacja warsztatowa z reguły nie jest ujmowana w umowie Zamawiającego z Wykonawcą jako niezbędna do weryfikacji.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje zmiany treści Załącznika nr 1 do SWZ - Zakres usług Inżyniera Kontraktu RDF. Zakres usług IK – pkt. 3 – Prawa i obowiązki IK – Faza 2 – pkt. 5 otrzymuje brzmienie:

„Bieżące monitorowanie, opiniowanie i nadzór nad dokumentacją techniczną, jakościową, budowlaną itp. Weryfikacja i rekomendacja Zamawiającemu do zatwierdzenia wykonywanych przez Generalnego Wykonawcę projektów pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami specjalistycznej wiedzy inżynierskiej, w terminie nie dłuższym niż 10 dni Roboczych.”

6. Zakres usług IK – pkt. 3 – Prawa i obowiązki IK – Faza 3 – pkt. 4 e
Wnosimy o zmianę na „odpowiedzialny i zatwierdzający dostawy jest Generalny Wykonawca ponoszący odpowiedzialność za ich zgodność z umową i projektem, w zakresie IK: nadzór nad harmonogramem dostaw i odbiory dostaw.”

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje zmiany treści Załącznika nr 1 do SWZ - Zakres usług Inżyniera Kontraktu RDF. Zakres usług IK – pkt. 3 – Prawa i obowiązki IK – Faza 3 – pkt. 4 e, otrzymuje brzmienie:

„IK odpowiedzialny jest za nadzór nad harmonogramem dostaw i odbiorami dostaw.”

7. Zakres usług IK – pkt. 3 – Prawa i obowiązki IK – Faza 3 – pkt. 6
Prosimy o potwierdzenie, czy w zespole IK ma zostać powołany dedykowany inspektor ds. BHP.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, iż w zespole IK ma zostać powołany dedykowany inspektor ds. BHP.

8. Zakres usług IK – pkt. 3 – Prawa i obowiązki IK – Faza 3 – pkt. 7 a
Prosimy o doprecyzowanie, że IK ma kontrolować zapewnienie i działania obsługi geodezyjnej Generalnego Wykonawcy, a nie sam ma ją zapewnić w ramach wynagrodzenia?

Odpowiedź

IK ma kontrolować zapewnienie i działania obsługi geodezyjnej Generalnego Wykonawcy.

9. Zakres usług IK – pkt. 3 – Prawa i obowiązki IK – Faza 3 – pkt. 7 h
Prosimy o zmianę tego zapisu. Proponujemy: „w sytuacjach budzących wątpliwości odnośnie wyników badań Generalnego Wykonawcy w celu zapewnienia należytej kontroli wykonywanych prac, IK ma prawo wystąpić o powtórzenie badań kontrolnych”.

**Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje zmiany treści Załącznika nr 1 do SWZ - Zakres usług Inżyniera Kontraktu RDF. Zakres usług IK – pkt. 3 – Prawa i obowiązki IK – Faza 3 – pkt. 7 h, otrzymuje brzmienie:

„W sytuacjach budzących wątpliwości odnośnie wyników badań Generalnego Wykonawcy w celu zapewnienia należytej kontroli wykonywanych prac, IK ma prawo wystąpić o powtórzenie badań kontrolnych.”

10. Zakres usług IK – pkt. 3 – Prawa i obowiązki IK – Faza 3 – pkt. 8 d

Wnosimy o doprecyzowanie zakresu prowadzenia inspekcji u Generalnego Wykonawcy.

Proponujemy udział w 5 odbiorach w tym 1 zagraniczny w granicach UE.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje zmiany treści Załącznika nr 1 do SWZ - Zakres usług Inżyniera Kontraktu RDF. Zakres usług IK – pkt. 3 – Prawa i obowiązki IK – Faza 3 – pkt. 8d

„prowadzenie inspekcji u Generalnego Wykonawcy i podwykonawców, uczestnictwo w ocenie jakościowej głównych podzespołów w trakcie ich produkcji, przy czym Zamawiający wymaga udziału IK w maksymalnie 5 inspekcjach, w tej liczbie może być 1 inspekcja zagraniczna na terenie krajów Europejskich, oraz w maksymalnie 5 inspekcjach w miejscach wytwarzania materiałów i urządzeń dla Inwestycji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”

11. Zakres usług IK – pkt. 3 – Prawa i obowiązki IK – Faza 3 – pkt. 8 d i e

Czy koszt udziału IK w inspekcjach i odbiorach fabrycznych poza miejsce budowy jest po stronie Zamawiającego? Jeśli po stronie Wykonawcy, proponujemy konieczność uwzględnienia w ofercie zgodnie z podanymi w pytaniu 12 ilościami.

Odpowiedź

Koszt udziału w inspekcjach i odbiorach fabrycznych w ilości wskazanej w Zakresie usług IK – pkt. 3 – Prawa i obowiązki IK – Faza 3 – pkt. 8 d oraz w § 2 ust. 6 wzoru umowy, poza miejsce budowy ponosi IK. W pozostałym zakresie koszty ponosi Zamawiający.

12. Zakres usług IK – pkt. 3 – Prawa i obowiązki IK – Faza 3 – pkt. 16

Prosimy o potwierdzenie że zapewnienie koordynatora BHP jest po stronie Generalnego Wykonawcy.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że zapewnienie koordynatora BHP jest po stronie Generalnego Wykonawcy.

13. Zakres usług IK – pkt. 3 – Prawa i obowiązki IK – Faza 3 – pkt 22

Prosimy o informację, czy Zamawiający udostępni IK nieodpłatnie również pomieszczenie przeznaczone na archiwum dokumentacji, korespondencji lub potwierdzenie że Zamawiający zapewni archiwum na tego typu dokumenty?

Odpowiedź



Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje zmiany treści Załącznika nr 1 do SWZ - Zakres usług Inżyniera Kontraktu RDF. Zakres usług IK – pkt. 3 – Prawa i obowiązki IK – Faza 3 – pkt 22, otrzymuje brzmienie:

„Zamawiający udostępnia IK na czas budowy nieodpłatnie pomieszczenie biurowe, pomieszczenie na archiwum dokumentacji związanej z realizacją Kontraktu i dostęp do pomieszczeń socjalnych. Pomieszczenie biurowe znajduje się w Budyńku wielofunkcyjnym elektrociepłowni. IK wyposaża we własnym zakresie pomieszczenie biurowe w sprzęt niezbędny do realizowania przedmiotu Umowy.”

14. Zakres usług IK – pkt. 3 – Prawa i obowiązki IK – Faza 3 – pkt 23

Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną proponujemy dodanie wiadomości e-mail jako drugiej wiążącej po pisemnej.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje zmiany treści Załącznika nr 1 do SWZ - Zakres usług Inżyniera Kontraktu RDF. Zakres usług IK – pkt. 3 – Prawa i obowiązki IK – Faza 3 – pkt 23, otrzymuje brzmienie:

„Wszystkie informacje i decyzje niezbędne do realizacji Kontraktu przekazywane między IK a Generalnym Wykonawcą wymagają formy pisemnej lub formy elektronicznej w postaci korespondencji e-mail, aby można uznać je za wiążące. Wszelka korespondencja pomiędzy IK i Generalnym Wykonawcą winna być w kopii przekazywana do wiadomości Zamawiającemu.”

15. Zakres usług IK – pkt. 3 – Prawa i obowiązki IK – Faza 3 – pkt 28

Jakie decyzje władzy terenowej i stron trzecich w chwili obecnej pozyskał Zamawiający i jakie planowane są do pozyskania

Odpowiedź

Raport środowiskowy, zamawiający przewiduje pozyskanie decyzji środowiskowej i warunków zabudowy. Pozostałe decyzje będą w gestii GW.

16. Zakres usług IK – pkt. 3 – Prawa i obowiązki IK – Faza 3 – pkt 37 g

Wnosimy o zmianę i wykreślenie „organizację” gdyż za organizację odbiorów odpowiedzialny jest Generalny Wykonawca. Ponadto rozruch i ruch próbny także prowadzi Wykonawca, ale pod nadzorem IK. Proponujemy ponadto zapis, żeby pomiary parametrów gwarantowanych przez uprawnioną firmę pomiarową zatwierdzona uprzednio przez Zamawiającego i IK .

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje zmiany treści Załącznika nr 1 do SWZ - Zakres usług Inżyniera Kontraktu RDF. Zakres usług IK – pkt. 3 – Prawa i obowiązki IK – Faza 3 – pkt 37 g, otrzymuje brzmienie:

„IK jest odpowiedzialny za nadzór nad odbiorami częściowymi, odbiorem końcowym Inwestycji, przeprowadzeniem rozruchów i ruchów próbnych, a także wybór wykonawcy i wykonanie na koszt Generalnego Wykonawcy pomiarów parametrów gwarantowanych przez niezależne laboratorium akredytowane.”

17. Zakres usług IK – pkt. 3 – Prawa i obowiązki IK – Faza 3 – pkt 40 c

Proponujemy zmianę: 720 ruch regulacyjny i 72h ruch próbny.



Odpowiedź

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

18. Zakres usług IK – pkt. 3 – Prawa i obowiązki IK – Faza 3 – pkt 40 d Proponujemy zmianę: „w przekazaniu obiektów do eksploatacji”

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje zmiany treści Załącznika nr 1 do SWZ - Zakres usług Inżyniera Kontraktu RDF. Zakres usług IK – pkt. 3 – Prawa i obowiązki IK – Faza 3 – pkt 40 d, otrzymuje brzmienie:

„Udziału w Przekazaniu do użytkowania Inwestycji i udziału w przekazaniu Inwestycji do eksploatacji po pomyślnie zakończonym ruchu próbnym, a także sporządzenia z tych czynności protokołu i przekazania go do podpisania przez Zamawiającego i Generalnego Wykonawcę oraz wyegzekwowania od Generalnego Wykonawcy niezbędnej dokumentacji powykonawczej.”

19. Zakres usług IK – pkt. 3 – Prawa i obowiązki IK – Faza 3 – pkt 40 g Proponujemy dodanie „instrukcji eksploatacji”

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje zmiany treści Załącznika nr 1 do SWZ - Zakres usług Inżyniera Kontraktu RDF. Zakres usług IK – pkt. 3 – Prawa i obowiązki IK – Faza 3 – pkt 40 g, otrzymuje brzmienie:

„przeglądu i weryfikacji instrukcji eksploatacji”.

20. Zakres usług IK – pkt. 3 – Prawa i obowiązki IK – Faza 3 – pkt 41

Prosimy o zmianę zapisu: harmonogram na bazie udzielonych przez podwykonawców gwarancji oraz obowiązków gwarancyjnych jakie zostaną udzielone przez Wykonawcę winien opracować i przekazać do zatwierdzenia Generalny Wykonawca. Rolą IK winno być jego zaopiniowanie.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje zmiany treści Załącznika nr 1 do SWZ - Zakres usług Inżyniera Kontraktu RDF. Zakres usług IK – pkt. 3 – Prawa i obowiązki IK – Faza 3 – pkt 41, otrzymuje brzmienie:

„Do obowiązków IK należy zaopiniowanie harmonogramu obowiązkowych przeglądów gwarancyjnych sporządzanego przez Generalnego Wykonawcę na dzień odbioru końcowego każdego Etapu Inwestycji.”

21. Zakres usług IK – pkt. 3 – Prawa i obowiązki IK – Faza 3 – pkt 44

Prosimy o usunięcie zapisu. Jest to rola GW, który dostarcza i udziela gwarancji na zabudowane urządzenia. W zakresie IK opiniowanie i doradztwo. Instrukcja eksploatacji będzie podstawowym dokumentem na którym GW będzie nadzorował wykonywanie prawidłowych czynności w okresie gwarancji, spinającym dokumenty takie jak instrukcja eksploatacji czy doświadczenia z rozruchu. Dokument ten powinien być autorstwa Generalnego Wykonawcy który ponosi konsekwencje za błędy w opracowaniu lub ustawieniu jednostki w okresie ruchu



regulacyjnego / próbnego. Proponujemy zmianę na weryfikację wspólnie z Zamawiającym instrukcji eksploatacji i BHP opracowanej przez Generalnego Wykonawcę.

Odpowiedź

Zamawiający dokonuje zmiany treści Załącznika nr 1 do SWZ - Zakres usług Inżyniera Kontraktu RDF. Zakres usług IK – pkt. 3 – Prawa i obowiązki IK – Faza 3 – pkt 44, otrzymuje brzmienie:

„IK weryfikuje przy wsparciu Zamawiającego instrukcję eksploatacji oraz instrukcję BHP, dostarczoną przez Generalnego Wykonawcę, dla zabudowanych urządzeń w ramach Inwestycji.”

22. II Obowiązki Zamawiającego

Prosimy o informacje, jaki zespół przewiduje Zamawiający do realizacji projektu.

Odpowiedź

1. Project Manager
2. Szef Produkcji i Rozwoju
3. Kierownik Wydziału Przygotowania Produkcji
4. Z-ca Kierownika WPP ds. elektroenergetycznych i AKPiA
5. Kierownik Wydziału Wytwarzania
6. Kierownik Laboratorium
7. Specjalista ds. elektroenergetycznych i AKPiA
8. Specjalista urządzeń kotłowo – maszynowych
9. Specjalista ds. remontów i utrzymania ruchu
10. Inspektor ds. elektroenergetycznych
11. Project Office Manager
12. Specjalista ds. eksploatacji
13. Specjalista ds. informatyki przemysłowej

Uwagi do wzoru umowy

1. § 2 ust. 6

Prosimy o dopisanie, że usługi będą również świadczone w siedzibie Wykonawcy np. przy sporządzaniu raportów, bądź zdalnie (narady).

Odpowiedź

Zamawiający dokonuje zmiany treści Załącznika nr 3 do SWZ - Projekt Umowy, § 2 ust. 6, otrzymuje brzmienie:

„Usługi będą świadczone przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego, na Placu Budowy, oraz innych miejscach wykonywania prac projektowych i robót budowlanych przez Generalnego Wykonawcę, jak również w miejscach wytwarzania materiałów i urządzeń dla Inwestycji, a także w miejscach dokonywania odbiorów i inspekcji. Zamawiający wyraża zgodę na wykonywanie w siedzibie Wykonawcy usług niemających bezpośredniego związku z operacyjnym zarządzaniem realizacją Robót Budowlanych przez Generalnego Wykonawcę, w szczególności: przygotowywanie raportów, rozliczeń, wniosków, opracowań. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie, w ramach wynagrodzenia, niezbędnego do wykonania przedmiotu Umowy wyposażenia wszelkich miejsc świadczenia usług, z zastrzeżeniem wyposażenia, które zostanie zapewnione Wykonawcy przez



Zamawiającego. W zakresie Usług świadczonych w innych miejscach niż w siedzibie Zamawiającego, w siedzibie Wykonawcy i na Placu Budowy, Zamawiający wymaga udziału Wykonawcy w maksymalnie 5 inspekcjach, w tej liczbie może być 1 inspekcja zagraniczna na terenie krajów Europejskich, oraz w maksymalnie 5 inspekcjach w miejscach wytwarzania materiałów i urządzeń dla Inwestycji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”

2. §3 ust 1

Prosimy o informację, czy Faza 1 to projekt „zaprojektuj i wybuduj” czy „wybuduj”?

Odpowiedź

Generalny Wykonawca będzie realizował projekt w formule zaprojektuj i wybuduj i w taki sposób powinien przygotować wszelką niezbędną dokumentację IK.

3. § 8 ust 1

Zaproponowany system płatności dla Wykonawcy znacząco odbiega od standardowych rozwiązań dla usługi doradztwa IK w tego typu postępowaniach. Determinuje bardzo nieregularne realizowanie płatności. Nie uwzględnia równoległości wykonawstwa instalacji, nie uwzględnia zasadniczych trudności w określeniu kryteriów zakończenia etapu (dla przykładu: czy brak jednego krawężnika- konieczność zapewnienia dojazdu - uniemożliwi odbiór dróg?). Sam opis etapów realizacji również jest nieprecyzyjny. Postulujemy zmianę poprzez wprowadzenie, miesięcznych płatności w oparciu o zatwierdzone raporty miesięczne.

Odpowiedź

Zamawiający pozostawia projekt umowy bez zmian.

4. §11 ust. 2 pkt b

Prosimy o wskazanie odpowiedzialności umownej IK - za dokumentację i jej zgodność z umową odpowiada Generalny Wykonawca, zaś rolą IK jest nadzór. Jednocześnie wskazujemy, że mało realnym wydaje się ukończenie tej fazy realizacji przed rozpoczęciem kolejnej, stąd proponujemy zmianę i uwzględnienie rozpoczęcia okresu rękojmi dla tego obszaru zgodnie z punktem c).

Odpowiedź

Zgodnie z zapisami Załącznika nr 1 do SWZ – Zakres Usług Inżyniera Kontraktu do obowiązków IK należy m.in. weryfikacja dokumentacji, która zapewnić ma wykrycie i usunięcie ewentualnych błędów oraz pozwolić na ocenę kompletności dokumentacji. Odpowiedzialność umowna IK dotyczy przede wszystkim niewykonania lub nienależytego wykonania przez IK z jego winy ww. obowiązku umownego. Zamawiający nie uwzględni propozycji zmiany zapisów projektu umowy.

5. §12

Wnosimy o zmniejszenie okresu gwarancji do 36 m-cy

Odpowiedź

Zamawiający pozostawia projekt umowy bez zmian.



6. §12 ust. 2 pkt b

Prosimy o wskazanie odpowiedzialności umownej IK - za dokumentację i jej zgodność z umową odpowiada Generalny Wykonawca, zaś rolą IK jest nadzór i jej weryfikacja. Jednocześnie wskazujemy, że mało realnym wydaje się ukończenie tej fazy realizacji przed rozpoczęciem kolejnej, stąd proponujemy zmianę i uwzględnienie rozpoczęcia okresu gwarancji dla tego obszaru zgodnie z punktem c).

Odpowiedź

Zgodnie z zapisami Załącznika nr 1 do SWZ – Zakres Usług Inżyniera Kontraktu do obowiązków IK należy m.in. weryfikacja dokumentacji, która zapewnić ma wykrycie i usunięcie ewentualnych błędów oraz pozwolić na ocenę kompletności dokumentacji. Odpowiedzialność umowna IK dotyczy przede wszystkim niewykonania lub nienależytego wykonania przez IK z jego winy ww. obowiązku umownego. Zamawiający nie uwzględnia propozycji zmiany zapisów projektu umowy.

7. §11 i 12 ust. 2 pkt c

Zwracamy uwagę, że przekazanie do użytkowania nie musi być tożsame z przekazaniem do eksploatacji obiektu i rozpoczęcia okresu gwarancji dla wykonawcy.

Odpowiedź

Zamawiający dokonuje zmiany treści Załącznika nr 3 do SWZ - Projekt Umowy,

- § 11 ust. 2 lit c, otrzymuje brzmienie: „Przekazania do eksploatacji – w odniesieniu do Usług realizowanych w ramach Fazy III.”

- § 12 ust. 2 lit c, otrzymuje brzmienie: „Przekazania do eksploatacji – w odniesieniu do Usług realizowanych w ramach Fazy III.

8. § 14 ust 1 pkt a i b

Wnosimy o obniżenie wysokości kar umownych do 0,03 % wartości wynagrodzenia umownego netto określonego w § 7 ust. 1 Umowy

Odpowiedź

Zamawiający pozostawia projekt umowy bez zmian.

9. § 14 ust 1 pkt d

Wnosimy o obniżenie wysokości kary umownej do 250 zł za każdy stwierdzony przypadek.

Odpowiedź

Zamawiający pozostawia projekt umowy bez zmian.

10. § 14 ust 1 pkt e

Wnosimy o obniżenie wysokości kary umownej do 500 zł za każdy stwierdzony przypadek.

Odpowiedź

Zamawiający pozostawia projekt umowy bez zmian.

11. § 14 ust 1 pkt f



Wnosimy o obniżenie wysokości kary umownej do 100 zł za każdy stwierdzony przypadek.

Odpowiedź

Zamawiający dokonuje zmiany treści Załącznika nr 3 do SWZ - Projekt Umowy, § 14 ust 1 pkt f, otrzymuje brzmienie:

„za niewykonanie obowiązku, o którym mowa w Załączniku nr 2 do Umowy Punkt I podpunkt 2) Faza III pkt 4 lit. od a) do e), pkt 6, pkt 7 lit. od a) do h), pkt 8 lit. od a) do e), pkt 9, 10, pkt 15 lit. od a) do e) lub pkt 16 lit b) – w wysokości 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy stwierdzony przypadek”

12. § 14 ust 1 pkt h

Wnosimy o obniżenie wysokości kary umownej do 5.000 zł za każdy stwierdzony przypadek.

Odpowiedź

Zamawiający pozostawia projekt umowy bez zmian.

13. § 14 ust 1 pkt i

Wnosimy o obniżenie wysokości kary umownej do 10.000 zł za każdy stwierdzony przypadek.

Odpowiedź

Zamawiający pozostawia projekt umowy bez zmian.

14. § 14 ust 1 pkt j

W związku z propozycją usunięcia obowiązku, o którym mowa w Załączniku nr 2 do Umowy Punkt I podpunkt 2) Faza III pkt 44 wnosimy o usunięcie kary.

Odpowiedź

Zamawiający dokonuje zmiany treści Załącznika nr 3 do SWZ - Projekt Umowy, § 14 ust 1 pkt j, otrzymuje brzmienie:

„za niewykonanie obowiązku, o którym mowa w Załączniku nr 2 do Umowy Punkt I podpunkt 2) Faza III pkt 44 – w wysokości 25.000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek”

15. § 14 ust 1 pkt o

Wnosimy o obniżenie wysokości kary umownej do 5.000 zł za każdy stwierdzony przypadek

Odpowiedź

Zamawiający pozostawia projekt umowy bez zmian.

16. § 14 ust. 6.

Wnosimy o zmianę zdania ostatniego na : „Wyłącza się odpowiedzialność odszkodowawczą Stron z tytułu utraconych korzyści, szkód następczych i szkód pośrednich.

Odpowiedź

Zamawiający dokonuje zmiany treści Załącznika nr 3 do SWZ - Projekt Umowy, § 14 ust. 6, otrzymuje brzmienie:



„Stronom przysługuje prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej w przypadku, gdy kara umowna nie pokryje szkody w pełnej wysokości. Całkowita odpowiedzialność odszkodowawcza Stron z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy jest ograniczona do 100% wartości netto wynagrodzenia określonego w §7 ust.1. Wyłącza się odpowiedzialność odszkodowawczą Stron z tytułu utraconych korzyści, szkód następczych i szkód pośrednich.”

17. § 18

Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną proponujemy zapisy jak poniżej :

§ 18 ust. 8. Strony są świadome, iż w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 (dalej : epidemia) oraz wprowadzeniem na terytorium kraju stanu epidemii i związanych z nim ograniczeń wykonanie zobowiązań umownych może być utrudnione. W związku z powyższym, Strony zgodnie postanawiają, że:

1. Żadna ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub niewykonanie zobowiązań wynikające z epidemii SARS-CoV-2 i jej skutków jedynie w sytuacji wykazania przez Stronę powołującą się na ten stan występowania związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy niewykonaniem lub niewłaściwym wykonaniem zobowiązań umownych przez Stronę a skutkami epidemii SARS-CoV-2,

2.Strony niezwłocznie informują się wzajemnie o wpływie okoliczności związanych z epidemią, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strona, która powołuje się na okoliczności wskazane w zdaniu poprzednim jest zobowiązana udowodnić, że okoliczności te miały decydujący wpływ na realizację jej zobowiązań umownych. Strona potwierdza ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub dokumenty, na podstawie których Strona w terminie 14 dni od ich otrzymania, przekazuje drugiej Stronie swoje stanowisko wraz z uzasadnieniem wpływu tych okoliczności na należyte wykonanie umowy. Jeżeli Strona otrzymała kolejne oświadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.

3. Strony mogą w każdym czasie uzgodnić, że okres obowiązywania Umowy ulegnie odpowiedniemu wydłużeniu o czas trwania przeszkód związanych z epidemią lub ich bezpośrednich następstw, czasowe zawieszenie wykonywania Umowy lub jej części, zmianę sposobu wykonywania Zamówienia.

4. Wykonawca zapewnia, że jeśli będzie to możliwe, w zaistniałych okolicznościach, o których mowa powyżej, podejmie wszelkie uzasadnione kroki i działania, aby terminowo i należyście wywiązać się ze swoich zobowiązań umownych a także będzie czynić starania w kierunku zmniejszenia szkód, jakie mogą powstać w wyniku zaistnienia tych okoliczności a Zamawiający zapewnia, że podejmie wszelkie uzasadnione kroki i działania, aby wspierać Wykonawcę podczas realizacji umowy.

Odpowiedź

Zamawiający pozostawia projekt umowy bez zmian. Skutki wystąpienia okoliczności związanych z wpływem COVID-19 na możliwość prawidłowej i terminowej realizacji Umowy reguluje § 21 ust. 3 -9 wzoru umowy.