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UDOWNICTWO
SPIS ZAWARTOSCI

Nr STWiORB Elementy Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych strona
$T.00.00.00 Warunki Ogéine 03
ST.01.00.00 Roboty przygotowawcze / ogdlne zasady organizacji budowy 09
SST.01.01.00 Organizacja placu budowy 09
SST.01.02.00 Narady koordynacyjne budowy, cze$ciowe odbiory rob6t budowlanych 09
$T.02.00.00 Roboty konstrukcyjne / ogélnobudowlane 11
SST.02.01.00 Roboty rozbiérkowe (kod CPV: 45111300-1) 11
SST.02.02.00 Konstrukcje z betonu zbrojonego (kod CPV: 45223500-1) 12
SST.02.03.00 Konstrukcje murarskie (kod CPV: 5262500-6) 15
SST.02.04.00 Podbudowy podposadzkowe z kruszyw, warstwy podposadzkowe (kod CPV:45262321-7) 17
SST.02.05.00 Tynki cementowo wapienne, zabudowy G-K - Tynkowanie (kod CPV: 45324000-4) 22
SST.02.06.00 Gtadzie szpachlowe — roboty malarskie (kod CPV: 45442100-8) 23
SST.02.07.00 Malowanie powierzchni $cian i sufitéw — roboty malarskie (kod CPV: 45442100-8) 24
SST.02.08.00 Ktadzenie ptytek (kod CPV: 45431000-7) 25
SST.02.09.00 Roboty w zakresie stolarki budowlanej (kod CPV: 45421000-4) 26
ST.03.00.00 Roboty instalacyjne branzy sanitarnej 18
SST.03.01.00 Instalacja wody uzytkowej (kod CPV: 45332200-5) 18
SST.03.02.00 Instalacja kanalizacji sanitarnej (kod CPV: 45332300-6) 21
SST.03.03.00 Instalacja wody przeciwpozarowej (kod CPV: 45332200-5) 22
SST.03.04.00 Instalacja centralnego ogrzewania (kod CPV: 45331100-7) 23
SST.03.05.00 Instalacja wentylacji (kod CPV: 45331210-1) 25
ST.04.00.00 Roboty instalacyjne branzy elektrycznej 26
SST.04.01.00 Instalacje elektryczne (kod CPV: 45310000-3) 26
SST.04.06.00 Instalowanie infrastruktury okablowania (kod CPV: 45314300) 33
SST.04.07.00 Instalowanie urzadzer telekomunikacyjnych (kod CPV: 45314300-1) 33
SST.04.08.00 Telewizje (kod CPV: 45314300-1) 33
SST.04.09.00 CCTV - Instalowanie systeméw alarmowych i anten (kod CPV: 453142000-7) 34
SST.04.10.00 Kontrola dostepu - Instalowanie systeméw alarmowych i anten (kod CPV: 453142000-7) 35
SST.04.11.00 Instalowanie pozarowych systemdw alarmowych (kod CPV: 453121000-8) 37
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$T.00.00.00 Warunki Ogélne

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogélne odnosi sie do wymagan wspélnych dla poszczegdélnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robot, ktdre zostang wykonane w ramach zadania: ,,PRZEBUDOWA
BUDYNKU SPECJALNEGO OSRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO IM. IRENY SENDLEROWEJ W NOWYM
DWORZE GDANSKIM - | ETAP PRZEBUDOWY”

2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna stanowi zatgcznik do umowy z Wykonawca i nalezy jg stosowac jako wytyczne do realizacji Robot
dla Zadania Inwestycyjnego opisanego w podpunkcie 1. Niniejsza Specyfikacja Techniczna odnosi sie¢ do wszystkich
czynnosci ogoinych zwigzanych z organizacjg i przeprowadzeniem Zadania Inwestycyjnego opisanego w podpunkcie 1.

4. 0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz uzgodniong w umowie ilos¢ egz. Dokumentacii
Projektowej i ST.

4.2. Dokumentacja Projektowa
W sktad dokumentaciji projektowej dla niniejszego zadania wchodza;

(1)  Wielobranzowy projekt budowlano — wykonawczy ,PRZEBUDOWA BUDYNKU SPECJALNEGO OSRODKA
SZKOLNO WYCHOWAWCZEGO IM. IRENY SENDLEROWEJ W NOWYM DWORZE GDANSKIM - | ETAP
PRZEBUDOWY”

(2) Niniejsza SRECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

4.3. Zgodnos$¢ Rohét z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegélnione choéby w jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedow
lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, ktéry zaleci Projektantowi dokonanie odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST
bedq uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancii.
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Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z okre$lonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranci.

W przypadku gdy materialy lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wplynie to na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastapione innymi, a elementy rozebrane na
koszt Wykonawcy.

4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do zakoriczenia i
odbioru ostatecznego Robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porecze, owietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, ochrone, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robét i mienia. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie,
ze jest wigczony w cene umowna.

4.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego.

4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach. Materialy fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona
jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko. Materiaty, ktore sg
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakofczeniu Robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste), moga
by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

5. MATERIALY

5.1 Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej tydzier przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do rob6t Wykonawca
przedstawi prébki materiatéw do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zatwierdzenie partii (czesci)
materiatow z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrddta uzyskaja zatwierdzenie.

5.2. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skitadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wiasciwo$C do robét i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego . Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy.

5.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bedg ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatbw do innych Robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych materiatéw zostanie
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przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i
niezaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

5.4, Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujag mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze co najmniej
tydzien przed uzyciem materiatu i przedstawi materiat do akceptacii.

6. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é¢
wykonywanych Robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie przewidzianym
umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

7. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakos$¢
wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaC prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w
terminie przewidzianym umowa. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

8. WYKONANIE ROBOT

8.1 Ogodlne zasady wykonywania Robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z Umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$¢ wszystkich
elementéw Rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysoko$¢ przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$¢ za ich dokladno$¢. Decyzje Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego  dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robot bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkci
i przy badaniach materiatéw, wyniki badarn naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie. Polecenia
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

8.2 Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozona jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole Robét i jako$ci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek,
badan materiatéw oraz robét. Przed zatwierdzeniem sposobu kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zazgda¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
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Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robét z czestotliwo$cia zapewniajacq stwierdzenie,
ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tam
okreslone, INI ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru Budowlanego $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg,
wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajgq wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.

8.3 Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosé co
do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

8.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujq
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przed przystapieniem do pomiardw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

8.5 Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru Budowlanego kopie raportdw z wynikami badan.

8.6 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze pobiera¢ probki materiatow i
prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne,
to Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robét z
Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

8.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dopusci do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja;

(1) oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnoSci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za
zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

(2) deklaracje zgodnoSci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisje Europejska albo

(3) oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze s to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE,
dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng badz uznano za ,regionalny wyréb
budowlany”,
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Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spefniajg tych wymagan bedg odrzucone.

8.8 Dokumenty budowy

W sktad dokumentacji budowy wchodza;

(1)  Dokumentacja projektowa

(2) Dziennik Budowy

(3) Dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami). Propozycje,
uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego do ustosunkowania sie. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnied do wydawania
polecert Wykonawcy Robét.

(4) Dokumentacja wyrobow i urzadzen
Dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobdw
budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty
techniczne wyrobdw lub zalecenia producentow, dotyczace stosowania wyrobdw.

(5) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprédcz wymienionych
w pkt (1)-(3), nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
c) protokoty odbioru Robét,
d) protokoty narad i ustalen,

8.9 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przedstawione do wgladu na
zyczenie INI.

9. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cze$ciowemu,

c) odbiorowi koncowemu.

9.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci wykonywanych robét, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét. Odbioru Robét
dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowos$¢ danej czesci Rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiér bedzie przeprowadzony
bez zbednej zwioki, jednak nie pdzniej niz w ciggu 48 godzin od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego . Jakos¢ i ilo$¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
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9.2. Odbidr czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci / etapu robot dla celéw przeprowadzenia rozliczenia
czesciowego Wykonawcy. Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

8.3. Odbior koncowy Robét

Odbior koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru koficowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
Zamawiajacego. Odbioru koncowy Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajagca Roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Robét z Dokumentacja
Projektowa i ST. W toku odbioru koAcowego Robét komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajacych i Robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robot uzupetniajacych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustala nowy termin odbioru kocowego.

Podstawowym dokumentem sporzadzonym na okolicznos¢ dokonania odbioru koricowego robét jest protokot odbioru
koricowego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

(1) Receptury i ustalenia technologiczne, jezeli wymagane byty w trakcie realizacji robot,

(2) Dzienniki Budowy (oryginat),

(3) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST .

(4) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.

W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego Robét. Wszystkie
zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wedtug wzoru ustalonego przez

Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

= = —= =

8.4. Odbior ostateczny - odbior po uptywie okresu rekojmi i gwaranc;ji
Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koAcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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$T.01.00.00 Roboty przygotowawcze

SST.01.01.00 Organizacja placu budowy

Wykonawca przed przystapieniem do realizacji rob6t ma obowigzek zabezpieczy¢ teren budowy przed dostepem osob
trzecich, zbudowa¢ tymczasowe zaplecze budowy oraz niezbedne zaplecze magazynowe, a takze przygotowa¢ miejsce
gromadzenia materiatdw rozbiorkowych - nalezy wyznaczy¢ na terenie przylegtym do budynku i oznaczy¢ barierami
ochronnymi miejsce ich sktadowania. Zaplecze magazynowe, sanitarno-socjalne i biurowe budowy wykona¢ nalezy z
konteneréw systemowych zgodnie z zapotrzebowaniem Wykonawcy.

Wykonawca wykona wewnatrz budynku zabudowy / zabezpieczenia tymczasowe uniemozliwiajgce dostep 0s6b
niepowofanych na teren budowy a jednoczes$nie organizujacy komunikacje wewnatrz budynku w taki sposob aby mozliwe byto
korzystanie z wszystkich pomieszczen i funkcji budynkéw, ktdre nie sg objete robotami w danym etapie.

W miejscu ogolnodostepny zainstalowac tablice informacyjna budowy o rozmiarach zgodnych z obowiazujacymi przepisami.

Wykonawca zapewni godne warunki socjalno- sanitarne pracownikom fizycznym w postaci szatni, umywalni z dostepem do
cieptej wody, ustepu, oraz miejsca do spozycia positkow.

Wykonawca zapewni na terenie zaplecza miejsce do prac biurowych Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na terenie swojego
zaplecza a ponadto zapewni w trakcie pobytéw Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nieograniczony dostep do sieci
internetowej, ksera / drukarki / skanera w formacie A3, A4 dla potrzeb obstugi budowy oraz niezbednego zaplecza sanitarnego
utrzymanego w nalezytym stanie higienicznym.

Temperatura na terenie zaplecza socjalno-sanitarnego oraz biurowego umozliwia¢ musi przeprowadzenie standardowych
czynnosci higieniczno-sanitarnych, biurowych oraz prowadzenie narad koordynacyjnych na terenie budowy.

Wykonawca zapewni miejsce na prowadzenie narad koordynacyjnych na terenie przygotowanego zaplecza budowy dla min
10 0s6b. Pomieszczenie moze by¢ jednocze$nie pomieszczeniem przeznaczonym dl Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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S$T.01.00.00 Roboty przygotowawcze / ogélne zasady organizacji budowy

SST.01.02.00 Narady koordynacyjne budowy, cze$ciowe odbiory robét budowlanych

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w porozumieniu z Zamawiajagcym uzgodni czestotliwos¢ i dzied tygodnia w ktorym
cyklicznie organizowane bedg narad koordynacyjnych budowy, nie rzadziej jednak niz raz w tygodniu.

Wykonawca zapewni na kazdej z narad koordynacyjnych obecno$¢ Kierownika Budowy, Kierownikéw rob6t branzowych -
jezeli w okresie organizacji narad bedg realizowane na budowie odpowiednie roboty branzy sanitarnej, elektrycznej czy
niskopradowej. Na Zzadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca zapewni takze obecno$¢ przedstawiciela
producenta lub dystrybutora proponowanych materiatéw czy urzadzen do wbudowania - w przypadku kiedy konieczne bedzie
potwierdzenie jakiekolwiek parametréw technicznych zastosowanych materiatéw czy urzadzen.

Osoby wydelegowane przez Wykonawce do uczestnictwa w naradach koordynacyjnych zobowigzane sg zna¢ zapisy
dokumentaciji projektowej, STWIORB, umowy oraz by¢ kompetentnymi i decyzyjnymi w przypadku rozstrzygniecia zagadnien
technicznych. W przypadku nieusprawiedliwionej lub nie zgtoszonej z odpowiednim wyprzedzeniem (24h) nieobecnosci
podczas narady koordynacyjnej ze Kierownika Budowy lub Kierownikéw Robét Branzowych ze strony Wykonawcy
Zamawiajacy ma prawo naliczy¢ kazdorazowo kare umowng w wysoko$ci ustalonej zapisami umownymi.

Wykonawca najpozniej 21 dni przed pierwszym planowanym czeSciowym odbiorem robdt budowlanych przedstawi do
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego szczegdtowy (tygodniowy) harmonogram rzeczowy rob6t z podziatem na
etapy i branze oraz propozycje finansowego protokotu cze$ciowego odbioru robét z podziatem finansowym analogicznym do
podziatu elementéw robot zawartym w harmonogramie rzeczowym. Wykonawca w podziale elementéw robdt zobowigzany
jest przypisaC czes¢ wynagrodzenia (nie mniej niz 10% wynagrodzenia umownego) na przeprowadzenie koficowych prob,
sprawdzen i przygotowanie dokumentacji powykonawczej budowy, niezaleznie od wysoko$ci potraconej lub zabezpieczonej
kaucji z tytutu dobrego wykonania robot.

Inspektor Nadzoru w przeciggu 10 dni roboczych zgtosi Wykonawcy swoje uwagi dotyczace propozycji harmonogramu
rzeczowego i protokotu finansowego, a Wykonawca naniesie niezbedne poprawki w przeciggu kolejnych 10 dni roboczych.

W przypadku op6znienia w dostarczeniu wymaganych dokumentow, pierwsze cze$ciowe rozliczenie finansowe robét zostanie
opdznione o analogiczna liczbe dni, a Zamawiajacy bedzie miat prawo do obcigzenia Wykonawcy karami finansowymi
przewidzianymi umowg, z tytutu opdznienia w dostarczeniu wymaganych dokumentow.

Wykonawca na koniec kazdego miesigca kalendarzowego przygotuje nastepujace materiaty niezbedne do przeprowadzenia
odbiordw czeSciowych robét:

1. Wypetniony na biezacg dziennik budowy,

2. Zbior Deklaracji Zgodnosci dopuszczajacych zastosowania dostarczonych materiatbw w budownictwie. Deklaracje
zgodnosci bedg starannie, na biezaco gromadzone przez Wykonawce na terenie zaplecza budowy, a przed kazdym
odbiorem czeSciowym zostanie przygotowany do zbioru deklaracji szczegbtowy spis z podziatem na branze i
poszczeg6lne materiaty.

3. Dokumentacje powykonawczg projektowg wskazujaca precyzyjne usytuowanie instalacji podposadzkowych jezZeli ich
trasa zostata zmieniona w stosunku do trasy przewidzianej projektem powyzej 10cm.

4.  Wyniki badan i sprawdzen wymagane dokumentacja projektowg (badania wytrzymato$ciowe betonu, wyniki badan
wskaznika zageszczenia materiatow na zasypki i inne wymagane dokumentacja).

5. Propozycje czesciowego protokotu odbioru robét. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w przeciggu 5 dni roboczych dokona

sprawdzenia protokotu i wniesie na nim stosowne uwagi. Dopuszcza sie reczna korekte wartosci protokotu finansowego
dostarczonego do sprawdzenia INI.
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6. Raport zaawansowania rob6t w stosunku do przyjetego harmonogramu rob6t z ktérego w sposob wyrazny wynikac¢ bedg
wszelkie opoznienia, terminowos¢ lub przyspieszenie planowanych robot.

Za kazdym razem kiedy Wykonawca nie dostarczy kompletu wymaganych dokumentéw do ostatniego dnia miesigca
kalendarzowego, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego odstapi od odbioru czesciowego. Odbiér czesciowy danego miesigca
odbedzie sie z op6znieniem analogicznym do opdznienia w dostarczeniu kompletu wymaganych dokumentéw odbiorowych.
Zamawiajacy ma prawo do obcigzenia Wykonawcy karami finansowymi przewidzianymi w umowie kazdorazowo, jezeli
stwierdzone zostanie op6znienie w dostarczeniu kompletu dokumentacji bedacych podstawg odbioru czesciowego robét.
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$T.02.00.00 Roboty konstrukcyjne / ogéinobudowlane

SST.02.01.00 Roboty rozbiérkowe (kod CPV: 45111300-1)

Sprzet:

Do wykonania robét zwigzanych z robotami rozbidérkowymi wykorzystany moze by¢ sprzet:
e reczne urzadzenia mechaniczne (mtoty udarowe, pneumatyczne, mioto-wiertarki itp.),
e reczne narzedzia (miotek, przecinak, kilof, fopata),

e sprezarka powietrza przewozna, spalinowa,

e zestaw spawalniczy tlenowo acetylenowy,

e samochody skrzyniowe i samowytadowcze,

e rynny do gruzu,

e tadmociagi transportowe,

e mini koparki,

e mini tadowarki,

Wykonanie robét:

Do rozbiérki przewidziane sg $cianki dziatowe, tynki, posadzki z wyktadzin ceramicznych i PCV, warstwy podposadzkowe,
istniejace materiaty zasypowe, okna, drzwi, cze$¢ parapetdw, istniejace instalacje wewnetrzne i inne elementy przewidziane
dokumentacjg projektowa.

Podczas wykonywania robdt sprzetem mechanicznym niezbedna jest ciggta asysta dla operatora sprzetu w celu
zminimalizowania ryzyka zerwania istnigjacych instalacji podposadzkowych. W trakcie wybierania urobku instalacje trzeba
zabezpieczy¢. Wycigé mozna je dopiero po przepieciu gtéwnych ciggéw zasilajgcych ,By passy” w celu ciggtej dostawy
mediéw do pozostatej czesci budynku nie objetej przebudowg w danym etapie.

Okna nalezy zdemontowa¢ nie uszkadzajgc ram ani szyb. Wszystkie zdemontowane okna przekaza¢ Zamawiajgcemu.

Kontrola jako$ci robot:

Kontrola jako$ci robdt polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych robét rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia
uszkodzenia elementdw przewidzianych do powtérnego wykorzystania — okna PCV. Ponadto kontroli podlega¢ bedg
dokumenty zaswiadczajace o utylizacji materiatéw rozbiérkowych, chyba, ze wykonawca bedzie dysponowat w ramach
prowadzonej dziatalnosci aktualne pozwolenie $rodowiskowe na przetwarzanie i powtérne wykorzystywanie niektorych
materiatéw rozbidrkowych — np.: w przypadku gruzu betonowego, ceglanego.

Wykonawca ma obowigzek wykonania wszelkich rob6t rozbiérkowych starannie nie naruszajgc struktury elementow
przeznaczonych do pozostawienia. Poniewaz dokumentacja projektowa oparta zostata o materiaty archiwalne oraz
fragmentaryczne odkrywki, Wykonawca kazdorazowo po odkryciu elementéw konstrukcyjnych we wspétpracy z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego okresli zgodno$¢ lub jej brak rozwigzarn zawartych w dokumentacji ze stanem faktycznym.
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$T.02.00.00 Roboty konstrukcyjne / ogéinobudowlane

SST.02.02.00 Konstrukcje z betonu zbrojonego (kod CPV: 45223500-1)

Materiat:

Beton:

Skiad mieszanki betonowej musi by¢ zaprojektowany zgodnie z obowiazujacymi normami oraz wytycznymi projektanta.
Wiasciwosci betonu (klasa oraz inne wymagania) wynikaja z Dokumentacji Projektowej. Receptura mieszanki betonowe;
musi zapewnia¢ odporno$¢ na segregacje, dobrg zdolno$¢ rozptywu, niezbedng urabialno$¢.

Materiaty konstrukcyjne przyjete w Projekcie Wykonawczym:

e B75(C7510) dlapodktadéw betonowych

o (16/C20 (B20) dla betonéw posadzkowych z betonu towarowego

o (25/C30 (B25)W8 dla ptyty Slepego putapu i innych elementéw zelbetowych
Wykonawca dostarczy przedstawicielowi inwestora nastepujace dane:

o wytworce mieszanki betonowej, jego adres,

e potwierdzenie receptur przyjetych przez wytworce mieszanki betonowej zgodnych z zatozeniami zawartymi w
dokumentaciji projektowej,

o wyniki badan potwierdzajace wytrzymato$¢ betonu wykonanego wg przedstawionej receptury,
wyniki badan potwierdzajace wodoszczelno$é i inne wiasciwosci betonu wykonanego wg przedstawionej receptury.

Stal zbrojeniowa:

Zbrojenie nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa. Szkielety muszg by¢ odpowiednio sztywne, tak aby nie
dochodzito do odksztatcen w czasie wstawiania oraz betonownia. Marki stalowe osadzane przed wykonaniem betonowania
nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. Nalezy zwrdci¢ szczegding uwage na zabezpieczenie potozenia
elementow marek stalowych w zwigzku ze skomplikowanym uktadem geometrycznym elementéw konstrukcji stalowych.
Materiaty konstrukcyjne przyjete w Projekcie Wykonawczym

o  Stal zbrojeniowa BSt500/550 — A 1IN,

o  Konstrukcje stalowe: wedlug opracowania dokumentaciji projektowej konstrukcji stalowych,

Sprzet, transport:
Transport mieszanki betonowej:

Warunki i czas transportu mieszanki betonowej powinny zapewni¢ dostarczenie jej do miejsca uktadania w takim stanie, by
nie wystapito rozsegregowanie sktadnikéw, zanieczyszczenie, zmiana sktadu mieszanki (ubytek wody) oraz obnizenie
temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych. Nie dopuszcza si¢ dolewania wody do
transportowanej mieszanki betonowej. Dopuszczalny czas zuzycia mieszanki betonowej zalezny jest od temperatury
zewnetrznej otoczenia.

Temperatura zewnetrzna Najdtuzszy okres przetrzymywania mieszanki [h]
ponizej + 20 °C 1,50
+20°C 1,00
powyzej + 20 °C 1,00-0,75

Przy ogrzewaniu mieszanki lub przy stosowaniu

dodatkdw przyspieszajacych wigzanie 0,50
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Wykonanie robét:
Wymagania ogéine:

Podstawowe etapy wykonywania robét zelbetowych:

o  Szalowanie konstrukcji zelbetowej z zachowaniem geometrii projektowanego elementu,
o Zbrojenie konstrukcji betonowej z zachowaniem projektowanego dystansu zbrojenia od powierzchni szalunku,

e  Betonowanie,

e  Zawibrowanie betonu wibratorami wgtebnymi,

o Pielegnacja betonu w okresie jego wigzania,

e  Rozebranie szalunku,

o  Naprawa ewentualnych drobnych ubytkéw konstrukcji.

W przypadku ptyty $lepego putapu nie wymagane jest szalowanie w przypadku kiedy ograniczenie krawedzi ptyty stanowic¢

bedzie lico $ciany nosnej lub dziatowe;.

Roboty zbrojarskie.

Roboty zbrojarskie nalezy wykonaé¢ zgodnie z rysunkami zbrojeniowymi. Do montazu zbrojenia uzywa¢ wyzarzonego drutu
stalowego, tzw. drutu wigzatkowego. Dla zabezpieczenia wymaganej otuliny elementéw zelbetowych stosowa¢ wytacznie
stabilizatory i podktadki dystansowe systemowe (dla ptyt stosowa¢ wytacznie podkiadki dystansowe betonowe, dla $cian i
stupéw dopuszcza sie stosowanie systemowych podktadek z tworzyw sztucznych). Wykonawca zobowigzany jest do
wzorcowania akcesoriéw i zatwierdzenia ich u Zamawiajacego. Nie mozna wbudowaé stali zatluszczonej, zabrudzonej
farbami, zabtoconej i oblodzonej, ani wystawionej na dziatanie stonej (morskiej) wody. Niedopuszczalne jest bezposrednie
chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. Wykonanie zbrojenia elementéw budowli podlega odbiorowi przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i musi by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Dopuszczalne odchytki w rozmieszeniu zbrojenia w deskowaniu:

Odchylenia Dopuszczalne wartosci odchylen w mm
Od wymiaréw siatek i szkieletow wigzanych lub zgrzewanych:
o  dilugos¢ elementu +10 mm
o szerokos$¢ (wysokosci) elementu przy wymiarze do 1 m +5mm
W rozstawie pretéw podtuznych, poprzecznych i strzemion
e  dlasrednic @ <20 mm 10 mm
e  dla$rednic @>20 mm 050
W grubosci warstwy otulajacej +5mm
W potozeniu potaczen (stykow) pretow +25mm

Nie dopuszcza sie:

e magazynowania stali w poblizu miejsca wbudowania, jezeli moze to doprowadzi¢ do zniszczenia szalunku lub
wykonanych wczesniej elementdw budowli, np. dojrzewajacego stropu, belek, itp.,

e  giecia pretow zbrojeniowych ,na goraco’,

o wykonywania zgrzewdw roboczych w zbrojeniu ze stali trudno spawalnych,
e wbudowania zattuszczonego zbrojenia lub zbyt skorodowanego,

e chodzenia bezposrednio po wykonanym zbrojeniu,
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Roboty betonowe i zelbetowe.

Mieszanka betonowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z projektowang receptura. Klasa betonu jest okreslona
jednoznacznie na rysunkach szalunkowych.

Wykonawca jest zobowigzany do pobrania trzech prébek z kazdego przeprowadzonego betonowania przy zastosowaniu
betonu towarowego i przekazania ich do badania sprawdzajacego wytrzymato$¢ i wodoszczelnos¢ po 21 dniach od
betonowania.

Ukfadanie mieszanki betonowej.

Wykonawca poinformuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w odpowiednim czasie o planowanych odbiorach robét
zanikajacych w toku.

Wykonawca ma petng dowolno$¢ wyboru sposobu transportu poziomego i pionowego mieszanki betonowe;.
Nie dopuszcza sie:

e pozostawienia mieszanki betonowej niezabezpieczonej przed nadmierng utratg wody przy betonowaniu w okresie
upatow lub silnego operowania promieni stonecznych.

Dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturach wyzszych niz -5 °C. W temperaturach miedzy -5 °C a -10 °C dopuszczalne jest
betonowanie wytacznie w wyjatkowych wypadkach stosujac specjalne technologie zabezpieczajace beton przed
przemarzaniem. Konieczne jest przykrywanie $wiezego betonu matami izolacyjnymi oraz stosowanie nagrzewnic.

Zageszczanie mieszanki betonowe;.
Mieszanke betonowa nalezy zageszczaé mechanicznie przez wibrowanie. Zaleca sie zageszczanie mechaniczne mieszanki
betonowej wibratorami pograzalnymi.

Przerwy robocze.
Nalezy tak zaplanowa¢ przebieg betonowania, by zachowaé ciggtos¢ robét betonowych. Nie dopuszcza sie wykonywania
przerw roboczych w elementach w miejscach o znacznym wytezeniu konstrukcji, w miejscu krzyzowania si¢ elementow
konstrukcyjnych oraz w bezposredniej bliskosci podpor oraz w miejscach w ktérych moze to doprowadzi¢ do zmniejszenia
nosnosci elementu.

Jezeli koniecznym bedzie wykonanie przerwy roboczej, to:

e  miejsce przerwy roboczej nalezy bezwzglednie uzgodnié¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i projektantem
konstrukcji,

e  przerwe robocza w stupach nalezy wykona¢ w miejscu styku z elementami poziomymi,

e  przerwa robocza w ptytach moze by¢ wykonana w miejscach najmniejszej sity poprzecznej; tzn.: w odlegtosci 1/4
rozpietosci, liczac od podparcia piyty,

Wznowienie betonowania powinno nastapic nie pdzniej, niz po 3 godzinach lub gdy beton zwigze catkowicie. W przypadku
wznowienia betonowania po diuzszej przerwie, ptaszczyzne styku nalezy oczysci¢ z wolno tkwigcych ziaren kruszywa i
starannie zwilzy¢ woda i pokry¢ $rodkiem szczepnym.

Pielegnacja dojrzewajacego betonu.

Wykonawca jest zobowigzany do wlasciwej pielegnacji dojrzewajacego betonu.. Nalezy zapewni¢ witasciwg wilgotno$é
betonu w okresie dojrzewania, jak réwniez ochrone dojrzewajacego betonu przed zbyt niskimi temperaturami w okresie
zimowym stosujac nagrzewanie. Bezpo$rednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu
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lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnoSciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co
najmniej 3 razy na dobe). W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Dopuszczalne odchylenia od wymiardw i potozenia konstrukcji betonowych i zelbetowych.

Odchylenia Dopuszczalne warto$ci odchylenia w mm
Odchylenie ptaszczyzna i krawedzi ich przeciecia do projektowanego
pochylenia:
e na 1 mwysokosci +3 mm
e na catg wysoko$¢ konstrukii +20 mm
e W Scianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz +10 mm
stupéw podtrzymujacych stropy monolityczne
e na calg wysokos¢ kondygnacji 6 mm
Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu:
e na1m ptaszczyzny w dowolnym kierunku +3 mm
e  na calg ptaszczyzne +5 mm

Miejsca odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu tatg o diugosci
2,0 m z wyjatkiem powierzchni podporowych:

e powierzchni bocznych i spodnich +2 mm
e powierzchni gérnych £2 mm
Odchylenia w dtugosci lub rozpietosci elementow +5 mm
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +4 mm

Odchylenie w rzednych powierzchni stanowigcych oparcie dla innych

, +2 mm
elementow
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$T.02.00.00 Roboty konstrukcyjne / ogéinobudowlane

SST.02.03.00 Konstrukcje murarskie (kod CPV: 5262500-6)

Materiaty

Rodzaje materiatow:

bloczki silikatowe petne E12 klasy 15 MPa., gr. 12cm

bloczki silikatowe petne E18 klasy 15 MPa., Grubos¢ Scian 18cm
bloczki silikatowe petne E24 klasy 15 MPa., Grubo$¢ $cian 24cm
zaprawa murarska klejowa do murowania $cian z bloczkéw silikatowych

Wykonanie robot

Wymagania ogdlne.

Roboty murowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng niniejszg specyfikacjg techniczna, zasadami sztuki
murarskiej oraz dodatkowymi wymaganiami producenta i dostawcy materiatow.

O ile w dokumentacji projektowe;j i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentacji odniesienia wyrobéw murowych nie podano
inaczej, to:

mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania elementéw murowych i grubosci spoin tak,
aby $ciana stanowita jeden element konstrukcyjny,

elementy murowe powinny byé uktadane na ptask, a nie na rab lub na stojaco,

spoiny poprzeczne i podtuzne w sgsiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane mijankowo,

mury nalezy wnosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci,

elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

przed wbudowaniem elementy murowe powinny by¢ moczone, jezeli takie wymaganie zawarto w dokumentach
odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu.

stosowanie elementéw murowych potéwkowych przy murowaniu stupéw i filaréw, poza liczbg konieczng do uzyskania
prawidtowego wigzania, jest niedopuszczalne,

liczba elementéw murowych potdwkowych nie powinna przekraczaé: — w murach konstrukcyjnych zbrojonych - 10%, -
w murach konstrukcyjnych niezbrojonych — 15%, — w $cianach wypetniajacych, podokiennych — 50%,

konstrukcje murowe o grubo$ci mniejszej niz 1 cegta, murowane na zaprawy zwykte, mogg by¢ wykonywane przy
temperaturze powyzej 0°c, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe moga by¢ wykonywane przy minimalne;
temperaturze okre$lonej przez producenta zaprawy,

wykonywanie konstrukcji murowych o grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza sie przy temperaturze ponizej 0°c pod
warunkiem stosowania Srodkéw umozliwiajacych wigzanie i twardnienie zaprawy, przewidzianych w specyfikacii
technicznej, lub pod warunkiem dopuszczenia takiej mozliwo$ci przez producenta zaprawy,

w przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikdw atmosferycznych.

Wszystkie Sciany murowane, $ciany ostonowe, $ciany wewnetrzne obiektu doktadnie opisane w cze$ci architektonicznej
projektu stanowig obcigzenie konstrukcii i nie sa elementami noSnymi. Miedzy gdérng krawedzig $ciany murowanej a
dolng krawedzig elementéw konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przewidzie¢ szczeling dylatacyjng o grubosci d=3cm,
wolng od resztek zaprawy, kamieni, gruzu. Szczeline tg mozna wypeini¢ materiatem trwale elastycznym (wetna
mineralna miekka, elastyczne wypetnienie pozarowe).

Dla usztywnienia Scian murowanych wypetniajacych narazonych na dziatanie sit poziomych przewidzie¢ kotwienie
$ciany gorg do konstrukcji no$nej poprzez trzpienie osadzone w tulejach.
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Organizacja rob6t murowych.

Podstawowe zasady prawidtowej organizacji rob6t murowych:

e wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy, praca na murach w pojedynke lub grupami (zespotami) o

liczebnosci dostosowanej do rodzaju budowy,

o racjonalne urzadzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materiatéw budowlanych (najblizej muru
wolny pas szeroko$ci 600 mm, dalej materialy, a za materiatami drogi transportowe),

e wznoszenie muréw pasami o odpowiedniej wysokosci,
e  zastosowanie odpowiednich rusztowan,

e  zaopatrzenie robotnikdw we wiasciwy sprzet murarski i ochronny,
o dostarczanie materiatow budowlanych do stanowiska roboczego w sposob wykluczajacy przestoje,
e zorganizowanie robét systemem ruchu réwnomiernego (podziat budowy na dziatki).

Wymagania jako$ciowe rob6t murowych.

Murowe powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania jakosciowe, przedstawione w tabeli

Odchylenia

Dopuszczalne wartosci odchylen w mm

Grubos$¢ muru*, dopuszczalne odchytki uzytych elementéw
murowych w przypadku muréw o grubosci 1/4, 1/2, 1
elementu murowego:

e wysoko$¢

Otwory o wymiarach powyzej 1000 mm
o  Szerokos¢
o wysokos¢

e mur pelny o grubosci wiekszej niz 1 cegla = 10 mm
e mur szczelinowy + 20 mm
Wymiary otwordw (w $wietle oSciezy)
Otwory o wymiarach do 1000 mm
o  szerokos¢ +6 mm, -3 mm

+15mm, -10 mm

+10 mm, -5 mm
+15mm, -10 mm

Grubos¢ spoin** dla konstrukcji murowanych na zaprawie
Cementowo - wapiennej

e W spoinach poziomych

e W spoinach pionowych
Dla konstrukcji murowanych na zaprawach klejowych

Grubo$é minimalna 10mm, +5mm, -2mm
Grubo$é minimalna 10mm, +5mm, -5mm
Wg instrukcji producenta zaprawy

*- w stanie surowym powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowe;.

**- W przypadku stupéw konstrukcyjnych o przekroju 0,3m2 lub mniejszym, dopuszczalne odchytki grubosci spoin, zaréwno

poziomych, jak i pionowych, nie powinny przekracza¢ 2mm.

W murach zbrojonych poprzecznie grubo$¢ spoiny powinna by¢ wigksza co najmniej o 4mm niz grubo$¢ zbrojenia, natomiast
w murach zbrojonych podtuznie grubo$¢ spoiny powinna by¢ co najmniej 0 5 mm wieksza niz grubo$é¢ zbrojenia. W murach
nie przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania, spoiny powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawg, az do lica muru. W
murach przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania nie nalezy wypetnia¢ spiny poziomej zaprawg na gteboko$¢ 5+10
mm, liczac od lica muru, a przy powierzchniach muru, przy ktérych jest umieszczone zbrojenie zewnetrzne, na gteboko$¢ nie

mniejsza niz 10 mm i nie wieksza niz 20mm.
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Dopuszczalne odchytki wykonania powierzchni i krawedzi muru

Rodzaj usterki

Dopuszczalne odchyiki

Powierzchnie spoinowane

Inne powierzchnie

Zwichrowania i skrzywienia
powierzchni

Nie wigcej niz 3mm/m i ogdtem nie
wigcej niz 10mm na catej powierzchni
$ciany pomieszczenia

Nie wigcej niz 6 mm/m i ogétem nie
wiecej niz 20 mm na cafej powierzchni
$ciany pomieszczenia

Odchylenie krawedzi od linii prostej

Nie wigcej niz 2 mm/m i nie wiecej niz
jedno na diugosci 2 m

Nie wigcej niz 4 mm/m i nie wiecej niz
dwa na dtugosci 2 m

Odchylenie powierzchni i krawedzi
muru od kierunku pionowego

Nie wigcej niz 3 mm/m i og6lnie nie
wigcej niz 6 mm na wysokosci
kondygnacji oraz 20 mm na catej
wysokosci budynku

Nie wigcej niz 6 mm/m i ogolnie nie
wigcej niz 10mm na wys. Kondygnacii
oraz 30 mm na catej wysokosci
budynku

Odchylenie od kierunku poziomego
gérnych powierzchni kazdej warstwy
cegiet

Nie wiecej niz 1 mm/m i ogétem nie
wiecej niz 15 mm na catej diugosci
budynku

Nie wiecej niz 2 mm/m i ogétem nie
wiecej niz 30 mm na catej dtugosci
budynku

Odchylenie od kierunku poziomego
gérnych powierzchni ostatnie;
warstwy

pod stropem

Nie wigcej niz 1 mm/m i ogdtem nie
wigcej niz 10 mm na catej dtugosci
budynku

Nie wigcej niz 2 mm/m i ogétem nie
wigcej niz 20 mm na catej dtugosci
budynku

Odchylenie przecinajacych sie
ptaszczyzn od kata przewidzianego w
projekcie

Nie wiecej niz 3 mm

Nie wigcej niz 6 mm

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robét murowych z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentéw. Badania te w szczegdlno$ci powinny dotyczy¢ sprawdzenia

zbrojenia oraz wewnetrznych czesci muru ulegajacych zakryciu, a takze kontroli jako$ci zapraw wykonywanych na budowie.
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$T.02.00.00 Roboty konstrukcyjne / ogéinobudowlane

SST.02.04.00 Podbudowy podposadzkowe z kruszywa

Materiaty:

o  Kruszywo o zrdznicowanej frakcji umozliwiajace uzyskanie wskaznik zageszczenia 1s=0,98

e plyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS, gr 3cm,

e  plyty z polistyrenu ekspandowanego EPS, klasy 100, gr 7 cm,

e folia PE gr 0,5mm

e Zaprawa do wykonywania wylewek posadzkowych lub jej sktadniki w przypadku wykonywania zaprawy na miejscu
budowy

o  Beton towarowy (B20) C20/25 do wykonania wylewek podposadzkowych przeznaczonych pod zywice meta-akrylowg

Ogolne zasady wykonania robot:

Wykonanie zasypki z materiatu dowiezionego z zewnatrz. Materiat do wykonania zasypek musi posiada¢ odpowiednig
stosunek frakcji drobnych i frakcji zwirowych, tak aby materiat mozna byto dogesci¢ w trzech warstwach do wskaznika
1s=0,98. Wykonawca 7 dni przed rozpoczeciem ukladania zasypek zobowigzany jest przywiez¢ na budowe prébke materiatu
(okoto 2 m3), dokona¢ jej probnego zageszczenia i wykona¢ badania wskaznika zageszczenia materiatu. Badanie stopnia
zageszczenia nalezy wykonaé sondg dynamiczng. W trakcie wykonywania zasypek Wykonawca zobowigzany jest wykonac
badania stopnia zageszczenia sondg dynamiczng kazdej z warstw w pieciu miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Razem 15 badan. Koszty badania wskaznika zageszczenia po stronie Wykonawcy robét. Protokoty z pomiaru
stopnia zageszczenia bedg stanowity fragment dokumentacji powykonawczej niezbednej do rozliczenia

Zasypanie i zaggszczenie zasypki na podposadzkowych odcinkach kanalizacji sanitarnej do zageszczenia uzy¢ zageszczarek
ptytowych lekkich do 100 kg. Wymagany wskaznik zageszczenia materiatu zasypowego 1s=0,98. W trakcie wykonywania
zasypek Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ badania stopnia zageszczenia sondg dynamiczng kazdej z warstw, w sumie
w pieciu miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Koszty badania stopnia zageszczenia po stronie
Wykonawcy robét. Protokoty z pomiaru stopnia zageszczenia beda stanowily fragment dokumentacji powykonawczej
niezbednej do rozliczenia czeSciowego protokotu robét Wykonawcy.

Wykonanie wylewek podposadzkowych gr 8cm w technologii maszynowej z mieszanek przygotowywanych na budowie lub
gotowych mieszanek posadzkowych pakowanych w worki ( parter z wytaczeniem pomieszczenia pralni, magazynu poscieli
brudnej i czystej). Minimalna wytrzymato$¢ mieszanki betonowej (B10) C10/15. Do betonu posadzkowego nalezy dodac
rozproszone zbrojenie w postaci wtokien stalowych w ilosci 35 kg / m3 betonu. Wykonawca zobowigzany jest wykonac po 21
dniach od wylania betonu trzech prébek walcowych o $rednicy 110mm (wyciecie otwornicg z koronkg 110mm) i przekazania
prébek do badania wytrzymatoSciowego. Badanie prébek wykonane musi by¢ przez akredytowane laboratorium (np.:
laboratoriow przy Katedrze Technologii Betonu Politechniki Gdanskiej). Koszty badan wytrzymato$ciowych po stronie
Wykonawcy robét. Wyniki badan wytrzymatosci betonu na Sciskanie beda stanowity fragment dokumentacji powykonawczej
niezbednej do rozliczenia cze$ciowego protokotu rob6t Wykonawcy. Na wylewce betonowej wykonaé naciecia dylatacyjne wg
schematu przedstawionego na rysunku.

Wykonanie wylewek podposadzkowych gr 8cm w technologii betonu towarowego — 49,00 m2 (pomieszczenia pralni,
magazynu poscieli brudnej i czystej). Minimalna wytrzymato$¢ mieszanki betonowej C 15/20. Do betonu posadzkowego
nalezy dodac rozproszone zbrojenie w postaci wiokien stalowych w ilosci 35 kg / m3 betonu. Wykonawca zobowigzany jest
wykonac w trakcie betonowania trzy probki szescienne i przekaza¢ probki do badania wytrzymato$ciowego po 21 dniach od
betonowania. Badanie probek wykonane musi by¢ przez akredytowane laboratorium (np.: laboratoriéw przy Katedrze
Technologii Betonu Politechniki Gdanskiej). Koszty badan wytrzymato$ciowych po stronie Wykonawcy robét. Wyniki badan
wytrzymato$ci betonu na $ciskanie bedg stanowity fragment dokumentacji powykonawczej niezbednej do rozliczenia
czesciowego protokotu robdt Wykonawcy. Na wylewce betonowej wykonaC naciecia dylatacyjne wg schematu
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przedstawionego na rysunku. W pomieszczeniu pralni oraz magazynéw poscieli brudnej i czystej wykonaé naciecia
dylatacyjne na gtebokos$¢ 3 cm. Nacigcia wypetnic trwale plastyczng masg do wypetnien szczelin dylatacyjnych.
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ST.02.00.00 Roboty konstrukcyjne / ogéinobudowlane
SST.02.05.00 Tynki cementowo-wapienne, suche zabudowy G-K - tynkowanie (kod CPV: 45324000-4)
Materiaty:

Cement. Do przygotowania zapraw murarskich zaleca sie stosowanie cementu portlandzkiego. Cement powinien byé
dostarczony w opakowaniach producenta i skladowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.

Woda zarobowa. Do przygotowania zapraw mozna stosowaé kazdg wode zdatng do picia oraz wody z rzek, jezior i
innych miejsc. Woda do zapraw powinna by¢ ,odmiany 17, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250. Woda nie powinna
wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny, np. grudek.

Wapno suchogaszone (hydratyzowane). W celu dogaszania niezgaszonych czastek wapna wskazane jest zarobi¢
wapno hydratyzowane na 24 do 36 godzin przed jego uzyciem. Wapno nalezy przechowywa¢ w suchych, szczelnych
magazynach.

Piasek wchodzacy w skiad kazdej zaprawy powinien by¢ kwarcowy lub ze skat twardych, czysty bez itu, gliny i ziemi
roslinnej. Wielko$¢ ziaren powinna sie miesci¢ w granicach 0,25 — 2,0 mm.

Gotowe zaprawy tynkarskie cementowo — wapienne z przeznaczeniem do naktadania maszynowego

Plyty gipsowo — kartonowe gr. 9mm do 12mm w odmianie do pomieszczen suchych i do pomieszczen wilgotnych

Ogolne zasady wykonania roboét:

Projektuje sie wykonanie tynkéw cementowo - wapiennych kategorii lll. Projektuje si¢ wykonanie obudéw w technologii
suchych zabudéw gipsowych z zastosowaniem podkonstrukcji systemowych i podwoéjnej ptyty G-K z zastosowaniem minigcia
sig zaktaddw ptyt.

Przygotowanie podtoza

Podtoze przed rozpoczeciem robét tynkarskich nalezy odpyli¢ przez doktadne zebranie pytu odkurzaczami przemystowymi.
Nastepnie nalezy utozyé mocno penetrujgce preparaty gruntujgce dedykowane pod tynki cementowo — wapienne. Podtoze
§cian przeznaczone pod tynk musi by¢ pozbawione wszelkich luznych fragmentéw.

Dopuszczalne odchytki tynku

Dopuszczalne
; Dopuszczalne
odchylenia ozchylenia
Kat powierzchni od Dopuszczalne odchylenia Dopuszczalne rzecinaiacvch si
K ptaszczyzny powierzchni od kierunku odchylenia powierzchni plaszcz JZ?] gd K tea
tynku | odchylenia krawedzi pionowego od kierunku poziomego %rzewigzianegoaw
linii . dokumentaciji
prostej
Nie wigksze niz2 mmnaim | . . "
S o Nie wieksze niz 3 mm na 1
o . i ogétem nie wiecej niz 4 mm m i og6lem nie wiecei niz 6
Kat | Nie wigksze niz 3mm |\ yomieszczeniach do 3,5 m g NIe WIgee) niz I y
na catej diugosci taty . oo 0 | mm dla catej powierzchni Nie wieksze niz 3mm na 1m
| kontrolnej (2 m) wysokosci oraz nie wigcej niz . o :
) . : Ograniczonej pionowymi
6 mm w pomieszczeniach X
. L przegrodami
powyzej 3,5 m wysokosci

Minimalna przyczepno$¢ tynku do podioza powinna wynosié: dla tynkéw gipsowo — wapiennych 0,025 MPa a dla
cementowych 0,050MPa. Podkonstrukcije z profili zimnogietych wykonywaé¢ zgodnie z instrukcjami producenta systemu.
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$T.02.00.00 Roboty konstrukcyjne / ogéinobudowlane
SST.02.06.00 Gtadzie szpachlowe — roboty malarskie (kod CPV: 45442100-8)
Materiaty:

e  Suche zaprawy szpachlowe do rozrobienia i wykonania gtadzi gipsowych metoda reczng
o  Gotowe, rozrobione zaprawy szpachlowe do wykonania gtadzi gipsowych metoda reczng,

e Suche zaprawy szpachlowe do rozrobienia i wykonania gtadzi gipsowych metodg maszynowg,
o Masa akrylowa do wykariczania katow wewnetrznych i stykéw

Ogolne zasady wykonania roboét:

Projektuje sie wykonanie gtadzi gipsowych na podtozu z tynkéw cementowo — wapiennych

Przygotowanie podioza
Podfoze przed rozpoczeciem rob6t nalezy odpyli¢ przez doktadne zebranie pyty odkurzaczami przemystowymi. Nastepnie

nalezy utozy¢ mocno penetrujace preparaty gruntujgce dedykowane pod gtadzie szpachlowe. Podtoze musi by¢ pozbawione
wszelkich luznych fragmentow.

Dopuszczalne odchytki gladzi

Dopuszcqune Dopuszczalne
odchylenia odchylenia
Kat powierzchni od Dopuszczalne odchylenia Dopuszczalne rzecinaiacych si
ptaszczyzny powierzchni od kierunku odchylenia powierzchni p’faszcz Jzan zd K tz
tynku | odchylenia krawedzi pionowego od kierunku poziomego F:)rzewigzianegoaw
linii dokumentacji
prostej
o - Nie wigksze niz 2 mm na 1
o . Nie wigksze niz 1 mm na 1m m i oaélem nie wiecei niz 5
Kat | Nie wieksze niz 2mm | j oq61em nie wigcej niz 3 mm golerl Tie WIGTe) i o .
na catej diugosci taty . ; mm dla catej powierzchni Nie wigksze niz 3mm na 1m
E | kontrolnej (2 m) w pomieszczeniach do 3,5 m . A :
) . Ograniczonej pionowymi
wysokosci X
przegrodami

Minimalna przyczepnos¢ gtadzi do podioza powinna wynosic¢: 0,025 MPa.

Wszystkie katy wewnetrzne ($ciana / $ciana, sufit $ciana) oraz wszelkie styli z innymi materiatami, stolarkg okienng, drzwiowg,

i elementami na state wmontowanymi w $ciany lub sufity nalezy wykonczy¢ fugg z masy akrylowej biatej z przeznaczeniem do
malowania.
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$T.02.00.00 Roboty konstrukcyjne / ogéinobudowlane

SST.02.07.00 Malowanie powierzchni cian i sufitow — roboty malarskie (kod CPV: 45442100-8)

Materiaty:

o  Wodorozcigczalne emulsje lateksowe biate, matowe — powierzchnie sufitbw w pomieszczeniach suchych,

o Wodorozcigczalne emulsje lateksowe w kolorach pastelowych, satynowe, z przeznaczeniem do wielokrotnego
zmywania — powierzchnie Scian w pomieszczeniach suchych,

o Wodorozcigczalne emulsje lateksowe w kolorach biatych pastelowych, satynowe, z przeznaczeniem do pomieszczen
wilgotnych i do wielokrotnego zmywania — powierzchnie sufitdw i $cian w pomieszczeniach mokrych,

Ogolne zasady wykonania robot:

Projektuje sie wykonanie powtok malarskich z farb o duzej wytrzymato$ci na zabrudzenia i $cieralnos¢. Nalezy stosowac farby
o0 duzej zawartosci tworzyw lateksowych. Na $ciany farby satynowe o duzej wytrzymato$ci na szorowanie i zmywanie.
Przewiduje sie dwukrotne malowanie wszystkich pomieszczen

Przygotowanie podtoza

Podtoze przed rozpoczeciem robét nalezy odpylic przez doktadne zebranie pyly odkurzaczami przemystowymi. Nastepnie
nalezy utozy¢ mocno penetrujace preparaty gruntujace dedykowane pod farby lateksowe. Podloze musi by¢ pozbawione
wszelkich luznych fragmentéw. Zabrania sie naktadania powtok malarskich na wilgotne podtoze — nie wyschniete tynki lub
gtadzie gipsowe.

Wymagania jako$ciowe dla powtok malarskich
Farby gotowej do malowania nie wolno rozcienczaé.

Powtoki na Scianach i sufitach naktada¢ dwukrotnie watkami o duzym wiosiu pasami prostopadtymi do kierunku padania
$wiatta dziennego (okna). Podczas malowania nalezy zachowaé jednakowe nasaczenie watka — nie wolno watka przesuszac.
W ten sposdb uzyskuje sie jednakowa fakture farby i roztozenie Swiatta.

Wszystkie katy wewnetrzne (Sciana / $ciana, sufit Sciana) oraz wszelkie styli z innymi materiatami, stolarkg okienna, drzwiowq
i elementami na state wmontowanymi w $ciany lub sufity nalezy przed malowaniem wykonczy¢ fuga z masy akrylowej biatej z
przeznaczeniem do malowania.

Powtoki malarskie muszg by¢ jednolite (jednolita faktura), jednobarwne (bez przebarwien i plam), catkowicie pokrywac
podtoze (bez przebijania barwy podioza)
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$T.02.00.00 Roboty konstrukcyjne / ogéinobudowlane

SST.02.08.00 | Ktadzenie plytek (kod CPV: 45431000-7)

Materiaty:

o  Plytki podtogowe gres, pétmatowe, ptomieniowane, gatunek I, wymiar plytki 30x60, kolor jasno szary,

o Plytki Scienne gres, pétmatowe, ptomieniowane, gatunek I, wymiar ptytki 30x60, kolor jasno szary

e Piytki na schody, antyposlizgowe do zastosowan zewnetrznych, wymiar plytki 30x30, gatunek I, potmatowe,
ptomieniowane, kolor jasno szary

Klej do ptytek elastyczny do zastosowania wewnatrz,

Klej do ptytek elastyczny do zastosowan zewnetrznych, mrozoodporny.

Masa do fugowania ptytek do zastosowan wewnetrznych w kolorze jasno szarym zblizonym do koloru plytek,

Masa do fugowania ptytek do zastosowar zewnetrznych w kolorze grafit, mrozoodporna.

Ogolne zasady wykonania roboét:
Projektuje sie wykonanie oktadzin Scian, podtdg, parapetéw, schodéw zewnetrznych z piytek gres. Zastosowa¢ minimaing
grubos¢ fugi — nie wiekszg niz 1mm.

Przygotowanie podtoza
Podtoze przed rozpoczeciem robét nalezy odpylic przez doktadne zebranie pyty odkurzaczami przemystowymi. Nastepnie

nalezy utozy¢ mocno penetrujgce preparaty gruntujgce dedykowane pod klej do ptytek. Podtoze musi byé pozbawione
wszelkich luznych fragmentow.

Wymagania jakosciowe dla powtok malarskich

Kontroli podlega¢ bedzie liniowo$¢ utoZzenia krawedzi ptytek — brak uskokéw na fugach, ptaszczyznowo$¢ utozenia plytek —
brak uskokow ptytek w ptaszczyznie, wypetnienie spoin masg do fugowania — rGwnomierno$¢ wybrania fugi i jej zaciagniecia
(zatarcia). Nalezy wszystkie katy zewnetrzne wyrabia¢ przez zastosowanie szlifowania krawedzi ptytek do kata 45¢. Zabrania
sie stosowania i wstawiania naroznikéw z tworzywa sztucznego. W szczegdinych przypadkach, np.: na krawedziach
parapetow dopuszcza sig zastosowanie ksztattownikéw aluminiowych o wyoblonym kancie.
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ST.02.00.00 Roboty konstrukcyjne / ogéinobudowlane

SST.02.09.00 Roboty w zakresie stolarki budowlanej (kod CPV: 45421000-4)

Materiaty:

Stolarka okienna PCV. Projektuje sie stolarke PCV z zestawem dwukomorowym trzyszybowym. Wspétczynnik
przenikalnosci cieplej dla zestawu szyb max 0,5 W/m*K. Szczegdlty dotyczace wyposazenia stolarki okienne;
zamieszczono w zestawieniu stolarki

Drzwi wewnetrzne. Do pomieszczer dydaktycznych i biurowych zaprojektowano drzwi wzmocnione o skrzydiach
petnych i klasie akustycznej 42dB. Drzwi wykona¢ w okleinie drewnopodobnej imitujace fakture drewna jasnego typu:
klon, brzoza. Rodzaj okleiny ostatecznie uzgodni¢ z Zamawiajacym. Detale dotyczace wykonania i wyposazenia
wewnetrznej stolarki drzwiowej pokazano na zestawianiu stolarki.

Witryny i drzwi aluminiowo - szklane. Dla obudowy klatek schodowych projektuje sie drzwi w klasie odpornosci
ogniowej EI30, dla wydzielenia przedsionka windy na Il pietrze — drzwi EI60. Drzwi dzielace korytarze bloku
dydaktycznego na dwie czesci zaprojektowano jako dymoszczelne. Na czesci korytarza zastosowano obudowy w
systemie aluminiowo szklanym w klasie odpornosci ogniowej EI15.

Ogolne zasady wykonania robot:

Przed wykonaniem stolarki nalezy dokona¢ obmiaru w gotowych, przygotowanych otworach $ciennych. Montaz stolarki
przeprowadzi¢ powinny wyspecjalizowane ekipy montazowe. Stolarke zabezpieczy¢ folig do czasu zakoriczenia wszelkich
robét ogélnobudowlanych i wykofczeniowych. Wszelkie zarysowania elementéw lakierowanych bedg wymagaty napraw przez
wykonanie profesjonalnych zaprawek malarskich. Wszelkie zarysowania zestawéw szybowych bedg wymagaly wymiany
catych zestawow.

Wymagania jako$ciowe dla montazu stolarki

Kontroli poddana bedzie pionowo$¢ montazu stolarki, montaz mechaniczny do podioza, prawidtowe wypetnienie piankami
izolacyjnymi obwodu ram, prawidtowe osadzenie i izolacja parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych (w przypadku nowych
otwordw).
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$T.03.00.00 Roboty instalacyjne branzy sanitarnej

SST.03.01.00 Instalacja wody uzytkowej (kod CPV: 45332200-5)

Materiaty:

o rury wielowarstwowe PN10, @16+50mm;

e  ksztattki zaciskowe PN10, @16+50mm;

e izolacje techniczne z pianki polietylenoweyj;

e armatura odcinajaca typowa klasy PN10;

e  armatura filtracyjna typowa klasy PN10;

e  zawory antyskazeniowy klasy HA,

e  armatura wyptywowa o podwyzszonym standardzie z czasowym ogranicznikiem wyptywu;

Ogolne zasady wykonania i kontroli robét:

instalacja wodociagowa powinna by¢ wykonana zgodnie:

e z zasadami wiedzy technicznej w sposéb umozliwiajacy zapewnienie jej prawidtowego uzytkowania w zakresie
zaopatrzenia w wodeg;

ez przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu budowlanego tej instalacii;

e z wymaganiami przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych warunkéw technicznych uzytkowania obiektow
budowlanych (wydanych w drodze rozporzadzenia, zgodnie z art.7 ustawy Prawo budowlane)

Instalacie wody zimnej i cieplej oraz cyrkulacji przewidziano z rur wielowarstwowych klasy PN10 w zakresie $rednic
16+50mm. Rury przystosowane do instalacji wody zimnej i cieptej o ci$nieniu nominalnym 10bar i temperaturze do 95°C
taczone poprzez ksztattki zaciskowe. Potaczenia z urzadzeniami nalezy wykonaé za pomoca ksztattek z gwintem mosigznym.
Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mogace
powodowaC uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem
nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzeri mechanicznych oraz czy
w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie
wolno uzywac. Przewody nalezy prowadzi¢ zgodnie z czg$cig graficzng dokumentacii projektowej w kanale podposadzkowym
oraz w bruzdach $ciennych i posadzce na podejSciu do przybordw sanitarnych. Ze wzgledu na obnizenie temperatury
przesytanej wody w rurach cieptej wody i cyrkulacji, zjawiska roszenia i mozliwosci podwyzszania sie temperatury zimne;
wody nalezy zastosowac¢ izolacje termiczng na wszystkich zastosowanych rurach. W projekcie przewidziano izolacje w postaci
otulin z pianki PE. Rury ziemnej wody nalezy na catej diugosci zaizolowa¢ otuling o grubosci 9mm. Izolacja cieplna
przewodéw cieptej wody i cyrkulacji powinna spetnia¢ wymagania okre$lone w "Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - zatgcznik nr 2". Przy montazu
rurociggéw zachowac normatywne odlegtosci od pozostatych instalacji — szczegéing uwage zwréci¢ na instalacje elektryczna.
W miejscach przej$¢ przewodow przez $ciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potaczen. Przejscia przez przegrody
budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy
wypehi¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu
przewodu. Tuleja powinna wystawac poza przegrode po 2cm w dwoch kierunkach. Przej$cia przez przegrody okre$lone jako
granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych. Armatura
przeptywowa musi by¢ szczelna oraz nieskorodowana. Zawory powinny by¢ umieszczone w miejscach tatwo dostepnych do
obstugi i kontroli. Potaczenia muszg gwarantowa¢ szczelnos¢ armatury. Zawér w potozeniu zamknietym powinien szczelnie
zamyka¢ przeptyw wody. Lokalizacja i rodzaj montowanej armatury sanitarnej powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg
Projektowa. Wysoko$¢ ustawienia armatury czerpalnej powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-81/B-10700.02 oraz
wytycznymi producentdw. Do baterii stojacych nalezy stosowaé wezyki elastyczne z zaworkami odcinajgcymi, ograniczajace
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rozchodzenie sig hatasu i drgaft powodowanych dziataniem tej armatury. Potaczenia nasciennej armatury powinny by¢ zakryte
rozetkami przylegajacymi do $ciany. O$ armatury czerpalnej powinna pokrywaé sie z osig symetrii przyboréw. Po
zamontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci przy cisnieniu prébnym wynoszacym 0,6MPa a w ciggu
pdt godziny dwukrotnie (w odstepie 10 minut) podnoszac je do 0,9MPa. Probe nalezy przeprowadzaé napetniajac
instalacje wodg zimna. Po napetnieniu instalacji i podniesieniu ciSnienia nalezy przeprowadzi¢ kontrole instalacji,
zwracajac uwage na potgczenia rur i armatury. Instalacje uwaza sie za szczelng, jesli w okresie 120 minut manometr nie
wykaze spadku ci$nienia wiekszego niz 0,2bar. Probe szczelnoSci nalezy dokona¢ przed zaizolowaniem i zakryciem
rurociggéw. Bez podtaczonej armatury w postaci baterii i zaworéw wyptywowych. Probe instalacji c.w.u. wykonac jak wyzej i
dodatkowo z wodg o temperaturze 55°C. Po pomys$inym zakoriczeniu badania szczelnosci na zimno instalacje poddac
dodatkowej obserwacji w ciggu 3 dob przy dopuszczalnym maksymalnym cinieniu eksploatacyjnym. Przed oddaniem
instalacji do uzytku nalezy przeprowadzi¢ ptukanie i dezynfekcje. Przewody wodociagowe nalezy napetni¢ roztworem
podchlorynu sodu w ilosci 100g na 1m3 wody. Po 24 godzinach wypetniony wodg z roztworem chloru wodocigg nalezy ptukaé
wodg sieciowg do momentu wyptyniecia na koficu przewodu wody pozbawionej zapachu chloru. Po zakorczeniu dezynfekgji i
ptukania nalezy pobra¢ probki wody do analizy fizyko-chemicznej i bakteriologicznej i otrzymaé pozytywna opinie na temat
przydatno$ci wody do picia.

Odbior techniczny przewodéw wewnetrznych odbywa sie na podstawie dokumentaciji technicznej tj. projektu technicznego,
dziennika budowy, protokotow, przeprowadzonych préb szczelno$ci odcinkéw przewodow, atestow z préb armatury.

Nadzér techniczny nad budowg instalacji wodociagowej sprawujg Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Decyzje o zmianach
wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, lub w przypadku powazniejszych odstepstw od rozwigzan projektowych — przez
Projektanta. Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartoSci
uzytkowych, jakosciowych lub zmniejsza¢ trwato$¢ eksploatacyjng instalacji wodociggowe.
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$T.03.00.00 Roboty instalacyjne branzy sanitarnej

SST.03.02.00 Instalacja kanalizacji sanitarnej (kod CPV: 45332300-6)

Materiaty:

e rury kanalizacyjne z PP lub PVC do kanalizacji wewnetrznej bezcisnieniowej, @50+160mm;
o  ksztaltki kanalizacyjne z PP lub PVC, @50+160mm;

e rury wywiewne z PVC, @160mm;

e zawory napowietrzajgce z PVC, @50mm

e przybory sanitarne o podwyzszonym standardzie;

Ogolne zasady wykonania i kontroli robét:

e z zasadami wiedzy technicznej w sposob umozliwiajacy zapewnienie jej prawidiowego uzytkowania w zakresie
odprowadzenia $ciekow;

ez przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu budowlanego tej instalacii;

ez wymaganiami przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych warunkéw technicznych uzytkowania obiektow
budowlanych (wydanych w drodze rozporzadzenia, zgodnie z art.7 ustawy Prawo budowlane).

Wszystkie elementy instalacji kanalizacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz wymogami normy PN-
81/B-10700.00 - ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz PN-81/B-
10700.01 - ,Instalacie wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje
kanalizacyjne”.

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaC z rur i ksztattek kanalizacyjnych z PP lub PVC do kanalizacji wewnetrznej
bezcisnieniowej taczonych na weisk z uszczelkg dwuwargowa. Rurociagi mocowaé do $cian i stropow zgodnie z wytycznymi
producenta. Rury nalezy mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw lub obejm. Obejmy powinny utrzymywac
przewody pod kielichami. Na przewodach pionowych nalezy stosowaé na kazdej kondygnaciji, co najmniej jedno mocowanie
stale zapewniajace przenoszenie obcigzen rurociggdw i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne powinno
zabezpieczaé rurocigg przed dociskiem. Wszystkie podejscia od przyborow do pionéw wykona¢ w bruzdach $ciennych i
podtogach. Rurociagi prowadzone pod stropem i pod posadzka parteru uktada¢ ze spadkiem min. 2%. Przejscia rurociggow
przez Sciany konstrukcyjne i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych wypetionych pianka poliuretanowa. Napowietrzenie
instalacji odbywa¢ sie bedzie poprzez rury wywiewne wyprowadzone min. 0,5m ponad dach budynku. Na kazdym pionie
zaprojektowano rewizje. W przypadku zabudowy pionéw w szachtach instalacyjnych w miejscu rewizji nalezy zamontowaé
drzwiczki inspekcyjne. Na przej$ciach pozioméw kanalizacyjnych przez sciany konstrukcyjne zastosowaé rury ochronne z rur
stalowych 250mm z wypetnieniem pianka poliuretanowa. Rury przewodowe w rurach ochronnych uktadac¢ zgodnie z instrukcjg
producenta rur. Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé mozliwe do wyeliminowania przeszkody,
mogace powodowaé uszkodzenie przewoddéw (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).Przed
zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajq uszkodzen mechanicznych
oraz czy wprzewodach nie ma zanieczyszczeh (ziemia, papiery iinne elementy). Rur peknietych lub winny sposdb
uszkodzonych nie wolno uzywa¢. W miejscach przej$¢ przewoddw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych
potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen migdzy zewnetrzng
Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypemi¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢
jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Tuleja powinna wystawa¢ poza przegrode po 2cm w dwéch kierunkach.
Przejscia przez przegrody okre$lone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé za pomocg odpowiednich tulei
zabezpieczajacych. Rury PP i PVC faczy sie przez wcisniecie do oporu bosego konca w kielich rury uprzednio potozone;.
Nalezy zwréci¢ szczegblna uwage na sposéb umieszczenia uszczelki we wgtebieniu kielicha sprawdzajac czystos$¢
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wgtebienia kielicha oraz $cisto$¢ przylegania uszczelki do wgtebienia. Przed przystapieniem do wcisku bosego kofca w
kielich rury z zatozong uszczelka, bosy koniec nalezy posmarowa¢ cienko $rodkiem antyadhezyjnym. Stosowanie do tego
celu olejéow lub smardw jest niedopuszczalne. Lokalizacja i dobdr montowanych przyboréw sanitarnych zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa. Wysoko$¢ ustawienia przyboréw wg wymagan normy PN-81/B-10700.01 oraz wytycznych
producentéw. Przybory powinny by¢ zamontowane w sposob zapewniajacy tatwy dostep w celu utrzymania ich w czystoSci
oraz konserwacji lub wymiany przyboréw, syfonow i podej$¢ kanalizacyjnych. Przybory sanitarne powinny by¢ zaopatrzone w
zamkniecia wodne (syfony) wbudowane w przybér lub zaktadane bezposrednio pod przyborem. Wpusty podtogowe powinny
by¢ zamontowane w poblizu punktéw czerpalnych lub w poblizu $cian. Wpustéw nie powinno si¢ umieszcza¢ na ciggach
komunikacyjnych. Wszystkie syfony i podejscia do przyboréw sanitarnych nalezy fgczyé za pomoca kielichowych potgczen
wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierScieniem gumowym. Miski ustepowe typu kompakt, mocowac do
posadzek w sposob umozliwiajacy ich demontaz i wiasciwe ich uzytkowanie. Miedzy przyborem a posadzka nalezy umiesci¢
podktadke elastyczng i wykonczy¢ silikonem. Umywalki z potpostumentami nalezy montowa¢ na wysokosci 0,75m liczac od
gbrnej krawedzi przyboru. Krawedz miedzy umywalkami a $ciang nalezy wypetni¢ silikonem. Zamontowaé wpusty podtogowe
o $rednicy @50mm. Badanie szczelnoSci odcinka kanatu na eksfiltracje i infiltracje wykona¢ zgodnie z PN-92/B-10735.
Badania szczelno$ci powinny by¢ wykonane przed zakryciem rurociggéw. Podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacii
wewnetrznej nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody. Kanalizacyjne przewody
odptywowe (poziomy) odprowadzajace $cieki sprawdza sie na szczelnos¢, poprzez ogledziny po napetnieniu wodg instalacii
powyzej kolana taczacego pion z poziomem.

Nadzér techniczny nad budowg instalacji wodociggowej sprawujg Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Decyzje o zmianach
wprowadzonych na etapie wykonania musza by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, lub w przypadku powazniejszych odstepstw od rozwigzan projektowych — przez
Projektanta. Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia warto$ci
uzytkowych, jakosciowych lub zmniejsza¢ trwato$¢ eksploatacyjng instalacji wodociggowe.
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$T.03.00.00 Roboty instalacyjne branzy sanitarnej

SST.03.03.00 Instalacja wody przeciwpozarowej (kod CPV: 45332200-5)

Materiaty:
rury stalowe ocynkowane, taczone za pomocg potaczen gwintowych, @32-50mm;

e  ksztattki stalowe ocynkowane, faczone za pomoca potaczen gwintowych, @32-50mm;
e izolacje techniczne z pianki polietylenowej;

e  zawory hydrantowe o $rednicy 25mm z wezami pdtsztywnymi o dtugosci 30m w szafkach z dodatkowym miejscem na
gasnice 6+12kg;
e urzadzenie do podwyzszania cisnienia z regulacjq predko$ci obrotoweyj;

Ogolne zasady wykonania robot:
e z zasadami wiedzy technicznej w sposob umozliwiajacy zapewnienie jej prawidtowego uzytkowania w zakresie
zaopatrzenia w wode do celéw ppoz.;

ez przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu budowlanego tej instalacii;

e z wymaganiami przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych warunkéw technicznych uzytkowania obiektow
budowlanych (wydanych w drodze rozporzadzenia, zgodnie z art.7 ustawy Prawo budowlane)

Instalacje przeciwpozarowg hydrantowg nalezy wykonac jako nawodniong z rur stalowych ocynkowanych, taczonych za
pomocy pofaczen gwintowych. Uszczelnienie potaczen gwintowanych za pomoca przedzy z konopi i past uszczelniajacych.
Zmiany kierunkéw prowadzenia przewod6w nalezy wykonywac za pomoca tacznikéw. Przewody nalezy prowadzi¢ w kanale
podposadzkowym oraz po wierzchu $cian zgodnie z PN-B-10700-02:1981 ,Instalacie wewnetrzne wodociggowe i
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych”. Przed
uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mogace powodowac
uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié,
czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma
zanieczyszczen (ziemia, papiery iinne elementy). Rur peknietych lub winny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.
W miejscach przej$¢ przewodow przez $ciany i stropy nie wolno wykonywaé Zzadnych potaczen. Przejscia przez przegrody
budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy
wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu
przewodu. Dtugo$¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci Sciany lub stropu. Przejécia przez przegrody okre$lone jako granice
oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych. W miejscu przejsé przewodow
przez $ciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potaczen. Przewody pionowe nalezy mocowaé do $cian za pomocg
uchwytéw umieszczonych co najmniej co 3,0 m, przy czym na kazdej kondygnacji musi byé zastosowany co najmniej jeden
uchwyt. Montaz armatury i osprzetu musi by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. W Dokumentacji
Projektowe] przewidziano szafki hydrantowe kompletne typu podtynkowego wyposazone w zawér hydrantowy o Srednicy
25mm i wydajno$ci 1,0 m3/s z wezem pétsztywnym o diugosci 30m, gasnice proszkowq 6kg, pradownice i zwijak. Zawory
hydrantowe nalezy umiesci¢ w szafkach we wnekach $ciennych na wysoko$ci 1,35 m nad posadzka. Ze wzgledu na
mozliwo$¢ wykraplania sie pary wodnej na powierzchni rur, przewody instalacji przeciwpozarowej nalezy prowadzi¢ w izolacji
z pianki polietylenowej grubosci 9mm. Po zakorczeniu robét instalacyjnych nalezy przeprowadzi¢ odbiér techniczny
przewoddw i armatury, polegajacy na sprawdzeniu czy wszystkie prace wykonane zostaly zgodnie z zatwierdzonym
projektem. Przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji nalezy wykona¢ préby szczelno$ci zgodnie z
wymaganiami normy PN-B-02865:1997. Z préby szczelno$ci nalezy sporzadzi¢ protokot.

Nadzér techniczny nad budowg instalacji wodociagowej sprawujg Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Decyzje o zmianach
wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, lub w przypadku powazniejszych odstepstw od rozwigzan projektowych — przez
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Projektanta. Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji technicznej nie mogg powodowa¢ obnizenia warto$ci
uzytkowych, jakosciowych lub zmniejsza¢ trwato$¢ eksploatacyjng instalacji wodociggowe.
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$T.03.00.00 Roboty instalacyjne branzy sanitarnej

SST.03.04.00 Instalacja centralnego ogrzewania (kod CPV: 45331100-7)

Materiaty:

e rury wielowarstwowe PE-X/AL/PE-X, @16+63mm;

e  ksztattki zaciskowe PE-X/AL/PE-X, @16+63mm;

e izolacje techniczne z pianki polietylenowej;

e grzejniki stalowe plytowe, podtaczenie boczne, jedno i dwuptytowe;
e zawory rbwnowazace @10+32mm;

e armatura grzejnikowa typowa;

e  armatura odcinajaca, zwrotna i filtracyjna typowa;

Ogolne zasady wykonania robot:
Instalacja centralnego ogrzewania powinna by¢ wykonana zgodnie:

e 7z zasadami wiedzy technicznej w sposoéb umozliwiajagcy zapewnienie jej prawidiowego uzytkowania w zakresie
dostarczenia ciepta;

ez przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu budowlanego tej instalacii;

ez wymaganiami przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych warunkdw technicznych uzytkowania obiektéw
budowlanych (wydanych w drodze rozporzadzenia, zgodnie z art.7 ustawy Prawo budowlane).

Projektowana instalacja grzewcza zasila¢ bedzie grzejniki stalowe pltytowe usytuowane we wszystkich ogrzewanych
pomieszczeniach uzytkowych. Instalacje grzewczg nalezy wykona¢ w systemie dwururowym z pompami na zasilaniu, w
zamknietym systemie zabezpieczen o parametrach pracy 70/55°C. Instalacie grzewczg nalezy wykonaé z rur
wielowarstwowych typu PE-X/AL/PE-X faczonych za pomocg, potaczen zaciskowych. Przed uktadaniem przewodéw nalezy
sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenie przewoddw (np.
prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane
do zamontowania nie posiadajg uszkodzern mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery
i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywaé¢. Rurociagi uktada¢ w bruzdach, trwale
przykrytych i mocowac do podioza systemowymi uchwytami i wspornikami w rozstawie zgodnym z instrukcjg producenta rur.

Piony i poziomy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych, ktére nalezy uzupetni¢ np. zaprawg cementowg. Oba przewody pionu
dwururowego nalezy ukfada¢ réwnolegle do siebie. Odchylenie pionu nie moze przekroczy¢ 1cm na wysokos¢ 3m. Do
ogrzewania pomieszczen nalezy zastosowaé grzejniki stalowe plytowe. Podiaczenie grzejnikéw boczne od $ciany. Grzejniki
nalezy montowa¢ na Scianie w pfaszczyznie réwnolegtej do powierzchni $ciany lub wneki. Odlegtos¢ grzejnika od podtogi
max.100+150mm a od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 50mm. Zawory termostatyczne muszg znajdowaé sie w
przestrzeni nieostonietej. Kolejnos¢ wykonywania robot: wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw, wykonanie otwordw i
osadzenie uchwytow, zawieszenie grzejnika, podiaczenie grzejnika z rurami przytaczanymi. Grzejniki nalezy montowa¢ w
opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana jest w czasie prac wykoniczeniowych grzejnik
powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposéb zabezpieczyé przed
zabrudzeniem. Zaleca si¢, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykoriczeniowych.
Gatgzki podigczeniowe grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem i skreceniu ztaczek w
grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania mogace powodowaé deformacje grzejnika lub
zniszczenie powloki lakierniczej. Gatgzki taczone beda z armatura i osprzetem za pomoca potaczen gwintowanych.
Uszczelnienie tych potaczen nalezy wykona¢ za pomoca uszczelek, tasmy teflonowej lub konopi oraz pasty miniowe;.
W miejscach przej$¢ przewodow przez $ciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potaczen. Przejscia przez przegrody
budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy
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wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu
przewodu. Tuleja powinna wystawa¢ poza przegrode po 2cm w dwdch kierunkach. Przej$cia przez przegrody okre$lone jako
granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywa¢ za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych. Armatura odcinajaca i
regulacyjna musi by¢ szczelna oraz nieskorodowana. Zawory powinny byé umieszczone w miejscach tatwo dostepnych do
obstugi i kontroli. Przed przystgpieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacje kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda.
Niezwtocznie po zakofczeniu ptukania nalezy instalacje napetni¢ woda uzdatniona o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda
w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jako$ci wody”, lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycii
COBRTI-INSTAL. Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢. Badania szczelnoSci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé
przy temperaturze zewngtrznej powyzej 0°C. W czasie prowadzenia proby szczelnosci instalacji w stanie zimnym, potaczone;
z jej ptukaniem, wszystkie zawory przelotowe i grzejnikowe musza znajdowaé si¢ w stanie catkowitego otwarcia (zawory
termostatyczne winny mie¢ zatozone kapturki ochronne zamiast glowic termostatycznych). Probe szczelnosci w instalaci
centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, tzn. ci$nienie robocze powiekszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz
4 bary i nie wigksze niz 10 baréw. Z proby ciSnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot. Po uzyskaniu pozytywnej préby
szczelno$ci na zimno nalezy przeprowadzi¢ co najmniej 72-godzinng prace instalacji (rozruch wstepny), przy najwyzszych
mozliwych parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajacych parametréw obliczeniowych. Przed rozpoczeciem
rozruchu i podjeciem proby dziatania instalacji w stanie gorgcym nalezy we wszystkich zaworach regulacyjnych ustawi¢
projektowane wartosci nastaw. Podczas rozruchu wstepnego nalezy wyregulowa¢ cata instalacje celem uzyskania zadanych
przeptywdw w grzejnikach. Po zakoriczeniu rozruchu wstepnego nalezy wykonaé prébe cisnienia na goraco. Po podigczeniu
nowych elementéw instalacji do instalacji istniejacej proba nalezy objaé cata instalacje. Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po
zakonczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu proby szczelnoSci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowo$ci wykonania powyzszych rob6t protokotem
odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny SciSle przylega¢ do powierzchni izolowane.
W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementow nastepnej warstwy nie powinny
pokrywa¢ odpowiednich stykéw elementow warstwy dolnej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogq by¢
prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

Nadzér techniczny nad budowa instalacji centralnego ogrzewania sprawujg inspektor nadzoru oraz projektant. Decyzje o
zmianach wprowadzonych na etapie wykonania musza by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez
inspektora nadzoru, lub w przypadku powazniejszych odstepstw od rozwigzan projektowych — przez projektanta. Wszelkie
zmiany i odstepstwa od dokumentaciji technicznej nie moga powodowa¢ obnizenia wartosci uzytkowych, jakoSciowych lub
zmniejszac trwato$¢ eksploatacyjng instalacji centralnego ogrzewania.
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$T.03.00.00 Roboty instalacyjne branzy sanitarnej

SST.03.05.00 Instalacja wentylacji (kod CPV: 45331210-1)

Materiaty:

e  kanaly typu spiro z blachy ocynkowanej, @100+160mm;
e  ksztaltki z blachy ocynkowanej, @100+160mm;

e wyrzutnie Scienne @160mm;

e kominki wentylacyjne @100mm;

o wentylatory osiowe $cienne;

o  wentylatory kanatowe;

e zawory wentylacyjne wyciggowe.

Ogolne zasady wykonania robot:

Instalacja wentylacji powinna by¢ wykonana zgodnie:

e  zzasadami wiedzy technicznej w sposdb umozliwiajgcy zapewnienie jej prawidtowego uzytkowania w zakresie
dostarczenia ciepta;

ez przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu budowlanego tej instalacii;

e z wymaganiami przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych warunkéw technicznych uzytkowania obiektow
budowlanych (wydanych w drodze rozporzadzenia, zgodnie z art.7 ustawy Prawo budowlane).

Pomieszczenia wyposazone bedg w wentylacie mechaniczng wywiewng o charakterze lokalnym. Nawiew powietrza do
pomieszczeh poprzez nawietrzaki okienne cisnieniowe. Wywiew poprzez uktad kanatéw z wentylatorami na zewngtrz
budynku. Przewiduje sie wykorzystanie kanatdéw i ksztattek wentylacyjnych okragtych z blachy ocynkowanej. Przewody i
ksztattki typowe wykona¢ na wzor elementéw wg PN-B-03434. Elementy o wymiarach nietypowych wykonywa¢ na montazu
na wzor elementéw wg BN-70/8865-04 i BN-70/8865-5.Mocowanie kanatow do przegréd budowlanych wykonywac za pomocg
systemowych rozwigzan z perforowanymi ksztattownikami o wysokosci nie wiekszej niz 30mm, wibroizolatorami gumowymi,
obejmami stalowymi, pretami gwintowanymi i kotkami metalowymi. Odlegto$¢ migdzy podporami lub podwieszeniami powinna
by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymato$ci i wytrzymatosci przewodow tak aby ugiecie sieci przewoddéw nie wptywato
na jej szczelno$¢, wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalno$¢ konstrukcji. Zaleca sie aby maksymalna odlegtos¢
pomiedzy podwieszeniami nie przekraczat 1500mm. Na kanatach wentylacyjnych montowa¢ otwory rewizyjne umozliwiajace
wyczyszczenie catej instalacji. Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywa¢ w otworach, ktérych
wymiary sg od 50mm do 100mm wieksze od wymiardw zewnetrznych przewodéw lub przewoddw z izolacja. Przewody na
catej grubosci przegrody powinny by¢ oblozone wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych
wiasciwosciach. Przejscia przewodéw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposéb nie
obnizajacy odpornosci ogniowej tych przegréd.
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ST.04.00.00 Roboty instalacyjne branzy elektrycznej

SST.04.04.00 Instalacje elektryczne (kod CPV: 45310000-3)

Materiaty:

Rozdzielnica gtéwna — stopien ochrony [P 40,
Rozdzielnice lokalne - stopien ochrony IP 40,
Rozdzielnica lokalna w pralni - stopiefi ochrony IP 40,

Ograniczniki przepie¢: napiecie znamionowe 230V/400V, prad udarowy (10/350) [L1+L2+L3+N-PE] - 100kA, Prad
udarowy (10/350) [L, N-PE] — 25kA, Znamionowy prad wytadowczy (8/20) - 25/100 kA, Napieciowy poziom ochrony [L-
PE]/[N-PE] - <1,5kV /1,5 kV, Czas zadziatania - < 100 ns

Obudowy:

Obudowy stanowig element pomocniczy przy budowie rozdzielnicy elektrycznej (samodzielnie nie sg elementem instalacji
elektrycznej); spetiajg role zabezpieczajacq przed dotykiem elementdéw pod napieciem, sg elementem taczacym
podzespoty rozdzielnicy, chronig przed przedostawaniem sie do wewnatrz ciat obcych (stopien ochrony obudowy IP),
poprzez montaz wyposazenia dodatkowego umozliwiajg prawidtowe funkcjonowanie rozdzielnicy przy roéznym
obcigzeniu, podnoszg estetyke instalacji elektrycznych, umozliwiajg prawidtowy montaz. Stosowa¢ obudowy rozdzielnic
gtéwnych min. IP 40 o wielkosci dostosowanej do ilosci uzytych aparatow zostawiajac rezerwe min 20%. Wszystkie
rozdzielnice powinny mie¢ mozliwo$¢ zamykania na kluczyk.

Wyposazenie wewnetrzne rozdzielnic:

Sktad zestawu elementéw wewnetrznych rozdzielnicy okre$la dokumentacja projektowa, jednocze$nie wykonujacy
prefabrykacje powinien sprawdzi¢ czy wszystkie zaprojektowane elementy wyposazenia wewnetrznego posiadajg nadany
przez wytwérce certyfikat zgodno$ci lub aprobate techniczng badz posiadajgcych certyfikat CE. Rozdzielnice gtéwne
wyposazy¢ m.in. w roztaczniki, uktad przeciwprzepieciowy typu I+l lub Typ Il , gtéwng szyne wyréwnawczg GSW.
Elementy mocujace rozdzielnice

Wykonujacy montaz rozdzielnicy lub kazdego z jej segmentéw powinien sprawdzi¢ czy wszystkie zaprojektowane
elementy mocujace posiadajg nadany przez wytwérce certyfikat zgodno$ci lub aprobate techniczng badz posiadajgcych
certyfikat CE.

Kable i przewody

YDYZo 5x4 mm? minimalny poziom izolacji 450/750V
YDYZo 5x2,5 mm? minimalny poziom izolacji 450/750V
YDYZo 3x2,5mm? minimalny poziom izolacji 450/750V
YDYZzo 3x1,5mm? minimalny poziom izolacji 450/750V
YDYZzo 4x1,5mm? minimalny poziom izolacji 450/750V

Wszystkie kable i przewody instalacji elektrycznych wewnetrznych powinny posiadaé izolacje powtoki zewnetrznej z
materiatéw bezhalogenowych lub uniepalnionych nie wydzielajgcych szkodliwych gazéw. Jako materiaty przewodzace
nalezy stosowaé¢ miedz, liczba 2yt oraz przekroje przewoddw zgodnie z dokumentacjg projektowa. Przewody instalacyjne
nalezy stosowac izolowane. Napiecia znamionowe izolacji wynosza; kabli 0,6/1 kV, przewoddw 450/750 V.

Gniazda p/t 16A, IP44

Oprawy os$wietleniowe LED

taczniki oswietlenia p/t 1P20

taczniki oswietlenia hermetyczne p/t IP44

Gtéwna szyna wyréwnawcza

Miejscowa szyna wyréwnawcza

Ogolne zasady wykonywania robét:

Kable i przewody:
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Okablowanie instalacji elektrycznych zaréwno o$wietleniowej, gniazd i potrzeb technologicznych nalezy prowadzi¢ w tynku,
przepustach rurowych lub mocujac do konstrukcji budynku. Dopuszcza si¢ wykonanie instalacji natynkowej, o ile nie jest
mozliwe wykonanie instalacji podtynkowej. W razie wystapienia zblizer kabli zasilajgcych z instalacjami teletechnicznymi
nalezy oddzieli¢ kable teletechniczne od kabli energetycznych poprzez zastosowanie przegrody lub zachowanie odstepu
zgodnie z PN tak, aby nie byly narazone na dziatanie pola elektromagnetycznego, ktére moze uniemozliwi¢ poprawng prace
systemu. Wszystkie kable powinny byé oznaczone w sposéb trwaty, od strony gniazda i od strony szaf zasilajgcych. Przejscia
przez stropy i $ciany zabezpieczyC rurami elektroinstalacyjnymi gtadkimi sztywnymi. Przepusty i oddzielenia stref pozarowych
muszq posiada¢ odpornos¢ ogniowg réwng odpornosci tego oddzielenia, nalezy je zabezpieczy¢ masami 0 odpornosci
ogniowej przegrody.

Montaz opraw o$wietleniowych, sprzetu instalacyjnego i urzadzen potrzeb technologicznych

Te elementy instalacji montowa¢ w koricowej fazie rob6t, aby unikna¢ niepotrzebnych zniszczen i zabrudzen. Ta sama uwaga
dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej montowanego na $cianach. Przed zamocowaniem
opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowo$¢ potaczen. Zrodta $wiatta i zaptonniki do opraw nalezy zamontowaé
po catkowitym zainstalowaniu opraw. Nalezy zapewni¢ rdwnomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie
przytaczanie odbioréw 1-fazowych. Mocowanie gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbgdng wytrzymato$¢
na wycigganie wtyczki i gniazda. W pomieszczeniach wilgotnych montowac gniazda bryzgoszczelne o IP min 44. Gniazda
wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk ten wystepowat u géry. Przewody do gniazd
wtykowych nalezy poditacza¢ w taki sposob, aby przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do
prawego bieguna Przewod ochronny bedacy zytg przewodu wielozytowego powinien mie¢ izolacje bedacg kombinacjg barwy
zielonej i z6ttej. Potozenie wytacznikow klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym budynku byto jednakowe. Typy
opraw, trasy przewodéw oraz sposéb ich prowadzenia wykona¢ zgodnie z planami instalacji i schematami. Stosowaé oprawy
typu LED.

Potaczenia wyréwnawcze

Uklad potaczen wyrownawczych nalezy wykona¢ w postaci szyn wyrdwnawczych: Gtowna szyna wyréwnawcza GSW
zZlokalizowana zostata w rozdzielnicy RG oraz miejscowe szyny wyrownawcze MSW wykonaé zgodnie z dokumentacjq
projektowa. Rezystancja uziemienia budynku nie powinna by¢ wigksza niz 10 Ohm. Do instalacji potaczen wyréwnawczych
nalezy podiaczy¢ wszystkie czesci przewodzace obce, metalowe obudowy urzadzen, konstrukcje mechaniczne oraz metalowe
koryta kablowe, zapewniajac jednocze$nie ciagto$¢ potaczer galwanicznych. Zalecana norma: PN-HD 60364-4-41:2009P
Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem
elektrycznym.

Kontrola jakosci:

Nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajace sie z ogledzin czeSciowych i koricowych polegajacych na kontroli:
e zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

zgodnosci potaczen z ustalonym w dokumentacji powykonawczej,

napisow informacyjno-ostrzegawczych,

dziatania przyrzaddw kontrolno-pomiarowych i rejestrujacych (liczniki energii elektrycznej),

dziatania sygnalizacji stanu potozenia tacznikéw,

stanu i gotowosci ruchowej aparatury SZR i napedow tacznikéw (stycznikow),

stanu przewodoéw i konstrukcji wsporczych,

stanu ochrony przeciwporazeniowej,

schematu rozdzielnic,

stanu i kompletno$ci dokumentaciji eksploatacyjnej (SZR),

sprawdzenie ciggtosci przewoddw fazowych, neutralnych i ochronnych,

poprawno$ci wykonania potaczen Srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokotem przez wykonawce
montazu.

Dla uktadéw sterowniczo-sygnalizacyjno-pomiarowych sprawdzenia odbiorcze polegaja na:

pomiarach rezystancji izolacji,

sprawdzeniach funkcjonalnych, ruchowych i nastawczych,

zbadaniu przyrzadow kontrolno-pomiarowych i rejestrujgcych (analizatory sieci),

zbadaniu wartosci nastawczych wytacznikow, przekaznikow termicznych, przekaznikow réznicowopradowych, itp.
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ST.04.00.00 Roboty instalacyjne branzy elektrycznej

SST.04.06.00 Instalowanie infrastruktury okablowania (kod CPV: 45314300)

SST.04.07.00 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych (kod CPV: 45314300-1)

SST.04.08.00 Telewizje (kod CPV: 45314300-1)

Materiaty:

e rury kanalizacji kablowej,

e kabel koncentryczny,

e puszki instalacyjne,

e infrastruktura TV (gniazda, multiswitch, anteny),
e gniazda HDMI,

e przewody HDMI,

e Swiatlowdd,

e przetgcznica swiattowodowa,

e zasobniki Swiattowodowe,

e skretka UTP kat. 6,

e gniazda kat.6

e szafa RACK 19” z wyposazeniem (GPD),
o szafy RACK 19” z wyposazeniem (PD).

Ogolne zasady wykonania robét:

Lokalizacja kanalizacji
Wykona¢ kanalizacje kablowg 1 — otworowg od $ciany zewnetrznej budynku do gtéwnego punktu dystrybucyjnego.

Montaz GPD

Szafa dystrybucyjna GPD - gtéwny punkt dystrybucyjny zlokalizowa¢ w pomieszczeniu przy klatce schodowej K1

na parterze. Przewiduje sie zastosowanie szafy o wysokosci 42U szer. 800mm i gtebokosci 800mm. Musi ona

zapewnia¢ skuteczng cyrkulacjg powietrza i chtodzenie zainstalowanych urzgdzen.

Minimalne wymagania techniczne:

e Konstrukcja spawana, profile z blachy 2mm, $ciany 1,5mm, malowana proszkowo,

e 2 pary profili rakowych 19” z regulacja gtebokosci montazu, mozliwos¢ doposazenia w kolejne pary profili,

e Stopien ochrony zgodny z IP 40,

o Drzwi przednie z szybg bezpieczng w stalowej ramie, z klamka zamykajaca i zamkiem,

e Wejscia kablowe: u dotu i u gory tylnej Sciany wyposazone w przepusty szczotkowe, w podtodze i suficie
wyposazone w przepusty szczotkowe,

¢ Regulowana wysokos¢ nézek dla wyréwnania nieréwnosci podtogi,

e Mozliwo$¢ montazu 2 lub 4 wentylatorow z termostatem w module dachowym.

Kable krosowe $wiattowodowe

Do potgczeh miedzy urzgdzeniami aktywnymi a panelami swiattowodowymi nalezy zastosowac kable krosowe z
wiéknami wielomodowymi ze ztgczami SC/LC duplex. Kable powinny by¢ fabrycznie wykonane i przetestowane. W
okablowaniu miedzy punktami dystrybucyjnymi nalezy zastosowac¢ kabel swiattowodowy wielomodowy z widknami
klasy OM3 G50/125um z luzng tuba wypetniona zelem hydrofobowym. Izolacja zewnetrzna powinna by¢ wykonana
z materiatu LSZH, nie wydzielajgcego toksycznych oparéw podczas spalania (nie zawierajgcego halogenu).

Okablowanie poziome

W okablowaniu poziomym zabudowywanym w tynku lub za ptytg kartonowo-gipsowg nalezy zastosowac 4-parowe
kat. 6. Instalator musi zwréci¢ szczegolna uwage, by nie naruszy¢ struktury kabla podczas jego montazu — np.
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poprzez zbyt mocne zaciggniecie opasek kablowych lub zbyt mocne zginanie kabla przekraczajgce dopuszczalny
promien giecia. W miejscach ewentualnego i potencjalnego uszkodzenia kable chroni¢ go rurkg PCV, twardg lub
karbowang.

Ukfadanie kabli w korytkach kablowych

Dopuszcza sig uktadanie kabli w korytkach kablowych, ale powinno by¢ wykonane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie
przez zginanie, skrecanie, rozcigganie. Przy uktadaniu kabla mozna zgina¢ go tylko w przypadkach koniecznych, przy czym
promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy. Odlegtos¢ tras korytkowych kabli pomiarowych od tras kabli zasilajacych z
napieciem 230V/400V powinna wynosi¢ co najmniej 20cm. Podejécia kabli z tras kablowych z korytek do szaf obiektowych i
szafek montazowych wykona¢ w rurach ostonowych. Przepusty w $cianach i stropach po utozeniu kabli uszczelni¢ piankg
ognioodporna,.

Instalacja RTV

Instalacje RTV wykona¢ dla wybranych pomieszczen w budynku, zastosowaé kabel koncentryczny typu RG-6. Do dystrybucji
sygnatu w systemie zastosowa¢ multiswitch. Oprécz wejs¢ satelitarnych multiswitch powinien mie¢ wejscie dla sygnatéow
naziemnych. Do tego wejécia moze by¢ podiaczone wyjscie zwrotnicy antenowej lub wielozakresowego, czy wielokanatowego
wzmacniacza antenowego. Pozwoli, to wprowadza¢ do instalacji antenowej sygnaly stacji radiowych UKF oraz sygnaty
telewizji naziemnej DVB-T lub z sieci telewizji kablowej badz z modulatoréw. Sygnaty z anteny stuzacej do odbioru naziemnej
telewizji cyfrowej sq doprowadzane do zwrotnicy antenowej. Do zwrotnicy antenowej mogag by¢ tez doprowadzane sygnaty
radia cyfrowego DAB. Zsumowane sygnaly z wyjScia zwrotnicy antenowej sg doprowadzane do odpowiedniego wejscia
multiswitcha. Jezeli poziomy odbieranych sygnatow naziemnych sg zbyt mate, to w miejsce zwrotnicy nalezy zastosowac
wzmacniacz antenowy. Wszystkie te sygnaly sg doprowadzane do odpowiednich wejs¢ satelitarnych multiswitcha. W
gniezdzie antenowym sygnat sumacyjny jest selektywnie rozdzielany do poszczegdlnych wyjs¢.

ZastosowaC multiswitch przeznaczony do przesytania kompletnych ofert programowych w postaci sygnatéw naziemnej
telewizji cyfrowej DVB-T i cyfrowej telewizji satelitarnej DVB-S.

W wybranych pomieszczeniach nalezy zamontowa¢ gniazda HDMI, potaczone miedzy sobg kablem HDMI. Instalacja postuzy
m.in. na potrzeby rzutnika. W pomieszczeniach, w ktérych przewidziano instalacje rzutnika zamontowaé stelaz do jego
montazu.

Kontrola jakosci robét

Nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajace sie z ogledzin czeSciowych i koncowych polegajacych na kontroli:
o trasy kanalizacji przez ogledziny uporzadkowania terenu wzdtuz ciggéw kanalizacii,

e przebiegu kanalizacji na zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,

o prawidtowo$ci wykonania ciggdw kanalizacji polegajacej na sprawdzeniu droznosci rur, wykonania skrzyzowan
z obiektami,

kompletno$¢

zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

zgodnosci potaczen z ustalonym w dokumentacji powykonawczej,

zapisow informacyjno-ostrzegawczych,

stanu kabli, przewoddw i konstrukcji wsporczych,

sprawdzenie ciagtosci przewodow,

stanu kabli i przewoddw, osprzetu instalacyjnego do kabli i przewodow,

stanu i kompletno$ci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatow.
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ST.04.00.00 Roboty instalacyjne branzy elektrycznej

SST.04.09.00 CCTV - Instalowanie systeméw alarmowych i anten (kod CPV: 453142000-7)

Materiaty:

kamery,
rejestratory,
switche (PoE),
monitory,

skretka UTP kat. 6,
rurki instalacyjne.

Ogolne zasady wykonania roboét:

Zakres robot

okablowanie strukturalne,

montaz kamer,

montaz rejestratorow,

montaz monitoréw,

uruchomienie i testowanie systemu,
szkolenie operatora,

wytyczne do konserwaciji systemu.

Konfiguracja CCTV

1. Rejestrator 32 kanaty IP, H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, sumaryczne pasmo wejsciowe do 160 Mbps,

eSATA, HDMI/VGA/BNC, 8TB HDD, obudowa 2U

2. Kamera 1.3MPx HD (1280 x 960 @25 fps), zewnetrzna, z pod$wietleniem IP, tubowa, obiektyw 2.8-12mm VF, petny tryb
D/N, H.264, PSIA/ONVIF/CGI, 30m IR, ztacze SD/SHDC, PoE (802.3af) /12VDC, IP66

3. Monitor 27", pods$wietlenie LED, obudowa metalowa, proporcje 16:9, katy widzenia H/V 178/178 st., kontrast 1000:1,
jasnos¢ 300cd/m2, czas matrycy 12ms, nominalna rozdzielczos¢ 1920x1080, wejscia VGA, HDMI, DVI, S-Video, 2 x BNC, 2 x
Audio; wyjscia S-Video, 2 x BNC, Audio (stuchawkowe), wbudowane gto$niki, Vesa 200(100)x100mm, wsparcie 700TVL, pilot
zdalnego sterowania, zasilanie 90-260Vac

4. Oprogramowanie do zarzadzania i wizualizacji rejestratoréw, konfiguracja jednostanowiskowa lub klient-serwer, w sieciach
IP, wersja PL; obstuga do 3 monitoréw na jednej stacji PC

5. Komputer z kartg graficzng dwumonitorowa i systemem operacyjnym

Architektura systemu

o Platforma powinna pracowa¢ w oparciu o sie¢ Ethernetowa.

o System powinien wspiera¢ technologie kamer IP.

e System powinien bazowaé na certyfikowanych urzadzeniach IP dziatajgcych w czasie rzeczywistym pod wspdlnym
systemem zarzadzania. Urzadzenia powinny posiada¢ hardwerowo lub softwerowo system watchdog automatycznie
restartujacy urzadzenie w przypadku btedow lub ,zawieszen”.

e System powinien zapewnia¢ integralno$¢ strumienia pomiedzy urzadzeniami nadawczymi oraz stacjami klienckimi i
rejestratorami niezaleznie od iloéci transmisji w sieci.

Kamery
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Kamery montowa¢ solidnie do podtoza. Doktadne ustawi¢ pozycje kamer, kat widzenia oraz regulacje obiektywu wykonac
zgodnie z wymaganiami Uzytkownika w celu uzyskania najlepszego skadrowania obrazu. Potgczenia wykonaé zgodnie z
dokumentacjg techniczng producenta.

Punkty kamerowe umiesci¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, uwzgledniajac podczas realizacji ewentualne zmiany w
zakresie rob6t budowlanych, wykoficzeniowych oraz wyposazenia pomieszczen. Metody instalacji urzadzen elektrycznych
powinny spetia¢ wymogi stosownych przepisow krajowych, a takze wymagania zwigzane z danym obiektem. Instalacje
powinny wykonywaé osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje. Mocowania kamer powinny spetnia¢ wymagania zawarte w
instrukcjach producenta.

Trasowanie

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Trasa
powinna przebiega¢ po liniach prostych w pionie i poziomie, na sufitach réwnolegle do $cian. Trasa instalacji powinna by¢
przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwaciji i remontéw.

Montaz rejestratoréw cyfrowych
Rejestratory cyfrowe zainstalowa¢ w szafie rack 19” wg zalecen producenta. Doktadna lokalizacja szafy rack 19” wraz z
wyposazeniem dodatkowym wg projektu.

Montaz switch’a
Switch’e 8-portowe umiesci¢ w szafach rack 19”. Konfiguracje urzadzenia wykona¢ na podstawie DTR producenta.

Montaz zasilacza UPS
Zasilacz UPS wraz z dodatkowym modutem baterii zamontowa¢ w szafie Rack 19” zgodnie z dokumentacja projektowa, i wg
zalecen producenta.

Dokumentacja powykonawcza, szkolenie personelu

Po zakonczeniu prac i przekazaniu przedmiotu umowy do eksploatacji wykonawca jest obowigzany dostarczyé Uzytkownikowi
dokumentacje projektowg powykonawcza z naniesionymi zmianami i odpowiednio oznaczong. W przypadku utraty czytelno$ci
z powodu duzej iloci zmian rysunek nalezy wykona¢ od nowa. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przeszkolenia
wyznaczonych osoéb przez Uzytkownika w zakresie obstugi systemu.

Kontrola jakosci robét

Nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajace sie z ogledzin czesciowych i koncowych polegajacych na kontroli:
o kompletno$ci wyposazenia,

braku widocznych uszkodzen,

poprawno$¢ montazu,

sprawdzenie prawidtowosci potaczen przewodow,

trasy kablowe przez ogledziny uporzadkowania terenu wzdtuz ciggéw kablowych,

kompletno$¢ dokumentacji powykonawcze;.
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ST.04.00.00 Roboty instalacyjne branzy elektrycznej

SST.04.10.00 Kontrola dostepu - Instalowanie systeméw alarmowych i anten (kod CPV: 453142000-7)

Materiaty:

moduty kontroli dostepu,

skretka UTP kat. 6,

rurki instalacyjne,

system zamkdw hotelowych ze stacjami dokujacymi.

Ogolne zasady wykonania robot:

Zakres robot

¢ okablowanie,

montaz modutu kontroli dostepu,
uruchomienie i testowanie systemu,
szkolenie operatora,

wytyczne do konserwaciji systemu.

Charakterystyka systemu

Zaprojektowano kontrola przewodowg, jedno lub dwustronng — realizowang za pomocg czytnikdw, przyciskéw wyjscia, oraz
elektro rygli oraz system zamkow hotelowych ze stacjg dokujaca. Kontrola stosowana jest gtéwnie do przejs¢ na drogach
ewakuacyjnych ktore muszg by¢ odblokowywane przez system oddymiania w przypadku pozaru.

Kontrolg dostepu objeto:

o drzwi wejsciowe na klatki schodowe (K1, K2),

e drzwi na obszar pracowni hotelowej,

Drzwi objete kontrolg dostepu wyposazone bedg w:

o 2 czytniki - kontrolo dwustronna (drzwi do klatek K1 i K2)

o czytnik i przycisk wyjscia - kontrola jednostronna (drzwi do pracowni hotelowej),

e  kontaktron,

o celektrorygiel lub dedykowane okucia drzwiowe,

Wszystkie drzwi na drogach ewakuacyjnych objete kontrolg dostepu bedg odblokowywane przez system oddymiania.
Ponadto w celu umozliwienia ewakuacji w przypadkach awaryjnych innych niz pozar wszystkie drzwi objete kontrolg,
usytutowane na drogach ewakuacyjnych wyposazone beda w przyciski wyjscia ewakuacyjnego KAC. Pomieszczenia
pracowni hotelarskiej wyposazone beda w zamki hotelowe ze stacjq dokujgca uruchamiajacq instalacje elektryczne w danym
pomieszczeniu.

Uktadanie przewodow
W trakcie prowadzenia prac nalezy sprawdzi¢, czy izolacja kabli nie posiada widocznych uszkodzen. Sprawdzeniu nalezy
podda¢ ciggtos¢ poszczegolnych zyt kabli. Nalezy zachowa¢ odpowiedni promien giecia kabli.

Montaz elementow instalacji systemu i instalacji elektrycznych
Wszystkie elementy instalacji nalezy montowa¢ wg obowigzujacych norm, z uwzglednieniem zasad zawartych w dokumentacii
technicznej oraz w instrukcjach montazu producenta.

Oznaczenia identyfikacyjne
Wszystkie elementy nalezy trwale oznakowa¢ zgodnie z rysunkami.

Programowanie i uruchomienie systemu kontroli dostepu
Oprogramowanie nalezy wykonac przy uzyciu oryginalnych i aktualnych narzedzi programowych. Wykonawca zobowigzany
jest dostarczy¢ do producenta karte systemu w celu potwierdzenia nalezytego wykonania i programowania. Ma to istotne
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znaczenie dla prawidtowosci pracy systemu oraz gwarancji na urzadzenia i funkcjonowanie udzielanej przez producenta.
Kontrola dostepu powinna by¢ zintegrowana z systemem oddymiania (napowietrzanie).

Dokumentacja powykonawcza, szkolenie personelu

Po zakornczeniu prac i przekazaniu przedmiotu umowy do eksploatacji wykonawca jest obowigzany dostarczy¢ Uzytkownikowi
dokumentacje projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami i odpowiednio oznaczong. W przypadku utraty czytelno$ci
z powodu duzej iloci zmian rysunek nalezy wykona¢ od nowa. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przeszkolenia
wyznaczonych osoéb przez Uzytkownika w zakresie obstugi systemu.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajace sie z ogledzin czesciowych i koricowych polegajacych na kontroli:
o jakosci i zgodnos$ci wykonania robot z ustalong w dokumentacji powykonawczej, normami, przepisami budowy oraz bhp,
stanu kabli, przewoddw i konstrukcji wsporczych,

poprawnos$ci napiséw informacyjno-ostrzegawczych,

kompletno$ci wyposazenia,

braku widocznych uszkodzen,

poprawno$¢ montazu,

sprawdzenie prawidtowosci potaczen przewodéw,

trasy kablowe przez ogledziny uporzadkowania terenu wzdtuz ciggéw kablowych,

kompletno$¢ dokumentacji powykonawcze;.
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ST.04.00.00 Roboty instalacyjne branzy elektrycznej

SST.04.11.00 Instalowanie pozarowych systemdw alarmowych (kod CPV: 453121000-8)

Materiaty:

centralki oddymiania,
sitowniki,

rurki instalacyjne,
czujki dymu,
przewody HDGs,
przewody YnTKSY.

System oddymiania

Kazda z klatek wyposazona zostata w centrale oddymiania sterujacq klapg dymowg zainstalowang w szczycie klatki.
Kompensacja powietrza realizowana jest za pomocg drzwi napowietrzajacych otwieranych za pomoca sitownikéw. Na kazdej
kondygnacji klatek schodowych przewidziano zamontowanie czujek dymowych wpietych do systemu oddymiania. Wykrycie
dymu przez czujke dymu zainstalowang na klatce schodowej powoduje wysterowanie centrali oddymiajacej. Na kazdej
kondygnacji zainstalowa¢ nalezy przyciski oddymiania oraz przyciski przewietrzania. Opcjonalnie kazdg z central wyposazy¢
w czujke pogodowg umozliwiajaca zamknigcie klapy (w przypadku przewietrzania) przy niekorzystnych warunkach
pogodowych grozacych uszkodzeniem klapy lub zalaniem klatki.

W celu zapewnienia petnego wykorzystania powierzchni czynnej klap dymowych nalezy przewidzie¢ odpowiednig liczbe
otworéw przez, ktére przedostaje sie powietrze uzupetniajace. Geometryczna powierzchnia otworéw wlotowych powietrza
powinna by¢ co najmniej 0 30 % wigksza niz geometryczna powierzchnia klap dymowych.

Klapy dymowe powinny by¢ wyposazone w urzagdzenia wyzwalajace. Automatyczne otwieranie klap dymowych powinno by¢
wywotywane przez - Centralke oddymiajaca.

W przypadku uruchomienia klap dymowych w centrali sterujgcej urzadzeniami oddymiajacymi natezy zapewni¢ informacje o
otwarciu klap. Klapy dymowe powinny by¢ wyposazone w urzadzenia do automatycznego i recznego uruchomienia.

Do central bedg podtaczone: sitownik na klapie oddymiajgcej, sitowniki na drzwiach napowietrzajacych oraz przyciski
oddymiania. Centrale bedg uruchamiana automatycznie poprzez moduty wykonawcze lub recznie z przyciskéw oddymiania.
Centrale oddymiania zasili¢ przewodem PH90 z rozdzielnicy PPOZ zasilanej sprzed wylacznika przeciwpozarowego pradu.
Poszczegolne elementy systemu nalezy taczyé zgodnie z dokumentacjq techniczng producenta. Szczegdtowy plan
rozmieszczenia elementéw zostat podany na planach instalacji. Przewody sterujace i zasilajace (PH90) nalezy mocowaé do
$ciany lub stropu przy pomocy atestowanych uchwytéw metalowych (np. OBO 1015) w odstepach nie przekraczajacych
30cm, lub w bruzdach pod tynkiem. Wszystkie przejScia przewodow przez granice stref pozarowych, oraz przepusty w
Scianach i stropach o srednicy powyzej 4cm, dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej EI60 i REI 60,
nalezy uszczelni¢é masg ognioodporng i zapewni¢ przepust o klasie odpornosci ogniowej danego elementu, oznaczy¢
tabliczkg informacyjnag o klasie odpornosci danego przepustu oraz informacjg o producencie i wykonawcy. Centrale Systemu
Oddymiania zasilane sg w przypadku zaniku napigcia podstawowego przez zasilacze buforowe przez 72 godziny po zaniku
napiecia. Niezbedny czas pracy systemu zapewniajg akumulatory 12V zamontowane w obudowach central.

Montaz centrali oraz sitownikdw powinien by¢ przeprowadzony przez firmy posiadajace odpowiednie kwalifikacje. Urzadzenia
Systemu Oddymiania powinny by¢ objete nadzorem technicznym i poddawane stalym przegladom konserwacyjnym.
Konserwacije systemu nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej firmie.

Trasy kablowe i okablowanie

Trasy kablowe dla systemu oddymiania nalezy prowadzié w taki sposob, aby zmniejszy¢é wplyw zakidcen
elektromagnetycznych od kabli oraz urzadzen innych instalacji. Oddzielenie kabli mozna osiagna¢ poprzez instalowanie w
rurach ochronnych, kanatach lub korytkach kablowych przewidzianych wytacznie do prowadzenie instalacji oddymiania.
Instalowanie w odlegtosci nie mniejsze niz 0,3m od kabli innych instalacji lub poprzez zastosowanie kabli ekranowanych
elektrycznie. PrzejScia przez stropy i $Sciany zabezpieczy¢ rurami elektroinstalacyjnymi gtadkimi  sztywnymi
nierozprzestrzeniajacymi ptomienia. Przepusty i oddzielenia stref pozarowych muszg posiada¢ odpornosé ogniowg réwng
odpornosci tego oddzielenia, nalezy je zabezpieczy¢ masami o odporno$ci ogniowej przegrody. Zastosowane materiaty
ogniochronne muszg by¢ atestowane i montowane zgodnie z instrukcjg producenta. Po wykonaniu uszczelnien odpowiednio
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je opisa¢ podajac typ uszczelnienia, jego odpornos¢ ogniowg i date wykonania. Okablowanie systemu oddymiania (jesli na
schemacie nie opisano inacze)):

YnTKSYekw 1x2x1 mm2 PH90

HDGs 3x1,5 mm2 PH90 - zasilanie sitownikdw

HDGs 3x2,5 mm2 PH90 - zasilanie central

Przewody nalezy uktadac tak, aby nie naruszy¢ izolacji i nie przekroczy¢ minimalnego promienia ich giecia. Przewody nalezy
oznaczy¢ na koncach oraz przy urzadzeniach.

Czujki

Czujki nalezy zamontowa¢ w miejscach wskazanych na rysunkach technicznych do sufitu. Czujki zamontowa¢ tak, aby
znajdowaty sie minimum 50 cm od $cian lub Scianek dziatowych (przegrod). Nalezy unikaé montazu czujek w migjscach
wystepowania silnych strumieni powietrza. Podstawy czujek z izolatorami zwar¢ mocowa¢ do konstrukcji za pomoca wkretow
lub $rub zgodnie z wytycznymi producenta. W gniezdzie zakoriczy¢ i podtaczyC okablowanie magistrali petli dozorowej. Do
przymocowanego gniazda zatozy¢ czujke.

Reczne ostrzegacze pozarowe (ROP)

Reczne ostrzegacze pozarowe nalezy rozmiesci¢ w miejscach wskazanych na rysunkach technicznych. Wysoko$¢ montazu
140 cm od posadzki. Dopuszczalna tolerancja montazu £20 cm. Nie dopuszcza si¢ instalowania recznych ostrzegaczy
pozarowych na réznych wysoko$ciach w obrebie jednego pomieszczenia. Reczne ostrzegacze pozarowe powinny by¢ dobrze
widoczne, fatwe do identyfikacji oraz fatwo dostepne, dlatego nalezy umie$ci¢ przy nich stosowne oznakowanie (piktogramy),
zgodne z obowigzujacymi przepisami i normami.

Kontrola jakosci robét

Nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajace sie z ogledzin czesciowych i koricowych polegajacych na kontroli:
e ciggtosci linii dozorowych,

rezystancji petli dozorowych,

rezystancii izolacji przewodow.

wykonawca powinien sprawdzi¢ i wykazaé, ze montaz, materiaty i urzadzenia uzyte w procesie realizacji sg zgodne z
obowigzujacymi przepisami i normami, oraz ze dokumentacja powykonawcza jest zgodna z wykonang instalacja.
wykonawca powinien sprawdzi¢ i wykazac, ze instalacja pracuje zgodnie z przeznaczeniem, a w szczegoInosci:
wszystkie elementy systemu sg sprawne,

urzadzenia dziatajg zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami,

dokumenty i instrukcje zgodne z obowigzujacymi przepisami i normami sg dostarczone.

W czasie odbioru wykonawca systemu oddymiania jest zobowigzany przekaza¢ Inwestorowi nastepujace dokumenty:

o Dokumentacje powykonawcza, w ktdrej naniesiono wszystkie zmiany w stosunku do projektu wykonawczego.

o  Wszystkie wniesione zmiany nalezy uzgodni¢ z projektantem,

o Ksigzke pracy systemu oddymiania, w ktérej nalezy notowa¢ wszystkie prace zwigzane obstugg techniczng, zmiany,
przerdbki, modernizacje, wylaczenia / wigczenia, jak réwniez wszystkie wypadki alarméw pozarowych (w tym fatszywych)
i uszkodzenia — z podaniem daty i godziny zdarzenia;

o Aktualne certyfikaty na wszystkie elementy systemu,

o Protokoty wykonanych pomiaréw.
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