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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1 Data opracowania 

 marzec 2023 r. 

1.2 Dane inwestora 

                     Gmina Węgorzyno 

  ul. Rynek 1 

  73 -155 Węgorzyno; NIP: 854 -10-01-653         

1.3 Podstawowe pojęcia użyte w Programie Funkcjonalno – Użytkowym 

 

1. Zamawiający – Gmina Węgorzyno - Urząd Miasta i Gminy w Węgorzynie 
2. Przedmiot zamówienia– Przedmiotem zamówienia jest opracowanie 
pełnozakresowej, pełnobranżowej i kompletnej dokumentacji projektowej budowy 
STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI ROGÓWKO na terenie ujęcia wody i 
jej realizacja zgodnie z tą dokumentacją projektową. Przedmiot zamówienia został 
szczegółowo opisany w niniejszym Programie Funkcjonalno - Użytkowym i obejmuje 
również złożenie wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę (lub decyzji 
administracyjnej zezwalającej na realizację robót budowlanych), a także pełnienie 
nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji inwestycji wraz z okresem gwarancji i 
rękojmi oraz po wykonaniu robót - uzyskanie decyzji na użytkowanie. 
Zadanie inwestycyjne -  przedsięwzięcie budowlane, stanowiące odrębną całość 
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia planowanych funkcji techniczno-
użytkowych. 
3. Umowa/Kontrakt – umowa podpisana przez Zamawiającego i Wykonawcę zgodnie  
z Ustawą prawo zamówień publicznych, jako rezultat postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wykonanie dokumentacji projektowej 
wraz z pełnieniem nadzorów autorskich i wykonanie robót. 
4. Dokumentacja projektowa/Projekt – oznacza pełnozakresową, pełnobranżowa 
i kompletną dokumentację projektową, na którą składają się  
w szczególności: projekt budowlany z projektem technicznym oraz projekty wykonawcze 
wszystkich branż - wykonane przez Wykonawcę celem realizacji robót budowalnych. 
5. Protokół przekazania dokumentacji projektowej – protokół podpisany przez 
Strony potwierdzający przekazanie przez Wykonawcę Zamawiającemu dokumentacji 
projektowej. Po podpisaniu protokołu przekazania Zamawiający przystępuje do 
czynności odbioru i sprawdzenia kompletności dokumentacji projektowej i w ciągu 14 dni 
od przekazania w/w dokumentów podpisuje protokół zdawczo-odbiorczy albo zwraca 
sprawdzone dokumenty wraz z pisemnym uzasadnieniem odmowy odbioru.   
6. Protokół zdawczo-odbiorczy – potwierdza wykonanie poszczególnych części 
realizacji przedmiotu umowy. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego nie oznacza 
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potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych. 
7. Protokół końcowy odbioru dokumentacji projektowej – potwierdza wykonanie 
przedmiotu umowy w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, złożenie wniosku 
o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót.  
8. Protokół odbioru częściowego lub końcowego robót budowlanych – protokół 
podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę Robót po wykonaniu robót budowlanych 
zaprojektowanej inwestycji w stanie gotowym do użytkowania, po pozytywnym 
zakończeniu odbiorów częściowych, po dokonaniu przez Komisję odbiorową oceny 
wykonania w sposób prawidłowy całości robót budowlanych.  
9. Odbiór ostateczny - dokonywany po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Wykonawcy Robót. 
10. Zakończenie realizacji przedmiotu umowy - za zakończenie realizacji umowy 
uznaje się podpisanie protokołu odbioru ostatecznego i zakończenia nadzoru 
autorskiego, po odbiorze końcowym robót budowlanych zrealizowanych w oparciu o 
wykonaną dokumentację projektową. 
11. Siła wyższa – określenie przyczyny sprawczej zdarzenia o charakterze 
przypadkowym lub naturalnym (np. powódź, huragan, trzęsienie ziemi, śnieżyca, śmierć) 
nie do uniknięcia, nad którym nie jest w stanie zapanować Wykonawca i / lub 
Zamawiający. Zaistnienie siły wyższej stanowi podstawę do zmiany zapisów umowy i 
może stanowić podstawę wyłączenia odpowiedzialności Wykonawcy i / lub 
Zamawiającego za określone zdarzenie prawne. 
12. Wykonawca robót – oznacza projektanta i wykonawcę robót budowlanych. 
13. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej - wykonawca dokumentacji projektowej, wchodząca w skład personelu 
Wykonawcy robót, której prawa i obowiązki określa Prawo Budowlane 
14. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy. 
15. Nadzór Inwestorski – podmiot/osoba wyznaczona przez Zamawiającego do 
technicznego koordynowania realizacji zadania inwestycyjnego i jego rozliczania, 
przedstawiająca Zamawiającemu stan zaawansowania wykonywanych robót  
i ewentualne problemy związane z poprawną ich realizacją, dysponująca osobami 
posiadającymi decyzje uprawniające do wykonywania samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie w specjalnościach, jakie obejmuje przedmiot umowy. 
16. Nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w zakresie projektowania- oznacza 
niewykonanie pełnego zakresu dokumentacji projektowej, określonej w umowie, 
wykonanie dokumentacji lub jej części w wadliwy sposób, uniemożliwiający jej 
wykorzystanie i wykonywanie robót z naruszeniem postanowień zawartej umowy. 
17. Istotna wada dokumentacji projektowej – wada dokumentacji projektowej, 
zmniejszająca jej użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie albo 
wynikających z okoliczności lub przeznaczenia, powodująca wystąpienie opóźnień  
i konieczności wykonania robót dodatkowych przy realizacji robót budowlanych.  
18. Koordynator prac projektowych – osoba wyznaczona przez Wykonawcę do 
koordynowania całości prac dotyczących realizacji przedmiotu umowy na etapie 
opracowywania dokumentacji projektowej i późniejszej realizacji zadania inwestycyjnego. 
Osoba ta będzie odpowiedzialna m.in. za informowanie przedstawicieli Zamawiającego o 
aktualnym stanie zaawansowania prac projektowych, o złożeniu wniosków o wydanie 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Zdarzenie_prawne
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uzgodnień/warunków oraz uzyskaniu uzgodnień/warunków. Koordynator winien być 
osobą upoważnioną przez Wykonawcę do podejmowania decyzji na 
spotkaniach/naradach z przedstawicielami Zamawiającego odnośnie przyjętych 
rozwiązań projektowych.  
19. Dokumentacja przebiegu procesu projektowego – oznacza kompletną 
dokumentację z przebiegu całego procesu projektowego, w tym oryginały decyzji 
administracyjnych, notatki i protokoły ze spotkań w sprawie dokumentacji projektowej, 
wszelkie analizy, wytyczne, warunki, uzgodnienia, oceny, opinie, protokoły sprawdzeń, 
protokoły z badań, raporty z audytów, raporty z kontroli, ekspertyzy, itp. dokumenty 
uzyskane przez Wykonawcę w trakcie procesu projektowego. Dokumentacja przebiegu 
procesu projektowego będzie przekazywana na bieżąco Zamawiającemu w miarę 
postępu prac projektowych i uzyskiwanych uzgodnień oraz przekazana Zamawiającemu 
(w segregatorze wraz ze spisem treści) po uzyskaniu decyzji pozwolenie na 
budowę/przyjęcia zgłoszenia robót. Potwierdzeniem przekazania Dokumentacji 
przebiegu procesu projektowego będzie protokół przekazania. 
20. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne 
z Dokumentacją Projektową i niniejszymi Warunkami Wykonania, zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru po ewentualnej konsultacji Projektanta 
21. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 
przemarzania. 
22. Wodociąg - zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich, 
przeznaczony do zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę, 
23. Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z 
ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie 
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, 
przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, 
Wykonawcą i Projektantem. 
24. Księga Obmiaru - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z 
ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez wykonawcę obmiaru 
wykonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników, 
wpisy w księdze obmiaru podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 
25. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia 
gruntu określona wg wzoru : Is = Pd/Pds gdzie : 
Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu Mg/m3 
Pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 
optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 
26. Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 
27. Ciśnienie nominalne PN - ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość 
elementu instalacji w temperaturze odniesienia równej 20 °C. 
28. PFU – Opis i planowany zakres inwestycji oraz wymagania i oczekiwania 
Zamawiającego (Inwestora) co do standardów technicznych wykonania inwestycji i 
uwarunkowań formalno – prawnych, które muszą być opisane w formie Programu 
Funkcjonalno – Użytkowego w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
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użytkowego z dnia 11 września 2020r. 
29. Plan BIOZ - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzony zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz.1126). 
30. Rodzaje Robót – Roboty geodezyjne, geologiczne, projektowe, ziemne, 
odwodnieniowe,konstrukcyjne, montażowe, odtworzeniowe, porządkowe itp. 
31. Konstrukcje budowlane – obiekty budowlane związane w sposób trwały z 
gruntem. 
32. Armatura - różnego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne, bezpieczeństwa i 
napowietrzająco – odpowietrzające, których zadaniem jest sterowanie przepływem wody 
oraz opróżnianiem i odpowietrzaniem poszczególnych odcinków przewodów 
międzyobiektowych. 
33. Urządzenie zabezpieczające – urządzenie służące do ochrony jakości wody do 
picia , uniemożliwiające wtórne zanieczyszczenie wody (np. zawór antyskażeniowy, filtr), 
zawory bezpieczeństwa ciśnieniowe itp. 
34. Dokument umożliwiający rozpoczęcie budowy -decyzja o pozwoleniu na 
budowę lub brak sprzeciwu po zgłoszeniu robót. Jest to dokument administracyjny 
wydany przez właściwy organ administracji samorządowej umożliwiający rozpoczęcie 
robót budowlanych po uzyskaniu jej ostateczności 
35. Decyzja na użytkowanie obiektu - dokument administracyjny wydany przez 
właściwy organ administracji samorządowej po zgłoszeniu zakończenia budowy 
umożliwiający użytkowanie nowego obiektu. 

1.4 Zakres prac przygotowawczych i projektowych 

- sporządzenie i złożenie wniosku o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu 

publicznego i jej uzyskanie 

- sporządzenie wtórnika mapy zasadniczej – mapy nadającej się do projektowania w 

wymaganym zakresie, w skali 1 :500; 

- opracowanie dokumentacji badań podłoża gruntowego, zgodnie z Prawem 

Geologicznym  

 opinii geotechnicznej 

 dokumentacji badań podłoża gruntowego 

 projektu geotechnicznego 

jeśli zajdzie taka potrzeba 

- uzyskanie warunków technicznych przyłączenia i projektowania u Zarządcy 

istniejących sieci wod.-kan. - przedsiębiorstwo WOZ Goleniów; 
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- wykonanie szczegółowej koncepcji planowanej inwestycji obejmującej kluczowe 

branże, pozwalającej Zamawiającemu ocenić zgodność rozwiązań z oczekiwaniem i 

niniejszym Programem Funkcjonalno – Użytkowym, pozytywna opinia będzie 

warunkiem przystąpienia Wykonawcy do wykonania dokumentacji projektowej; 

- właściwe, zgodne z zasadami projektowania i wiedzą inżynierską wykonanie 

dokumentacji projektowej (Projektu Budowlanego i Technicznego oraz projektów 

Wykonawczych branżowych) w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji 

administracyjnej umożliwiającej realizację budowy, zgodnie z Prawem Budowlanym. 

- wykonanie dokumentacji projektowej powykonawczej. 

1.5 Dokumentacja projektowa 

Przez dokumentację projektową należy rozumieć wszystkie opracowania wypełniające 

umowę i wymagane przez obowiązujące przepisy. Standardowo to projekt budowlany i 

techniczny wielobranżowy oraz projekty wykonawcze branżowe 

Roboty powinny być tak zaprojektowane, aby odpowiadały pod każdym względem 

najnowszym, aktualnym praktykom inżynieryjnym i  warunkom wykonania opisanych w 

PFU oraz były akceptowane przez Zamawiającego. W branży elektrycznej należy 

przewidzieć współpracę z instalacją fotowoltaiki. 

Propozycje rozwiązań projektowych powinny być proste i jednocześnie powinny być 

spełnione wymagania niezawodności tak, aby sieci, urządzenia i wyposażenie zapewniały 

długotrwałą bezproblemową eksploatację przy niskich kosztach obsługi. Należy zwrócić 

szczególną uwagę na zapewnienie łatwego dostępu w celu inspekcji, czyszczenia, obsługi 

i napraw. 

Wszystkie dostarczone materiały, urządzenia i wyposażenie powinny być zaprojektowane 

w taki sposób, aby bezawaryjnie pracowały we wszystkich warunkach eksploatacyjnych 

bez względu na obciążenia, ciśnienia i temperatury. 

W szczególności oprócz projektów zasadniczych wymagany będzie operat wodnoprawny 

na przebudowę istniejących urządzeń wodnych – dwóch studni głębinowych – i 

odprowadzanie wód popłucznych. 
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  Podstawy dokumentacji projektowej muszą być zgodnie z: 

Przepis 1 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 
75 poz. 690 z późniejszymi zmianami). 

 

Przepis 2 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 
czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz. U. nr 121 poz. 1138). 

 

Przepis 3 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 
czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę dróg pożarowych 
(Dz. U. nr 121 poz. 1139). 

 

Przepis 4 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 
czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 
przeciwpożarowej (Dz. U. nr 121 poz. 1137). 

 

Przepis 5 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 
2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120 
poz. 1133). 

 

Przepis 6 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 
kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą 
być wprowadzone do obrotu i stosowania wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności 
(Dz. U. nr 55 poz. 362) 

 

Dokumentację projektową należy uzgodnić z rzeczoznawcami ds.     przeciwpożarowych i 

sanitarnych. 

 

1.6 Cel robót 

Celem robót jest uzupełnienie zamierzenia budowlanego, którego realizacja polegała na  

rozbudowie sieci wodociągowej  pomiędzy miejscowościami Rogówko – Przytoń – 

Wiewiecko – Wiewiecko PKP, stanowiącej zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa sieci 

wodociągowej przesyłowej i rozdzielczej Rogówko – Przytoń – Sulice – Wiewiecko ” o 
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brakujący element nowego układu wodociągowego jakim jest budowa nowoczesnej stacji 

uzdatniania wody w miejscowości Rogówek. 

W tym celu wymagane jest sporządzenie dokumentacji projektowej dla planowanej 

inwestycji oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych prowadzących do 

wykonania nowej stacji uzdatniania wody w oparciu o konstrukcję kontenerową, albo 

opartą o konstrukcję standardowych kontenerów „stopowych” lub opartą o indywidualnie 

zaprojektowany i wykonany kontener, montażu agregatu prądotwórczego i odstojnika wód 

popłucznych oraz elementów towarzyszących w powiązaniu z istniejącymi studniami 

wymagającymi przebudowy, nowym zbiornikiem magazynowym wody i pompownią wody 

oraz przekazanie ujęcia i nowej stacji uzdatniania wody do użytkowania jako kompletnego 

obiektu gotowego do bieżącej eksploatacji.  

Realizacja robót pozwoli  na: 

- wyłączenie z eksploatacji obecnej stacji uzdatniania wody („hydroforni”) ze względu na  

zły stan techniczny i generowanie wysokich kosztów eksploatacji – budynek istniejącej 

stacji uzdatniania wody stanowi obiekt z lat 60 i przeznaczony jest do rozbiórki; 

- zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego w zakresie zaopatrzenia w wodę pitną i 

wodę p.poż. mieszkańców miejscowości Rogówko, Przytoń, Wiewiecko, Wiewiecko 

PKP i Ginawa położonych na terenie gminy;  

- zwiększenie ilości obsługiwanych mieszkańców; 

- uporządkowanie gospodarki wodami z płukania filtrów, 

- likwidację formalno-prawną i techniczną dwóch ujęć i stacji uzdatniania wody 

 ( w m. Przytoń i Wiewiecko), w których występują trudności z uzdatnianiem wody o 

złych parametrach fizyko-chemicznych; 

- zmniejszenie kosztów produkcji wody poprzez wprowadzenie pełnej automatyzacji 

procesów uzdatniania nie wymagających stałej obsługi, 

Celem nadrzędnym zamówienia jest osiągniecie wysokich standardów gospodarki wodnej 

z pozyskaniem nowoczesnych technologii ograniczających koszty produkcji wody i 

polepszenie jakości dostarczanej wody.  

Podane w programie funkcjonalno-użytkowym nazwy (znaki towarowe, jeśli się pojawią) 

mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego 
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standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie „ofert równoważnych". Przez 

„ofertę równoważną" należy rozumieć taką, która przedstawia opis przedmiotu zamówienia 

o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych 

spełniających minimalne parametry określone przez Zamawiającego w niniejszym PFU, 

lecz oznaczoną innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.  

 

1.7 Zakres odpowiedzialności Projektanta 

Projektant  będzie  odpowiedzialny za: 

- zaprojektowanie Robót odpowiadających niniejszemu Programowi 

Funkcjonalno- Użytkowemu i oczekiwaniom Zamawiającego oraz działającemu 

na rzecz Gminy Zarządcy ujęć, stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowych, 

zgodnych z normami, najnowszą praktyką inżynierską i obowiązującym 

prawem.  

- zebranie i weryfikację wszystkich niezbędnych danych, będących w posiadaniu 

Zamawiającego, a także innych, potrzebnych do przygotowania i opracowania 

dokumentacji projektowej, 

-    przeprowadzenie analizy oddziaływania projektowanego budynku na działki 

sąsiednie w zakresie minimum, w tym pod względem hałasu, 

- analizy oddziaływanie obiektu w zakresie bryły tj. przesłaniania na podstawie 

par. 13.1. rozporządzenia w sprawie warunków technicznych 

 zacienienie 

 uwarunkowań wynikających z regulacji warunków zabudowy 

 

-    przeprowadzenie analizy uwarunkowań formalno-prawnych obejmujących 

przepisy techniczno-budowlane oraz pozostałe przepisy, których unormowania 

mogą mieć wpływ na określenie obszaru oddziaływania obiektu 

 zabudowa i zagospodarowanie działki  

 miejsca postojowe dla samochodów  

 miejsca gromadzenia odpadów stałych § 23.1.  
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 bezpieczeństwo pożarowe 

 

 -     określenie obszaru oddziaływania obiektu 

 -     przeprowadzenie analizy ochrony interesów osób trzecich 

-  przygotowanie wszystkich dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o 

pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót (w tym w szczególności decyzji o 

lokalizacji inwestycji celu publicznego i wymaganych decyzji wodnoprawnych), a 

także za rzetelne prowadzenie nadzorów autorskich w okresie budowy i do 

wygaśnięcia okresu gwarancji i rękojmi. 

1.8 Zakres ceny umownej 

Określony w Programie Funkcjonalno –Użytkowym zakres Robót obejmuje wszelkie prace 

przygotowawcze, projektowe, uzgodnienia, instalacje, narzędzia, biura, koszty ogólne i 

wydatki, wbudowanie infrastruktury, prace ochronne (oświetlenie, stróżowanie, 

ogrodzenie) dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia. Cena Kontraktowa będzie 

ceną łączną za wykonaną pracę. Cena ta pokryje koszty pracy intelektualnej, siły roboczej, 

materiałów, transportu, opłat przewozowych, magazynowania, pracy tymczasowej, koszty 

wyposażenia technicznego i koszty ogólne, ubezpieczenia, w tym gwarancje należytego 

wykonania, oświetlenie, zysk i należności ogólne, zobowiązania i ryzyko wynikające z 

Kontraktu (w tym zmiana kursu EURO i poziomu inflacji). 

W cenie łącznej zawarte zostaną również koszty montażu i demontażu urządzeń, sprzętu i 

wyposażenia Wykonawcy, zakwaterowania, etc.  

Domniemywa się, że Wykonawca, znając zakres Robót i cel ich wykonania uwzględni w 

Cenie Kontraktowej wszystkie elementy, których pokrycie jest konieczne do wypełnienia 

Kontraktu. 

1.9 Wymagania i obowiązki dotyczące realizacji zadania 

1.9.1 sporządzenie Dokumentacji Projektowej zgodnie z właściwymi 

obowiązującymi przepisami prawa, tj: 
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1) Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami, 

2) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dn. 11 września 2020r w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

  (Dz.U. z 2020r poz.1333), 

3) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dn. 25 czerwca 2021r zmieniające 

Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego(Dz. 

U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. z.), 

4) Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych, 

5) Rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej  

w Szczecinie w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego, 

 

Egzekwowaną podstawą sporządzenia dokumentacji projektowej będzie niniejszy 

Program Funkcjonalno – Użytkowy, a w szczególności warunki wykonania i odbioru robót 

w nim zawarte (WW). 

 

  Podstawowe obowiązki Wykonawcy w zakresie sporządzenia dokumentacji projektowej 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji projektowej w sposób 

kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, zgodnie z niniejszym Programem 

Funkcjonalno-Użytkowym i przepisami prawa (w tym techniczno-budowlanymi) 

obowiązującymi na dzień przekazania dokumentacji projektowej Zmawiającemu oraz 

zgodnie ze współczesnymi zasadami wiedzy technicznej; 

 

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych dokumentów, decyzji, 

opracowań, opinii, uzgodnień, sprawdzeń, pozwoleń w zakresie niezbędnym do 

wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca uzyskując wszelkie warunki/uzgodnienia 

odpowiada za sprawdzenie poprawności wydania w/w warunków/uzgodnień oraz za 

uzyskanie warunków/uzgodnień zgodnych z obowiązującymi przepisami. 

Kserokopie/skany wszelkich uzyskanych warunków/uzgodnień, opinii oraz umów o 
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przyłączenie do sieci należy na bieżąco przekazywać przedstawicielowi Zamawiającego w 

terminach umożliwiających skorzystanie z trybu odwoławczego; 

 

Wykonawca zaopatrzy dokumentację projektową w wykaz opracowań oraz pisemne 

oświadczenie, że dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi 

przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej oraz, że jest 

wydana w stanie zupełnym ze względu na cel oznaczony w umowie. Wykaz opracowań i 

pisemne oświadczenie stanowią integralną część przekazywanej dokumentacji 

projektowej; 

 

Wykonawca jest zobowiązany do koordynowania całości dokumentacji projektowej oraz 

ponoszenia odpowiedzialności kontraktowej za całość dokumentacji projektowej;  

 

Wykonawca jest zobowiązany do wyznaczenia koordynatora prac projektowych na etapie 

opracowywania dokumentacji projektowej oraz na etapie późniejszej realizacji inwestycji; 

 

Wykonawca jest zobowiązany konsultować z Zamawiającym wszelkie wątpliwe kwestie i 

propozycje rozwiązań. Uzgodnienia stron w tym zakresie przyjmą formę pisemną; 

Należy uwzględnić w projekcie dobór instalacji i urządzeń przeciwpożarowych 

Należy zaprojektować obiekt w taki sposób, żeby przyjęte w projekcie budowlanym 

rozwiązania były prawidłowe i odpowiadają Polskim Normom dotyczącym projektowania 

oraz warunkom technicznym, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Wszystkie użyte projekcie i podczas budowy materiały powinny posiadać odpowiednie 

certyfikaty lub deklaracje zgodności, wydane przez odpowiednie, uprawnione instytucje, 

zezwalające na stosowanie ich w budownictwie na terenie Polski. Materiały budowlane 

muszą posiadać odpowiednie certyfikaty i znak bezpieczeństwa B. Wszystkie urządzenia i 

aparaty zainstalowane w obiekcie muszą posiadać odpowiednie certyfikaty i świadectwa 

dopuszczenia do eksploatacji pod względem BHP z zachowaniem standardów 

europejskich. 
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Należy w projekcie przewidzieć usytuowanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu w 

pobliżu głównego wejścia do budynku z odpowiednim oznakowaniem. Przeciwpożarowy 

wyłącznik prądu, odcinający dopływ prądu należy przewidzieć dla wszystkich obwodów. 

Wykonawca przy projektowaniu obiektu budowlanego winien zapewnić optymalną 

ekonomię budowy i eksploatacji. W dokumentacji należy zastosować technologię robót i 

materiałów kierując się zasadą projektowania optymalnych rozwiązań dla osiągnięcia 

założonych celów; 

Obiekt budowlany i urządzenia należy projektować z zastosowaniem nowoczesnych 

konstrukcji, wyrobów budowlanych i technologii robót; 

 

Wykonawca działając w imieniu i na rzecz Zamawiającego wypełni i złoży do właściwego 

organu wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę/zgłoszenie robót. Wykonawca 

zobowiązany jest do uzupełnienia wszystkich ewentualnych braków we wniosku o wydanie 

w/w decyzji, wskazanych przez organ, do którego przedmiotowy wniosek zostanie 

złożony, w terminach wymaganych przez ten organ, bez prawa do dodatkowego 

wynagrodzenia; 

 

W przypadku wystąpienia zmian wynikających z decyzji pozwolenia na budowę 

Wykonawca na swój koszt dostosuje i uaktualni dokumentację projektową, w tym: projekty 

wykonawcze i techniczne oraz wszelkie pozostałe dokumenty, w których winny być ujęte 

zmiany wynikające z decyzji pozwolenia na budowę; 

 

Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawcę winna być przygotowana  

w formie: 

1) elektronicznej –  po 3 CD ( 3 egz. – UM) w formatach (*.dwg, *.word. * pdf), 

 wersja elektroniczna winna wiernie odzwierciedlać całość wydrukowanej  

i dostarczonej Zamawiającemu ostatecznej wersji dokumentacji projektowej 

(poczynając od strony tytułowej, spisu treści, załączonych uprawnień, części opisowej, 

rysunkach, wydanych warunkach, uzgodnieniach, itd.), 

2) wydrukowanej i dostarczonej do Zamawiającego w ilościach egzemplarzy: 
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- projekt budowlany (w tym: przed złożeniem wniosku o decyzję pozwolenia na budowę 

należy dostarczyć Zamawiającemu celem akceptacji  

2 egz. projektu jaki będzie składany w organie administracji budowlanej, 3 egz. 

dołączyć do wniosku o decyzję pozwolenia na budowę/ zgłoszenia robót i po uzyskaniu 

decyzji pozwolenia na budowę przekazać 4 egz. ( w tym 1 egz. tzw. „ostemplowany”) –, 

wraz z oryginalnymi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami 

wymaganymi przepisami szczególnymi oraz ich wykazem, w odrębnej okładce. 

- projekt techniczny w 3 egz. 

 – projekty wykonawcze  w 3 egz. 

- inne dokumenty wymagane do wniosku o pozwolenie na budowę lub do zgłoszenia 

robót,  – po 3 egz. każdy 

- opracowania uzupełniające wyszczególnione w pkt. 1.5 po 3 egz. każdy; 

 

Wszelkie prace projektowe lub czynności nieopisane wyżej, a wynikające z procedur 

określonych w przepisach szczególnych, uzgodnieniach i warunkach niezbędne do 

właściwego i kompleksowego opracowania dokumentacji projektowej należy traktować, 

jako oczywiste i uwzględnić w kosztach i terminach realizacji przedmiotu umowy;  

 

Podstawowe obowiązki Wykonawcy w ramach pełnienia nadzoru autorskiego  

 

o wizytować budowę co najmniej 1 raz w miesiącu, ewentualne częstsze wizyty, jeśli 

zajdą uzasadnione powody na budowie, 

o w razie potrzeby zapewnić w dniu Rady Budowy skład zespołu projektowego 

nadzorującego budowę, kompetentny do podjęcia decyzji, które mają być przedmiotem 

rady, 

o informować niezwłocznie Zamawiającego i wykonawcę robót budowlanych  

o wszelkich dostrzeżonych błędach w realizacji, a w szczególności o powstałych w 

trakcie budowy rozbieżnościach z dokumentacją projektową. 

o udzielać wyjaśnień wykonawcy robót budowlanych dotyczących dokumentacji                  

projektowej i zawartych w niej rozwiązań, 
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o sporządzać dodatkowe rysunki, jeżeli dokumentacja projektowa  

w niedostatecznym stopniu wyjaśnia rozwiązania techniczne, 

o wprowadzać rozwiązania zamienne lub dodatkowe w stosunku do przewidzianych w 

projekcie, zgłoszonych przez Kierownika budowy lub Nadzór Inwestorski w uzgodnieniu 

z Zamawiającym, 

o interpretować oraz zatwierdzać w protokołach konieczności roboty jako dodatkowe lub 

jako objęte kontraktem, 

o brać udział w komisjach odbiorowych robót, 

 

   1.9.2 wykonanie Robót 

Podstawowe obowiązki Wykonawcy w zakresie wykonania Robót 

 Wykonawca Robót  zrealizuje zadanie inwestycyjne ściśle wg zatwierdzonej 

dokumentacji projektowej, 

 Wykonawca Robót  zrealizuje zadanie inwestycyjne zgodnie z  poleceniami 

Inspektora Nadzoru, 

 Wykonawca Robót  zrealizuje zadanie inwestycyjne zgodnie z warunkami 

wykonania i odbioru robót (WW),niniejszego Programu Funkcjonalno – Użytkowego,  

 Wykonawca Robót  zrealizuje zadanie inwestycyjne zgodnie z właściwymi 

obowiązującymi przepisami prawa, m.in.: 

1) Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami, 

2) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

3) PN-B-10736:1997  Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania.  

4) PN-S-02205:1996 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

5) PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 

6) BN-83/8836-02  Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 
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7) PN-HD 60364-4-43:2012  Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-43: 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed prądem przetężeniowym 

8) PN-HD 60364-4-443:2006  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- 

Część: 4-443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed 

zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed 

przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi 

9) PN-HD 60364-4-444:2012  Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 

4-444: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed zakłóceniami 

napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi 

 

Wykonując Roboty Budowlane Wykonawca będzie zobowiązany do: 

a) protokolarnego przejęcia placu budowy 

b) odpowiedniego oznakowania placu budowy 

c) zorganizowania i utrzymywania zaplecza budowy, w tym zaplecza socjalnego z wc 

d) oznaczenia zgodnie z przepisami terenu budowy 

e) zawiadamiania Nadzoru Inwestorskiego z odpowiednim wyprzedzeniem o 

zakończeniu robót zanikowych lub ulegających zakryciu 

f) przestrzegania opracowanego planu BiOZ, przepisów prawa budowlanego, 

przepisów BHP i ochrony p.poż. oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących 

g) udziału w komisjach odbiorowych, rozruchowych itp. 

h) zgłaszania Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru gotowości do odbiorów, po 

uprzednim sprawdzeniu poprawności ich wykonania i działania 

i) niezwłocznego usuwania ujawnionych wad i usterek 

j) posprzątaniu i uporządkowaniu placu budowy i przekazania powstałych odpadów 

do unieszkodliwienia albo zagospodarowania i przekazania Zamawiającemu dokumentów 

dotyczących utylizacji 

k) wykonania robót zamiennych w przypadku, gdy wykonanie robót zgodnie z 

projektem było niemożliwe bądź znacznie utrudnione lub narażało Wykonawcę na 

znaczną stratę 
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l) niezwłocznego powiadamiania Zamawiającego o konieczności wykonania robót 

wykraczających poza zakres zamówienia 

m)  zapewnienia serwisowania urządzeń i instalacji aż do końca okresu zgłaszania wad 

(Wykonawca będzie wykonywał czynności serwisowe w ramach Kontraktu), dopełnienia 

formalności serwisowych z dostawcami urządzeń/podwykonawcami. Koszty serwisowania 

urządzeń i instalacji w okresie zgłaszania wad pokrywa Wykonawca. 

n)   zapewnienia dostępu do części zamiennych w okresie zgłaszania wad na swój 

koszt. 

o)  przeszkolenia personelu Zamawiającego, przeprowadzenia rozruchu urządzeń, 

prób eksploatacyjnych i prowadzenia eksploatacji próbnej, zgodnie z wymaganiami 

Zamawiającego określonymi w PFU. Wykona także inne zobowiązania konieczne do 

Przejęcia Robót od Wykonawcy i przekazania obiektu do eksploatacji i użytkowania, w tym 

wyposaży obiekt (węzły technologiczne) w urządzenia i narzędzia eksploatacyjne oraz 

bezpieczeństwa i higieny pracy wg standardu wynikającego z zastosowanej technologii i 

rozwiązań materiałowych 

p)   zapewni także kompletne oznakowanie obiektów, urządzeń, stref i innych 

elementów instalacji wymagających oznakowania 

 

Wykonawca Robót  sporządzi i przedłoży przed rozpoczęciem Robót: 

o zatwierdzoną wcześniej przez Zamawiającego dokumentację projektową z prawomocną 

decyzją pozwolenia na budowę/ brakiem sprzeciwu, 

o projekt organizacji placu budowy na terenie czynnego ujęcia wody i konieczności 

zachowania ciągłości produkcji wody, 

o harmonogram  rzeczowo – finansowy realizacji robót, 

o plan BiOZ, 

Wykonawca Robót  sporządzi i przedłoży po zakończeniu Robót: 

o zgłoszenie zakończenia robót i gotowości przystąpienia do odbioru końcowego 

o końcowy harmonogram  rzeczowo – finansowy realizacji robót, jeśli będzie to 

konieczne, 
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o projekt rozruchu mechanicznego i technologicznego studni głębinowych i nowej stacji 

uzdatniania wody, 

o instrukcję obsługi i eksploatacji stacji uzdatniania wody  oraz instalacji i urządzeń studni 

głębinowych z załączonymi Dokumentacjami Techniczno- Ruchowymi zastosowanych 

urządzeń, armatury przemysłowej i aparatury AKPiA, 

o dokumentację powykonawczą zadania inwestycyjnego wraz z wszelkimi protokołami 

badań, innymi wymaganymi dokumentami (wyniki badań wody surowej i uzdationej), 

gwarancjami itp. 

o decyzję na użytkowanie obiektu wydaną przez Starostwo Powiatowe 

 

1.9.3  obowiązki i uprawnienia Zamawiającego 

o Zamawiający w celu realizacji przedmiotu umowy upoważni Wykonawcę do jego 

reprezentowania przed organami administracyjnymi, gestorami sieci itp. w celu 

uzyskania warunków/uzgodnień/decyzji administracyjnych itp. związanych z realizacją 

przedmiotu umowy. W tym celu Wykonawca poinformuje Zamawiającego o koniecznym 

zakresie pełnomocnictwa, które winno być udzielone Wykonawcy. 

o Zamawiający sporządzi i przekaże pełnomocnictwo w ustalonej ilości egzemplarzy. 

o Zamawiający niezwłocznie po podpisaniu umowy przekaże Wykonawcy informacje 

istotne dla wykonania umowy, materiały i dokumenty. 

o Zamawiający będzie miał obowiązek pisemnego zaakceptowania dokumentacji 

projektowej lub wniesienia do tych opracowań zastrzeżeń w terminie 10 dni roboczych 

od daty ich przekazania Zamawiającemu. Brak pisemnej akceptacji nie jest 

równoznaczny z akceptacją w/w opracowań przez Zamawiającego. Potwierdzeniem 

przekazania Zamawiającemu koncepcji i dokumentacji projektowej będzie protokół 

przekazania podpisany przez strony.  

o Zamawiający będzie miał obowiązek pisemnego uzgodnienia z Wykonawcą rozwiązań 

funkcjonalnych, użytkowych i materiałowych na etapie opracowywania dokumentacji 

projektowej.  
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o Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp na teren budowy w związku z robotami 

budowlanymi prowadzonymi na podstawie dokumentacji projektowej stanowiącej 

przedmiot niniejszej umowy. 

1.10 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1.10.1 Informacje podstawowe 

Całość robót winna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i Polskimi 

Normami, jeśli są przytoczone w warunkach wykonania. Jeżeli dla określonych robót 

nie istnieją Polskie Normy, zastosowanie będą miały uznane i będące w użyciu normy i 

standardy europejskie (EN). 

Na etapie prac projektowych Wykonawca zweryfikuje wszystkie dane zawarte w 

informacjach podanych przez Zamawiającego w materiałach przetargowych, w tym w 

niniejszym PF-U i przyjmie rozwiązania optymalne. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z zatwierdzoną przez 

Zamawiającego dokumentacją projektową, warunkami wykonania niniejszego PF-U i 

poleceniami Nadzoru inwestorskiego. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie 

dostosowania sieci międzyobiektowych do wprowadzonych zmian lub zastąpienia 

zaprojektowanych materiałów - w przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez inne 

materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i 

odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji projektowej nie mogą powodować obniżenia 

wartości funkcjonalnych i użytkowych poszczególnych elementów zadania inwestycyjnego, 

a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji projektowej  

na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 

Roboty montażowe należy realizować zgodnie z: 

Dokumentacjami Techniczno - Ruchowymi urządzeń, armatury i aparatury sterowniczo - 

pomiarowej, 

 „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych” 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnymi” 
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PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

PN-EN 60654-1:1996 Urządzenia do pomiarów i sterowania procesami 

przemysłowymi. Warunki pracy. Warunki klimatyczne. 

PN-EN 60654-2:1999 Warunki pracy urządzeń do pomiarów i sterowania procesami 

przemysłowymi. Zasilanie 

 

1.10.2 Lokalizacja 

Planowana  inwestycja zlokalizowana będzie na obszarze gminy Węgorzyno, w terenie 

zabudowanym m. Rogówko, powiat łobeski, woj. zachodniopomorskie, na dz. nr 70/3 

(obecne ujęcie i stacja uzdatniania wody – „hydrofornia”) obr.Rogówko, będącej 

własnością Gminy Węgorzyno.  

Teren jest  płaski i równy o średniej rzędnej ok. 84,5 m npm 

1.10.3 Stan istniejący 

 

Stan istniejący planowanego zamierzenia inwestycyjnego obrazuje załączony w części 

informacyjnej plan sytuacyjno - wysokościowy oraz poniższe zdjęcia. 
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Widok ogólny lokalizacji planowanej inwestycji  w opcji 1 ( z prawej nowy zbiornik wody i stary budynek 
hydroforni) 
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Widok ogólny lokalizacji planowanej inwestycji  w opcji 2 ( nowy zbiornik wody i nowa 
kontenerowa pompownia wody,  stary budynek hydroforni 

 

 

Hydrofornia i  studnia nr 1 
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Teren  planowanej inwestycji obejmuje  istniejące ujęcie i  stację uzdatniania wody m. 

Rogówko.  

Na terenie ujęcia i stacji uzdatniania wody znajdują się: 

- 2 studnie wiercone wymagające przebudowy; 

- stary budynek stacji uzdatniania wody (tzw. hydrofornia) przeznaczony do rozbiórki; 

- uzbrojenie stanowiące istniejącą sieć wodociągowa, kable energetyczne oraz nowe 

odcinki sieci wodociągowej i kabli energetycznych (2022/2023r); 

- dwukomorowy (studnie) odstojnik wód popłucznych wraz z kanałem dopływowym i 

odpływowym do rowu melioracyjnego; 

- nowy naziemny pionowy zbiornik magazynowy wody uzdatnionej o pojemności 50m³ 

- układ komunikacyjny do obsługi nowego zbiornika i nowej pompowni wody, funkcjonuje 

istniejąca droga gruntowa i nowa nawierzchnia utwardzona z miejscem postojowym i 

dojściem na terenie stacji; 

-  złącze kablowe z istniejącej trafostacji 

- ogrodzenie z bramą wjazdową przeznaczone do rozbiórki; 

 –dostęp do drogi publicznej poprzez drogę gruntową.; 

Parametry 

 istniejące studnie wiercone działające naprzemiennie 

studnia nr 1-  5,3 ppt 

studnia nr 2- 5,2 ppt 

Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne w ilości Qe = 30 m3/h przy depresji S=1,3  

decyzja wydana przez UW w Szczecinie dn. 07.12.1984r, znak OS-10/85302/34/84 

 

Szczegóły konstrukcyjne studni zawarte są w dokumentach zamieszczonych w części 

informacyjnej 
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Aktualne pozwolenie wodnoprawne 

Qhmax.= 1 m3/h        Qdśr.= 13 m3/d         

Planowane pozwolenie wodnoprawne (uzyskiwanie w toku) pozwalać będzie na pobór 

wody w ilości 

Qhmax.= 8 m3/h        Qdśr.= 80 m3/d         

 nowy zbiornik wody 

o Średnica nominalna zbiornika 4500mm.  

o Średnica zewnętrzna zbiornika 4740mm. 

o Wysokość całkowita zbiornika 4200mm.  

 nowa kontenerowa pompownia wody dwufunkcyjna 

 1 zestaw pomp do obsługi sieci wodociągowej w Rogówku 

 2 zestaw pomp do transportu wody do pompowni wody w Przytoniu 

Badania wody surowej, przekazane przez Inwestora, zostały wykonane na wodzie 

pobranej z dwóch studni głębinowych. Wyniki badań przedstawiają się następująco: 

Tabela 1. Wyniki badań wody surowej pobranej ze studni głębinowych. 

Badany parametr Jednostka Wymagania Wyniki badań 

2021-05-17 

Mętność NTU 1,0 10,8 

Barwa mg/l Pt Akceptowalna 15 

pH - 6,5 ÷ 9,5 7,6 

Twardość mgCaCO3/l 60 ÷ 500 238 

Jon amonowy mg/l 0,50 0,21 

Azotyny mg/l 0,50 <0,01 

Azotany mg/l 50 <1,00 

Chlorki mg/l 250 17,7 

Przewodność µS/cm 2500 498 

Żelazo µg/l 200 985 

Mangan µg/l 50 266 
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Zgodnie z przedstawioną charakterystyką jakościową wody należy uznać, że wymagana 

jest redukcja następujących parametrów: 

 żelazo, 

 mangan, 

 mętność. 

Stężenie żelaza w wodzie surowej wynosi 985 µg/l. Technologia uzdatniania wody musi 

zapewniać zmniejszenie zawartości związków tego pierwiastka w wodzie do poziomu 

zgodnego z normą, a więc do wartości poniżej 200 µg/l.  

Zawartość manganu wynosi 266 µg/l. Jest to wartość przekraczająca dopuszczenia 

normy, dlatego też dobór technologii powinien uwzględniać redukcję zawartości manganu 

w wodzie do wartości poniżej 50 µg/l.  

Parametr mętności dochodzi do 11 NTU, co jest przekroczeniem względem wymagań 

Rozporządzenia. Należy jednak spodziewać się, że jest to mętność pozorna, której 

wartość zostanie zredukowana wraz ze zmniejszeniem zawartości żelaza w wodzie, po 

procesie uzdatniania.  

Wokół ujęcia położone są tereny użytkowane przez osoby trzecie, nieuciążliwe dla otoczenia i nie 

stanowiące zagrożenia dla zamierzonego korzystania z wód. 

1.10.4 Posiadane prawo do terenu 

Zamawiający, jako właściciel dz. nr 70/3 (obecne ujęcie i stacja uzdatniania wody) i 

drogowej działki sąsiadującej nr 70/16  posiada prawo do dysponowania terenem na cele 

budowlane.  

Zamawiający posiada dokumenty zamieszczone w części informacyjnej II.A „dokumenty”: 

Zamawiający nie posiada decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego; 

1.10.5 Ustalenia szczegółowe dla terenów objętych zakresem inwestycji 

Inwestycja będzie realizowana na terenie, gdzie nie obowiązuje Miejscowy Plan 

Zagospodarowania Przestrzennego. 
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1.10.6 Warunki gruntowo-wodne 

Budowa geologiczna i warunki wodne 

Pod względem geomorfologicznym jest to głównie fragment wysoczyzny morenowej.. W 

podłożu, do zbadanej głębokości 2,5 – 4,0 m stwierdzono występowanie utworów 

czwartorzędowych wieku holoceńskiego i plejstoceńskiego. Na większości terenu, do 

zbadanej głębokości 2,5 – 4,0 m, nie nawiercono właściwego zwierciadła wody gruntowej, 

a jedynie różnej intensywności sączenia.  

Warunki geotechniczne 

Występujące w podłożu grunty zaliczono do 6 warstw geotechnicznych, o zbliżonych 

cechach fizyko-mechanicznych. Z podziału wyłączono niekontrolowane nasypy i glebę, ze 

względu na ich płytsze zaleganie (powyżej poziomu projektowanych sieci) oraz zmienny 

skład i chaotyczne ułożenie cząstek. Wyszczególniono następujące warstwy: 

- warstwa geotechniczna I obejmująca torfy. Są to grunty organiczne występujące w stanie 

średniorozłożonym (nawiercono je jedynie w otworach nr 11 i 13). Grunty te 

charakteryzują się dużą ściśliwością i małym oporem na ścinanie; 

- warstwa geotechniczna IIa obejmująca piaski drobne, występujące w stanie 

średniozagęszczonym. Uogólnioną wartość charakterystyczną stopnia zagęszczenia tej 

warstwy przyjęto w wysokości ID (n) = 0,50; 

- warstwa geotechniczna IIb obejmująca piaski średnie, występujące w stanie 

średniozagęszczonym. Uogólnioną wartość charakterystyczną stopnia zagęszczenia tej 

warstwy przyjęto w wysokości ID (n) = 0,50; 

- warstwa geotechniczna IIc obejmująca żwiry, występujące w stanie 

średniozagęszczonym. Uogólnioną wartość charakterystyczną stopnia zagęszczenia tej 

warstwy przyjęto w wysokości ID (n) = 0,50; 

- warstwa geotechniczna IIIa obejmująca mało spoiste piaski gliniaste przewarstwione 

spoistymi glinami, występujące w stanie plastycznym, dla których uogólnioną wartość 

charakterystyczną stopnia plastyczności przyjęto w wysokości IL (n) = 0,45 (otwór nr 5 w 

przelocie 2,2 – 3,0 m); 



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY  

dla zadania inwestycyjnego pn. 

„BUDOWA  STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI ROGÓWKO” 

część opisowa  w.1 

 

29 

 Szczecin marzec 2023r 
 

- warstwa geotechniczna IIIb obejmująca mało spoiste piaski gliniaste (lokalnie pyły 

piaszczyste) oraz spoiste gliny, występujące w stanie plastycznym, dla których uogólnioną 

wartość charakterystyczną stopnia plastyczności przyjęto w wysokości IL (n) = 0,35. 

W świetle rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25.04.2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r., poz. 463), na badanym terenie występują 

proste warunki gruntowe. Projektowaną inwestycję zaliczono do drugiej kategorii 

geotechnicznej. 

Głębokość przemarzania w tym rejonie wynosi 0,8 m według PN-81/B - 03020. 

1.11 Warunki zasilania w media 

Zamawiający informuje, że na terenie planowanej inwestycji  istnieje techniczna możliwość 

poboru energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej poprzez złącze kablowe 

zamontowane poza istniejącym budynkiem stacji uzdatniania wody.  

Układ pomiarowy także na zewnątrz budynku.  

Obecnie zapotrzebowana moc umowna wynosi 27 kW, 

Taryfa C 11, Nr licznika 12532290 

W swojej istocie będzie możliwość korzystania z wody wodociągowej. Odprowadzanie 

ścieków socjalnych jest niemożliwe, konieczna będzie tzw. TOI TOI. 

1.12 Właściwości funkcjonalno – użytkowe 

Planowana inwestycja powinna zapewniać dobowe zapotrzebowanie wody na poziomie 

około 80 m3/d 

dla obsługi następujących miejscowości: Rogówko, Przytoń, Sulice, Wiewiecko, 

Wiewiecko PKP i Ginawa 

Projektant  nie ma obowiązku zbilansowania ilość wody na potrzeby realizowanego 

obecnie układu wodociągowego. 

Należy zaprojektować i wykonać nową stację uzdatniania wody na terenie ujęcia, 

konstrukcyjnie w wersji kontenerowej.  

Wskazuje się dwie opcje lokalizacji na mapie w części informacyjnej „Rysunki” 

 

Kierunek działania winien obejmować następujące elementy planowanej inwestycji: 
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1. wykonanie nowego budynku technologicznego stacji uzdatniania wody w wersji 

kontenerowej; 

2. montaż urządzeń technologicznych nie wymagających stałej obsługi – zbiornik 

powietrza, napowietrzanie ciśnieniowe w aeratorze, filtracja dwustopniowa oraz 

dezynfekcja wody - chlorowanie wody roztworem podchlorynu sodu lub lampy UV; 

3. wykonanie elementów automatycznego sterowania i monitoringu z wykorzystaniem 

GSM; 

4. przebudowa dwóch istniejących studni polegająca na ich płukaniu, wymianie pomp 

głębinowych i ich oprzyrządowania, wymianie rur tłocznych, w tym na wymianie kabli 

zasilających i sterowniczych oraz zmianie starych obudów studni na naziemne uchylne 

typu Lange; 

5. wykonanie zewnętrznych instalacji sanitarnych i przewodów między obiektowych w 

powiązaniu z nowymi wykonanymi w latach 2022/2023r; 

6. wykonanie zewnętrznych instalacji elektrycznych, w tym doprowadzenie energii 

elektrycznej do rozdzielni głównej nowego budynku i kabli zasilających i sygnalizacyjnych 

od rozdzielni głównej do studni; 

7. montaż agregatu prądotwórczego o odpowiedniej mocy w kontenerze lub na 

zewnątrz pod wiatą; 

8. wykonanie wewnętrznych instalacji elektrycznych i sygnalizacyjnych, w tym 

oświetlenia zewnętrznego na budynku; 

9. doprowadzenie wód popłucznych pochądzących z płukania filtrów do nowego 

odstojnika i istniejącego odstojnika dwukomorowego na terenie ujęcia, po jego remoncie; 

10. uzupełnienie drogi wewnętrznej o dojazd do studni i zbiornika magazynowego 

wody, dostosowanej do pojazdów technicznych o masie całkowitej do18 t, 

11. demontaż typowego ogrodzenia terenu (betonowe słupki i siatka druciana) oraz 

demontaż bramy wjazdowej; 

12. wykonanie nowego ogrodzenia  panelowego ze słupkami stalowymi z bramą 

wjazdową o szerokości min.4 m;  

13. obsianie pozostałej powierzchni terenu trawą; 
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2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO 
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

2.1 Cechy rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych 

Zamawiający wymaga, aby: 

o Posadowić kontenerowy budynek SUW na prefabrykowanych płytach betonowych lub 

na betonowej płycie lanej 

o Wokół kontenerów wykonać opaskę z płytek chodnikowych betonowych 50x50 cm na 

podsypce piaskowej stabilizowanej cementem.  

o aeratory i zbiorniki filtracyjne w wykonaniu ze stali węglowej, a ich powierzchnia 

wewnętrzna musi być zabezpieczona powłoką z atestem PZH dopuszczającym do 

kontaktu z wodą pitną, zbiorniki powinny posiadać świadectwo dopuszczenia wydane 

przez UDT, powłokę antykorozyjną w kolorze niebieskim, powierzchnie zarówno 

wewnętrzne jak i zewnętrzne pokryte fabrycznie powłoką elastomerową, 

polimocznikową nakładaną ciśnieniowo, z utwardzeniem jej powierzchni chemicznie i 

termicznie, zbiorniki filtracyjne należy wyposażyć we włazy zasypowe i wzierniki  

o uchylne obudowy studni typy Lange z laminatów i z funkcją podgrzewania 

o rury wraz z innymi urządzeniami umiejscowionymi w gruncie zaprojektować tak, aby 

zapewniały długoletnią trwałość (co najmniej 50 lat) i odporność chemiczną 

o instalacje rurowe wewnętrzne montować ze stali nierdzewnej typu 316 L, a w przypadku 

instalacji związanej z dezynfekcją podchlorynem sodu stosować bezwarunkowo stal 

kwasoodporną 

o przemysłowy osuszacz powietrza w obudowie ze stali nierdzewnej z automatycznym 

higrostatem, mocowanie ścienne z wylotem górnym 

o kable zasilające i sygnalizacyjne doziemne najwyższej jakości zapewniającej 

długoletnią trwałość (co najmniej 50 lat) i odporność chemiczną 

o napięcie sterownicze i sygnalizacyjne w rozdzielnicach stosować jako napięcie 230VAC 

oraz 24VDC. Do wyboru rodzaju pracy oraz sterowania ręcznego urządzeń stosować 

przełączniki i przyciski sygnalizacyjne umieszczone na elewacji rozdzielnic. Jako 

sygnalizację stanu pracy oraz awarii urządzeń przewidzieć diody świetlne i lampki 
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sygnalizacyjne umieszczone na elewacji rozdzielnic. Praca sterowników PLC, panelu 

operatorskiego oraz urządzeń AKPiA i komunikacyjnych musi być podtrzymywana 

przez zasilacz 10A/24VDC z zaawansowanym modułem UPS oraz dedykowanym 

akumulatorem o pojemności 7.2Ah. 

o przyrządy pomiarowe powinny się charakteryzować dużą dokładnością i 

niezawodnością działania w jak najdłuższym przedziale czasu. Jest to konieczne ze 

względu na przewidzianą pełną automatyzację pracy SUW. Należy stosować przyrządy 

renomowanych firm. Czujniki (sondy) powinny być montowane w aparaturze specjalnie 

przeznaczonej do tego celu, umieszczonej w łatwo dostępnych miejscach. Powinna 

istnieć możliwość łatwej ich konserwacji lub wymiany, W szczególnych przypadkach jak 

np. w przypadku przepływomierzy można montować urządzenie bezpośrednio w 

głównym ciągu technologicznym. Przyrządy należy instalować wraz ze wszystkimi 

zalecanymi przez producentów układami kompensacyjnymi (sondami) jak np. 

kompensacja od temperatury. Do sterowni należy przesłać wszystkie dostępne z 

przetworników pomiary (łącznie z tymi, które są mierzone równolegle z pomiarem 

właściwym) oraz wszystkie generowane przez nie alarmy 

o zamontować kamerę monitorującą teren ujęcia, a w szczególności zbiornik 

magazynowy wody uzdatnionej 

o wykonać wizualizację procesów technologicznych z ich wyświetlaniem na monitorze w 

części przeznaczonej na rozdzielnicę elektroenergetyczną i sterownię 

Wszystkie użyte do budowy materiały powinny być dopuszczone do stosowania w 

budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i posiadać 

atest PZH dla wody pitnej. 

Materiały powinny być tak dobierane, aby były zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004 Nr 92 poz. 881). 

Szczegółowe cechy rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych opisują warunki 

wykonania i odbioru robót zawarte w niniejszym PF U (WW). 
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2.2 Wymagania Zamawiającego dotyczące prac projektowych 

2.2.1 Uzyskanie wszelkich niezbędnych do zrealizowania przedmiotowej 
inwestycji warunków, opinii, uzgodnień oraz decyzji 

Projektant jest zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych do zrealizowania 

inwestycji warunków, opinii, uzgodnień oraz decyzji administracyjnej umożliwiającej 

realizację inwestycji. 

2.2.2 Prace przygotowawcze i projektowe 

2.2.2.1 Opracowanie geodezyjno – kartograficzne do celów projektowych 

Do obowiązków Wykonawcy należy przygotowanie zgodnych z wymaganiami prawa 

geodezyjnego i wymaganiami właściwego PODGiK mapy geodezyjnej do celów 

projektowych (aktualnego wtórnika mapy zasadniczej) w skali 1 : 500. 

2.2.2.2 Opracowanie dokumentacji badań podłoża gruntowego 

Opracowanie dokumentacji badań podłoża gruntowego tj. 

 opinii geotechnicznej 

 dokumentacji badań podłoża gruntowego 

 projektu geotechnicznego 

nie jest konieczne, takie opracowanie sporządzono na potrzeby posadowienia zbiornika 

magazynowego wody uzdatnionej 

2.2.2.3 Koncepcja 

Projektant opracuje szczegółową koncepcję rozwiązań technicznych, która będzie 

stanowiła, po zatwierdzeniu przez Zamawiającego (i/lub jego Zarządcy sieci wod.-kan.), 

podstawę do sporządzenia projektu budowlanego i technicznego oraz wykonawczego 

(projektu z podziałem na branże). 

Koncepcję rozwiązań technicznych należy przedłożyć w 2 egzemplarzach z wersją 

elektroniczną na CD w formacie PDF celem weryfikacji zgodności z PF-U, podjęcia 

dyskusji technicznej i w celu zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

Koncepcja szczegółowych rozwiązań technicznych winna zawierać: 
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 Część opisową, z obliczeniami hydraulicznymi, technologicznymi i doborami średnic i 

materiałów, zestawieniem podstawowych urządzeń itp. 

 Schemat technologiczny układu uzdatniania wody 

 Projekt zagospodarowania terenu 

 Rzut i przekroje kontenerowego  budynku stacji uzdatniania wody 

 Rysunki studni po przebudowie 

 Rozwiązania technologiczne dla układu technologicznego uzdatniania wody z 

propozycją sterowania i automatyki oraz monitoringu 

2.2.2.4 Projekt budowlany i techniczny oraz wykonawczy 

Projektant jest zobowiązany do opracowania projektu budowlanego i technicznego oraz do 

uzyskania na jego podstawie w imieniu Zamawiającego decyzji administracyjnej 

umożliwiającej realizację robót ( wskazana jest konsultacja z Wydziałem Budownictwa 

SP). 

Projektant przekaże Zamawiającemu do uzgodnienia 2 egzemplarze wersji papierowej i 

elektronicznej kompletnego projektu (przed złożeniem wniosku o uzyskanie decyzji na 

realizację). Na uzgodnienie przedmiotowej dokumentacji Projektant powinien przyjąć 

termin 10 dni roboczych od daty dostarczenia tej dokumentacji Zamawiającemu.  

Po wprowadzeniu ewentualnych zmian i poprawek oraz zatwierdzeniu projektu przez 

Zamawiającego Projektant winien: 

3 egzemplarze projektu budowlanego złożyć celem uzyskania stosownej decyzji 

administracyjnej,  

4 egz. Projektu Budowlanego  ( w tym 1 egzemplarz tzw. „ostemplowany” jako załącznik 

do decyzji administracyjnej) winny być przekazane Zamawiającemu wraz z wersją 

elektroniczną na nośniku CD w każdym egzemplarzu. 

Zakres projektu budowlanego powinien być zgodny z obowiązującymi Ustawami i 

Rozporządzeniami do nich, 
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Projekt budowlany opracowany musi być przez personel inżynieryjno - techniczny o 

odpowiednich kwalifikacjach zawodowych posiadających uprawnienia do projektowania 

budowlanego w odpowiedniej specjalności oraz będący członkiem właściwej izby 

samorządu  zawodowego. Projekt budowlany musi być opracowany w języku polskim.  

Do projektu budowlanego należy uzyskać i załączyć wymagane polskim prawem decyzje, 

uzgodnienia i opinie oraz stosowne oświadczenie o zgodności z umową, przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej.  Wszelkie opłaty i koszty związane z uzyskaniem decyzji i  

uzgodnień poniesie Projektant. 

Projekt budowlany i wykonawczy, który powinien sporządzić Wykonawca, będzie 

wykonany i przekazany zgodnie z wymaganiami podanymi niżej: 

 Rozmiary arkuszy powinny być zgodne z rozmiarami powszechnie stosowanymi, 

chyba, że zostaną uzgodnione z Zamawiającym inne rozmiary. 

 Rysunki wszystkich elementów konstrukcyjnych powinny być czytelne i kompletne.  

Zastosowana skala zależeć musi od rodzaju rysunku i/lub przedstawianych szczegółów. 

Zaleca się stosowanie następujących skali: 

Plan zagospodarowania terenu i plany w projektach branżowych           1:500 

Profile rurociągów – skala pozioma odpowiednia ze skalą pionową  

Plany terenu, schematy –             1 : 500, 1 : 250 

Szczegóły –                                      1:20 do 1:5 

Uwaga: 

Projekty wykonawcze, z rozbiciem na branże, powinny stanowić odpowiednie 

uszczegółowienie projektu budowlanego zarówno w części opisowej jak i w części 

rysunkowej w zakresie umożliwiającym: 

a) ostateczną weryfikację rozwiązań technicznych i ich zatwierdzenie przez 

Zamawiającego 

b) projekt umożliwiający Wykonawcy robót sprawną realizację inwestycji, pod 

względem zamówień materiałowych oraz zamówień urządzeń i armatury 
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c) projekt umożliwiający Wykonawcy robót bezproblemową budowę, bez zbędnych 

przestojów i poprawek 

d) sprawny i bezproblemowy Nadzór Inwestorski, w tym prawidłowe rozliczenie 

inwestycji w funduszu pomocowym  

Zakres projektu technicznego powinien być zgodny z obowiązującymi Ustawami i 

Rozporządzeniami do nich, wskazanymi w pkt.1.9 

Zamawiający nie dopuszcza sporządzenia projektu budowlanego i wykonawczego w 

jednej fazie. 

 Projekt wykonawczy Projektant przekaże protokolarnie w 2 egz. wraz z ich wersją 

elektroniczną celem zatwierdzenia, a Zamawiający zwróci jedną kopię ze swoimi opiniami. 

Na uzgodnienie przekazanych rysunków i obliczeń Projektant powinien przewidzieć 10 dni 

roboczych od daty dostarczenia ich Zamawiającemu. 

Wszystkie zmiany i modyfikacje wymagane przez Zamawiającego będą wykonywane bez 

jakiejkolwiek dodatkowej opłaty, jeśli będą mieścić się w ramach ustaleń niniejszego PF-U. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu 3 egz. kompletów uzgodnionych wcześniej 

projektów wykonawczych i technicznych wraz z wersją elektroniczną na nośniku CD w 

każdym egzemplarzu. 

2.2.2.5 Pozostałe opracowania i dokumenty 

Zakres prac objętych zamówieniem obejmuje również: 

o opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), która 

będzie podstawą do opracowania planu BIOZ zgodnie z ustawą Prawo Budowlane,jeśli 

zajdzie taka potrzeba 

o przekazanie Zamawiającemu oryginałów wszelkich uzyskanych przepisami decyzji 

administracyjnych, uzgodnień, warunków technicznych i opinii, w odrębnej teczce wraz 

z ich wykazem. 
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2.2.3 Zasady współpracy z Zamawiającym w zakresie prac projektowych 

Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej współpracy z Zamawiającym w związku 

z realizacją przedmiotu zamówienia, przedstawiania efektów prac projektowych w 

poszczególnych fazach i ich prezentacji w siedzibie Zamawiającego. 

Przed rozpoczęciem każdej fazy projektu  będzie zwoływane spotkanie / Rada Budowy w 

celu ostatecznego uzgodnienia rozwiązań w stosunku do wykonywanego projektu. Ze 

spotkania spisywane będą protokoły z uzgodnienia przedprojektowego. Zamawiający 

zastrzega możliwość zmian w założeniach projektowych przy opracowaniu projektu w 

stosunku do zawartych w niniejszym PF-U, a także możliwość wnoszenia uwag 

do rozwiązań projektowych. 

O terminach ww. spotkań Zamawiający musi być powiadomiony przez Projektanta 

pisemnie z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. W przypadku trudności w trakcie 

uzgodnień lub braku możliwości spełnienia założeń przedprojektowych uzgodnionych z 

Zamawiającym lub przedstawionych w materiałach przetargowych oczekuje się od 

Projektanta zwoływania na bieżąco narad roboczych dotyczących pojawiających się 

problemów.  

Odbiór dokumentacji projektowej następować będzie na podstawie protokołu zdawczo - 

odbiorczego dokumentacji projektowej, który sporządza Projektant na podstawie wcześniej 

zaproponowanej i zatwierdzonej Listy Kompletności Dokumentacji Projektowej. 

2.2.4 Pełnienie nadzoru autorskiego w zakresie zadania inwestycyjnego 

Wykonawca dokumentacji projektowej zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez 

Projektantów – autorów projektów branżowych zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo 

Budowlane. Nadzory autorskie odbywać się będą w zakresie koniecznym oraz na żądanie 

Zamawiającego i reprezentowanego przez niego Inspektora Nadzoru ( lub z inicjatywy 

Wykonawcy robót budowlanych jeśli zajdzie taka potrzeba) - w dwóch przypadkach: 

 z przyczyn obiektywnych – koszt nadzoru pokrywany będzie przez Zamawiającego; 

 z winy lub niedopatrzenia Projektanta–  nadzór będzie darmowy; 

Nadzór sprawowany będzie w szczególności poprzez: 

o Wpis do dziennika budowy, także w siedzibie Projektanta, 
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o Przyjazd Projektanta na plac budowy, 

o Przyjazd Projektanta do siedziby Zamawiającego, 

o Wykonanie szkiców lub rysunków zamiennych, względnie analiz i przeliczeń w 

siedzibie Projektanta i przesłanie pocztą lub drogą elektroniczną, 

o Weryfikację dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodności z faktycznym 

wykonaniem Robót. Weryfikacja zostanie potwierdzona poprzez oświadczenie 

projektantów – autorów branżowych i załączone do dokumentacji powykonawczej. 

Koszty nadzoru autorskiego nie wchodzą w cenę umowną. Zostanie podpisana odrębna 

umowa ryczałtowa lub umowa ustalająca koszt jednorazowego działania w postaci: 

- nadzoru autorskiego miejscowego wykonanego w biurze projektów Wykonawcy 

- nadzoru autorskiego zamiejscowego (tj. „wyjazd”). 

 

2.3 Zakres robót objętych zamówieniem 

 
Roboty, których dotyczy niniejszy PF-U, obejmują wszystkie czynności  

umożliwiające i mające na celu realizację inwestycji pn.: 

„ Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości  Rogówek” 

   i obejmują następujący zakres robót: 

 prace projektowe 

 wykonanie prac przygotowawczych, w tym zorganizowanie placu budowy i jej zaplecza 

socjalnego, rozbiórkę ogrodzenia,  

 oznakowanie robót, 

 przygotowanie placu składowego materiałów i urządzeń 

 wytyczenie geodezyjne budynku i punktów charakterystycznych przewodów 

międzyobiektowych oraz kabli doziemnych, 

 dostawę materiałów, 

 wykonanie wykopów w gruncie kat. I wraz z umocnieniem ścian wykopu,jeśli zajdzie 

taka potrzeba, 
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 przygotowanie podłoża pod przewody i obiekty 

 roboty konstrukcyjno- montażowe nowego kontenerowego budynku stacji uzdatniania 

wody (SUW), z instalacjami podposadzkowymi i robotami wykończeniowymi 

 przebudowa studni istniejących 

 roboty instalacyjne i elektryczne w budynku SUW, 

 zasypanie i zagęszczenie wykopów z demontażem umocnień ścian wykopów, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w warunkach wykonania, 

 montaż agregatu prądotwórczego stacjonarnego pod wiatą lub w lekkiej obudowie typu 

kontener, 

 budowa/montaż odstojnika wód popłucznych 

 rozruch mechaniczny i technologiczny 

 próbna eksploatacja SUW (Próby Eksploatacyjne) 

 roboty odbiorowe 

 sporządzenie dokumentacji powykonawczej 

 szkolenia pracowników operatora SUW 

2.4 Wymagania Zamawiającego dotyczące cech technicznych 

2.4.1 Kruszywo na podsypkę i obsypkę 

Sypki materiał mineralny, z którego będzie wykonana podsypka i obsypka  płyty 

fundamentowej, przewodów i dróg  powinien spełniać następujące wymagania: 

- nie powinien zawierać cząstek większych niż 3 mm, 

- nie powinien być zmrożony, 

- nie powinien zawierać ostrych kamieni lub innego rodzaju łamanego materiału, 

Grubość podsypki projektować co najmniej w miąższości 20 cm. 

Grubości warstwy zasypki wstępnej ponad wierzch przewodu powinna wynosić, co 

najmniej 30cm. Zasypkę wstępną nad przewodem zaleca się zagęszczać ręcznie. 

Zagęszczanie prowadzić warstwami. Miąższość zagęszczonej warstwy nie powinna 
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przekraczać 150 mm. Podczas zagęszczania należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby 

bezpośrednio nie dotykać rur, nie spowodować ich przesunięcia lub uszkodzenia. 

Do czasu zakończenia wykonywania wstępnych prób szczelności, miejsca połączeń 

przewodów powinny pozostać odsłonięte, a zasypkę wstępną pozostałych części 

przewodów wykonać do wysokości około 10 cm ponad wierzch rury. Wykonanie obsypki i 

zasypki wstępnej należy dokończyć dopiero po zakończeniu prób szczelności danego 

odcinka przewodu wynikiem pozytywnym. 

Jeżeli projekt nie podaje inaczej, obsypka i zasypka wstępna powinny być zagęszczone do 

wskaźnika zagęszczenia równego co najmniej 0,98 w skali Proctora. Po wykonaniu 

zasypki wstępnej wykonać zasypkę zasadniczą. 

2.4.2 Rury wodociągowe 

Zastosować rurociągi do wody z PEHD  PE100 na ciśnienie nominalne PN10 bar (1,0 

MPa) SDR17, wraz z niezbędnymi kształtkami i łącznikami. 

Dla zmiany kierunku zastosować fabrycznie produkowane łuki lub kolana. Zginanie rur na 

zimno może odbywać się tylko w temperaturach dodatnich a promień gięcia nie może być 

mniejszy jak dopuszczalny przez producenta rur. 

Łączenie rur PE poprzez zgrzewanie doczołowe lub mufy elektrooporowe oraz połączenia 

kołnierzowe (według instrukcji producenta rur). Nad rurociągami wodociągowymi ułożyć  

foliowe taśmy lokalizacyjne z wkładką metalową a lokalizację armatury oznakować. 

Rury powinny być produkowane w całości z surowca I gatunku bez surowców wtórnych; 

surowiec użyty do produkcji rur powinien posiadać odpowiedni certyfikat jakości oraz 

wszystkie rury i kształtki powinny posiadać certyfikat PZH o dopuszczeniu do kontaktu z 

wodą pitną . 

Stosować rury i kształtki zgodne z normą PN-EN 1220. 

Rury w całości w kolorze niebieskim lub czarnym z niebieskim paskiem. 

2.4.3 Rury kanalizacyjne 

Rozprowadzenie instalacji kanalizacyjnej pod posadzką budynku należy wykonać z rur i 

kształtek systemu PVC o połączeniach kielichowych z uszczelką dostosowaną do 
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odprowadzania ścieków, przeznaczonych do prowadzenia wewnątrz budynków, o 

powierzchni zewnętrznej gładkiej i jednorodnej strukturze ścianki oraz sztywności 

obwodowej nominalnej min. 8kN/m2. 

Do budowy  kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej  zewnętrznej stosować rury i kształtki PVC 

do kanalizacji zewnętrznej D160 i D200 mm SN8 lite o jednowarstwowej i jednorodnej 

strukturze ścianki kielichowe łączone na uszczelki gumowe - EPDM. 

System rur i kształtek musi obejmować kształtki przejściowe do połączeń z rurami innych 

materiałów.  

2.4.4    Konstrukcja  budynku 

W przypadku zastosowania standardowych kontenerów nie stawia się szczególnych 

wymagań co do konstrukcji. 

 W przypadku indywidualnej konstrukcji kontenera konstrukcję nośną  stanowić powinny 

stalowe ramy jednonawowe wykonane z dwuteownika. Stal profilowa S23. zastosować 

drzwi techniczne – brama wejściowa segmentowa podnoszona do góry wymiar bramy w 

świetle musi umożliwiać przeniesienie największego elementu technologicznego. W 

bramie drzwi przechodnie szer. 90cm. Drzwi ocieplone, kolor komponujący z elewacją. 

Przewiduje się wykonanie konstrukcji dachowej z rygli stalowych. Na ryglach oprzeć 

płatwie stalowe wykonane z ceownika o odpowiednim rozstawie do 250cm. Pokrycie 

dachowe to np. płyta warstwowa PIR zamocowana do płatwi i o grubości minimum100mm.  

 

2.4.5  Obudowa ścian zewnętrznych, ocieplenie ścian, wentylacja 

W przypadku zastosowania standardowych kontenerów nie stawia się szczególnych 

wymagań co do ociepleń ścian. Zakłada się, że producent zapewni odpowiednią izolację 

kontenerów. Wykonawca zapewni dodatnią temperaturę przy minimalnym zużyciu energii 

elektrycznej przez grzejniki. 

W przypadku zastosowania indywidualnej konstrukcji przewiduje się wykonanie obudowy 

ścian zewnętrznych z płyty warstwowej PIR grubości minimum l00mm w układzie 

pionowym z ukrytym mocowaniem, zamocowaną do rygli ściennych z ceownika na 
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poziomie oraz do kątownika mocowanego do podwaliny żelbetowej na poziomie +0,20m 

względem zera budynku. 

Wentylację pomieszczeń zaprojektować za pomocą kanału dwuściennego ocieplonego o 

średnicy wewnętrznej fi 150. Dla polepszenia wentylacji zaprojektować nasady kominowe 

obrotowe np. Darco fi150. W ścianie należy przewidzieć nawiewnik kompensacyjny. 

 

2.4.6    Posadzki 

W przypadku zastosowania standardowych kontenerów nie stawia się szczególnych 

wymagań. 

W przypadku zastosowania rozwiązania indywidualnego należy zaprojektować posadzkę 

na gruncie warstwy podłogi. 

2.4.7 Rury stalowe 

Zastosować rury ze stali nierdzewnej 316L łączone przez spawanie i połączenia 

kołnierzowe. Stosować kołnierze luźne na ciśnienie nominalne PN10. 

Śruby, nakrętki oraz podkładki do połączeń kołnierzowych w wykonaniu ze stali 

nierdzewnej A-4/80. Połączenia kołnierzowe zabezpieczać taśmą termokurczliwą. 

2.4.8 Kształtki 

Kształtki połączeniowe winny być wykonane z tego samego materiału co rura. 

Należy stosować jednolity system kształtek. 

- kształtki wykonane z polietylenu PE 100 lub z PVC 

- kształtki powinny być produkowane w całości z surowca I gatunku bez surowców 
wtórnych 

- surowce używane do produkcji powinny posiadać certyfikat ISO 

- kształtki w kolorze czarnym 

- producent powinien produkować pełny asortyment kształtek dla zapewnienia jednolitego 
systemu połączeń 

2.4.9 Armatura zewnętrzna 

Projektować zasuwy doziemne jako klinowe kołnierzowe długie (F-5) na ciśnienie 

nominalne PN10.  
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Armatura i pozostałe elementy powinny być wykonane z żeliwa sferoidalnego. We 

wszystkich występujących połączeniach kołnierzowych należy zastosować śruby łączące 

ze stali odpornej na korozję min. A2-70, nakrętki min. A4-80. 

Połączenia kołnierzowe muszą być zabezpieczone taśmą termokurczliwą. 

- korpus, pokrywa (głowica) wykonane z żeliwa sferoidalnego minimum GGG40, 

- połączenie korpusu z pokrywą za pomocą śrub ze stali nierdzewnej (śruby łączące 

pokrywę z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową) lub bezśrubowo,  

- ochrona antykorozyjna zasuw z proszków epoksydowych wykonana za pomocą 

fluidyzacyjnego spiekania powłoki lub EKB, grubość powłoki ochronnej minimum 250 

µm,  

- wrzeciono ze stali nierdzewnej, gwint  walcowany, w części uszczelniającej wrzeciono 

polerowane, 

- możliwość wymiany uszczelnienia wrzeciona pod ciśnieniem, 

- korpus zamykający (serce, klin) wykonany z żeliwa sferoidalnego minimum GGG 40 z 

na wulkanizowaną powłoką z EPDM (wewnętrznie i zewnętrznie), 

- wzmocnione prowadzenia korpusu zamykającego, 

- przelot zasuwy prosty bez gniazda, na całej długości cylindryczny (niezwężony), pełny 

przekrój nominalny na całej długości zasuwy, 

- kostka zasuwowa (nakrętka wrzeciona) demontowalna (wymienna), mosiężna 

wykonana metodą prasowania i oszlifowana, 

- strefa uszczelnienia wrzeciona skutecznie odseparowana od kontaktu z medium (wodą) 

przepływającym przez zasuwę, 

- śruby łączące ze stali nierdzewnej, 

- obudowa (przedłużenie trzpienia) teleskopowa oryginalna producenta zasuwy, 

- kołnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN1092-2, 

- zasuwy doziemne wyposażyć w przedłużony trzpień z obudową i skrzynką. 
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2.4.10 Instalacje i armatura wewnętrzna 

Instalację wewnętrzną wody należy wykonać z rur i kształtek PP-R z wkładką z włókna 

szklanego. Rury należy układać w sposób umożliwiający kompensację wydłużeń 

cieplnych. Przejścia przez ściany i stropy wykonać w tulejach ochronnych. 

Rurociągi technologiczne powinny być wykonane ze stali 316L. 

Śruby, nakrętki oraz podkładki do połączeń kołnierzowych w wykonaniu ze stali 

nierdzewnej A-4/80. Połączenia kołnierzowe zabezpieczać taśmą termokurczliwą. 

Rurociągi nie mogą obciążać urządzeń takich jak pompy, dmuchawy, zbiorniki; stosować 

odpowiednie konstrukcje odciążające. 

Cała armatura powinna się otwierać w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara 

za pomocą napędu ręcznego lub mechanicznego. Maksymalna siła przyłożona do obwody 

koła ręcznego, potrzebna do otwarcia zaworu przy maksymalnym ciśnieniu 

niezrównoważonym nie może przekraczać 250 N. 

Armatura musi być odpowiednio dobrana do przepływającego czynnika. Stosować 

armaturę na ciśnienie nominalne 1,0 MPa. 

 Przepustnica międzykołnierzowa do wody z napędem ręcznym 

 Konstrukcja centryczna, dwukierunkowa oraz regulacyjna o liniowej charakterystyce 

przepływu; 

 Figura międzykołnierzowa wg normy PN-EN 558 tabela 2 seria 14; 

 Korpus – z żeliwa szarego GG-25 lub sferoidalnego min. GGG-40, pokrytego powłoką 

epoksydową, o min. grubości 200 µm; 

 Uszczelnienie obwodowe przepustnicy wykonane z gumy EPDM, wulkanizowane 

bezpośrednio do korpusu i kołnierzy; 

 Wykładzina z gumy EPDM o doskonałej zdolności kompresji, a tym samym do 

odzyskiwania pierwotnego kształtu; 

 Dysk wykonany ze stali nierdzewnej 1.4057;  

 Połączenie dysku z wałkiem wzmocnione za pomocą sworzni stożkowych; 

 Wałek dysku: dwudzielny, łożyskowany w korpusie; 

 Łożyskowanie wałka – łożyska ślizgowe; tuleja ze stali nierdzewnej powleczona PTFE; 

 Uszczelnienie wałka – o-ringi z gumy EPDM; 

 Przepustnica przystosowana do montażu napędu elektrycznego; 

Przepustnica międzykołnierzowa do wody z napędem elektrycznym 
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 klasa szczelności IP68, napęd malowany proszkowo, zabezpieczenie antykorozyjne 

C5-M wg ISO 12944-6 (potwierdzone certyfikatem jednostki badawczej), grubość 

powłoki lakierniczej min. 140µm 

 Silnik asynchroniczny 3x400V/50Hz, podłączony elektrycznie poprzez złącze typu 

gniazdo -wtyk 

 napędy wyposażone w integralny układ sterowania stycznikowego zabudowany na 

napędzie. automatyczna korekta faz w głowicy, zapewnienie samohamowności w 

pełnym zakresie pracy (tryb pracy elektrycznej, ręcznej, przełączenie pomiędzy 

trybami),  

 magnetyczny układ odwzorowania drogi i momentu, pomiar drogi i momentu 

obrotowego musi odbywać się na całej drodze pracy armatury zarówno w trybie 

elektrycznym jak i ręcznym 

 przyłącze elektr. typu gniazdo/wtyk (jedno złącze wielopinowe, gniazdo integralną 

częścią napędu), gniazdo podwójnie uszczelnione zapewni szczelność przy zdjętej 

wtyczce. 

 regulacja i parametryzacja napędu bez użycia dodatkowych narzędzi/urządzeń/pilotów, 

 pulpit sterowania lokalnego w klasie IP68 wyposażony w min.5 diod opisanych 

symbolami sygnalizujących stany napędu, przyciski sterujące osobne dla rozkazów 

otwórz/stop/zamknij, przycisk reset do kasowania błędów, preselektor wyboru 

sterowania zdalne/lokalne blokowany kłódką ora z wyświetlacz z menu w języku 

polskim z komunikacją NAMUR, możliwość blokowania dostępu do parametryzacji 

hasłem. 

 mechaniczny wskaźnik położenia, komunikacja bluetooth z głowicą napędu 

 napędy wyposażone będą w funkcje diagnostyczne tj.: rejestr błędów, rejestracja liczby 

cykli pracy, wykres momentu obrotowego do diagnostyki armatury oraz funkcję bypass 

momentu obrotowego 

 sterowanie oraz sygnały zwrotne poprzez protokół profibus DP 

 Napędy wyposażone w trwałe i czytelne tabliczki znamionowe ze stali nierdzewnej lub 

aluminium, 

Zasuwa kołnierzowa, klinowa do wody z napędem ręcznym 

- owiercenie kołnierzy: wg normy PN-EN 1092-2; 

- testy : próba szczelności wodą wg PN-EN 1074-1 i 2/PN-EN 12266, próba momentu 
obrotowego zamykania zasuwy; 

- korpus i pokrywa: z żeliwa sferoidalnego (GGG-50), z powłoką ochronną z farb 
epoksydowych wg wymogów GSK-RAL, o min. grubości 250 µm; 

- odlew korpusu z oznakowaniem określającym: producenta, średnicę DN, ciśnienie 
nominalne i materiał korpusu; 

- śruby pokrywy wykonane ze stali nierdzewnej, całkowicie schowane w gniazdach i 
zabezpieczone masą plastyczną na gorąco; 
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- uszczelka połączenia pokrywy i korpusu: z gumy NBR, zagłębiona w rowku w korpusie; 

- trzpień zasuwy wykonany ze stali nierdzewnej, z min. 13% zawartością chromu, z 
gwintem walcowanym na zimno, z ogranicznikiem posuwu klina; 

- trzpień odizolowany, na całej długości, od kontaktu z żeliwem pokrywy; 

- uszczelnienie trzpienia 3-sekcyjne: uszczelka wargowa z gumy EPDM stanowiąca 
główne uszczelnienie zasuwy, min. 4 o-ringi doszczelniające oraz pierścień zgarniający 
z gumy NBR; 

- przelot zasuwy: do średnicy DN300 pełen, równy średnicy nominalnej i bez zawężeń;  

- klin wykonany z żeliwa sferoidalnego (GGG-50), nawulkanizowany zewnętrznie i 
wewnętrznie, powłoką z gumy EPDM o min. grubości 1,5 mm; 

- prowadnice klina wewnętrznie wzmocnione wkładką z odpornego na ścieranie tworzywa 
sztucznego zawulkanizowane, współpracujące z rowkami w korpusie; 

- nakrętka klina: z mosiądzu o podwyższonej wytrzymałości, na stałe połączona z klinem 

- przelot przez komorę klina: cylindryczny na całej długości i nie zawężony na końcu; 

Zawór odcinający na instalacji powietrza 

- kulowy 

- wykonanie  korpusu: mosiężny 

- typ połączenia: mufowy (gwintowany) 

- medium: powietrze 

- średnica armatury: dn25, dn65 

Zawór zwrotny 

- ciśnienie nominalne PN10 

- kulowy 

- kątowy do ścieków 

- materiał żeliwo, stal kwasoodporna 

Wstawki montażowe 

- ciśnienie nominalne, PN10 

- materiał stal 316L 

- wszystkie części poddane obróbce cieplnej pasywowane w całości 

- elementy mocujące wykonane ze stali 316L 

Przepływomierz 

Przepływomierz elektromagnetyczny, ciśnienie nominalne PN10, przyłącze kołnierzowe. 
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Dla rur i armatury stosowanych na instalacji wody zimnej i instalacji wody ciepłej 

wymagane jest świadectwo dopuszczenia przez PZH. 

Zastosować grzejniki elektryczne aluminiowe. Napięcie zasilania 230V, zakres regulacji 

temperatury 5-26 oC, stopień ochrony obudowy IP45, klasa bezpieczeństwa 1, do 

instalowania w pomieszczeniach wilgotnych. 

Przewody wentylacyjne należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej oraz ze stali 

kwasoodpornej niskociśnieniowej, klasy szczelności B, o przekroju prostokątnym oraz 

kołowym lub Spiro łączone na kołnierze.  

Kołnierze, podpory, podwieszenia, obejmy, itp. należy wykonać ze stali tego samego 

gatunku co kanały.  

Podstawy dachowe, wywietrzniki czy daszki należy wykonać ze stali ocynkowanej lub 

kwasoodpornej jak dla przewodów.  

Kanały wentylacyjne przechodzące przez ściany powinny być obłożone podkładkami 

amortyzacyjnymi z gumy, pianki kauczukowej lub z innego materiału o podobnych 

właściwościach na grubości ściany lub stropu.  

Przewody czynnika grzewczo-chłodzącego wykonać z certyfikowanych, bezszwowych rur 

miedzianych, chłodniczych łączonych poprzez lutowanie lutem twardym w temperaturze 

powyżej 450ºC (zgodnie z norma EN 12735-1). Do celów chłodniczych używać tylko rur 

bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337) odtłuszczonych i odtlenionych, nadających 

się do ciśnień roboczych co najmniej 3000 kPa. 

Podciśnienie w układzie powinno wynosić ok. 100 kPa. 

Przewody freonowe i przewody odprowadzenia skroplin należy prowadzić przez 

pomieszczenia przy zastosowaniu profesjonalnej obudowy z korytek i kształtek 

osłonowych PVC. 

Osprzęt instalacji wentylacyjnej należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej oraz ze 

stali kwasoodpornej.  
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2.4.11 Ujęcie - studnie i ich obudowy 

Zdemontować wyposażenie danej istniejącej studni i przepłukać ciśnieniowo, dokonać 

renowacji chemicznej lub udarowej i przeprowadzić próbne pompowanie w celu oceny 

rzeczywistej wydajności.  W przypadku niezadowalającego  wyniku należy wszcząć 

procedurę odwiercenia studni zastępczej. 

Jeśli wydajność studni będzie zadowalająca to należy: 

 Przedłużyć ponad poziom terenu rurę nadfiltrową przez dospawanie odpowiedniej 

długości odcinka rury o tej samej średnicy 

 Zdemontować studnię betonową -obudowę i zasypać z warstwowym zagęszczeniem 

 W każdej studni, wewnątrz kolumny filtrowej w przestrzeni nad filtrem szczelinowym 

osiatkowanym  zamontować zatapialną pompę głębinową do wody czystej wraz z 

osprzętem; 

 Rurociąg, na którym zostanie zawieszona pompa głębinowa należy wykonać jako 

rurociąg kołnierzowy DN100 (114,3 x 4,0 mm) wykonany ze stali nierdzewnej w 

gatunku 316L. Kołnierze poszczególnych segmentów rurowych powinny mieć 

specjalne owiercenia (wyżłobienia na przeciągnięcie kabli); 

 Wszystkie elementy stalowe pompy powinny być wykonane ze stali nierdzewnej (EN 

1.4301). Pompa powinna być wyposażona w płaszcz chłodzący, w odrzutnik piasku i 

być przystosowana do pracy z przetwornicą częstotliwości a także posiadać 

zabezpieczenie silnika przed suchobiegiem; 

 Poziom wody w każdej studni musi podlegać ciągłemu pomiarowi a poziom wody 

mniejszy niż 3 m nad pompą powinien być sygnalizowany, natomiast poziom mniejszy 

niż 1,5 m nad pompą powinien automatycznie wyłączyć pompę z pracy; 

 Obudowę każdej studni wykonać jako uchylną, naziemną, z nakrywą izolowaną  

tzw.„skorupę” zamykaną na zamek, w wykonaniu z żywic poliestrowych. Obudowę 

każdej studni zamontować na betonowym cokole. Rzędną posadowienia obudowy 

studni  wynieść na wysokość ok. 50cm nad poziom otaczającego terenu a skarpy 

wyniesienia obłożyć materiałem zabezpieczającym przed erozją i obsiać trawą. 
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Przewidzieć stopnie wejściowo-zejściowe. Powierzchnię terenu wokół obudowy studni 

należy wyłożyć płytami chodnikowymi o wym. 50 x 50cm ze spadkiem ok. 2% w 

kierunku na zewnątrz od obudowy. W obudowie każdej studni należy zainstalować 

głowicę studzienną wykonaną ze stali kwasoodpornej. Nad głowicą zabudować 

armaturę odcinająco – zwrotną, zawór czerpalny do poboru próbek wody i manometr 

do kontroli ciśnienia w rurociągu tłocznym wody surowej Obudowę każdej studni 

wyposażyć w kominek wywietrzaka oraz w kratkę wentylacyjną nawiewną 

zamontowaną w dolnej części obudowy; 

2.4.12 Ciąg technologiczny uzdatniania wody 

 

o zabudowa segmentowa (w skrócie SUW „Kontener”) o wydajności godzinowej na 

poziomie 8 m3/h przy założeniu osiągnięcia wydajności dobowej ok. 80 m3/d; 

o stacja powinna posiadać możliwość dalszej rozbudowy w przyszłości do wydajności 

ok. 90- 100 m3/h gdyby zaszła konieczność czasowego zwiększenia produkcji 

wody; 

o stacja uzdatniania wody powinna generować możliwie jak najmniejsze koszty 

produkcji wody i wymagane jest  ograniczenie robót budowlanych i kosztów z tym 

związanych do minimum. 

o  stacja powinna być wykonana w zabudowie z typowych, fabrycznych kontenerów 

morskich typu 20 HC tzw. „stopowych” lub w zabudowie podobnej projektowanej 

indywidualnie. Konstrukcja i połączenie kontenerów powinny umożliwiać dalsze 

równoległe podłączenie kolejnych kontenerów, tak aby możliwa była w przyszłości 

rozbudowa układu filtracji; 

o stacja uzdatniania wody jako kompletne urządzenie musi posiadać aktualny atest 

PZH dopuszczający dany układ uzdatniania wody do produkcji wody przeznaczonej 

do spożycia przez ludzi. Dodatkowo dla wszystkich głównych urządzeń 

technologicznych i orurowania, mających mieć kontakt z uzdatnianą wodą wymaga 

się posiadania atestu PZH dopuszczającego dane urządzenie / rurę / armaturę do 

kontaktu z wodą pitną przeznaczoną do spożycia przez ludzi. 
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rurociągi wodociągowe wody surowej   

Zaprojektować i wykonać dwa niezależne rurociągi wodociągowe wody surowej  zasilające 

stację uzdatniania wody, po jednym od każdej   studni głębinowej.  Rurociągi  w 

wykonaniu z rur o PEHD. Rurociągi  wodociągowe wody surowej ze studni głębinowych 

połączyć  w jeden rurociąg technologiczny za konsolami wodomierzowymi w budynku 

stacji uzdatniania wody. 

mieszacz powietrzno - wodny 

Zaprojektować i zamontować  stalowy zbiornik kontaktowy -  mieszacz dynamiczny 

wodno-powietrzny (aerator), ciśnienie robocze Pr=0,6 MPa, wewnątrz wyposażony w 

przegrodę przetrzymującą oraz system mieszający wodę z powietrzem. Zbiornik w 

wykonaniu jako wolnostojący z wypełnieniem tzw. pierścieniami Białeckiego. Na zbiorniku  

zabudować system utrzymania stałego poziomu wody  wyposażony w zawór 

odpowietrzający. Mieszacz  zabezpieczyć przed wzrostem ciśnienia poprzez montaż 

zaworu bezpieczeństwa, sprężynowego, kątowego. Należy zastosować zbiornik 

mieszacza w wykonaniu ze stali węglowej, a jego powierzchnia wewnętrzna musi być 

zabezpieczona powłoką z atestem PZH dopuszczającym do kontaktu z wodą pitną. 

Zbiornik jako ciśnieniowy powinien posiadać świadectwo dopuszczenia wydane przez 

UDT. Powierzchnię zewnętrzną zbiornika należy zabezpieczyć powłoką antykorozyjną w 

kolorze niebieskim.  

Zaleca się, aby powierzchnie zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne zbiorników były 

pokryte fabrycznie powłoką elastomerową, polimocznikową nakładaną ciśnieniowo, z 

utwardzeniem jej powierzchni chemicznie i termicznie (atest PZH). Zbiornik należy 

wyposażyć we  właz zasypowy. 

sprężarki (kompresor) 

Zastosować dwa bezolejowe agregaty sprężarkowe przystosowane do pracy ciągłej, ze 

zbiornikiem magazynującym sprężone powietrze. W sąsiedztwie sprężarek ustawić 

stalowy pionowy  ciśnieniowy zbiornik na sprężone powietrze. Zbiornik, jako urządzenie 

ciśnieniowe powinien posiadać odpowiednie świadectwo dopuszczenia wydane przez 

UDT. 
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zbiorniki filtracyjne (filtry pionowe ciśnieniowe pośpieszne)  

Zastosować dwustopniową  filtrację odżelaziająco - odmanganiającą. 

W każdym z dwóch stopni filtracji należy zastosować zespół składający się z pionowych 

filtrów pospiesznych ciśnieniowych. Zbiornik każdego filtra w wykonaniu  ze stali węglowej, 

a jego powierzchnia wewnętrzna musi być zabezpieczona powłoką z atestem PZH 

dopuszczającym do kontaktu z woda pitną. Powierzchnia zewnętrzna zbiornika powinna 

być zabezpieczona powłoką antykorozyjną w kolorze niebieskim.   

Wypełnienie zbiorników w I-szym stopniu filtracji stanowić powinny np. kwarcowe żwirki 

filtracyjne o zróżnicowanej frakcji a w II-szym stopniu filtracji należy zastosować materiał 

filtracyjny uwzględniający ponad standardową zawartość zanieczyszczeń w wodzie 

surowej. 

Uwaga: w celu osiągnięcia prawidłowego efektu uzdatniania dopuszcza się zastosowanie 

dowolnych złóż filtracyjnych w dowolnej konfiguracji (wg decyzji Projektanta). 

Zbiorniki filtracyjne  wyposażyć w armaturę sterującą z napędami elektrycznymi. 

Każdy z filtrów wpiąć do rurociągu stalowego ze stali k.o. wejściowego i wyjściowego o 

średnicy nominalnej stopniowanej. Orurowanie technologiczne filtrów wykonać jako 

spawane z rur stalowych nierdzewnych z zastosowaniem połączeń kołnierzowych 

umożliwiających łatwy demontaż / montaż odpowiednich sekcji instalacji. 

Na rurociągu stalowym przed i za każdym z filtrów zamontować  manometr tarczowy  o 

zakresie od 0 do 1,0 MPa. 

Na wszystkich filtrach zabudować pionowe, pływakowe odpowietrzniki automatyczne 

typu ciężkiego. Ewentualne odcieki wody z armatury odpowietrzającej filtry  odprowadzać 

do odwodnienia liniowego, poprzez instalację odwodnieniową posadzki. 

dezynfekcja wody 

Do decyzji Projektanta-  przewidzieć dezynfekcję ciągłą lampami UV 

Przewidzieć, ze względu na wymogi sanitarne oraz w przypadku wystąpienia problemów z 

bakteriologią wody uzdatnionej, dezynfekcję przy pomocy pompy dozującej gotowy 

roztwór podchlorynu sodu. Zamontować układ złożony z pompy proporcjonalnej 

współpracującej ze zbiornikiem z roztworem podchlorynu sodu, wyposażonym w 

mieszadło elektryczne. Instalacja dozowania roztworu podchlorynu sodu znajdować się 
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musi w wydzielonej części hali filtrów. Zbiornik z gotowym roztworem NaOCl powinien być 

ustawiony w tzw. „wannie” bezpieczeństwa o pojemności równej przynajmniej pojemności 

zbiornika z roztworem. W dnie „wanny” powinien znajdować się wpust umożliwiający 

odprowadzenie odcieków z rozszczelnienia zbiornika oddzielną kanalizacją do 

podziemnego zbiornika bezodpływowego zlokalizowanego na zewnątrz budynku. 

Płukanie filtrów 

Zaprojektować dwufazowy proces płukania: 

FAZA 1: wstępne wzruszenie złoża filtracyjnego za pomocą  powietrza dostarczanego z 

kompresora 

FAZA 2: płukanie zasadnicze złoża filtracyjnego wodą uzdatnioną pobieraną ze zbiornika 

magazynowego wody czystej.   

Przed każdym zbiornikiem filtracyjnym na instalacji sprężonego powietrza należy 

zabudować zawory odcinająco - regulacyjne. Połączenie króćców przyłączeniowych z 

instalacją powietrza  po stronie tłocznej należy wykonać przy zastosowaniu elastycznych 

opasek zaciskowych lub kompensatorów drgań.  

Instalacja kanalizacji technologicznej i odwodnieniowej 

Nad posadzką instalacja odprowadzania wód popłucznych powinna być wykonana z rur 

ze stali nierdzewnej gat. 316L. Kanalizację pod posadzką budynku, jeśli zajdzie taka 

potrzeba, wykonać jako  ciśnieniową z rur do wody PEHD wraz z niezbędnymi kształtkami 

i łącznikami PEHD. 

Osuszanie powietrza 

W pomieszczeniu filtrów przewidzieć montaż przemysłowego osuszacza powietrza w 

obudowie ze stali nierdzewnej z automatycznym higrostatem, mocowanie ścienne z 

wylotem górnym. Jednostkę centralną zamontować wewnątrz budynku, na ścianie na 

odpowiedniej wysokości nad posadzką, z zapewnieniem dostępu serwisowego do 

urządzenia.  

Praca osuszacza musi być sprzężona z działaniem przepustnic na wywietrzakach 

dachowych. W chwili rozpoczęcia pracy osuszacza przepustnice dachowe powinny być 
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zamknięte dając możliwość skutecznego działania instalacji osuszania na recyrkulacji 

powietrza z hali. Gdy osuszacz się wyłącza przepustnice muszą automatycznie się 

otwierać. Sterowanie oraz zasilanie siłownikami przepustnic  realizować z rozdzielnicy 

osuszacza powietrza. Instalację systemu dystrybucji osuszonego powietrza w hali filtrów 

zamontować pod stropem, wzdłuż   ściany pomieszczenia filtrów. 

Należy przewidzieć możliwość odprowadzenia skroplin i odcieków jednostki centralnej 

osuszacza bezpośrednio  do kanalizacji zewnętrznej. 

Awaryjne zasilanie obiektu 

Zaprojektować awaryjne zasilanie  ujęcia i stacji uzdatniania wody w celu zapewnienia 

ciągłości produkcji wody na wypadek wystąpienia awarii głównego systemu zasilenia 

elektroenergetycznego. Zaprojektować i zamontować jeden stacjonarny agregat 

prądotwórczy zlokalizowany w budynku SUW w odrębnym pomieszczeniu lub na zewnątrz 

pod wiatą lub w lekkiej obudowie typu kontener. 

Ogrzewanie 

Na potrzeby utrzymania temperatury dodatniej  i pokrycia strat ciepła zaprojektować i 

wykonać instalację grzewczą grzejnikową – elektryczną z grzejnikami elektrycznymi 

aluminiowymi. 

Napięcie zasilania 230V, zakres regulacji temperatury 4-26 st. C, stopień ochrony 

obudowy IP45, klasa bezpieczeństwa 1, do instalowania w pomieszczeniach wilgotnych. 

Pobieranie próbek i opomiarowanie 

W celu zapewnienia możliwości oceny jakości wody na każdym etapie procesu jej 

uzdatniania na instalacji technologicznej uzdatniania wody zaprojektować  pobór próbek 

wody surowej i uzdatnionej z wykorzystaniem zaworów czerpalnych mosiężnych gładkich 

o średnicy 15 mm. 

W celu zapewnienia możliwości oceny jakości wody popłucznej odprowadzanej do 

kanalizacji w procesie cyklicznego płukania filtrów zaprojektować 1 punkt poboru próbek w 

studzience kanalizacyjnej pod posadzką hali filtrów na kanale odprowadzania wód 

popłucznych z płukania filtrów. 
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Zaprojektować opomiarowanie w zakresie ilości oraz natężenia przepływu w 

następujących punktach technologicznych programowanej stacji uzdatniania wody:  

 Opomiarowanie ilości i bieżącego natężenia przepływu wody surowej 

dostarczanej ze studni głębinowych do stacji uzdatniania wody; pomiar na 

wejściu rurociągów wody surowej do budynku technologicznego SUW, osobno 

dla każdego z 2 rurociągów wody surowej  (2 wodomierze lub przepływomierze 

elektromagnetyczne , kołnierzowe w zabudowie poziomej, montaż na wspólnej 

konsoli) 

 Opomiarowanie ilości i bieżącego natężenia przepływu wody uzdatnionej 

dostarczanej do zbiornika magazynowego wody  

 Opomiarowanie ilości i bieżącego natężenia przepływu wód popłucznych za 

pompami płuczącymi (1 przepływomierz elektromagnetyczny kołnierzowy); 

 Opomiarowanie ilości wody do celów własnych stacji uzdatniania wody 

(1 wodomierz skrzydełkowy); montaż na instalacji wody technologicznej do celów 

własnych stacji uzdatniania wody; 

 
zatrudnienie i obsługa stacji uzdatniania 
 
Projektowana stacja uzdatniania wody powinna być w pełni zautomatyzowana i 

monitorowana. Nie może wymagać stałej obsługi lecz wyłącznie doraźną 

 
pomiary wymagane 
  

- Ilość oraz natężenie przepływu wody pobieranej z poszczególnych studni 

głębinowych; 

- Minimalny poziom wody w studniach głębinowych (sondy hydrostatyczne i czujniki 

konduktometryczne); 

- Ilość oraz bieżące natężenie przepływu wody uzdatnionej podawanej do zbiornika 

magazynowego; 

- Ilość oraz bieżące natężenie przepływu wody przeznaczonej do płukania filtrów; 

- Ilość wody pobieranej na cele własne stacji uzdatniania (wodomierz skrzydełkowy) 
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- Ciśnienie wody w układzie filtracyjnym (czujnik ciśnienia na wejściu wody do układu 

przed zbiornikami mieszaczy); 

- Ciśnienie powietrza w układzie sprężonego powietrza (czujnik ciśnienia w zbiorniku 

sprężonego powietrza); 

- Ciśnienie powietrza w układzie płukania filtrów powietrzem (czujnik ciśnienia na 

kolektorze tłocznym powietrza za dmuchawą); 

- Zawartość chloru w wodzie podawanej do sieci wodociągowej (czujnik chloru z 

przetwornikiem elektronicznym); 

- Czujniki temperatury do sterowania pracą grzejników elektrycznych; 

- Czujnik awarii zasilania elektroenergetycznego stacji uzdatniania wody wysyłający 

sygnał do agregatu prądotwórczego do awaryjnego zasilenia obiektu. 

 

  automatyka i wytyczne sterowania 

Przewidzieć  sterowanie następującymi urządzeniami i procesami uzdatniania wody : 

- Pompami głębinowymi - od ciśnienia wody w układzie filtracyjnym wybór ilości 

pracujących pomp od aktualnego rozbioru wody w sieci wodociągowej. Zamiana pomp 

wiodących co nastawiony czas; 

- Poziomem wody w zbiorniku wody uzdatnionej - na podstawie odczytów sond 

hydrostatycznych w zbiornikach należy otwierać i zamykać przepustnicę z napędem 

elektrycznym na rurociągu wody uzdatnionej; poziom początku napełniania: np 50% 

wysokości zbiornika, poziom końca napełniania: np 95% wysokości zbiornika; 

- Ciśnieniem powietrza - na podstawie pomiarów czujnika ciśnienia w zbiorniku 

sprężonego powietrza, załączanie kolejno sprężarek; zamiana sprężarki wiodącej co 

nastawiony czas; 

- Płukaniem filtrów - po upływie nastawionego czasu w minutach odpowiednie 

ustawienie pozycji przepustnic z napędami („otwórz – zamknij”), otwieranie / zamykanie 

zaworów kulowych do „spulchniania” złoża powietrzem, otwieranie / zamykanie 

zaworów upustowych wody z filtra; załączanie / wyłączanie pomp płuczących filtry; 

- Temperaturą wewnątrz budynku stacji uzdatniania wody;  

- Wilgotnością  wewnętrznym regulatorem wbudowanym w osuszaczu powietrza; 
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- Dozowaniem roztworu podchlorynu sodu - na podstawie odczytanej zawartości 

chloru w punktach pomiarowych  na rurociągu wody uzdatnionej (tj. wody do zbiornika 

magazynowego i wody w rurociągu wody do dystrybucji) 

 

monitoring i wizualizacja 

 

Dowolny układ, spełniający wymagania aktualnego Zarządcy – operatora  sieci, 

obsługującymi tego typu obiektami w imieniu Zamawiającego, sygnały GSM. 

Zaleca się zastosowanie systemu wykorzystywanego obecnie przez operatora na 

obszarze gminy 

 

drogi, zagospodarowanie terenu oraz inne 

Drogę i place manewrowe uzupełnić i odtworzyć z materiałów tych samych, jakie zostały 

zastosowane w I etapie realizacji inwestycji (kostka betonowa). Przewidzieć możliwość 

manewru pojazdu specjalistycznego o masie do 18. 

Wokół budynku SUW wykonać cokół i opaskę z betonowych płyt chodnikowych 

Nowe  ogrodzenie wykonać w technologii prefabrykowanych paneli ogrodzeniowych w 

kolorze zielonym lub niebieskim, z podmurówką z betonowych elementów. 

Nie przewiduje się  nasadzeń zieleni niskiej ani wysokiej. Teren zielony w granicach ujęcia 

i stacji uzdatniania wody należy obsiać trawą. 
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WARUNKI  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - WWiORB - 
 
 
 

Nr 

Pkt 
Nr WW Nazwa warunków wykonania 

NR 

STRONY 

3 WW-00 WYMAGANIA OGÓLNE 58 

4 WW-01 ROBOTY ZIEMNE 74 

5 WW-02 ROBOTY BUDOWLANE I KONSTRUKCYJNE 80 

6 WW-04 INSTALACJE WEWNĘTRZNE 88 

7 WW-05 SIECI ZEWNĘTRZNE 101 

8 WW-06 PRZEBUDOWA STUDNI GŁĘBINOWYCH  111 

9 WW-07 INSTALACJE I WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE 
BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY 

119 

10 WW-08 ROBOTY DROGOWE 132 

11 WW-09 OGRODZENIE TERENU 137 

12 WW-10 ROBOTY ELEKTRYCZNE, STEROWANIE I MONITORING 140 
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3 WWIORB - 00  WYMAGANIA OGÓLNE 

 

3.1  Informacje ogólne 

3.1.1 Przedmiot warunków wykonania i odbioru robót 

Przedmiotem niniejszych warunków wykonania są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót dla zadania:  

„ BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W NIEJSCOWOŚCI ROGÓWKO” 

3.1.2 Zakres robót 

- przebudowa ujęcia wody złożonego z dwóch istniejących studni głębinowych 
polegająca na całkowitej wymianie pomp, orurowania i osprzętu oraz na montażu 
uchylnych pokryw  typu Lange, 

- likwidacja istniejącego i budowa nowego budynku stacji uzdatniania wody w technologii 
kontenerowej, 

- budowa sieci i instalacji międzyobiektowych (wodociągowych, kanalizacji 
technologicznej, elektroenergetycznych,  sygnalizacyjno – sterowniczych), 

- montaż agregatu prądotwórczego, 

- budowa uzupełniająca chodników, nawierzchni utwardzonych dróg i placów 
manewrowych  

- budowa oświetlenia terenu, jeśli zajdzie taka potrzeba 

- rozbiórka istniejącego ogrodzenia terenu z bramą wjazdową i budowa nowego 
ogrodzenia z bramą wjazdową, 

-  założenie trawników  

Realizacja Kontraktu dla wymienionego zakresu obejmuje sporządzenie dokumentacji 
projektowej i kompleksowe wykonanie robót: 

- przygotowawczych, 

- ziemnych, 

- budowlano-konstrukcyjnych,  

- budowlanych, wykończeniowych, 

- montażowych, technologicznych, 

- instalacyjnych, wewnętrznych, 

- elektrycznych i elektroenergetycznych, 

- wykonania systemu automatyki, okablowania, pomiarów i sterowania, 

- zagospodarowania terenu  (nawierzchnie utwardzone, ogrodzenie, makroniwelacja, 
trawniki, itp), 
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- rozruchu ujęcia i stacji uzdatniania wody wraz z wyposażeniem w niezbędny sprzęt oraz 
oznakowanie obiektów, koniecznym do formalnego przygotowania obiektu do 
przekazania do użytkowania, 

- wykonania dokumentacji powykonawczej, 

wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej na użytkowanie obiektu. 

3.1.3 Zakres stosowania Warunków Wykonania (dalej WW) 

Warunki wykonania i odbioru robót jako część specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zakresu robót do wykonania 
opisanych powyżej. Dalej warunki wykonania będą zamiennie nazywane specyfikacjami 
technicznymi. 

3.1.4 Zakres ceny kontraktowej 

Określony w specyfikacjach technicznych zakres robót obejmuje wszelkie prace 
przygotowawcze, projektowe, uzgodnienia, wystąpienia, instalacje, narzędzia, biura, 
koszty ogólne i wydatki na prace ochronne (oświetlenie, stróżowanie, ogrodzenie) dla 
zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia. Cena kontraktowa będzie ceną łączną za 
wykonaną pracę. Cena ta pokryje koszt siły roboczej, materiałów, wyposażenia, 
transportu, opłat przewozowych, magazynowania, pracy tymczasowej, koszty 
wyposażenia technicznego i koszty ogólne, ubezpieczenia, nadzór, oświetlenie, zysk i 
należności ogólne, zobowiązania i ryzyko wynikające z kontraktu, przy czym koszty ogólne 
i zysk zostaną proporcjonalnie rozłożone w pozycjach przedmiaru robót w kosztorysie 
ofertowym. 

W cenie łącznej zawarte zostaną również koszty montażu i demontażu urządzeń, sprzętu i 
wyposażenia wykonawcy, zakwaterowanie, etc., które w ten sam sposób zostaną 
rozłożone w poszczególnych pozycjach ceny ofertowej. 

Zakłada się, że wykonawca znając zakres robót i cel ich wykonania uwzględni w cenie 
kontraktowej wszystkie elementy, których pokrycie jest konieczne do wypełnienia 
kontraktu. 

3.1.5 Określenia podstawowe 

Użyte w specyfikacjach technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć w 
każdym przypadku tak jak w pkt. 1 niniejszego PF-U oraz: 

1) Wykaz cen - wykaz robót, pozycji z podaniem ich ilości (wymiaru) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 

2) Rodzaje robót – roboty geodezyjne, budowlano – konstrukcyjne, montażowe, 
sanitarne, drogowe i elektryczne. 

3) Materiały –  wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z 
dokumentacją projektową i ST, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  

4) Konstrukcje budowlane – obiekty budowlane związane w sposób trwały z gruntem 
wraz z opisem technicznym sposobu ich wykonania. 
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5) Armatura - różnego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzająco – 
odpowietrzające, których zadaniem jest sterowanie przepływem wody oraz 
opróżnianiem i odpowietrzaniem/napowietrzaniem poszczególnych odcinków. 

6) Kanalizacja technologiczna – rurociągi służące do odprowadzania wód popłucznych 
(ścieków) do odstojnika i dalej do odbiornika. 

7) Kanalizacja grawitacyjna – system rurociągów, w których przepływ ścieków wynika 
z działania siły grawitacji i jest uzyskany dzięki odpowiednim spadkom zabudowanych 
odcinków kanalizacji. 

8) Rurociąg ciśnieniowy – rurociąg, w którym przepływ płynów odbywa się dzięki 
nadciśnieniu zyskanemu mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub podnośników. 

9) Studzienka rewizyjna – studzienka wyposażona we właz kanalizacyjny 
umożliwiający dostęp do kanału ściekowego w celu jego kontroli, konserwacji lub 
remontu. 

10) Pompa - urządzenie mechaniczne służące do przetłaczania wody lub ścieków z 
poziomu niższego na wyższy. 

11) Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

12) Zagospodarowanie terenu – zakres inwestycji obejmujących drogi wewnętrzne, 
oświetlenie, instalacje elektryczne, zieleń i obiekty małej architektury na obszarze 
Inwestycji. 

13) Utylizacja – ostateczne unieszkodliwienie odpadów. 

14) Stacja uzdatniania wody – zakład uzdatniania wody surowej tj.nadawanie wodzie 
takich właściwości, które będą odpowiadały określonym normom niezbędnym do 
danego zastosowania 

15) ujęcie wody - zespół budowli i powiązanych z nimi urządzeń, przeznaczonych do 
poboru wody dla potrzeb gospodarczych i bytowych, najczęściej studnie głębinowe 
wiercone. 

16) Sprężarka/Dmuchawa - urządzenie mechaniczne przeznaczone do sprężania i 
kierunkowego przetłaczania powietrza. 

17) Układ napowietrzania - zespół przewodów i elementów wykonawczych, poprzez 
które sprężone powietrze zostaje wprowadzone do wody w procesie uzdatniania. 

18) Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną 
całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia 
przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na 
wykonywaniu robót związanych z budową, przebudową, modernizacją, utrzymaniem 
oraz ochroną budowli. 

3.1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
 pozwoleniem na budowę, dokumentacją projektową,  niniejszymi warunkami wykonania ( 
później jako WW) oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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3.1.6.1 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający posiada prawa do terenu budowy. Przekazanie terenu budowy nastąpi 
niezwłocznie po uzyskaniu odpowiednich decyzji uprawniających Zamawiającego do 
prowadzenia robót, w tym decyzji o pozwoleniu na budowę.  

Zamawiający nie zapewnia zaplecza budowy, sanitarnego, magazynowego, biurowego itd. 
Wykonawca musi  przewidzieć podłączenie wody, energii elektrycznej, odprowadzenie 
ścieków i odbiór odpadów z zaplecza budowy.  

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia 
wszystkich zainteresowanych stron (Inwestora i jego Zarządcy, inne jednostki zgodnie z 
uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczęcia prac oraz o 
przewidywanym terminie zakończenia. Wszelkie koszty związane z wypełnieniem tych 
wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie i winny być  uwzględnione w kwocie 
kontraktowej.  

Przyjmuje się, że Wykonawca obejrzał i sprawdził wskazany teren budowy oraz jego 
otoczenie dla całego zakresu kontraktu przed złożeniem dokumentów ofertowych i uznał je 
za wystarczające. 

Omawiana inwestycja zlokalizowana jest poza granicami terenów górniczych. Na terenie 
zamierzenia budowlanego nie występuje wpływ eksploatacji górniczej. 

3.1.6.2 Dokumentacja fotograficzna 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) terenu 
przekazanego przez Zamawiającego przed rozpoczęciem robót budowlano-montażowych. 
Zdjęcia winny być wykonane w sposób jednoznacznie określający lokalizację miejsca 
fotografowanego poprzez uwzględnienie punktów charakterystycznych i opis zdjęć. 
Dokumentacja taka winna być przekazana Inspektorowi i Zamawiającemu na nośniku 
CD/DVD.  

Po zakończeniu robót Wykonawca wykona analogiczne zdjęcia uporządkowanych terenów 
i przekaże je wraz z protokołami odbioru terenu. 

3.1.6.3 Dokumentacja powykonawcza 

Przed próbami końcowymi wykonawca dostarczy 3 komplety dokumentów 
powykonawczych oraz wersję elektroniczną na płycie CD, a ponadto 

- Dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie wbudowanych materiałów i 
urządzeń oraz ich dopuszczenie do stosowania w Polsce  

- Świadectwa pochodzenia 

- Dokumenty atestacyjne – świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie 
na terenie Polski – symbol B); dla urządzeń i materiałów mających kontakt z 
uzdatnianą wodą – atest dopuszczenia przez PZH ; dla urządzeń ciśnieniowych 
(zbiorniki, armatura bezpieczeństwa, itp. – atest właściwego UDT; 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa (jeżeli jest wymagany na podstawie odrębnych 
przepisów) 

- certyfikat zgodności wyrobu z PN lub aprobatą techniczną 
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- deklaracja zgodności producenta wyrobu z PN lub aprobatą techniczną 

- Specyfikacje dostawcy 

- na 14 dni przed wystawieniem protokołu odbioru - dokumenty wymagane przez 
polskie Prawo Budowlane, jak niżej: 

1) oryginał i kopię dziennika budowy 

2) oświadczenie kierownika budowy (oryginał i 1 kopia) 

a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego zgodnie z projektem budowlanym i 
warunkami pozwolenia na budowę, przepisami                                  i obowiązującymi 
Polskimi Normami 

b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy a także – w razie 
korzystania – ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu 

3) Dokumentację z zakończonych testów m.in. protokoły badań i sprawdzeń (oryginał 
i 1 kopia) 

4) geodezyjne pomiary powykonawcze i mapę powykonawczą terenu placu budowy 
(2 kopie); współrzędne dodatkowo zapisane na CD jako plik tekstowy.  

5) kopie rysunków projektu budowlanego z naniesionymi nieistotnymi zmianami, jakie 
nastąpiły podczas budowy  

6) Dla każdego z urządzeń podręcznik obsługi i konserwacji  (3 kopie) 

7) Sprawozdanie z rozruchu z udziałem Inwestora oraz pracowników Zamawiającego 
wraz z protokołem z przeprowadzonego szkolenia pracowników Zamawiającego. 

8) Instrukcje obsługi  

(i) Karty informacyjne dla wbudowanych komponentów, wraz z adresami dostawców, 

(ii) Dane techniczne urządzeń 

(iii) Rysunki, listę części zamiennych, schematy połączeń elektrycznych 

9) Dokumentacje z zakończonych prób i  testów 

3.1.6.4 Zgodność robót z dokumentacją projektową i WW 

PF-U zawierający WW oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią 
część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące 
dla wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w warunkach kontraktu. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z zatwierdzoną 
dokumentacją projektową i niniejszymi WW. 

Dane określone w WW będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, 
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
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3.1.6.5 Zabezpieczenie placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa placu budowy 
oraz robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i 
odbioru końcowego robót, a w szczególności:  

1) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane 
z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy plac 
budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.  

2) Koszt zabezpieczenia placu budowy i robót poza placem budowy nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową . 

3.1.6.6 Tablice informacyjne 

W ramach kontraktu wykonawca zobowiązany jest wykonać i postawić tablice 
informacyjne o budowie (przed wjazdami do obiektu) i utrzymywać je w czasie 
wykonywania Robót.  

Tablica informacyjna budowy powinna być zgodna z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

3.1.6.7 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

Ponadto Wykonawca powinien podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu 
stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 
placu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał 
szczególny wzgląd na:  

- Lokalizację bazy, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 
dojazdowych. 

- Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

o zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi,  

o zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

o zanieczyszczeniem gruntu pyłami lub substancjami toksycznymi 

o możliwością powstania pożaru 

3.1.6.8 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.  
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Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

3.1.6.9 Ochrona własności 

Inwestycja zlokalizowana jest poza granicami stref ochrony konserwatorskiej stanowisk 
archeologicznych. 

Wszystkie obiekty powinny by realizowane w sposób wykluczający przedostanie się 
jakichkolwiek zanieczyszczeń do podłoża gruntowego i dalej do wód powierzchniowych i 
podziemnych. 

Wykonawca w pełni odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 
infrastrukturę podziemną, taką jak rurociągi, kable itp., oraz uzyska informacje od 
właścicieli bądź eksploatatorów poszczególnych obiektów potwierdzające faktyczną 
lokalizację obiektów podziemnych. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
obiektów na czas trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora Nadzoru i Zamawiającego oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia obiektów na powierzchni ziemi oraz obiektów podziemnych, które zostały 
naniesione na planie zagospodarowania terenu bądź później wskazane przez 
eksploatatora. 

3.1.6.10 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z placu budowy. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i o każdym takim 
przewozie będzie powiadamiał Inspektora Nadzoru. 

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 
świeżo ukończony fragment budowy w obrębie placu budowy i wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie 
z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

3.1.6.11 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności 
wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych.  
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Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia wykonawcę w szczególności obowiązują: 

- Kodeks Pracy,  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. 2003.120.1125), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
2003.47.401), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. 2002.151.1256).  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w 
powyższych aktach prawnych nie podlegają oddzielnemu wynagrodzeniu i zostały 
uwzględnione w cenie kontraktowej. 

3.1.6.12 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca robót jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania prawa polskiego w 
trakcie prowadzenia robót. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 
z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 
i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

W różnych miejscach WW podane są odnośniki do norm krajowych. Normy te winny być 
traktowane jako integralna część WW i czytane w połączeniu z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami, w których są wymienione.  

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują 
w związku z wykonaniem prac objętych kontraktem i stosowania ich postanowień na równi 
z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w ST. Zakłada się, iż wykonawca dogłębnie 
zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 
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3.1.6.13 Zezwolenia 

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej wykonawca winien uzyskać od 
odnośnych władz na swój koszt. (w tym między innymi zezwolenia na utylizację odpadów 
niebezpiecznych, na rozpoczęcie prac i na zakryciu robót zanikających. 

3.1.6.14 Szkolenia 

Celem szkolenia jest zapewnienie wybranemu personelowi operatora niezbędnej wiedzy 
na temat technologii, zasad eksploatacji ujęcia i stacji uzdatniania wody oraz obsługi 
urządzeń.  

Szkolenie winno być przeprowadzone na miejscu w trakcie prowadzenia robót oraz w 
okresie prób końcowych i winno obejmować: 

- Zasady poprawnej eksploatacji i działania urządzeń,  

- Przyjęte procedury bezpieczeństwa, 

- System kontroli i pomiarów, 

Wykonawca winien zapewnić wszelkie niezbędne materiały szkoleniowe i pomoce audio-
wizualne niezbędne personelowi zamawiającego do dalszego samodzielnego szkolenia w 
późniejszym okresie oraz do szkolenia kolejnych pracowników. 

Koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkoleń wykonawca winien ująć 
w cenie umownej.  

3.2 Materiały 

3.2.1 Parametry materiałów 

Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do wbudowania powinny spełniać 
wymagania ustawy o wyrobach budowlanych. 

Charakterystyczne parametry, właściwości i wymagania w zakresie materiałów 
stosowanych w realizacji robót objętych kontraktem podano w wymaganiach 
szczegółowych.  

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania powinny być zgodne z 
postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz z przepisami Prawa 
Budowlanego, a w szczególności: 

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z późniejszymi zmianami 

- Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004.92.881,  

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 
nadawania i wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą. (Dz. U. Nr 241, poz. 
2077)  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli 
wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. Nr 130, poz. 1386) 

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 
2004 r w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz 
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym CE (DZ.U. 2004.198.2041) 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe 
składowanie i wbudowanie. 

3.2.2 Materiały i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę 
wywiezione z placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 
Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do innych 
robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 
nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

3.2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów oraz urządzeń 

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwości do robót. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w 
obrębie placu budowy lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 

3.3 Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot. Sprzęt używany do robót powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w WW. Liczba 
i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, WW i wskazaniach Inspektora Nadzoru w 
terminie przewidzianym kontraktem.  

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

3.4 Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów.  

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w WW  i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym 
kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych.  
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Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 

3.5 Wykonanie robót 

3.5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót, zgodnie z kontraktem oraz za 
jakość zastosowanych materiałów wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, WW, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w planie  i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 
w dokumentacji projektowej. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wyznaczaniu robót zostaną, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  

Sprawdzenie wytyczenia robót przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, WW, a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. 

3.6 Kontrola jakości robót 

3.6.1 Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i 
jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 
robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie 
z wymaganiami zawartymi w WW. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 
częstotliwość są określone w WW, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały 
one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 
Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 
ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 
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Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast 
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 
prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

3.6.2 Jakość materiałów i urządzeń 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez WW, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

Materiały posiadające atesty a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane 
w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie 
materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

3.6.3 Próby końcowe i częściowe 

Wykonanie prób oraz przedstawienie Inspektorowi Nadzoru przez Wykonawcę wyników 
tych prób jest elementem koniecznym odbioru częściowego i końcowego robót. 

Dokonywanie prób 

Wykonawca dostarcza całą aparaturę, pomoc, dokumenty i inne informacje, energię 
elektryczną, sprzęt, paliwo, środki zużywalne, przyrządy, siłę roboczą, materiały oraz 
wykwalifikowany i doświadczony personel do przeprowadzenia wyspecyfikowanych w 
kontrakcie i WW prób. Koszty wykonania prób oraz koszty wszelkiej obsługi i materiałów 
niezbędnych do wykonania prób winny być uwzględnione w cenie kontraktu.  

 Próby Końcowe 

Próby końcowe będą wykonywane z podziałem na części robót, przy czym, jeśli będzie to 
wymagane przepisami lub gdy kilka części będzie stanowić technicznie zamkniętą całość, 
Wykonawca wykona niezbędne próby również dla części już poddanych próbom 
końcowym w zakresie jakim będzie to wymagane. 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić robociznę, materiały, usługi i dobra wymagane do 
wykonania prób końcowych. Koszty poboru prób i analiz niezbędnych do realizacji 
kontraktu, lub wymaganych osobno przez Inspektora Nadzoru w ramach prób końcowych i 
przed wydaniem świadectwa przejęcia ponoszone będą przez Wykonawcę. 

Przed przystąpieniem do prób końcowych Wykonawca jest zobowiązany przedstawić 
program prób końcowych i przedłożyć go do zatwierdzenia. Wszystkie badania i próby 
będą realizowane zgodnie z zatwierdzonym programem prób. 
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Przed rozpoczęciem prób końcowych Inspektor Nadzoru przeprowadzi kontrolę w celu 
stwierdzenia zgodności robót z dokumentami Wykonawcy. Kontrola ta nie zdejmuje z 
wykonawcy żadnych obowiązków i odpowiedzialności określonych w kontrakcie. 

3.6.4 Dokumenty budowy 

Dziennik Budowy 

Dziennik budowy będzie prowadzony oraz przechowywany zgodnie z zapisami Ustawy z 
dnia 07 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. 2000.106.1126 z późniejszymi zmianami) Art. 
45 oraz 46 oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 
2002.108.953). 

Instrukcje obsługi i eksploatacji 

Dla każdego dostarczonego urządzenia Wykonawca skompletuje podręczniki eksploatacji, 
konserwacji i napraw, zawierające co najmniej: 

a) dane techniczne, 

b) opis budowy i działania, 

c) zestawienie części zamiennych, 

d) warunki gwarancji, 

e) instrukcję montażu, 

f) instrukcję oraz harmonogram konserwacji i napraw. 

Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyżej następujące 
dokumenty:  

- pozwolenie na budowę, 

- protokoły przekazania placu budowy, 

- plan BIOZ sporządzony przez Wykonawcę, 

- protokoły odbioru robót, 

- protokoły z rad budowy, 

- korespondencja na budowie. 

- dokumentacja fotograficzna 

- inne dokumenty wynikające z przepisów prawa 

Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
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Zaginięcie, któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego 

3.7 Obmiar robót 

3.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie 
z dokumentacją projektową i WW, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze 
robót. 

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót 
lub gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora 
Nadzoru na piśmie. 

3.7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, 
objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 
zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 

3.7.3 Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy robót. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

3.8 Odbiór robót 

3.8.1 Procedury odbioru 

W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji, roboty podlegają następującym 
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiorowi częściowemu, 
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- odbiorowi końcowemu, 

3.8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Odbioru dokonuje się w oparciu o wyniki wszelkich badań i pomiarów będących w zgodzie 
z rysunkami, ST i innymi uzgodnionymi wymaganiami. 

Wykonawca robót nie może kontynuować robót bez odbioru robót zanikających 
i ulegających zakryciu przez Inspektora Nadzoru. Żaden odbiór przed odbiorem 
ostatecznym nie zwalnia Wykonawcy od zobowiązań określonych kontraktem. 

3.8.3 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

3.8.4 Odbiór końcowy robót 

Odbiór robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 

1. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

2. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

3. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w kontrakcie, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przekazania koniecznych 
dokumentów, 

4. Komisja  złożona z Zamawiającego, Inspektora Nadzoru, Eksploatatora oraz 
Wykonawcy po zakończeniu czynności odbiorowych sporządzi protokół odbioru robót. 

5. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania dokumentacją projektową i ST dla poszczególnych robót. 

6. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 
końcowego. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do przejęcia, komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru końcowego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
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3.9 Podstawa płatności 

Zasady płatności zostaną  szczegółowo zapisane w Dokumentach Umowy zawartej 
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.  

Podstawą płatności jest umowa.  

Płatności będą realizowane za wykonane elementy przedmiotu umowy zgodnie z 
harmonogramem rzeczowo –finansowym, na podstawie protokołu(ów) odbioru 
częściowego podpisanego(ych) przez Inspektora Nadzoru w obecności Kierownika 
budowy.  

Wynagrodzenie umowne będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w WW i w dokumentacji 
projektowej.  

Wykonawca ma obowiązek przewidzieć wszystkie roboty objęte Umową i szczegółowym 
opisem zamówienia. Wykonawca ma obowiązek wypełnić wykaz cen, który będzie 
podstawą ustalania zakresu zaawansowania Robót. 

3.10 Przepisy związane 

Wiele pozycji WW odnosi się do polskich norm (PN), norm europejskich (EN), norm 
niemieckich (DIN) przepisów branżowych oraz instrukcji podanych przez producentów. 
Zastosowanie powinny mieć ostatnie wydanie norm. Roboty winny być wykonane z 
zachowaniem bezpieczeństwa, w ścisłej zgodności z polskimi normami lub 
odpowiednikami norm europejskich do pewnego stopnia przyjętego przez polskie 
ustawodawstwo. 

Wykonawca zobowiązany jest stosować się do innych wiążących norm związanych z  
realizacją robót w ramach kontraktu oraz zastosować się do przepisów tych norm na tych 
samych warunkach co do innych WW. 

Przyjmuje się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wymogami tych 
norm.  

Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z prawem polskim i innymi przepisami 
władz centralnych i lokalnych oraz z przepisami statutowymi i wytycznymi, które są w 
jakikolwiek sposób powiązane z robotami. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tego prawa, przepisów, zasad i wytycznych w trakcie realizacji robót. 

Wykonawca będzie przestrzegał prawa do patentów i będzie w pełni odpowiedzialny za 
spełnianie wszelkich wymagań prawnych w stosunku do używanych opatentowanych 
urządzeń lub metod oraz stale będzie informował Inspektora Nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie pozwoleń i innych stosownych dokumentów.  
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4 WWIORB -01 ROBOTY ZIEMNE 

4.1 Informacje ogólne 

4.1.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszych warunków wykonania są wymagania  dotyczące wykonania 
i odbioru robót ziemnych dla zadania:  

„ BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI ROGÓWKO” 

4.1.2 Zakres robót 

- wykopy próbne, 

- oczyszczenie terenu budowy i usunięcie górnej warstwy gleby,  

- wykonanie wykopów, 

- podparcie i ochrona wykopów, 

- przenoszenie wykopanego materiału 

- ręczne wykonanie wykopów 

- usunięcie wody 

- wykonanie obsypki 

- zagęszczenie gruntu 

- wykonanie zasypki 

- zasypanie wykopu 

4.1.3 Zakres stosowania WW 

Warunki Wykonania mają zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
robotach ziemnych 

4.2 Materiały 

4.2.1 Ogólne wymagania dla materiałów 

Ogólne wymagania dla materiałów podano w WW-00 „Wymagania ogólne”. 

4.2.2 Stosowane materiały 

Grunt wydobyty z wykopów i użyty następnie do zasypania fundamentów i rurociągów 
oraz ukształtowania terenu. 

Grunt pozyskany przez Wykonawcę na wymianę do podsypki, obsypki i zasypki. 

4.3 Sprzęt 

4.3.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dla sprzętu podano w WW-00 „Wymagania ogólne”. 
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4.3.2 Wymagania szczegółowe 

Do wykonywania robót ziemnych niezbędne będzie posiadanie lub dysponowanie przez 
Wykonawcę co najmniej sprzętu opisanego poniżej  

- koparka do odspajania gruntu, 

- dźwig samojezdny 

- zagęszczarki i ubijaki mechaniczne, 

4.4 Transport 

4.4.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dla środków transportu podano w WW-00 „Wymagania ogólne”.”. 

4.4.2 Wymagania szczegółowe 

Niezbędne będzie posiadanie lub dysponowanie przez Wykonawcę co najmniej 
następujących środków transportu  

- samochody skrzyniowe 

- samochody samowyładowcze (wywrotki) 

4.5 Wykonywanie robót 

4.5.1 Ogólne zasady wykonywania 

Ogólne wymagania dla wykonywania robót  podano w WW-00 „Wymagania ogólne”. 

4.5.2 Szczegółowe zasady wykonywania robót 

Osnowa geodezyjna 

Wytyczenie charakterystycznych punktów budowli i sieci w terenie i ustanowienie 
reperów roboczych powinno być wykonane przez uprawnionego geodetę. Punkty 
pomiarowe zostaną założone w odpowiednich odstępach wzdłuż tras rurociągów i będą 
trwale oznaczone na istniejącym budynku lub za pomocą zabetonowanych stalowych 
szpilek. 

Dla wszystkich wytyczonych punktów należy podać ich współrzędne w aktualnym 
układzie x,y. 

Wszelkie odchyłki od ustalonej w projekcie budowlanym lokalizacji przekraczające 30 cm 
są istotnym odstępstwem od projektu i wymagają sporządzenia projektu budowlanego 
zamiennego i uzyskania na jego podstawie zmiany do pozwolenia na budowę. 

Przed rozpoczęciem prac ziemnych związanych z układaniem rurociągów instalacji 
międzyobiektowych należy przeprowadzić geodezyjne wytyczenie ich trasy Szkic z tyczenia 
geodezyjnego należy dostarczyć Inspektorowi Nadzoru. Po ułożeniu w wykopie odcinka 
rurociągu instalacji międzyobiektowych należy wykonać pomiary geodezyjne w wykopie 
otwartym jeszcze przed jego zasypaniem i dostarczyć Inspektorowi Nadzoru szkice 
inwentaryzacyjne danego odcinka z adnotacją Geodety o zgodności wykonania danego 
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odcinka z zatwierdzoną dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę. Geodeta 
powinien potwierdzić, że wykonane instalacje znajdują się na rzędnych zgodnych z 
dokumentacja projektową. Dodatkowo, w zakresie wymaganych pomiarów geodezyjnych 
znajdują się również  rzędne terenu po zasypaniu danego odcinka rurociągu.    

Po wykonaniu obiektu uprawniony geodeta przeprowadzi pomiar powykonawczy z 
określeniem współrzędnych X i Y oraz poziomów charakterystycznych punktów. 

Prowadzenie robót ziemnych 

Przed rozpoczęciem wykopów wykonywanych mechanicznie należy przy pomocy 
ręcznych odkrywek zlokalizować wszystkie kolidujące sieci i urządzenia podziemne 
pokazane na mapach. Należy przeprowadzić rozpoznanie w granicach lokalnych 
możliwości czy nie występują sieci i urządzenia nie pokazane na mapach. 

Wykopy pod wszystkie rurociągi technologiczne międzyobiektowe należy wykonać 
sposobem mechanicznym i częściowo ręcznym w miejscach zbliżeń do istniejącego 
uzbrojenia. 

Wszystkie wykopy otwarte na całej długości realizować  jako wąskoprzestrzenne 
umocnione za pomocą prefabrykowanych przestawnych, pełnych obudów stalowych.  

Powierzchnia terenu wzdłuż wykopów nie może być obciążona w odległości bliższej niż 
równej głębokości wykopu. 

Przyjęto następujące szerokości wykopów budowlanych: 
o dla rurociągów ciśnieniowych (tj. układanych na gł. do 1,6m p.p.t.) 

 1,0m 

o dla rurociągów kanalizacji grawitacyjnej z rur De160, De200 :  
 1,5m 

o wymiary komory ziemnej dla studni kanalizacyjnych DN1000, DN1200: 
 2m x 2m 

Przewody technologiczne instalacji zewnętrznych układać na podsypce na całej długości o 
grubości minimum 10cm. Podsypki nie wolno zagęszczać mechanicznie. Obsypkę 
przewodów wykonać na całej długości do wysokości 30 cm ponad sklepienie rury. 
Podsypkę i obsypkę wykonać z piasku drobnoziarnistego o granulacji d≤0,25-5mm. 
Materiał obsypki należy układać i zagęszczać warstwami po obu stronach rury. Zaleca się 
układanie i zagęszczanie warstwami o grubości 0,20-0,25m oraz 4-krotne przejście 
wibratorem płaszczyznowym 50-200 kg lub 3-krotne ubijakiem wibracyjnym 70 kg. Materiał 
podsypki i obsypki nie może być zmrożony i nie może zawierać ostrych kamieni lub innego 
łamanego materiału. Podłoże powinno być tak wykonane, aby rury spoczywały na całej 
długości ich trzonu. 

Przy wykonywaniu wykopów sposobem mechanicznym pod fundamenty lub instalacje 
podziemne należy zatrzymać kopanie na poziomie ok. 20 cm powyżej rzędnej 
projektowej, pozostałą warstwę należy usunąć ręcznie bezpośrednio przed rozpoczęciem 
robót fundamentowych lub montażowych. 

Dno wykopu pod fundamenty, w przypadku nieumyślnego przekopania, nie może być 
zasypane gruzem, lecz powinno być wypełnione chudym betonem lub piaskiem. 
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Zasypanie gotowych fundamentów również winno nastąpić niezwłocznie po ich 
wykonaniu, aby zapobiec naruszenia struktury gruntu pod fundamentami na skutek 
działania warunków atmosferycznych. 

Przy zasypywaniu wykopów grunt należy zagęszczać warstwami o grubości nie 
przekraczającej 20 cm, przy zagęszczaniu ręcznym i 50 cm przy zagęszczaniu 
mechanicznym. 

Zabrania się wykorzystywania jako zasypkę gruntów zmarzniętych, torfów, darniny, itp. 

Nadmiar ziemi należy w pierwszej kolejności wykorzystać do prac niwelacyjnych na 
terenie budowy lub na innym terenie w miejscu wskazanym przez Inspektora. 
Niewykorzystane na miejscu masy ziemne należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

Zasypki zagęszczać zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205 , według której: 

 w obrębie pasa drogowego drogi umocnionej wskaźnik zagęszczenia powinien 
osiągnąć wartość: 

 IS≥1 w warstwie 20cm poniżej spodu konstrukcji nawierzchni  

 IS≥0,97 w warstwach od -20cm do -50cm poniżej spodu konstrukcji nawierzchni 

 w terenie poza drogą utwardzoną IS0,95 

Wykonawca ma obowiązek udowodnić Inspektorowi Nadzoru właściwe zagęszczenie 
gruntu zasypki przez wykonanie badań geotechnicznych terenowych i laboratoryjnych.  

Wykonawca podczas budowy będzie utrzymywać wykopy w stanie wolnym od wody. W 
przypadku budowy obiektów w wodach gruntowych wykopy utrzymywane będą w stanie 
wolnym od wody przez okres niezbędny do zrealizowania robót. 

Należy zapewnić, że przyjęty program odwadniania zapewnia stabilność skarp wykopu 
oraz bezpieczeństwo obiektów znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie. Ponadto, 
należy zapewnić aby zrzut wody gruntowej nie spowodował przemieszczania się gruntu o 
wrażliwej strukturze jak np. luźny piasek. 

W miejscach, w których na obiekty oddziaływają siły wyporu hydrostatycznego, 
wykonawca obniży ciśnienia pochodzące od wody gruntowej w celu zapewnienia 
stabilności tych obiektów przez cały okres budowy. 

Wykonawca zapewni, że przez cały czas dostępna będzie na placu budowy odpowiednia 
instalacja odwadniająca w stanie gotowości w celu uniknięcia przerw w prowadzeniu 
ciągłego odwadniania. 

W cenie kontraktowej Wykonawca ujmie wszelkie koszty związane z odwodnieniem 
wykopów, udrożnieniem rowów odwadniających i wykopów. 

4.5.3 Kontrola jakości Robót 

4.5.4 Ogólne wymagania 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WW-00 „Wymagania ogólne”. 



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 

dla zadania inwestycyjnego pn. 

„BUDOWA  STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI ROGÓWKO” 

część opisowa  w.1 

 

78 

Szczecin marzec 2023 r 

4.5.5 Kontrola i badanie w trakcie robót i odbioru 

Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych robót i użytych 
materiałów z WW i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

4.6 Obmiar robót 

4.6.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót  podano w WW-00 „Wymagania ogólne”. 

4.6.2 Jednostki obmiaru 

Jednostką obmiarową jest m3. 

4.7 Odbiór robót 

4.7.1 Ogólne wymagania 

Ogólne zasady wymagań przy odbiorach podano w WW-00 „Wymagania ogólne”.”. 

4.7.2 Zakres odbioru robót 

Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 

- prawidłowego wytyczenia trasy rurociągu, niwelety dróg i tyczenia obiektów; 

- badania stopnia zagęszczania warstw ochronnych i zasypek; 

- w trakcie wykonywania robót ziemnych - zgodność wykonania z zaprojektowanymi 
osiami głównymi, rzędnymi posadowienia z dokumentacją projektową; 

- przedłożenie Inspektorowi Nadzoru wszystkich aprobat materiałowych i deklaracji ich 
zgodności. 

4.8 Podstawa płatności 

Zasady płatności zostały szczegółowo zapisane w Dokumentach Umowy zawartej 
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.  

Podstawą płatności jest umowa.  

Płatności będą realizowane za wykonane elementy przedmiotu umowy zgodnie z 
harmonogramem rzeczowo –finansowym, na podstawie protokołu(ów) odbioru 
częściowego podpisanego(ych) przez Inspektora nadzoru w obecności kierownika 
budowy.  

Wynagrodzenie umowne będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w WW i w dokumentacji 
projektowej.  

Wykonawca ma obowiązek przewidzieć wszystkie roboty objęte Umową i szczegółowym 
opisem zamówienia. Wykonawca ma obowiązek wypełnić wykaz cen, który będzie 
podstawą ustalania zakresu zaawansowania Robót. 
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4.9 Przepisy związane 

1. PN-78/B-06714  Kruszywa mineralne. Badania.  

2. PN-86/B-02480  Grunty budowlane - Określenia symbole podział i opis 
gruntów.  

3. PN-88/B-04481  Grunty budowlane - Badania próbek gruntu.  

4. PN-91/B-06716  Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania 
techniczne.  

5. PN-B-04452:2002  Geotechnika - Badania polowe.  

6. PN-B-06050:1999  Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogólne.  

7. PN-B-10736:1997  Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania.  

8. PN-EN 13043:2004  Kruszywa mineralne - Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych - Żwir i mieszanka  

9. PN-EN 13043:2004  Kruszywa mineralne - Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych - Piasek.  

10. PN-EN 1097-5:2001  Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. 
Część 5: Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją.  

11. PN-EN-932-1:1999  Badania podstawowych własności kruszyw. Metody 
pobierania próbek.  
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5 WWIORB -02 – ROBOTY BUDOWLANE I KONSTRUKCYJNE 

5.1 Informacje ogólne 

5.1.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszych warunków wykonania są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania:   

„ BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI ROGÓWKO” 

5.1.2 Zakres robót 

Przygotowanie podłoża pod wykonanie zbrojonej  płyty fundamentowej. 

Budowa/ montaż  kontenerowego budynku stacji uzdatniania wody złożonego z części 
technologicznej (tzw. hala filtrów) oraz części  przeznaczonej na dyspozytornię 
składającą się z głównej rozdzielnicy elektroenergetycznej i sterowania z wizualizacją 
procesów technologicznych, przepływów i ciśnień. 

W przypadku indywidualnego projektu: 

Wykonanie posadzki na gruncie warstwy podłogi: 

 podsypka piaskowa zagęszczona min. 40cm 

 beton B-10 gr. 15cm 

 izolacja przeciwwilgociowa 2x papa termozgrzewalna na osnowie poliestrowej gr. min. 
4,2mm.  

 Izolacja termiczna płyta styropian ekstradowany lub poliester gr.10 cm 

 płyta żelbetowa gr. 20cm zbrojona zbrojeniem rozproszonym w ilości 25kg/m2, 
dylatowana w polach 4,5x3,28m płyta będzie stanowiła posadzkę w związku z tym 
należy przewidzieć powierzchnię  zatarta na gładko z posypką utwardzającą kwarcem 
( przemysłowa ) 

 należy przewidzieć taśmę dylatacyjną na połączeniu posadzki z podwaliną 
 
Wykonanie konstrukcji dachowej z rygli stalowych IPE 240 S355  

Montaż drzwi technicznych – brama wejściowa segmentowa podnoszona do góry, 
wymiar bramy w świetle musi umożliwiać przeniesienie największego elementu 
technologicznego. W bramie drzwi przechodnie szer. 90cm. Drzwi ocieplone, kolor 
komponujący z elewacją. 

 

5.1.3 Zakres stosowania WW 

Niniejsze WW mają zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
robotach budowlanych. 
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5.2  Materiały 

5.2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  w 
WW 00 „Wymagania ogólne”. 

5.2.2 Stosowane materiały 

 cement 

 kruszywa (powinny być zgodne z PN-EN 12620:2004) 

 woda (powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004). 

 zaprawy 

 papa asfaltowa 

 taśmy uszczelniające wytrzymujące parcie słupa wody H=10m 

 domieszki i dodatki do betonu 

 drobne materiały pomocnicze 

 powłoki bitumiczne 

 wyprawa cementowa uzupełniająca, 

 beton C20/25 

 stal falista profilowa odporna na korozję 

 kształtowniki stalowe różnego typu 

 stal zbrojeniowa główna: A-IIIN (BST500S) 

 stal zbrojeniowa rozdzielcza: A-0 (St0S-b), otulina zbrojenia: 50/30mm 

 materiały do izolacji cieplnej z płyty warstwowej PIR grubości l00mm w układzie 
pionowym z ukrytym mocowaniem (kontener indywidualnie projektowany) 

 materiały do izolacji cieplnej typowych kontenerów typu „sandwich” (PVC-
poliuretan_PVC) 

 płyta warstwowa PIR o grubości 100mm 

 posypka metaliczno krzemowa do posadzki 

 zaprawa cementowo – epoksydowa przeznaczoną do wyrównywania i szpachlowania 
na podłożach betonowych, temperatura użytkowania -30°C do +80°C przyczepność ≥ 
2.0 MPa, mrozoodporność - współczynnik odporności WFT -99%, ograniczony skurcz 
/rozszerzalność ≥ 2.0 MPa, wysoka odporność na siarczany, paro przepuszczalna 

5.3 Sprzęt 

5.3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WW-00 „Wymagania ogólne”. 

5.3.2 Sprzęt do robót 

Beton zamawiać w specjalistycznej wytwórni.  
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Sprzęt do przygotowania małych ilości mieszanki betonowej na budowie: 

- betoniarka, 

- wiadra, 

- łopaty, taczki, 

- sito 

- ubijaki 

- wibratory wgłębne do zagęszczania betonu 

- płyty i walce wibracyjne 

- szalunki systemowe 

- żuraw samobieżny 

- pędzle,  

- nożyce ręczne, 

- noże, 

- packi, 

- pojemniki na wyprawy 

- spawarki,  

- palniki, szlifierki , piły  

- nożyce. 

- szczotki druciane, szlifierki   

- betoniarka, taczka, kielnie, wiadra, 

- młotek murarski, pion murarski, sznurek, 

- niwelator  

5.4 Transport 

5.4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WW-00 „Wymagania ogólne”. 

5.4.2 Transport materiałów 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, 
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

Beton z wytwórni przewozić betoniarką samochodową.  

Podawanie betonu do miejsca wbudowania wykonywać należy za pomocą pompy 
przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Jednorodność mieszanki 
powinna być kontrolowana w czasie rozładunku. 



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 

dla zadania inwestycyjnego pn. 

„BUDOWA  STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI ROGÓWKO” 

część opisowa  w.1 

 

83 

Szczecin marzec 2023 r 

5.5  Wykonywanie robót 

5.5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 

Wymagania te dotyczą następującego zakresu robót konstrukcyjno-budowlanych: 

a) roboty przygotowawcze 

b) wytyczenie obiektu, 

c) wykonanie płyty fundamentowej (wykonanie zbrojenia, ułożenie mieszanki betonowej 
i pielęgnacja betonu)  lub stóp fundamentowych, 

d) montaż budynku kontenerowego 

i) położenie powłok izolacyjnych 

j) ułożenie prefabrykatów 

k)      wykonanie posadzki przemysłowej  

5.5.2  Wykonywanie robót 

 Montaż zbrojenia. 

o Do zbrojenia betonu należy stosować stal spawalną. 

o Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze szalunków. 

o Po ułożeniu zbrojenia w szalunku, rozmieszczenie prętów względem siebie i 
względem deskowania nie może ulec zmianie podczas podawania i zagęszczania 
mieszanki betonowej. 

o W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej się 
rdzy. Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami 
chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej; stali, która była 
wystawiona na działanie słonej wody; stan powierzchni wkładek zbrojeniowych ma być 
zadawalający bezpośrednio przed betonowaniem. 

o Elementy konstrukcji należy zbroić prętami żebrowanymi o średnicy wymaganej 
dokumentacją projektową i nie większej niż 32 mm. 

o Grubość otuliny zewnętrznej prętów zbrojenia w przekrojach elementów żelbetowych 
powinna wynosić 5 cm. 

o Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią 
wysokość w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Zbrojenie powinno być 
ułożone na podkładkach dystansowych , zabezpieczających wymaganą grubość 
otuliny. 

o Łączenie prętów zbrojeniowych należy wykonać na zakładkę lub nakładki. 

o Krzyżujące się pręty zbrojeniowe należy łączyć drutem wiązałkowym lub przez 
spawanie punktowe, jeżeli wymaga tego rozwiązanie projektowe. 

o Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm używa się do łączenia prętów  
o średnicy do 12 mm. Przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5 
mm. 
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Układanie mieszanki betonowej ( betonowanie ) 

o Betonowanie powinno być wykonane ze szczególną starannością i zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej (obowiązującymi warunkami technicznymi). 

o Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić po opracowaniu przez Wykonawcę 
dokumentacji technologicznej betonowania i jej zaakceptowaniu przez Inspektora 
Nadzoru.  

o Betonowanie może zostać rozpoczęte po sprawdzeniu szalunków i zbrojenia przez 
Inspektora Nadzoru i po dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy. 

o Przy betonowaniu konstrukcji hydrotechnicznych należy zachować następujące 
warunki: 

o szalunki odpowiadające obowiązującym warunkom technicznym wykonania i odbioru, 
należy pokryć właściwym środkiem antyadhezyjnym, który ułatwi „rozdeskowanie” 
konstrukcji i zapewni właściwy wygląd powierzchni betonowych;  

o przed betonowaniem sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych  
z projektem, czystość szalunków oraz obecność wkładek dystansowych, 
zapewniających wymaganą grubość otuliny; 

o 
warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości  

się betonowanie w temperaturze do - 

oraz zabezpieczenia deskowania i uformowanego elementu przed utratą ciepła do 
iej 7 dni od zabetonowania; prace betoniarskie 

powinny być prowadzone pod bezpośrednim nadzorem Inspektora Nadzoru NI; 

o mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej od 0.75 m od 
powierzchni na którą spada; 

o wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min.. 6000 drgań/min z buławami o 

poziomej; 

o podczas zagęszczania mieszanki betonowej wibratorami nie wolno dotykać zbrojenia 
buławą wibratora; 

o podczas zagęszczania wibrato

czym wyjmować powoli w stanie wibrującym; 

o kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1.4 R (R- 
promie  

o belki (łaty) wibracyjne stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt  
i pomostów powinny charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej 
powierzchni; 
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o czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką wibracyjną w jednym 
miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sekund; 

o do betonowania ścian i korpusów fundamentowych mieszankę betonową podaje się z 
pojemnika lub rurociągu pompy, układając ją i zagęszczając starannie warstwami o 
grubości do 40 cm; 

o konstrukcje rozległe w planie (płyty fundamentowe) dzieli się, zgodnie z DP, na sekcje 
robocze i betonuje się je w kolejności umożliwiającej ograniczenie samoocieplenia i 
skurczu betonu. 

Cała konstrukcja płyty powinna być wyniesiona ponad poziom terenu na wysokość ok. 15 
cm. 

Roboty posadzkowe 

o podsypka piaskowa zagęszczona min. 40cm 

o beton B-10 gr. 15cm 

o izolacja przeciwwilgociowa 2x papa termozgrzewalna na osnowie poliestrowej gr. min. 
4,2mm.  

o Izolacja termiczna płyta styropian ekstradowany lub poliester gr.10 cm 

o płyta żelbetowa gr. 20cm zbrojona zbrojeniem rozproszonym w ilości 25kg/m2, 
dylatowana w polach 4,5x3,28m płyta będzie stanowiła posadzkę w związku z tym należy 
przewidzieć powierzchnię  zatarta na gładko z posypką utwardzającą kwarcem ( 
przemysłowa ) 

o należy przewidzieć taśmę dylatacyjną na połączeniu posadzki z podwaliną 

 Wykonywanie podłogi żywicznej 

o Podłoże betonowe musi być stabilne i odpowiednio nośne pod docelowe obciążenia 
statyczne i dynamiczne – beton co najmniej klasy C20/25 o minimalnej wytrzymałości 
na zrywanie 1,5 N/mm2. Dopuszczalna wilgotność podłoża nie może przekraczać 4% 
wag. Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia powłokami epoksydowymi 
muszą być czyste oraz chłonne. Mleczko cementowe, wszelkiego rodzaju zabrudzenia 
oraz stare powłoki zabezpieczające należy usunąć mechanicznie poprzez szlifowanie, 
śrutowanie lub frezowanie.  

o Posadzkę żywiczną należy wykonać na zbrojonej płycie betonowej z betonu C20/25, 
góra płyty na poziomie około 2-3mm niższym niż poziom docelowego wykończenia 
posadzki. Przed aplikacją żywicy podłoże betonowe należy dokładnie oczyścić i 
odtłuścić. Aplikacje żywicy należy wykonywać w warunkach wilgotnościowo – 
temperaturowych przewidzianych przez producenta. Podkład betonowy zagruntować 
żywicą, aż do osiągnięcia pełnego nasycenia. Warstwę zasadniczą rozprowadzić przy 
użyciu stalowej pacy ząbkowanej i odpowietrzyć wałkiem kolczastym.  

5.6  Kontrola jakości robót 

5.6.1 Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WW-00 „Wymagania ogólne”. 
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5.6.2 Kontrola i badanie w trakcie robót i odbioru 

Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych robót i użytych 
materiałów z dokumentacją projektową, WW i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Kontrola obejmuje m.in.: sprawdzenie szalunków, zbrojenia, osadzenie elementów ze 
stali profilowej i rur ochronnych dla przejść technologicznych, betonowania, roboty 
zanikające i ulegające zakryciu, próby szczelności. 

5.6.3 Warunki kontroli i badań w trakcie robót konstrukcyjno - budowlanych 

5.6.3.1 Badania i kontrole konstrukcji betonowych 

Badania w czasie budowy: 

Badania konstrukcji betonowych i żelbetowych w czasie wykonywania robót polegają na 
bieżącym, w miarę postępu robót sprawdzenia jakości używanych materiałów i zgodności 
wykonywanych robót z dokumentacją projektową, WW oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 

Badania powinny objąć wszystkie etapy prac budowlanych i konstrukcyjnych, a przede 
wszystkim takie roboty, które przy ostatecznym odbiorze nie będą widoczne, a jakość ich 
wykonania nie będzie mogła być sprawdzona. Wyniki badań oraz wnioski i zalecenia 
powinny być wpisane do dziennika budowy. 

Sprawdzenie materiałów polega na stwierdzeniu czy gatunki ich są zgodne 
z dokumentacją projektową, WW oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i czy są zgodne 
ze świadectwami jakości i dokumentami odbiorczymi. 

Sprawdzenie szalunków wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą, łatą i 
porównanie z dokumentacją projektową, ST. 

Sprawdzenie zbrojenia wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą poziomicą, 
suwmiarką i porównanie z dokumentacją projektową, ST. 

5.7 Obmiar robót 

5.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót rozbiórkowych podano w WW-00 „Wymagania ogólne”. 

5.7.2 Jednostki obmiaru 

Jednostką obmiaru robót jest: 

- dla betonu - 1m3 betonu; z dokładnością do 0,1. 

- dla zbrojenia i konstrukcji - 1kg z dokładnością do 1,0 (lub odpowiednio: 1t – 
z dokładnością do 0,1). Do obliczenia należności przyjmuje się ilość określonego 
w dokumentacji projektowej i zmontowanego zbrojenia tj. łączną długość prętów 
poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio przez ich ciężar jednostkowy 
w kg/m. nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek 
montażowych ani drutu wiązałkowego. Dla konstrukcji bierze się ciężar wynikający 
z dokumentacji projektowej bez spawów. Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości 
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materiału w wyniku stosowania przez wykonawcę profili i prętów o średnicach 
większych od wymaganych w dokumentacji projektowej. 

- dla izolacji poziomej i pionowej - 1m2 zaizolowanej powierzchni, z dokładnością do 1,0. 
Ilość wykonanych robót, która stanowi podstawę płatności, określa się jako faktycznie 
zaizolowaną powierzchnię, wg obmiaru zaaprobowanego przez Inspektora. Wymiary 
powierzchni przyjmuje się w świetle surowych murów. Z obliczonej powierzchni 
potrąca się powierzchnie otworów, słupów, pilastrów itp. Większe od 1m2. Izolacje na 
powierzchniach krzywych oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu. 

5.8 Odbiór robót 

5.8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady wymagań przy odbiorach podano w WW-00 „Wymagania ogólne”. 

5.8.2 Sposób odbioru robót 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru jeżeli są wykonane i sprawdzone wszystkie pomiary i atesty. 

Odbiór robót następuje na podstawie dokumentacji technicznej. 

W trakcie odbioru należy: 

- Sprawdzić zgodność wymagań projektowych, przy uwzględnianiu wprowadzonych 
zmian, ze stanem faktycznym wynikającym z wpisów do dziennika budowy, oraz 
innych dokumentów dotyczących jakości materiałów i wyrobów użytych do robót, 
wyników pomiarów i badań, 

- Sprawdzić naniesienia do zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej, 

- Sprawdzić w dzienniku budowy konsekwencje wpisów dotyczących robót, 

- Dokonać szczegółowych oględzin robót, 

- Sprawdzić poprawność i prawidłowość wykonania połączeń konstrukcji nośnej z 
fundamentem, 

- Sprawdzić odchyłki od powierzchni, jakości wykonywanych ścian, 

- Sprawdzić szczelność obiektów technologicznych. 

5.9 Podstawa płatności 

Zasady płatności zostały szczegółowo zapisane w Dokumentach Umowy zawartej 
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.  

Podstawą płatności jest umowa.  

Płatności będą realizowane za wykonane elementy przedmiotu umowy zgodnie z 
harmonogramem rzeczowo –finansowym, na podstawie protokołu(ów) odbioru 
częściowego podpisanego(ych) przez Inspektora Nadzoru w obecności kierownika 
budowy.  
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Wynagrodzenie umowne będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji 
projektowej.  

Wykonawca ma obowiązek przewidzieć wszystkie roboty objęte Umową i szczegółowym 
opisem zamówienia. Wykonawca ma obowiązek wypełnić wykaz cen, który będzie 
podstawą ustalania zakresu zaawansowania Robót. 

5.10 Przepisy związane 

1) 1PN-EN 206-1: 2003  Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i 
zgodność.  

2) PN-91/B-27618  Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej 
przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego.  

3) PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

4) PN-80/M-47340.02  Betonowanie. Ogólne wymagania i badania.  

5) PN-82/H-93215  Walcówki i pręty stalowe do zbrojenia betonu.  

6) PN-86/B-01811  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 
betonowe i żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. Wymagania.  

7) PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu.  

8) PN-90/M-47850  Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania 
uniwersalne.  

9) PN-91/B-01813  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 
betonowe i żelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady doboru.  

10) PN-92/B-01814  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 
betonowe i żelbetowe. Metoda badania przyczepności powłok ochronnych.  

 

 

 

 

 

6 WWIORB -04  INSTALACJE  WEWNĘTRZNE 

 

6.1 Informacje ogólne 

6.1.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszych warunków wykonania są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót dotyczących wykonania instalacji wewnętrznych zimnej wody, 
kanalizacji technologicznej i wentylacji w budynku stacji uzdatniania wody dla zadania 
pn. 
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„ BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W NIEJSCOWOŚCI ROGÓWKO” 

  

6.1.2 Zakres robót 

Zakres niniejszych WW obejmuje wykonanie robót związanych z instalacjami  
wewnętrznymi zimnej wody, instalacjami technologicznymi powietrza sprężonego, 
dezynfekcji wody uzdatnionej i wentylacji w budynku stacji uzdatniania wody. 

6.1.3 Zakres stosowania WW 

Niniejsze WW mają zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
robotach wymienionych w punkcie powyżej. 

6.2 Materiały 

6.2.1 Ogólne wymagania dla materiałów 

Ogólne wymagania dla materiałów podano w WW-00 „Wymagania ogólne”. 

6.2.2 Stosowane materiały 

6.2.2.1 Instalacje technologiczne 

Instalacje wewnętrzne wody  należy wykonać z rur i kształtek ze stali nierdzewnej 
odmiany 316 L  i  z rur i kształtek PP, jeśli zajdzie taka potrzeba. 

Dla rur i armatury stosowanych na instalacji wody uzdatnionej  wymagane jest 
świadectwo dopuszczenia przez PZH. 

- rury i kształtki systemowe z stali  nierdzewnej PN10 wg EN-10088-1. 

Rury 

Śruby, nakrętki oraz podkładki do połączeń kołnierzowych w wykonaniu ze stali 
nierdzewnej A-4/80. Połączenia kołnierzowe zabezpieczyć taśmą termokurczliwą. 

Rurociągi nie mogą obciążać urządzeń, stosować odpowiednie konstrukcje odciążające. 

Do wykonania wewnętrznych rurociągów  instalacji  należy stosować rury: 

DN10 – 17,2 x 2,0 mm 

DN20 – 25,0 x 2,0 mm 

DN 25 – 33,7 x 2,0 mm 

DN 40 – 48,3 x 2,6 mm 

DN 50 – 60, 3 x 2,6 mm 

DN 65 – 76,1 x 2,9 mm 

DN 80 – 88,9 x 2,9 mm 

DN 100 – 114,3 x 2,9 mm 

DN 125 – 139,7 x 3,0 mm 
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DN 150 – 168,3 x 3,0 mm 

DN 200 – 219,1 x 3,0 mm 

DN 250 – 273,1 x 5,0 mm 

Połączenia kołnierzowe o ciśnieniu nominalnym 1,0 MPa. Odcinki nie dłuższe niż 600cm. 
Pasowanie, cięcie, spawanie sprefabrykować u dostawcy lub wykonać na budowie. Po 
zmontowaniu układu technologicznego należy przeprowadzić dezynfekcję instalacji oraz 
wprowadzić oznakowanie kolorystyczne rurociągów samoprzylepnymi strzałkami 
wskazującymi kierunek przepływu medium w danym rurociągu. Strzałki powinny być 
odpowiednio w kolorach : 

 woda surowa – kolor zielony, jasny 

 woda uzdatniona – kolor niebieski 

 woda popłuczna – kolor jasnobrązowy 

 powietrze – kolor żółty 

Przy każdej strzałce  powinien znajdować się napis dodatkowo identyfikujący czynnik 
(np. „woda surowa”, „woda płucząca”, „woda popłuczna”, itp.).  Wszystkie urządzenia 
stacji uzdatniania wody powinny być oznakowane dla łatwego rozróżnienia. Oznaczenie 
powinno zawierać nazwę urządzenia i jego numer zgodny ze schematem 
technologicznym i systemem wizualizacji pracy stacji uzdatniania wody. 

Kolory opasek powinny odpowiadać kolorom zastosowanym w systemie wizualizacji 
pracy stacji uzdatniania wody. 

Armatura 

Cała armatura powinna się otwierać w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara 
za pomocą napędu ręcznego lub mechanicznego. Maksymalna siła przyłożona do 
obwody koła ręcznego, potrzebna do otwarcia zaworu przy maksymalnym ciśnieniu 
niezrównoważonym nie może przekroczyć 250 N. 

Armatura musi być odpowiednio dobrana do przepływającego czynnika. Stosować 
armaturę na ciśnienie nominalne 1,0 MPa. 

Przepustnica międzykołnierzowa do wody- ręczna 

Konstrukcja centryczna, dwukierunkowa oraz regulacyjna o liniowej charakterystyce 
przepływu; 

Figura międzykołnierzowa wg normy PN-EN 558 tabela 2 seria 14; 

Korpus – z żeliwa szarego GG-25 lub sferoidalnego min. GGG-40, pokrytego powłoką 
epoksydową, o min. grubości 200 µm; 

Uszczelnienie obwodowe przepustnicy wykonane z gumy EPDM, wulkanizowane 
bezpośrednio do korpusu i kołnierzy; 

Wykładzina z gumy EPDM o doskonałej zdolności kompresji, a tym samym do 
odzyskiwania pierwotnego kształtu; 

Dysk wykonany ze stali nierdzewnej 1.4057;  

Połączenie dysku z wałkiem wzmocnione za pomocą sworzni stożkowych; 
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Wałek dysku: dwudzielny, łożyskowany w korpusie; 

Łożyskowanie wałka – łożyska ślizgowe; tuleja ze stali nierdzewnej powleczona PTFE; 

Uszczelnienie wałka – o-ringi z gumy EPDM; 

Przepustnica przystosowana do montażu napędu elektrycznego; 

Przepustnica międzykołnierzowa do wody z napędem elektrycznym 

klasa szczelności IP68, napęd malowany proszkowo, zabezpieczenie antykorozyjne C5-
M wg ISO 12944-6 (potwierdzone certyfikatem jednostki badawczej), grubość powłoki 
lakierniczej min. 140µm 

Silnik asynchroniczny 3x400V/50Hz, podłączony elektrycznie poprzez złącze typu 
gniazdo -wtyk 

Napędy wyposażone w integralny układ sterowania stycznikowego zabudowany na 
napędzie. automatyczna korekta faz w głowicy, zapewnienie samohamowności w pełnym 
zakresie pracy (tryb pracy elektrycznej, ręcznej, przełączenie pomiędzy trybami), 
magnetyczny układ odwzorowania drogi i momentu, pomiar drogi i momentu obrotowego 
musi odbywać się na całej drodze pracy armatury zarówno w trybie elektrycznym jak 
i ręcznym. 

Przyłącze elektr. typu gniazdo/wtyk (jedno złącze wielopinowe, gniazdo integralną 
częścią napędu), gniazdo podwójnie uszczelnione zapewni szczelność przy zdjętej 
wtyczce. 

Regulacja i parametryzacja napędu bez użycia dodatkowych narzędzi/urządzeń/pilotów, 

Pulpit sterowania lokalnego w klasie IP68 wyposażony w min.5 diod opisanych 
symbolami sygnalizujących stany napędu, przyciski sterujące osobne dla rozkazów 
otwórz/stop/zamknij, przycisk reset do kasowania błędów, preselektor wyboru sterowania 
zdalne/lokalne blokowany kłódką ora z wyświetlacz z menu w języku polskim z 
komunikacją NAMUR, możliwość blokowania dostępu do parametryzacji hasłem. 

Mechaniczny wskaźnik położenia, komunikacja bluetooth z głowicą napędu 

Napędy wyposażone będą w funkcje diagnostyczne tj.: rejestr błędów, rejestracja liczby 
cykli pracy, wykres momentu obrotowego do diagnostyki armatury oraz funkcję bypass 
momentu obrotowego 

Sterowanie oraz sygnały zwrotne poprzez protokół profibus DP 

Napędy wyposażone w trwałe i czytelne tabliczki znamionowe ze stali nierdzewnej lub 
aluminium, 

Zasuwa kołnierzowa, klinowa do wody z napędem ręcznym 

Owiercenie kołnierzy: wg normy PN-EN 1092-2; 

Testy : próba szczelności wodą wg PN-EN 1074-1 i 2/PN-EN 12266, próba momentu 
obrotowego zamykania zasuwy; 

Korpus i pokrywa: z żeliwa sferoidalnego (GGG-50), z powłoką ochronną z farb 
epoksydowych wg wymogów GSK-RAL, o min. grubości 250 µm; 
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Odlew korpusu z oznakowaniem określającym: producenta, średnicę DN, ciśnienie 
nominalne i materiał korpusu; 

Śruby pokrywy wykonane ze stali nierdzewnej, całkowicie schowane w gniazdach i 
zabezpieczone masą plastyczną na gorąco; 

Uszczelka połączenia pokrywy i korpusu: z gumy NBR, zagłębiona w rowku w korpusie; 

Trzpień zasuwy wykonany ze stali nierdzewnej, z min. 13% zawartością chromu, z 
gwintem walcowanym na zimno, z ogranicznikiem posuwu klina; 

Trzpień odizolowany, na całej długości, od kontaktu z żeliwem pokrywy; 

Uszczelnienie trzpienia 3-sekcyjne: uszczelka wargowa z gumy EPDM stanowiąca 
główne uszczelnienie zasuwy, min. 4 o-ringi doszczelniające oraz pierścień zgarniający z 
gumy NBR; 

Przelot zasuwy: do średnicy DN300 pełen, równy średnicy nominalnej i bez zawężeń;  

Klin wykonany z żeliwa sferoidalnego (GGG-50), nawulkanizowany zewnętrznie i 
wewnętrznie, powłoką z gumy EPDM o min. grubości 1,5 mm; 

Prowadnice klina wewnętrznie wzmocnione wkładką z odpornego na ścieranie tworzywa 
sztucznego zawulkanizowane, współpracujące z rowkami w korpusie; 

Nakrętka klina: z mosiądzu o podwyższonej wytrzymałości, na stałe połączona z klinem 

przelot przez komorę klina: cylindryczny na całej długości i nie zawężony na końcu; 

Zawór odcinający na instalacji powietrza 

kulowy 

wykonanie  korpusu: mosiężny 

typ połączenia: mufowy (gwintowany) 

medium: powietrze 

średnica armatury: dn25, dn65 

Zawór zwrotny 

ciśnienie nominalne PN10 

kulowy 

kątowy do ścieków 

materiał żeliwo, stal kwasoodporna 

Wstawki montażowe 

ciśnienie nominalne, PN10 

materiał stal 316L 

wszystkie części poddane obróbce cieplnej pasywowane w całości 

elementy mocujące wykonane ze stali 316L 

Przepływomierz 
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Przepływomierz elektromagnetyczny DN100, ciśnienie nominalne PN10, przyłącze 
kołnierzowe. 

Oparcia rurociągów i armatury 

Wszystkie niezbędne zamocowania, takie jak: konstrukcje stalowe, fundamenty, 
wieszaki, siodełka, ślizgi, zawiesia, elementy rozszerzalne, śruby mocujące, śruby 
fundamentowe, kotwy i inne mocowania należy zastosować do utrzymywania rurażu i 
towarzyszącej armatury we właściwym położeniu. Zawory, przyrządy pomiarowe i inne 
urządzenia winny być przymocowane niezależnie od rurociągów, które łączą. 

Wszystkie wsporniki i inne tego typu elementy mocujące powinny być wykonane z 
elementów stalowych ze stali 316L.  

Połączenia śrubowe 

Wszystkie nakrętki i śruby winny być zaopatrzone w podkładki umieszczone pomiędzy 
śrubą a nakrętka, grubość podkładek winna być zgodna z normą. Wszystkie połączenia 
śrubowe zostaną wykonane zgodnie z PN-90/B-03200. 

Należy stosować wyłącznie śruby, nakrętki i podkładki zabezpieczone przed korozja. 

Wszystkie śruby, nakrętki, śruby obustronnie gwintowane i podkładki użyte w pompach 
winny być wykonane ze stali kwasoodpornej. 

Części ze stali nierdzewnej 316L, tworzyw sztucznych i aluminium łączyć za pomocą 
śrub, nakrętek i podkładek ze stali A-4/80. 

Mocowanie urządzeń do konstrukcji budynku 

Mocowania należy wykonać na kotwy rozprężne lub wklejane ze stali kwasoodpornej. 

Nośność mocowania musi wynikać z zaleceń producenta oraz uwzględnienia wszystkich 
możliwych obciążeń statycznych i dynamicznych. 

  Przewód giętki zbrojony do sprężonego powietrza  

Dowolny spełniający warunki bezpieczeństwa 

Instalacje kanalizacji sanitarnej 

Wewnątrz budynku  - rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z litego PVC wg ISO 
3633:1991 koloru pomarańczowo-brązowego, łączone na uszczelki gumowe, SN8.  

Na zewnątrz i pod budynkiem - rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z litego PVC wg 
ISO 4435:1991 koloru pomarańczowo-brązowego, łączone na uszczelki gumowe, SN8. 

Grzejniki 

Zastosować grzejniki elektryczne aluminiowe. 

Napięcie zasilania 230V, zakres regulacji temperatury 5-26 oC, stopień ochrony obudowy 
IP45, klasa bezpieczeństwa 1, do instalowania w pomieszczeniach wilgotnych. 

Instalacja wentylacji  

Przewody  
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Przewody wentylacyjne należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej oraz ze stali 
kwasoodpornej, jako niskociśnieniowe, klasy szczelności B, o przekroju prostokątnym 
oraz kołowym lub Spiro łączone na kołnierze. 

Kołnierze, podpory, podwieszenia, obejmy, itp. należy wykonać ze stali tego samego 
gatunku co kanały.  

Podstawy dachowe, wywietrzniki czy daszki należy wykonać ze stali ocynkowanej lub 
kwasoodpornej jak dla przewodów.  

Do uszczelnienia połączeń kołnierzowych należy stosować uszczelki z gumy miękkiej lub 
mikroporowatej.  

Połączenia kołnierzowe kanałów należy skręcać śrubami i nakrętkami sześciokątnymi, 
zakładanymi z jednej strony kołnierza. Śruby nie powinny wystawać poza nakrętki więcej 
niż na wysokość połowy nakrętki śruby. Skręcenie śrub zaleca się wykonywać parami po 
dwie przeciwlegle leżące śruby. Powierzchnia kołnierzy powinna być gładka, bez 
zadziorów i innych defektów. Płaszczyzny styku kołnierzy powinny być do siebie 
równoległe.  

Połączenia kielichowe przewodów należy uszczelnić na całym obwodzie uszczelką 
gumową lub pastą uszczelniającą.  

Kanały wentylacyjne należy mocować na podwieszeniach lub podporach, odcinki 
pionowe należy mocować do ścian obejmami, natomiast odcinki poziome należy układać 
na wspornikach mocowanych do ścian przynajmniej jedno mocowanie dla każdego 
elementu. Rozstawienie podwieszeń i podpór dłuższych odcinków powinno być takie, 
aby ugięcie kanału pomiędzy sąsiednimi punktami zamocowania nie przekraczało 2 cm.  

Konstrukcja podpory lub podwieszenia powinna wytrzymywać obciążenie równe co 
najmniej trzykrotnemu ciężarowi przypadającego na nią odcinka kanału wraz z 
ewentualnym osprzętem i izolacją.  

Kanały przechodzące przez dach należy zaopatrzyć w typowe podstawy dachowe 
zabezpieczające przed przeciekami niezależnie od tego, czy są one zakończone 
wywietrzakami, czy daszkami. 

W czasie montażu i odbioru urządzeń wentylacyjnych należy kierować się warunkami i 
wymaganiami określonymi w normie PN-B-76002:1996. 

Osprzęt 

Osprzęt instalacji wentylacyjnej należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej oraz ze 
stali kwasoodpornej.  

- nawiewniki i wywiewniki kołowe z regulowanym obrotowym talerzem 

- przepustnice zwrotne, sprężynowe, 

- kratki wywiewne, 

- przepustnice z regulacją ręczną, 

- wywietrzaki dachowe, 

- podstawy dachowe. 
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Izolacje: 

Izolacja z wełny mineralnej lub szklanej, max. 0,035 W/mK. 

- otulina ze spienionego, syntetycznego kauczuku zapewniająca izolację zimnochronną i 
przeciwkondensacyjną, max. 0,035 W/mK. 

 

6.2.2.2 Montaż instalacji osuszacza 

Instalacja dystrybucji powietrza osuszonego –tj. kanały i kształtki o przekroju kołowym 
de200, de160, de125, de100mm, trójniki, redukcje,  kolana   w wykonaniu z rur SPIRO 
łączonych na kołnierze, ze stali ocynkowanej ogniowo. Wszystkie elementy instalacji 
dystrybucji powietrza takie jak prostki, łuki, trójniki, redukcje, króćce zakończeniowe, 
kołnierze siodłowe, itp. powinny być elementami jednego, spójnego systemu i powinny 
pochodzić od jednego producenta.   

Wszelkiego rodzaju elementy montażowe instalacji przemysłowego osuszacza powietrza 
typu: śruby, kotwy, stelaże, obejmy, uchwyty, podparcia, zawiesia w wykonaniu ze stali 
nierdzewnej 316L  

6.2.2.3 montaż układu dezynfekcji wody uzdatnionej 

Dwa zestawy pomp dozujących roztwór podchlorynu sodu, 

Zawór wtryskowy z zawirowywaczem, 

Armatura kontrolno regulacyjna: zawory odcinające, zawory zwrotne, 

Orurowanie wykonane z PP Ø 12 mm, 

6.3 Sprzęt 

6.3.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dla sprzętu podano w WW-00 „Wymagania ogólne”. 

6.3.2 Wymagania szczegółowe 

 
Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość robót, zarówno w miejscach ich wykonania jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów.  
Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

6.4 Transport 

6.4.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dla środków transportu podano w WW-00 „Wymagania ogólne”. 
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6.4.2 Wymagania szczegółowe 

 
– rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami 
posiadającymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystające poza pojazd 
końce rur nie mogą być dłuższe niż 1 m, 
– jeżeli przewożone są luźno ułożone rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie 
wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1 m, 
– podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez 
metalowe części środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury 
powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i 
desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni samochodu, 
– podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia. 
Platforma samochodu powinna być ustawiona w poziomie. 
Według istniejących zaleceń przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia 
–5°C do +30°C. 
 
Grzejniki 
Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się 
transportowanie grzejników na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na każdej 
palecie powinny być pakowane grzejniki jednego typu i wielkości. Palety z grzejnikami 
powinny być ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka transportu nie 
nastąpiło ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejników. Dopuszcza się transportowanie 
grzejników luzem, ułożonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i 
uszkodzeniem. 
 
Armatura 
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę 
należy składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory 
termostatyczne, powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. 
Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub 
pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 
 
Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem 
Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim 
działaniem promieniowania słonecznego i temperaturą niższą niż 0°C lub przekraczającą 
40°C. 
Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione 
przed działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi 
lub innym materiałem (np. folią nieprzeźroczystą z PVC lub PE) lub wykonanie 
zadaszenia. Należy zapewnić cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie 
nagrzewały się i nie ulegały deformacji. Oryginalnie zapakowane wiązki rur można 
składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości maksymalnej 3 m, przy czym ramki 
wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub niepełne wiązki można składować w 
stosach na równym podłożu, na podkładkach drewnianych o szerokości min. 10 cm, 
grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny być z boku zabezpieczone 
przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach co 1-2 m. Wysokość układania rur 
w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o różnych 



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 

dla zadania inwestycyjnego pn. 

„BUDOWA  STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI ROGÓWKO” 

część opisowa  w.1 

 

97 

Szczecin marzec 2023 r 

średnicach winny być składowane odrębnie. Rury kielichowe układać kielichami 
naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać przekładkami 
drewnianymi. 
 
Składowanie urządzeń, rur i kształtek wentylacyjnych 
Przewody i kształtki wentylacyjne oraz elementy konstrukcji wsporczych składować w 
pomieszczeniach zamkniętych, suchych, w sposób uporządkowany: na regałach lub 
przekładkach drewnianych, w stosach nie powodujących odkształceń materiałów. 
Materiały izolacyjne magazynować w pomieszczeniach krytych i suchych i przechowywać 
w pozycji leżącej w stosach do wysokości 2m, w opakowaniach producenta. 
Urządzenia wentylacyjne magazynować w pomieszczeniach zamkniętych w 
opakowaniach producenta. 
Urządzenia chłodnicze magazynować w pomieszczeniach zamkniętych w opakowaniach 
producenta. 

6.5 Wykonywanie robót 

6.5.1 Ogólne zasady wykonywania 

Ogólne wymagania dla wykonywania robót  podano w WW-00 „Wymagania ogólne”. 

6.5.2 Szczegółowe zasady wykonywania robót 

 

Instalacje wody 

Rury należy układać w sposób umożliwiający kompensację wydłużeń.  

Armaturę łączyć z rurociągami za pomocą połączeń kołnierzowych lub za pomocą 
kołnierzy luźnych i „wywijek”.  

Kołnierz należy przyspawać do króćca dwoma spoinami pachwinowymi, przy czym 
powierzchnia spoiny wewnętrznej powinna być czysta i w razie potrzeby oszlifowana w 
płaszczyźnie kołnierza, tak aby nierówności spoiny nie wystawały ponad stykową 
powierzchnię kołnierza.  

Średnice wewnętrzne uszczelek powinny być większe o 3-5 mm od wewnętrznej 
średnicy przewodu lub armatury, a ich zewnętrzna średnica powinna zapewniać dotyk 
obwodu uszczelki do śrub. Instalacje z rur PP łączyć za pomocą zgrzewania 
elektrooporowego odpowiednich kształtek. 

Armaturę montować na specjalnych podporach lub uchwytach montażowych. 

Przed przystąpieniem do montażu instalacji wodociągowej  należy: 
– wyznaczyć miejsca układania rur, kształtek i armatury, 
–  obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia, 
Instalacja kanalizacyjna wód popłucznych 

Wody popłuczne z budynku stacji uzdatniania wody odprowadzać do nowego odstojnika i 
dalej istniejącą kanalizacją do rowu, wewnątrz budynku instalacją podposadzkową, na 
zewnątrz budynku w wykopie otwartym 

Instalacja wentylacji 
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Wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać wymaganiom 
normy PN-B-03434. 

Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom 
normy PN-B-76002. 

Kanały wentylacyjne należy wykonać jako szczelne, gładkie, bez wgnieceń i załamań. 

Ściany kanałów prostokątnych winny być do siebie prostopadłe. 

Kanały wentylacyjne należy mocować na wieszakach,wspornikach lub konstrukcjach 
podtrzymujących. Między kanałem a wspornikiem lub obejmą należy zastosować 
podkładki amortyzujące. 

Zabrania się stosowania palnych izolacji przewodów wentylacyjnych. 

W przypadkach oddziaływania sił wywołanych rozszerzalnością cieplną konstrukcja 
podpór lub podwieszeń powinna umożliwiać kompensację wydłużeń liniowych. 

Nie dopuszcza się zastosowania na jakikolwiek element wyposażenia technologicznego, 
mocowań, łączników itp.  elementów wykonanych ze stali czarnej, ocynkowanej lub 
malowanej. Do zastosowania dopuszcza się jedynie stal 316L. 

6.6 Kontrola jakości robót 

6.6.1 Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WW-00 „Wymagania ogólne”. 

6.6.2 Kontrola i badanie w trakcie robót i odbioru 

Instalacja wody 
Kontrolę wykonania instalacji wody należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami 
określonymi w WTWiO „Instalacji wodociągowych”  
Są to badania wstępne polegające na pulsacyjnym podnoszeniu ciśnienia w instalacji do 
wartości ciśnienia próbnego (3-krotnie) i obserwacji tej instalacji. W przypadku braku 
przecieków i roszenia oraz spadku ciśnienia (może wystąpić wyłącznie spowodowane 
elastycznością przewodów z tworzyw sztucznych) obserwuje się instalację jeszcze 1/2 
godziny, jeżeli w dalszym ciągu nie występują przecieki i roszenie oraz spadek ciśnienia 
nie większy niż 0,6 bara, przystępuje się do badania głównego. 
Badanie główne polega na podniesieniu ciśnienia do wartości ciśnienia próbnego i 
obserwacji instalacji przez 2 godziny. Jeżeli badanie główne zostało zakończone 
wynikiem pozytywnym – brak przecieków i roszenia oraz spadek ciśnienia nie większy 
niż 0,2 bara – to uznaje się, że instalacja wodociągowa została wykonana w sposób 
prawidłowy, chyba że wymagane są jeszcze badania uzupełniające przez producenta 
przewodów z tworzyw sztucznych.  
Badanie szczelności instalacji możemy również przeprowadzić sprężonym powietrzem 
(zgodnie z pkt. 11.3.4. zeszytu nr 7 WTWiO). 
Warunkiem uznania wyników badania sprężonym powietrzem za pozytywne, jest brak 
spadku ciśnienia na manometrze podczas badania. Jednakże jest to badanie dość 
niebezpieczne i należy ściśle przestrzegać wymogów określonych w ww. pkt.  
 
Instalacja kanalizacyjna 
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Kontrolę wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych należy 
przeprowadzić zgodnie z zaleceniami określonymi w WTWiO cz. II „Instalacje sanitarne i 
przemysłowe” oraz w PN-81/B-10700/01 i PN-81/B-10700/00. 
Badanie szczelności instalacji powinno być wykonane przed zakryciem bruzd i kanałów. 
Poziome przewody kanalizacyjne należy poddać próbie przez zalanie ich wodą 
o ciśnieniu nie wyższym niż 2 m słupa wody. Podejścia i piony (przewody spustowe) 
należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody. 
Jeżeli przewody kanalizacyjne i ich połączenia nie wykazują przecieków to wynik badania 
szczelności należy uznać za pozytywny. Z przeprowadzonych badań należy sporządzić 
protokół badania szczelności. 
 
Instalacja wentylacji 

Przy odbiorze urządzeń i elementów instalacji wentylacji od producenta należy:  

- dokonać oględzin zewnętrznych;  

- sprawdzić ręcznie, czy wirnik wentylatora nie ociera się o korpus obudowy;  

- sprawdzić wymiary główne;  

- sprawdzić sztywność konstrukcji;  

- sprawdzić działanie mechanizmów nastawczych żaluzji i przepustnic;  

- sprawdzić wzrokowo szczelność połączeń i spawów;  

Przed przystąpieniem do badań urządzeń wentylacyjnych należy dokonać przeglądu 
wykonanej instalacji i stwierdzić jej zgodność z projektem.  

6.7 Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej WW-00 „Wymagania 
Ogólne’’. 
Obmiar wykonywany będzie wg następujących jednostek rozliczeniowych: 
dla rurociągów – metr [m], dla każdego typu i średnicy 
dla armatury – sztuka [szt.], dla każdego typu i średnicy 
dla urządzeń – komplet [kpl.], dla każdego typu i średnicy 

6.8 Odbiór robót 

6.8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady wymagań przy odbiorach podano w WW-00 „Wymagania ogólne”. 

6.8.2 Odbiór techniczny częściowy 

Badania przy odbiorze technicznym częściowym będą polegały na : 
- zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z projektem 
- zbadaniu prawidłowości wykonania połączeń na rurociągach, 
- sprawdzenie szczelności przewodów, 
- sprawdzenie izolacji cieplnych. 
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6.8.3 Odbiór techniczny końcowy 

Należy: 

o potwierdzić zgodność projektu ze stanem faktycznym, 

o odebrać protokoły odbiorów prób szczelności przewodów,  

o sprawdzić czy teren po budowie został uporządkowany, 

6.9 Przepisy związane 

Obowiązują „przepisy” przytoczone w tych WW oraz wszystkie inne związane z 
instalacjami przemysłowymi. 
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7 WWIORB -05  SIECI ZEWNĘTRZNE 

7.1 Informacje ogólne 

7.1.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszych warunków wykonania są wymagania dotyczące wykonania 
sieci zewnętrznych między obiektowych dla zadania:  

„ BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W NIEJSCOWOŚCI ROGÓWKO” 

7.1.2 Zakres robót WW 

- budowa rurociągów wody surowej z dwóch studni do budynku SUW 

- budowa rurociągu awaryjnego wody czystej z budynku SUW do pompowni wody 

- budowa rurociągu wody czystej z budynku SUW do zbiornika magazynowego wody 

- budowa kanalizacji dla wód popłucznych wraz z odstojnikiem zawiesin żelazawych 

7.1.3 Zakres stosowania WW 

Niniejsze WW mają zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
robotach. 

7.2 Materiały 

7.2.1 Ogólne wymagania dla materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WW-00 „Wymagania ogólne”. 

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące źródła pochodzenia materiałów i urządzeń oraz odpowiednie 
świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie do 
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów oraz urządzeń dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe 
składowanie i wbudowanie. 

Dostarczone materiały i urządzenia na budowę należy sprawdzić pod względem 
kompletności i zgodności z danymi technicznymi wytwórcy (prowadzenie oględzin stanu 
materiałów: pęknięcia, ubytki, zgniecenia). Materiały uszkodzone nie nadają się do 
montażu. 

7.2.2 Stosowane materiały 

Rury PE 

Zastosować rury PEHD PE100, PN10 SDR17 na ciśnienie nominalne PN10 bar (1,0 
MPa) wraz z niezbędnymi systemowymi kształtkami i łącznikami. 

Rury nie mogą być produkowane z regranulatu. 
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Dla zmiany kierunku zastosować fabrycznie produkowane łuki lub kolana PEHD. Rury i 
kształtki w kolorze czarnym. Zastosować system łączenia rur poprzez złączki 
elektrooporowe, zgrzewanie doczołowe oraz połączenia kołnierzowe (według instrukcji 
producenta rur). Nad rurociągami ciśnieniowymi PE ułożyć  foliowe taśmy lokalizacyjne z 
wkładką metalową łączoną na zacisk. 

Do połączeń kołnierzowych rurociągów PE stosować kołnierze ruchome dociskowe 
powlekane w wykonaniu ze stali 316L oraz tuleje kołnierzowe PE zgrzewane doczołowo 
lub elektrooporowo. 

Śruby, nakrętki oraz podkładki do połączeń kołnierzowych w wykonaniu ze stali 
nierdzewnej A-4/80. Połączenia kołnierzowe zabezpieczyć taśmą termokurczliwą. 

Kształtki zastosowane na rurociągach PE  muszą być wykonane z tego samego 
materiału co rury.  

Rury PVC 

Stosować rury i kształtki PVC do kanalizacji zewnętrznej, sztywność obwodowa min. 
8 kN/m2, lite o jednowarstwowej i jednorodnej strukturze ścianki, kielichowe łączone na 
uszczelki gumowe - EPDM. Uszczelki zatopione w kielichach jako komplet z rurą PVC 
muszą pochodzić od jednego producenta. Zarówno rury PVC jak i uszczelki powinny 
posiadać wysoką odporność na działanie związków chemicznych (pH w przedziale od 2 
do 12) i odpowiadać wymaganiom wytycznych dla rur  ISO-TR 10358 oraz wytycznych 
dla uszczelek ISO-TR 7320 dla uszczelek. Materiał rur odporny na temperaturę 40o – 60o 
oraz ścieranie. 

Studnie kanalizacyjne betonowe - włazowe 

Studnie kanalizacyjne betonowe, jeśli zajdzie taka potrzeba, należy wykonać zgodnie z 
PN-B-10729. Studnie kanalizacyjne włazowe należy wykonać z elementów 
prefabrykowanych żelbetowych, łączonych na uszczelnienie gumowe z gumy 
syntetycznej.  System musi składać się z elementów takich jak: kręgi  betonowe,  
elementy  przejściowe, płyty  nastudzienne, fundamenty z wykonanymi fabrycznie 
kinetami i  przejściami szczelnymi dla rur kanalizacyjnych wymaganych jak w wytycznych 
producentów rur; pierścienie dystansowe pod zwieńczenia studni w przypadku lokalizacji 
w chodniku lub w jezdni. Zwężki stosować tylko w przypadkach szczególnych przy braku 
miejsca lub zbliżenia do istniejącego uzbrojenia podziemnego. 

Wszystkie studnie włazowe na instalacji grawitacyjnej kanalizacji  technologicznej 
wykonać z kręgów o średnicy wewnętrznej DN1000mm. 

Kręgi betonowe i fundamenty wyposażone fabrycznie w stopnie złazowe wg PN-64/H-
74086. System produkowany z betonu klasy min. C40/50, nasiąkliwość max 4%, 
mrozoodporność (F-50).  

Wymiary studzienek powinny być zgodne z PN-B-10729 oraz PN-EN 1671. 

 
Studnia bezodpływowa na zakończeniu instalacji kanalizacji chemicznej 
Studnię wykonać w wykonaniu z tworzywa sztucznego – PEHD jako włazowa o średnicy 
wewnętrznej DN1000mm na bazie systemu studni kanalizacyjnych, np. TEGRA 1000. 
Dno powinno być obniżone w stosunku do rzędnej wlotu o 65cm w celu zapewnienia 
retencji niebezpiecznych substancji chemicznych (roztwór podchlorynu sodu, który w 
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sytuacji rozszczelnienia zbiornika magazynowego powinien być odprowadzony z 
pomieszczenia chlorowni poza budynek SUW – do zbiornika bezodpływowego). 
Włączenie rurociągu De200mm PVC instalacji chemicznej do studni – na wysokości 
65cm nad dnem, w ścianę komina studni poprzez nawiertkę „in situ”. 

Zasuwy kołnierzowe, klinowe do sieci wodociągowych 

- zabudowa długa (dot. zasuw doziemnych)  

- owiercenie kołnierzy: wg normy PN-EN 1092-2; 

- testy : próba szczelności wodą wg PN-EN 1074-1 i 2/PN-EN 12266, próba momentu 
obrotowego zamykania zasuwy; 

- korpus i pokrywa: z żeliwa sferoidalnego (GGG-50), z powłoką ochronną z farb 
epoksydowych wg wymogów GSK-RAL, o min. grubości 250 µm; 

- odlew korpusu z oznakowaniem określającym: producenta, średnicę DN, ciśnienie 
nominalne i materiał korpusu; 

- śruby pokrywy wykonane ze stali nierdzewnej, całkowicie schowane w gniazdach i 
zabezpieczone masą plastyczną na gorąco; 

- uszczelka połączenia pokrywy i korpusu: z gumy NBR, zagłębiona w rowku w 
korpusie; 

- trzpień zasuwy wykonany ze stali nierdzewnej, z min. 13% zawartością chromu, z 
gwintem walcowanym na zimno, z ogranicznikiem posuwu klina; 

- trzpień odizolowany, na całej długości, od kontaktu z żeliwem pokrywy; 

- uszczelnienie trzpienia 3-sekcyjne: uszczelka wargowa z gumy EPDM stanowiąca 
główne uszczelnienie zasuwy, min. 4 o-ringi doszczelniające oraz pierścień 
zgarniający z gumy NBR; 

- przelot zasuwy: do średnicy DN300 pełen, równy średnicy nominalnej i bez zawężeń;  

- klin wykonany z żeliwa sferoidalnego (GGG-50), nawulkanizowany zewnętrznie i 
wewnętrznie, powłoką z gumy EPDM o min. grubości 1,5 mm; 

- prowadnice klina wewnętrznie wzmocnione wkładką z odpornego na ścieranie 
tworzywa sztucznego zawulkanizowane, współpracujące z rowkami w korpusie; 

- nakrętka klina: z mosiądzu o podwyższonej wytrzymałości, na stałe połączona z 
klinem, 

- przelot przez komorę klina: cylindryczny na całej długości i nie zawężony na końcu; 

- teleskopowy przedłużacz trzpienia zasuwy i zasuwa od jednego producenta; 

- wrzeciono i trzpień zasuwy doziemnej należy umieścić w rurze ochronnej PVC w celu 
ochrony przed zabrudzeniem gruntem 

- skrzynki uliczne zasuw doziemnych w wykonaniu z żeliwa   

- obudowy skrzynek ulicznych zasuw doziemnych znajdujące się w terenie zielonym 
należy dodatkowo obrukować (tzn. wyłożyć kamieniem polnym, kostką betonową o gr. 
6cm, ujęte w obrzeża chodnikowe) lub obetonować na powierzchni terenu 0,5m x 
0,5m. 
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- lokalizacja zasuwy odcinającej doziemnej musi być oznaczona tabliczką informacyjną 
(lokalizacyjną)  zamontowaną na słupku z PEHD de110mm lub na ogrodzeniu. 
Tabliczka informacyjna w wykonaniu ze stali lub tworzywa sztucznego.   

Hydrant nadziemny 

- korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego (min. GGG-40) z zewnętrzną powłoką 
ochronną z farb epoksydowych oraz wewnętrznie epoksydowany lub emaliowany; 

- na korpusie oznakowanie hydrantu określające: producenta, średnicę DN, ciśnienie 
nominalne i materiał korpusu; 

- ochronna powłoka przeciwkorozyjna: zewnętrznie i wewnętrznie - farba epoksydowa 
wg wymogów GSK-RAL, o min. grubości 250 µm; 

- konstrukcja umożliwiająca wymianę wewnętrznych części hydrantu bez demontażu 
hydrantu z sieci; 

- drugie zamknięcie w postaci zaworu zwrotnego z kulą wykonaną z polipropylenu o 
konstrukcji wielokomorowej; 

- trzpień - ze stali nierdzewnej tłoczony; 

- tłok hydrantu wykonany z żeliwa sferoidalnego (min. GGG-40) pokrytego 
elastomerem, pracujący w siedzisku tłoka przez co hydrant uszczelnia się obwodowo; 

- siedzisko tłoka hydrantu wprasowane i wykonane z mosiądzu odpornego na 
odcynkowanie; 

- trzpień hydrantu wykonany ze stali nierdzewnej, tłoczony; 

- uszczelnienie trzpienia zbudowane z górnego pierścienia zabezpieczającego oraz 
mosiężnej tulei z o-ringami; 

- podkładka ślizgowa wykonana z poliamidu odporna na ścieranie zapewniająca łatwą i 
płynną pracę hydrantu oraz zabezpieczająca hydrant przed uszkodzeniem; 

- nakrętka trzpienia wykonana z mosiądzu o podwyższonej wytrzymałości; 

- rura połączeniowa trzpienia wykonana ze stali nierdzewnej połączona z trzpieniem 
oraz z tłokiem metodą prasowania; 

- deflektor zanieczyszczeń wykonany z gumy EPDM, nawulkanizowanej na stalowym 
pierścieniu wzmacniającym; 

- hydrant wyposażony w automatyczne odwodnienie, działające jedynie w zamkniętej 
pozycji tłoka hydrantu; 

- wokół hydrantu p.poż.  wykonać obsypkę żwirową ułatwiającą wsiąkanie wody. 

7.3 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WW-00 „Wymagania ogólne”. 

Roboty związane z sieciami zewnętrznymi wykonywać przy pomocy następujących 
maszyn i urządzeń: 

- Samochody skrzyniowe, 

- Samochody samowyładowcze. 
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- samochody ciężarowe z urządzeniem dźwigowym typu HDS do transportu i wyładunku 
betonowych elementów studni kanalizacyjnych 

- Lokalizatory przewodów elektrycznych i sieci (detektory), 

- Kształtki   i   przyrządy   do   szybkiej   naprawy   uszkodzonych 
przewodów (mufy, łączniki, nasuwy, itp.) 

- urządzenia do wykonywania połączeń rurociągów PE metodą zgrzewania 
doczołowego i zgrzewania elektrooporowego 

7.4 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WW-00 „Wymagania ogólne”. 

Na czas budowy wykonawca winien opracować projekt organizacji ruchu kołowego we 
własnym zakresie i uzgodnić go z odpowiednimi organami. 

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów 
bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa robót, jak i poza nimi. Środki transportowe, 
poruszające się po drogach powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie 
parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i 
obciążenia na oś.  

Rury, kształtki i armaturę należy przewozić w pozycji poziomej i zabezpieczyć przed 
przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu pasami taśmowymi z klamrą 
dociągową. Przy przewozie należy przestrzegać przepisów obowiązujących w 
publicznym transporcie drogowym i kołowym. 

Transport powinien zapewniać: 

- stabilność pozycji załadowanych materiałów, 

- zabezpieczenia studni przed ich uszkodzeniem, 

- kontrolę załadunku i wyładunku. 

Należy zadbać o właściwe zabezpieczenie ładunku i bezpieczeństwo transportu. 

7.5 Wykonanie Robót 

7.5.1 Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania podano w p WW-00 „Wymagania ogólne”. 

7.5.2 Szczegółowe warunki wykonywania robót 

Rury należy montować zgodnie z wydaną przez producenta rur instrukcją montażową.  

Rury układać należy wg charakterystycznych punktów trasy, wyznaczonych przez 
uprawnionego geodetę w sposób gwarantujący nie naruszenie tych punktów w trakcie 
budowy kanału lub rurociągu przez personel i sprzęt wykonawcy lub osoby trzecie.  

Odchyłki od projektowanej trasy i niwelety dna rurociągu nie przekraczać wartości 
dopuszczonych normą PN-92/B-10727. Kanały grawitacyjne powinny być układane z 
dokładnością zachowania spadku i rzędnych w studzienkach określoną w normie PN-B-
10735. Przebieg kanału w planie powinien być pomiędzy studzienkami prostoliniowy. 
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Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno 
przekraczać 0,1 m. Zarówno kanały grawitacyjne jak i rurociągi ciśnieniowe muszą być 
układane na podłożu pozbawionym kamieni, gruzu i ostrych przedmiotów. 

Opuszczanie i układanie rur na dnie wykopu może odbywać się dopiero po 
przygotowaniu podłoża. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan 
techniczny - nie mogą mieć uszkodzeń - oraz zabezpieczyć je przed zanieczyszczeniem 
poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, korków itp. 
Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy 
zabezpieczyć końce ułożonego kanału/rurociągu przed zamuleniem. 

Spadek dna wykopu winien być zgodny z projektem wykonawczym. W dnie wykopu 
powinny być wykonane zagłębienia pod kielichy. 

Składowanie, magazynowanie oraz montaż i układanie rurociągów należy wykonywać 
zgodnie z instrukcją producenta. 

Podczas montażu przewodu, wykop powinien być odwodniony i zabezpieczony przed 
zalewaniem przez wody opadowe. Przy poziomie wody gruntowej powyżej dna wykopu 
należy zapewnić odwodnienie wykopu na czas robót, natomiast przewód należy 
zabezpieczyć przed ewentualnym wypłynięciem. 

Obsypkę studzienek kanalizacyjnych wykonać z materiału jak dla przewodów 
kanalizacyjnych. Obsypkę układać warstwami, równomiernie ze wszystkich stron studni 
na szerokości 30-50 cm od jej ścian, aby różnice wysokości układanej obsypki na 
obwodzie studni nie przekraczały 15cm. Zagęszczanie wykonywać niezwłocznie po 
wbudowaniu w taki sposób, aby nie spowodować odkształcenia studzienki i rur do niej 
podłączonych (dotyczy studzienek z wykonaniu z tworzywa sztucznego). Zagęszczanie 
warstw powinno przebiegać ręcznie (warstwami nie grubszymi niż 15 cm) lub lekkim 
sprzętem mechanicznym (grubość warstwy nie większa niż 30 cm). Niedopuszczalne jest 
stosowanie sprzętu ciężkiego. Podczas zagęszczania podłoża nie wolno dopuścić do 
wystąpienia pustych lub niedogęszczonych przestrzeni w wypełnianym wykopie. 

Rurociągi należy montować na podsypce piaskowej o grubości nie mniej jak 10 cm, 
wykonanej na nie naruszonym podłożu. W wypadku podłoża naruszonego, należy je 
wzmocnić poprzez zagęszczenie lub wymianę gruntu. 

W wypadku stwierdzenia obecności kamieni w podłożu bezpośrednio pod podsypką – 
należy je usunąć.  

Materiał do podsypki powinien spełniać następujące wymagania: 

- nie może zawierać cząstek o wymiarach powyżej 20 mm, 

- nie może być układany w stanie zamarzniętym, 

- nie może zawierać ostrych kamieni i innych podobnych przedmiotów 

Rurociąg powinien być obsypany do wysokości 30 cm ponad wierzch rury gruntem 
spełniającym te same warunki jak podane wyżej dla podsypki, zagęszczonym 
mechanicznie. W trakcie zagęszczania obsypki nie może wystąpić przemieszczenie 
rurociągu. Zagęszczeń dokonywać przy gruntach suchych. 

Zasypkę wstępną nad przewodem zaleca się zagęszczać ręcznie. Zagęszczanie 
prowadzić warstwami. Miąższość zagęszczonej warstwy nie powinna przekraczać 150 
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mm. Podczas zagęszczania należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby bezpośrednio 
nie dotykać rur, nie spowodować ich przesunięcia lub uszkodzenia. 

Zagęszczanie gruntu winno być wykonane warstwami. Każda warstwa powinna być 
zagęszczona do wskaźnika podanego powyżej. Grubość warstw nie powinna być 
większa niż: 

 0,15 m przy zagęszczaniu ręcznym, 

 0,30 m przy zagęszczaniu mechanicznym. 

Uzyskanie prawidłowego zagęszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej 
wilgotności gruntu, określonej w PN-B-02480.  

Do zasypania kanału należy przystąpić niezwłocznie po pozytywnym odbiorze 
częściowym.  

Zmontowane rurociągi należy poddać próbie szczelności hydraulicznej. 

Po wykonaniu robót montażowych, należy przeprowadzić próby szczelności.  

Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykonać stosując zabezpieczenie 
istniejącego uzbrojenia.  

7.5.3 Odtworzenie punktu geodezyjnego 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych punkty geodezyjne zlokalizowane w pasie 
technicznym planowanych robót i podlegające ochronie należy oznakować w sposób 
trwały poprzez umieszczenie pomalowanych palików oraz poprzez oznakowanie taśmą 
ostrzegawczą. Roboty ziemne w pobliżu tych punktów należy wykonywać wyłącznie 
ręcznie a wykopy zabezpieczyć przed osunięciem. W przypadku uszkodzenia lub 
zniszczenia w/w punkty osnowy geodezyjnej  odtworzyć przez uprawnionego geodetę na 
zlecenie wykonawcy robót. 

7.6 Kontrola jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WW-00 „Wymagania ogólne”. 

Przy montażu przewodu kontroli podlega 

- sprawdzenie poprawności użytych materiałów 

- sprawdzanie zgodności wykonania z dokumentacją projektową 

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

- sprawdzenie skuteczności odwodnienia wykopów 

- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 

- badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, 
wilgotności i zgodności z określonym w dokumentacji, 

- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podsypki, obsypki 
i zasypki z piasku 

- badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich 
zabezpieczenia, 
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- badanie ułożenia przewodu na podłożu, 

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 

- badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 

- badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 

- badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściu skrzyżowaniu z innym uzbrojeniem 
terenu 

- badanie szczelności całego przewodu, 

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników 
zagęszczenia poszczególnych jego warstw. 

- wykonanie próby szczelności odcinka rurociągu ciśnieniowego przy ciśnieniu próbnym 
1,0 MPa 

7.7 Obmiar Robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej WW-00 „Wymagania 
Ogólne’’. 

Obmiar wykonywany będzie wg następujących jednostek rozliczeniowych: 

dla rurociągów – metr [m], dla każdego typu i średnicy 

dla armatury – sztuka [szt.], dla każdego typu i średnicy 

dla urządzeń – komplet [kpl.], dla każdego typu i średnicy 

7.8 Odbiór Robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w WW-00 „Wymagania ogólne”. 

Odbioru robót dokonuje zespół powołany przez Inwestora z udziałem Inspektora 
Nadzoru, po całkowitym zakończeniu prac i dokonaniu prób i pomiarów skuteczności 
działania wykonanego rurociągu lub kanału . Przyjęcie robót może nastąpić tylko w 
przypadku pozytywnego wyniku w/w prób i pomiarów, i ich zgodności z dokumentacją 
projektową i obowiązującymi normami i przepisami lub z wcześniej uzgodnionymi przez 
strony odstępstwami. 

Roboty ziemne podlegają zasadom odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Badania przy odbiorze technicznym częściowym będą polegały na: 

- zbadaniu   zgodności    usytuowania    i   długości    przewodu   z dokumentacją 
projektową i inwentaryzacją    geodezyjną, dopuszczalne odchylenie w planie osi 
przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać 0,1 m.   Dopuszczalne 
odchylenie rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w dokumentacji 
projektowej nie powinno przekraczać ±0,05 m, przy zachowaniu minimalnego 
wymaganego spadku oraz minimalnej prędkości. 



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 

dla zadania inwestycyjnego pn. 

„BUDOWA  STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI ROGÓWKO” 

część opisowa  w.1 

 

109 

Szczecin marzec 2023 r 

- zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania 
gruntu. W przypadku naruszenia podłoża naturalnego, sposób 
jego zagęszczenia, 

- zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, 

- zbadaniu przez oględziny zabezpieczeń przed przemieszczeniem 
przewodu w rurze ochronnej, 

- zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki  i obsypki 
przewodu, 

- zbadaniu   szczelności   przewodu.    

7.9 Podstawa płatności 

Zasady płatności zostaną szczegółowo zapisane w Dokumentach Umowy zawartej 
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.  

Podstawą płatności jest umowa.  

Płatności będą realizowane za wykonane elementy przedmiotu umowy zgodnie z 
harmonogramem rzeczowo –finansowym, na podstawie protokołu(ów) odbioru 
częściowego podpisanego(ych) przez Inspektora Nadzoru w obecności Kierownika 
budowy.  

Wynagrodzenie umowne będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w WW i w dokumentacji 
projektowej.  

7.10 Przepisy związane 

1. PN-B-01700 – Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia 
graficzne. 

2. PN-B-10729:1999 – Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

3. PN-B-10725/1997 – Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 

4. PN-B-10735 – Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

5. PN-EN 752-1:2000 – Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Część 1: Pojęcia ogólne i 
definicje.  

6. PN-EN 752-2:2000 – Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Część 2: Wymagania. 

7. PN-EN 752-3:2000 – Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Część 3: Planowanie. 

8. PN-EN 752-3:2000 – Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Część 4: Obliczenia 
hydrauliczne i oddziaływanie na środowisko. 

9. PN-EN 752-6:2002 – Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Część 6: Układy pompowe. 

10. PN-EN 752-7:2002 – Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Część 7: Eksploatacja i 
użytkowanie. 

11. PN-92/B-01707 – Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 

javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-EN%20752-6:2002&nw=f&t=&tw=r&i=&il=1000&s=1',600,500)
javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-EN%20752-7:2002&nw=f&t=&tw=r&i=&il=1000&s=1',600,500)
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12. PN-B-01060 – Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 
Terminologia. 

13. PN-B-09700 – Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach 
wodociągowych. 

14. PN-EN 1671 – Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej. 

15. PN-EN 13244-1:2004– Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, 
 układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne. 

16. PN-EN 13244-2:2004 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, 
 układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Część 2: Rury. 

17. PN-EN 13244-3:2004 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, 
 układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Część 3: Kształtki. 

18. PN-EN 13244-4:2004 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, 
 układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Część 4: Armatura. 

19. PN-EN 13244-5:2004 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, 
układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Część 5: Przydatność do 
stosowania w systemie. 

20. PN-EN 476 – Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w kanalizacji 
grawitacyjnej. 

21. PN-EN 1295-1 – Obliczenia statyczne rurociągów ułożonych w ziemi w różnych 
warunkach obciążenia. Część 1: Wymagania ogólne. 

22. PN-EN 124:2000 – Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do 
nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, 
znakowanie, kontrola jakości. 

23. PN-EN 45014 – Ogólne kryteria dotyczące deklaracji zgodności wydawanej przez 
dostawców.  

24. PN-EN 1917:2004 – Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z 
betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe. 

25. PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i 
zgodność. 

26. PN-64/H-74086 – Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 

27. PN-87/H-74051/00 – Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 

28. Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robót Budowlano - Montażowych  

29. Instrukcja montażowa układania rurociągów z PE. 

30. Obowiązujące Ustawy i Rozporządzenia. 

javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-EN%2013244-4:2004&nw=f&t=deszcz&tw=w&i=&il=20&s=2',600,500)
javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-EN%2013244-5:2004&nw=f&t=deszcz&tw=w&i=&il=20&s=2',600,500)
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=481230&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=481230&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=481230&page=1
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8 WWIORB -06  PRZEBUDOWA STUDNI GŁĘBINOWYCH 

8.1 INFORMACJE OGÓLNE 

8.1.1 PRZEDMIOT WW 

Przedmiotem niniejszych warunków wykonania są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru przebudowy dwóch studni istniejących na terenie ujęcia; nr S1 i nr S2 w ramach  
zadania inwestycyjnego pn. 

„ BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI ROGÓWKO” 

8.1.2 ZAKRES STOSOWANIA WW 

Niniejsze WW mają zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót. 

8.1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH WW 

Ustalenia zawarte w niniejszych WW dotyczą prowadzenia robót przy przebudowie 
dwóch istniejących studni wraz z montażem obudów naziemnych uchylnych 

W/w roboty zawierają następujące elementy  : 

• roboty przygotowawcze  

• roboty ziemne,  

• montaż pomp głębinowych z orurowniem i czujnikami poziomu wody, 

• wykonanie naziemnej obudowy studni wraz z armaturą odcinająco - zwrotną 

• wykonanie podłączenia studni głębinowej do nowych rurociągów  wody surowej 

8.1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
z definicjami podanymi w  WW-00 “Wymagania ogólne”. 

8.2 MATERIAŁY 

Materiałami stosowanymi przy przebudowie studni głębinowych  są: 

 prowadniki (centralizatory) skrzydełkowe z PEHD w rozstawie: na odcinku 
filtrowym co 3-4m a na rurze nadfiltrowej – co 6-8m 

 głowica studzienna ze stali nierdzewnej gat. 316L Ø 600 mm  

 rury przewodowe łącznikowe 

Stosować prefabrykowaną głowicę ze stali w gatunku 316L wyposażoną w otwory 
technologiczne na przepusty dla kabla, liny do zawieszenia pompy, rury osłonowej dla 
czujnika poziomu, w szczególności w: 

-  rurę przewodową łącznikową kołnierzową o średnicy odpowiadającej średnicy 
rury, na której będzie zawieszona pompa - DN 100 (stal: 114,3 x 4,0mm); 
- szczelny przepust dla kabla zasilającego; 
- otwór odpowietrzająco - napowietrzający zakończony siatką owadoochronną; 



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 

dla zadania inwestycyjnego pn. 

„BUDOWA  STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI ROGÓWKO” 

część opisowa  w.1 

 

112 

Szczecin marzec 2023 r 

- króciec mufowy z gwintem  32 mm i przymocowaną rurą pomiarową  32 mm 

opuszczoną 2 m poniżej pompy nad głowicą zakończoną zaworem kulowym  32 mm; 
- szczelne przejście dla sondy zwieszakowej (zabezpieczenie przed suchobiegiem 

pompy), króciec gwintowany  20 mm zakończony zaworem do zalewania 16-18 %-
owego roztworu podchlorynu sodu; 
- wieszak dla liny stalowej zabezpieczającej pompę na wypadek zerwania. 

• Naziemna obudowa studni głębinowej, uchylna, ogrzewana typu Lange 

Jako obudowę studni głębinowej należy zastować prefabrykowaną uchylną naziemną 
obudowę kompozytową z żywic poliestrowych w wykonaniu ocieplanym z zamkiem 
antyterrorystycznym wyposażoną w wentylację i ogrzewanie kablem grzewczym. Kolor 
obudowy: biały lub niebieski. Obudowę montować na betonowym cokole o wymiarach w 
rzucie 2,0 x 1,5m (wylewana na budowie, zgodnie z projektem branży konstrukcyjnej). 
Rurociąg oraz armatura wewnątrz obudowy zabezpieczone przed zamarznięciem 
izolacją ze spienionego polietylenu np. Thermaflex FZR o grubości  30 mm. Obudowa 
każdej studni powinna być wyposażona w kominek wywietrzaka w wykonaniu ze stali 
nierdzewnej z ocieplającą wkładką poliuretanową oraz kratkę wentylacyjną nawiewną 
zamontowaną w dolnej części obudowy. Zarówno kominek wywiewny jak i kratka 
wentylacyjna nawiewna powinny posiadać mechanizm umożliwiający ręczne zamknięcie 
w czasie mrozów. 

Obudowa powinna być wyposażona w armaturę: 

 Przepustnica międzykołnierzowa do wody, ręczna 
 Zawór zwrotny sprężynowy, do wody, międzykołnierzowy, z wulkanizowanym 

zespołem domykającym, 
 Sonda hydrostatyczna 4-20 mA zakres od 0 – 140 metrów z kablem o odpowiedniej 

długości   (zależnie od rzędnej zawieszenia pompy) 
 Śruby i nakrętki oraz kołki rozporowe. Stosować wyłącznie jako wykonane ze stali 

gat. 316L. 

 Manometr o zakresie pomiarowym 0 – 1,6MPa 

 zawór czerpalny  mosiężny gładki ½”  do poboru próbek wody i odpowietrzania 

 Króciec stal gat. 316L z zaworem kulowym 3" gwintowanym zakończony nasadą 
hydrantową DN80 do szybkozłącza strażackiego (typu "storz") - do płukania studni 

• Pompy głębinowe 

Należy zastosować pompy głębinowe wykonane ze stali kwasoodpornej wyposażone w 
silniki do pracy z przetwornicą częstotliwości; pompę należy wyposażyć w prowadnicę 
centrującą.  Pompy powinny być przystosowane do montażu w pozycji pionowej i 
tłoczenia wody czystej. Wszystkie elementy stalowe pomp powinny być wykonane ze 
stali nierdzewnej Pompy powinny być wyposażone w płaszcz chłodzący, w odrzutnik 
piasku i być przystosowane do pracy z przetwornicą częstotliwości a także posiadać 
zabezpieczenie silnika przed suchobiegiem. 

Pompy głębinowe należy  zabezpieczyć liną stalową chromoniklową o grubości 12 mm 
umocowaną do głowicy studziennej z jednej strony i do pompy z drugiej strony. Do 
mocowania liny należy wykorzystać zaciski linowe ze stali chromoniklowej odpowiednie 
dla grubości liny. 
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Pompy głębinowe  wyposażyć w rolkowy przyrząd centrujący dla rur studziennych 
utrzymujący pompę centralnie w środku rury  i zapewniający prawidłowe chłodzenie 
silnika.  Do  połączenia pompy z kołnierzowym zakończeniem rurociągu tłocznego należy 
zastosować łącznik kołnierzowo/gwintowy DN100/4” (zależnie od rodzaju zamontowanej 
pompy) . 

• Rury kolumny tłocznej do zawieszenia pompy 

Stosować rury wykonane ze stali w gatunku 316L o połączeniach kołnierzowych o 
średnicy 114,3 mm ze ścianką o grubości 4,0mm. Stosować segmenty rurowe 
dwukołnierzowe o długości 6mb. Długość ostatniego odcinka dopasować do rzeczywistej 
odległości do wierzchu studni. Kołnierze poszczególnych segmentów rurowych powinny 
mieć specjalne owiercenia (wyżłobienia) na kabel od pompy oraz rurkę osłonową sondy 
głębokości.  

 Pionowy odcinek rurociągu wody surowej poza studnią (tzn. pomiędzy przepustnicą 
międzykołnierzową  a odcinkiem poziomym rurociągu tłocznego  wody surowej do 
SUW należy zabezpieczyć termicznie poprzez jego obłożenie matą z wełny 
mineralnej o grubości 50mm i dodatkowe owinięcie siatką Rabitz’a.  

 Rury osłonowe sondy poziomu 

Rury stal gat. 316L o średnicy wewnętrznej minimum 50 mm. 

 Beton do wykonania cokołu 

Stosować beton klasy C25/30. 

 elementy zagospodarowania terenu wokół obudowy studni 

- płyty chodnikowe betonowe o wym. 50cm x 50cm do wyłożenia terenu wokół obudowy 
studni na podsypce piaskowej gr 10cm oraz do wykonania stopni wejściowych 

- obrzeża chodnikowe betonowe o wym. 8cm x 25cm x 100cm do ułożenia wokół terenu 
umocnionego płytami chodnikowymi i do wykonania stopni wejściowych 

- trawa do obsiania skarp i terenu przyległego do studni głębinowych 

8.3 SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WW-00. “Wymagania Ogólne".  

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 
zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru 

Do wykonania robót proponuje się użyć następującego sprzętu : 

• koparki na podwoziu gąsienicowym o pojemności łyżki 0,6 m3, 

• żuraw na podwoziu samochodowym o udźwigu 6,0-30,0 ton, 

8.4 TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WW-00. “Wymagania Ogólne". 

Do transportu proponuje się użyć takich środków transportu, jak: 

• samochody samowyładowcze 10-20 ton, 
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• samochód dostawczy do 0,9 tony, 

• samochód skrzyniowy do 5 ton, 

• dźwig samochodowy 6 ton 

• dłużyca, 

• ciągnik siodłowy do 30,0 ton. 

Pojazdy służące do transportu powinny spełniać warunki techniczne wymagane  
w ruchu drogowym. Rury należy przewozić w pozycji poziomej i zabezpieczyć przed 
przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie należy 
przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kołowym. 
Wyładunek rur z tworzyw sztucznych w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego 
z płaskimi widłami lub dźwigu z belką uniemożliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce. 

Obudowa studni - transport powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania.. 

Transport powinien zapewniać: 

• stabilność pozycji załadowanych materiałów, 

• zabezpieczenia obudów przed ich uszkodzeniem, 

• kontrolę załadunku i wyładunku. 

8.5 WYKONANIE ROBÓT 

8.5.1 OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA ROBÓT 

Ogólne warunki wykonania robót podano w WW-00 “Wymagania Ogólne". 

Przebudowę studni głębinowych należy prowadzić naprzemiennie zapewniając ciągłość 
produkcji wody na ujęciu. 

8.5.2 ROBOTY MONTAŻOWE 

W przypadku studni istniejących należy kolejno 

- przeprowadzić próbne pompowanie w celu określenia rzeczywistej wydajności 

- odciąć zasilanie 

- zdemontować wyposażenie 

- przeprowadzić pompowanie oczyszczające 

- przedłużyć przez nadspawanie rurę nadfiltrową do poziomu terenu 

Pozostałe czynności wykonać analogicznie jak dla studni nowej. 

8.5.2.1 Obudowy studni 

Prefabrykowaną obudowę należy posadowić na uprzednio wykonanym fundamencie z 
betonu.  
Po zamontowaniu obudowy należy do niej wprowadzić rurę doprowadzającą pompowaną 
wodę surową w kierunku stacji uzdatniania wody oraz kable zasilające  i sterownicze. 
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8.5.2.2 Montaż pompy głębinowej 

Po zamontowaniu obudów studziennych należy zainstalować pompy głębinowe. 
Do montażu pomp głębinowych należy użyć rur studziennych. Pompę należy opuszczać 
na prowadnicach. Jednocześnie z opuszczaniem pompy do rur należy zamocować rurkę 
osłonową dla czujnika głębokości, linę zabezpieczającą pompę na wypadek zerwania 
pompy oraz kabel zasilający silnik pompy. 

8.5.2.3 Badania i próby 

Badania szczelności prowadzić za pomocą wody zgodnie z PN-92/B-10735. 

Pompowanie oczyszczające przeprowadzić po instalacji trzonu rur studziennych 

Pompowanie próbne wykonać po zakończeniu płukania oczyszczającego zgodnie z 
harmonogramem określonym w projekcie prac geologicznych oraz poleceniami Geologa 
Nadzoru 

8.5.3 ORGANIZACJA PLACU BUDOWY 

Organizacja placu budowy obejmuje: 

- wyznaczenie terenu budowy za pomocą barier, taśm i tablic ostrzegawczych, 

- wyznaczenie miejsc składowania materiałów i postoju sprzętu i maszyn, 

- zabezpieczenie dołu urobkowego podczas wykonywania prac i w czasie przerw, 

- urządzenie stanowiska badawczego dla Geologa Nadzoru. 

8.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

8.6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji WW- 00 "Wymagania 
ogólne". 

Badaniom podlegają wszystkie operacje związane z przebudową studni, montażem 
prefabrykowanej obudowy oraz wykonanie montażu pomp głębinowych wraz z 
uzbrojeniem. 

8.6.2 Kontrola, pomiary i badania 

1. Kontrola materiałów użytych do budowy rurociągów 

Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów z WW, dokumentacji 
projektowej i odpowiednich norm materiałowych. 

2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli robót  
w szczególności powinna obejmować: 

- badanie zgodności stosowanych materiałów z WW i dokumentacją projektową 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową usytuowania obudów, 

- badanie połączeń rurociągów 
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- badanie stopnia zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

- wykonanie prób szczelności, 

8.7 OBMIAR ROBÓT 

8.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady robót podano w robót podano w  WW-00 "Wymagania ogólne". 

8.7.2 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru jest : 

- m3 – dla dołu urobkowego, 

- kpl. – obudowy  prefabrykowane, 

- m – rurociągi, 

- kpl.- pompy głębinowe wraz z orurowaniem i inne elementy 

8.8 ODBIÓR ROBÓT 

8.8.1 OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w WW-00 "Wymagania ogólne". 

Odbiorom robót podlegają wszystkie operacje związane z montażem osprzętu studni 
oraz ich uzbrojeniem. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgłoszenia 
Wykonawcy. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i WW, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

8.8.2 ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- wykonanie przedłużenia rur nadfiltrowych 
- roboty demontażowe wyposażenia studni 
- roboty montażowe nowych rur stalowych wraz z pompami 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 

8.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WW-00 "Wymagania ogólne".  

8.9.1 Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostki obmiarowej robót dla nowej studni obejmuje: 

- przygotowanie wykopu pod demontaż istniejących obudów 

- wykonanie robót związanych z pompowaniem oczyszczającym 
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-  wykonanie robót związanych z pompowaniem próbnym i pomiarowym 

- montaż nowego wyposażenie studni 

- montaż nowych obudów studni 

Cena jednostki obmiarowej robót dla nowej studni i studni istniejących obejmuje: 

 Montaż obudowy prefabrykowanej 

- prace przygotowawcze, 

- prace pomiarowe, 

- oznakowanie robót, 

- transport materiałów przewidzianych do wykonania robót, 

- montaż obudowy prefabrykowanej, 

- uporządkowanie miejsca robot i usunięcie pozostałych materiałów, 

- wykonanie niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych  

 Montaż pomp 

- prace przygotowawcze, 

- prace pomiarowe, 

- oznakowanie robót, 

- transport materiałów przewidzianych do wykonania robót, 

- montaż rurociągu tłocznego i pompy, 

- doziemne ułożenie kabli zasilających i sygnalizacyjnych 

- uporządkowanie miejsca robót i usunięcie pozostałych materiałów, 

8.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

8.10.1 NORMY 

PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 

DIN 1048 Część 1 Metody badania betonu; beton świeży. 

8.10.2 INNE 

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze 
Dz.U. 2006 nr 190 poz. 1399, 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 sierpnia 2006 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie rozporządzania prawem do informacji geologicznej za 
wynagrodzeniem oraz udostępniania informacji geologicznej wykorzystywanej 
nieodpłatnie Dz.U. 2006 nr 164 poz. 1159. 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie kategorii 
prac geologicznych, kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania tymi pracami 



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 

dla zadania inwestycyjnego pn. 

„BUDOWA  STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI ROGÓWKO” 

część opisowa  w.1 

 

118 

Szczecin marzec 2023 r 

oraz sposobu postępowania w sprawach stwierdzania kwalifikacji  
Dz.U. 2006 nr 124 poz. 865 

- Ustawa z dnia 24 lutego 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz 
niektórych innych ustaw Dz.U. 2006 nr 50 poz. 360. 
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9 WWIORB -07 – INSTALACJE I WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE   

9.1 Informacje ogólne 

9.1.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszych warunków wykonania są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru instalacji technologicznych wraz z wyposażeniem kontenerowego 
budynku stacji uzdatniania wody dla zadania pn. 

„ BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W NIEJSCOWOŚCI ROGÓWKO”  

9.1.2 Zakres robót 

Ustalenia zawarte w niniejszych WW dotyczą dostawy i montażu instalacji i urządzeń 
technologicznych stacji uzdatniania wody.  

W zakres dostaw wchodzi montaż urządzeń technologicznych w budynku stacji 
uzdatniania wody. 

9.1.3 Zakres stosowania WW 

Niniejsze WW mają zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
robotach montażowych. 

9.2 Materiały 

9.2.1 Ogólne wymagania dla materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WW-00 „Wymagania ogólne”. 

9.2.2 Urządzenia technologiczne 

UWAGA: Wykonawca przed zakupem danego urządzenia przedstawi Inspektorowi 
Nadzoru kartę katalogową urządzenia wraz z DTR i sposobem montażu. 

Zbiornik mieszacza wodno – powietrznego ma być wewnątrz wyposażony w 
przegrodę przetrzymującą oraz system mieszający wodę z powietrzem. Zbiornik 
wykonany jako wolnostojący z wypełnieniem pierścieniami Białeckiego. Na zbiorniku 
mieszacza zabudować system utrzymania stałego poziomu wody  wyposażony w zawór 
odpowietrzający typ ciężki o przepustowości usuwanego powietrza minimum 14m3/h, o 
średnicy przyłącza Ø50mm i rurkę wodowskazową Ø12mm z tworzywa sztucznego. 
Zbiornik mieszacza w wykonaniu ze stali węglowej a jego powierzchnia wewnętrzna musi 
być zabezpieczona powłoką z atestem PZH dopuszczającym do kontaktu z wodą pitną. 
Zbiornik powinien posiadać świadectwo dopuszczenia wydane przez UDT. 

Powierzchnię zewnętrzną zbiornika należy zabezpieczyć powłoką antykorozyjną w 
kolorze niebieskim. Zaleca się aby powierzchnie zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne 
zbiorników były pokryte fabrycznie powłoką elastomerową, polimocznikową nakładaną 
ciśnieniowo, z utwardzeniem jej powierzchni chemicznie i termicznie (wymagany atest 
PZH).    Konstrukcja zbiornika musi przewidywać możliwość wypełnienia przestrzeni 
wewnątrz pierścieniami Białeckiego. Zbiornik należy wyposażyć we właz zasypowy. 
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sprężarka 

liczba sprężarek:    2, praca naprzemienna 

Typ:      bezolejowa, przystosowana do pracy ciągłej 

Ciśnienie robocze:    6 bar (0,6MPa) 

Liczba cylindrów silnika:   2 

Poziom hałasu:    nie więcej niż 72 dB 

Należy zamontować dwa bezolejowe agregaty sprężarkowe przystosowane do pracy 
ciągłej, ze zbiornikiem magazynującym sprężone powietrze. Połączenie sprężarek z 

kolektorem należy wykonać przewodem elastycznym  25 mm w oplocie stalowym z 
dopuszczeniem do stosowania w instalacjach sprężonego powietrza, ciśnienie robocze 
0,6 MPa. 

Podłączenia sprężarek do instalacji należy dokonać poprzez zawór zwrotny i zawór 

kulowy odcinający  25 mm. Na kolektorze zainstalować manometr tarczowy z tarczą  
100 mm z zakresem ciśnień 0 do 1,6 MPa oraz zawór spustowy odwadniający.  Za 
kolektorem zamontować filtr sprężonego powietrza i reduktor ciśnienia z zaworem 
pilotującym. Instalację doprowadzenia powietrza  do mieszaczy wodno-powietrznych 
wykonać z rur ze stali nierdzewnej w gatunku 316L o połączeniach spawanych. 

 

Zbiornik magazynowy sprężonego powietrza 

Typ zbiornika:   ciśnieniowy, pionowy, wolnostojący 

Ciśnienie robocze zbiornika:  11 bar (1,1MPa) 

Materiał zbiornika:   stal węglowa („czarna”) 

Zbiornik ciśnieniowy powietrza musi posiadać certyfikat UDT.  

Powierzchnię zewnętrzną zbiornika należy zabezpieczyć powłoką antykorozyjną w 
kolorze niebieskim. Zaleca się aby powierzchnie zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne 
zbiorników były pokryte fabrycznie powłoką elastomerową, polimocznikową nakładaną 
ciśnieniowo, z utwardzeniem jej powierzchni chemicznie i termicznie. 

 

Zbiornik filtracyjny (filtr pionowy ciśnieniowy pospieszny) 

typ filtra:     pionowy pośpieszny zamknięty ciśnieniowy 

Sposób filtracji:    poprzez drenaż lateralny 

Ciśnienie robocze dopuszczalne  0,6MPa 

Zbiornik każdego filtra w wykonaniu  ze stali węglowej, a jego powierzchnia wewnętrzna 
musi być zabezpieczona powłoką z atestem PZH dopuszczającym do kontaktu z woda 
pitną. Powierzchnia zewnętrzna zbiornika powinna być zabezpieczona powłoką 
antykorozyjną w kolorze niebieskim.  Zaleca się aby powierzchnie zarówno wewnętrzne 
jak i zewnętrzne zbiorników były pokryte fabrycznie powłoką elastomerową, 
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polimocznikową nakładaną ciśnieniowo, z utwardzeniem jej powierzchni chemicznie i 
termicznie. 

Zbiornik filtracyjny powinien być wyposażony w 3 wzierniki  ze szkła hartowanego do 
podglądu złoża podczas płukań wstecznych i kontroli wysokości zasypu bez 
konieczności otwierania filtra. 

Wypełnienie zbiorników dobrać na podstawie parametrów wody surowej (p. część 
informacyjna – dokumenty). 

Zbiorniki filtracyjne należy wyposażyć w armaturę sterującą z napędami elektrycznymi. 

Orurowanie technologiczne filtrów wykonać jako spawane z rur stalowych nierdzewnych 
w gatunku 316L z zastosowaniem połączeń kołnierzowych umożliwiających łatwy 
demontaż / montaż odpowiednich sekcji instalacji. 

Na rurociągu stalowym przed i za każdym z filtrów zamontować manometr tarczowy 100 
mm o zakresie od 0 do 1,0 MPa. Na rurociągu zbiorczym przed każdym stopniem filtracji 
a także za każdym z filtrów należy zamontować zawór czerpalny gładki mosiężny 1 / 2” 
do poboru próbek wody przed filtracją i po filtracji na każdym z filtrów oddzielnie. 

Na wszystkich filtrach zabudować pionowe, pływakowe odpowietrzniki automatyczne 

typu ciężkiego  50 mm. Ewentualne odcieki wody z armatury odpowietrzającej filtry 
należy odprowadzić do korytka odwodnienia liniowego w posadzce hali filtrów lub do  
wpustów podłogowych, poprzez instalację odwodnieniową DN25 w wykonaniu z rur ze 
stali 316L. 

Instalacja dozowania roztworu podchlorynu sodu 

typ pompy dozującej: elektromagnetyczna, membranowa przystosowana do 
dozowania roztworu podchlorynu sodu 

wydajność:   1,4 dm3/s przy P=16bar 

materiał głowicy:  plexiglas / PVC 

typ membrany:  standard 

uszczelnienia:   FPM-B 

głowica:   samo odgazowująca 

zawory:   ze sprężynkami 

króciec ssawny:  10x4mm 

króciec tłoczny:  6x4mm 

przekaźnik alarmowy  N/C 

sterowanie zewnętrzne: analogowe 0/4 – 20mA 

pozostałe wyposażenie układu dozowania roztworu podchlorynu sodu: 

- zestaw ssący nakładany bezpośrednio na zbiornik z roztworem podchlorynu sodu (3ph 
d50-d6) 

- zawór dozujący R 1 / 2” – 10x 4 PCB 
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- zawór wielofunkcyjny MFV-DK sz I 1,5/10bar PV 

- przewód dozujący wzmocniony PVC d 4/10mm 

- zawory odcinające na przewodzie instalacji dozowania dn 10mm, PVC 

- zbiornik z gotowym roztworem podchlorynu sodu wyposażony w mieszadło elektryczne, 
materiał zbiornika: PE, z atestem do przechowywania tego rodzaju substancji;  
pojemność zbiornika: 50dm3 

Należy zamontować dwa układy dozowania,  każdy złożony z pompy dozującej 
elektromagnetycznej proporcjonalnej współpracującej ze zbiornikiem o pojemności 50 
dm3 wyposażonym w elektryczne mieszadło roztworu podchlorynu sodu; wydajność 
ciągła pompy do dozowania roztworu podchlorynu sodu: 0-2,5 l/h, ciśnienie 11-18 bar 
(przeciwciśnienie – 5 bar). Należy zapewnić  dozowanie roztworu podchlorynu sodu w 
dwóch punktach na instalacji: 

1-szy: instalacja wody po filtracji przed jej podaniem  do zbiorników magazynowych 

2-gi: za pompownią II-go stopnia przed podaniem wody do sieci wodociągowej 
rozdzielczej  

Chlorator ma posiadać, w zależności od wywołanego w nim przeciwciśnienia, możliwość 
dawkowania roztworu podchlorynu sodu w zakresie od 0 do 2 dm3/h. Potrzebną wielkość 
dawki pompy membranowej ustalać należy za pomocą pokrętła regulującego na pompie.  
Należy przyjąć dla wody wodociągowej (pitnej) dawkę czynnego chloru do ok. 0,3 mg 
Cl2/l wody. 

 

Pompy płuczące 

Płukanie filtrów odbywać się ma poprzez dwie pompy wirowe odśrodkowe (pracujące 
jednocześnie) 

Pompy należy zamontować na wspólnej ramie z pompami zestawu podnoszenia 
ciśnienia wody i podłączyć do wspólnego kolektora ssącego wody ze zbiorników 
magazynowych wody uzdatnionej.  Zestaw podnoszenia ciśnienia i pompy płuczące 
stanowić muszą integralną całość na wspólnej ramie montażowej i wspólnym kolektorze 
ssącym.  

Typ pompy: normalnie ssąca, jednostopniowa pompa odśrodkowa, wyposażona w 
osiowy króciec ssawny kołnierzowy, promieniowy króciec tłoczny kołnierzowy (kołnierze 
PN16) oraz poziomy wał. 

Pompa połączona sprzęgłem z asynchronicznym silnikiem elektrycznym chłodzonym 
wentylatorem. 

Elementy żeliwne  pompy (podstawa silnika, obudowa pompy – żeliwo (EN-GJL-250) 
pokryte powłoką na bazie żywic epoksydowych. 

W korpusie pompy powinien znajdować się otwór zalewowy i spustowy wody, przykryty 
korkiem. Silnik pompy całkowicie zamknięty, chłodzony powietrzem. 

Silnik wyposażony w czujnik termistorowy. 
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Wirnik o konstrukcji zamkniętej z podwójnie zakrzywionymi łopatkami o gładkiej 
powierzchni. 

Wirnik wyważony statycznie, zgodnie z ISO1940-1, do klasyG6.3 a także odciążony 
hydraulicznie w celu skompensowania nacisku osiowego. 

Pierścienie uszczelniające użyte w korpusie pompy i wirniku wykonane z brązu / 
mosiądzu. 

W pokrywie znajdować się powinna śruba odpowietrzająca korpus pompy i komorę 
uszczelnienia wału.  Pompa wyposażona  w nieodciążone uszczelnienie z mieszkiem 
gumowym. 
Uszczelnienie główne: 

o Materiał obrotowego pierścienia uszczelnienia: np. Grafit, metalizowany dyfuzyjnie 
o Materiał pierścienia stacjonarnego: np. Węglik krzemu (SiC) 

o Materiał uszczelnienia dodatkowego: EPDM (kauczuk etylenowo-propylenowy). 

 

Dmuchawy (jeśli zostaną zastosowane) 

Należy zamontować  dmuchawę wyporową typu Roots’a w obudowie dźwiękochłonnej. 
Potrzebną wydajność pokrywać będzie jedna dmuchawa. 

  - Typ dmuchawy: wyporowa z obrotowymi tłokami typu Rootsa, w 
obudowie dźwiękochłonnej, z wentylatorem chłodzącym 

  - Poziom hałasu (z obudową):  nie więcej niż 74dB 

- Zwarta kompaktowa zabudowa 

- Dostęp do obsługi i serwisu urządzenia od przodu po usunięciu przedniego panelu 
i/lub przez panel górny 

- Obudowa dźwiękochłonna malowana, do zabudowy wewnętrznej, złożona z 
całkowicie demontowalnych paneli ze stali ocynkowanej wyłożona samogasnącym 
poliuretanowym  materiałem wygłuszającym, wyposażona w niezależnie napędzany 
wentylator chłodzący 

- Urządzenie wyposażone w wibroizolatory 

- Tłumik wlotowy z filtrem ssania i wskaźnikiem stanu zanieczyszczenia filtra na ssaniu  

- Tłumik wylotowy zespolony z ramą konstrukcji i systemem naciągu pasów  

- Dmuchawa wyposażona w regulowany zawór bezpieczeństwa i zawór zwrotny 
klapowy na wylocie 

- Całość zainstalowana na podporach tłumiących drgania (kompensatory drgań – 
kołnierzowe). 

- Jakość sprężonego powietrza wytwarzanego przez dmuchawę potwierdzona 
aktualnym certyfikatem PZH do wody pitnej 

- Stopień sprężający dmuchawy DI 

Przemysłowy osuszacz powietrza 
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W budynku technologicznym  SUW zamontować przemysłowy osuszacz powietrza wraz 
z instalacją wentylacyjną rozprowadzającą zregenerowane powietrze w hali filtrów 
budynku stacji uzdatniania wody. Urządzenie osuszacza ma być w obudowie ze stali 
nierdzewnej z automatycznym higrostatem, mocowanie ścienne z wylotem górnym. 
Osuszacz należy zamontować wewnątrz hali filtrów, w sąsiedztwie sprężarek  przy 
bramie wejściowej do hali SUW. Urządzenie osuszacza powinno być zamocowane na 
stalowym stelażu podtrzymującym zamocowanym do ściany budynku. 

Dane wyjściowe do doboru osuszacza powietrza: 

Krotność wymian powietrza:   n = 0,5 h-1 

Wymagana wydajność osuszacza:  np. 5 kg/h 

Wymagana zawartość wilgoci w powietrzu w pomieszczeniu hali filtrów, przy 
temperaturze pomieszczenia 8oC  powinna wynosić 6,5g/kg 

 

Sterowanie:     poprzez mechaniczny czujnik wilgotności 

montaż:   naścienny na wysokości ok. 2,5m nad podłogą, 
na specjalnym stelażu 

masa:      do 100 kg 

Pracę osuszacza należy sprzęgnąć z działaniem przepustnic na wywietrzakach 
dachowych. W chwili rozpoczęcia pracy osuszacza przepustnice dachowe powinny być 
zamknięte dając możliwość skutecznego działania instalacji osuszania na recyrkulacji 
powietrza z hali. Gdy osuszacz się wyłącza przepustnice automatycznie otwierają się. 
Sterowanie oraz zasilanie siłownikami przepustnic realizować z rozdzielnicy osuszacza 
powietrza. 

9.3 Sprzęt 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszych wymagań stosować sprzęt 
następujący, sprawny technicznie: 

- elektronarzędzia ręczne: wiertarki, szlifierki, lutownice, piły tarczowe, wkrętarki itd., 

- zestaw narzędzi montersko-ślusarskich, 

- zestaw do spawania  

- klucze dynamometryczne 

- wciągarka mechaniczna – elektryczna 3,2-5,0 Mg 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

9.4 Transport 

Do transportu materiałów i urządzeń stosować, sprawne technicznie i zaakceptowane 

przez Inspektora środki transportu np. samochód dostawczy 35 Mg. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów.  
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Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

9.5 Wykonanie robót 

9.5.1 Część ogólna 

Ogólne wymagania podano odnośnie wykonania robót podano w WW-00 „Wymagania 
ogólne”. 

9.5.2 Demontaż urządzeń 

Zdemontowane urządzenia w studniach i w istniejącym budynku „hydroforni” Wykonawca 
przekaże Zamawiającemu – pozostałe materiały oprócz wskazanych przez 
Zamawiającego należy zutylizować. 

9.5.3 Rurociągi  

Rurociągi należy dostarczyć zgodnie z ogólnym planem rozmieszczenia i ograniczeniami 
podanymi na rysunkach w dokumentacji projektowej. Rurociągi powinny posiadać 
wszystkie konieczne materiały łączące, kołnierze itp. 

Rozmieszczenie i konstrukcja danego rurociągu powinna ułatwiać jego montaż oraz 
demontaż dowolnego odcinka w celu konserwacji. 

Na złączach w konstrukcjach budowlanych należy zapewnić elastyczność rurociągu, tak 
aby mógł wytrzymać różnice w osiadaniu części konstrukcji. 

Na wszystkich rurociągach między punktami stałymi należy zastosować kształtki rurowe, 
kołnierze i odcinki rur lub złącza elastyczne w celu kompensowania tolerancji konstrukcji 
budowlanych. 

Wszystkie rury przed zamontowaniem należy sprawdzić pod względem prawidłowego 
ułożenia i dopasowania kołnierza. 

Wszystkie rury powinny posiadać odpowiednie zamocowanie i wsporniki. Szczególną 
uwagę należy zwrócić na to, aby nacisk rurociągu, o ile to możliwe, nie przenosił się na 
maszyny ani inne części instalacji.  

9.5.4 Montaż rurociągów ze stali kwasoodpornej 

Obchodzenie się i przechowywanie materiałów  

Materiały ze stali wysokostopowej należy montować, przechowywać i eksploatować tak 
aby ich właściwości antykorozyjne nie pogorszyły się. Aby spełnić te wymagania należy : 

- Zabezpieczyć przed kontaktem stali wysokostopowej ze stalą zwykłej jakości podczas 
transportu jak i podczas przechowywania. Oznacza to, że wszystkie narzędzia, półki 
magazynowe, itp. używane do materiałów ze stali wysokostopowej muszą być 
wykonane ze stali wysokostopowej lub drewna, ewentualnie owinięte w nylon, drewno 
czy podobny materiał.  

- Przechowywać materiały ze stali wysokostopowej w suchym i czystym miejscu gdzie 
nie będą narażone na styczność z opiłkami żelaza, odpryskami lub dymem 
pochodzącym ze spawania stali niestopowej. 
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Przycinanie elementów 

Obróbka powinna odbywać się w taki sposób aby po złożeniu i pospawaniu danej części 
uzyskać poprawny kształt i wymiar zgodny z rysunkami. To oznacza, że muszą być 
wychwycone ewentualne deformacje spowodowane spawaniem. 

Zaleca się cięcie mechaniczne i dopuszcza cięcie termiczne. Po cięciu termicznym 
należy mechanicznie usunąć nierówności i żużle. 

Odtłuścić brzegi spawane tuż przed spawaniem za pomocą odpowiednich 
rozpuszczalników, np. acetonu. To odtłuszczanie musi objąć powierzchnię przynajmniej 
50 mm od rowka spoiny.  

Jeśli jest wykonywana obróbka plastyczna (np. gięcie), utleniona powłoka na powierzchni 
stali nierdzewnej może pęknąć i zniszczyć właściwości antykorozyjne stali.  

W takim wypadku trzeba wykonać wytrawianie po obu stronach takiego odcinka.  

Sczepianie 

Należy zamocować obrobione i oczyszczone części. Jeśli procedury spawania są 
wyspecyfikowane, połączenia spawane muszą być wykonane zgodnie z podanymi 
tolerancjami. Nie zdejmować narzędzi mocujących zanim wszystkie sczepienia nie 
zostaną wykonane. Ilość sczepów musi być wystarczająca by „przenieść” dany odcinek 
po zdjęciu narzędzi mocujących. Odchyłka od ustawienie w linii skrajnych końców nie 
może przekraczać 0.5 mm po sczepieniu. Wykonywać sczepianie na tych samych 
zasadach co każdy inny rodzaj spawania i używać osłony gazowej. 

Spawanie 

Spoiwo dobrać o odpowiednim składzie chemicznym do materiału podstawowego, by 
zapewnić skład chemiczny spoiny zbliżony do składu spawanych elementów 

Procedury spawania 

Przetop wykonać metodą TIG, wypełnienie (lico) metodą TIG lub elektrodą topliwą. 

Należy zapewnić prawidłową osłonę wykonywanych przetopów oraz spoin sczepnych 
szczególnie tam, gdzie nie ma dostępu do grani spoiny.  

Jako osłonę stosować argon o czystości 99,9 %. 

Czystość argonu można sprawdzić na podstawie koloru grani spoiny po jej ochłodzeniu 
do temperatury pokojowej. Jeżeli grań spoiny będzie miała kolor niebieski lub brązowy, to 
argon był nieodpowiedni czysty lub nie zapewniono pełnej osłony gazowej (argonowej). 

Wytrawianie po spawaniu 

Niemożliwe jest uzyskanie wystarczającej osłony gazowej, strona grani spoiny będzie 
mocno utleniona i przyjmuje niebieskie, brązowe lub czarne zabarwienie. Z punktu 
widzenia antykorozyjności powierzchni jest to zjawisko niedopuszczalne. 

Spawy z niedopuszczalnymi przebarwieniami muszą być dlatego zagruntowane         i 
wytrawiane, lub oczyszczone nierdzewną szczotką drucianą a następnie wytrawiane.  

Określenie zakresu postępowania ze spoinami opiera się na stopniu ich oksydacji 
(utlenienia). 
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Do wytrawiania można użyć cieczy lub past wytrawiających dostępnych na rynku. Po 
wytrawianiu, powierzchnia musi wyglądać gładko i mieć metaliczny połysk bez żadnych 
odbarwień. 

Należy zauważyć, że nawet gdy ulepsza się istniejące spawy,  gaz musi być 
zastosowany, ponieważ w przeciwnym wypadku grań spoiny będzie tak mocno spalona, 
że nieosiągalna będzie gładka i zabezpieczona przed korozją powierzchnia. 

Zakres inspekcji 

Przeprowadzić oględziny zewnętrzne 100% spoin, wg PN-85/M.-69775 wymagana 
minimalna klasa wadliwości W3. 

Kryteria akceptacji 

A. Spoiny muszą się mieścić w trzeciej klasie wadliwości. 

B. Zarówno lico jak i grań spoiny muszą być wyszlifowane i mieć metaliczny połysk. 

Naprawa 

A. Wady wewnętrzne : 

wadliwe odcinki spoin wyciąć mechanicznie i wykonać nowe spoiny. 

B. Wady zewnętrzne : 

usunąć za pomocą napawania (podtopienia) lub obróbki mechanicznej: szlifowanie, 
polerowanie lub wytrawianie. 

C. Spoiny po napawie podlegają takim samym badaniom i ocenie jak spoiny pierwotne. 

Ciecze i pasty do wytrawiania 

Jeśli używa się past i cieczy służących do wytrawiania dostępnych na rynku, należy 
ściśle przestrzegać zaleceń producenta. Często jest określony przez producenta 
minimalny czas użycia, np. 8-24 godziny,  zależy to od szybkości reakcji, która zależy od 
temperatury; im wyższa temperatura tym szybsza reakcja wytrawiania, to znaczy krótszy 
czas użycia. 

Transport 

Należy szczególnie uważać na ewentualne użycie taśm ze stali węglowej do pakowania. 
W żadnym wypadku taśmy te nie mogą dotykać wyrobów ze stali nierdzewnej. 

Przechowywanie na placu budowy 

Należy przykryć materiały ze stali nierdzewnej brezentem impregnowanym jeśli nie ma 
możliwości przechowywania ich pod dachem. 

Próba szczelności 

Próbę szczelności wykonać hydraulicznie na ciśnienie próbne równe 1,5 ciśnienia 
roboczego lecz nie mniej niż 0,2 MPa.  

Ciśnienie próbne utrzymać próbne utrzymać przez minimum 10 minut, następnie obniżyć 
do ciśnienia obliczeniowego i przeprowadzić oględziny zewnętrzne 100% połączeń 
(spawanych i rozłącznych). Niedopuszczalna jest jakakolwiek nieszczelność. 



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 

dla zadania inwestycyjnego pn. 

„BUDOWA  STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI ROGÓWKO” 

część opisowa  w.1 

 

128 

Szczecin marzec 2023 r 

9.6 Kontrola jakości robot 

9.6.1 Ogólne zasady kontroli jakości. 

Ogólne wymagania podano odnośnie kontroli jakości i prowadzenia prób podano w WW-
00 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na 
terenie i poza placem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm lub 
aprobat technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie upoważnienia. 

9.6.2 Kontrole i badania 

Badania muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów i urządzeń 
podanych w niniejszych WW oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub 
aprobatach technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie 
wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wbudowanych/ zamontowanych 
lub zgromadzonych materiałów/ urządzeń. 

Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WW oraz instrukcjami zawartymi w normach i aprobatach technicznych dla 
materiałów i urządzeń technologicznych. 

9.7 Obmiar Robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej WW-00 „Wymagania 
Ogólne’’. 

Obmiar wykonywany będzie wg następujących jednostek rozliczeniowych: 

dla rurociągów – metr [m], dla każdego typu i średnicy 

dla armatury – sztuka [szt.], dla każdego typu i średnicy 

dla urządzeń – komplet [kpl.], dla każdego typu i średnicy 

9.8 Odbiór robót 

9.8.1 Część ogólna 

Ogólne wymagania podano odnośnie odbioru robót podano w WW-00 „Wymagania 
ogólne”. 

9.8.2 Próby rurociągów – wymagania ogólne. 

Wykonawca przeprowadzi próby szczelności i stabilności wszystkich rurociągów 
i instalacji rurowych. Wszystkie próby powinny być przeprowadzone w obecności 
Inspektora Nadzoru. Wykonawca powiadomi Inspektora lub jego przedstawiciela o 
zamiarze przeprowadzenia próby na co najmniej jeden pełny roboczy dzień wcześniej. 
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Wykonawca dostarczy wszystkie potrzebne maszyny i wyposażenie, łącznie z 
rozpórkami i blokami oporowymi, które mogą być potrzebne do efektywnego zbadania 
rurociągów przy podanych wartościach ciśnienia, i będzie odpowiedzialny za dostawę, a 
następnie odprowadzenie całej wody potrzebnej do prób. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za szczelność rurociągów przy odpowiednich 
ciśnieniach próbnych i na swój koszt usunie wszelkie napotkane trudności, niezależnie 
od ich przyczyny. 

W przypadku przeglądu lub próby zakończonej wynikiem niezadowalającym Wykonawca 
na własny koszt wymieni wadliwe rury, nieszczelności lub w inny sposób naprawi 
wadliwe roboty. Po wykonaniu takich napraw rurociąg zostanie ponownie oczyszczony 
i zbadany, aż uzyska aprobatę Inspektora. 

9.8.3 Próby rurociągów ciśnieniowych 

O ile nie podano inaczej, próby rurociągów ciśnieniowych należy przeprowadzić pod 
ciśnieniem 1,5 raza wyższym od maksymalnego ciśnienia roboczego wynikającego z 
dokumentacji projektowej. 

9.8.4 Próby zaworów 

Wykonawca dostarczy certyfikaty badań wszystkich materiałów głównych części 
zaworów, w tym korpusów, zastawek, tarcz, trzpieni i gniazd. 

Poniższą próbę wodną całkowicie zamontowanego zaworu należy przeprowadzić 
w obecności Inspektora  

- Korpus – ciśnienie do 1,5 ciśnienia nominalnego zaworu. 

- Próba gniazda na otwartym końcu pod ciśnieniem nominalnym zaworu. Zawory 
odcinające należy zbadać w obydwu kierunkach. Wyciek nie powinien przekraczać 
wartości podanych w odpowiednich normach i szczegółowych specyfikacjach. 

9.9 Podstawa płatności 

Zasady płatności zostaną szczegółowo zapisane w Dokumentach Umowy zawartej 
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.  

Podstawą płatności jest umowa.  

Płatności będą realizowane za wykonane elementy przedmiotu umowy zgodnie z 
harmonogramem rzeczowo –finansowym, na podstawie protokołu(ów) odbioru 
częściowego podpisanego(ych) przez Inspektora Nadzoru w obecności Kierownika 
budowy.  

Wynagrodzenie umowne będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w WW i w dokumentacji 
projektowej.  

Wykonawca ma obowiązek przewidzieć wszystkie roboty objęte Umową i szczegółowym 
opisem zamówienia. Wykonawca ma obowiązek wypełnić wykaz cen, który będzie 
podstawą ustalania zakresu zaawansowania Robót. 
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9.9.1 Przepisy związane 

1. PN-81/H-84023–  Stal określonego przeznaczenia. Stal do zbrojenia betonu. 
Gatunki 

2. PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 

3. PN-88/H-84017- Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki 

4. PN-71/H-86020- Stal odporna na korozję (nierdzewna i kwasoodporna) Gatunki 

5. PN-85/H-74242  Rury stalowe bez szwu wysokostopowe ze stali odpornej na korozję 
i żaroodpornej. 

6. PN-71/H-86020  Stal odporna na korozję (nierdzewna i kwasoodporna). Gatunki. 

7. PN-75/M-69014  Spawanie łukowe elektrodami otulonymi ze stali węglowych 
i niskostopowych. Przygotowanie brzegów do spawania. 

8. PN-78/M-69011  Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach stalowych. 

9. PN-ISO 4200 Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gładkich końcach - Wymiary 
i masy na jednostkę długości 

10. PN-79/H-74244  Rury stalowe ze szwem przewodowe 

11. PN-75/M-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych 
i niskostopowych. Przygotowanie brzegów do spawania 

12. PN-78/M-69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach stalowych 

13. PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane 

14. PN-76/H-74392 Łączniki z żeliwa ciągliwego 

15. PN-88/H-7493 Łączniki z żeliwa ciągliwego. Wymagania i badania  

16. DIN 8077 Rury z polipropylenu (PP).  

17. DIN 8078 Rury z polipropylenu (PP) typ 1,2,3. Wymagania ogólne. Testy 

18. DIN 16962 Połączenia i złączki w układach rurowych z polipropylenu (PP).  
Część 1 do 4 

19. DVS 2207.Teil II Łączenie tworzyw sztucznych z polipropylenu typ 3 

20. PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu). Wymiary 

21. PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu) 

22. PN-74/C-89204 Rury ciśnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu).  
Wymagania I badania 

23. PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanegopoli(chlorku winylu) 

24. ISO 4427 Rury polietylenowe (PE) do rurociągów wody. Wymagania  

25. ISO 4437 Rury podziemne polietylenowe (PE) dla rurociągów gazowych.  
Seria metryczna. Wymagania 

26. ISO 4065 Rury termoplastyczne - Tablica grubości ścian  
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27. DIN 16876,  Rury podziemne polietylenowe o wysokiej gęstości (PE-HD) dla 
rurociągów - Wymiary i techniczne wymagania odbioru  

28. DIN 8076-3,  Rurociągi ciśnieniowe z materiałów termoplastycznych  
- Część 3: Połączenia plastikowe rur PE. Ogólne wymagania I badania  

29. DIN 16963-5,  Połączenia rur I kształtki z polietylenu (PE) dla rur ciśnieniowych 
szeregu PE 80 I PE 100 - Część5: Ogólne wymagania I badania.. 

30. PN EN ISO 9969 Rury z tworzyw termoplastycznych - Oznaczanie sztywności 
obwodowej  

31. ISO-7370:1983 Rury i kształtki z zbrojonego włóknem szklanym tworzywa 
chemoutwardzalnego. Średnice nominalne i rzeczywiste oraz standardowe długości 
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10 WWIORB -08  ROBOTY DROGOWE 

10.1 Informacje ogólne 

10.1.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszych warunków wykonania są wymagania dotyczące wykonania 
robót drogowych dla zadania pn.  

„ BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI ROGÓWKO”  

10.1.2 Zakres robót  

Wykonanie nawierzchni utwardzonych jako uzupełnienie nawierzchni istniejących- dróg, 
placów manewrowych i chodników. 

10.1.3 Zakres stosowania WW 

Niniejsze WW mają zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
robotach drogowych. 

10.2 Materiały 

10.2.1 Ogólne wymagania dla materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WW-00 „Wymagania ogólne”. 

10.2.2 Stosowane materiały 

Konstrukcja nawierzchni jezdni i placu manewrowego na terenie ujęcia i stacji 
uzdatniania wody 

- kostka betonowa, grub. 10 cm, 

- podsypka cem.-piaskowa 1:4, grub. 3cm, 

- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie #0/31,5 mm, grub. 20 cm, 

- stabilizacja C1,5/2,0MPa, grub. 10cm, 

Konstrukcja nawierzchni chodników 

- kostka betonowa, grub. 8 cm lub płyty betonowe 50x50 cm 

- podsypka cem.-piaskowa 1:4, grub. 3cm, 

- stabilizacja C1,5/2,0MPa, grub. 10cm, 

Jezdnia obramowana krawężnikiem betonowym 15x30 cm na ławie betonowej C12/15 z 
oporem.  

Piasek użyty do wypełnienia spoin przez zamulenie, powinien zawierać od 3 do 8% 
frakcji mniejszej od 0,05mm, a zamulenie powinno być wykonane na pełna grubość 
kostki. Po wprowadzeniu piasku w szczeliny chronić zgodnie z PN-63/B-06251. 

Piasek do podsypki i zapraw – zgodnie z normami. 

Podbudowa z kruszywa #0/31,5 mm 
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Określone według PN-EN 933-1 uziarnienie mieszanki niezwiązanej przeznaczonej do 
podbudowy zasadniczej powinno spełniać wymagania przedstawione na rysunku 1. 

Woda do betonów i zapraw – czysta, z sieci wodociągowej 

10.3 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WW-00 „Wymagania ogólne”. 

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 
zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.  

Roboty związane z wykonaniem robót drogowych wykonywać ręcznie i przy pomocy 
następujących maszyn i urządzeń: 

- sprzętu do ręcznego wykonywania płytkich wykopów szerokoprzestrzennych, 

- betoniarek, 

- innego sprzętu do transportu pomocniczego. 

- walców wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 

- walców statycznych, 

- ubijaków mechanicznych. 

- sprężarek, 

- zbiorników z wodą, 

- szczotek ręcznych. 

- koparka samobieżna 0,25 ÷ 0,6 m3, 

- zagęszczarka płytowa,  

10.4 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WW-00 „Wymagania ogólne”. 

Materiały przewidziane do wykonania robót mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. 

Transport powinien zapewniać: 

- stabilność pozycji załadowanych materiałów, 

- zabezpieczenia przed ich uszkodzeniem, 

Kamień i kruszywo należy przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i 
nadmiernym zawilgoceniem. 

Sposoby zabezpieczania wyrobów kamiennych podczas transportu powinny odpowiadać 
BN-67/6747-14. 

Transport cementu powinien być zgodny z BN-88/6731-08. 
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Przewóz cementu powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami 
transportu w warunkach zabezpieczających go przed opadami atmosferycznymi, 
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. 

10.5 Wykonanie robót 

10.5.1 Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w specyfikacjach technicznych WW-00 
“Wymagania Ogólne". 

10.5.2 Przygotowanie podłoża  

Grunt podłoża powinien być niewysadzinowy, jednorodny i nośny oraz zabezpieczony 
przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania. 

Ziemię urodzajną w celu późniejszego wykorzystania należy zgarnąć w pryzmy o 
wysokości do 2 m i obsiać mieszankami traw ochronnych. 

Przed przystąpieniem do budowy nasypu należy w obrębie jego podstawy wykonać 
roboty pomiarowe i przygotowawcze. Jeżeli dokumentacja  projektowa przewiduje, 
należy wykonać wzmocnienie podłoża według wskazanego w projekcie sposobu. 

Podłoże pod nasyp powinno być odpowiednio zagęszczone. Wykonawca powinien 
skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów  rodzimych, zalegających w górnej strefie 
podłoża nasypu, do głęb. 0,5 m od powierzchni terenu. 

Konstrukcja nawierzchni obejmuje ułożenie warstwy gruntu stabilizowanego cementem, 
podsypki cementowo-piaskowej oraz nawierzchni z kostki betonowej. 

Podstawowe czynności obejmują: 

- przygotowanie i ułożenie podsypki piaskowej, 

- ułożenie kostki betonowej z zagęszczeniem, 

- przygotowanie mieszanki piaskowej i wypełnienie nią szczelin, 

- pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 

Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać  
1 cm. W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu 
podsypki w dłoni podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po 
naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się. Rozścielenie podsypki  powinno 
wyprzedzać układanie nawierzchni od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być 
wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkim walcami (np. ręcznymi) lub 
zagęszczarkami wibracyjnymi. 

Ułożenie nawierzchni na podsypce zaleca się wykonywać przy temperaturze otoczenia 
nie niższej niż +5oC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni  jeśli w ciągu dnia 
temperatura utrzymuje się w granicach od 0oC do +5oC, przy czym jeśli w nocy 
spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym 
przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.). 
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10.6 Kontrola jakości robót 

10.6.1 Ogólna zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano WW-00 „Wymagania ogólne 

10.6.2 Kontrola, pomiary i badania 

Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymaganiami 
odpowiednich norm materiałowych podanych w  niniejszych WW. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli robót. Kontrola powinna 
być prowadzona według PN-92/B-10729, PN-81/B-10740 i PN-EN 1671 i w 
szczególności powinna obejmować sprawdzenie równości nawierzchni za pomocą łaty 
budowlanej. Dopuszczalny prześwit pod łatą o długości 4 m nie powinien przekraczać 5 
mm 

10.7 Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest m2 wykonanej nawierzchni. 

10.8 Odbiór robót 

10.8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w WW-00 „Wymagania ogólne” 

Odbiorom robót podlegają wszystkie operacje związane z budową dróg i chodników. 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 

10.9 Podstawa płatności 

Zasady płatności zostały szczegółowo zapisane w Dokumentach Umowy zawartej 
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.  

10.10 Przepisy związane 

1. PN-B-11110:1996 Surowce skalne, lite do produkcji kruszyw łamanych 
stosowane  
w budownictwie drogowym. 

2. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. Żwir i mieszanka. 

3. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 
drogowych. 

4. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. Piasek. 

5. PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. 
Wymagania  
i badania. 

6. PN-S-02205:1996 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
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7. PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu 
cementowego pod nawierzchnię ulepszoną. Wymagania i badania. 

8. PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia 
kamiennego. 

9. PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. 

10. PN-88/B-06250 Beton zwykły. 

11. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

12. PN-89/B-32250 Woda. 

13. PN-B-19701:1997 Cement klasy 32,5. 

14. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

15. PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 

16. PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania 
techniczne. 

17. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 

18. ZUAT-15/IV.4 Geowłókniny w robotach ziemnych i budowlanych. - ITB. 1997r. 

19. PN-74/S-96017 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z płyt betonowych i kamienno-
betonowych. 

20. PN-74/S-96022 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie z betonu 
asfaltowego. 

21. PN-58/S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. 
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze. 

22. PN-57/S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki 
Techniczne. 

23. PN-57/S-06101 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z brukowca. Warunki 
Techniczne. 

24. PN-75/S-96015 Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego. 

25. PN-88/B-06250 Dodatki do betonów. 

26. BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów, torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodników. 
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11 WWIORB -09 OGRODZENIE TERENU 

11.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszych warunków wykonania są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z wykonaniem nowego ogrodzenia terenu dla zadania pn. 

„ BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI ROGÓWKO” 

11.2 Zakres robót 

Budowa nowego ogrodzenia terenu ujęcia i stacji uzdatniania wody wraz z bramą 
wjazdową. 

Ustalenia zawarte w niniejszych warunkach dotyczą prowadzenia robót montażowych 
nowego ogrodzenia całego obiektu i obejmują: 

 roboty rozbiórkowe 

 demontaż istniejącego ogrodzenia z siatki na słupach betonowych i bramy wjazdowej 

 montaż nowego ogrodzenia  

 montaż nowej bramy wjazdowej  

11.3 Materiały 

11.3.1 Ogólne wymagania dla materiałów 

Ogólne wymagania dla materiałów podano w WW-00 „Wymagania ogólne”. 

11.3.2 Stosowane materiały 

Typowe słupki stalowe i panele ogrodzeniowe siatkowe zabezpieczone przed korozją 
poprzez ocynkowanie i malowane proszkowo na kolor zielony RAL 6005. 

Ogrodzenie  wykonać z prefabrykowanych elementów systemu ogrodzeniowego, na 
który składać się będą: 

 panele ogrodzeniowe wykonane z prętów stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie 
powłoką cynkową oraz powłoką malarską. Wysokość panelu ogrodzeniowego ok. 2 
m, długość jednego modułu: 2,58m, 

 słupki stalowe z obejmami montażowymi do mocowania paneli ogrodzeniowych, 

 prefabrykowane, betonowe stopy nośne do osadzenia słupków ogrodzeniowych, 

 prefabrykowane betonowe płyty cokołowe do łączenia ze stopami nośnymi. 

 brama dwuskrzydłowa o szerokości w świetle 400 cm  i wysokości h=160cm 

  Beton spełniać musi wymagania norm: 

 PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja                             
i zgodność 

 PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja 
i zgodność 
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11.4 Sprzęt 

11.4.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dla sprzętu podano w WW-00 „Wymagania ogólne”. 

11.4.2 Wymagania szczegółowe 

Roboty związane z budową odcinka ogrodzenia terenu ujęcia i stacji uzdatniania wody 
wykonać przy użyciu następującego sprzętu: 

 samochód dostawczy do 0,9 tony, 

 samochód skrzyniowy do 5 ton, 

 wiertnica ręczna, 

 koparka samojezdna 

 betonomieszarka samochodowa  

11.5 Transport 

11.5.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dla środków transportu podano w WW-00 „Wymagania ogólne”. 

11.5.2 Wymagania szczegółowe 

Niezbędne będzie posiadanie lub dysponowanie przez Wykonawcę co najmniej środków 
transportu jak poniżej  

- samochody skrzyniowe 

- samochody samowyładowcze 

11.6 Wykonywanie robót 

11.6.1 Ogólne zasady wykonywania 

Ogólne wymagania dla wykonywania robót  podano w WW-00 „Wymagania ogólne”. 

11.6.2 Szczegółowe zasady wykonywania robót 

 

Przed przystąpieniem do Robót cały teren pod odgrodzenie należy wyrównać, 
wyznaczyć układ ogrodzenia i dokonać podziału długości na części modułowe.  
Wykonać zgodnie z instrukcją montażu opracowaną przez producenta. 
W miarę możliwości należy zachować linię poziomą modułów ogrodzeniowych (siatki, 
desek) poprzez wkopywanie w grunt desek lub wykonywanie punktowych uskoków 
niwelety. 

Ogrodzenie powinno być wykonane z paneli metalowych. Podłoże stałe (podmurówka) 
powinno być betonowe lub wykonane z gotowych elementów prefabrykowanych 
zagłębionych do gruntu minimum 50 mm. Dolna krawędź elementów ogrodzenia powinna 
być zamocowana bezpośrednio do podłoża stałego lub mocowana do niego w odległości 
nie większej niż 40 mm za pomocą kotw w odstępie minimum 0,5 m, uniemożliwiając 
jego odginanie i przedostawanie się małych zwierząt, Wszystkie metalowe elementy 
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wchodzące w skład ogrodzenia powinny być zabezpieczone przed korozją poprzez 
ocynkowanie i malowane proszkowo na kolor zielony RAL 6005. 

Ogrodzenie do wysokości 2 m mierzone od poziomu podłoża. 

11.7 Kontrola jakości Robót 

11.7.1 Ogólne wymagania 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WW-00 „Wymagania ogólne”. 

11.7.2 Zakres kontroli 

Kontroli podlegają: 

- sposób montażu, 

- użyte materiały, 

- zakres robót i ich zgodność z dokumentacją projektową, 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie montażu wszystkich elementów 
ogrodzenia, w tym ich zgodność z Dokumentacją Projektową oraz zachowania linii 
poziomej modułów ogrodzeniowych (siatki, desek) na ile niweleta terenu na to pozwala. 

11.8 Obmiar robót 

11.8.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót rozbiórkowych podano w WW-00 „Wymagania ogólne”. 

11.8.2 Jednostki obmiaru 

Jednostką obmiarową jest mb i szt. 

11.9 Odbiór robót 

11.9.1 Ogólne wymagania 

Ogólne zasady wymagań przy odbiorach podano w WW-00 „Wymagania ogólne”. 

11.9.2 Zakres odbioru robót 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania 
robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.. Gotowość do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi Nadzoru do oceny 
i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. Odbiór jest potwierdzeniem 
wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami 
Technicznymi (PN, EN-PN) 

11.10 Podstawa płatności 

Zasady płatności zostały szczegółowo zapisane w Dokumentach Umowy zawartej 
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.  
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11.11 Przepisy związane 

1.  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – I 

2. Instrukcja montażowa ogrodzenia dostarczona przez producenta. 
 
 

 

 

12. WWIORB -10 ROBOTY ELEKTRYCZNE, STEROWANIE I 
MONITORING 

12.1 Informacje ogólne 

12.1.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszych warunków wykonania są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót elektrycznych oraz robót związanych ze sterowaniem procesów 
technologicznych i ich monitoringiem,  dla zadania: 

„ BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI ROGÓWKO”     

12.1.2 Zakres robót WW 

12.1.2.1 Opomiarowanie i Automatyka 

Układ pomiarowy powinien zawierać co najmniej: 

 Przepływ wody surowej 

 Przepływ wody na każdym filtrze 

 Przepływ wody do płukania 

 Przepływ powietrza do płukania 

 Odpowiednią ilość przetworników ciśnienia 

Stacja uzdatniania wody musi być wyposażona w rozdzielnicę RG wraz z wymaganym 
wyposażeniem zasilającym wszystkie urządzenia SUW oraz pompy głębinowe. 
Rozdzielnia powinna znajdować się w kontenerze SUW w wydzielonej części. Należy 
podłączyć wszystkie kable zasilające na odcinkach rozdzielnia – urządzenia elektryczne. 
Sterowanie urządzeniami będzie się odbywać z rozdzielni Technologicznej TR 
wyposażonej w sterownik PLC. Rozwiązania w zakresie AKPiA powinny zapewnić pełny 
monitoring parametrów technologicznych SUW, automatyczną pracę urządzeń oraz 
zdalny monitoring parametrów pracy podstawowych urządzeń. 

Zakres robót do wykonania w zakresie AKPiA: 

- wykonanie i montaż rozdzielnicy automatyki , 

- zainstalowanie i podłączenie do rozdzielnicy automatyki analogowego pomiaru 
ciśnienia, 

- zainstalowanie i podłączenie do rozdzielnicy automatyki analogowego pomiaru 
przepływu, 
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- zainstalowanie i podłączenie do rozdzielnicy automatyki analogowego pomiaru 
stężenia chloru, 

- zainstalowanie i podłączenie do rozdzielnic analogowych pomiarów poziomu ze 
studni głębinowych, 

- zainstalowanie i podłączenie do rozdzielnic analogowych sygnalizacji poziomu w 
studnia głębinowych, 

- zainstalowanie i podłączenie do rozdzielnicy analogowych pomiarów poziomu ze 
zbiornika magazynowego wody uzdatnionej, 

- zainstalowanie i podłączenie do rozdzielnicy sygnalizacji poziomu ze zbiornika 
magazynowego wody uzdatnionej, 

- wykonanie kanalizacji teletechnicznej na potrzeby sieci światłowodowej, jeśli zajdzie 
taka potrzeba 

- wykonanie komunikacji pomiędzy sterownikiem PLC-SUW a sterownikiem zestawu 
pompowego w pompowni wody, 

- dostawa i montaż stacji operatorskiej, 

- udział w rozruchu mechanicznym i technologicznym 

12.1.2.2 Roboty elektryczne 

- wykonanie i montaż rozdzielnicy RG, 

- wykonanie uziemienia rozdzielnic RG  

- zasilenie i wykonanie połączeń elektrycznych do wszystkich urządzeń  

- zasilenie i wykonanie sterowania dla pozostałych urządzeń elektrycznych (grzejniki, 
wentylatory, osuszacz, kamera monitoringu), 

- wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej (gniazda wtykowe, gniazda 
remontowe, oświetlenie, ogrzewanie, itp.) zgodnie z dokumentacją projektową, 

- wykonanie tras kablowych zewnętrznych, 

- wykonanie instalacji odgromowej dla budynku SUW, jeśli zajdzie taka potrzeba, 

- wykonanie instalacji wyrównawczej, 

- wykonanie oświetlenia zewnętrznego na ścianie czołowej budynku SUW 

- wykonanie oświetlenia wewnątrz budynku SUW. 

12.1.2.3 Roboty i prace towarzyszące 

- dostawa i montaż wraz z urządzeniami podstawowymi materiałów i urządzeń 
towarzyszących, takich jak: osprzęt elektryczny, materiały elektryczne instalacyjne, 
kable, przewody, drobny osprzęt i aparatura, armatura obiektowa, 

- montaż drobnych konstrukcji wsporczych i nośnych (np. dla kabli, , aparatury, koryt 
kablowych itp.), stelaży na zapasy kabla, 

- zarobienie końcówek przewodów, 
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- oznaczenie przewodu zerowego, 

- wykonanie przepustów kablowych, 

- wybór lokalizacji i umiejscowienie czujników, mierników, przetworników z punktu 
widzenia łatwego dostępu dla obsługi, możliwości demontażu i prawidłowej pracy 
oraz właściwego zamocowania do elementów wsporczych, 

- sprawdzenie przewodów sygnałowych elektrycznych w zakresie: rezystancji izolacji i 
ciągłości żył, zgodności oznakowania z adresami podanymi na rysunkach,  

- wykonanie pomiarów elektrycznych i wszystkich koniecznych badań (badanie 
obwodów elektrycznych, badanie i pomiar uziemienia ochronnego, badanie i pomiar 
skuteczności ochrony od porażeń, pomiary rezystancji izolacji, pomiary połączeń 
wyrównawczych), 

- przeprowadzenie prac regulacyjno-pomiarowych, 

- przeprowadzenie prób montażowych,  

- sprawdzenie działania poszczególnych urządzeń, o ile jest to możliwe i sprawdzenie 
funkcjonalności układu, 

- dostarczenie dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji obsługi systemu 
sterowania i wizualizacji, 

- prace porządkowe. 

12.1.3 Zakres stosowania WW 

Niniejsze warunki wykonania mają zastosowanie jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy robotach elektrycznych oraz związanych z automatycznym 
sterowaniem procesami i ich monitoringiem. 

12.2 MATERIAŁY 

12.2.1 Ogólne wymagania dla materiałów 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w WW-00 „Wymagania ogólne”. 

12.2.2 Stosowane materiały 

12.2.2.1 Rozdzielnica elektryczna 

Wymagania minimalne dla obudowy rozdzielnicy głównej RG i rozdzielnicy automatyki: 
- materiał: blacha stalowa min. 1,5 mm, 
- materiał drzwi rozdzielnicy: blacha stalowa min. 2 mm, 
- materiał płyty montażowej: blacha stalowa min. 3 mm, 
- drzwi, dach i ściana tylna gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo 

z zewnątrz, lakier strukturowy, 
- stopień ochrony: IP55, IK10, 
- montaż na cokole o wysokości ok.100 mm, 
- zamknięcie: wkładka dwupiórkowa 3 mm. 
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Wyposażenie wewnętrzne rozdzielnicy RG 

Skład zestawu elementów wewnętrznych rozdzielnicy wykonać zgodnie z dokumentacją 
projektową. Jednocześnie wykonujący prefabrykację powinien sprawdzić czy wszystkie 
zaprojektowane elementy wyposażenia wewnętrznego posiadają nadany przez wytwórcę 
certyfikat zgodności lub aprobatę techniczną bądź deklarację zgodności. 
Osprzęt należy montować do obudowy za pomocą płyty montażowej lub płyty zabudowy, 
szyn lub belek nośnych zunifikowanych, półek i szuflad. 
Połączenia wewnętrzne elementów należy wykonywać za pomocą szyn poprzez zaciski 
szynowe, szyn elastycznych, zacisków przyłączeniowych lub przewodów. 
Jako system ochrony przed porażeniem przyjąć układ z aparaturą zapewniającą 
samoczynne wyłączenie uszkodzonego elementu instalacji. 
Przemienniki częstotliwości (falowniki) należy zabudować w szafach elektrycznych 
zgodnie z dokumentacją projektową. W przypadku montażu falowników na ścianach 
muszą być one w obudowie o min. IP54. Falowniki muszą być wyposażone w panele 
sterujące dające możliwość sterowania falownikiem z poziomu urządzenia. 
Rozdzielnicę należy wyposażyć w wentylatory i grzałki. Grzałka i wentylator muszą być 
sterowane termostatem zapewniającym utrzymanie temperatury +4oC przy temperaturze 
zewnętrznej -250C. Dla wszystkich szaf wartość temperatury „górnej” musi być niższa niż 
wartość dopuszczana przez producentów wszystkich aparatów zamontowanych w szafie. 

Elementy mocujące rozdzielnice 

Wykonujący montaż rozdzielnicy lub każdego z jej segmentów powinien sprawdzić czy 
wszystkie zaprojektowane elementy mocujące posiadają nadany przez wytwórcę 
certyfikat zgodności lub aprobatę techniczną bądź deklarację zgodności. 

12.2.2.2 Sterownik centralny  

Sterowniki i moduły wejść-wyjść wchodzące w skład nadrzędnego systemu sterowania 
powinny spełniać następujące wymagania: 

- modułowa konstrukcja, 
- obsługa modułów wejść cyfrowych, 
- obsługa modułów wyjść cyfrowych, 
- obsługa modułów wejść analogowych prądowych, 
- obsługa modułów wyjść analogowych prądowych, 
- instalacja na standardowej szynie montażowej, 
- kodowanie fizyczne dla modułów, 
- zalecana technologia zatrzaskowa push-in, 
- możliwość konfiguracji poprzez oprogramowanie, 
 

12.2.2.3 Panel operatorski 

Panel operatorski powinien spełniać następujące wymagania: 
- zasilanie 24VDC, 
- panel dotykowy, 
- przekątna ekranu min.12”, 
- 16 mln kolorów, 
- rozdzielczość min. 1024x768, 



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 

dla zadania inwestycyjnego pn. 

„BUDOWA  STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI ROGÓWKO” 

część opisowa  w.1 

 

144 

Szczecin marzec 2023 r 

12.2.2.4 Wizualizacja procesu technologicznego 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania systemu wizualizacji działania SUW. W tym 
celu należy zakupić komputer lub laptop (stację roboczą). Komputer stacji operatorskiej 
wyposażyć w monitor LCD o odpowiedniej przekątnej ekranu ”. 

12.2.2.5 Pomiar stężenia wolnego chloru w wodzie 

Zaprojektować i wykonać kompletny układ pomiarowy składający się z sondy wolnego 
chloru, sondy pH, armatury przepływowej i przetwornika.  

12.2.2.6 Przetworniki ciśnienia 

Do pomiarów ciśnienia należy zastosować przetwornikI ciśnienia spełniające następujące 
wymagania:  

- dokładność ± 0,3% zakresu pomiarowego, 

- sygnał wyjściowy: prądowy 4…20 mA, 

- czujnik krzemowy z membraną spawaną z 316L lub czujnik pojemnościowy z 
membraną ceramiczną, 

- temperatura medium: -25 °C…+100 °C, 

- zdolność zmiany zakresu (fabryczna) 5:1 bez utraty dokładności, 

- przeciążalność minimum 4x zakres pomiarowy, 

- złącze zaworowe ISO4400 M16, IP65, 

- przyłącze procesowe: gwint G1/2” z 316L, 

- materiał obudowy: 316L, 

- atest PZH. 

12.2.2.7 Przetwornik poziomu 

Do pomiarów poziomu należy zastosować sondę hydrostatyczną spełniające 
następujące wymagania: 

- czujnik ceramiczny (Al2O3) odporny na osady i przeciążenia, 
- średnica czujnika 22 mm (woda), 42 mm (popłuczyny), 
- dokładność ± 0.2 %, 
- komunikacja 4..20 mA, 
- wbudowany ochronnik przeciwprzepięciowy, 
- kalibracja fabryczna na wybrany zakres pomiarowy, 
- obudowa wykonana z 316L, 
- kabel nośny wykonany z polietylenu, dowolnie skracany, 
- w zestawie klamra montażowa z 304 producenta sondy, 
- w zestawie puszka łączeniowa producenta sondy w wykonaniu IP66/67, 
- zabezpieczenie przed wnikaniem wilgoci – filtr teflonowy lub Goretex, 
- stopień ochrony sondy IP68, 
- atest PZH. 
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12.2.2.8 Sygnalizacja suchobiegu w studniach głębinowych 

Do sygnalizacji suchobiegu w studniach głębinowych należy zastosować 
przewodnościową sondę zawieszakową spełniającą następujące wymagania: 

-  z elektrodami linkowymi w izolacji z FEP, 

-  obciążniki z 316, 

-  wersja z min. 3 linami (elektrodami), z 316Ti, 

-  długość lin zgodnie z projektem, 

-  stopień ochrony obudowy IP66, 

-  przyłącze procesowe: gwint ISO228 G1-1/2, z PPS, 

-  podłączenie elektryczne poprzez dławik M20, 

-  zestyk 20-253VAC/20-55VDC. 

12.2.2.9 Sygnalizacja otwarcia obudowy studni 

Do sygnalizacji otwarcia obudowy należy zastosować czujnik magnetyczny zbliżeniowy 
spełniający następujące wymagania: 

- napięcie pracy do 50 V, 

- czujnik kontaktronowy, 

- tryb pracy: domyślnie rozłączny. 

12.3 WYKONYWANIE ROBOT 

12.3.1 Ogólne zasady wykonywania 

Ogólne wymagania dla wykonywania robót  podano w WW-00 „Wymagania ogólne”. 

12.3.2 Zasady wykonywania robót przy urządzeniach energetycznych 

Osoby wykonywające prace przy urządzeniach elektroenergetycznych muszą posiadać 
kwalifikacje zgodne z Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społ. z dnia 
28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji 
przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci( Dz.U. z 2003 r. Nr 89, 
poz. 828 z późniejszymi zmianami) tj: 

- uprawnienia do zajmowania się eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci na 
stanowisku dozoru w zakresie sieci, urządzeń i instalacji o napięciu znamionowym do 
1 kV 

- uprawnienia do zajmowania się eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci na 
stanowisku eksploatacji w zakresie sieci, urządzeń i instalacji o napięciu 
znamionowym do 1 kV 

Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo przy  
wykonywaniu prac przy urządzeniach elektroenergetycznych. 
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12.3.3 Dodatkowa ochrona od porażeń, sieć połączeń wyrównawczych 

Celem poprawienia bezpieczeństwa i warunków eksploatacyjnych należy wykonać sieć 
połączeń wyrównawczych wewnątrz budynku stacji uzdatniania wody. Do głównej szyny 
wyrównawczej podłączyć szyny PE oraz obudowy przewodzące urządzeń elektrycznych 
( napędy zasuw, korpusy  pomp, konstrukcje metalowe). 

Sieć połączeń wyrównawczych należy wykonać zgodnie z normami PN-IEC 60346-4-41 i 
PN-IEC 60346-7.  

12.4 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

12.4.1 Ogólne zasady 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WW-00, „Wymagania Ogólne”. 

Wszystkie elementy robót elektrycznych i robót związanych ze sterowaniem i 
monitoringiem podlegają sprawdzeniu w zakresie: 

- Zgodności z dokumentacją projektową 

- Poprawnego montażu 

- Kompletności wyposażenia 

- Poprawności oznaczenia 

- Braku widoczności uszkodzeń 

- Należytego stanu izolacji 

- Skuteczności ochrony od porażeń 

12.4.2 Kontrola jakości materiałów 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z 
rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 

- posiadają deklarację właściwości użytkowych lub certyfikat zgodności z Polską 
Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku  wyrobów,  dla  których  nie  
ustanowiono  Polskiej  Normy, jeżeli  nie są objęte certyfikacją określoną i które 
spełniają wymogi ST 

- znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. 
(Dz. U. 98/99) 

- posiadają świadectwo jakości wydane przez producenta, 

12.4.3 Kontrola i badania w trakcie robót: 

Zakres kontroli w trakcie robót obejmuje sprawdzenie: 

 -  czy ułożone kable (rodzaj, liczba, przekrój żył) są zgodne z dokumentacją projektową 
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-  promieni łuków kabla na zmianie kierunku jego trasy 

- uszczelnienia rur osłonowych i innych przepustów 

- oznaczenia kabli (liczba opasek i napisów na nich) 

- prawidłowości montażu przewodów ochronnych 

- prawidłowości montażu rozdzielnic, 

- prawidłowości podłączenia pomp, 

- wykonania pomiarów geodezyjnych przed zasypaniem 

- prawidłowości wykonania uziemień 

- prawidłowości wykonania sieci połączeń wyrównawczych 

- prawidłowości  działania urządzeń pomiarowych 

12.4.4 Badania i pomiary pomontażowe 

Po zakończeniu robót należy wykonać i sporządzić protokoły z następujących czynności: 

- Sprawdzenie ciągłości żył i zgodności faz, 

- Pomiary rezystancji izolacji, 

- Pomiary rezystancji uziemienia, 

- Skuteczności ochrony od porażeń, 

- Sprawdzenie działania pomp, sterowań, zabezpieczeń, 

- Sprawdzanie i pomiary obwodów sygnalizacji. 

12.5 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w WW-00 „Wymagania Ogólne’’. 

Obmiar wykonywany będzie wg następujących jednostek rozliczeniowych: 

dla kabli  – metr [m], dla każdego typu i rodzaju 

dla rozdzielnicy – sztuka [szt.],  

dla urządzeń – komplet [kpl.], dla każdego typu i rodzaju 

 

12.6 ODBIÓR ROBÓT 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę i 
przedstawioną w ofercie będącej częścią dokumentów umownych i przyjętą przez 
Zamawiającego.  

Płatności będą realizowane za wykonane elementy przedmiotu umowy zgodnie z 
harmonogramem rzeczowo –finansowym, na podstawie protokołu(ów) odbioru 
częściowego podpisanego(ych) przez Inspektora nadzoru w obecności kierownika 
budowy.  
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NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 

Wykaz norm zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 
kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - w zakresie przywołanym w 
rozporządzeniu oraz: 

1. PN-88/M-42000 Automatyka i pomiary przemysłowe. Terminologia 

2. PN-89/M-42007.01.04 Automatyka i pomiary przemysłowe. Oznaczenia na 
schematach 

3. PN-E-01002:1997 Słownik terminologiczny elektryki - Kable i przewody 

4. PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu 
człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne 
przewodów barwami albo cyframi 

5. PN-EN 60073:2000 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu 
człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Zasady kodowania wskaźników i 
elementów manipulacyjnych 

6. PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

7. PN-EN 60654-1:1996 Urządzenia do pomiarów i sterowania procesami 
przemysłowymi. Warunki pracy. Warunki klimatyczne. 

8. PN-EN 60654-2:1999 Warunki pracy urządzeń do pomiarów i sterowania procesami 
przemysłowymi. Zasilanie. 

9. PN-EN 61298-2:1999 Urządzenia do pomiarów i sterowania procesami 
przemysłowymi. Ogólne metody i procedury wyznaczania właściwości. Badania w 
warunkach odniesienia 

10. PN-IEC 1131-1 1996 Sterowniki programowalne. Postanowienia ogólne. 

11. PN-EN 61131-2:2005 Sterowniki programowalne. Część 2: Wymagania i badania 
dotyczące sprzętu 

12. PN-IEC 6131-3:1998 Sterowniki programowalne. Języki programowania. 

13. PN-EN 50170:2002U Systemy komunikacji miejscowej ogólnego przeznaczenia 

14. BN-76/18984-16 Telekomunikacyjne linie przewodowe. Skrzyżowania z liniami 
kolejowymi. Ogólne wymagania. 

15. BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne 
wymagania i badania. 

16. BN-88/8984-19 Telekomunikacyjne sieci wewnątrzzakładowe przewodowe. Linie 
kablowe. Ogólne wymagania i badania 

17. PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Oprzewodowanie 
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18. PN-93/E-90403  Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce 
polwinitowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 6/6 kV - Kable 
sygnalizacyjne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV 

19. PN-87/E-90050  Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do 
układania na stałe - Ogólne wymagania i badania 

20. PN-EN 50395:2007 Metody badania właściwości elektrycznych przewodów 
elektroenergetycznych niskiego napięcia 

21. PN-90/E-93003  Wyłączniki samoczynne do zabezpieczania urządzeń  
elektrycznych 

22. PN-EN 61914:2009  Uchwyty przewodów do instalacji elektrycznych 

23. PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem 
elektrycznym 
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