



Uczestnicy postępowania

Dotyczy zadania pod nazwą: „Zagospodarowanie terenów przemysłowych w rejonie byłego szybu LEON III pod budowę osiedla mieszkaniowego” oraz budowy przyłączy: hydrantowego, kanalizacji sanitarnej i wody do centrum przesiadkowego w Rydułtowach.

!!!!!!!!!!!!!!!! ZAKRES ZAMÓWIENIA NIE OBEJMUJE ROZBIÓKI BUDYNKU BYŁEGO DWORCA PKP I BUDYNKU STRZELNICY !!!!!!!!!!!!!!!!!

Zamawiający na podstawie przepisu art. 286 ust. 1, 3 oraz 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) przedłuża termin składania ofert oraz modyfikuje treść SWZ w następujący sposób:

- 1) w rozdziale I ust. 2 po pkt 4 dodaje się pkt 5 i 6 w brzmieniu:
„5) wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej, przyłącza kanalizacji deszczowej oraz wody
6) budowa murów oporowych wraz z płytą”;

Szczegółowy opis przyłączy oraz murów oporowych określają dokumentacje projektowe oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie wynikającym z dołączonych przedmiarów robót.

- 2) w rozdziale I ust. 6 SWZ skreśla się słowa: „oraz robót związanych z budową strzelnicy z terminem do dnia 15.11.2023 r.,”
- 3) w rozdziale I ust. 11 w pkt 10 skreśla się słowa: „oraz wykonawcą budynku strzelnicy”
- 4) w rozdziale I ust. 11 pkt 15 otrzymuje brzmienie: „udostępnić dojazd do rozbiórki budynku dworca PKP”;
- 5) w rozdziale I ust. 11 pkt 17 skreśla się słowa: „i budowa strzelnicy”
- 6) w rozdziale I termin wykonania zamówienia otrzymuje brzmienie: „Zamówienie należy wykonać do dnia 31.01.2024 r.”.

Ponadto w projekcie umowy Zamawiający również wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 w ust. 2 po pkt 4 dodaje się pkt 5 i 6 w brzmieniu:
„5) wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej, przyłącza kanalizacji deszczowej oraz wody
6) budowa murów oporowych wraz z płytą”;

Szczegółowy opis przyłączy oraz murów oporowych określają dokumentacje projektowe oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie wynikającym z dołączonych przedmiarów robót.

- 2) w § 1 w ust. 5 skreśla się słowa: „oraz robót związanych z budową strzelnicy z terminem do dnia 15.11.2023 r.,”
- 3) w § 1 w ust. 9 w pkt 10 skreśla się słowa: „oraz wykonawcą budynku strzelnicy”;

- 4) w § 1 w ust. 9 pkt 15 otrzymuje brzmienie: „udostępnić dojazd do rozbiórki budynku dworca PKP”;
- 5) w § 1 w ust. 9 pkt 17 1 pkt 17 skreśla się słowa: „i budowa strzelnicy”;
- 6) § 7 termin realizacji zamówienia otrzymuje brzmienie: „Przedmiot umowy należy wykonać w terminie do dnia 31.01.2024 r.”;
- 7) §12 ust.1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki”;
- 8) w §15 ust. 8 pkt 9 skreśla się słowa: „albo wykonawcy budowy strzelnicy w szczególności frontu robót.

Ponadto w związku z rezygnacją z etapów robót w §16 ust. 3 w legendzie w lit. „a” skreśla się słowa: „tj. etap I i II.”.

Dodatkowo Zamawiający przedłużył termin składania ofert do dnia 28.04.2023 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi dnia 28.04.2023 r. o godz. 10:15. Ponadto rozdział VIII SWZ Termin związania ofertą otrzymuje brzmienie: „Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego datą w dokumentach zamówienia, jednak nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 27.05.2023 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”. Wykonawcy winni uwzględnić powyższą zmianę podczas wnoszenia wadium.

Zamawiający zgodnie z przepisem art. 286 ust. 6 ustawy Pzp zamieści informację o przedłużonym terminie składania ofert w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia oraz uzupełni jego treść o zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia (art. 286 ust 9 ustawy Pzp).

osoba odpowiedzialna: Justyna Sladek | tel. służbowy: 32 453 74 09