
Słupsk, dnia 06.06.2023 r.
ZP.271.20.2023

WYKONAWCY

ODPOWIEDZI DO SWZ

w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  którego  wartość  szacunkowa  nie  przekracza  kwoty
określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy, realizowanym w trybie podstawowym
pn:  Zagospodarowanie terenu sportowego w Bierkowie – Etap I.

Gmina  Słupsk  reprezentowana  przez  Wójta  Gminy  jako  Zamawiający  w  niniejszym
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, działając na podstawie art. 284 ustawy
Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 i 1812), odpowiada na pytania zadane
do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). 

Zapytanie nr 1 
W związku z długim weekendem i okresem urlopowym, proszę o zmianę terminu składania ofert
na 15.06.2023

Odpowiedź  nr 1
Zamawiający  wyraża  zgodę  na  przedłużenie  terminu  składania  ofert  do  dnia  13.06.2023r.  do
godziny  9:00,  otwarcie  ofert  13.06.2023r.,  godz.  9:30.  Termin  związania  ofertą  do  dnia:
12.07.2023r.

Zapytanie nr 2
Jaką kwotę zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie?
Informacja  ta  jest  niezbędna  dla  ograniczenia  zaangażowania  wykonawcy,  którego  oferta
przekroczy budżet Zamawiającego. Przygotowanie oferty generuje stosunkowo dużo czasu i jeśli
wykonawca  zna  budżet  zamawiającego  to  może  zdecydować  czy  jest  zainteresowany
postępowaniem. Brak informacji o budżecie może powodować niepotrzebną stratę wykonawcy. 

Odpowiedź  nr 2
Zgodnie  z  art  222  pkt.  4   Pzp  Zamawiający,  najpóźniej  przed  otwarciem  ofert,  udostępnia
na stronie  internetowej  prowadzonego  postępowania  informację  o kwocie,  jaką  zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

Zapytanie nr 3
Proszę o udostępnienie PZT w formacie dwg ponieważ są niezbędne dla rzetelnego opracowania
oferty.

Odpowiedź  nr 3
Zamawiający nie posiada PZT w formie dwg.
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Zapytanie nr 4
Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostepnił całą dokumentację projektową, techniczną
niezbędną  do  wykonania  przedmiotu  zamówienia  oraz  że  dokumentacja  ta  jest  kompletna  o
odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkowliek
dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Odpowiedź  nr 4
Zamawiający potwierdza.

Zapytanie nr 5
Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami
administracyjnymi  oraz  uzgodnieniami  niezbędnymi  w celu  wykonania  zamówienia,  które
zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji,  a skutki ewentualnych
braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Odpowiedź  nr 5
Zamawiający potwierdza.

Zapytanie nr 6
Proszę o  udostępnienie  przedmiarów robót  zapisanych w formacie  programu kosztorysowego
ath.

Odpowiedź  nr 6
Zamawiający nie posiada powyższego. 

Zapytanie nr 7
Proszę o potwierdzenie, że zakres zamówienia jest zgodny z przedmiarem robót z ewentualnymi
zmianami po modyfikacjach, odpowiedziach.

Odpowiedź  nr 7
Przedmiar robót jest dokumentem pomocniczym. Dokumentacja projektowa jest aktualna.

Zapytanie nr 8
Czy w ramach strefy zamawianych robót występują jakiekolwiek sieci lub inne kolizje?
Jeśli występują to wnosimy o udostępnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapą.

Odpowiedź  nr 8
Według wiedzy Zamawiającego nie występują sieci i inne kolizje.

Zapytanie nr 9
Czy  występują  ograniczenia  w  dojeździe  do  placu  budowy  dla  sprzętu  budowlanego  i
samochodów ciężarowych niezbędnych do wykonania robót?

Odpowiedź  nr 9
Nie występują.

Zapytanie nr 10
Dotyczy jeśli Zamawiający podtrzymuje nawierzchnię PU typu NATRYSK.
Projekt podaje opis wierzchniej warstwy nawierzchni PU:
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Ww. opis zawiera błędny opis grubości wierzchniej warstwy.
Informujemy, że natrysk o grubości > 2 mm jest niezgodny z  przyjętym jedynym wzorcem 
technologicznym nawierzchni PU typu NATRYSK bez względu na producenta. 
Informujemy, że jedyny model nawierzchni PU typu NATRYSK (bez względu na producenta) przewiduje 
zawsze, że wierzchnia warstwa (natrysk) ma zawsze ok. 2 mm – tak jest przyjęte na całym świecie.
Informujemy, że górna warstwa nie może mieć większej grubości niż ok. 2 mm ponieważ składa 
się mieszaniny systemu PU i  granulatu EPDM fr. 0.5-1.5 mm i  wg przyjętej technologii do jej wykonania
zużywa się materiał w  ilości max do 2 kg/m2 (dwukrotny natrysk), co daje ok. 2 mm grubości warstwy. 
Wykonanie natrysku o większej grubości niż ok. 2 mm spowoduje zalanie dolnej warstwy, czego 
następstwem będzie zanik przepuszczalności dla wody, który stanowi podstawową funkcję tej 
nawierzchni. Nie ma technologicznych możliwości zwiększania grubości warstwy natrysku przy 
zachowaniu przepuszczalności dla wody.
Zamawiający wymagając od wykonawcy wykonanie natrysku o grubości >2 mm zmusza go do 
wykonania robót niezgodnie z technologią.
Zwiększenie grubości warstwy natrysku >2 mm może powodować iluzoryczne wrażenie podniesienia 
trwałości nawierzchni lecz w  przypadku tego rodzaju nawierzchni nie jest to możliwe bez negatywnych 
konsekwencji dla przepuszczalności dla wody.
W ostatnim czasie w  Polsce pojawiają się projekty z niewłaściwą grubością warstwy natrysku >2 mm – 
dowodzi to jedynie braku odpowiedniego przygotowania osób odpowiedzialnych za projekty 
nawierzchni PU typu NATRYSK.
Poniżej podajemy prawidłowy układ warstw nawierzchni sportowej PU typu NATRYSK:
- dolna mieszanina granulatu SBR i  lepiszcza PU o gr. ok. 11 mm układana specjalistyczną układarką do 
mas PU.
- górna mieszanina systemu PU i granulatu EPDM o gr. ok. 2 mm układana specjalistyczną natryskarką 
do mas PU.

W  związku  z  powyższym  wnosimy  o niezbędną  stosowną  korektę  grubości  wierzchniej  warstwy
nawierzchni PU na zgodną z  technologią tj. ok. 2 mm z  uzupełnieniem, że warstwa natrysku ma mieć ok. 2
kg mieszanki na     1 m2.

Odpowiedź  nr 10
Grubość  wierzchniej  warstwy  nawierzchni  PU -  winna  wynosić  ok.  2  mm  wykonana  metodą
dwukrotnego natrysku.

Zapytanie nr 11
W  związku  z nieuczciwymi  praktykami  stosowania  do  wierzchniej  warstwy  nawierzchni  PU
granulatów z recyklingu  barwionych  powierzchniowo,  proszę  o potwierdzenie,  że  Zamawiający
wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej PU zgodnie z technologią przy
użyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatów
z recyklingu.

Odpowiedź  nr 11
Zamawiający potwierdza. 

Zapytanie nr 12
W związku z zapisem umowy  (§8 ust. 12) proszę o odpowiedź na tym etapie czy Zamawiający
dopuści  możliwość zawarcia  umowy  przelewu  wierzytelności  z  bankiem  kredytującym
finansowanie realizacji przedmiotowego zadania.

Odpowiedź  nr 12
Zamawiający nie dopuszcza.
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Zapytanie nr 13
W związku z zapisem umowy (§8 ust. 12) proszę o odpowiedź na tym etapie czy Zamawiający
dopuści możliwość zawarcia umowy przelewu wierzytelności z podwykonawcą w celu zapłaty jego
wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego.

Odpowiedź  nr 13
Zamawiający nie dopuszcza.

Zapytanie nr 14
Umowa  (§14  ust.  2.1))  nie  przewiduje  możliwości  zmiany  terminu  realizacji  w przypadku
czynników niezależnych od wykonawcy w postaci warunków atmosferycznych i/lub ich skutków
uniemożliwiających  wykonanie  robót  zgodnie  z  wymogami  technologicznymi,  co  wymaga
uzupełnienia dla właściwego traktowania wykonawcy.
W  związku  z  tym  brakiem  niezbędnych  zapisów  w  projekcie  umowy  dotyczących  możliwości
zmiany umowy w zakresie zmiany terminu wykonania umowy wnosimy o wprowadzenie zapisu
poprzez dodanie kolejnego ppkt k) do §14 ust. 2.1)) o treści:
wystąpienia  warunków  atmosferycznych  i/lub  ich  skutków  uniemożliwiających  wykonanie
robót zgodnie z wymogami technologicznymi.
lub  potwierdzenie,  że  wystąpienie  warunków  atmosferycznych  i/lub  ich  skutków
uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z wymogami technologicznymi wpisuje się w siłę
wyższą  opisaną  w  §14  ust.  2.1)a).Powyższe  jest  niezbędne  dla  zapewnienia  wykonawcy
możliwości  zmiany terminu wykonania robót w przypadku ww. okoliczności,  sytuacji  od niego
obiektywnie niezależnych.

Odpowiedź  nr 14
Zamawiający  modyfikuje  §14  umowy  dodając  ust.  2  pkt  1  j  następującej  treści:
w  której  po  wizycie  inspektora  nadzoru,  jako  przedstawiciela  Zamawiającego,  na  terenie
inwestycji ustalono, że panujące warunki atmosferyczne w sposób negatywny wpływają na termin
realizacji umowy. Powyższe musi zostać udokumentowane przez notatkę służbową potwierdzoną
zarówno przez Zamawiającego jak i Wykonawcę. 

Sekretarz Gminy Słupsk
                                                                                                                          Adam Sędziński

Otrzymują:

1. Strona internetowa Zamawiającego.

2. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie,

3. A/a. 
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