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Kod zamówienia 
Usługi projektowe: 

Kod CPV Opis 

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

Roboty budowlane: 

Kod CPV Opis 

44132000-4 Elementy przepustów 

45000000-7 Roboty budowlane 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty 
ziemne 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45111220-9 Roboty w zakresie usuwania gruzu 

45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu 

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu 

45111250-5 Badanie gruntu 

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45113000-2 Roboty na placu budowy 

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 
komunikacyjnych i linii energetycznych 

45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów 
komunikacyjnych 

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 

45233140-2 Roboty drogowe 

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

45233290-8 Instalowanie znaków drogowych 

45233292-2 Instalowanie urządzeń ochronnych 

45236000-0 Wyrównanie terenu 

77211400-6 Usługi wycinania drzew 
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1. CZĘŚĆ OPISOWA 

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

1.1.1.Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 
budowlanych 

Zakres robót budowlanych w ramach inwestycji pn. „Budowa lub przebudowa dróg 
dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz dojazdów do zabudowań poszczególnych 
uczestników scalenia we wsi Wysoka” obejmuje: 

a) Budowę nowych i przebudowę istniejących dróg o łącznej długości ok. 2,574 
km, 

b) Budowę i przebudowę 7 przepustów pod drogami, 
c) Wykonanie przydrożnych rowów odwadniających o łącznej długości ok. 0,690 

km, 
d) Budowę i przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych, 
e) Wycinkę zieleni kolidującej z inwestycją, 
f) Przebudowę i zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia terenu, jeżeli taka 

konieczność wystąpi na etapie tworzenia docelowej dokumentacji projektowej 
lub podczas prac wykonawczych. 

Zadanie realizowane będzie w systemie zaprojektuj i wybuduj. Zadaniem Wykonawcy 
będzie sporządzenie kompleksowej dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla niniejszego 
obiektu z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych na ich realizację (pozwolenia na 
budowę lub/i zgłoszenia robót budowlanych) oraz wykonanie robót budowlanych. 
 Całość terenu przeznaczonego pod inwestycję administracyjnie znajduje się na terenie 
wsi Wysoka – gmina Łazy, powiat zawierciański w województwie śląskim. Obszar inwestycji 
cechuje się występowaniem głównie niskiej zabudowy mieszkaniowej  
i gospodarczej, gospodarstw rolnych, pól uprawnych, terenów niezagospodarowanych oraz 
terenów zadrzewionych i zakrzaczonych, a także pojedynczych obiektów handlowo- 
usługowych i produkcyjnych. 
 

Zadanie zostało podzielone na odcinki: 
1) Droga D1 – ul. Zielona 

o działka nr 3051, 3072 – obręb Wysoka [0015] 
o długość      ok. 680 m  
o szerokość jezdni    3,50/5,00 m 
o szerokość poboczy    2x0,75 m 

2) Droga D2 – ul. Leśna 
o działka nr 3037, 3038, 3039 – obręb Wysoka [0015] 
o długość      ok. 446 m  
o szerokość jezdni    3,50 m 
o szerokość poboczy    2x0,75 m 

3) Droga D3 – ul. Słoneczna 
o działka nr 3051, 3053, 3054 – obręb Wysoka [0015] 
o długość      ok. 579 m  
o szerokość jezdni    3,50 m 
o szerokość poboczy    brak poboczy/2x0,75 m 
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4) Droga D4 – droga wewnętrzna 
o działka nr 3045, 3070 – obręb Wysoka [0015] 
o długość      ok. 514 m  
o szerokość jezdni    3,50 m 
o szerokość poboczy    brak poboczy 

5) Droga D5 – ul. Podmiejska 
o działka nr 3071 – obręb Wysoka [0015] 
o długość      ok. 355 m  
o szerokość jezdni    3,50 m 
o szerokość poboczy    2x0,75 m 

 
Ewentualny podział zadania na etapy Inwestor określi na etapie procedury 

przetargowej. 
 

Zamówienie obejmuje: 

• Wykonanie dodatkowych badań, w tym geotechnicznych wg potrzeb (Wykonawca 
zrealizuje dodatkowe badania geotechniczne do celów realizacji inwestycji oraz 
inne badania narzucone na etapie uzgodnień oraz opiniowania projektu), 

• Sporządzenie projektów budowlanych i wykonawczych oraz specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót według wymagań zawartych  
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno- użytkowego, 

• Uzyskania pozwolenia na budowę lub/i zgłoszenia robót oraz wszelkich 
niezbędnych: uzgodnień, opinii, pozwoleń i zgód wynikających z obowiązujących 
przepisów, 

• Uzyskanie zgód właścicieli działek, gdy w efekcie przyjętych rozwiązań 
projektowych inwestycja będzie wykraczała poza działki Inwestora i będzie 
ingerować w działki prywatne, 

• Sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach wykonanych projektów, 

• Wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonych projektów  
i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 

• Przeprowadzenie wymaganych prób i badań, uzyskanie odbiorów robót  
i przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem do użytkowania 
wybudowanych obiektów (na Wykonawcy będzie ciążyć obowiązek przygotowania 
materiałów do pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenie  
o zakończeniu robót do właściwego inspektoratu nadzoru budowlanego  – jeśli 
będzie konieczne). 

 
1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1.1.2.1. Nazwa i lokalizacja przedsięwzięcia 

Inwestycja „Budowa lub przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych 
oraz dojazdów do zabudowań poszczególnych uczestników scalenia we wsi Wysoka” 
zlokalizowana jest na terenie wsi Wysoka – gmina Łazy, powiat zawierciański, województwo 
śląskie. 
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1.1.2.2. Nazwa Inwestora 

Powiat Zawierciański 
ul. Sienkiewicza 34 
42-400 Zawiercie 
 
1.1.2.3. Podstawa opracowania  

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2020  Poz. 1333 z późn. 
zm.), 

• Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2020 Poz. 1363 z późn. zm.), 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2020 Poz. 470  
z późn. zm.), 

• Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (tekst jedn. Dz. U. 2016 Poz. 124 z późn. zm.), 

• Decyzja Starosty Zawierciańskiego zatwierdzająca projekt scalenia gruntów,  
nr G.042.1.2020.PP z dnia 29.01.2020 r., 

• Założenia do projektu scalenia obręb Wysoka gmina Łazy – skala 1:6 000, 

• Istniejąca i planowana sieć dróg transportu rolnego obręb Wysoka gmina Łazy –  
skala 1:6 000, 

• Mapa zasadnicza 1:1 000, 

• Wizje w terenie, 

• Zlecenie Inwestora, 

• Inne rozporządzenia i normy. 
 

1.1.2.4. Opis stanu istniejącego 

• Stan istniejący 

Droga D1 – ul. Zielona rozpoczyna swój bieg przy drodze powiatowej nr 1736S –  
ul. Paderewskiego (która posiada przekrój drogowy z jezdnią o nawierzchni bitumicznej  
oraz z obustronnymi częściowo zanikającymi poboczami) i biegnie w kierunku północno- 
wschodnim, następnie zmienia swój kierunek na wschodni i kończy przy drodze gminnej –  
ul. Ogrodowej. Droga na początkowym odcinku posiada przekrój drogowy z jezdnią  
o nawierzchni gruntowej, na dalszym odcinku pas drogowy biegnie przez zwarte skupiska 
drzew, grupy krzewów i nieużytki, natomiast dalej droga posiada przekrój drogowy z jezdnią 
tłuczniową.  

Droga D2 – ul. Leśna rozpoczyna swój bieg na końcu istniejącej nawierzchni bitumicznej 
i biegnie w kierunku wschodnim, następnie zmienia swój kierunek na północno-wschodni 
(równolegle do drogi wojewódzkiej nr 796 – ul. Powiatowej) i kończy przy drodze gminnej na 
dz. nr 3037. Droga na początkowym odcinku posiada przekrój drogowy z jezdnią o nawierzchni 
gruntowej, natomiast na dalszym odcinku pas drogowy biegnie przez zwarte skupiska drzew, 
grupy krzewów i nieużytki. 

Droga D3 – ul. Słoneczna rozpoczyna swój bieg przy drodze powiatowej nr 1736S –  
ul. Kościuszki (która posiada przekrój drogowy z jezdnią o nawierzchni bitumicznej  
oraz z obustronnymi częściowo zanikającymi poboczami i rowami przydrożnymi), docelowo 
biegnie w kierunku południowo- wschodnim i kończy przy drodze gminnej – ul. Marii 
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Konopnickiej (która posiada przekrój drogowy z jezdnią o nawierzchni bitumicznej  
oraz z obustronnymi częściowo zanikającymi poboczami). Droga na początkowym odcinku 
posiada przekrój drogowy z jezdnią o nawierzchni tłuczniowej, na dalszym odcinku  
o nawierzchni gruntowej, natomiast dalej pas drogowy biegnie przez pola uprawne  
i nieużytki. Ponadto na początku odcinka po wschodniej stronie drogi zlokalizowane są tereny 
wód powierzchniowych. 

Droga D4 – droga wewnętrzna rozpoczyna swój bieg przy drodze gminnej –  
ul. Kościuszki (która posiada przekrój drogowy z jezdnią o nawierzchni bitumicznej  
oraz z obustronnymi częściowo zanikającymi poboczami i rowami przydrożnymi) i biegnie  
w kierunku południowo- wschodnim. Pas drogowy zlokalizowany jest na polach uprawnych  
i nieużytkach. 

Droga D5 – ul. Podmiejska rozpoczyna swój bieg przy drodze gminnej – ul. Ogrodowej 
(która posiada przekrój uliczny z jezdnią o nawierzchni bitumicznej ograniczoną obustronnym 
krawężnikiem) i docelowo biegnie w kierunku północno- wschodnim. Droga  
na początkowym odcinku posiada przekrój drogowy z jezdnią o nawierzchni bitumicznej  
i tłuczniowej, na dalszym odcinku o nawierzchni gruntowej, natomiast dalej pas drogowy 
biegnie przez zwarte skupiska drzew, grupy krzewów i nieużytki. 

• Teren 

Teren planowanej inwestycji jest zróżnicowany wysokościowo, ze spadkiem  
w kierunku północno- wschodnim w obrębie ulic Zielonej i Podmiejskiej, w kierunku 
południowo- zachodnim w obrębie ulicy Słonecznej oraz w kierunku północnym dla 
pozostałych dróg. Na przedmiotowym obszarze występuje głównie zabudowa mieszkaniowa 
niska i gospodarcza, skupiona przede wszystkim w pobliżu dróg gminnych i drogi powiatowej. 
W sąsiedztwie dróg objętych niniejszym przedsięwzięciem dominują pola uprawne, łąki, 
tereny zadrzewione i zakrzaczone oraz nieużytki. 

 

• Odwodnienie 

Na drogach objętych niniejszym przedsięwzięciem oraz na pobliskich drogach 
odwodnienie odbywa się poprzez spadki poprzeczne i podłużne do istniejących rowów 
odwadniających i na przyległe tereny zielone. Ponadto na trasie dróg występują przepusty w 
złym stanie technicznym, które wymagają przebudowy. 

• Zieleń 

Część działek drogowych przebiega przez zwarte skupiska drzew i grupy krzewów oraz 
częściowo teren wzdłuż tras projektowanych i modernizowanych dróg są zadrzewione  
i zakrzewione w wyniku braku czynności konserwacyjnych w tamtejszych obszarach. Istniejąca 
zieleń kolidująca z powyższa inwestycją (na trasie projektowanych i modernizowanych dróg) 
będzie przewidziana do wycinki oraz w razie konieczności cięć korekcyjnych. 

• Elementy uzbrojenia terenu 

W rejonie planowanej inwestycji występują następujące sieci uzbrojenia terenu: 
o sieci elektroenergetyczne, 

o sieci teletechniczne, 

o sieci wodociągowe, 

o sieci kanalizacyjne, 
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o sieci gazowe, 

o oświetlenie uliczne. 

 
1.1.2.5. Ogólne uwarunkowania 

 
1.1.2.5.1. Planowanie przestrzenne 

Na omawianym obszarze obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego – Uchwała nr XX/179/16 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 14 września 2016 r. w 
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 
Łazy. 
 

1.1.2.5.2. Formy ochrony 

W bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowej inwestycji zlokalizowane są obszary 
ochrony dziedzictwa kulturowego – zabytki archeologiczne: 

• AZP 95-51 nr stanowisk 1/1, 2/2, 3/3, 

• AZP 94-51 nr stanowiska 4/8. 

 Ponadto część niniejszego przedsięwzięcia zlokalizowana jest na terenie złóż kopalin 
oznaczonych nazwą Wysoka IV. 
 

1.1.2.5.3. Formy ochrony przyrody 

W bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowej inwestycji nie występują obszary ochrony 
przyrody oraz nie koliduje ona z pomnikami przyrody. 

 
1.1.3. Ogólne własności funkcjonalno-użytkowe   

 Wszystkie podane poniżej wartości wyliczone zostały na podstawie sporządzonych 
rysunków (koncepcji) „Plan sytuacyjny” zaakceptowanych przez Zamawiającego. 
 Inwestycja obejmująca głównie budowę i przebudowę dróg rolnych i leśnych  
oraz dojazdów do zabudowań, budowę i przebudowę zjazdów, a także wykonanie 
przydrożnych rowów odwadniających oraz budowę i przebudowę przepustów spowoduje 
polepszenie warunków do uprawy oraz efektywności gospodarowania poprzez zmniejszenie 
kosztów transportu i ułatwienie mechanizacji upraw polowych. Na znacznej części wsi Wysoka 
część istniejących działek przeznaczona jest pod uprawę rolną, więc ich lepszy kształt oraz 
dojazd dostosowany do współcześnie stosowanych maszyn rolniczych spowoduje znaczne 
ułatwienie dla osób, które je użytkują oraz zachęci do uprawy swoich gruntów osoby, które do 
tej pory tego nie wykonywały. 
 Obszar wsi Wysoka posiada korzystne warunki naturalne (ukształtowanie terenu, 
klimat, gleby) do produkcji rolniczej. Natomiast warunki ekonomiczne produkcji rolniczej były 
(przed procedurą scaleniową) niekorzystne. Zła jakość większości dróg transportu rolnego lub 
ich brak oraz brak odpowiedniego odwodnienia powodują, że produkcja rolna w takich 
warunkach jest mało opłacalna. Zapewnienie odpowiedniego odwodnienia poprawi jakość 
gleb poprzez regulację stosunków wodnych oraz ochronę użytków rolnych przed 
podtopieniem. 
 Całościowo projekt zagospodarowania poscaleniowego w obrębie wsi Wysoka (gmina 
Łazy) obejmuje obszar o łącznej powierzchni 727,8322 ha. 
Ogólny zakres prac poscaleniowych: 
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Lp. Roboty inwestycyjne Jednostka Ilość 

1. Budowa nowych dróg km 1,538 

2. Przebudowa istniejących dróg km 1,036 

3. Budowa i przebudowa przepustów szt. 7 

4. Wykonanie przydrożnych rowów 
odwadniających 

km 0,690 

5. Budowa i przebudowa zjazdów 
indywidualnych i publicznych 

Dokładną ilość określić na etapie 
sporządzania docelowej dokumentacji 

projektowej 

6. Przebudowa i zabezpieczenie 
istniejących sieci uzbrojenia terenu 

Dokładny zakres określić na etapie 
sporządzania docelowej dokumentacji 

projektowej 

Ogólny zakres robót budowlanych do wykonania: 

• Prace przygotowawcze,  

• Wycinka drzew i krzewów, 

• Tyczenie trasy i punktów wysokościowych, 

• Rozbiórka istniejących nawierzchni i elementów drogowych, 

• Zdjęcie warstwy humusu, 

• Roboty ziemne, 

• Wykonanie wykopów, 

• Wykonanie nasypów, 

• Przebudowa i zabezpieczenie kolidującej infrastruktury, 

• Budowa i przebudowa przepustów, 

• Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, 

• Wykonanie warstw odsączających i odcinających, 

• Wykonanie podbudowy, 

• Wykonanie wierzchnich warstw nawierzchni,  

• Wykonanie poboczy, 

• Wykonanie przydrożnych rowów odwadniających, 

• Ewentualna przebudowa ogrodzeń, 

• Roboty wykończeniowe i porządkowe. 
 

1.1.4. Szczegółowe własności funkcjonalno-użytkowe  

1.1.4.1. Roboty w zakresie branży drogowej 

Przy opracowywaniu docelowych rozwiązań projektowych należy kierować się 
wytycznymi zawartymi w warunkach Zarządców dróg i rowów. 
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Szczegółowy wykaz dróg objętych inwestycją: 
 

Lp. Droga Długość Powierzchnia jezdni drogi  
(wraz ze skrzyżowaniami/ 

zjazdami na drogi) 

1. D1 – ul. Zielona 680 m 

2 775 m2 1.1 Budowa nowego odcinka drogi 190 m 

1.2 Przebudowa istniejących odcinków drogi 490 m 

2. D2 – ul. Leśna 446 m 

1 594 m2 2.1 Budowa nowego odcinka drogi 366 m 

2.2 Przebudowa istniejącego odcinka drogi 80 m 

2.3 Wykonanie przydrożnego rowu 
odwadniającego 

82 m 
- 

3. D3 – ul. Słoneczna  579 m 

2 106 m2 3.1 Budowa nowego odcinka drogi 283 m 

3.2 Przebudowa istniejących odcinków drogi 296 m 

3.3 Wykonanie przydrożnego rowu 
odwadniającego 

408 m 
- 

4. D4 – droga wewnętrzna 514 m 
1 828 m2 

4.1 Budowa nowego odcinka drogi 514 m 

5. D5 – ul. Podmiejska 355 m 

1 268 m2 5.1 Budowa nowego odcinka drogi 185 m 

5.2 Przebudowa istniejących odcinków drogi 170 m 

5.3 Wykonanie przydrożnego rowu 
odwadniającego 

200 m 
- 

 
1.1.4.1.1. Drogi 

 

• Rozwiązania projektowane 

Drogę D1 (ul. Zielona) projektuje się na działkach nr 3051 i 3072. Zaprojektowano 
drogę o przekroju drogowym, w którym jezdnia będzie posiadać szerokość 3,50 m  
na odcinku od początku do skrzyżowania z drogą na dz. nr 3071 oraz 5,00 m na dalszym 
odcinku, natomiast obustronne pobocza szerokość 0,75 m każde. Droga będzie miała swój 
początek przy drodze powiatowej nr 1736S – ul. Paderewskiego, natomiast koniec przy drodze 
gminnej – ul. Ogrodowej. Przecięcia krawędzi jezdni drogi D1 i ul. Paderewskiego oraz 
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przecięcia krawędzi jezdni obu odcinków drogi D1 i drogi na dz. nr 3071 wyokrąglono łukami 
o promieniach R=6,00 m. 

Drogę D2 (ul. Leśna) projektuje się na działkach nr 3037, 3038 i 3039.  Zaprojektowano 
drogę o przekroju drogowym, w którym jezdnia będzie posiadać szerokość 3,50 m, natomiast 
obustronne pobocza szerokość 0,75 m każde. Droga będzie miała swój początek na wysokości 
ostatnich zabudowań przy ul. Leśnej, natomiast koniec przy drodze gminnej na dz. nr 3037. 
Przecięcia krawędzi jezdni drogi D2 i drogi na dz. nr 3037 wyokrąglono łukami o promieniach 
R=6,00 m. 

Drogę D3 (ul. Słoneczna) projektuje się na działkach nr 3051, 3053 i 3054. 
Zaprojektowano drogę o przekroju drogowym, w którym jezdnia będzie posiadać szerokość 
3,50 m, natomiast obustronne pobocza występować będą na odcinku od ok. km 0+072  
do końca i będą posiadać szerokość 0,75 m każde. Droga będzie miała swój początek  
przy drodze powiatowej nr 1736S – ul. Kościuszki, natomiast koniec przy drodze gminnej –  
ul. Marii Konopnickiej. 

Drogę D4 (droga wewnętrzna) projektuje się na działkach nr 3045 i 3070.  
Zaprojektowano drogę o przekroju drogowym, w którym jezdnia będzie posiadać szerokość 
3,50 m. Droga będzie miała swój początek przy drodze gminnej – ul. Kościuszki, natomiast 
koniec na wysokości dz. nr 2471. Przecięcia krawędzi jezdni drogi D4 i ul. Kościuszki 
wyokrąglono łukami o promieniach R=6,00 m. 

Drogę D5 (ul. Podmiejską) projektuje się na działce nr 3071. Zaprojektowano drogę  
o przekroju drogowym, w którym jezdnia będzie posiadać szerokość 3,50 m, natomiast 
obustronne pobocza szerokość 0,75 m każde. Droga będzie miała swój początek przy drodze 
gminnej – ul. Ogrodowej, natomiast koniec na wysokości dz. nr 2940. Przecięcia krawędzi 
jezdni drogi D5 i ul. Ogrodowej wyokrąglono łukami o promieniach R=6,00 m. 

Ponadto należy przebudować lub wykonać zjazdy indywidualne i publiczne 
występujące na trasie dróg.  

Koncepcyjny przebieg dróg objętych inwestycją przedstawiono na załączonych 
rysunkach Plan sytuacyjny. 

• Parametry techniczne 

Wg pkt. 1.2.2.2 Parametry dróg. 

• Konstrukcje nawierzchni 

 Wg pkt. 1.2.2.5 Konstrukcje nawierzchni. 

• Odwodnienie 

Odwodnienie dróg i zjazdów będzie następowało poprzez nadane pochylenia podłużne 
i spadki poprzeczne do projektowanych przydrożnych rowów odwadniających,  
do istniejących rowów odwadniających oraz na pobliskie tereny zielone. 

Zaprojektowano prawostronny przydrożny rów odwadniający przy drodze:  

− D2 (ul. Leśnej) od początku odcinka na długości ok. 82 m, 

− D3 (ul. Słonecznej) od ok. km 0+0172 na długości ok. 408 m, 

− D5 (ul. Podmiejskiej) od ok. km 0+142 na długości ok. 200 m. 

Ponadto zaprojektowano budowę lub przebudowę przepustów pod drogą: 

− D1 w ok. km 0+304, 

− D2 w ok. km 0+446, 
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− D3 w ok. km 0+000, 0+047 i 0+579, 

− D4 w ok. km 0+000, 

− D5 w ok. km 0+143. 

Należy liczyć się z możliwością wystąpienia konieczności budowy lub przebudowy 
innych przepustów z uwagi na przyjęte rozwiązania projektowe – należy przewidzieć taką 
ewentualność na etapie sporządzania oferty. 
 

1.1.4.2. Roboty w zakresie istniejących sieci uzbrojenia terenu 

Elementy uzbrojenia terenu, które kolidują z projektowanym przebiegiem dróg należy 
uwzględnić do zabezpieczenia lub przebudowy zgodnie z otrzymanymi warunkami 
technicznymi oraz w uzgodnieniu z gestorami sieci. Dokładny zakres wymaganej przebudowy 
i zabezpieczenia sieci należy określić na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.  

Należy liczyć się z możliwością wystąpienia konieczności zabezpieczenia i przebudowy 
istniejących sieci z uwagi na przyjęte rozwiązania projektowe – należy przewidzieć taką 
ewentualność na etapie sporządzania oferty. 
 

1.1.4.3. Zieleń 

Należy minimalizować konieczność wycinki istniejących drzew  
i krzewów. Po ustaleniu dokładnych przebiegów dróg, lokalizacji zjazdów oraz zakresu 
zabezpieczenia i przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu należy zaktualizować 
załączoną do niniejszego opracowania Inwentaryzację zadrzewienia – przeprowadzić 
inwentaryzację zieleni przeznaczonej do usunięcia i cięć pielęgnacyjnych. 

 Należy liczyć się z możliwością wystąpienia konieczności wycinki dodatkowych drzew 
lub krzewów z uwagi na przyjęte rozwiązania projektowe – należy przewidzieć taką 
ewentualność na etapie sporządzania oferty. 
 

1.1.4.4. Wielkości przekroczeń lub pomniejszeń 

 Należy przewidzieć rezerwę podanych wartości oraz wskaźników na poziomie 15%. 

Należy liczyć się z możliwością wystąpienia dodatkowych robót wynikających z warunków 

zaistniałych lub narzuconych na etapie opracowania dokumentacji projektowej. 
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1.2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu 
zamówienia 

1.2.1.Wymagania ogólne 

 Wykonawca składający ofertę winien uwzględnić w swojej cenie ofertowej również 
dodatkowe elementy budowlane, instalacji, wyposażenia i prac, które nie zostały 
wyszczególnione w Wymaganiach Zamawiającego, lecz są ważne lub niezbędne dla 
zapewnienia poprawnego funkcjonowania projektowanych obiektów, sprawności urządzeń 
oraz spełnienia warunków gwarancji wynikające  z doświadczenia i wiedzy Oferenta. 
Przedłożone w ofercie rozwiązania winny gwarantować osiągniecie celu, jakim jest 
prawidłowo działające elementy wykonane w trakcie realizacji niniejszej inwestycji. Cechy 
materiałów i elementów budowli, muszą być jednorodne i wykazywać zbieżności z danymi 
określonymi w Wymaganiach Technicznych.  
 Zawarty w programie funkcjonalno- użytkowym zakres należy traktować jako zakres 
robót „nie mniej niż…”. 
 Niniejsza inwestycja realizowana będzie w schemacie „zaprojektuj i wybuduj”. 
 Zamawiający powoła Inspektora Nadzoru, który będzie prowadził administrację 
kontraktu i poświadczał płatności wg ryczałtu dla wydzielonych zadań. 
 Wykonawca podczas robót budowlanych musi liczyć się z możliwością wystąpienia 
konieczności wybudowania dróg technologicznych podczas prowadzonych robót. Dodatkowo 
może zaistnieć potrzeba pompowania wody z wykopów przed przystąpieniem do robót 
budowlanych. 
 Roboty należy prowadzić zgodnie z wymogami normy PN-S-02205 (lub normy 
równoważnej). Wykopy fundamentowe należy wykonywać w porze suchej i chronić przed 
napływem wód gruntowych i opadowych.  
 Zastosowane rozwiązania w załączonych w części graficznej rysunkach należy 
traktować jako przykładowe i przy tworzeniu docelowej dokumentacji projektowej sugerując 
się tymi rozwiązaniami należy sprawdzić ich poprawność w świetle obowiązujących przepisów 
oraz norm.  
 Zaprojektowane konstrukcje dróg i zjazdów należy zweryfikować po przeprowadzeniu 
dodatkowych badań podłoża gruntowego na etapie wykonywania docelowej dokumentacji 
projektowej.  
 Grunty słabonośne oraz organiczne należy wymienić lub zastosować wzmocnienie  
z kruszywa grubookruchowego o grubości ustalonej w docelowej dokumentacji projektowej  
i zweryfikowanej na budowie lub w oparciu o opracowane projekty szczegółowe wzmocnienia 
podłoża. 
 Wykonawca musi liczyć się z możliwością wystąpienia zabezpieczeń lub przebudowy 
kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu, które mogą wyniknąć na etapie sporządzania 
docelowej dokumentacji projektowej lub wykonawstwa. 
 Na etapie sporządzania docelowej dokumentacji projektowej i w efekcie przyjętych 
rozwiązań może zaistnieć konieczność wykonania prac na innych obiektach inżynierskich – 
taką ewentualność należy przewidzieć przy sporządzaniu oferty. 
 Po stronie Wykonawcy będzie leżeć także uzyskanie wszelkiego rodzaju odstępstw  
od obowiązujących przepisów oraz norm w przypadku zaistnienia takiej konieczności. 
 Zamawiający umożliwia dokonanie wizji lokalnej w terenie przez Oferenta i na jej 
podstawie zweryfikowanie założeń do sporządzonej wyceny prac.  
 Załączony plan sytuacyjny wymaga weryfikacji po wykonaniu mapy do celów 
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projektowych, otrzymaniu lub aktualizacji warunków technicznych i opinii gestorów sieci oraz 
po ostatecznych uzgodnieniach z Inwestorem. 
 

1.2.2. Cechy dotyczące rozwiązań konstrukcyjno- budowlanych  
i wskaźników ekonomicznych 

Zamawiający wymaga przyjęcia rozwiązań architektoniczno- budowlanych opartych na 
nowoczesnych, wysokiej jakości technologiach, materiałach i standardach wykonawczych 
zapewniających wykonanie robót w sposób przyjazny dla użytkowników i środowiska. 

Zamawiający wymaga, aby wykonane prace były dostosowane do obowiązujących 
przepisów prawa polskiego oraz wymagań normowych przy użyciu materiałów budowlanych, 
instalacyjnych i wykończeniowych zapewniających użytkowanie obiektów w sposób 
bezpieczny, zgodny z określoną funkcją technologiczną. 

Zamawiający wymaga zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia 
(zamierzenia) zgodnego z zakresem i w sposób zapewniający osiągnięcie celu, któremu ma 
służyć. 

Wymagania dotyczące trwałości elementów: dla nawierzchni dróg 20 lat, dla dróg  
z betonu cementowego 30 lat, dla elementów konstrukcyjnych co najmniej 50 lat, orurowania 
sieci około 30 lat. Pozostałe wymagania szczegółowe dotyczące użytych materiałów zostaną 
zawarte w Szczegółowej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót.  
 

1.2.2.1. Ogólne wymagania dla robót 

 Na obszarze inwestycyjnym zaprojektowana oraz częściowo zmodernizowana zostanie 

sieć dróg, które będą komunikowały działki rolne i zabudowania z sąsiednią infrastrukturą 

drogową. 

 Podstawowe i zalecane szerokości jezdni dróg wynosić będą 3,50 m lub 5,00 m, 

natomiast szerokości podbudowy dróg w zależności od szerokości jezdni drogi (należy 

wykonać schodkowanie warstw konstrukcji dróg). Jezdnie w większości ograniczone będą 

obustronnymi poboczami o szerokości podstawowej 2x0,75 m. Szerokość każdej z jezdni dróg 

oraz szerokość poboczy lub ich brak będzie zależała od wyznaczonego w procedurze scalenia 

pasa drogowego oraz dostępności terenu – nie dopuszcza się zmniejszenia szerokości dróg. 

Zjazdy oraz skrzyżowania powinny zostać odpowiednio wyłukowane,  

aby zapewnić odpowiedni promień skrętu dla pojazdów użytkujących drogi. 

 Odwodnienie projektowanych i przebudowywanych dróg będzie odbywało się poprzez 

zaprojektowane pochylenia podłużne i spadki poprzeczne jezdni i poboczy. W celu polepszenia 

warunków odwodnieniowych wzdłuż części dróg zaprojektowano przydrożne rowy 

odwadniające. 

 Koncepcje rozwiązań przedmiotowego projektu, na podstawie których Wykonawca 

sporządzi kompletną dokumentację projektową zostały przedstawione w załączonej części 

rysunkowej oraz w niniejszym programie funkcjonalno- użytkowym. Należy dokonać 

aktualizacji wydanych warunków lub opinii gestorów sieci. Wykonawca dokona weryfikacji 

przyjętych rozwiązań na etapie sporządzania docelowej dokumentacji projektowej. 

 
1.2.2.2. Parametry dróg 

• Drogi dla transportu rolnego o nawierzchni z kruszywa, 

• Szerokość podstawowa jezdni: 3,50/5,00 m, 
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• Spadek poprzeczny jezdni na odc. prostym: jednostronny 3%, 

• Spadek poprzeczny jezdni na łuku: jednostronny 3%, 

• Szerokość podstawowa poboczy: brak poboczy/0,75 m, 

• Spadek poprzeczny poboczy: jednostronny 8%, 

• Promienie łuków poziomych: trasy dróg należy dostosować do stanu istniejącego 
zachowując przy tym obowiązujące normy i wymagania, 

• Promienie łuków pionowych: niwelety dróg należy dostosować do stanu 
istniejącego zachowując przy tym obowiązujące normy i wymagania,  

• Spadki podłużne drogi: niwelety dróg należy dostosować do stanu istniejącego 
zachowując przy tym obowiązujące normy i wymagania, 

• Odwodnienie: pochylenia podłużne i spadki poprzeczne, przydrożne rowy 
odwadniające. 

 
1.2.2.3. Niwelety dróg 

Niwelety projektowanych i modernizowanych dróg należy dostosować  
do istniejącego terenu. Ponadto należy bezwzględnie zapewnić odpowiednie spadki podłużne, 
aby skutecznie odprowadzać wodę opadową. Projektując niweletę drogi wymagane jest 
stosowanie obowiązujących przepisów i norm. W ramach realizowanych prac należy wykonać 
niezbędne dowiązanie wysokościowe skrzyżowań i zjazdów w obrębie przedmiotowych dróg. 

Niwelety należy prowadzić w taki sposób, aby nie ograniczać naturalnego spływu wód 
powierzchniowych i nie tworzyć zastoisk wodnych. 
 

1.2.2.4. Przekrój dróg 

Przekroje oraz wymiary projektowanych i modernizowanych dróg powinny pozwalać 
na swobodny przejazd pojazdów, ze szczególnym uwzględnieniem maszyn rolniczych do pól 
uprawnych występujących na obszarze inwestycyjnym. Szerokość podstawowa jezdni 
wyniesie 3,50 m lub 5,00 m, natomiast obustronne pobocza (w przypadku występowania) 
będą posiadać szerokość 0,75 m każde. Zaleca się zastosowanie jednostronnego 3% spadku 
poprzecznego dla jezdni oraz jednostronnego 8% spadku poprzecznego dla poboczy. 

Na części dróg zaprojektowano przekrój drogi, jako samą jezdnię bez poboczy  
ze względu na wąski pas drogowy i brak dostępności terenu. Dodatkowo na kilku odcinkach 
przedmiotowych dróg wzdłuż jezdni zaprojektowano przydrożny rów odwadniający. 
 

1.2.2.5. Konstrukcje nawierzchni 

 Przedstawione konstrukcje stanowią propozycję rozwiązań i należy je zweryfikować po 
wykonaniu dodatkowych badań podłoża gruntowego pod kątem przyjętego wzmocnienia 
konstrukcji. Docelowe zaprojektowane konstrukcje nawierzchni dróg i zjazdów należy 
uzgodnić z właściwym Zarządcą drogi. 

 
Jezdnia dróg/zjazdów o nawierzchni z kruszywa 

• nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5 mm C90/3 stabilizowanego mechanicznie –  
grubość 15 cm 

• warstwa z gruntu lub pospółki stabilizowanych spoiwem hydraulicznym lub wapnem 
C1,5/2≤4 MPa – grubość 30 cm 
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Jezdnia dróg/zjazdów o nawierzchni bitumicznej (w przypadku występowania) 

• warstwa ścieralna z betonu asfaltowego – grubość 4 cm 

• warstwa wiążąca z betonu asfaltowego – grubość 5 cm 

• warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 mm C90/3 stabilizowanego 
mechanicznie – grubość 20 cm 

• warstwa z gruntu lub pospółki stabilizowanych spoiwem hydraulicznym lub wapnem 
C1,5/2≤4 MPa – grubość 30 cm 

 
Pobocza 

• nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5 mm C90/3 stabilizowanego mechanicznie – 
grubość 15 cm 

• warstwa z gruntu lub pospółki stabilizowanych spoiwem hydraulicznym lub wapnem 
C1,5/2≤4 MPa – grubość zmienna 

 

Uwaga: 

• Roboty prowadzić zgodnie z wymogami normy PN-S-02205 (lub normy równoważnej).  

• Należy usunąć warstwę gruntu urodzajnego. 

• Wykopy należy wykonywać w porze suchej i chronić przed napływem wód gruntowych 
i opadowych. Roboty należy tak etapować, aby nie pozostawiać niezabezpieczonego 
wykopu, gdyż może to skutkować degradacją gruntu. 

• Nasypy należy schodkować i wykonywać warstwami. 

• W przypadku posadowienia obiektu w obrębie gruntów pylastych nie należy używać 
ciężkiego sprzętu budowlanego i wibracyjnego ze względu na tiksotropowe własności 
tych gruntów. 

• Należy liczyć się z koniecznością wykonywania dróg tymczasowych. 

• Należy liczyć się z koniecznością pompowania wód z wykopów. 
 

W przypadku konieczności obramowania jezdni zjazdów lub połączenia ich z jezdnią 
drogi należy to wykonać przy pomocy odpowiednio obrzeży betonowych 8x30 cm na ławie 
betonowej C12/15 z oporem i betonowych krawężników najazdowych 15x22 cm na ławie 
betonowej C12/15 z oporem.  

 
1.2.2.6. Zjazdy indywidualne i publiczne 

W ramach inwestycji na etapie docelowej dokumentacji projektowej należy 
przewidzieć budowę i przebudowę zjazdów indywidualnych na przydrożne posesje i działki 
rolne, natomiast do budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza należy 
przewidzieć budowę lub przebudowę zjazdów publicznych. Jezdnia zjazdów indywidualnych 
powinna posiadać szerokość co najmniej 3,00 m, natomiast zjazdów publicznych 3,50 m oraz 
nie powinna być większa niż szerokość jezdni drogi, mierzonej w osi zjazdu. Ponadto należy 
przewidzieć obustronne pobocza o szerokości 0,75 m każde. Połączenie zjazdów z jezdnią 
drogi należy wykonać przy pomocy łuków o promieniach min. 3,00 m – dla zjazdów 
indywidualnych i min. 5,00 m – dla zjazdów publicznych. 
 Na etapie sporządzania docelowej dokumentacji projektowej należy określić  
i zatwierdzić u Zamawiającego lokalizacje i typ zjazdów oraz rodzaj nawierzchni. 
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1.2.2.7. Odwodnienie 

Odwodnienie dróg i zjazdów będzie następowało poprzez nadane pochylenia podłużne 
i spadki poprzeczne do projektowanych przydrożnych rowów odwadniających,  
do istniejących rowów odwadniających oraz na pobliskie tereny zielone. Należy zapewnić 
prawidłowe odwodnienie terenów przyległych – szczególnie zwrócić uwagę na prawidłowy 
odpływ wód. 

Zaleca się wykonanie rowów w postaci rowu trapezowego z nachyleniem skarp rowu 
1:1,5. Należy zapewnić odpowiedni spadek podłużny rowów, pozwalający na sprawny 
przepływ wód. Dokładny zakres prac należy uzgodnić z Zarządcą dróg i rowów  
oraz z Inwestorem na etapie sporządzania docelowej dokumentacji projektowej. Prace należy 
wykonać zgodnie z wymogami Zarządców. 

Na trasie dróg objętych inwestycją znajdują się istniejące przepusty przewidziane  
do przebudowy oraz należy także zaprojektować nowe przepusty ze względu na warunki 
terenowe. W zakres inwestycji wchodzi rozbiórka istniejących przepustów (w ramach 
przebudowy), wykonanie ławy pod przepust, wymiana lub montaż elementów przepustu, 
wykonanie ścianek czołowych oraz wykonanie zasypki przepustu i konstrukcji drogi. 
Dodatkowo należy liczyć się z koniecznością zastosowania barier drogowych zgodnie  
z normą PN-EN 1317 (lub z normą równoważną) i innych urządzeń bezpieczeństwa. Przepusty 
oraz zabezpieczenie wlotów i wylotów należy wykonać zgodnie z warunkami Zarządców dróg 
i Zarządców rowów. Materiał, kształt, średnice, wymiary, spadek, długość oraz rodzaj ścianek 
czołowych przepustów należy określić na etapie sporządzania i uzgadniania szczegółowej 
dokumentacji projektowej oraz operatu wodno-prawnego. 
 

1.2.2.8. Oznakowanie pionowe, poziome drogi oraz urządzenia 
bezpieczeństwa ruchu 

Wykonawca w ramach sporządzanej dokumentacji projektowej w razie konieczności 
opracuje projekty docelowej organizacji ruchu i organizacji ruchu na czas robót dla zakresu 
inwestycji. Projekty należy zatwierdzić u odpowiednich Zarządców dróg.  

Stałe oznakowanie pionowe i poziome dla przedmiotowych odcinków dróg  
należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw 
Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych, z dnia 31 lipca 2002 
r., Dziennik Ustaw Nr 170, poz. 1393, z uwzględnieniem Załączników Nr 1-4  
do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, Dziennik Ustaw – załącznik  
do Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 roku. 
 

1.2.2.9. Przebudowa ogrodzeń posesji przydrożnych 

Ze względu na budowę i przebudowę dróg może zaistnieć konieczność przebudowy 
istniejących ogrodzeń posesji przylegających do drogi wraz z bramami wjazdowymi i furtkami 
wejściowymi. Do robót przy przestawianiu ogrodzenia należy użyć: 

• elementów ogrodzenia uzyskanych z rozbiórki, nadających się do ponownego 
zastosowania, 

• nowych elementów ogrodzenia, zastępujących istniejące elementy uszkodzone,  
o podobnych wymiarach, wyglądzie i kształtach. 
Zakres niezbędnych przebudów należy określić na etapie sporządzania docelowej 
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dokumentacji projektowej – należy przewidzieć taką ewentualność na etapie sporządzania 
oferty. 
 

1.2.2.10. Inwentaryzacja zieleni 

Usunięcie drzew będzie obejmowało również usunięcie karpin  
i wyrównanie terenu. W rejonie przedmiotowych dróg należy także dokonać cięć 
pielęgnacyjnych gałęzi znajdujących się w skrajni drogowej i wpływających negatywnie  
na widoczność (w razie konieczności). 

Jeżeli będzie taka możliwość należy dokonać usunięcia drzew i karpin na działkach 
przeznaczonych do odkrzaczania bez ponoszenia opłat środowiskowych. Wykonawca robót w 
ramach wykonywanej dokumentacji projektowej uzyska decyzję na wycinkę drzew oraz 
przygotuje stosowne wnioski (w razie określenia takiej konieczności przez Zamawiającego). W 
przypadku uwarunkowania uzyskania zwolnienia z opłat środowiskowych po dokonaniu 
nasadzeń zastępczych, Wykonawca Robót będzie zobowiązany do ich realizacji – miejsce 
nasadzeń należy uzgodnić z Inwestorem. Powyższe należy uwzględnić w swojej ofercie. 

W ramach realizacji docelowej dokumentacji projektowej należy dokonać aktualizacji 
załączonej do niniejszego opracowania Inwentaryzacji zadrzewienia w oparciu o przyjęte 
rozwiązania projektowe.  

 
1.2.2.11. Przebudowa i zabezpieczenie istniejących sieci uzbrojenia terenu 

Kolizje z istniejącą infrastrukturą należy zabezpieczyć lub przebudować zgodnie 
wymogami i w uzgodnieniu z odpowiednim gestorem sieci. Wykonawca na etapie 
wykonywania dokumentacji projektowej dokona niezbędnych uzgodnień, opracuje stosowne 
projekty branżowe zabezpieczenia lub przebudowy infrastruktury. Wymagania materiałowe 
wskazuje Zarządca infrastruktury w wydanych warunkach.  Podczas prac projektowych należy 
uzyskać wszelkie wymagane uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne,  
w szczególności uzyskać uzgodnienie tras na Naradzie Koordynacyjnej. Dodatkowo należy 
zwrócić uwagę na zapewnienie wymaganej skrajni drogowej dla dróg w związku  
z występowaniem słupów elektroenergetycznych, teletechnicznych oraz oświetlenia 
ulicznego. 

Roboty w zakresie istniejących sieci uzbrojenia terenu należy wykonać zgodnie 
obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Wszystkie materiały 
użyte do realizacji zamówienia powinny posiadać odpowiednie aprobaty techniczne i 
dopuszczenia do stosowania (deklarację zgodności wydaną przez dostawcę)  
na cały asortyment rur i kształtek użytych do budowy; wymagane jest trwałe fabryczne 
oznakowanie wyrobów dla stwierdzenia, że deklaracja zgodności dotyczy konkretnej partii 
dostawy. Prace wykonywać pod nadzorem przedstawiciela Zarządcy infrastruktury, jeśli 
wskazano taki wymóg w warunkach przebudowy. 

Dokładny zakres wymaganej przebudowy sieci należy określić na etapie sporządzania 
dokumentacji projektowej. 
 

1.2.3. Wymagania do dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

a) Wykonanie Projektu Budowlanego (wraz z projektami przebudowy mediów kolidujących z 
projektowanymi drogami, uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego, decyzji 
środowiskowej – jeśli wymagane) – projekt zagospodarowania terenu sporządzić  
na mapach sytuacyjno- wysokościowych do celów projektowych 1:500, wraz z opiniami, 
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uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami 
szczególnymi, oraz zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane  
(Dz.U. 2016 r.  poz. 290 z późn. zm.) – 5 egz., 

b) Dla zakresu robót, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę należy 
wykonać szczegółową dokumentację projektową wymaganą do zgłoszenia robót 
budowlanych i umożliwiającą późniejsze wykonanie robót budowlanych (wraz  
z projektami przebudowy mediów kolidujących z projektowanymi drogami, wymaganymi 
decyzjami, opiniami, uzgodnieniami, uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego, decyzji 
środowiskowej – jeśli wymagane) – 5 egz., 

c) Wykonanie projektów wykonawczych z podziałem na branże – po 4 egz., 
d) Wykonanie projektów stałej organizacji ruchu – 4 egz., 
e) Wykonanie projektów czasowej organizacji ruchu – 4 egz., 
f) Wykonanie badań geotechnicznych oraz określenie warunków gruntowo- wodnych 

podłoża gruntowego – 5 egz., 
g) Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 5 egz., 
h) Przedmiar robót z podziałem na branże – po 3 egz., 
i) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 3 egz., 
j) Przygotowanie materiałów/inwentaryzacji zieleni na wycinkę kolidujących drzew,  
k) Wszystkie inne niezbędne decyzje, uzgodnienia, opinie wymagane prawem. 

 Zadaniem Wykonawcy będzie sporządzenie dokumentacji projektowo- kosztorysowej 
dla obiektu. Wykonawcy zostanie udzielone pełnomocnictwo do występowania w imieniu 
Zamawiającego. Projekt należy uzgodnić z Zamawiającym. 

 Dokumentację projektową Wykonawca dostarczy w formie papierowej w ilości egz. jw. 
oraz w formie elektronicznej na płytach CD, w postaci plików ogólnodostępnych (formaty: 
.doc, .xls, .pdf; inne pliki po uzgodnieniu z Zamawiającym).  

 Ewentualne dodatkowe egzemplarze należy wykonać do celów opiniowania  
lub uzgadniania w ilości wymaganej przez jednostki opiniujące. 

 
1.2.4. Założenia wyjściowe do projektowania 

a) Dokumentacja projektowa ma umożliwić wykonanie robót budowlanych. 
b) Dokumentację projektową należy tak wykonać, aby parametry dróg  

oraz obiektów inżynierskich umożliwiały prawidłowe ich użytkowanie. Drogi objęte 
dokumentacją winny umożliwiać dojazdy do działek przyległych. 

c) Dokumentację projektową należy wykonać z podziałem na branże. 
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1.2.5.Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych:  
D – M – 00.00.00  WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót drogowych i mostowych dla zadania pn. „Budowa  
lub przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz dojazdów  
do zabudowań poszczególnych uczestników scalenia we wsi Wysoka”. Zamierzenie 
realizowane jest w systemie zaprojektuj i wybuduj. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej 
specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 
robót objętych specyfikacjami technicznymi dla poszczególnych asortymentów robót 
drogowych i mostowych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość 
techniczno-użytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny  
lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do 
ruchu pieszych. 
1.4.3. Długość mostu - odległość między zewnętrznymi krawędziami pomostu, 
 a w przypadku mostów łukowych z nadsypką - odległość w świetle podstaw sklepienia 
mierzona w osi jezdni drogowej. 
1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów  
oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi  
z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
1.4.5. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona  
do ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana 
do usunięcia po jego zakończeniu. 
1.4.6. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń  
i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych 
odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 
Inżynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcą i projektantem. 
1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodą terenową dla zapewnienia komunikacji 
drogowej i ruchu pieszego. 
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1.4.8. Inżynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych 
(wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), 
odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 
1.4.9. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona  
do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami 
awaryjnego postoju i pasami dzielącymi jezdnie. 
1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
1.4.13. Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) - część obiektu oparta  
na podporach mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu pojazdów  
lub pieszych. 
1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi  
i skarpami rowów. 
1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 
nawierzchni. 
1.4.16. Książka obmiarów - akceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu zeszyt  
z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w 
książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane  
przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych  
z oceną jakości materiałów oraz robót. 
1.4.18. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne  
z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera/ 
Kierownika projektu. 
1.4.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji 
drogowej i ruchu pieszego. 
1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 
obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
1.4.21. Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu 
ruchu i czynników atmosferycznych. 
1.4.22. Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną  
a podbudową, zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie  
ich na podbudowę. 
1.4.23. Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub 
profilu istniejącej nawierzchni. 
1.4.24. Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu  
na podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy 
pomocniczej. 
1.4.25. Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne  
w konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 
1.4.26. Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, 
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek 
podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 
1.4.27. Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona 
nawierzchni przed skutkami działania mrozu. 
1.4.28. Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek 
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drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 
1.4.29. Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do 
nawierzchni. 
1.4.21. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego. 
1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust. 
1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana  
do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 
1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony  
do umieszczania w nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy 
może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń 
chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 
1.4.26. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, 
umieszczenia urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca 
jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 
1.4.27. Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią  
do głębokości przemarzania. 
1.4.28. Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod 
nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego 
wykonania nawierzchni. 
1.4.29. Polecenie Inżyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inżyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót 
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 
1.4.31. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego 
lub całkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy  
w planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia. 
1.4.32. Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona  
do przeprowadzenia cieku, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń 
technicznych przez korpus drogowy. 
1.4.33. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie  
w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich 
zwierząt itp. 
1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp. 
1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która 
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
1.4.36. Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać się z pełnej ściany, 
słupów lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzyń, komór. 
1.4.37. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
1.4.38. Rozpiętość teoretyczna - odległość między punktami podparcia (łożyskami), przęsła 
mostowego. 
1.4.39. Szerokość całkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odległość między zewnętrznymi 
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krawędziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje 
całkowitą szerokość konstrukcyjną ustroju niosącego. 
1.4.40. Szerokość użytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona  
dla poszczególnych rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy 
mostowych z wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu 
pieszego. 
1.4.41. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 
1.4.42. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót 
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 
1.4.43. Tunel - obiekt zagłębiony poniżej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji 
drogowej i ruchu pieszego. 
1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą dla bezkolizyjnego 
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 
1.4.45. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-
użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, 
modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo 
wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność  
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże 
Wykonawcy teren budowy. Zadanie realizowane będzie w systemie zaprojektuj i wybuduj  
i na Wykonawcy będzie spoczywać obowiązek opracowania dokumentacji projektowej wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 
 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
 Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne  
z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział  
na dokumentację projektową: 
Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową  
oraz projektową dokumentację wykonawczą (techniczną)  
Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje w 
ramach ceny kontraktowej. 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
 Dokumentacja projektowa, PFU, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Inżyniera/Kierownika projektu stanowią część umowy, a wymagania 
określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były  
w całej dokumentacji. 
 W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych 
warunkach umowy”). 
 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
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kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera/Kierownika 
projektu, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
 W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów 
określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. 
 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i SST. 
 Dane określone w dokumentacji projektowej, PFU i w SST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność  
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na 
koszt Wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod   ruchem”) 
 Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania 
istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery 
ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji 
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi 
projektu do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem 
zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania 
budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być  
na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego 
projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 
 W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 
sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
 Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, 
dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
 Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane  
przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie,  
w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera/Kierownika projektu, tablic 
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji robót. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się,  
że jest włączony w cenę kontraktową. 
Roboty o charakterze inwestycyjnym 
 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze  
oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
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 W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi  
lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem 
projektu. 
 Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących 
przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony  
z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
 W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających  
z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych  
w następstwie jego sposobu działania.  
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

• środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

− możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
 Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych,  
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. 
 Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie  
o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
 Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
 Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 
robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie 
przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 
organów administracji państwowej. 
 Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie  
ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska,  
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to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
 Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji  
i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu  
i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu  
i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca 
będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie 
budowy, spowodowane jego działalnością. 
 Inżynier/Kierownik projektu będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach 
zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania  
z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże ani Inżynier/Kierownik projektu ani Zamawiający 
nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami 
zawartymi w warunkach umowy. 
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 
publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska 
wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie 
powiadamiał Inżyniera/Kierownika projektu. Inżynier/Kierownik projektu może polecić,  
aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy 
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 
fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera/Kierownika 
projektu. 
W przypadku postawienia przez Zarządcę Drogi warunku podpisania porozumienia  
przed rozpoczęciem prowadzenia transportu po drogach z ograniczeniem nacisków osi  
w gestii Wykonawcy będzie podpisanie stosownego porozumienia. 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych  
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
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 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
 Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót 
przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były  
w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
 Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
Inżyniera/Kierownika projektu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż  
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny  
za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 
 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych  
lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować 
Inżyniera/Kierownika projektu o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe  
z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca,  
z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub 
specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
 Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy  
i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, 
będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 
powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.  
W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego 
kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy 
lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy. Różnice pomiędzy 
powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez 
Wykonawcę oraz poparte przedmiotowymi środkami dowodowymi, w taki sposób aby 
wykazana została równoważność zaoferowanych rozwiązań z wymaganymi określonymi w 
niniejszym PFU. 
1.5.14. Wykopaliska 
 Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne 
pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą 
uważane za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić 
Inżyniera/Kierownika projektu i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych 
poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier/ 
Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu 
wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 
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2. MATERIAŁY 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
 Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi 
projektu do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 
 Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie,  
że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji 
robót. 

Wszystkie stosowane materiały winny powiadać dopuszczenie do stosowania  
w budownictwie na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  
Nr 305/2011. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz  
na pozyskanie materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane  
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi/Kierownikowi projektu 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
 Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia 
dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną 
przez siebie metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, 
organów administracji państwowej i samorządowej. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych  
i jakościowych materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych. 
 Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne 
jakie okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót. 
 Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania 
materiałów miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce  
i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
 Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy  
lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót  
lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza 
tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną 
zgodę Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione  
z terenu budowy i złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera/Kierownika projektu. Jeśli 
Inżynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, 
niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio 
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przewartościowany (skorygowany) przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i niezaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem  
i niezapłaceniem 
 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inżyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego 
materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań 
wymaganych przez Inżyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera/Kierownika projektu. 
 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość  
i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem 
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
 
2.6. Inspekcja wytwórni materiałów 
 Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera/ Kierownika 
projektu w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji  
z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. 
Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod 
względem jakości. 
 W przypadku, gdy Inżynier/Kierownik projektu będzie przeprowadzał inspekcję 
wytwórni, muszą być spełnione następujące warunki: 
Inżynier/Kierownik projektu będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy  
oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
Inżynier/Kierownik projektu będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 
wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót, 
Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla 
Inżyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych 
miejscach. 
 
3. Sprzęt 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany  
do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inżyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej 
dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika 
projektu. 
 Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie  
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika 
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projektu. 
 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
 Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam, gdzie jest 
to wymagane przepisami. 
 Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 
niesprawny. 
 Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/ Kierownika 
projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu, nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. 
 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Inżyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 
 
4. Transport 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
 Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie  
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika 
projektu, w terminie przewidzianym umową. 
 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być 
dopuszczone przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach  
do terenu budowy. 
 W przypadku postawienia przez Zarządcę Drogi warunku podpisania porozumienia 
przed rozpoczęciem prowadzenia transportu po drogach z ograniczeniem nacisków osi  
w gestii Wykonawcy będzie podpisanie stosownego porozumienia. 
 
5. Wykonanie robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność  
z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, projektem organizacji robót opracowanym 
przez Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie  
i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie  
przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, 
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usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem 
błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera/ Kierownika 
projektu. 
 Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera/ Kierownika 
projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
 Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach 
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.  
Przy podejmowaniu decyzji Inżynier/Kierownik projektu uwzględni wyniki badań materiałów i 
robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające  
na rozważaną kwestię. 
 Polecenia Inżyniera/Kierownika projektu powinny być wykonywane  
przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
 
6. Kontrola jakości robót 
 
6.1. Program zapewnienia jakości  
 Wykonawca na życzenie Inżyniera/ Kierownika może opracować i przedstawić  
do akceptacji Inżyniera/ Kierownika projektu program zapewnienia jakości.  
W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami.  
 Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

• sposób zapewnienia bhp., 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót, 

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 
lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków  
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób  
i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi/Kierownikowi projektu; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania  
i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości  
w czasie transportu, 
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• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,  
aby osiągnąć założoną jakość robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
robót. 
 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier/Kierownik projektu może zażądać  
od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonywania jest zadowalający. 
 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót  
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST 
 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier/ Kierownik 
projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie  
z umową. 
 Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu świadectwa, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
 Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
 Inżynier/Kierownik projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje  
o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te 
będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier/Kierownik projektu 
natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte  
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
 Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 
próbek. 
 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inżyniera/Kierownika projektu. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
wykonywanych przez Inżyniera/Kierownik projektu będą odpowiednio opisane  
i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Na zlecenie Inżyniera/Kierownika projektu Wykonawca będzie przeprowadzać 
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dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej 
woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
 
6.4. Badania i pomiary 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 
można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera/ Kierownika 
projektu. 
 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera/ 
Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 
lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera/ Kierownika 
projektu. 
 
6.5. Raporty z badań 
 Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportów z 
wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. 
 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi/Kierownikowi projektu  
na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera/Kierownika projektu 
 Inżynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca  
i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 
 Inżynier/Kierownik projektu, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać 
zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników własnych badań 
kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
 Inżynier/Kierownik projektu może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier/Kierownik projektu oprze się wyłącznie  
na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową 
i SST. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
 Inżynier/Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które 
posiadają: 

• certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność  
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

• Polską Normą lub 



Program funkcjonalno-użytkowy  36 

 

• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi SST. 

 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
 Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta,  
a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 
badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi/Kierownikowi projektu. 
 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy 
(1) Dziennik budowy 
 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy  
do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. 
 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
 Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. 
 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/ Kierownika 
projektu. 
 Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• datę uzgodnienia przez Inżyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakości i 
harmonogramów robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 
w robotach, 

• uwagi i polecenia Inżyniera/Kierownika projektu, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  
i ostatecznych odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku  
z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem  
w dokumentacji projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed  
i w trakcie wykonywania robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
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• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania się. 
 Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera/Kierownika projektu  
do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień  
do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 (3) Dokumenty laboratoryjne 
 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera/Kierownika 
projektu. 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 
 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) 
następujące dokumenty: 

• pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

• protokoły przekazania terenu budowy, 

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

• protokoły odbioru robót, 

• protokoły z narad i ustaleń, 

• korespondencję na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera/Kierownika 
projektu i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. obmiar robót 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Niniejsza inwestycja realizowana będzie w schemacie „zaprojektuj i wybuduj", który 
wymaga od Wykonawcy ujęcia w swojej ofercie ryczałtowej prac projektowych  
i budowlanych oraz wszelkich robót towarzyszących. 
 
8. Odbiór robót 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
 W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 
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• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiorowi częściowemu, 

• odbiorowi ostatecznemu, 

• odbiorowi pogwarancyjnemu (przeglądy pogwarancyjne). 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości  
i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. 
 Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. 
 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera/Kierownika projektu. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem 
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier/Kierownik projektu na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu 
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 
ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. 
 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  
w odniesieniu do ich ilości, jakości i kompletności. 
 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 
 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 
od dnia potwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu zakończenia robót  
i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego  
w obecności Inżyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona 
ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań  
i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową  
i SST oraz dokumentami. 
 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza  
w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót  
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w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych  
w dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Wykonawca jest zobowiązany sporządzić operat kolaudacyjny. 
 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

• dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

• szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy  
i ew. uzupełniające lub zamienne), 

• recepty i ustalenia technologiczne, 

• dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne  
z SST          

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie  
z SST 

• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań  
i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST  

• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru  
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. 

 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja  
w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.5. Przeglądy pogwarancyjne 
 Przeglądy pogwarancyjne polegają na ocenie wykonanych robót związanych  
z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. Przeglądy pogwarancyjne będą odbywały się na wezwanie Zamawiającego co 
najmniej raz w roku. 
 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu  
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 
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9. Podstawa płatności 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
 Rozliczenie nastąpi wg świadectw płatności za wykonane elementy robót określone w 
harmonogramie płatności, zgodnie z SIWZ i Umową. 
 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-M-00.00.00 
 Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych 
zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach,  
a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
 Uwaga: Wykonawca będzie zobowiązany do zawarcia porozumienia  
z zarządcami dróg, na których obowiązują ograniczenia tonażowe, jeśli będzie korzystał  
z tych dróg do transportu w celach budowy. 
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

• opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem/Kierownikiem projektu  
i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz 
z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi/Kierownikowi projektu  
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

• ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

• opłaty/dzierżawy terenu, 

• przygotowanie terenu, 

• konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 
oznakowania i drenażu, 

• tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

• oczyszczanie jezdni i znaków, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych 
oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł, 

• utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

• usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
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2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

2.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia 
budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych 
przepisów 

 

2.2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo 
do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

Zamawiający załączy stosowne oświadczenia w odniesieniu do wybranych odcinków 
realizacji robót dla odcinków objętych pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót. 

 

2.3. Przepisy prawne i normy  

 Należy przyjmować obecnie obowiązujące akty prawne. Ponadto dopuszcza się 
zastosowanie norm równoważnych. 

2.3.1.Ustawy 

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. 2016 r.  Poz. 290 z późn. zm.), 
2) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 poz. 2164 

z późn. zm.), 
3) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2016 poz. 1570 z 

późn. zm.), 
4) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2016 poz. 191 

z późn. zm.), 
5) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2016 poz. 672 z 

późn. zm.), 
6) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (Dz.U. 2016 poz. 1440), 
7) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tj. Dz.U. 2015 poz. 469 z późn. zm.), 
8) Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2016 

poz. 666 z późn. zm.), 
9) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2016 poz. 

1629), 
10) Ustawa z dn. 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (tj. Dz. U. 2016 Poz. 1489 z 

późn. zm.). 
 

2.3.2.Rozporządzenia i normy 

1) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tj. Dz.U. 2003 Nr 169 Poz. 
1650), 

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 
Nr 47 Poz. 401), 

3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 Nr 120 Poz. 1126), 
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4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie 
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198 Poz. 2041), 

5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa, pracy 
i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198 Poz. 2042), 

6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. 
Dz.U. 2013 Poz. 1129),  

7) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 
obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 Poz. 463), 

8) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno- użytkowym (Dz.U. Nr 130 Poz. 1389), 

9) Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz.U. Poz. 462 z późn. zm.), 

10) Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (tj. Dz.U. 2016 poz. 124 z późn. zm.), 

11) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty 
budowlane i ich usytuowanie (Dz.U.05.219.1864 z późn. zm.). 

12) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U. 2003 
nr 47 poz. 401, 

13) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 
poz. 640), 

14) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 28.12.2009 r. - w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamiania instalacji 
gazowych gazu ziemnego (Dz. U. Nr 2 poz. 6 z 2010 r.).   

15) PN/T-01001 Słownictwo telekomunikacyjne. Pojęcia podstawowe. 
16) PN/T-01002 Słownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa. Nazwy i 

określenia. 
17) PN/T-01003 Słownictwo telekomunikacyjne. Pojęcia podstawowe. 
18) PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. 
19) BN-88/8984-19 Telekomunikacyjne sieci wewnątrzzakładowe przewodowe. Linie 

kablowe. Ogólne wymagania i badania. 
20) BN-89/8984-10 Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje 

wnętrzowe. Ogólne wymagania. 
21) BN-89/8984-10-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne 

wymagania i badania. 



Program funkcjonalno-użytkowy  43 

 

22) ZARZĄDZENIE Ministra Łączności z dn.28.II.1986 R. wprowadzające „Wytyczne o 
ochronie linii i urządzeń telekomunikacyjnych przed szkodliwym oddziaływaniem linii 
elektroenergetycznych i trakcji elektrycznej prądu stałego”. 

23) PN EN1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
24) BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
25) PN-81/B-10725 Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
26) BN-62/8836-01 Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
27) PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i 

badania przy odbiorze. 
28) PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli, obliczenia 

statyczne i projektowe,  
29) PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i 

badania przy odbiorze,  
30) BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania przy odbiorze, 
31) PN-64/B-01700 - Wodociągi i kanalizacja - Urządzenia i sieci zewnętrzne – Oznaczenia, 
32) PN-EN-124 - Zwieńczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane 

w nawierzchniach użytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie 
typu i znakowanie. 

33) PN-H-74051-00 - Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 
34) PN-70/10715 - Szczelność przewodów. Wymagania i badania przy odbiorze, 
35) Instrukcja montażu kolektorów kanalizacyjnych wykonanych z PP, PE i PVC  
36) Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci kanalizacyjnej 
37) PN-B/10725  Wodociągi. Przewody zewnętrzne 
38) BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
39) PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia 
40) PN-81/B-10725 Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
41) BN-62/8836-01 Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
42) PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i 

badania przy odbiorze. 
43) BN-81/9122-05 Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe, wymiary i warunki stosowania. 
44) PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli, obliczenia 

statyczne i projektowe,  
45) BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania przy odbiorze, 
46) BN-81/9192-04 i 05 Bloki oporowe prefabrykowane, 
47) PN-64/B-01700 Wodociągi i kanalizacja - Urządzenia i sieci zewnętrzne – Oznaczenia, 
48) PN-70/10715 Szczelność przewodów. Wymagania i badania przy odbiorze, 
49) PN-EN 1555-2:2012 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania paliw gazowych. Polietylen (PE)” 
50) ST-IGG-1001:2011 „Gazociągi. Oznakowanie trasy gazociągów. Wymagania ogólne." 
51) ST-IGG-1002:2011 „Gazociągi. Oznakowanie ostrzegające i lokalizacyjne. Wymagania 

i badania." 
52) ST-IGG-1003:2011 „Gazociągi. Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. 

Wymagania ogólne." 
53) ST-IGG-1004:2011 „Gazociągi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania." 
54) PN-EN 1555-1:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania paliw gazowych. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne. 
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55) PN-EN 1555-2:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania paliw gazowych. Polietylen (PE). Część 2: Rury. 

56) PN-EN 1555-3:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania paliw gazowych. Polietylen (PE). Część 3: Kształtki. 

57) PN-EN 1555-4:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania paliw gazowych. Polietylen (PE). Część 4: Armatura. 

58) PN-EN 1555-5:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania paliw gazowych. Polietylen (PE). Część 5: Przydatność do stosowania w 
systemie. 

59) PN-HD 60364 seria norm „Instalacje elektryczne niskiego napięcia” 
60) PN-E-05125:1976 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 

i budowa”, 
61) N SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 

budowa”, 
62) N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona   

przeciwporażeniowa, 
63) N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie 

prądu przemiennego z przewodami pełnoizolowanymi oraz z przewodami 
niepełnoizolowanymi, 

64) PN-EN  61284:2002 – Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Wymagania i badania 
dotyczące osprzętu, 

65) PN-EN-13201 Oświetlenie dróg, wybór klas oświetleniowych, wymagania 
oświetleniowe, obliczanie parametrów oświetlenia, 

66) PN-EN 60598 Oprawy oświetleniowe, Część 2-3: Wymagania szczegółowe -- Oprawy 
oświetleniowe drogowe i uliczne, 

67) PN-EN 40 seria norm „Słupy oświetleniowe” 
68) Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 8 października 1990 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie 
ochrony przeciwporażeniowej (Dz. U. nr 81, poz. 473 z 26.11.1990 r. - załącznik nr 2), 

69) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U. 2003 
nr 47 poz. 401, 

70) ZN-93/TP S.A.-001  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie 
optotelekomnikacyjne. Ogólne wymagania techniczne 

71) ZN-96/TP S.A.-002  Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Linie 
optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne 

72) ZN-15/OPL-004  Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi 
obiektami budowlanymi. Wymagania i badania. 

73) ZN-14/OPL-005-1 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Część 1: Włókna 
światłowodowe. Wymagania i badania. 

74) ZN-14/OPL-005-2 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Część 2: Kable 
światłowodowe. Wymagania i badania. 

75) ZN-15/OPL-006 Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne 
światłowodów jednomodowych. Wymagania i badania. 

76) ZN-96/TP S.A.-007 Linie optotelekomunikacyjne. Złączki światłowodowe i kable 
stacyjne. Wymagania i badania. 
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77) ZN-15/OPL-010 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzęt dla 
telekomunikacyjnych linii kablowych nadziemnych i napowietrznych. Wymagania i 
badania. 

78) ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania 
techniczne. 

79) ZN-15/OPL-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i 
rurociągi kablowe. Wymagania i badania. 

80) ZN-15/OPL-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtórna. 
Wymagania i badania. 

81) ZN-15/OPL-014 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. 
Wymagania i badania. 

82) ZN-15/OPL-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. 
Wymagania i badania. 

83) ZN-12/TP S.A.-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. 
Wymagania i badania. 

84) ZN-99/TP S.A.-025 Telekomunikacyjne linie kablowe. Taśmy ostrzegawcze i 
ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania. 

85) ZN-96/TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o żyłach 
metalowych. Ogólne wymagania techniczne. 

86) ZN-15/OPL-028 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. 
Wymagania i badania. 

87) ZN-05/TP S.A.-030 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączniki żył. Wymagania i 
badania. 

88) ZN-11/TP S.A.-031 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osłony złączowe – 
termokurczliwe i owijane. Wymagania i badania. 

89) ZN-05/TP S.A.-032 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączówki i zespoły 
łączówkowe, kablowe i przełącznicowe. Wymagania i badania. 

90) ZN-05/TP S.A.-033 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakończeń 
kablowych. Wymagania i badania. 

91) ZN-12/TP S.A.-035 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przyłącze abonenckie i sieć 
przyłączeniowa. Wymagania i badania. 

92) ZN-15/OPL-036 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urządzenia ochrony ludzi i sieci 
telekomunikacyjnej przed przepięciami i przetężeniami. Wymagania i badania. 

93) WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i 
powierzchniowych utrwaleń na drogach publicznych, Warszawa  

94) WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych 
95) WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach 

publicznych  
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