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Rozdzial I:

Rozdzial 11:
Zalacznik nr 1:

Zatacznik nr 2:

Zatacznik nr 3

Zatacznik nr 4:
Zatacznik nr 5:

Zalacznik nr 6:

Rozdzial I11:
Zatacznik nr 1:

Rozdzial IV:

Rozdzial V:

Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia (SWZ) zawiera:

Instrukcje dla Wykonawcéw (IDW).

Oswiadczenia Wykonawcy:

Formularz o$wiadczenia Wykonawcow wspoélnie ubiegajacych si¢ 0 udzielenie
zamoOwienia W zakresie, o ktorym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp;

Formularz o$wiadczenia w formie jednolitego dokumentu sporzadzony zgodnie
ze wzorem standardowego formularza okre§lonego w rozporzadzeniu wykonawczym
Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE
(JEDZ) /oddzielne opracowanie/;

Formularz o$wiadczenia Wykonawcy o przynaleznosci badz braku przynaleznosci
do grupy kapitalowej;

Formularz oswiadczenia Wykonawcy ,,Wykaz 0sob”;

Formularz os$wiadczenia Wykonawcy W zakresie okreslonym § 2 wust. 1 pkt 7
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r.
w sprawie podmiotowych $rodkow dowodowych oraz innych dokumentow
lub oswiadczen, jakich moze zada¢ Zamawiajacy od Wykonawcy;

Formularz o$wiadczenia w zakresie braku podstaw wykluczenia okreslonych w art. 7
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa
narodowego oraz art. 5 k rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r.
dotyczacego srodkdéw ograniczajacych w zwiagzku z dziataniami Rosji destabilizujacymi
sytuacj¢ na Ukrainie, w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem Rady (UE) nr 2022/576
z dnia 8 kwietnia 2022 r.

Formularz oferty wraz z zalacznikiem:
Formularz cenowy.

Opis przedmiotu zamoéwienia /oddzielne opracowanie/.

Wzory uméw /oddzielne opracowania/.

Niniejsza Specyfikacja Warunkéw Zamowienia zwana jest w dalszej treSci SWZ lub specyfikacja.
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ROZDZIAL I

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW
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3.2.

Zamawiajacy

Nazwa: ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W GDANSKU

Adres: UL. MOSTOWA 11A, 80 — 778 GDANSK

telefon: (58) 32 64 990,

e-mail: sekretariat@zdwgdansk.pl, adres strony internetowej: www.zdw-gdansk.pl,
godziny urzedowania: od 7% do 15%,

Platforma  zakupowa: https://platformazakupowa.pl/, adres profilu  nabywcy:
https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_gdansk.

Postegpowanie prowadzone jest przy uzyciu $rodkow komunikacji elektronicznej
za posrednictwem platformy zakupowe;j: https://platformazakupowa.pl/ lub poprzez adres
strony internetowej prowadzonego postgpowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_gdansk — zwanych dalej ,.platformag”.

Ilekro¢ w niniejszej SWZ mowa jest o stronie internetowej Zamawiajacego nalezy przez

to rozumie¢ platforme.

Szczegotowe informacje dotyczace komunikacji w niniejszym postepowaniu zostaly
okreslone w pkt 11 IDW.

Oznaczenie postepowania

Postepowanie, ktérego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:
10/WZP/2024/PN/WRI. Wykonawcy zobowigzani sg do powolywania si¢ na wyzej
podane oznaczenie we wszelkich kontaktach z Zamawiajacym.

Tryb postepowania

Postgpowanie o udzielenie zamoéwienia prowadzone jest w trybie przetargu

nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamowien

publicznych (tj. Dz.U. z 2023, poz. 1605 z po6zn. zm.), zwanej dalej ,,ustawg Pzp” lub

,ustawg”.

Odwroécona kolejnos¢ oceny ofert:

3.2.1. W postepowaniu stosuje si¢ procedure okreslong przepisem art. 139 ustawy Pzp (tzw.
procedurg¢ odwrdcong). Zamawiajacy najpierw dokona badania 1 oceny ofert,
a nastepnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, ktorego oferta zostala
najwyzej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spetniania warunkow
udziatu w postgpowaniu.

3.2.2. Wykonawcy nie sa obowigzani do ztozenia wraz z ofertg oSwiadczenia, 0 ktdrym
mowa w pkt 8.2 IDW (oéwiadczenie JEDZ), gdyz Zamawiajacy bedzie zadat tego
oswiadczenia wylacznie od Wykonawcy, ktorego oferta zostata najwyzej oceniona.

3.2.3. Jezeli wobec Wykonawcy, ktorego oferta zostala najwyzej oceniona, zachodza
podstawy wykluczenia, Wykonawca ten nie speinia warunkéw udziatu
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w postepowaniu, nie sklada podmiotowych s$rodkéw dowodowych lub
o$wiadczenia, o ktérym mowa w pkt 8.2 IDW, potwierdzajacych brak podstaw
wykluczenia lub spetnianie warunkow udzialu w postgpowaniu, Zamawiajacy
dokonuje ponownego badania i oceny ofert pozostatych Wykonawcéw, a nastepnie
dokonuje kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, ktorego oferta zostala najwyzej
oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spelniania warunkéw udziatu
W postepowaniu.

3.2.4. Zamawiajacy kontynuuje powyzsza procedur¢ do momentu  wyboru
najkorzystniejszej oferty albo uniewaznienia postgpowania o udzielenie
zamoOwienia.

Przedmiot zaméwienia
Przedmiotem zamowienia jest $wiadczenie ustugi nadzoru inwestorskiego w okresie
realizacji robot budowlanych wraz z koordynacja i kontrolg rozliczenia Zadania
pn. ,,Rozbudowa drogi wojewoddzkiej nr 221 na odcinku od Jankowa do Obwodnicy
Koscierzyny — odcinek C — odcinek od m. Przywidz do m. Nowa Karczma w podziale
na dwa odcinki:
- Odcinek C1: od km 26+875 do km 33+130,
- Odcinek C2: od km 33+130 do km 38+900”
oraz w okresie rekojmi i gwarancji na roboty.
Charakterystyka Zadania bedacego przedmiotem umowy na wykonanie robot budowlanych
objetych nadzorem inwestorskim:
a) Zadanie obejmuje m.in.:
» rozbudowe drogi wojewodzkiej nr 221 o tacznej dhugosci ok. 12,025 km
do parametrow odpowiadajacych przewidywanej klasie technicznej drogi G,
* rozbudowg odcinka drogi wojewodzkiej nr 226 o tacznej dtugosci ok. 0,3 km,
* rozbudowe/przebudowe skrzyzowan w ciggu projektowanej drogi wojewodzkiej
nr 221,
» przebudowe/budowe krotkich odcinkéw ulic dojazdowych niezbednych
do prawidlowego funkcjonowania drogi wojewodzkiej nr 221,
» przebudowe/budowe ciggdw pieszych,
» budowe Sciezek pieszo-rowerowych,
* przebudowe istniejacych oraz budowe nowych zatok autobusowych,
* wykonanie elementow uspokojenia ruchu drogowego,
* przebudowe/budowe zjazdow,
* przebudowe obiektéow mostowych i1 przepustow,
* budowe/przebudowg innych obiektéw np. schodow, ogrodzen,
» przebudowe/budowe rowdéw melioracyjnych, kanalizacji deszczowej, zbiornikow
retencyjnych, urzadzen podczyszczajacych, drenazy,
» przebudowe/budowe oswietlenia drogowego,
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4.2.

4.3.
4.4,

» przebudowe kolidujacego uzbrojenia podziemnego i naziemnego,

 realizacje zamowienia zgodnie z warunkami m.in. decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsigwzigcia, decyzji derogacyjnych, decyzji
o pozwoleniu wodnoprawnym, w tym m.in. wykonanie urzadzen ochrony
srodowiska, zapewnienie odpowiedniego nadzoru przyrodniczego,

» realizacje robot zgodnie z warunkami decyzji PWKZ o pozwoleniu
na prowadzenie badan archeologicznych, w tym m.in. sporzadzenia i przekazania
PWKZ wymaganej przepisami dokumentaciji,

» wycinke zieleni kolidujacej,

e nasadzenia drzew i krzewow,

» wykonanie oznakowania pionowego, poziomego i1 urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego,

» wykonanie, dostawa oraz montaz dwustronnych tablic informacyjnych (2 szt.).

b) Ziozenie do organu nadzoru budowlanego wniosku o pozwolenic na uzytkowanie
lub zawiadomienia odpowiedniego organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu
budowy dla obiektu budowlanego i wszystkich jego elementéw oraz uzyskanie
innych niezbednych uzgodnieh wymaganych prawem, w tym min. z zakresu
ochrony przeciwpozarowej obiektow.

Nie dokonuje si¢ podzialu zamowienia na czgsci. Niniejsze zamowienie stanowi,
adekwatnie do podzialu na czgs$ci zamowienia na wykonanie robdt budowlanych, jedna
z czterech (wg planu) udzielanych czg$ci calego zamowienia. Nie dokonuje si¢ podziatu
niniejszego zamoOwienia na kolejne czesSci z uwagi na brak praktycznego uzasadnienia.
W trakcie realizacji ustugi nadzoru nad wykonaniem robdt wystepuje szczegélna potrzeba
skoordynowania dziatan poszczegdlnych inspektorow nadzoru, wykonania badan,
weryfikacji postgpu robot i ich rozliczenia. W zwiazku z tym wskazane jest, aby Nadzor
inwestorski wykonywat jeden generalny Wykonawca nadzoru ze wzgledu na $cisle ze sobg
powigzane nadzory nad robotami branzy drogowej z innymi branzami oraz ze wzgledu na
zachowanie rezimow technologicznych. Ewentualny podzial zamoéwienia na petnienie
uslugi nadzoru na kolejne czesci (nieadekwatnie do przedmiotu zamoéwienia na roboty
budowlane) spowodowatby niewspotmierng ilos¢ czynnosci  koordynacyjnych
i odbiorowych, a ewentualne problemy u jednego z wykonawcow nadzoru bezposrednio
moglyby wplywac negatywnie na sprawowanie nadzoru przez pozostalych wykonawcow,
co zagrazatoby prawidtowej 1 terminowej realizacji zadania, tak w zakresie nadzoru jak
1 robot, 1 powodowatoby pdzniejsze zbedne dodatkowe dziatania w okresie gwarancji.
Szczegotowe okreslenie zakresu przedmiotu zamowienia zawarte jest w Rozdziatach IV i V
niniejszej SWZ.

CPV (Wspdlny Stownik Zamowien): 71.52.00.00-9, 71.54.00.00-5.

Zamawiajacy nie dokonuje zastrzezenia dotyczacego obowigzku osobistego wykonania
przez Wykonawce kluczowych zadan.
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4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

Wykonawca jest obowigzany wskaza¢ w ofercie cze¢sci zamoOwienia, ktorych wykonanie
zamierza powierzy¢ podwykonawcom, oraz poda¢ nazwy podwykonawcow, o ile sg znani.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany
wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia.

Pozostate wymagania dotyczace podwykonawstwa zostaly okreslone w Rozdziale V SWZ
— Wz6r umowy.

Zamawiajacy przewiduje zaplate wynagrodzenia w cze$ciach zgodnie z Rozdzialem V
SWZ — Wz6ér umowy.

Realizacja zamowienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczegdlnosci ustawie z dnia

23 czerwca 1964 r. Kodeks cywilny, ustawie Pzp.

4.10. Zgodnie z Rozdzialem IV (Opis przedmiotu zamdowienia) nast¢pujace czynno$ci zwigzane

z realizacja zamoéOwienia powinny by¢ wykonywane przez osoby zatrudnione przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie stosunku pracy zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (przynajmniej na okres realizacji
wykonywanych przez nie czynnoS$ci), tj. czynnosci zwigzane z rozliczeniem Zadania oraz

nadzorem nad technologia i materialami stosowanymi do wykonania robdt budowlanych.

Szczegotowe wymagania dotyczace kwestii zatrudniania na podstawie stosunku pracy

zostaty okreslone w Rozdziale IV - V SWZ i dotycza w szczegdlnoscei:

a) rodzaju czynno$ci zwigzanych z realizacja zamowienia, ktoérych dotycza wymagania
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce osob
wykonujacych czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia,

b) sposobu weryfikacji zatrudnienia tych oséb,

C) uprawnienia Zamawiajacego w zakresie kontroli spelniania przez Wykonawce wymagan
zwigzanych z zatrudnianiem tych osob, oraz sankcji z tytulu niespetnienia tych
wymagan.

Powyzszy wymog zatrudnienia na podstawie stosunku pracy nie ma zastosowania

w przypadku, gdy ww. czynnosci (przez caty okres ich realizacji) beda powierzone osobom

fizycznym prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza, ktore ww. czynnosci beda wykonywac

osobiScie na podstawie laczacego je z Wykonawca lub Podwykonawca stosunku
cywilnoprawnego.

Zamawiajacy nie okresla zadnych wymagan dotyczacych zatrudnienia przez Wykonawce

lub Podwykonawce na podstawie stosunku pracy os6b wykonujacych czynnosci inspektora

nadzoru. Zgodnie z art. 12 ustawy Prawo budowlane dziatalno$¢ obejmujaca nadzor
inwestorski moze wykonywaé¢ osoba pelnigca samodzielng funkcje techniczng

w budownictwie. Samodzielng funkcj¢ techniczng w budownictwie mogg wykonywaé
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4.11.

4.12.

wylacznie osoby posiadajace ,uprawnienia budowlane”. Uprawnienia budowlane

przyznawane sg imiennie. W zwigzku z powyzszym do petienia funkcji inspektora

nadzoru nie jest wymagane nawigzanie stosunku pracy pod kierownictwem pracodawcy.

ZamawiajaCy przewiduje udzielenie zamowienia, o ktorym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7

ustawy Pzp do wysokosci 74 000,00 zt netto w zakresie powtorzenia ustug obejmujacych

podobne elementy ustugi nadzoru inwestorskiego z zamdwienia podstawowego.

Warunki udzielenia zamowienia podobnego, o ktorym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy

Pzp:

1) Wykonawca wykonat lub wykonuje nalezycie zamowienie podstawowe,

2) Wykonawca zapewni wykonanie zamowienia, o ktorym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7
ustawy Pzp w standardzie nie gorszym niz przyjety do wykonania zamowienia
podstawowego.

3) W ramach prowadzonych negocjacji, Zamawiajacy i Wykonawca dojdg do porozumienia
odnos$nie ceny i terminu wykonania.

4) Istotne postanowienia umowy 0 udzielenie zamoéwienia, o ktérym mowa w art. 214 ust. 1
pkt 7 ustawy Pzp, inne niz okreslone w pkt 3 powyzej, beda zgodne z istotnymi
postanowieniami umowy zawartymi w umowie dla zaméwienia podstawowego.

Zamawiajacy nie przewiduje koniecznosci odbycia przez Wykonawce wizji lokalnej lub

sprawdzenia przez Wykonawce dokumentéw niezbednych do realizacji zamowienia

dostepnych na miejscu u Zamawiajgcego.

Termin realizacji zamoéwienia
W okresie realizacji rob6t budowlanych usluga nadzoru inwestorskiego bedzie peliona
do czasu wywigzania si¢ przez Wykonawce ze wszystkich obowigzkoéw wynikajacych
z Umowy na nadzor inwestorski — tj. przez 654 dni od dnia podpisania umowy.
Przewidywane terminy warunkujace realizacj¢ zamowienia:
1. Termin zakonczenia robot budowlanych: do 600 dni od dnia zawarcia umowy na roboty
budowlane, w tym:

a) termin zakonczenia robot budowlanych na odcinku C1 — do 600 dni od dnia

zawarcia umowy na roboty budowlane,
b) termin zakonczenia robdot budowlanych na odcinku C2 — do 540 dni od dnia
zawarcia umowy na roboty budowlane.

2. Termin zlozenia wniosku o pozwolenie na uzytkowanie lub zawiadomienie
odpowiedniego organu nadzoru budowlanego o =zakonczeniu budowy dla obiektu
budowlanego i wszystkich jego elementow: w ciggu 40 dni od dnia zakonczenia wszystkich
robot budowlanych wymienionych w pkt 1 lit. a) i b).
3. Zlozenie raportu koncowego w terminie 14 dni od daty podpisania protokotu odbioru
koncowego przedmiotu umowy na roboty.
W okresie rekojmi 1 gwarancji jakosci na roboty ustuga nadzoru inwestorskiego bedzie
petniona zgodnie z zawarta na ten cel umowa przez caly okres udzielonej rekojmi
1 gwarancji jakosci na roboty. Ostateczna dlugo$¢ okresu rekojmi i gwarancji na roboty
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zostanie ustalona zgodnie z oferta Wykonawcy robét - min. 72 m-ce (6 lat) max. 96 m-cy
(8 lat) od daty odbioru koncowego robot.

6. Podstawy wykluczenia z postepowania o udzielenie zamowienia
6.1. O udzielenie zamdowienia mogg ubiega¢ si¢ Wykonawcy, ktorzy nie podlegaja wykluczeniu

z postgpowania wskutek zaistnienia okoliczno$ci wymienionych w art. 108 ust. 1 ustawy

Pzp, tj.:

1) bedacy osobg fizyczng, ktérego prawomocnie skazano za przestepstwo:

a) udzialu w zorganizowanej grupie przestgpczej albo zwigzku majacym na celu
popelnienie przestgpstwa lub przestgpstwa skarbowego, o ktorym mowa w art. 258
Kodeksu karnego,

b) handlu ludZzmi, o ktérym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

C) o ktorym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 4648 ustawy
z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja
2011 r. o refundacji lekéw, Srodkéw spozywczych specjalnego przeznaczenia
zywieniowego oraz wyrobéw medycznych,

d) finansowania przestgpstwa o charakterze terrorystycznym, o ktorym mowa w art.
165a Kodeksu karnego, lub przestepstwo udaremniania lub utrudniania
stwierdzenia przestgpnego pochodzenia pieni¢dzy lub ukrywania ich pochodzenia,
o ktorym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o ktorym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego,
lub majace na celu popetnienie tego przestepstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy matoletniemu cudzoziemcowi, o ktorym mowa
w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o ktoérych mowa w art. 296-307 Kodeksu
karnego, przestepstwo oszustwa, o ktorym mowa w art. 286 Kodeksu karnego,
przestgpstwo przeciwko wiarygodnosci dokumentoéw, o ktorych mowa w art. 270
—277d Kodeksu karnego, lub przestepstwo skarbowe,

h) o ktorym mowa w art. 9 ust. 1 i1 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.
0 skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej,

— lub za odpowiedni czyn zabroniony okreslony w przepisach prawa obcego;

2) jezeli urzedujacego cztonka jego organu zarzadzajgcego lub nadzorczego, wspolnika
spotki w spotce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spoélce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestepstwo, o ktorym mowa w pkt 1;

3) wobec ktorego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczng decyzje
administracyjng o =zaleganiu z uiszczeniem podatkow, optat lub sktadek na
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4)
5)

6)

ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, chyba ze Wykonawca przed uptywem terminu
skladania ofert dokonal platnosci naleznych podatkéw, optat lub sktadek
na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart
Wigzace porozumienie w sprawie sptaty tych naleznosci;

wobec ktérego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania si¢ 0 zamowienia publiczne;
jezeli Zamawiajagcy moze stwierdzié, na podstawie wiarygodnych przestanek,
ze Wykonawca zawarl z innymi Wykonawcami porozumienie majace na celu
zaklocenie konkurencji, w szczego6lnosci jezeli nalezac do tej samej grupy kapitatowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow,
ztozyli odrebne oferty, oferty czg¢sciowe, chyba ze wykaza, ze przygotowali te oferty
niezaleznie od siebie;

jezeli, w przypadkach, o ktorych mowa w art. 85 ust. 1 ustawy, doszto do zaktocenia
konkurencji wynikajgcego z wczesniejszego zaangazowania tego Wykonawcy lub
podmiotu, ktory nalezy z Wykonawca do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow, chyba ze
spowodowane tym zakltdcenie konkurencji moze by¢é wyeliminowane w inny sposob
niz przez wykluczenie Wykonawcy z udzialu w postgpowaniu 0 udzielenie
zamoOwienia;

6.2. Zamawiajacy wykluczy z postepowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia

2022 r. o szczegblnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na

Ukraing oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego:

a) wykonawce wymienionego w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006

i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisanego na list¢ na podstawie decyzji w sprawie
wpisu na list¢ rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka, o ktorym mowa w art. 1 pkt 3 ww.

ustawy;

b) wykonawcg, ktorego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca

2018 r. o przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu jest osoba
wymieniona w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 1 rozporzadzeniu
269/2014 albo wpisana na list¢ lub bedaca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia
24 lutego 2022 1., o ile zostala wpisana na list¢ na podstawie decyzji w sprawie wpisu na
list¢ rozstrzygajacej 0 zastosowaniu $rodka, 0 ktorym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
wykonawce, ktorego jednostka dominujaca w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy
z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci jest podmiot wymieniony w wykazach
okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 1 rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na
liste lub bedacy taka jednostka dominujaca od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostat
wpisany na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list¢ rozstrzygajacej
0 zastosowaniu $rodka, o ktorym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.

Whvykluczenie ze wzgledu na ww. okoliczno$ci nastepuje na okres trwania tych

okoliczno$ci.
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6.3. Zamawiajacy wykluczy z postepowania na podstawie art. 5 K rozporzadzenia Rady (UE)
nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego srodkdéw ograniczajacych w zwigzku
z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie zmienionego rozporzadzeniem
Rady (UE) nr 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. rowniez Wykonawcoéw bedacych:

a) obywatelami rosyjskimi lub osobami fizycznymi lub prawnymi, podmiotami lub
organami z siedziba w Rosji;

b) osobami prawnymi, podmiotami lub organami, do ktorych prawa wlasnosci
bezposrednio lub posrednio w ponad 50 % nalezg do podmiotu, o ktérym mowa w lit. a);
lub

¢) osobami fizycznymi lub prawnymi, podmiotami lub organami dziatajacymi w imieniu
lub pod kierunkiem podmiotu, o ktorym mowa w lit. a) lub b).

Wykluczeniu z postepowania podlegajg rowniez Wykonawcy, ktorzy:

- w celu uzyskania zamowienia powotuja sie (na zasadach okreslonych w pkt 7.6 IDW) na

zdolnosci  podmiotu, o ktérych mowa w lit. a), b) i ¢), na ktérego przypada ponad 10 %

wartosci zamowienia,

- zamierzajg zleci¢ podwykonawcy lub dostawcy, o ktorym mowa w lit. a), b) i ¢) cze$é

przedmiotu zamowienia, na ktorego przypada ponad 10 % warto$ci zamowienia.

6.4. Zamawiajacy wykluczy z postgpowania Wykonawce takze na podstawie nizej
wymienionych przestanek okreslonych w art. 109 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Pzp w zakresie
naruszenia obowiazkéw w dziedzinie ochrony srodowiska, tj.:

1) ktory naruszyt obowiazki w dziedzinie ochrony srodowiska, prawa socjalnego lub prawa
pracy:

a) bedacego osoba fizyczng skazanego prawomocnie za przestepstwo przeciwko
srodowisku, o ktérym mowa w rozdziale XXII Kodeksu karnego lub za przestepstwo
przeciwko prawom osoéb wykonujacych prace zarobkowa, o ktéorym mowa
w rozdziale XXVI1II Kodeksu karnego, lub za odpowiedni czyn zabroniony okreslony
W przepisach prawa obcego,

b) bedacego osobg fizyczng prawomocnie skazanego ukaranego za wykroczenie
przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko $rodowisku, jezeli
za jego popelnienie wymierzono kar¢ aresztu, ograniczenia wolnosci lub karg
grzywny,

c) wobec ktorego wydano ostateczng decyzj¢ administracyjng o naruszeniu obowiazkéw
wynikajacych z prawa ochrony Srodowiska, prawa pracy lub przepisow

o zabezpieczeniu spolecznym, jezeli wymierzono tg decyzja kare pieni¢zng;

2) jezeli urzgdujacego cztonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego, wspolnika
spotki w spoice jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spotce komandytowe;
lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestepstwo lub
ukarano za wykroczenie, o ktorym mowa w art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a) lub b) ustawy
Pzp.”
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6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

7.2.

7.3.

W zaleznosci od zaistniatych podstaw wykluczenia okreslonych w pkt 6.1 i 6.4 IDW,
nastepuje wykluczenie Wykonawcy na odpowiedni okres wskazany w art. 111 ustawy Pzp.
Wykonawca moze zosta¢ wykluczony przez Zamawiajacego na kazdym etapie
postepowania o udzielenie zamdowienia.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznosciach okreslonych w art. 108 ust. 1 pkt

1,215 oraz 109 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Pzp, jezeli udowodni Zamawiajgcemu, ze spetnit

tacznie nastepujace przestanki:

1) naprawil lub zobowigzal si¢ do naprawiania szkody wyrzadzonej przestepstwem,
wykroczeniem lub swoim nieprawidlowym postepowaniem, w tym poprzez
zados$Cuczynienie pieni¢zne;

2) wyczerpujaco wyjasnit fakty i okoliczno$ci zwigzane z przestepstwem, wykroczeniem
lub swoim nieprawidlowym postepowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami,
aktywnie wspotpracujac odpowiednio z wiasciwymi organami, w tym organami $cigania
lub Zamawiajacym;

3) podjat konkretne S$rodki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie
dla zapobiegania dalszym przestepstwom, wykroczeniom lub nieprawidtowemu
postgpowaniu, w szczegdlnosci:

a) zerwal wszelkie powigzania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi
za nieprawidtowe postgpowanie Wykonawcy,

b) zreorganizowal personel,

c) wdrozyt system sprawozdawczos$ci i kontroli,

d) utworzyl struktury audytu wewnetrznego do monitorowania przestrzegania
przepiséw, wewnetrznych regulacji lub standardow,

e) wprowadzit wewngtrzne regulacje dotyczace odpowiedzialnosci i odszkodowan
za nieprzestrzeganie przepisoOw, wewnetrznych regulacji lub standardow.

Zamawiajacy ocenia, czy podjete przez Wykonawce czynnosci, o ktorych mowa w pkt 6.7

IDW, sa wystarczajace do wykazania jego rzetelnosci, uwzgledniajac wage 1 szczegodlne

okoliczno$ci czynu Wykonawcy. Zamawiajacy wyklucza Wykonawce jesli podjete przez

Wykonawce czynnosci, o ktorych mowa w pkt 6.7 IDW, nie sg wystarczajace

do wykazania jego rzetelnosci.

Jesli przestanki wykluczenia dotycza podmiotow udostgpniajacych zasoby, Wykonawca

przedlozy stosowne $rodki dowodowe w odniesieniu do tych podmiotow.

Warunki udzialu w post¢powaniu

Zdolnos¢ do wystepowania w obrocie gospodarczym

Zamawiajacy nie okresla warunkow udziatu w postepowaniu.

Uprawnienia do prowadzenia okreslonej dzialalnosci gospodarczej lub zawodowej
Zamawiajacy nie okresla warunkow udziatu w postepowaniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
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Zamawiajacy nie okresla warunkow udziatu w postepowaniu.

7.4. Zdolnos¢ techniczna
Zamawiajacy nie okresla warunkow udziatu w postepowaniu.

7.5.  Zdolnos¢ zawodowa

7.5.1. Zdolnos¢ zawodowa Wykonawcy
Zamawiajacy nie okresla warunkow udziatu w postepowaniu.

7.5.2. Zdolnos$¢ zawodowa personelu Wykonawcy
Zamawiajacy uzna warunek za spehlniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze skieruje
do realizacji zamoéwienia 0soby, legitymujace si¢ uprawnieniami i doswiadczeniem
okreslonymi w ponizszej tabeli:

Lp. Funkcja Minimalne kwalifikacje zawodowe, do§wiadczenie
Uprawnienia Doswiadczenie
1 2 3 4
1. |Inzynier kontraktu Posiadanie uprawnien | Posiada doswiadczenie zawodowe w petnieniu
peiacy jednoczesnie | budowlanych do funkcji Inzyniera Kontraktu lub Zastepcy
funkch |nspekt0ra kierowania robotami InZyniera Kontraktu lub InZyniera Rezydenta lub
nadzoru inwestorskiego | budowlanymi bez Zastepey Inzyniera Rezydenta lub Inspektora

Nadzoru branzy drogowej — Koordynatora lub
. . . Kierownika budowy przez caty okres trwania
Koordynatora zgodnie z | specjalnosci . . . o
T robdt (Czas trwania robot to okres od przejecia
art. 27 ustawy Prawo | inzynieryjnej terenu budowy do podpisania protokotu odbioru
budowlane drogowej lub koncowego robdt) na co najmniej dwoch
rownowazne zamowieniach, w ramach ktorych (w ramach
kazdego zamdowienia odrgbnie) wykonano
budowe lub rozbudowe lub przebudowe drogi kl.
minimum G* obejmujgcg swym zakresem co
najmniej przebudowe lub rozbudowe lub
budowe:
- jezdni na catej szerokosci na dlugosci odcinka
minimum 6 km,
- uzbrojenia podziemnego,
w tym minimum jedno zamowienie zrealizowane
przy utrzymaniu przejezdno$ci na realizowanym
odcinku drogi (ruch dwukierunkowy lub ruch
wahadlowy lub objazd lokalny) przez caty okres
trwania robot.

branzy drogowej — ograniczen w

2. | Inspektor nadzoru Posiadanie uprawnien | Posiada doswiadczenie zawodowe w petnieniu
inwestorskiego branzy | budowlanych do funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego
drogowej — 2 osoby kierowania robotami | branzy drogowej lub kierownika budowy przez

budowlanymi bez minimum 70% czasu trwania robot (czas trwania
ograniczen w robot to okres od przejecia terenu budowy
specjalnosci do podpisania protokotu odbioru koncowego
inzynieryjnej robot) lub kierownika robot branzy drogowe;j
drogowej lub przez caly czas trwania robot branzy drogowej
rébwnowazne (czas trwania rob6t drogowych to okres

od rozpoczecia do zakonczenia robot branzy
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drogowej) na co najmniej dwoch zamdwieniach,
w ramach ktorych (w ramach kazdego
zamoOwienia odrebnie) wykonano budowe lub
rozbudowe lub przebudowe drogi kl. minimum
G* obejmujacg swym zakresem CO najmniej
przebudowe lub rozbudowe lub budowe jezdni na
calej szerokosci na dlugosci odcinka minimum 6
km, w tym minimum jedno zaméwienie
zrealizowane przy utrzymaniu przejezdnos$ci na
realizowanym odcinku drogi (ruch
dwukierunkowy lub ruch wahadtowy lub objazd
lokalny) przez caty okres petnienia funkcji
inspektora nadzoru branzy drogowej lub
kierownika budowy lub kierownika robot branzy

drogowej.
3. | Specjalista ds. ochrony - Posiada doswiadczenie w petnieniu funkcji
srodowiska specjalisty ds. ochrony srodowiska przy realizacji

min. dwoch zamowien polegajacych na budowie
lub rozbudowie lub przebudowie drogi publicznej
realizowanych tacznie w oparciu min.: o decyzje
srodowiskowg i pozwolenie wodno-prawne

i decyzje derogacyjne, w ramach ktorych
odpowiedzialny byt za nadzér, monitoring

i weryfikacje¢ wszystkich dziatan wykonawcy
robot pod katem ich zgodnosci z obowigzujacymi
przepisami prawa z zakresu ochrony srodowiska,
przyrody oraz ww. decyzjami.

*lub odpowiadajgcych parametrom technicznym tej klasie drogi [droga w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
0 drogach publicznych; klasa drogi zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczqcych drég publicznych obowiqzujgcym w terminie uzyskania decyzji na realizacje
inwestycji (pozwolenie na budowe, ZRID, zgloszenie robot)]

Nie dopuszcza si¢ przedstawienia tej samej osoby do pelnienia kilku funkcji (wiecej niz
jednej) z wymienionych w tabeli

Osoby wskazane do petnienia ww. funkcji powinny posiada¢ uprawnienia budowlane
do kierowania robotami zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
w specjalnosci wlasciwej do powierzonej funkcji lub odpowiadajgce im uprawnienia
budowlane, ktore zostaly wydane na podstawie wczesniejszych przepisow oraz - na
moment podpisania umowy - przynaleze¢ do wilasciwej okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Zgodnie z obowigzujacymi w Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawa krajowego, osoby
nie posiadajace obywatelstwa polskiego, na warunkach okreslonych w ustawie z dnia
22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej oraz w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa:

Pelnienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacjq i kontrolg rozliczenia budowy na Zadaniu pn.
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7.5.3.

7.5.4.

7.6.
7.6.1.

7.6.2.

7.6.3.

- moga ubiega¢ si¢ i uzyska¢ decyzje w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych
w budownictwie, nabytych w panstwach czlonkowskich UE oraz wpis do wiasciwej
okregowej Izby Inzynierow Budownictwa, po przeprowadzeniu postgpowania przez
wlasciwy organ samorzadu zawodowego w Rzeczpospolitej Polskiej,

- jezeli posiadaja kwalifikacje zawodowe inzyniera budownictwa i prowadza zgodnie
z prawem dziatalno$¢ w zakresie tego zawodu w innym niz Rzeczpospolita Polska panstwie
cztonkowskim UE, maja prawo do tymczasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu
inzyniera budownictwa, tj. do $wiadczenia ustug transgranicznych, bez konieczno$ci
uznawania kwalifikacji zawodowych, po ztozeniu pisemnego o$wiadczenia o zamiarze
$wiadczenia danej ustugi wraz z niezbednymi dokumentami i uzyskaniu tymczasowego
wpisu do wlasciwej okregowej Izby Inzynierow Budownictwa; $wiadczenie ushug
transgranicznych podlega kazdorazowo indywidualnej ocenie dokonywanej przez wiasciwy
organ samorzadu zawodowego w Rzeczpospolitej Polskiej.

W odniesieniu do warunkoéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamdwienia moga
polega¢ na zdolnosciach tych z Wykonawcoéw, ktorzy wykonaja te czgs¢ zamowienia,
do realizacji ktorej te zdolnosci sg wymagane.

Oceniajac zdolno$¢ techniczng lub zawodowa Zamawiajacy moze, na kazdym etapie
postepowania, uzna¢, ze Wykonawca nie posiada wymaganych zdolnosci, jezeli posiadanie
przez Wykonawcg sprzecznych interesow, w szczegdlnosci zaangazowanie zasobow
technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsiewzigcia gospodarcze
Wykonawcy moze mie¢ negatywny wpltyw na realizacje zamdwienia.

Poleganie na zdolnosciach podmiotéw udostepniajacych zasoby

Zgodnie z art. 118 ustawy Pzp, Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania
warunkéw udzialu w postgpowaniu (w zakresie w jakim zostaly okreslone przez
Zamawiajacego), W stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamowienia, lub jego czgsci, polega¢ na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotow udostgpniajacych zasoby, niezaleznie
od charakteru prawnego taczacych go z nim stosunkéw prawnych.

W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia (w zakresie w jakim zostaly okreslone przez Zamawiajacego), Wykonawcy
moga polega¢ na zdolnoSciach podmiotow udostepniajacych zasoby, jesli podmioty
te wykonaja ustugi, do realizacji ktorych te zdolnosci sa wymagane.

Wykonawca, ktéry polega na zdolnos$ciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajacych
zasoby (w przypadku, gdy Zamawiajacy okreslit warunki udzialu w postgpowaniu), sktada
wraz z oferta zobowigzanie podmiotu udostgpniajacego zasoby do oddania mu
do dyspozycji niezbednych zasoboéw na potrzeby realizacji zamowienia lub inny
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7.6.4.

7.6.5.

7.6.6.

7.6.7.

7.6.8.

7.6.9.

podmiotowy s$rodek dowodowy potwierdzajacy, ze Wykonawca realizujagc zamowienie,

bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotow.

Zobowigzanie podmiotu udostgpniajacego zasoby potwierdza, ze stosunek taczacy

Wykonawce z podmiotami udostgpniajacymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostep do tych

zasobow oraz okre$la w szczegdlnosci:

1) zakres dostepnych Wykonawcy zasobow podmiotu udostgpniajacego zasoby;

2) sposob i okres udostgpniania Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobow
podmiotu udostepniajacego te zasoby, przy wykonaniu zamdéwienia publicznego;

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostepniajacy zasoby, na zdolnosciach ktorego
Wykonawca polega w odniesieniu do warunkow udziatu w postgpowaniu dotyczacych
wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub do§wiadczenia, zrealizuje ustugi, ktorych
wykazane zdolnos$ci dotycza.

Zamawiajgcy oceni, czy udostepniane Wykonawcy przez podmioty udostepniajgce zasoby

zdolnosci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna,

pozwalaja na wykazanie przez Wykonawce spetniania warunkow udzialu w postepowaniu

w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolnosci technicznej lub zawodowej

oraz zbada, czy nie zachodza wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, ktore zostaty

przewidziane wzgledem Wykonawcy.

Jezeli zdolnos$ci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,

podmiotu udostepniajacego zasoby nie potwierdzaja spelniania przez Wykonawce

warunkéw udzialu w postepowaniu lub zachodzag wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, Zamawiajacy zazada, aby Wykonawca w terminie okre§lonym przez

Zamawiajacego:

a) zastgpil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo
b) wykazal, ze samodzielnie spetnia warunki udziatu w postgpowaniu.

Wykonawca nie moze, po uptywie terminu sktadania ofert, powotywac si¢ na zdolnosci lub

sytuacje podmiotow udostepniajacych zasoby, jezeli na etapie sktadnia ofert nie polegat

on w danym zakresie na zdolnosciach lub sytuacji podmiotow udostepniajacych zasoby.

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnoSciach lub sytuacji podmiotow

udostegpniajacych zasoby, przedstawia, wraz z o$wiadczeniem, 0 ktorym mowa w pkt 8.2

IDW, takze oswiadczenie podmiotu udostgpniajgcego zasoby, potwierdzajace brak podstaw

wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spelnianie warunkéw udzialu

w postepowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powotuje si¢ na jego zasoby.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w stosunku do podmiotow

udostegpniajacych zasoby, ktérymi positkuje si¢ Wykonawca na zasadach okreslonych w art.

118 ustawy Pzp, Wykonawca na wezwanie Zamawiajacego zobowigzany bedzie zlozy¢

podmiotowe $rodki dowodowe wykazane w pkt 8.5.1 lit. a) i ¢) IDW potwierdzajace, ze nie

zachodza wobec tych podmiotow podstawy do wykluczenia z postgpowania. Do
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7.6.10.

1.1.

7.7.1.

1.7.2.

7.7.3.

podmiotéw udostepniajacych zasoby stosuje si¢ odpowiednie postanowienia pkt 8.6 — 8.8
IDW.

Wykonawca wraz z ofertg sktada o§wiadczenie, o ktorym mowa w pkt 8.5.1 lit. d) IDW
podmiotu, na zasoby ktérego powoluje si¢ w celu uzyskania zamowienia, na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy Pzp.

Wymagania w odniesieniu do wykonawcow wspélnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamoOwienia

Wykonawcy mogg wspolnie ubiegaé sie¢ o udzielenie zamoéwienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiajag petlnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu
0 udzielenie zaméwienia albo do reprezentowania W postepowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamowienia publicznego.

W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamoéwienia, zaden
z nich nie moze podlega¢ wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 2
i 3 ustawy Pzp, natomiast spelnianie warunkow udzialu w postgpowaniu Wykonawcy
wykazuja zgodnie z pkt 7 IDW.

W przypadku Wykonawcow wspoélnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia, kazdy
z Wykonawcow sklada oswiadczenie, o ktorym mowa w pkt 8.2 IDW. Os$wiadczenia
te potwierdzaja brak podstaw wykluczenia oraz speilnianie warunkow udzialu
postgpowaniu, w zakresie, w jakim kazdy z Wykonawcow wykazuje spelnianie warunkow.

7.7.4. W przypadku Wykonawcow wspoélnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia, kazdy

7.7.5.

7.7.6.

7.7.7.

z Wykonawcow sktada o§wiadczenie, o ktorym mowa w pkt 8.5.1 lit. d) IDW.

W przypadku wspdélnego ubiegania si¢ o zamoOwienie przez Wykonawcow sa oni
zobowigzani na wezwanie Zamawiajacego ztozy¢ aktualne na dzien zlozenia podmiotowe
srodki dowodowe, o ktorych mowa w pkt 8 IDW, przy czym:

1) podmiotowe $rodki dowodowe, o ktérych mowa w pkt 8.5.1 IDW sktada kazdy
z nich;

2) podmiotowe srodki dowodowe, o ktéorych mowa w pkt 8.5.2 IDW sklada
odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, ktory/ktorzy wykazuje/a spetnianie
warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt 7 IDW.

Zamawiajacy nie okreslit odmiennych wymagan zwigzanych z realizacja zamoéwienia

w odniesieniu do Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamdowienia.

Brak podstaw do wykluczenia z postgpowania i spelnianie warunkéw udziatu

w postgpowaniu o udzielenie zamowienia przez Wykonawcow sktadajacych wspolng oferte

bedzie oceniane w nastgpujacy sposob:

a) brak podstaw do wykluczenia z postgpowania: jesli jeden z Wykonawcow podlega
wykluczeniu, oferta zostanie odrzucona;

b) zdolnos¢ zawodowa personelu Wykonawcy: tacznie,
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7.8.

8.1.

8.2.

z zastrzezeniem, ze Wykonawcy skladajacy oferte wspdlng moga polega¢ na

zdolnos$ciach tych z Wykonawcow, ktorzy wykonaja roboty budowlane lub ustugi, do

realizacji ktorych te zdolno$ci s3 wymagane.
Oswiadczenie, o ktorym mowa w pkt 8.5.1 lit. d) IDW, w zakresie okreslonym w art. 5 k
rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego srodkow
ograniczajacych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie
(zmienionego rozporzadzeniem Rady (UE) nr 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. sktadaja
rOwniez (znani na etapie skladania ofert) podwykonawcy (nie bgdacy podmiotami,
o ktorych mowa w pkt 7.6 IDW) i dostawcy - na ktorych przypada ponad 10 % warto$ci
zamoOwienia.

Oswiadczenie, 0 Ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, oswiadczenie Wykonawcy
w zakresie braku podstaw wykluczenia okreslonych w art. 7 ustawy z dnia
13 kwietnia 2022 r. o szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdzialania
wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego
oraz art. 5 k rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r.
dotyczacego Srodkow ograniczajacych w zwigzku z  dzialaniami  Rosji
destabilizujacymi sytuacje¢ na Ukrainie, w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem Rady
(UE) nr 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r., oraz wykaz podmiotowych $rodkéw
dowodowych, potwierdzajacych brak podstaw wykluczenia oraz spelnienie warunkow
udzialu w postepowaniu
Zamawiajacy zada podmiotowych $§rodkéw dowodowych na potwierdzenie:

1) braku podstaw wykluczenia,

2) spetniania warunkow udzialu w postepowaniu.
Oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp nie jest podmiotowym
srodkiem dowodowym 1 stanowi tymczasowy dowodd potwierdzajagcy brak podstaw
wykluczenia i spelnianie warunkow udzialu w postgpowaniu na dzien sktadania ofert.
Oswiadczenie to przygotowywane jest w formie jednolitego europejskiego dokumentu
zamowienia (JEDZ / ESPD) sporzadzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza
okreslonego w rozporzadzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na
podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.
Wykonawca wypeini JEDZ (ESPD), tworzac dokument elektroniczny. Przy wypelnianiu
oswiadczenia JEDZ Wykonawca moze korzysta¢ z narzedzia eESPD udostepnionego przez
Urzad Zamowien Publicznych (UZP) (http://espd.uzp.gov.pl), albo innych dostepnych
narzedzi 1 oprogramowania, ktore umozliwiaja wypetnianie JEDZ i utworzenie dokumentu
elektronicznego.
Formularz o$wiadczenia JEDZ przygotowany przez Zamawiajacego (w formacie xml — do
zaimportowania w w/w serwisie eESPD) do przedmiotowego postepowania dostgpny jest
na platformie w miejscu zamieszczenia SWZ.
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8.3.

8.4.

8.5.

8.5.1.

Oswiadczenie JEDZ nalezy wypehi¢ zgodnie z instrukcja dostepna na stronie internetowej
UZP (www.uzp.gov.pl) w zaktadce ,,E-Ustugi”—,,JEDZ” — , Jednolity Europejski Dokument
ZamoOwienia”—, Instrukcja  wypetniania ~ JEDZ/ESPD ustawa  Pzp 2019 wersja
2 29.04.2022”.

Wykonawca moze ograniczy¢ si¢ do ztozenia w sekcji o w czesci 1V Kryteria kwalifikacji
formularza JEDZ ogdlnego oswiadczenia o spetnieniu wszystkich kryteriow kwalifikacji
W postepowaniu.

Oswiadczenie/a JEDZ na wezwanie Zamawiajacego przedlozy Wykonawca, ktorego

oferta zostala najwyzej oceniona.

Zgodnie z pkt 7.6.8 IDW, w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnosciach lub
sytuacji podmiotéw udost¢pniajgcych zasoby oswiadczenie, o ktorym mowa w pkt 8.2
IDW, sktadajg takze te podmioty.

Zgodnie z pkt 7.7.3 IDW, w przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o
udzielenie zamoéwienia, o$wiadczenie o ktorym mowa w pkt 8.2 IDW, sktada kazdy z

Wykonawcow.

Przed wyborem najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy wezwie Wykonawce, ktorego oferte

oceniono najwyzej, do zlozenia w wyznaczonym terminie nie kroétszym niz 10 dni,

aktualnych na dzien zlozenia nast¢pujacych podmiotowych srodkéw dowodowych oraz
o$wiadczenia, o ktorym mowa w pkt 8.2 IDW (z wylaczeniem os$wiadczenia, o ktérym
mowa w pkt 8.5.1 lit. d) IDW ktore nalezy ztozy¢ wraz z ofertg).

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziatu w postgpowaniu, o ktorych

mowa w pkt 6 IDW, Wykonawca przedlozy zgodnie z wezwaniem Zamawiajacego

(z wytaczeniem o$wiadczenia, o ktorym mowa w lit. d), ktore nalezy ztozy¢ wraz z oferta):

a) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

e art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,

e art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczacej orzeczenia zakazu ubiegania si¢
o zamoOwienie publiczne tytutem $srodka karnego,

e art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy Pzp,

e art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy Pzp, dotyczacej ukarania za wykroczenie, za
ktoére wymierzono kare aresztu,

e art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, dotyczacej skazania za przestepstwo lub
ukarania za wykroczenie, za ktore wymierzono karg aresztu,

— sporzadzonej nie wczesniej niz 6 miesigcy przed jej ztozeniem;

b) os$wiadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku
przynalezno$ci do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw, z innym Wykonawca, ktory ztozyt
odrebng oferte, oferte czesciowa, albo oswiadczenie o przynaleznosci do tej samej
grupy kapitatlowej wraz z dokumentami Iub informacjami potwierdzajacymi
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przygotowanie oferty, oferty czgsciowej niezaleznie od innego Wykonawcy nalezacego
do tej samej grupy kapitatowej (wg zalacznika nr 3 do Rozdziatu 1l SWZ);

C) oswiadczenie Wykonawcy o aktualno$ci informacji zawartych w o$wiadczeniu,
0 ktorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia
z postepowania wskazanych przez Zamawiajacego, o ktérych mowa w:

e art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,

e art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczacych orzeczenia zakazu ubiegania si¢
o zamoOwienie publiczne tytutlem $rodka zapobiegawczego,

e art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczacych zawarcia z innymi wykonawcami
porozumienia majgcego na celu zakldcenie konkurencii,

e art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,

e art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy Pzp, dotyczacych ukarania za wykroczenie, za
ktore wymierzono karg ograniczenia wolnos$ci lub kare grzywny,

e art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. ¢) ustawy Pzp,

e art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, dotyczacych ukarania za wykroczenie, za ktore
wymierzono kar¢ ograniczenia wolnosci lub kar¢ grzywnys;

(wg zalacznika nr 5 do Rozdziatu I1 SWZ).

d) oswiadczenie Wykonawcy w zakresie braku podstaw wykluczenia okreslonych w art. 7
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzacych ochronie
bezpieczenstwa narodowego oraz art. 5 k rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014
z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego $srodkow ograniczajacych w zwigzku z dziataniami
Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie, w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem
Rady (UE) nr 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r., (wg zatacznika nr 6 do Rozdziatu 11
SW2);

8.5.2. W celu potwierdzenia spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa

w pkt 7 IDW, Wykonawca przedtozy, zgodnie z wezwaniem Zamawiajacego:

a) wykaz osob, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamowienia publicznego,
w szczegdlnos$ci odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole jako$ci, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, do$wiadczenia
I wyksztalcenia niezbg¢dnych do wykonania zamowienia publicznego, a takze zakresu
wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacja o podstawie do dysponowania
tymi osobami (wg zatacznika nr 4 do Rozdziatu I1 SWZ).

8.6. Jezeli Wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast:
1)informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o ktorej mowa w pkt 8.5.1 lit. a) IDW — sktada
informacj¢ z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sadowy, albo, w przypadku braku
takiego rejestru, inny réwnowazny dokument wydany przez wiasciwy organ sadowy lub
administracyjny kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania, lub
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8.7.

8.8.

8.9.

miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dotyczy informacja albo dokument w zakresie

okreslonym w pkt 8.5.1 lit. a) IDW;
Dokument, o ktorym mowa w pkt 8.6 ppkt 1 IDW, powinien by¢ wystawiony nie wczesniej
niz 6 miesi¢cy przed jego ztozeniem.
Jezeli w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania, lub miejsce
zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje si¢ dokumentéow, o ktérych
mowa w pkt 8.6 IDW, lub gdy dokumenty te nie odnoszg si¢ do wszystkich przypadkow,
0 ktorych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a) i b) oraz pkt. 3
ustawy Pzp, zastepuje si¢ je odpowiednio w catosci lub w cze$ci dokumentem zawierajgcym
odpowiednio o$wiadczenie WykonawcCy, ze Wskazaniem osoby albo oséb uprawnionych do
jego reprezentacji, lub o$wiadczenie osoby, ktérej dokument miat dotyczy¢, ztozone pod
przysi¢ga, lub, jezeli w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania,
lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument miat dotyczy¢, nie ma przepisow o
oswiadczeniu pod przysigega, ztozone przed organem sadowym lub administracyjnym,
notariuszem, organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego, wlasciwym ze wzglgdu na
siedzib¢ lub miejsce zamieszkania Wykonawcy, lub miejsce zamieszkania osoby, ktorej
dokument miat dotyczy¢. Postanowienie pkt 8.7 IDW stosuje sig¢.
Jezeli ztozone przez Wykonawce oswiadczenie, o ktorym mowa w pkt 8.2 IDW lub
podmiotowe $rodki dowodowe budza watpliwosci Zamawiajgcego, moze on zwrocic sie
bezposrednio do podmiotu, Ktory jest w posiadaniu informacji lub dokumentow istotnych
w tym zakresie dla oceny spelniania przez Wykonawce warunkow udzialu w postepowaniu
lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentow.

8.10. Zamawiajacy nie wzywa do ztozenia podmiotowych srodkéw dowodowych, jezeli:

a) moze je uzyskaC za pomocg bezptatnych i ogolnodostepnych baz danych,
w szczegolnosci rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005 r.
o informatyzacji dzialalno$ci podmiotow realizujacych zadania publiczne, o ile
Wykonawca wskazal w JEDZ dane umozliwiajace dostgp do tych srodkow;

b) podmiotowym s$rodkiem dowodowym jest oswiadczenie, ktorego tres¢ odpowiada
zakresowi o$wiadczenia, o ktorym mowa w pkt 8.2 IDW.

8.11.Wykonawca nie jest zobowigzany do ztozenia podmiotowych §rodkéw dowodowych, ktore

9.

9.1

10.

Zamawiajacy posiada, jezeli Wykonawca wskaze te s$rodki (poprzez podanie numeru
referencyjnego postgpowania lub nazwy postepowania) oraz potwierdzi ich prawidtowos¢
1 aktualnos$¢.

Przedmiotowe Srodki dowodowe
Zamawiajacy nie zada ztozenia wraz z ofertg przedmiotowych srodkéw dowodowych.

Opis sposobu przygotowania ofert

10.1. Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte.
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10.2.
10.3.
10.4.

10.5.

10.6

Oferta musi obejmowac cato$¢ zamowienia.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

Oferte

stanowi wypetniony formularz ,,Oferta” zamieszczony w Rozdziale 11l SWZ oraz

nizej wymienione dokumenty:

10.4.1.

Formularz cenowy sporzadzony na formularzu zgodnym z treécig zatacznika nr 1
do Rozdziatu 111 SWZ.

Wraz z ofertg powinny by¢ zlozone:

10.5.1.
10.5.2.

10.5.3.

10.5.4.

10.5.5.

10.5.6.

10.5.7.

Oswiadczenia wymagane postanowieniami pkt 7.6.10, 7.7.4, 7.8 1 8.5.1 lit. d) IDW.
W celu potwierdzenia, ze osoba dzialajgca w imieniu Wykonawcy jest umocowana
do jego reprezentowania - odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sgdowego,
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej lub innego
wlasciwego rejestru, chyba ze Zamawiajagcy moze je uzyska¢ za pomocag
bezptatnych i ogolnodost¢gpnych baz danych, a Wykonawca w Formularzu Oferty
wskazatl dane umozliwiajace dostgp do tych dokumentéw, w odniesieniu do
Wykonawcy, Wykonawcy wspoélnie ubiegajacego si¢ o zamowienie, jak roéwniez
w odniesieniu do podmiotéw udostepniajacych zasoby.

Petnomocnictwo lub  inny dokument potwierdzajacy umocowanie do
reprezentowania Wykonawcy lub podmiotu udostepniajacego zasoby chyba, ze
umocowanie do reprezentacji wynika z dokumentow, o ktorych mowa w pkt 10.5.2
IDW.

Pelnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawcoéw  wspolnie
ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia, ewentualnie umowa o wspotdziataniu,
z ktorej bedzie wynika¢ przedmiotowe petnomocnictwo. Pelnomocnik moze by¢
ustanowiony do reprezentowania Wykonawcow w  postepowaniu  albo
reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia umowy.

Dowod wniesienia wadium. W przypadku gdy wadium wnoszone jest w innej
formie niz pieniadz, Wykonawca winien ztozy¢ oryginat gwarancji lub poreczenia.
Zobowigzanie, o ktorym mowa w pkt 7.6.3 IDW, w przypadku gdy Wykonawca
polega na zdolnosciach podmiotu udostgpniajacego zasoby w celu potwierdzenia
spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu wraz z petnomocnictwami, jezeli
prawo do podpisania danego zobowigzania nie wynika z dokumentoéw, o ktorych
mowa w pkt 10.5.2 IDW.

Oswiadczenie Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia,
0 ktorym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (wg zat. nr 1 do Rozdziatu 11 SWZ).

Oferte, oswiadczenie o ktorym mowa w pkt 8.5.1 lit. d) oraz 8.2 IDW sktada si¢, pod
rygorem niewaznosci, w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem

elektronicznym). Dokumenty te powinny by¢ podpisane przez osobg upowazniong do
reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z forma reprezentacji Wykonawcy okreslong
w rejestrze lub innym dokumencie, wilasciwym dla danej formy organizacyjnej
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10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

Wykonawcy albo przez upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Oswiadczenia,
o ktorych mowa w pkt 8.2 i 8.5.1 lit. d) IDW, sktadane przez wykonawcow sktadajacych
ofert¢ wspodlnie oraz podmioty udostgpniajace zasoby, powinny by¢ pod rygorem
niewaznos$ci W formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
odpowiednio przez wykonawcow skladajacych oferte wspdlnie, podmiot udostepniajacy
zasoby, w zakresie o§wiadczenia, ktore kazdego z nich dotyczy.
Podmiotowe $rodki dowodowe, przedmiotowe $rodki dowodowe oraz inne dokumenty lub
o$wiadczenia, sporzadzone W jezyku obcym Wykonawca przekazuje wraz z thumaczeniem
na jezyk polski.
Oferta, oswiadczenia 1 dokumenty, dla ktérych Zamawiajacy okreslit wzory w Rozdziatach
IT 1 III IDW, powinny by¢ sporzadzone zgodnie z tymi wzorami co do tresci oraz opisu
kolumn i wierszy.
W przypadku gdy podmiotowe $rodki dowodowe, inne dokumenty, w tym dokumenty
potwierdzajace umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawcow
wspolnie  ubiegajacych si¢ o udzielenie zamoéwienia publicznego, podmiotu
udostepniajagcego zasoby, zostaly wystawione przez upowaznione podmioty inne niz
Wykonawca, Wykonawca wspolnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamdwienia, podmiot
udostepniajacy zasoby, jako dokument elektroniczny, przekazuje si¢ ten dokument.
W przypadku gdy podmiotowe $rodki dowodowe, inne dokumenty, w tym dokumenty
potwierdzajace umocowanie do reprezentowania, zostalty wystawione przez upowaznione
podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje si¢ cyfrowe odwzorowanie tego
dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poswiadczajace
zgodnos¢ cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowe;.
Poswiadczenia zgodnosci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowe;,
o ktorym mowa w pkt 10.10 IDW, dokonuje w przypadku:
1) podmiotowych $rodkéw dowodowych oraz dokumentéw potwierdzajacych umocowanie
do reprezentowania — odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspolnie ubiegajacy si¢
0 udzielenie zamowienia, podmiot udostepniajacy zasoby, w zakresie podmiotowych
srodkow  dowodowych lub  dokumentow potwierdzajacych umocowanie do
reprezentowania, ktore kazdego z nich dotycza;
2) innych dokumentow — odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspolnie ubiegajacy
si¢ o udzielenie zamowienia, w zakresie dokumentow, ktore kazdego z nich dotycza.
Poswiadczenia zgodnosci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,
o ktéorym mowa w pkt 10.10 IDW, moze dokona¢ rowniez notariusz.
Przez cyfrowe odwzorowanie, o ktorym mowa w powyzej nalezy rozumie¢ dokument
elektroniczny bedacy kopia elektroniczng treSci zapisanej w postaci papierowe;j,
umozliwiajacy zapoznanie si¢ z ta treScig 1 jej zrozumienie, bez koniecznosci
bezposredniego dostepu do oryginatu.
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10.14.

10.15.

10.16.

10.17.

10.18.

10.19.

10.20.

Podmiotowe $rodki dowodowe (inne niz wystawione przez upowaznione podmioty,

o ktérych mowa w pkt 10.9 i 10.10 IDW), w tym o$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 117

ust. 4 ustawy, oraz zobowigzanie podmiotu udostgpniajacego zasoby oraz pelnomocnictwo,

przekazuje si¢ w postaci elektronicznej i opatruje si¢ kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.

W przypadku gdy podmiotowe $rodki dowodowe (inne niz wystawione przez upowaznione

podmioty, o ktérych mowa w pkt 10.9 i 10.10 IDW), w tym oswiadczenie, o ktdrym mowa

w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowigzanie podmiotu udost¢pniajgcego zasoby lub

pelnomocnictwo, zostaly sporzadzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone

wlasnorecznym podpisem, przekazuje si¢ cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poswiadczajagcym zgodno$é
cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowe;j.

Poswiadczenia zgodnosci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,

0 ktorym mowa w pkt 10.15 IDW, dokonuje w przypadku:

1) podmiotowych srodkow dowodowych — odpowiednio Wykonawca, Wykonawca
wspolnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamowienia, podmiot udostepniajacy zasoby,
w zakresie podmiotowych srodkow dowodowych, ktére kazdego z nich dotycza;

2) o$wiadczenia, o ktorym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, lub zobowigzania podmiotu
udostepniajacego zasoby — odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspolnie
ubiegajacy si¢ o udzielenie zamowienia;

3) pelnomocnictwa — mocodawca.

Poswiadczenia zgodnos$ci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,

o ktéorym mowa w pkt 10.16 IDW moze dokona¢ réwniez notariusz.
Zobowigzanie, o ktorym mowa w pkt 7.6.3 IDW powinno by¢ podpisane przez osobe
upowazniong do reprezentowania podmiotu udostgpniajacego zasoby.
Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia si¢ informacji
stanowigcych tajemnice przedsigbiorstwa, w rozumieniu przepisow 0 zwalczaniu
nieuczciwe] konkurencji, jezeli Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji
zastrzegt, ze nie moga by¢ one udostgpniane oraz wykazal, ze zastrzezone informacje
stanowig tajemnic¢ przedsiebiorstwa. Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktérych
mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp. Informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa
powinny by¢ zalaczone na platformie w osobnym pliku. Na platformie w formularzu
sktadania ofert znajduje si¢ miejsce wyznaczone do dotaczenia czgéci oferty stanowiacej
tajemniceg przedsigbiorstwa.

Przed uptywem terminu skladania ofert, Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany do

ztozonej oferty lub wycofa¢ oferte. Sposob dokonania zmiany lub wycofania oferty zostat

opisany w Instrukcjach dla Wykonawcow znajdujacych si¢ na platformie (po wybraniu
postepowania) w zaktadce ,,Instrukcje” (na dole strony),
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10.21. Postepowanie prowadzi si¢ w jezyku polskim. Oferta powinna by¢ sporzadzona w jezyku

11.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

polskim.

Sposéb komunikacji oraz osoby uprawnione do komunikowania si¢ z \Wykonawcami
Postgpowanie prowadzone jest przy uzyciu $rodkéw komunikacji elektronicznej
za posrednictwem platformy.
W postepowaniu komunikacja migdzy Zamawiajagcym, a Wykonawcami (W szczegolnosci
sktadanie o$wiadczen, dokumentow, zawiadomien, zapytah do SWZ), z zastrzezeniem 0
ktorym mowa w pkt 13.1 IDW odbywa si¢ przy uzyciu s$rodkéw komunikacji
elektronicznej, za posrednictwem formularza Wyslij wiadomos$¢é dostepnego na platformie
(po wybraniu postepowania).
W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddajacym dane
kompresji, opatrzenie pliku zawierajacego skompresowane dokumenty kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, jest roOwnoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentéw
zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Niezb¢dne wymagania techniczne umozliwiajace prace na Platformie zakupowej:
1) staly dostgp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowo$ci nie mniejszej niz 256
Kbit/s,
2) przegladarka internetowa EDGE, Chrome lub FireFox w najnowszej dostgpnej wersji,
z wlaczong obslugg jezyka Javascript, akceptujaca pliki typu ,,cookies”.
Szczegotowe informacje techniczne w zakresie korzystania z platformy znajduja si¢ w
Instrukcjach dla Wykonawcow udostepnionych na platformie (po wybraniu postepowania)
w zakladce ,,Instrukcje” (na dole strony).
W zakresie kwestii nieuregulowanych niniejsza SWZ obowiazuja przepisy ustawy Pzp oraz
Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
sposobu sporzadzania i1 przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla
dokumentow elektronicznych oraz $rodkéw komunikacji elektronicznej w postepowaniu
o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursie.
Informacje dotyczace udzielenia wyjasnienia/odpowiedzi, zmiany niniejszej SWZ oraz
przedtuzenia terminu sktadania i otwarcia ofert, o ktérych mowa w pkt 12 IDW, jak
réwniez zmiany ogloszen o zamowieniu i1 inne informacje niezbedne do przeprowadzania
niniejszego postgpowania Zamawiajacy bedzie zamieszczal na platformie w sekcji
»Komunikaty”.
Wykonawca przystepujac do niniejszego postepowania akceptuje warunki korzystania
z platformy okre$lone w Regulaminie.
Zamawiajacy informuje, ze Instrukcje dla Wykonawcow i1 Regulamin, o ktérym mowa
w pkt 11.6 IDW dotyczace korzystania z platformy, w szczegoélnosci wymagania
techniczne, logowanie, pobieranie dokumentow, sktadanie wnioskow o wyjasnienia tresci
SWZ, sktadanie ofert oraz innych czynnosci podejmowanych w niniejszym postepowaniu
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11.8.

11.9.

11.10.

12.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

przy uzyciu platformy znajduja si¢ na platformie (po wybraniu postgpowania)

w zaktadkach ,,Instrukcje” i ,,Regulamin” (na dole strony).

Oferta, oswiadczenia i dokumenty powinny by¢ sporzadzane w jednym z formatéw danych

okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.

o informatyzacji dziatalno$ci podmiotéw realizujacych zadania publiczne, tj. okreslonych

w zatgczniku nr 2 do rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie

Krajowych Ram Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla rejestrow publicznych

I wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla systemow

teleinformatycznych. Zalecane formaty sporzadzania oswiadczen i dokumentow to:

pdf, doc, docx, txt, xls, xIsx, jpg, natomiast zalecane formaty podajace dane kompresji

to: zip, 7Z.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za ztozenie oferty w sposob niezgodny

z Instrukcja korzystania z platformazakupowa.pl, w szczegdlnosci za sytuacje, gdy

zamawiajacy zapozna si¢ z trescig oferty przed uptywem terminu skladania ofert (np.

ztozenie oferty w zakladce ,,Wyslij wiadomo$¢ do zamawiajacego™).

Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiajacego za ofert¢ handlowa i nie bedzie brana

pod uwage w przedmiotowym postgpowaniu poniewaz nie zostal spetniony obowigzek

narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

Zamawiajacy wyznacza jako osoby uprawnione do porozumiewania si¢ z Wykonawcami:

- do spraw merytorycznych: Oliwia Gumuta — Naczelnik Wydzialu Realizacji
Inwestyciji,

- do spraw proceduralnych: Artur Gaicki — Naczelnik Wydziatu Zamowien Publicznych.

Udzielanie wyjasnien treSci SWZ oraz informacja o zebraniu wykonawcow
Wykonawca moze zwr6ci¢ si¢ do Zamawiajacego za posrednictwem formularza Wyslij
wiadomos$¢ dostgpnego na platformie (po wybraniu postepowania) z wnioskiem
0 wyjasnienie tresci SWZ.

Zamawiajacy (za posrednictwem platformy) udzieli wyjasnien niezwtocznie, jednak nie
p6zniej niz na 6 dni przed uptywem terminu sktadania ofert — pod warunkiem, ze wniosek
0 wyjasnienie tresci SWZ wplynat do Zamawiajacego nie pozniej niz na 14 dni przed
uptywem terminu sktadania ofert.

Jezeli Zamawiajacy nie udzieli wyjasnien w terminie, o ktérym mowa w pkt 12.2 IDW
przedluza termin skladania ofert o czas niezbgedny do zapoznania si¢ wszystkich
zainteresowanych ~ Wykonawcéw z  wyjasnieniami niezbednymi do nalezytego
przygotowania i ztoZenia ofert.

Przedluzenie terminu sktadania ofert nie wpltywa na bieg terminu skladania wniosku
o wyjasnienie tre§ci SWZ, o ktorym mowa w pkt 12.2 IDW.
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12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

12.10.

12.11.

12.12.

12.13.

13.
13.1.

13.2.

W przypadku gdy wniosek 0 wyjasnienie tresci SWZ nie wplyngt w terminie, 0 ktorym
mowa w pkt 12.2 IDW, Zamawiajacy nie ma obowigzku udzielania wyjasnien SWZ ani
obowigzku przedtuzenia terminu sktadania ofert.

Tre§¢ zapytan wraz =z wyjasnieniami Zamawiajacy udostepni Wykonawcom,
za posrednictwem platformy, bez ujawniania zrodta zapytania.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uptywem terminu sktadania ofert
zmieni¢ tres¢ SWZ. Dokonang zmiang SWZ Zamawiajacy udostgpni na platformie.

W przypadku gdy zmiana tresci SWZ prowadzi do zmiany ogloszenia 0 zamowieniu,
Zamawiajacy przekazuje Urzedowi Publikacji Unii Europejskiej ogloszenie, o ktérym
mowa w art. 90 ust. 1 ustawy Pzp.

W przypadku, o ktorym mowa w pkt 12.8 IDW, udostgpnienie zmiany tresci SWZ
na platformie nie moze nastgpic¢ przed publikacja ogtoszenia, o ktérym mowa w art. 90 ust.
1 ustawy Pzp, z wyjatkiem przypadku gdy Zamawiajacy nie zostal powiadomiony
0 publikacji w terminie 48 godzin od potwierdzenia przez Urzad Publikacji Unii
Europejskiej otrzymania tego ogtoszenia.

W przypadku gdy zmiany tresci SWZ sa istotne dla sporzadzenia oferty lub wymagaja
od Wykonawcow dodatkowego czasu na zapoznanie si¢ ze zmiang SWZ 1 przygotowanie
ofert, Zamawiajacy przedluza termin skladania ofert o czas niezbedny na zapoznanie si¢ ze
zmiang SWZ i przygotowanie oferty. Postanowienia pkt 12.8 i 12.9 IDW stosuje sig.

W przypadku gdy zmiany treSci SWZ prowadzityby do istotnej zmiany charakteru
zamOwienia w porOwnaniu z pierwotnie okreslonym, w szczegdlnosci prowadzitby
do znacznej zmiany zakresu zamowienia, Zamawiajagcy uniewaznia postgpowanie
na podstawie art. 256 ustawy Pzp.

W przypadku rozbiezno$ci pomigdzy trescia SWZ a tre$cig udzielonych wyjasnien, jako
obowigzujaca nalezy przyja¢ tre$¢ pisma zawierajacego pozZniejsze o$wiadczenie
Zamawiajacego.

Zamawiajacy nie zamierza zwotywaé zebrania wszystkich Wykonawcow w  celu
wyjasnienia tresci SWZ.

Skladanie i otwarcie ofert

Oferty powinny by¢ ztozone w terminie do 25.03.2024 r., do godziny 09.00,
za posrednictwem formularza sktadania oferty dostepnego na platformie (po wybraniu
postgpowania).

Za date przekazania oferty przyjmuje si¢ date jej przekazania w systemie (platformie)
w drugim kroku sktadania oferty poprzez kliknigcie przycisku ,Z16z oferte”
1 wys$wietlenie si¢ komunikatu, ze oferta zostata zaszyfrowana i zlozona — sposob
ztozenia oferty zostat opisany w Instrukcjach dla Wykonawcow znajdujacych si¢ na
platformie (po wybraniu postepowania) w zaktadce ,,Instrukcje” (na dole strony).

Pelnienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacjq i kontrolg rozliczenia budowy na Zadaniu pn.
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13.3.

13.4.

13.5.
13.6.

14.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

15.

15.1.

16.

16.1.

Zamawiajacy, najpdzniej przed otwarciem ofert, udostgpni na platformie informacje

o kwocie, jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.

Otwarcie ofert nastapi w dniu 25.03.2024 r. o godz. 09.05 za posrednictwem platformy.

W przypadku awarii platformy, ktéora spowoduje brak mozliwosci otwarcia ofert

W powyzszym terminie, otwarcie ofert nastapi niezwlocznie po usunigciu awarii.

Otwarcie ofert dokonuje si¢ na platformie poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert.

Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiajacy udostgpni na platformie informacje o:

— nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
dziatalnos$ci gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawcow, ktorych oferty
zostaly otwarte;

— cenach zawartych w ofertach.

Termin zwiazana oferta

Wykonawca jest zwigzany ofertg od dnia terminu sktadania ofert do dnia 22.06.2024 r.
(przy czym pierwszym dniem terminu zwigzania oferta jest dzien, w ktérym uptywa
termin sktadania ofert).

W przypadku, gdy wybdr najkorzystniejszej oferty nie nastapi przed uptywem terminu
zwigzania oferta, o ktorym mowa w pkt 14.1 IDW, Zamawiajacy przed uplywem
terminu zwigzania oferta, zwrdci si¢ jednokrotnie do Wykonawcoéw o wyrazenie zgody
na przedtuzenie tego terminu o wskazany okres, nie dluzszy niz 60 dni.

Przedluzenie terminu zwigzania oferta wymaga zlozenia przez Wykonawce pisemnego
o$wiadczenia o wyrazeniu zgody na przedtuzenie terminu zwigzania oferta.

Jezeli Zamawiajacy wymaga zabezpieczenia oferty wadium, przedtuzenie terminu
zwigzania oferta nastepuje wraz z przedluzeniem okresu wazno$ci wadium albo, jezeli
nie bedzie to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedtuzony okres zwigzania
ofertg.

Ocena ofert
W przedmiotowym postepowaniu Zamawiajacy stosuje procedur¢ odwrocong, o ktorej
mowa w art. 139 ustawy Pzp.

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej
Podczas wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiajgcy stosowaé bedzie nast¢pujgce
kryteria oceny ofert:

Ocene¢ punktowg ofert przeprowadza si¢ w nastepujacych kryteriach:
a) cena-—60%,
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b) doswiadczenie zawodowe Inzyniera kontraktu pelniacego jednoczesnie funkcje
inspektora nadzoru inwestorskiego branzy drogowej - Koordynatora (poz. 1 tabeli
z pkt 7.5.2 IDW) — 20 %,

c) doswiadczenie zawodowe Inspektora nadzoru inwestorskiego branzy drogowej —
lacznie za 2 osoby (poz. 2 tabeli z pkt 7.5.2 IDW) — 20%

Zamawiajacy oceni i porowna jedynie te oferty, ktore nie zostana odrzucone.

a) kryterium ..Cena” — 60% (C):

Znaczenie kryterium ,,Cena” — 60% (maksymalna ilo$¢ punktéw, ktorg oferta moze
otrzyma¢ w przedmiotowym kryterium wynosi 60).

Ilo$¢ punktéw w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie ponizszego wzoru:

_ C min
C= C, X 60 pkt
gdzie: C - ilo§¢ punktéw ocenianej oferty w kryterium cena

C min - cena brutto oferty najtanszej
Co - cenabrutto oferty ocenianej

UWAGA: Wynik bedzie zaokraglany do dwoch miejsc po przecinku.

b) kryterium .DoSwiadczenie zawodowe Inzyniera kontraktu pelniacego

jednoczesnie funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego branzy drogowej -
Koordynatora” — 20% (Di):

Znaczenie kryterium ,,Doswiadczenie zawodowe Inzyniera kontraktu pelnigcego
jednoczesnie funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego branzy drogowej - koordynatora”
— 20% (maksymalna ilo$¢ punktéow, ktérg oferta moze otrzymaé¢ w przedmiotowym
Kryterium wynosi 20).

Punkty w kryterium zostang przyznane wg ponizszych zasad:

Jezeli Wykonawca wykaze, ze osoba wskazana do petnienia funkcji Inzyniera kontraktu
petnigcego jednoczesnie funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego branzy drogowej -
Koordynatora posiada doswiadczenie w pehieniu funkcji Inzyniera Kontraktu lub Zastepcy
Inzyniera Kontraktu lub Inzyniera Rezydenta lub Zastepcy Inzyniera Rezydenta lub
Inspektora Nadzoru branzy drogowej — Koordynatora lub Kierownika budowy przez caty
okres trwania robot (czas trwania robot to okres od przejecia terenu budowy do podpisania
protokotu odbioru koncowego robdt) na zamodwieniach, w tym minimum na jednym
zamoOwieniu zrealizowanym przy utrzymaniu przejezdno$ci na realizowanym odcinku drogi
(ruch dwukierunkowy Iub ruch wahadlowy lub objazd lokalny) przez caty okres trwania
robot, w ramach ktorych (w ramach kazdego zaméwienia odrgbnie) wykonano budowe lub
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rozbudowe lub przebudowe drogi kl. minimum G* obejmujacg swym zakresem CO najmniej
przebudowe lub rozbudowe lub budowe:
- jezdni na catej szerokosci na dtugosci odcinka minimum 6 km,
- uzbrojenia podziemnego,
to za doswiadczenie nabyte przy realizacji:
a) dwoch zamowien — nie otrzyma dodatkowych punktow,
b) trzech zaméwien — otrzyma 10 pkt,
C) czterech lub wigcej zamowien — otrzyma 20 pkt.
*lub odpowiadajgcych parametrom technicznym tej klasie drogi [droga w rozumieniu ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych; klasa drogi zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w

sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczqcych drég publicznych obowigzujgcym w terminie
uzyskania decyzji na realizacje inwestycji (pozwolenie na budowe, ZRID, zgloszenie robot)]

Kryterium bedzie rozpatrywane na podstawie oSwiadczenia zlozonego przez
Wykonawce w Formularzu oferty.

c) kryterium ,.Doswiadczenie zawodowe Inspektora nadzoru inwestorskiego branzy
drogowej” (lacznie za 2 0soby) — 20% (Dn):

Waga kryterium I3acznie dla dwéch wymaganych osob — 20%.

Waga kryterium odre¢bnie dla kazdej z wymaganych oséb — 10%.

Kryterium dotyczy do$wiadczenia personelu Inzyniera, tj. oséb wskazanych do petnienia
funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego branzy drogowej zgodnie z warunkiem udziatu
W postepowaniu.

Oferta z wymaganym najwyzszym doswiadczeniem personelu (lgcznie, po zsumowaniu
punktéw w zakresie kazdej z wymaganych dwoch oséb) otrzyma 20 punktow w tym
kryterium.

Dla kryterium ,,Doswiadczenie inspektora nadzoru branzy drogowej” punkty zostang
przyznane w zakresie kazdej z wymaganych dwdch osob wg ponizszych zasad, a nastgpnie
Zsumowane:

Jezeli Wykonawca wykaze, ze osoba wskazana do pelnienia funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego branzy drogowej posiada doswiadczenie w pelnieniu funkcji Inspektora
nadzoru inwestorskiego branzy drogowej lub kierownika budowy przez minimum 70%
czasu trwania robo6t (czas trwania robdt to okres od przejecia terenu budowy do podpisania
protokotu odbioru koncowego robodt) lub kierownika robot branzy drogowej przez caty czas
trwania robot branzy drogowej (czas trwania robdt drogowych to okres od rozpoczecia
do zakonczenia robot branzy drogowej) na zamdéwieniach, w tym minimum na jednym
zamoOwieniu zrealizowanym przy utrzymaniu przejezdnos$ci na realizowanym odcinku drogi
(ruch dwukierunkowy lub ruch wahadlowy lub objazd lokalny) przez caty okres petnienia
wymagane] powyzej funkcji, w ramach ktérych (w ramach kazdego zamowienia odrebnie)
wykonano budowe lub rozbudowe lub przebudowe drogi kl. minimum G* obejmujaca
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16.2.

16.3.

swym zakresem co najmniej przebudoweg lub rozbudowg lub budowe jezdni na calej
szerokosci na dtugos$ci odcinka minimum 6 km, to za do§wiadczenie nabyte przy realizacji:
a) dwoch zamowien — nie otrzyma dodatkowych punktow,
b) trzech zaméwien — otrzyma 5 pkt,
¢) czterech lub wigcej zamowien — otrzyma 10 pkt.
*lub odpowiadajqcych parametrom technicznym tej klasie drogi [droga w rozumieniu ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych; klasa drogi zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w

sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczqcych drég publicznych obowiqzujgcym w terminie
uzyskania decyzji na realizacjg inwestycji (pozwolenie na budowe, ZRID, zgloszenie robot)]

Kryterium bedzie rozpatrywane na podstawie oSwiadczenia zloZonego przez
Wykonawce w formularzu oferty.

UWAGA:

Ocenie podlega¢ beda jedynie osoby przewidziane do realizacji zamowienia wskazane
w formularzu oferty;

W przypadku braku wskazania w formularzu oferty oséb do pelienia ww. funkcji,
Wykonawca w przedmiotowych Kkryteriach nie otrzyma dodatkowych punktow;

Jezeli w trakcie skladania uzupelnien i/lub wyjasnien Wykonawca dokona zmiany ww.
0sob, to w przedmiotowym Kryterium nie otrzyma dodatkowych punktow;

W przypadku zmiany ww. osob w trakcie realizacji umowy Zamawiajacy nie zezwoli
na zmiane¢ na osobe o nizszym doswiadczeniu niz wykazane w ofercie Wykonawcy,
tzn. nieodpowiadajacym wykazanym progom punktowym.

Maksymalna ilo$¢ punktow, jaka moze zdoby¢ Wykonawca uwzgledniajac wszystkie

kryteria oceny ofert wynosi 100 pkt.

Zamawiajacy wybierze jako najkorzystniejsza t¢ oferte, ktdra otrzyma tacznie najwyzsza

liczbe punktow obliczong wg wzoru:

K=C+Di+Dn

gdzie:

K — ogo6lna liczba punktow, jaka otrzyma oferta (Wykonawca)

C — liczba punktow, jaka zdobedzie oferta (Wykonawca) za kryterium ,,Cena”

Di - liczba punktow, jaka zdobedzie oferta (Wykonawca) za kryterium ,,Do$wiadczenie
zawodowe Inzyniera kontraktu pelnigcego jednoczes$nie funkcje inspektora
nadzoru inwestorskiego branzy drogowej — Koordynatora”

Dn - liczba punktow, jaka zdobedzie oferta (Wykonawca) za kryterium ,,Do$wiadczenie
zawodowe Inspektora nadzoru inwestorskiego branzy drogowe;j”.

Jezeli nie mozna wybraé najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, ze dwie lub wiecej ofert

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriow oceny ofert, Zamawiajacy wybiera

sposrdd tych ofert oferte, ktora otrzymata najwyzsza ocen¢ w kryterium o najwyzszej
wadze. Jezeli oferty otrzymaly taka samg ocen¢ w kryterium o najwyzszej wadze,
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16.4.

17.
17.1.
17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

18.
18.1.

18.2.

Zamawiajacy wybiera ofert¢ z najnizsza cena. Jezeli nie mozna dokona¢ wyboru oferty
w sposob, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiajacy wzywa wykonawcow,
ktorzy ztozyli te oferty, do ztozenia w terminie okreSlonym przez zamawiajacego ofert
dodatkowych zawierajagcych nowa ceng. Wykonawcy, sktadajac oferty dodatkowe, nie
moga oferowac cen wyzszych niz zaoferowane w uprzednio ztozonych przez nich ofertach.
Wykonawcy, sktadajac oferty dodatkowe, nie moga oferowa¢ cen lub kosztow
wyzszych niz zaoferowane w uprzednio ztozonych przez nich ofertach.

Udzielenie zamoéwienia

Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektroniczne;.

Zamawiajagcy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktorego oferta zostanie uznana za

najkorzystniejszg.

Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy poinformuje

rownoczesnie Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe albo imi¢ i nazwisko, siedzibg
albo miejsce zamieszkania, jezeli jest miejscem wykonywania dziatalno$ci
Wykonawcy, ktorego oferte wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby
albo miejsca zamieszkania, jezeli s3 miejscami wykonywania dziatalno$ci
Wykonawcow, ktorzy zlozyli oferty, a takze punktacj¢ przyznang ofertom w kazdym
Kryterium oceny ofert i faczng punktacje,

2) Wykonawcach, ktorych oferty zostaty odrzucone — podajac uzasadnienie faktyczne
i prawne.

Zamawiajacy udostgpnia niezwlocznie informacje, o ktorych mowa w pkt 17.3 ppkt 1

IDW, na platformie.

Zamawiajacy moze nie ujawnia¢ informacji, o ktéorych mowa w pkt 17.3 IDW, jezeli ich

ujawnienie bytoby sprzeczne z waznym interesem publicznym.

Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla si¢ od

zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego lub nie wnosi wymaganego

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy moze dokonaé ponownego
badania i oceny ofert sposrdd ofert pozostalych w postgpowaniu Wykonawcow oraz
wybra¢ najkorzystniejsza oferte albo uniewazni¢ postgpowanie.

Uniewaznienie post¢gpowania.

Zamawiajacy uniewazni postgpowanie w przypadkach okre§lonych w art. 255 1 256
ustawy Pzp.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ uniewaznienia postgpowania o udzielenie zamoéwienia
na podstawie art. 257 ustawy Pzp jezeli $rodki, ktore Zamawiajacy zamierzal przeznaczy¢
na sfinansowanie calo$ci lub czg$ci zamdwienia, nie zostang mu przyznane.
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18.3.

19.

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

19.6.
19.7.
19.8.

19.9.

19.10.

19.11.

O uniewaznieniu postgpowania Zamawiajagcy zawiadomi Wykonawcoéw zgodnie
z art. 260 lub art. 262 ustawy Pzp oraz udostegpni tg informacje¢ na platformie.

Wymagania dotyczace wadium

Wykonawca jest zobowigzany do wniesienia wadium w wysokosci: 30 000,00 zt (stownie

ztotych: trzydziesci tysiecy 00/100),

W przypadku wniesienia przez Wykonawce wadium w innej formie niz pienigdz

beneficjentem gwarancji/poreczenia jest Wojewodztwo Pomorskie — Zarzad Drog

Wojewodzkich w Gdansku.

Wadium musi by¢ wniesione przed uptywem terminu sktadania ofert wedlug wyboru

Wykonawcy w jednej lub kilku nastepujacych formach:

a) pienigdzu;

b) gwarancjach bankowych;

c) gwarancjach ubezpieczeniowych;

d) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

Wadium w pienigdzu musi by¢ wptacone przelewem na rachunek bankowy:

Bank PKO BP Nr 94 1020 1811 0000 0902 0312 5234.

Jezeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub porgczenia Wykonawca przekazuje

Zamawiajacemu oryginal gwarancji lub porgczenia w postaci elektronicznej za

posrednictwem platformy.

Wadium musi obejmowac caty okres zwigzania oferta.

Wadium wniesione w pienigdzu Zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym.

Oferta Wykonawcy, ktory nie wniesie wadium w wysokosci okreslonej w pkt 18.1 IDW,

w formie lub formach, o ktorych mowa w pkt 18.3 IDW, zostanie odrzucona.

Zamawiajacy dokona zwrotu wadium na zasadach okreslonych w art. 98 ust. 1 i 2 ustawy

Pzp. Wykonawca bedzie miat mozliwos¢ w przypadkach okreslonych w art. 98 ust. 2

ustawy Pzp wystapienia o zwrot wadium, przy czym ztozenie wniosku o zwrot wadium

spowoduje rozwigzanie stosunku prawnego Zamawiajacego z Wykonawca 1 utrate przez

Wykonawcg prawa do Kkorzystania ze $rodkéw ochrony prawnej, uregulowanych

w Dziale IX ustawy Pzp.

Zamawiajacy zwrdci wadium wniesione w pienigdzu, pomniejszone o koszty prowadzenia

rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek bankowy

wskazany przez Wykonawcg.

Zamawiajacy zwroci wadium wniesione w formie porgczenia lub gwarancji poprzez

ztozenie gwarantowi lub porgczycielowi o§wiadczenia o zwolnieniu wadium. Zaleca sig,

aby poreczenie lub gwarancja wskazywaty adres mailowy na jaki Zamawiajagcy winien
sktada¢ oswiadczenie 0 zwolnieniu wadium.
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19.12.

20.
20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

20.5.
20.6.

20.7.

Zamawiajacy zatrzyma wadium, w przypadkach okreslonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp,

tj. Zamawiajacy zatrzymuje wadium, a w przypadku wadium wniesionego w formie

gwarancji lub porgczenia, o ktorych mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2—4, wystepuje odpowiednio
do gwaranta lub por¢czyciela z zagdaniem zaptaty wadium, jezeli:

1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktorym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128
ust. 1, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie zlozyl podmiotowych srodkéw
dowodowych potwierdzajacych okolicznosci, o ktorych mowa w art. 57, o§wiadczenia
o ktorym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentéw lub o$wiadczen lub nie wyrazit
zgody na poprawienie omytki, o ktérej mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowato
brak mozliwo$ci wybrania oferty ztozonej przez Wykonawce jako najkorzystniejszej;

2) Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana:

a) odmowil podpisania umowy w sprawie zamowienia publicznego na warunkach
okreslonych w ofercie,
b) nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

3) zawarcie umowy w sprawie zamoOwienia publicznego stalo si¢ niemozliwe z przyczyn

lezacych po stronie Wykonawcy, ktdrego oferta zostata wybrana.

Opis sposobu obliczenia ceny oferty

Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawce na Formularzu cenowym stanowigcym
zatacznik 1 do Rozdziatu III niniejszej SWZ.

Wykonawca nie moze samodzielnie wprowadzi¢ zmian do Formularza cenowego.
Wszystkie btedy ujawnione w Opisie przedmiotu zamoéwienia i Formularzu cenowym
Wykonawca winien zgtosi¢ Zamawiajacemu przed terminem okreslonym w pkt 12.2 IDW.
Tam, gdzie w opisie przedmiotu zaméwienia lub Formularzu cenowym uzyto okreslen
odnoszacych sie do norm europejskich, ocen technicznych, norm mig¢dzynarodowych,
specyfikacji technicznych i systemow referencji technicznych, o ktorych mowa w art. 101
ust. 1 pkt 2 1 3 ustawy Pzp, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materiatow lub rozwigzan
réwnowaznych opisywanym.

Cena oferty winna obejmowac catkowity koszt wykonania przedmiotu zaméwienia w tym
rowniez wszelkie koszty towarzyszace wykonaniu, o ktorych mowa w Rozdziale V — Wzor
umowy. Koszty towarzyszace wykonaniu przedmiotu zamdéwienia, ktérych w Formularzu
cenowym nie ujeto w odrgbnych pozycjach, Wykonawca powinien uja¢ w cenach
jednostkowych pozycji opisanych w Formularzu cenowym.

Cena oferty powinna by¢ wyrazona w ztotych polskich (z1).

Mozliwo$¢ zmiany ceny oferty, cen jednostkowych oraz waloryzacji zgodnie
Z postanowieniami Rozdzialu V SWZ.

Do Formularza ofertowego Wykonawca wpisze catkowitg cen¢ brutto, z zastrzezeniem pkt
20.8 IDW.
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20.8.

20.9.

21.
21.1.

21.2.

21.3.

22.
22.1.

Jezeli zostata ztozona oferta, ktorej wybdr prowadzitby do powstania u Zamawiajacego

obowigzku podatkowego zgodnie z ustawa o podatku od towarow i ustug, dla celow

zastosowania kryterium ceny Zamawiajacy dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny

kwote podatku od towaréw i ustug, ktorg miatby obowigzek rozliczy¢

W ofercie Wykonawca ma obowigzek:

1) poinformowania Zamawiajacego, ze wybor jego oferty bedzie prowadzit do powstania
u Zamawiajacego obowiazku podatkowego;

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub $wiadczenie beda
prowadzity do powstania obowigzku podatkowego;

3) wskazania wartosci towaru lub wuslugi objetego obowigzkiem podatkowym
Zamawiajacego, bez kwoty podatku;

4) wskazania stawki podatku od towaréw i ustug, ktora zgodnie z wiedzg Wykonawcy,
bedzie miata zastosowanie.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
na kwot¢ stanowigca 5% ceny catkowitej brutto petnienie nadzoru inwestorskiego
w_okresie realizacji robo6t budowlanych (suma wartosci z poz. 1 formularza cenowego
powickszona o podang stawke podatku VAT) w formach okre§lonych w art. 450 ust. 1
ustawy Pzp, tj.:

1) pieniadzu;

2) porgczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczgdnosciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym,;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci.

W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
okreslone zostaty w Rozdziale V SWZ — Wzory umoéw.

Postanowienia dodatkowe

Wykonawca, ktorego oferta zostanie wybrana, zobowigzany bedzie po uprawomocnieniu

si¢ decyzji o wyborze jego oferty, a przed podpisaniem umowy przedtozy¢

Zamawiajgcemu:

a) Kopie umowy regulujacej zasady wspotpracy Wykonawcow sktadajacych wspolng
ofertg, stwierdzajaca solidarng odpowiedzialno$¢ wszystkich Wykonawcow za
realizacje zamowienia oraz zawierajaca upowaznienie dla jednego z Wykonawcoéw do
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sktadania 1 przyjmowania o$wiadczen wobec Zamawiajacego w imieniu wszystkich
Wykonawcow, a takze do otrzymywania naleznych ptatnosci;

b) Oswiadczenie w zakresie podatku VAT, tj.:

- czy Wpykonawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i posiada
rachunek bankowy zgloszony do wykazu podmiotow, bedacych podatnikami VAT
(tzw. biala lista), ktory bedzie wskazywany na fakturze, na ktory bedzie przekazywana
ptatnos¢  za wykonanie przedmiotu Umowy przy zastosowaniu mechanizmu
podzielonej ptatnosci, lub

- czy Wykonawca korzysta ze zwolnienia podmiotowego, o ktorym mowa w art. 113
ust. 1 ustawy o podatku od towardw i ustug i1 posiada rachunek bankowy, ktéry bedzie
wskazywany na fakturze, na ktory bedzie przekazywana platno$¢ za wykonanie
przedmiotu Umowy, do ktérych nie ma zastosowania mechanizm podzielonej
ptatnosci,

C) Liste osob, tworzacych Zespot specjalistow, oswiadczenia o podjgciu obowigzkoéw
inspektora nadzoru inwestorskiego, kopie uprawnien budowlanych do sprawowania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz kopie dokumentdw,
potwierdzajacych przynalezno§¢ do wlasciwej okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, dotyczace osob, ktore sprawuja funkcje przy realizacji Przedmiotu
Umowy, dla ktorych Prawo Budowlane wymaga posiadania uprawnien, w tym osob
do sprawowania tych funkcji wskazanych w ofercie.

22.2. O terminie na przedtozenie dokumentéw, o ktorych mowa w pkt 22.1 IDW, Wykonawca
zostanie powiadomiony przez Zamawiajgcego odregbnym pismem.

22.3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 1 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych), dalej
»RODQ", Zamawiajacy informuje, Ze:

22.3.1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Zarzad Drog Wojewoddzkich
w Gdansku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdansk, email: sekretariat@zdwgdansk.pl.

22.3.2. Kontakt do Inspektora ochrony danych: iod@zdwgdansk.pl.

22.3.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
przeprowadzenia przedmiotowego postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego oraz
zawarcia umowy, a podstawg prawng ich przetwarzania jest obowigzek prawny stosowania
sformalizowanych procedur udzielania zamowien publicznych spoczywajacy na Zarzadzie
Drog Wojewodzkich w Gdansku jako jednostce organizacyjnej sektora finanséw
publicznych;

22.3.4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktorym udostgpniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;

22.3.5. Obowigzek podania przez Paniag/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym
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22.3.6.

22.3.7.

22.3.8.

22.3.9.

z udzialem w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego; konsekwencje
niepodania okres$lonych danych wynikaja z ustawy Pzp;

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bgda podejmowane
W Sposob zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

Pani/Pana dane osobowe bgda przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakonczenia
postgpowania o udzielenie zamdwienia, to jest przez okres niezbedny do realizacji celu
przetwarzania oraz przez okres wynikajacy z przepisow w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
dziatania archiwéw zaktadowych, z uwzglednieniem minimalnych okresow, o ktérych
mowa w art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp, a jezeli okres obowigzywania umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego przekracza 5 lata — przez caly okres obowigzywania umowy;

Ma Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;

- na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2
RODO**;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO.

Nie przystuguje Pani/Panu:

- w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub ¢ RODO prawo do usunig¢cia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C
RODO;

22.3.10. platformazakupowa.pl podprzetwarza Pani/Pana dane osobowe. Operatorem

platformazakupowa.pl jest Open Nexus Sp. z 0.0.

22.3.11. Jednocze$nie Zamawiajacy przypomina o cigzacym na Pani/Panu obowigzku

informacyjnym wynikajacym z art. 14 RODO wzgledem o0sob fizycznych, ktorych dane
przekazane zostang Zamawiajagcemu w zwigzku z prowadzonym postgpowaniem i ktore
Zamawiajacy posrednio pozyska od wykonawcy biorgcego udziat w postgpowaniu, chyba
ze ma zastosowanie co najmniej jedno z wylaczen, o ktorych mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
*Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego ani zmiang postanowien umowy
w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie moze narusza¢ integralnosci protokotu oraz
jego zalacznikow.

**Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze §rodkow w ochrony prawnej lub

Pelnienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacjq i kontrolg rozliczenia budowy na Zadaniu pn.

,, Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 221 na odcinku od Jankowa do Obwodnicy Koscierzyny — odcinek C — odcinek od m. Przywidz

do m. Nowa Karczma w podziale na dwa odcinki:
- Odcinek C1: od km 26+875 do km 33+130,
- Odcinek C2: od km 33+130 do km 38+900”
w okresie realizacji robot budowlanych oraz w okresie rekojmi i gwarancji jakosci na roboty
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23.
23.1.

23.2.

23.3.

w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego. Zadanie ograniczenia
przetwarzania, o ktorym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych
do czasu zakonczenia przedmiotowego postgpowania.

Pouczenie o Srodkach ochrony prawnej przystugujacych Wykonawcy

Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu

zamoOwienia oraz ponidst lub moze ponies¢ szkod¢ w wyniku naruszenia przez

Zamawiajacego przepisow ustawy Pzp, przystugujg srodki ochrony prawnej okreslone

w Dziale IX ustawy Pzp. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zaméwieniu oraz

dokumentéw zamodwienia przystuguja rOwniez organizacjom wpisanym na listg, o ktorej

mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Matych i Srednich

Przedsi¢biorcow.

Odwolanie przystuguje na:

1) niezgodng z przepisami ustawy Pzp czynno$¢ Zamawiajacego, podjcta
w postepowaniu o udzielenie zamdOwienia w tym na projektowane postanowienia
umowy;

2) zaniechanie czynno$ci w postepowaniu o udzieleniu zamowienia, do ktorej
Zamawiajacy byl zobowigzany na podstawie ustawy Pzp.

Odwotanie zawiera:

1) 1imi¢ i nazwisko albo nazwe, miejsce zamieszkania albo siedzibe, numer telefonu
oraz adres poczty elektronicznej Odwotlujacego oraz imi¢ 1 nazwisko
przedstawiciela (przedstawicieli);

2) nazwg i siedzibe Zamawiajacego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej
Zamawiajacego;

3) numer PESEL lub NIP odwotujacego bgdacego osoba fizyczng, jezeli jest on
obowigzany do jego posiadania albo posiada go nie majac takiego obowiazku;

4) numer w Krajowym Rejestrze Sadowym, a w przypadku jego braku — numer
w innym wlasciwym rejestrze, ewidencji lub NIP Odwotujacego nie bedaca osoba
fizyczna, ktory nie ma obowiazku wpisu we wlasciwym rejestrze lub ewidencii,
jezeli jest on obowigzany do jego posiadania;

5) okre$lenie przedmiotu zamowienia,

6) wskazanie numeru publikacji w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej;

7) wskazanie czynnosci lub zaniechania czynno$ci Zamawiajacego, ktorej zarzuca si¢
niezgodno$¢ z przepisami ustawy;

8) zwigzle przedstawienie zarzutow;

9) zadanie co do sposobu rozstrzygnigcia odwotania;

10) wskazanie okolicznosci faktycznych 1 prawnych uzasadniajacych wniesienie
odwotlania oraz dowoddéw na poparcie przytoczonych okolicznosci,

Pelnienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacjq i kontrolg rozliczenia budowy na Zadaniu pn.

,, Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 221 na odcinku od Jankowa do Obwodnicy Koscierzyny — odcinek C — odcinek od m. Przywidz

do m. Nowa Karczma w podziale na dwa odcinki:
- Odcinek C1: od km 26+875 do km 33+130,
- Odcinek C2: od km 33+130 do km 38+900”
w okresie realizacji robot budowlanych oraz w okresie rekojmi i gwarancji jakosci na roboty
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23.4.

23.5.

23.6.

23.7.

11) podpis Odwotujacego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli;
12) wykaz zalacznikow.

Do odwotania dotacza sig:

1) dowdd uiszczenia wpisu od odwotlania w wymaganej wysokosci;

2) dowdd przekazania odpowiednio odwotania albo jego kopii Zamawiajacemu,

3) dokument potwierdzajacy umocowanie do reprezentowania Odwolujacego.
Odwotanie wnosi si¢ do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w formie elektronicznej
albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym.

Odwotujacy przekazuje Zamawiajagcemu odwotanie wniesione w formie elektronicznej

albo w postaci elektronicznej albo kopi¢ tego odwotania, jezeli zostalo ono wniesione

w formie pisemnej, przed uptywem terminu do wniesienia odwotania w taki sposob, aby

mogt on zapoznaé Si¢ z jego tre$cig przed uptywem tego terminu. Domniemywa si¢, ze

Zamawiajacy mogt zapoznaé si¢ z treScig odwotania przed uptywem terminu do jego

whniesienia, jezeli przekazanie odpowiednio odwotania albo jego kopii nastgpito przed

uplywem terminu do jego wniesienia przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej.

Odwotanie wnosi si¢ w terminie:

23.7.1.

23.7.2.

23.7.3.

23.7.4.

10 dni od dnia przestania informacji o czynno$ci Zamawiajgcego stanowiace;j

podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostata przekazana przy uzyciu

srodkow komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni — jezeli

informacja zostala przekazana w inny sposob;

10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii

Europejskiej lub zamieszczenia dokumentow zamowienia na Platformie

wobec tresci ogloszenia o zamoéwieniu lub wobec tresci dokumentow

zamowienia;

Odwotanie w przypadkach innych niz okreslone w pkt 23.7.1 1 23.7.2 IDW

wnosi si¢ w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzigto lub przy zachowaniu

nalezytej staranno$ci mozna bylo powziag¢ wiadomos$¢ o okolicznosciach

stanowigcych podstawe jego wniesienia.

Jezeli Zamawiajacy nie przestal Wykonawcy zawiadomienia o wyborze

najkorzystniejszej oferty odwotanie wnosi si¢ nie pdzniej niz w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej
ogloszenia o udzieleniu zamowienia;

2) 6 miesi¢cy od dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajacy nie opublikowat
w Dzienniku Urzgdowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu
zamowienia.

23.8. Szczegdtowe zasady postgpowania po wniesieniu odwotania, okre$laja stosowne
przepisy Dziatu IX ustawy Pzp.

Pelnienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacjq i kontrolg rozliczenia budowy na Zadaniu pn.
,, Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 221 na odcinku od Jankowa do Obwodnicy Koscierzyny — odcinek C — odcinek od m. Przywidz

do m. Nowa Karczma w podziale na dwa odcinki:
- Odcinek C1: od km 26+875 do km 33+130,
- Odcinek C2: od km 33+130 do km 38+900”

w okresie realizacji robot budowlanych oraz w okresie rekojmi i gwarancji jakosci na roboty

39



Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdansku 10/WZP/2024/PN/WRI

23.9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwotawczej oraz postanowienie Prezesa Izby, o ktorym
mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postepowania
odwotlawczego przystuguje skarga do sadu.

23.10. Skarge wnosi si¢ do Sadu Okrggowego w Warszawie — sagdu zamowien publicznych.

23.11. Skarge wnosi si¢ za posrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w terminie 14
dni od dnia dorgczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwotawczej lub postanowienia
Prezesa Izby, o ktorym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesytajac jednoczes$nie jej
odpis przeciwnikowi skargi. Zlozenie skargi w placowce pocztowej operatora
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe! jest
roOwnoznaczne z jej whniesieniem.

23.12. Od wyroku sadu lub postanowienia konczacego postepowanie w sprawie przystuguje
skarga kasacyjna do Sagdu Najwyzszego.

1 Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. — Prawo pocztowe.

Pelnienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacjq i kontrolg rozliczenia budowy na Zadaniu pn.
,, Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 221 na odcinku od Jankowa do Obwodnicy Koscierzyny — odcinek C — odcinek od m. Przywidz
do m. Nowa Karczma w podziale na dwa odcinki:
- Odcinek C1: od km 26+875 do km 33+130,
- Odcinek C2: od km 33+130 do km 38+900”
w okresie realizacji robot budowlanych oraz w okresie rekojmi i gwarancji jakosci na roboty
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ROZDZIAL 11

OSWIADCZENIA WYKONAWCY

Pelnienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacjq i kontrolg rozliczenia budowy na Zadaniu pn.
,, Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 221 na odcinku od Jankowa do Obwodnicy Koscierzyny — odcinek C — odcinek od m. Przywidz
do m. Nowa Karczma w podziale na dwa odcinki:
- Odcinek C1: od km 26+875 do km 33+130,
- Odcinek C2: od km 33+130 do km 38+900”
w okresie realizacji robot budowlanych oraz w okresie rekojmi i gwarancji jakosci na roboty
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ZALACZNIKNR 1
do Rozdzialu 11

OSWIADCZENIE

Wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia w zakresie,
0 ktorym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp

MY NIZEJ PODPISANI

dzialajac w imieniu i na rzecz

(nazwa (firma) i dokiladny adres Wykonawcy/Wykonawcow)

W postepowaniu 0 zamowienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na: Pelnienie nadzoru inwestorskiego wraz 7 koordynacjq i kontrolg rozliczenia budowy na
Zadaniu pn. ,,Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 221 na odcinku od Jankowa do Obwodnicy
Koscierzyny — odcinek C — odcinek od m. Przywidz do m. Nowa Karczma w podziale na dwa
odcinki:

- Odcinek C1: od km 26+875 do km 33+130,

- Odcinek C2: od km 33+130 do km 38+900”

w okresie realizacji robot budowlanych oraz w okresie rekojmi i gwarancji jakosci na roboty

oswiadczamy, ze nastepujace ustugi wykonaja poszczeg6lni Wykonawcy wspolnie ubiegajacy
si¢ 0 zamoOwienia:

Wykonawea ...............oo... wykona:.....................
Wykonawea ...............o... wykona:.....................

Oswiadczenie nalezy opatrzy¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Pelnienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacjq i kontrolg rozliczenia budowy na Zadaniu pn.
,, Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 221 na odcinku od Jankowa do Obwodnicy Koscierzyny — odcinek C — odcinek od m. Przywidz
do m. Nowa Karczma w podziale na dwa odcinki:
- Odcinek C1: od km 26+875 do km 33+130,
- Odcinek C2: od km 33+130 do km 38+900”
w okresie realizacji robot budowlanych oraz w okresie rekojmi i gwarancji jakosci na roboty
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ZAYLACZNIK NR 2
do Rozdzialu I1

Oswiadczenie w formie jednolitego dokumentu sporzadzonego zgodnie ze wzorem

standardowego formularza okreslonego w rozporzadzeniu wykonawczym Komisji

Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE (JEDZ)
/oddzielne opracowanie/

Pelnienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacjq i kontrolg rozliczenia budowy na Zadaniu pn.
,, Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 221 na odcinku od Jankowa do Obwodnicy Koscierzyny — odcinek C — odcinek od m. Przywidz
do m. Nowa Karczma w podziale na dwa odcinki:
- Odcinek C1: od km 26+875 do km 33+130,
- Odcinek C2: od km 33+130 do km 38+900”
w okresie realizacji robot budowlanych oraz w okresie rekojmi i gwarancji jakosci na roboty
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ZALACZNIK NR 3
do Rozdziatu 11

OSWIADCZENIE

o przynaleznoS$ci badz braku przynaleznosci do grupy kapitalowej

MY NIZEJ PODPISANI

dzialajac w imieniu i na rzecz

(nazwa (firma) i doktadny adres Wykonawcy/Wykonawcow)

W postepowaniu 0 zaméwienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na: Pelnienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacjg i kontrolg rozliczenia budowy
na Zadaniu pn. ,,Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 221 na odcinku od Jankowa do Obwodnicy
Koscierzyny — odcinek C — odcinek od m. Przywidz do m. Nowa Karczma w podziale na dwa
odcinki:

- Odcinek C1: od km 26+875 do km 33+130,

- Odcinek C2: od km 33+130 do km 38+900”

w okresie realizacji robot budowlanych oraz w okresie rekojmi i gwarancji jakosci na roboty

oswiadczamy, ze

1) nie nalelymy do grupy kapitatowej*

2) nie__nalezymy do tej samej grupy kapitatowej co Wykonawcy biorgcy udzial

w postepowaniu*

3) nalezymy do grupy kapitatowej z nastgpujgcymi Wykonawcami biorgcymi udzial
W DOSEEDOWANIUL ... .. oo iev it i et it et e eet it et e e et e e e et et ee tee e e ee tee e s eee aas e e

e eeeeeen. W zalgcezeniu przedstawiamy dowody, ze niniejsza oferta zostata przygotowana

niezaleznie od ofert ww. Wykonawcow.™

Uwaga: niniejsze oSwiadczenie sklada kazdy z Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie¢
0 udzielenie zamowienia.

Oswiadczenie naleiy opatrzy¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

* niepotrzebne skresli¢

Pelnienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacjq i kontrolg rozliczenia budowy na Zadaniu pn.
,,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 221 na odcinku od Jankowa do Obwodnicy Koscierzyny — odcinek C — odcinek od m. Przywidz
do m. Nowa Karczma w podziale na dwa odcinki:
- Odcinek C1: od km 26+875 do km 33+130,
- Odcinek C2: od km 33+130 do km 38+900”
w okresie realizacji robot budowlanych oraz w okresie rekojmi i gwarancji jakosci na roboty
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Pelnienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacjq i kontrolg rozliczenia budowy na Zadaniu pn.
,, Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 221 na odcinku od Jankowa do Obwodnicy Koscierzyny — odcinek C — odcinek od m. Przywidz
do m. Nowa Karczma w podziale na dwa odcinki:
- Odcinek C1: od km 26+875 do km 33+130,
- Odcinek C2: od km 33+130 do km 38+900”
w okresie realizacji robot budowlanych oraz w okresie rekojmi i gwarancji jakosci na roboty
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ZALACZNIK NR 4
do Rozdziatu 11

WYKAZ OSOB

Skladajac oferte w postepowaniu o zamoéwienie publiczne prowadzonym w trybie w przetargu nieograniczonego na:
Pelnienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacjq i kontrolg rozliczenia budowy na Zadaniu pn. ,,Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 221

na odcinku od Jankowa do Obwodnicy Koscierzyny — odcinek C — odcinek od m. Przywidz do m. Nowa Karczma w podziale na dwa odcinki:
- Odcinek C1: od km 26+875 do km 33+130,

- Odcinek C2: od km 33+130 do km 38+900”

w okresie realizacji robot budowlanych oraz w okresie rekojmi i gwarancji jakosci na roboty

oswiadczamy, zZe nastepujace osoby beda uczestniczyé w realizacji niniejszego zamowienia:

A. Inzynier kontraktu pelniacy jednoczes$nie funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego branzy drogowej — Koordynator

Lp. | FUNKCJA | NAZWISKO - Informacje pozwalajace na ocene warunkéw okreslonych w pkt 7.5.2 IDW - - PODSTAWA
I IMIE Nazwa/Opis Pelniona Czy zamoéwienie polegalo na Czy zaméwienie Czy wykazana Klasa Posiadanie DYSPONOWANIA
Zaméwienia funkcja przy | budowie lub rozbudowie lub | zrealizowano przy | funkcja pelniona byla | drogi uprawnien
realizacji przebudowie drogi kl. utrzymaniu przez caly okres budowlanych
zamowienia minimum G obejmujacej przejezdno$ci na trwania robot (czas do kierowania
wskazanego | swym zakresem co najmniej realizowanym trwania robot to robotami
w kol. 4 przebudowe lub rozbudowe | odcinku drogi (ruch | okres od przejecia budowlanymi
lub budowe: dwukierunkowy lub | terenu budowy do bez ograniczen
- jezdni na calej szerokosci ruch wahadlowy | podpisania protokolu w specjalnosci
na dlugo$ci odcinka lub objazd lokalny) | odbioru kencowego inZynieryjnej
minimum 6 km, przez caly okres robét) drogowej lub
- uzbrojenia podziemnego trwania robot TAKI/NIE* réwnowazne
TAK/NIE* TAK/NIE* TAK/NIE*
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Petnienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacjq i kontrolg rozliczenia budowy na Zadaniu pn.
,, Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 221 na odcinku od Jankowa do Obwodnicy Koscierzyny — odcinek C — odcinek od m. Przywidz do m. Nowa Karczma w podziale na dwa odcinki:
- Odcinek C1: od km 26+875 do km 33+130,
- Odcinek C2: od km 33+130 do km 38+900”

w okresie realizacji robot budowlanych oraz w okresie rekojmi i gwarancji jakosci na roboty
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Inzynier Dysponowanie
kontraktu bezposrednie'
L _ pelniacy Iposrednie?**
jednoczesnie
funkcje
Inspektora
nadzoru
inwestorskiego
branzy
drogowej —
Koordynator
Oswiadczamy, ze osoba wymieniona w poz. ............... wykazu bedzie nam oddana do dyspozycji przez podmiot trzeci w celu realizacji niniejszego zamoOwienia, ha
potwierdzenie czego zalgczamy w odniesieniu do tego podmiotu dokumenty wymagane pkt 7.6.3 1 7.6.4 IDW.
B. Inspektor nadzoru inwestorskiego branzy drogowej
Lp. | FUNKCIJA NAZWISKO - Informacje pozwal-ajqce na ocen¢ warunkow okreslonych w pkt 7.5.2 IDW - - PODSTAWA
1 IMIE Nazwa/Opis Pelniona Czy zamoéwienie Czy zaméwienie bylo | Czy wykazana funkcja pelniona | Klasa Posiadanie DYSPONOWANIA
Zamowienia funkcja przy obejmowalo zrealizowane przy byla: drogi uprawnien
realizacji budowe lub utrzymaniu - dla Inspektora nadzoru do kierowania
zamoéwienia rozbudowe lub przejezdnosci na inwestorskiego branzy drogowej robotami
wskazanego | przebudowe drogi realizowanym lub kierownika budowy — przez budowlanymi
w kol. 4 kl. minimum G odcinku drogi (ruch minimum 70% czasu trwania bez ograniczen
obejmujaca swym | dwukierunkowy lub robot (czas trwania robét to w specjalnos$ci
zakresem co ruch wahadlowy lub okres od przejecia terenu inzynieryjnej
najmniej objazd lokalny) przez | budowy do podpisania protokotu drogowej lub
przebudowe lub caly okres pelnienia odbioru koncowego robot); réwnowazne
rozbudowe lub funkcji - dla kierownika robét branzy TAK/NIE*
budowe jezdni na TAK/NIE* drogowej - przez caly czas
calej szeroko$ci na trwania robo6t branzy drogowej
dlugo$ci odcinka (czas trwania robét drogowych
minimum 6 km to okres od rozpoczecia do
TAKI/NIE* zakonczenia robét branzy
drogowej)
TAKINIE*
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Petnienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacjq i kontrolg rozliczenia budowy na Zadaniu pn.
,, Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 221 na odcinku od Jankowa do Obwodnicy Koscierzyny — odcinek C — odcinek od m. Przywidz do m. Nowa Karczma w podziale na dwa odcinki:
- Odcinek C1: od km 26+875 do km 33+130,
- Odcinek C2: od km 33+130 do km 38+900”
w okresie realizacji robot budowlanych oraz w okresie rekojmi i gwarancji jakosci na roboty
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Inspektor Dysponowanie
1. | ~ madzoru bezposrednie!/
inwestorskiego posrednie?**
branzy drogowe;j
2. Inspektor Dysponowanie
nadzoru bezposrednie!/
inwestorskiego posrednie?**
branzy drogowej
Oswiadczamy, Zze osoba wymieniona w poz. ............... wykazu bedzie nam oddana do dyspozycji przez podmiot trzeci w celu realizacji niniejszego zamdwienia, na
potwierdzenie czego zalagczamy w odniesieniu do tego podmiotu dokumenty wymagane pkt 7.6.3 i 7.6.4 IDW.
C. Specijalista ds. ochrony $rodowiska
Informacje pozwalajace na ocen¢ warunkéw okre§lonych w pkt 7.5.2 IDW
Lp. | FUNKCJA NAIZ I\II\V/III%KO Nazwa/Opis Zamo6wienia Pelniona funkcja przy | Czy zaméwienie, w ramach ktorego Czy wskazana osoba, w ramach DY:?SIEIEC://YA?\II A
realizacji zaméowienia wskazana osoba peknila funkcje pelnienia funkcji specjalisty ds.
wskazanego w kol. 4 | specjalisty ds. ochrony srodowiska, ochrony srodowiska,
obejmowato budowe lub rozbudowe odpowiedzialna byl za nadzor,
lub przebudowe drogi publicznej monitoring i weryfikacje
realizowang Iacznie w oparciu min.: wszystkich dzialan wykonawcy
o decyzje sSrodowiskowg i robot pod katem ich zgodnosci z
pozwolenie wodno-prawne i decyzje | obowiazujacymi przepisami prawa
derogacyjne z zakresu ochrony $rodowiska,
TAK/NIE* przyrody oraz decyzjami
wskazanymi w kol. 6
TAK/NIE*
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Specjalista Dysponowanie
ds. ochrony bezposrednie!/
srodowiska posrednie?**

Petnienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacjq i kontrolg rozliczenia budowy na Zadaniu pn.
,, Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 221 na odcinku od Jankowa do Obwodnicy Koscierzyny — odcinek C — odcinek od m. Przywidz do m. Nowa Karczma w podziale na dwa odcinki:

- Odcinek C1: od km 26+875 do km 33+130,
- Odcinek C2: od km 33+130 do km 38+900”
w okresie realizacji robot budowlanych oraz w okresie rekojmi i gwarancji jakosci na roboty
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Oswiadczamy, ze osoba wymieniona w poz. ............... wykazu bedzie nam oddana do dyspozycji przez podmiot trzeci w celu realizacji niniejszego zamoéwienia, na
potwierdzenie czego zataczamy w odniesieniu do tego podmiotu dokumenty wymagane pkt 7.6.3i 7.6.4 IDW.

* Wykonawca wpisuje TAK lub NIE
** niepotrzebne skresli¢

! Dysponowanie bezposrednie ma miejsce w przypadku, gdy tytutem prawnym do powolywania si¢ przez Wykonawce na dysponowanie osobg zdolng do wykonania zamdwienia jest stosunek
prawny istniejacy bezposrednio pomi¢dzy Wykonawca, a osoba, na dysponowanie ktorej Wykonawca si¢ powoluje. Bez znaczenia jest charakter prawny takiego stosunku, tj. czy mamy do
czynienia z umowa o prace, umowg o $wiadczenie ustug (umowa o wspdtpracy, umowa zlecenie itp.).

2 Dysponowanie posrednie ma miejsce w przypadku, gdy osoba wykazana przez Wykonawce do realizacji zaméwienia bedzie oddana do dyspozycji Wykonawcy przez inny podmiot, ktory
dysponuje tg osoba, np. oddelegowanie pracownika na czas realizacji zamowienia.

Dokument nalezy opatrzyé kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Petnienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacjq i kontrolg rozliczenia budowy na Zadaniu pn.
,, Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 221 na odcinku od Jankowa do Obwodnicy Koscierzyny — odcinek C — odcinek od m. Przywidz do m. Nowa Karczma w podziale na dwa odcinki:
- Odcinek C1: od km 26+875 do km 33+130,
- Odcinek C2: od km 33+130 do km 38+900”
w okresie realizacji robot budowlanych oraz w okresie rekojmi i gwarancji jakosci na roboty
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ZALACZNIK NR 5
do Rozdzialu 11

OSWIADCZENIE

Wykonawcy*/Podmiotu udostepniajgcego swoje zasoby*
w zakresie okreslonym § 2 ust. 1 pkt 7 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23
grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych srodkéw dowodowych oraz innych dokumentow lub oswiadczen,
jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy

MY NIZEJ PODPISANI

dzialajac w imieniu i na rzecz

(nazwa i dokladny adres Wykonawcy/Podmiotu udostepniajgcego swoje zasoby)

W postepowaniu o zaméwienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na: Pelnienie nadzoru inwestorskiego wraz 7 koordynacjg i kontrolg rozliczenia budowy na
Zadaniu pn. ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 221 na odcinku od Jankowa do Obwodnicy
Koscierzyny — odcinek C — odcinek od m. Przywidz do m. Nowa Karczma w podziale na dwa
odcinki:

- Odcinek C1: od km 26+875 do km 33+130,

- Odcinek C2: od km 33+130 do km 38+900”

w okresie realizacji robot budowlanych oraz w okresie rekojmi i gwarancji jakosci na roboty

oSwiadczamy, ze:

nie podlegamy wykluczeniu w zakresie podstaw wykluczenia z postgpowania wskazanych przez
Zamawiajacego, o ktorych mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczacych orzeczenia zakazu ubiegania si¢ 0 zamowienie publiczne
tytulem srodka zapobiegawczego,
C) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczacych zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia
majacego na celu zaktocenie konkurencii,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
e) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy Pzp, dotyczacych ukarania za wykroczenie, za ktore wymierzono
kare ograniczenia wolnosci lub kare grzywny,
f) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. ¢) ustawy Pzp,
g) art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, dotyczacych ukarania za wykroczenie, za ktore wymierzono kare
ograniczenia wolnosci lub kare¢ grzywny.

Powyzsze oswiadczenie potwierdza informacje zawarte w oswiadczeniu, o ktérym mowa w art. 125
ust. 1 ustawy Pzp.

Petnienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacjq i kontrolg rozliczenia budowy na Zadaniu pn.
,, Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 221 na odcinku od Jankowa do Obwodnicy Koscierzyny — odcinek C — odcinek od m. Przywidz
do m. Nowa Karczma w podziale na dwa odcinki:
- Odcinek C1: od km 26+875 do km 33+130,
- Odcinek C2: od km 33+130 do km 38+900”
w okresie realizacji robot budowlanych oraz w okresie rekojmi i gwarancji jakosci na roboty
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OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI

Oswiadczamy, ze wszystkie informacje podane w powyzszym o$wiadczeniu sg aktualne
1 zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z pelng swiadomos$cig konsekwencji wprowadzenia
Zamawiajacego w btad przy przedstawianiu informac;ji.

W przypadku zmiany sytuacji Wykonawcy zwigzanej z ww. podstawami wykluczenia, Wykonawca
winien ztozy¢ stosowne oswiadczenie.

Uwaga: niniejsze oSwiadczenie sklada kazdy z Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie
0 udzielenie zamowienia oraz podmiot udost¢pniajacy swoje zasoby w celu wykazania
spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu.

Oswiadczenie nalezy opatrzy¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Petnienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacjq i kontrolg rozliczenia budowy na Zadaniu pn.
,, Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 221 na odcinku od Jankowa do Obwodnicy Koscierzyny — odcinek C — odcinek od m. Przywidz
do m. Nowa Karczma w podziale na dwa odcinki:
- Odcinek C1: od km 26+875 do km 33+130,
- Odcinek C2: od km 33+130 do km 38+900”
w okresie realizacji robot budowlanych oraz w okresie rekojmi i gwarancji jakosci na roboty
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ZALACZNIK NR 6
do Rozdziatu II

OSWIADCZENIE
w zakresie braku podstaw wykluczenia
okreslonych w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegolnych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraine¢ oraz
shuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego oraz art. S k rozporzadzenia Rady
(UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego Srodkow ograniczajacych
w zwiazku z dzialaniami Rosji destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie, w
brzmieniu nadanym rozporzadzeniem Rady (UE) nr 2022/576 z dnia 8 kwietnia
2022 r.

MY NIZEJ PODPISANI

dzialajac w imieniu i na rzecz

(nazwa (firma) i dokladny adres Wykonawcy/Wykonawcy wspdlnie ubiegajqcego si¢ o udzielenie zamowienia/podmiotu
udostepniajgcego zasoby/podwykonawcy/dostawcy)

W postepowaniu o zaméwienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na: Pelnienie nadzoru inwestorskiego wraz 7 koordynacjg i kontrolg rozliczenia budowy na
Zadaniu pn. ,,Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 221 na odcinku od Jankowa do Obwodnicy
Koscierzyny — odcinek C — odcinek od m. Przywidz do m. Nowa Karczma w podziale na dwa
odcinki:

- Odcinek C1: od km 26+875 do km 33+130,

- Odcinek C2: od km 33+130 do km 38+900”

w okresie realizacji robot budowlanych oraz w okresie rekojmi i gwarancji jakosci na roboty

1) Oswiadczamy, ze nie jesteSmy podmiotem (podmiotami), wobec ktorego zastosowanie majg
sankcje i zakazy dotyczace obszaru zamowien publicznych (w szczegdlnoSci zwigzane
z wykluczeniem z udziatu w postepowaniach) okreslone w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022
r. o szczeg6lnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz
stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego.
(punkt  dotyczy  Wykonawcy/Wykonawcy  wspodlnie — ubiegajgcego sie o  udzielenie
zamowienia/podmiotu udostepniajgcego zasoby)

2) Oswiadczamy, ze nie jesteSmy podmiotem (podmiotami), o ktorym mowa w art. 5 Kk
rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego S$rodkow
ograniczajacych w zwigzku z dzialaniami Rosji destabilizujagcymi sytuacje na Ukrainie,
w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem Rady (UE) nr 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r.

Petnienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacjq i kontrolg rozliczenia budowy na Zadaniu pn.
., Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 221 na odcinku od Jankowa do Obwodnicy Koscierzyny — odcinek C — odcinek od m. Przywidz
do m. Nowa Karczma w podziale na dwa odcinki:
- Odcinek C1: od km 26+875 do km 33+130,
- Odcinek C2: od km 33+130 do km 38+900”
w okresie realizacji robot budowlanych oraz w okresie rekojmi i gwarancji jakosci na roboty
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(punkt  dotyczy  Wykonawcy/Wykonawcy  wspolnie  ubiegajgcego si¢ o  udzielenie
zaméwienia/podmiotu udostepniajgcego zasobylpodwykonawcy i dostawcy?)

Wykonawca / Wykonawca wspélnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamoéwienia / podmiot

udostepniajacy zasoby/ podwykonawca / dostawca skresla badz usuwa oSwiadczenie, ktore go
nie dotyczy.

Oswiadczenie naleiy opatrzy¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2 O$wiadczenie w tym zakresie sktada podwykonawca, dostawca lub podmiot udostepniajacy zasoby, na ktorego

zdolnos$ci polega Wykonawca w celu uzyskania zaméwienia, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartosci
zamoOwienia.

Petnienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacjq i kontrolg rozliczenia budowy na Zadaniu pn.
,, Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 221 na odcinku od Jankowa do Obwodnicy Koscierzyny — odcinek C — odcinek od m. Przywidz
do m. Nowa Karczma w podziale na dwa odcinki:
- Odcinek C1: od km 26+875 do km 33+130,
- Odcinek C2: od km 33+130 do km 38+900”
w okresie realizacji robot budowlanych oraz w okresie rekojmi i gwarancji jakosci na roboty
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ROZDZIAL 111
Formularz Oferty
wraz z zalacznikami /oddzielne opracowania/
Zatgcznik nr 1 Formularz cenowy.

Petnienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacjq i kontrolg rozliczenia budowy na Zadaniu pn.
,, Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 221 na odcinku od Jankowa do Obwodnicy Koscierzyny — odcinek C — odcinek od m. Przywidz
do m. Nowa Karczma w podziale na dwa odcinki:
- Odcinek C1: od km 26+875 do km 33+130,
- Odcinek C2: od km 33+130 do km 38+900”
w okresie realizacji robot budowlanych oraz w okresie rekojmi i gwarancji jakosci na roboty

54



Zarzad Drog Wojewddzkich w Gdansku 10/WZP/2024/PN/WRI

OFERTA

Nawigzujac do ogloszenia w trybie przetargu nieograniczonego na: Pelnienie nadzoru
inwestorskiego wraz 7 koordynacjq i kontrolg rozliczenia budowy na Zadaniu pn. ,,Rozbudowa
drogi wojewddzkiej nr 221 na odcinku od Jankowa do Obwodnicy Koscierzyny — odcinek C —
odcinek od m. Przywidz do m. Nowa Karczma w podziale na dwa odcinki:

- Odcinek C1: od km 26+875 do km 33+130,

- Odcinek C2: od km 33+130 do km 38+900”

w okresie realizacji robot budowlanych oraz w okresie rekojmi i gwarancji jakosci na roboty

dziatajagc w imieniu i na rzecz:

(petna nazwa Wykonawcy/Wykonawcow)

AIES: .ottt e e
Tel:ueeie e e et et e e e

E-mail do kontaktow z Wykonawcg za posrednictwem Platformy zakupowej:
na podstawie .............coceveeveeeen ..
Rodzaj Wykonawcy:

- Mikroprzedsiebiorstwo™*,

- Mafte przedsigbiorstwo‘r’*,

- Srednie przedsiebiorstwo*S,

- Jednoosobowa dziatalnos¢ gospodarcza*,

- Osoba fizyczna nieprowadzqca dziatalnosci gospodarczej*,
- Inny rodzaj*.

(w przypadku skladania oferty wspolnej w/w informacje nalezy podaé dla kazdego czltonka konsorcjum lub wspolnika

spotki cywilnej)

3 Nalezy wskaza¢ dokument, z ktorego wynika umocowanie do reprezentacji Wykonawcy (np. informacja z KRS, CEIDG).

4 Mikroprzedsigbiorstwo: przedsigbiorstwo, ktore zatrudnia mniej niz 10 0sob i ktérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 2 milionow EUR.

5 Male przedsigbiorstwo: przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50 os6b i ktérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 10 milionow EUR.

6 Srednie przedsigbiorstwa: przedsiebiorstwa, ktore nie sa mikroprzedsigbiorstwami ani matymi przedsiebiorstwami i ktore
zatrudniajg mniej niz 250 osob i ktérych roczny obroét nie przekracza 50 miliondéw EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza
43 milionéw EUR.

Petnienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacjq i kontrolg rozliczenia budowy na Zadaniu pn.
,, Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 221 na odcinku od Jankowa do Obwodnicy Koscierzyny — odcinek C — odcinek od m. Przywidz
do m. Nowa Karczma w podziale na dwa odcinki:
- Odcinek C1: od km 26+875 do km 33+130,
- Odcinek C2: od km 33+130 do km 38+900”
w okresie realizacji robot budowlanych oraz w okresie rekojmi i gwarancji jakosci na roboty
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1. SKEADAMY OFERTE na wykonanie przedmiotu zaméwienia w zakresie okre§lonym
w SWZ na: Pelnienie nadzoru inwestorskiego wraz 7 koordynacjq i kontrolg rozliczenia budowy
na Zadaniu pn. ,,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 221 na odcinku od Jankowa do Obwodnicy
Koscierzyny — odcinek C — odcinek od m. Przywidz do m. Nowa Karczma w podziale na dwa
odcinki:

- Odcinek C1: od km 26+875 do km 33+130,

- Odcinek C2: od km 33+130 do km 38+900”

w okresie realizacji robot budowlanych oraz w okresie rekojmi i gwarancji jakosci na roboty.

2. OSWIADCZAMY, ze zapoznalismy si¢ z SWZ i uznajemy si¢ za zwigzanych okre§lonymi
W niej postanowieniami i zasadami postepowania.

3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamowienia:

zacenebrutto ... zt
(stownie ZEotyCh: .. .o ),

zgodnie z zalgczonym do oferty Formularzem cenowym.

4. INFORMUJEMY, ze:
1) wybor oferty nie bedzie prowadzic do powstania u Zamawiajgcego obowigzku
podatkowego.*
2) wybor oferty bedzie prowadzié do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego’
— w odniesieniu do nastepujgcych towarow/ustug (w zaleznosci od przedmiotu
zamowienia):

— Wartos¢ towaru/ ustug (w zaleznosci od przedmiotu zamowienia) powodujgca obowigzek
podatkowy u Zamawiajgcego to zt netto

— stawka podatku od towarow i ustug, ktora zgodnie z wiedzqg Wykonawcy bedzie miata
zastosowanie: __ %.*

5. DEKLARUJEMY, ze w czasie realizacji zamowienia do petnienia funkcji Inzyniera kontraktu
pelnigcego jednocze$nie funkcj¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego branzy drogowej —
Koordynatora skierujemy Pania/Pana ..............c.cooooiiiiiiiiiiiiii
posiadajaca/ego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci inzynieryjnej drogowej lub réwnowazne legitymujaca/ego sie¢ doswiadczeniem
zawodowym w pelnieniu funkcji Inzyniera Kontraktu lub Zastgpcy Inzyniera Kontraktu lub
InZzyniera Rezydenta lub Zastgpcy Inzyniera Rezydenta lub Inspektora Nadzoru branzy
drogowej — Koordynatora lub Kierownika budowy przez caty okres trwania robét (czas trwania
robot to okres od przejecia terenu budowy do podpisania protokotu odbioru koncowego robodt)

" Dotyczy Wykonawcéw, ktorych oferty beda generowaé obowiazek doliczania wartosci podatku VAT do warto$ci netto
oferty, tj. w przypadku:

e  wewnatrzwspolnotowego nabycia towaréw,

e importu uslug lub importu towaréw, z ktorymi wiaze si¢ obowigzek doliczenia przez Zamawiajacego przy
porownywaniu cen ofertowych podatku VAT.

Petnienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacjq i kontrolg rozliczenia budowy na Zadaniu pn.
,, Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 221 na odcinku od Jankowa do Obwodnicy Koscierzyny — odcinek C — odcinek od m. Przywidz
do m. Nowa Karczma w podziale na dwa odcinki:
- Odcinek C1: od km 26+875 do km 33+130,
- Odcinek C2: od km 33+130 do km 38+900”
w okresie realizacji robot budowlanych oraz w okresie rekojmi i gwarancji jakosci na roboty
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na zamowieniach, w ramach ktoérych (w ramach kazdego zamoéwienia odrgbnie) wykonano
budowe lub rozbudowe lub przebudowe drogi kl. minimum G obejmujacg swym zakresem co
najmniej przebudowe lub rozbudowe lub budowe:

- jezdni na calej szerokosci na dlugosci odcinka minimum 6 km,

- uzbrojenia podziemnego,

w tym minimum jedno zamoéwienie zrealizowane zostato przy utrzymaniu przejezdnosci na
realizowanym odcinku drogi (ruch dwukierunkowy lub ruch wahadlowy lub objazd lokalny)
przez caly okres trwania robot, tj. do§wiadczeniem nabytym przy realizacji:

a) dwoch zamowien™

b) trzech zamowien*

c) czterech lub wiecej zamoéwien™

Doswiadczenie zawodowe Inzyniera kontraktu pelniacego jednoczesnie funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego branzy drogowej — Koordynatora jest kryterium oceny ofert - zgodnie z pkt 16.1 IDW. W
przypadku braku wykreslen i/lub odpowiednio wypeklienia Zamawiajacy uzna, iz Wykonawca deklaruje
minimalne wymagane do$§wiadczenie ww. 0soby, a tym samym w przedmiotowym Kkryterium Wykonawca
nie otrzyma dodatkowych punktow.

6. DEKLARUJEMY, ze w czasie realizacji zamowienia do pelnienia funkcji Inspektora nadzoru
inwestorskiego branzy drogowej skierujemy:

6.1.  Panig/Pana ... ... e posiadajaca/ego
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej
drogowej lub rownowazne legitymujaca/ego si¢ doswiadczeniem w petnieniu funkcji Inspektora
nadzoru inwestorskiego branzy drogowej lub kierownika budowy przez minimum 70% czasu
trwania robot (czas trwania robot to okres od przejecia terenu budowy do podpisania protokotu
odbioru koncowego roboét) lub kierownika robot branzy drogowej przez caty czas trwania robot
branzy drogowej (czas trwania robot drogowych to okres od rozpoczecia do zakonczenia robot
branzy drogowej) na zamowieniach, w ramach ktorych (w ramach kazdego zamoéwienia
odrebnie) wykonano budowe lub rozbudowe lub przebudowe drogi kl. minimum G obejmujaca
swym zakresem co najmniej przebudowe lub rozbudowe lub budowe jezdni na catej szerokosci
na dlugosci odcinka minimum 6 km, w tym minimum jedno zamowienie zrealizowane przy
utrzymaniu przejezdnosci na realizowanym odcinku drogi (ruch dwukierunkowy lub ruch
wahadlowy lub objazd lokalny) przez caty okres pelnienia funkcji inspektora nadzoru branzy
drogowej lub kierownika budowy lub kierownika robdt branzy drogowej, tj. doswiadczeniem
nabytym przy realizacji:

a) dwoch zamowien™

b) trzech zamowien*

c) czterech lub wiecej zamowien™

6.2. Pania/Pana ... posiadajaca/ego
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej
drogowej lub rownowazne legitymujaca/ego si¢ doswiadczeniem w petnieniu funkcji Inspektora
nadzoru inwestorskiego branzy drogowej lub kierownika budowy przez minimum 70% czasu
trwania robdt (czas trwania robot to okres od przejecia terenu budowy do podpisania protokotu
odbioru koncowego robot) lub kierownika robdt branzy drogowej przez caly czas trwania robot
branzy drogowej (czas trwania robot drogowych to okres od rozpoczgcia do zakonczenia robot
branzy drogowej) na zamowieniach, w ramach ktorych (w ramach kazdego zamoéwienia

Petnienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacjq i kontrolg rozliczenia budowy na Zadaniu pn.
,, Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 221 na odcinku od Jankowa do Obwodnicy Koscierzyny — odcinek C — odcinek od m. Przywidz
do m. Nowa Karczma w podziale na dwa odcinki:
- Odcinek C1: od km 26+875 do km 33+130,
- Odcinek C2: od km 33+130 do km 38+900”
w okresie realizacji robot budowlanych oraz w okresie rekojmi i gwarancji jakosci na roboty
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odrebnie) wykonano budowe lub rozbudowe lub przebudowe drogi kl. minimum G obejmujaca
swym zakresem co najmniej przebudowe lub rozbudowe lub budowe jezdni na catej szerokosci
na dlugosci odcinka minimum 6 km, w tym minimum jedno zamowienie zrealizowane przy
utrzymaniu przejezdnosci na realizowanym odcinku drogi (ruch dwukierunkowy Ilub ruch
wahadtowy lub objazd lokalny) przez caty okres petnienia funkcji inspektora nadzoru branzy
drogowej lub kierownika budowy lub kierownika robdt branzy drogowej, tj. doswiadczeniem
nabytym przy realizacji:

a) dwoch zamowien™

b) trzech zamowien*

c) czterech lub wiecej zamowien™

Doswiadczenie zawodowe Inspektora nadzoru inwestorskiego branzy drogowej jest kryterium oceny ofert - zgodnie z
pkt 16.1 IDW. W przypadku braku wykreslen i/lub odpowiednio wypelnienia Zamawiajacy uzna, iz Wykonawca
deklaruje minimalne wymagane do$wiadczenie ww. osoby, a tym samym w przedmiotowym kryterium Wykonawca nie
otrzyma dodatkowych punktow.

ZOBOWIAZUJEMY SIE do wykonania zaméwienia w terminie okre$§lonym w pkt 5 IDW.

AKCEPTUJEMY warunki ptatnos$ci okreslone przez Zamawiajacego w SWZ.
UWAZAMY SIE za zwigzanych niniejszg ofertg przez czas wskazany w SWZ.

Na potwierdzenie powyzszego wnies$liSmy wadium w wysokoS$ci: ................ceoeeie. zt,
wformie ...

Wadium wniesione w pienigdzu nalezy zwrocic¢ na rachunek bankowy nr:

Oswiadczenie o zwolnieniu wadium wniesionego w formie gwarancji lub poreczenia nalezy

przestac¢ gwarantowi / poreczycielowi na adres e-mail: ..........c..ccoooove e eiie ¥

10. OSWIADCZAMY, ze zrealizujemy zamoéwienie z uwzglednieniem przepisow ustawy dnia

11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci 1 paliwach alternatywnych.

11. ZAMOWIENIE ZREALIZUJEMY sami*/przy udziale podwykonawcéw*:

a)

(zakres ustug/czes¢ zamowienia, ktérej wykonanie Wykonawca zamierza powierzyé podwykonawcy
oraz nazwy tych podwykonawcow, o ile sq znani)

12. OSWIADCZAMY, Ze sposob reprezentacji Wykonawcow dla potrzeb niniejszego zamowienia

jest nastepujacy:
(wypetniajq jedynie przedsiebiorcy skladajgcy wspolng oferte - spotki cywilne lub konsorcja)

13. OSWIADCZAMY, Ze: niniejsza oferta oraz wszelkie zalgczniki do niej sq jawne* | informacje

i dokumenty zawarte w ofercie oraz w dokumentach ztozonych wraz z ofertq na stronach nr od
do zawierajg informacje stanOwigce tajemnice przedsigbiorstwa W rozumieniu

Petnienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacjq i kontrolg rozliczenia budowy na Zadaniu pn.

,, Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 221 na odcinku od Jankowa do Obwodnicy Koscierzyny — odcinek C — odcinek od m. Przywidz

do m. Nowa Karczma w podziale na dwa odcinki:
- Odcinek C1: od km 26+875 do km 33+130,
- Odcinek C2: od km 33+130 do km 38+900”
w okresie realizacji robot budowlanych oraz w okresie rekojmi i gwarancji jakosci na roboty
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przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Co potwierdzamy w zalgczonych do niniejszej
oferty wyjasnieniach™.

OSWIADCZAMY, ze zapoznaliémy sie z postanowieniami umowy, okre§lonymi w SWZ
i zobowigzujemy si¢, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej
z niniejszg oferta, na warunkach okreslonych w SWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

OSWIADCZAMY, ze wypehilismy obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art.
14 RODO wobec 0sob fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskaliSmy w celu ubiegania si¢ o udzielenie zamowienia publicznego w niniejszym
postgpowaniu.

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczgcych lub

zachodzi wylgczenie stosowania obowiqzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO
tresci oswiadczenia wykonawca nie sklada (usunigcie tresci oswiadczenia np. przez jego wykreslenie).

ZALACZNIKAMI do niniejszego formularza oferty sa:

* niepotrzebne skreslic.

Oferte naleiy opatriy¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Petnienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacjq i kontrolg rozliczenia budowy na Zadaniu pn.

,, Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 221 na odcinku od Jankowa do Obwodnicy Koscierzyny — odcinek C — odcinek od m. Przywidz

do m. Nowa Karczma w podziale na dwa odcinki:
- Odcinek C1: od km 26+875 do km 33+130,
- Odcinek C2: od km 33+130 do km 38+900”
w okresie realizacji robot budowlanych oraz w okresie rekojmi i gwarancji jakosci na roboty
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ZAYACZNIKNR 1
do Formularza oferty

FORMULARZ CENOWY

Sktadajac oferte w postgpowaniu o zamodwienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na: Pelnienie nadzoru inwestorskiego wraz 7 koordynacjq i kontrolg rozliczenia
budowy na Zadaniu pn. ,,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 221 na odcinku od Jankowa do
Obwodnicy Koscierzyny — odcinek C — odcinek od m. Przywidz do m. Nowa Karczma w podziale
na dwa odcinki:

- Odcinek C1: od km 26+875 do km 33+130,

- Odcinek C2: od km 33+130 do km 38+900”

w okresie realizacji robot budowlanych oraz w okresie rekojmi i gwarancji jakosci na roboty

przedstawiam sktadniki ceny ofertowe;j:

. . . . o Cena jedn. wartos¢
Lp. Wyszczegodlnienie elementéw rozliczeniowych Jedn. | ilos¢ W 71 netto W 71 netto
1 2 3 4 5 6[=4x5]

I. Nadzér w okresie realizacji robot

Petnienie ustugi nadzoru inwestorskiego nad robotami
wraz z kontrolg rozliczenia rob6t (zgodnie z Opisem

L Przedmiotu Zamowienia i warunkami Umowy na okres kpl. !
realizacji robot)
2 Kompleksowy odbidr oraz rozliczenie koncowe Zadania kol 1
" | wraz ze sporzadzeniem i zlozeniem raportu koncowego. ol
Warto$¢ netto (1. poz. 1 + 2):
Podatek VAT ....%:
Wartos¢ brutto (1. poz. 1 + 2):
Il. Nadzor w okresie rekojmi i gwarancji jako$ci na roboty
Peienie ustugi nadzoru inwestorskiego w okresie
3 rekojmi i gwarancji jakosci na roboty (zgodnie z Opisem rok gl

Przedmiotu Zamowienia i warunkami Umowy na okres
rekojmi i gwarancji jako$ci na roboty).

Warto$é netto (11. poz. 3):

Podatek VAT ....%:

Wartos¢ brutto (I1. poz. 3):

PODSUMOWANIE:

Suma wartosci netto (1. i Il. poz. 1 + 2 + 3):

Suma podatku VAT ... %:

Suma wartoS$ci brutto:

CENA BRUTTO STOWNIE ZEOTYCR: ..ttt ettt s nbe e

1 Rzeczywista liczba lat okresu gwarancji i rekojmi zgodnie z okresem gwarancji i rekojmi udzielonym przez Wykonawce robot:
przynajmniej 72 m-ce (6 lat), maksymalnie 96 m-cy (8 lat). Ostateczna warto$¢ umowy zostanie obliczona na podstawie ceny jednostkowej za
rok pelnienia Nadzoru i ilo$ci lat gwarancji i r¢kojmi na roboty budowlane.

Formularz naleiy opatrzyé kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Petnienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacjq i kontrolg rozliczenia budowy na Zadaniu pn.
,, Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 221 na odcinku od Jankowa do Obwodnicy Koscierzyny — odcinek C — odcinek od m. Przywidz
do m. Nowa Karczma w podziale na dwa odcinki:
- Odcinek C1: od km 26+875 do km 33+130,
- Odcinek C2: od km 33+130 do km 38+900”
w okresie realizacji robot budowlanych oraz w okresie rekojmi i gwarancji jakosci na roboty
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ROZDZIAL 1V

Opis przedmiotu zaméwienia /oddzielne opracowanie/.

Petnienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacjq i kontrolg rozliczenia budowy na Zadaniu pn.
,, Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 221 na odcinku od Jankowa do Obwodnicy Koscierzyny — odcinek C — odcinek od m. Przywidz
do m. Nowa Karczma w podziale na dwa odcinki:
- Odcinek C1: od km 26+875 do km 33+130,
- Odcinek C2: od km 33+130 do km 38+900”
w okresie realizacji robot budowlanych oraz w okresie rekojmi i gwarancji jakosci na roboty
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ROZDZIAL V

WZORY UMOW
/oddzielne opracowania/

Petnienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacjq i kontrolg rozliczenia budowy na Zadaniu pn.
,, Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 221 na odcinku od Jankowa do Obwodnicy Koscierzyny — odcinek C — odcinek od m. Przywidz
do m. Nowa Karczma w podziale na dwa odcinki:
- Odcinek C1: od km 26+875 do km 33+130,
- Odcinek C2: od km 33+130 do km 38+900”
w okresie realizacji robot budowlanych oraz w okresie rekojmi i gwarancji jakosci na roboty
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