

WSZYSCY WYKONAWCY

dotyczy postępowania w trybie podstawowym na: **Remont mostu położonego w ciągu DW 181 przez rzekę Gulczankę w m. Gulcz.**

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, dalej SWZ, w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1129 z późn. zm.), dalej ustawa Pzp wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1.

W związku z koniecznością przygotowania przez Wykonawcę Tymczasowej Organizacji Ruchu prosimy o wskazanie w jakiej pozycji TER należy uwzględnić jej wykonanie.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami ST D-M-00.00.00 wykonanie oznakowania tymczasowego nie podlega odrębnej zapłacie i powinno być uwzględnione w cenie kontraktowej. Sporządzenie projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu należy do Wykonawcy.

Pytanie 2.

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie pozycji nr 110 TER „Schody betonowe prefabrykowane o szerokości 0,8 m, na skarpach nasypów” w ilości 14,40 mb – jak połączyć stare około 60-letnie schody z nowo wybudowanymi stopniami? Wg własnych założeń należałoby wykonać nowe schody w ilości 40 mb.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że poz.110 TER należy wykonać zgodnie z projektem oraz ST M.20.01.09.

Pytanie 3.

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie pozycji nr 114 TER – Projekt zakłada rozebranie 4 ścieków skarpowych, wykonanie jednego ścieku skarpowego z elementów trapezowych oraz wykonanie 4 ścieków z ulicznych korytek ściekowych. ZRB DROMOST zwraca się z prośbą o zmianę materiału wykonania ścieków skarpowych z ulicznych korytek ściekowych na elementy trapezowe. Prośbę uzasadnia się tym, iż na terenie WZDW oraz ZZDW stare ścieki skarpowe wykonane z ulicznych korytek ściekowych są zastępowane trapezowymi ze względu na wytrzymałość.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że poz.110 TER należy wykonać zgodnie z projektem oraz ST M.20.01.10.