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Strona internetowa 

prowadzonego postępowania

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

dotyczy:     postępowania na wykonanie w trybie zaprojektuj i zbuduj zadania inwestycyjnego pn.: 
„Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenu w rejonie przystani żeglarskiej Żabi Kruk 
w ramach zadania pn. „ Gdański Program Przeciwpowodziowy”.

sygn. zam. 118/BZP-U.510.111.2023/KW

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska, 
na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 oraz art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, udziela 
wyjaśnień treści SWZ oraz dokonuje poniższej zmiany treści SWZ.

Pytanie nr 1
Czy schody skarpowe mają być wykonane z gruntu mineralnego czy zgodnie z rysunkiem 
w wariancie 1 tzn z materiału kamiennego?

Odpowiedź nr 1
Zakłada się, że schody skarpowe nie zostaną wykonane z gruntu mineralnego. Należy przewidzieć 
i skalkulować w ofercie przyjęcie szlachetniejszych materiałów, z zastrzeżeniami wskazanymi 
poniżej.

Materiał, z którego mają zostać wykonane schody skarpowe, należy w trakcie realizacji zamówienia 
(na etapie prac projektowych) uzgodnić z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków 
oraz użytkownikiem terenu, tj. Gdańskim Ośrodkiem Sportu. 

Wobec przyjętego systemu realizacji inwestycji, tj. „Projektuj i buduj”, Wykonawca powinien 
w ofercie cenowej skalkulować ryzyko wynikające z tych uzgodnień, m.in. w zakresie materiałów 
budowlanych, które zostaną użyte do wykonania Przedmiotu Umowy.

Pytanie nr 2
Proszę o informacje z jakiego materiału jest wykonany kanał istniejący DN 900 okrągły i jajowy 
w miejscu likwidacji studni pod drzwiami budynku kluby wodnego Żabi Kruk?

Odpowiedź nr 2
Zamawiający informuję, że kanał istniejący DN 900 okrągły i jajowy 
w miejscu likwidacji studni pod drzwiami budynku klubu wodnego Żabi Kruk jest betonowy.
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Pytanie nr 3
Proszę o podanie wysokości studni do demontażu pod drzwiami budynku kluby wodnego Żabi 
Kruk. Czy ma zostać zdemontowana w całości? Z przedmiaru wynika, iż likwidacja studni ma być 
wykonana poprzez obetonowanie.
Odpowiedź nr 3
Studnia betonowa przy wejściu do  budynku klubu wodnego o śr. 2000 mm ma wysokość 1800 
mm. Zamawiający potwierdza, iż likwidacja studni ma być wykonana poprzez obetonowanie. 

Pytanie nr 4
Proszę o podanie wysokości studni istniejącej do demontażu z klapą przeciwcofkową.

Odpowiedź nr 4
Zamawiający do niniejszej odpowiedzi dołącza uzgodnienie z Gdańskich Melioracji pozyskane 
w 2009 r., na którym widoczne są rzędne studni ówcześnie projektowanej (Załącznik nr 1 
do niniejszego pisma – zmiana SWZ). Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia zweryfikuje 
powyższe dane.

Studnia, w której ma być zamontowana klapa zwrotna, nie jest przeznaczona do demontażu. 

Pytanie nr 5
Czy Zamawiający posiada wymagania materiałowe dla klapy przeciwcofkowej?

Odpowiedź nr 5
Klapa przeciwcofkowa ma być wykonana ze stali nierdzewnej, z przeciwwagą i z przyłączem 
kołnierzowym.

Pytanie nr 6
Czy Zamawiający ma wymagania materiałowe co do wykonania murka oporowego?

Odpowiedź nr 6
Należy przewidzieć i skalkulować w ofercie przyjęcie szlachetniejszych materiałów, z zastrzeżeniami 
wskazanymi poniżej.

Materiał, z którego mają zostać wykonane murki oporowe, należy w trakcie realizacji zamówienia 
(na etapie prac projektowych) uzgodnić z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków 
oraz użytkownikiem terenu. 

Wobec przyjętego systemu realizacji inwestycji, tj. „Projektuj i buduj”, Wykonawca powinien 
w ofercie cenowej skalkulować ryzyko wynikające z tych uzgodnień, m.in. w zakresie materiałów 
budowlanych, które zostaną użyte do wykonania Przedmiotu Umowy.

Karol Kalinowski

Dyrektor

Podpisano elektronicznie: 07-09-2023
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