



WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.

ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce

tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20;

e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl

REGON 290856791

NIP 959 116 49 32

Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS 0000147680

Kapitał zakładowy: 56 839 992 zł

TI/2023

Kielce, dn. 22-06-2023 r.

WYKONAWCY

Dot. przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Renowacja kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Kielce”

Zamawiający Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. informuje, iż w dniu 20.06.2023 r. wpłynęły zapytania od Wykonawcy, na które udziela następujących odpowiedzi:

1. W par. 3 pkt 1 d) Wzór umowy istnieje zapis: „Zamawiający przekaze Wykonawcy teren budowy po podpisaniu umowy” Zwracamy się z prośbą o podanie, w jakim terminie Zamawiający przekaze teren budowy.
 - W związku z zapytaniem Wykonawcy, Zamawiający zmienia § 3 pkt 1 d) wzoru umowy
Było: „Zamawiający przekaze Wykonawcy teren budowy po podpisaniu umowy”
Jest: „Zamawiający przekaze Wykonawcy teren budowy w ciągu 7 dni od podpisania umowy”
2. W par. 3 ust.3 pkt a) Wzoru Umowy prosimy o dodanie „zainwentaryzowanych”
 - *Zamawiający pozostawia bez zmian zapis § 3 ust. 3 pkt a) wzoru umowy.*
3. Prosimy o usunięcie zapisów par. 3 ust. 4 Wzoru Umowy
 - *Zamawiający pozostawia bez zmian zapis § 3 ust. 4 wzoru umowy.*
4. Prosimy o zmianę terminu w par 7 ust. 1 Wzoru Umowy na 5 dni
 - *Zamawiający pozostawia bez zmian zapis § 7 ust. 1 wzoru umowy.*
5. Prosimy o zmianę wysokości kar umownych określonych w par. 9 ust. 1 pkt a) i pkt b)
 - *Zamawiający pozostawia bez zmian zapis § 9 ust. 1 pkt a) i b) wzoru umowy.*
6. Prosimy o zmianę zapisów par. 11 ust 1 pkt b) Wzoru umowy poprzez zastąpienie zwrotu „opóźnienie” zwrotem „zwłoka”
 - *Zamawiający pozostawia bez zmian zapis § 11 ust. 1 pkt b) wzoru umowy.*
7. Prosimy o uzupełnienie możliwości zmiany terminu w par 14 Wzoru Umowy w przypadkach:
 - a) zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
 - b) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody, spowodowanych przez Zamawiającego lub dających się przypisać Zamawiającemu lub innemu podmiotowi, dokonującego czynności na zlecenie Zamawiającego na terenie budowy,
 - c) odmiennych od przyjętych w dokumentacji technicznej warunków geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka itp.),
 - d) odmiennych od przyjętych w dokumentacji technicznej warunków terenowych, w szczególności istnienia podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych,
 - e) zmiana terminu w przypadku powstania okoliczności będących następstwem działania organów administracji, w szczególności przekroczenie określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp.,

Skwer

- Zgodnie z § 14 ust. 1 pkt I wzoru Umowy Zamawiający wskazuje jedynie szczególne przypadki, które mogą stanowić podstawę do zmiany treści umowy. Okoliczności wskazane w w/w punkcie nie wyczerpują katalogu zakresu zmian zapisów umownych.
8. Prosimy o usunięcie zapisów par. 14 ust. 1 pkt I: „Zmiany umowy określone w pkt I powyżej nie spowodują zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Ryzyko to Wykonawca winien uwzględnić w cenie ryczałtowej . Ponadto Wykonawcy nie przysługują od Zamawiającego żadne roszczenia z tytułu realizacji umowy w przedłużonym okresie, na co Wykonawca wyraża zgodę, chyba, że wynikało to z winy umyślnej Zamawiającego”.
- Zamawiający pozostawia bez zmian zapis § 14 ust. 1 pkt I wzoru umowy.
9. Według wiedzy Wykonawcy i po analizie dokumentacji przetargowej istnieje duże ryzyko niepowodzenia renowacji kanału DN200 w ul. Szajnowicza-Iwanowa metodą krakingu. Zdaniem Wykonawcy przeciąganie głowicy do krakingu zakończy się zarwaniem kanału. Prosimy o potwierdzenie, że w cenie ofertowej należy uwzględnić naprawę kanału w wykopie otwartym.
- Zgodnie z rozdz. 4 pkt a): „W cenie ryczałtowej należy uwzględnić również wszystkie koszty towarzyszące realizacji jak: (...) wykonanie niezbędnych odkrywek kanałów w wypadku załamania bądź innych przyczyn, (...) oraz wszystkie inne roboty, które z punktu widzenia Wykonawcy winny być wykonane celem zrealizowania przedmiotu zamówienia.

PELNOPOWICZNIK ZARZĄDU
DYREKTOR
ds. Techniczno-Eksploatacyjnych
mgr inż. Danuta Brymerska

Shoull

50W