Zatgcznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OP2)
dla zadania
Wykonanie wielobranzowej dokumentacji technicznej budowlanej i wykonawczej
rozbudowy i przebudowy budynku Osrodka Zdrowia w Steszewie wraz z uzyskaniem
niezbednych pozwolen do realizacji inwestycji.

Spis tresci

Opis ogolny przedmiotu zamowienia

Wytyczne do projektowania

Zawartos¢ dokumentacji projektowo — kosztorysowej
Obowigzki Projektanta

Szczegoty realizacji zadania

Termin wykonania przedmiotu Zamoéwienia
Koncowy Odbidr przedmiotu zamdwienia
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1. Ogéliny opis przedmiotu zamdéwienia

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie kompleksowej petnobranzowej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej wraz z uzyskaniem koniecznych pozwolen, uzgodnien i opinii niezbednych do
realizacji zadania na podstawie przedmiotowej dokumentacji projektowej wraz z petnieniem nadzoru
autorskiego.

Zamawiajacy: Gmina Steszew

Adres projektowanej Inwestycji: 62-060 Steszew, ul. Piotra Skargi 22

Istniejgcy budynek zlokalizowany jest na dziatkach nr ewid. 867 i 868/1 obreb Steszew bedgcych
wiasnoscig Gminy Steszew. Obecnie budynek jest dzierzawiony.

Dla przedmiotowych dziatek nie sporzgdzono MPZP.

Mapa:
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2. Wytyczne do projektowania:

Istniejgcy budynek jest dwu kondygnacyjny, z dachem ptaskim, wybudowany w technologii
tradycyjnej murowanej, wyposazony jest w instalacje gazowa, wod-kan (przytgcza do miejskiej sieci),
elektryczng, staboprgdows. Zrodtem ogrzewania jest kociot gazowy.

Wstepnie zatozono rozbudowe budynku od strony pétnocno-wschodniej o pow. uzytkowg ok. 250m?
Wykonawca jest zobowigzany do analizy tego zatozenia i potwierdzenia go lub przedstawienia
innego alternatywnego rozwigzania.

W ramach zadania nalezy zaprojektowac¢: Rozbudowe i przebudowe budynku Os$rodka zdrowia w
Steszewie przy ul. Piotra Skargi 22 wraz z zagospodarowaniem terenu i remontem elewacji budynku
istniejgcego”.

Budynek nalezy zaprojektowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej
oraz rozstrzygnieciami dotyczgcymi zamierzenia budowlanego, w sposob uwzgledniajacy istniejgca
infrastrukture techniczng przy  najefektywniejszym wykorzystaniu dostepnych rozwigzan
technicznych i technologicznych. Projektujgc nalezy uwzgledni¢ minimalizowanie kosztow
zwigzanych z eksploatacjg na etapie uzytkowania.

W ramach rozbudowy nalezy zaprojektowaé nastepujgce pomieszczenia:

- 4 gabinety lekarskie

- wezly sanitarne po 1 na kazdej kondygnacji, w tym dostepne dla oséb niepetnosprawnych
- poczekalnie na korytarzach

- komunikacje, w tym potgczenie z budynkiem istniejgcym

- pomieszczenie magazynowe

- pomieszczenie techniczne jesli okaze sie konieczne

W ramach przebudowy nalezy zaprojektowac:

- adaptacje/remont pomieszczen w istniejgcym budynku, ktérych funkcje/uktad zmienig sie w wyniku
rozbudowy w tym pomieszczenie kottowni.

- remont/odswiezenie elewacji, w tym uzupetnienie docieplenia na szczytach budynku.

- remont/odswiezenie pochylni/podestu wejsciowego

W ramach zagospodarowania terenu nalezy zaprojektowag:
- zagospodarowanie parkingu na tytach budynku wraz z komunikacjg i zielenig dekoracyjna,
miejscem na odpady

W ramach projektow branzowych nalezy zaprojektowaC wszelkie wewnetrzne i zewnetrzne
instalacje niezbedne do funkcjonowania budynku/osrodka w tym m. in.:

- instalacje gazowag w tym przewidzie¢ koniecznos$¢ przebudowy przytacza gazu i adaptacji kottowni
- instalacje wodociggowg (wody cieptej i zimnej)

- instalacje kanalizacji sanitarne;j

- instalacje wentylacji

- instalacje grzewczg

- instalacje kanalizacji deszczowej

- instalacja elektryczng wraz z tablicami rozdzielczymi, instalacje gniazd wtyczkowych, instalacje
oswietleniowe, oswietlenie awaryjne, instalacje sitowe i sterowania, instalacje odgromowa, instalacje
fotowoltaiczng (przewidzie¢ mozliwo$¢ wykorzystania)

- instalacje elektryczne teletechniczne wraz z przytaczami (alarmowe i sygnalizacyjne),
w tym: instalacje sygnalizacji pozaru, instalacje sygnalizacji wkamania, sie¢ strukturalna telefoniczno-
komputerowa, monitoring (do potwierdzenia na etapie koncepcji)

Uwaga: nalezy dokonaé inwentaryzacji i oceny istniejacych instalacji i w miare mozliwosci
adaptowac¢ je do wykorzystania dla rozbudowanego budynku.

Oczekuje sie, ze Wykonawca na etapie tworzenia koncepcji przedstawi Zamawiajgcemu
warianty/analizy (wg uznania Projektanta wykresy, opisy itp.) rozwigzan instalacyjnych, przede
wszystkim sposob ogrzewania, wytwarzania cieptej wody uzytkowej, wykorzystanie odnawialnych
zrédet energii uwzgledniajgce czynniki takie jak: bilans ekonomiczny kosztéw budowy, uzytkowania,
trwatosci urzadzen i innych czynnikéw decydujgcych o ich wyborze. Na podstawie, przedstawionych
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analiz Zamawiajgcy podejmie decyzje o ostatecznym sposobie ich realizacji w projekcie
technicznym.

Wykonawca musi liczyC sie z sytuacja, ze rodzaj robot wyszczegolnionych w powyzszym zakresie
jest orientacyjny i moze ulec zmianie na etapie uzgadniania z Zamawiajgcym koncepcji.
Szczegodtowe rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie zakresu robot stanowig ryzyko Wykonawcy i
nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

Dokumentacja powinna zaktada¢ mozliwos¢ wykonywanie robot przy ciagtym funkcjonowaniu
Osrodka Zdrowia.

Dokumentacja dla realizacji ww. zamierzenia inwestycyjnego winna zosta¢ wykonana wtasciwie i
zgodnie z zasadami projektowania, wiedzg inzynierskg, przepisami obowigzujgcego prawa, z
zastosowaniem najlepszych praktyk, optymalnych ekonomicznie technologii, rozwigzan
funkcjonalnych z zakresu projektowania budynkéw stuzby zdrowia.

3. Zawartos¢ dokumentacji projektowo - kosztorysowej powinna obejmowag¢:

3.1. Sporzadzenie koncepcji projektowej zawierajgcej informacje o podstawowych parametrach
technicznych, rozwigzaniach funkcjonalnych i uzytkowych, materiatach proponowanych do
zastosowania, wykonana w formie rysunkéw 2D oraz wizualizacji 3D z odniesieniem do stanu
rzeczywistego.

Zamawiajgcy moze wnies¢ uwagi do koncepdji, ktére Wykonawca zobowigzany bedzie uwzglednié
lub odpowiednio sie do nich ustosunkowaé. W przypadku rozbieznosci stanowisk decydujgcy gtos
ma Zamawiajacy.

Koncepcje nalezy wykona¢ w ciggu 30 dni od daty podpisania umowy i sporzadzi¢ w ilosci 1
egzemplarza w formie papierowej oraz na nosniku elektronicznym (ptyta CD lub pendrive) w
formacie PDF oraz w plikach edytowalnych (dwg/dxf)

3.2. Sporzadzenie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na
budowe tj. projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego
koniecznego do uzyskania pozwolenia na budowe, opracowanego na podstawie uzgodnionej i
zaakceptowanej przez Zamawiajgcego koncepcji, sporzgdzonego zgodnie z obowigzujgcym
Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego.

Projekt budowlany nalezy sporzadzi¢ w 4 egzemplarzach w formie papierowej 1 egzemplarzu na
nosniku elektronicznym (ptyta CD lub pendrive) w formacie PDF oraz w plikach edytowalnych
(dwg/dxf)

3.3. Sporzadzenie projekt wykonawczego (technicznego), pelno branzowego uzupetniajgcego
i uszczegotawiajgcego projekt budowlany w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do
sporzgdzenia przedmiaru robét, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez Wykonawce
i realizacje robét budowlanych. Projekty te muszg posiadac¢ taki stopieh szczegoétowosci aby byto
mozliwe wykonanie robét budowlanych bez dodatkowych opracowan, sporzgdzonego zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego .

Projekty wykonawcze nalezy wykonac¢ w ilosci po 4 egzemplarze dla kazdej branzy w formie
papierowej 1 egzemplarzu na nosniku elektronicznym (ptyta CD lub pendrive); w formacie PDF oraz
w plikach edytowalnych (dwg/dxf)

3.4. Sporzadzenie projektu wnetrz w zakresie czesci wspdlnych (komunikacja, wezly sanitarne)
obejmujgcy propozycje materiatdow, kolorystyke, wyposazenie.

Projekt nalezy wykona¢ w ilosci 2egzemplarze w formie papierowej 1 egzemplarzu na nosniku
elektronicznym (ptyta CD lub pendrive); w formacie PDF oraz w plikach edytowalnych (dwg/dxf)
3.5. Przekazanie Zamawiajgcemu Oryginatéw: uzgodnien, opinii, warunkéw i innych pism
uzyskanych w trakcie wykonywania opracowania

3.6. Sporzadzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (STWIOR), przez ktorg
nalezy rozumie¢ opracowania zawierajgce w szczegolnosci zbiory wymagan niezbednych do
okreslenia standardu i jakosci wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych,
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wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidiowosci wykonania poszczegdélnych robaét.
Specyfikacje muszg uwzglednia¢ wymagania okreslone w § 13 i 14 Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego - w ilosci po 2 egzemplarze dla kazdej branzy w formie
pisemnej oraz po 1 egzemplarzu w formie elektronicznej na nosniku elektronicznym (ptyta CD lub
pendrive);

3.7. Sporzadzenie przedmiaréw robét przez kiore nalezy rozumieé opracowania zawierajgce
zestawienie przewidywanych do wykonania robét w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz
z ich szczegotlowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegotowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek miar robét podstawowych oraz
wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych robét lub jednostkowych nakfadow
rzeczowych. Przedmiary muszg uwzglednia¢ wymagania okreslone w § od 6 do 10 Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego.

Uwaga: Projektant zobowigzany jest do wykonania przedmiaréw odpowiadajgcych poszczegdlnym
branzom

Przedmiary nalezy wykonac¢ w ilosci po 2 egzemplarze w formie pisemnej oraz po 1 egzemplarzu
w formie elektronicznej (format edytowalny ATH);

3.8. Sporzadzanie kosztoryséw inwestorskich opracowanych zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U.
z 2021 r. poz. 2458).

Uwaga: Projektant zobowigzany jest do wykonania kosztorysow odpowiadajgcych poszczegolnym
branzom.

Kosztorysy nalezy wykonac po 2 egzemplarze w formie pisemnej oraz po 1 egzemplarzu w formie
elektronicznej (format: pdf)

3.9 Sporzadzenie charakterystyki energetycznej obiektu - w iloSci 2 egzemplarzy w formie
pisemnej oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej (format: pdf);

4.0 Sporzadzenie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego dla projektowanego obiektu,
uzupetnionej o rysunki lub rzuty kondygnaciji obiektu z zaznaczonym rozmieszczeniem podrecznego
sprzetu gasniczego oraz znakow informacyjnych dréog ewakuacyjnych i sprzetu gasniczego,
spetniajgcej aktualne wymagania okredlone w ustawie o ochronie przeciwpozarowej oraz
Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektow budowlanych i terenéw — w ilosci 1 egzemplarza w formie pisemnej oraz 1
egzemplarza w formie elektronicznej (format: pdf);

Kazdy komplet dokumentacji w wersji papierowej nalezy trwale spig¢ dotgczajac spis zawartosci
kompletu dokumentacji. Komplety powinny zosta¢ umieszczone w opakowaniach zbiorczych. Na
opakowaniu zbiorczym nalezy umiesci¢ informacje o zawartosci dokumentacji, hazwie zadania,
nazwie biura projektowego, inwestora oraz daty sporzadzenia dokumentacji od frontu oraz z boku
opakowania zbiorczego.

Dokumentacja w formie elektronicznej powinna by¢ zapisana na ptycie CD lub USB i zaopatrzona w
spis okreslajgcy szczegotowg zawarto$¢ (nazwa projektu, nazwa zatgcznika i nazwa pliku, w ktérym
zostat zapisany)

4. Obowiazki projektanta przy tworzeniu dokumentacji projektowej:

4.1. wykonanie przez Wykonawce podstawowych obowigzkow projektanta, okreslonych
w ustawie Prawo budowlane,

4.2. uzyskanie podktadéw geodezyjnych niezbednych do opracowania dokumentacji bedgcej
przedmiotem Zamowienia — mapy do celdéw projektowych

Zasieg mapy winien obejmowac pas terenu w granicach projektowanych i istniejgcych linii
rozgraniczajgcych obszar inwestycji a w miejscach wystepowania infrastruktury technicznej (z
uwzglednieniem jej rozbudowy, przebudowy itp.) odpowiednio szerszy pas terenu. W zakresie
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tresci wysokosciowej mapa w raz z numerycznym modelem terenu winna by¢ wykonana na
podstawie pomiaru. Mapa powinna zawiera¢ istniejgce sieci uzbrojenia technicznego terenu (a
takze te projektowane - nalezy wystgpi¢ do osrodka geodezyjnego o przekazanie sieci
uzgodnionych na ZUD). Urzadzenia odkryte podczas prac polowych, co do ktérych nie byto
informacji powinny by¢ zinwentaryzowane. Mape i projekt nalezy sporzadzi¢ w odniesieniu do
projektowanych sieci uzbrojenia terenu, dla ktérych Starosta wydat zgode na lokalizacje (dane
nalezy uzyska¢ od Starostwa Powiatowego), przy czym stosowne dane graficzne oraz inne
niezbedne informacje nalezy wprowadzi¢ na mape. Mapa winna spetnia¢ wymagania zwigzane z
przyjeciem do zasobu geodezyjnego i kartograficznego i zosta¢ przyjetg do tego zasobu.

4.3. uzyskania niezbednych dokumentéw formalno-prawnych, w tym pozwolenia na budowe /
zgloszenia robét budowlanych w Starostwie Powiatowym w Poznaniu pozwalajacych na
realizacje inwestycji na podstawie przedmiotowej dokumentaciji.

4.4. szczegotowe sprawdzenie w terenie warunkow wykonania zamowienia;

4.5. przygotowanie materiatdbw koniecznych do uzyskania niezbednych warunkéw technicznych i
wszelkich uzgodnien w celu wykonania potrzebnych podigczen budynku do infrastruktury
technicznej;

4.6. przygotowanie i uzyskanie wszelkich niezbednych dokumentéw formalno-prawnych oraz
stosownych opinii i uzgodnieh umozliwiajgcych wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
i realizacje zadania, w tym przygotowanie wniosku i uzyskanie prawomocnej decyzji o warunkach
zabudowy, przygotowanie i ztlozenie kompletnego wniosku o pozwolenie na budowe w imieniu
Inwestora (uzyskanie potwierdzenia o jego kompletnosci dla uzyskania decyzji o pozwoleniu na
budowe) lub z gtoszenia robé6t budowlanych;

4.7. przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
inwestycji oraz uzyskanie tej decyzji (o ile jest wymagana);

4.8. uzyskanie wypiséw z rejestrow gruntéw dla dziatek objetych przedmiotem zamdwienia
(o ile bedg potrzebne);

4.9. wykonanie inwentaryzacji istniejgcego budynku w zakresie umozliwiajgcym realizacje
powyzszego zamdwienia oraz wykonanie wszelkich niezbednych ekspertyz i ocen technicznych,
koniecznych do opracowania dokumentacji w tym badania geotechniczne i ekspertyza konstrukcyjna
budynku istniejgcego

4.10. Uzyskanie wszystkich koniecznych odstepstw od obowigzujgcych przepiséw, o ile beda
wymagane.

4.11. Uzyskanie uzgodnienia rzeczoznawcy p.poz i w razie koniecznosci dostosowanie
budynku istniejacego do spetnienia obowigzujacych przepiséw p.poz. w tym uzyskanie
odstepstwa od warunkéw p.poz jesli bedzie konieczne

4.12. konsultacje z Zamawiajgcym na kazdym etapie projektowania dokumentacji, dotyczace
istotnych elementéw majgcych wptyw na koszty, funkcje i architekture obiektu;

4.13. przed rozpoczeciem wykonywania projektéw budowlanych i wykonawczych — uzyskanie od
Zamawiajgcego akceptacji koncepciji projektowej wraz z jej ewentualnymi poprawkami wynikajgcymi
z uwag Zamawiajgcego;

4.14. Wykonanie dokumentacji w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami,
ze sztukg budowlang oraz opatrzenie jej klauzulg o kompletnosci i przydatnosci
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

4.15. opracowanie dokumentacji w sposob czytelny, wykonanie opiséw pismem maszynowym (nie
dopuszcza sie opisow recznych — dotyczy to réwniez przedmiarow  robot
i kosztorysow inwestorskich)

4.16. Uzupetnienie i poprawienie dokumentacji wg zalecen jednostek uzgadniajgcych.

4.17. Zapewnienie spojnosci dokumentacji i skoordynowania jej we wszystkich branzach oraz
zatgczenie do dokumentaciji protokotu koordynacji miedzybranzowej, podpisanego przez wszystkich

projektantow branzowych uczestniczgcych w realizaciji zamowienia
i sprawdzajgcych

4.18. W zakresie dokumentacji wykonawczej - ujecie w niej wszystkich roboét budowlanych
niezbednych do zrealizowania inwestycji oraz obliczen i innych szczegdétowych danych

pozwalajgcych na sprawdzenie poprawnosci. Projekty te muszg posiada¢ taki stopien
szczegotowosci aby byto mozliwe wykonanie robot budowlanych bez dodatkowych opracowan.
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4.19.zapewnienie sprawdzenia dokumentacji przez osobe posiadajgcg wymagane uprawnienia.
Kazdy egzemplarz dokumentacji ma by¢ podpisany przez projektanta i sprawdzajgcego.

4.20. wykonanie innych prac niezbednych do wykonania zaméwienia, w tym rowniez prac
przygotowawczych do wykonania projektu;

4.21. wykonanie prac projektowych i geodezyjnych w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej,
w tym pliki edytowalne (doc, dwg/dxf), oznaczonej zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 z p6zn. zm.)

4.22. Wykonawca na prosbe Zamawiajgcego dokona aktualizacji kosztoryséw inwestorskich w
okresie do 3 lat liczac od daty uzyskania pozwolenia na budowe / zgtoszenia robo6t budowlanych,
w terminie 7 dni od daty wptywu zlecenia od Zamawiajgcego, bez dodatkowego wynagrodzenia.
Aktualizacje kosztorysow beda przekazywane w formie elektronicznej oraz w 1 egzemplarzu
papierowym.

4.23. W przypadku zaproponowania w ofertach przetargowych na wykonanie robé6t budowlanych,
materiatéw lub urzadzen "réwnowaznych", tzn. innych niz podane w dokumentac;ji projektowej jako
przyktadowe —Wykonawca (Projektant) zobowiazuje sie do wydania, na etapie analizy ofert i
na wniosek Zamawiajacego, pisemnej opinii dotyczacej ich ,,rownowaznosci”;

4.24. Udzielanie odpowiedzi na pytania zwigzane z dokumentacja projektowa sktadane
w trakcie trwania procedury przetargowej na wykonanie robét budowlanych;

4.25. W przypadku niekompletnosci dokumentacji objetej umowag Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania dokumentacji uzupetniajgcej i pokrycia w catosci kosztéw jej wykonania.

4.26. Wykonawca ma obowigzek archiwizacji dokumentacji bedgcej przedmiotem zamodwienia w
okresie trzech lat liczgc od daty uzyskania pozwolenia na budowe i udostepnienia jej na prosbe
Zamawiajgcego.

4.26. Swiadczenie ustug nadzoru autorskiego w ramach umowy na wykonanie prac
projektowych, w tym:

* czuwania w toku realizacji robot budowlanych nad zgodno$cig rozwigzan technicznych,
materiatowych i uzytkowych z dokumentacjg projektows;

* uzupetniania szczegdétow dokumentacji projektowej oraz wyjasniania Wykonawcy roboét
budowlanych watpliwosci powstatych w toku realizacji tych robat;

* udziatu w naradach technicznych. Przyjmuje sie, ze liczba pobytéw Projektanta(-6w) na budowie
wynika¢ bedzie z uzasadnionych potrzeb okreslonych kazdorazowo przez Zamawiajgcego lub
wystepujgcego w jego imieniu inspektora nadzoru, a w wyjgtkowych sytuacjach — przez
Wykonawce rob6t budowlanych, wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej bedgcej
przedmiotem umowy;

* uzgadnianie na wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy robdt, mozliwosci wprowadzenia
rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej
w zakresie materiatdow i konstrukcji oraz rozwigzan technicznych i technologicznych,

* czuwanie, by zakres wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej zmiany zatwierdzonego
projektu budowlanego, wymagajgcej uzyskania nowego pozwolenia na budowe bagdz
uzgodnienia projektu zamiennego,

* ocena wynikow szczegotowych badan materiatow i konstrukcji w zakresie zgodnosci
z rozwigzaniami projektowymi, normami i innymi obowigzujgcymi przepisami

* udziatu w odbiorze poszczegdlnych istotnych czesci robét budowlanych oraz odbiorze koricowym
inwestycji;

wspotudziatu w wykonaniu przez Wykonawce robot budowlanych dokumentacji powykonawczej,
uwzgledniajgcej wszystkie zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w trakcie realizaciji.

5. Szczeqoly realizacji zadania

3.2. Przed sporzadzeniem koncepcji PZT Zamawiajgcy wymaga spotkania z Projektantem w
siedzibie Zamawiajgcego w celu uzgodnienia wytycznych do projektowania.

3.3. Dokumentacje na poszczegolnych etapach projektowania nalezy uzgadnia¢ roboczo z
Zamawiajgcym.

3.4. Na etapie opracowywania dokumentacji Projektant bedzie przedstawiat Zamawiajgcemu kopie
uzyskanych w imieniu Zamawiajgcego uzgodnien, opinii, warunkéw itp. wraz z ich oméwieniem.
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3.4. Wszystkie niezbedne poprawki i uzupetnienia do w/w opracowan, jakie wynikng po ich
sprawdzeniu Projektant wykona w ramach ceny zawartej umowy.

3.5. Raz w miesigcu raportowanie pisemne o postepie prac projektowych wraz z zatgcznikami
potwierdzajgcymi wykonanie prac do Zamawiajgcego.

3.6. Dokumentacja powinna by¢ wykonana przez osoby posiadajgce uprawniania budowlane w
wymaganych do realizacji przedmiotu zamdwienia specjalnosciach

3.7. Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy
Prawo Budowlane a takze wszelkimi aktami prawnymi wiasciwymi w przedmiocie zamdwienia, z
przepisami techniczno-budowlanymi obowigzujgcymi na terenie kraju, normami i zasadami wiedzy
techniczne,;.

3.8. Dokumentacja powinna zawiera¢ optymalne rozwigzania funkcjonalne, materiatowe i kosztowe
oraz wszystkie niezbedne zestawienia i rysunki z doktadnym opisem rodzaju i sposobu prac.

3.9. W czasie realizacji inwestycji na podstawie przedmiotowej dokumentacji Projektant bedzie
wyjasniat watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan oraz w razie stwierdzenia
bteddéw lub rozbieznosci projektowych sporzadzi korekte dokumentacji projektowej na wlasny koszt

6. Terminy wykonania przedmiotu Zaméwienia

6.1. Termin przedfozenia przez Projektanta koncepcji ze wstepnymi zatozeniami projektowymi dla
catego przedmiotu zamowienia (bez specyfikacji, bez kosztorysoéw i in.) w celu ich omowienia i
ewentualnej weryfikacji — ETAP PIERWSZY — 30 dni od podpisania umowy

6.2. Termin przedtozenia przez Projektanta kompletnego przedmiotu zaméwienia w skali dla catego
przedmiotu zaméwienia wraz z STWIOR, przedmiarami i kosztorysami oraz ostateczng decyzjg
administracyjng zezwalajgcg na budowe - 7 miesiecy od podpisania umowy.

6.3. Termin akceptacji przez Zamawiajgcego przedtozenia przez Projektanta kompletnego
przedmiotu zamoéwienia w skali dla catego przedmiotu zamowienia wraz z STWIOR, przedmiarami i
kosztorysami oraz ostateczng decyzjg administracyjng zezwalajgcg na budowe — 14 dni od ztozenia
dokumentacji

7. Odbiér dokumentacji

Wykonawca dostarczy komplet przedmiotu Zamowienia do siedziby Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy potwierdzi odbiér dokumentacji protokotem odbioru, do ktérego zatgcznikiem bedzie
spis dokumentacji sporzgdzony przez Projektanta.

Postawa do wystawienia faktury bedzie akceptacja przedtozonej dokumentac;ji.




