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Sygnatura: ZP/140/2025 

Sprawa: Adaptacja wybranych pomieszczeń budynku C2 dla potrzeb Zakładu Biochemii 

Medycznej 

 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 

 

Działając w oparciu o art. 256 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

Uzasadnienie prawne: 

Na podstawie art. 256 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający może 

unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia odpowiednio przed upływem terminu do 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu 

składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania 

jest nieuzasadnione.  

Uzasadnienie faktyczne: 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego p.n. Adaptacja wybranych 

pomieszczeń budynku C2 dla potrzeb Zakładu Biochemii Medycznej, nr postępowania 

ZP/140/2025, zostało wszczęte w dniu 4 listopada 2025 r. Termin składania ofert został 

ustalony przez Zamawiającego na dzień 8 grudnia 2025 r.  

Podstawą wszczęcia niniejszego postępowania były zgłoszone potrzeby Zakładu 

Biochemii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w zakresie konieczności realizacji 

zajęć w innym miejscu niż dotychczasowe. Natomiast po wszczęciu postępowania, a przed 

wyznaczonym terminem składania ofert (8 grudnia 2025 r.), Zamawiający uzyskał informacje 

o istotnej zmianie okoliczności, która w sposób bezpośredni wpływa na zasadność kontynuacji 

inwestycji. Po wszczęciu postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia 

publicznego, z uwagi na długość terminów przeprowadzenia poszczególnych czynności w 
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postępowaniu, a wynikających z treści ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych, Zakład Biochemii Medycznej zobowiązany do zapewnienia ciągłości działalności 

dydaktycznej, prowadził niezależnie od postępowania analizy i działania optymalizacyjne, 

które doprowadziły do identyfikacji nowych możliwości organizacyjnych. Działania 

optymalizacyjne i organizacyjne wskazane w zdaniu poprzedzającym polegały w szczególności 

na: 

·        przeorganizowaniu dotychczas użytkowanych przestrzeni, 

·        dostosowaniu istniejących sal dydaktycznych i pomieszczeń laboratoryjnych, 

·        zmianie harmonogramu zajęć i obciążenia dydaktycznego, 

·        usprawnieniu wykorzystania istniejących zasobów lokalowych. 

W wyniku przeprowadzonych zmian jednostka uzyskała realną możliwość 

kontynuowania działalności dydaktycznej i naukowej w dotychczasowej lokalizacji, bez 

konieczności realizacji inwestycji adaptacyjnej w budynku C2. Po zweryfikowaniu możliwości 

prowadzenia działalności Zakładu Biochemii Medycznej w sposób dotychczasowy, jednakże z 

opisanymi wyżej modyfikacjami, brak jest potrzeby adaptacji pomieszczeń w budynku C2, 

bowiem reorganizacja pracy pozwoliła na osiągnięcie takiego samego efektu jaki miał zostać 

osiągnięty wszczętym postępowaniem. 

Zaznaczenia przy tym wymaga, że na etapie przygotowania wniosku oraz przed 

wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający nie posiadał 

wiedzy o możliwości dokonania opisanych wyżej zmian. Jak wynika z powyższego, zmiana ta 

nie stanowi modyfikacji koncepcji inwestycji, lecz jest wynikiem obiektywnie zaistniałych 

okoliczności ujawnionych po wszczęciu postępowania. 

W konsekwencji przedmiot zamówienia przestał odpowiadać aktualnym potrzebom 

Zamawiającego, a jego realizacja nie służyłaby już racjonalnemu i celowemu wydatkowaniu 

środków publicznych. Dalsze prowadzenie postępowania skutkowałoby poniesieniem kosztów 

inwestycyjnych, które – w świetle aktualnych potrzeb jednostki – nie są zasadne ani 

ekonomicznie, ani organizacyjnie.  

Zamawiający wskazuje, że uchylanie się od wydatkowania środków publicznych, które 

nie przynoszą wartości dodanej dla działalności uczelni, stanowi realizację zasad określonych 

w art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym wydatki publiczne powinny 

być dokonywane „w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania 

najlepszych efektów z danych nakładów”.  
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Podkreślenia wymaga, że przesłanka unieważnienia postępowania została 

zidentyfikowana po wszczęciu postępowania, co stanowi konieczny warunek zastosowania art. 

256 Pzp. Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie przygotowania postępowania, że 

przeprowadzone wewnętrzne zmiany organizacyjne umożliwią dalszą pracę Zakładu 

Biochemii Medycznej w dotychczasowych pomieszczeniach. 

W tak ukształtowanym stanie faktycznym kontynuowanie postępowania o udzielenie 

zamówienia prowadziłoby do wydatkowania środków publicznych na cel, który utracił 

gospodarcze uzasadnienie, co pozostawałoby w sprzeczności z zasadami racjonalnego 

działania i interesem publicznym. 

W związku z powyższym Zamawiający stwierdza, że zaistniały okoliczności, o których 

mowa w art. 256 Pzp, tj. okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest 

nieuzasadnione, i z tego względu postępowanie podlega unieważnieniu. 
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