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Załącznik nr 8 do SWZ 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 

1. Zamawiający 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80 – 560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11 działająca w imieniu i na 

rzecz Gminy Miasta Gdańska, dalej zwana również DRMG. 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia  

Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1710 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”. 
 

3.  Nazwa zamówienia  

Przebudowa wybranych pomieszczeń w budynku wraz z dostosowaniem ich do potrzeb 

edukacyjnych w Zespole Szkół Specjalnych nr 2 w Gdańsku, przy ul. Zgody II/6. 

 

4. Opis przedmiotu zamówienia  
 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa wybranych 

pomieszczeń w budynku wraz z dostosowaniem ich do potrzeb edukacyjnych w Zespole Szkół 

Specjalnych nr 2 w Gdańsku, przy ul. Zgody II/6 ”. 

 

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wszystkie prace, czynności i roboty konieczne dla wykonania 

zadania inwestycyjnego, w tym następujące elementy: 

 

➢ przebudowę węzła żywienia (kuchnia/stołówka/zaplecze kuchenne) wraz z instalacjami oraz 

dostawa i montaż wyposażenia meblowego i technologicznego; 

➢ przebudowę  wybranych pomieszczeń szkolnych wraz z instalacjami oraz dostawą i montażem 

wyposażenia meblowego i technologicznego dla stworzenia pracowni specjalistycznych: 

1. pracowni gastronomicznej   w sali PDP nr 5 na parterze 

2. pracowni gastronomicznej w sali nr 19  na I piętrze  

3. pracowni gastronomicznej MasterChef w sali nr 31 na II piętrze  

4. pracowni hotelarskiej  w sali nr 30 na II piętrze 

5. pracowni krawieckiej w sali nr 35  na II piętrze 

➢ wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach objętych  remontem; 

➢ wykonanie instalacji klimatyzacji w pracowni MasterChef i hotelarskiej; 

➢ wykonanie instalacji hydrantowej (dla całego budynku); 

➢ przebudowę rozdzielni głównej; 

➢ modernizację węzła cieplnego z przyłączeniem instalacji ciepła technologicznego; 

➢ wykonanie zasilania do pomieszczenia węzła C.O. wydzielonym obwodem elektrycznym 

➢ remont klatki schodowej przy zapleczu kuchennym  i korytarza piwnicy;  

➢ budowę podjazdu zewnętrznego dla osób o specjalnych potrzebach przy wyjściu głównym do 

budynku. 
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4.1. Zakres rzeczowy zamówienia: 

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje w szczególności: 

 

4.1.1 przebudowę węzła żywienia  i pracowni specjalistycznych: 

1. Roboty rozbiórkowe i demontażowe; 

2. Roboty budowlano-montażowe wraz z dostawą i montażem stolarki drzwiowej i okiennej oraz 

wyposażenia technologicznego i meblowego (wyposażenie nieruchome i ruchome); 

3. Przebudowa instalacji wod.-kan. – zimna woda użytkowa, ciepła woda użytkowa, kanalizacja 

sanitarna (nie dotyczy pracowni krawieckiej); 

4. Przebudowa instalacji gazowej w węźle żywienia; 

5. Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej wraz z instalacją ciepła technologicznego; 

6. Wykonanie instalacji klimatyzacji  dla potrzeb pracowni MasterChef i hotelowej; 

7. Przebudowa instalacji elektrycznej i oświetlenia (wymiana okablowania i opraw oświetlenia)  

z budową rozdzielnic wraz z wykonaniem zasilania do instalacji wentylacji i wentylatorów 

wyciągowych oraz instalacji klimatyzacji; 

 

4.1.2 wykonanie instalacji hydrantowej w całym budynku:  

1.   Roboty przygotowawcze i demontażowe; 

2.   Roboty sanitarne; 

3. Roboty towarzyszące i odtworzeniowe w tym odnowienie struktur i malatury przegród 

budowlanych po robotach rozbiórkowych; 

 

4.1.3  przebudowę rozdzielni głównej: 

1.  Roboty przygotowawcze i demontażowe; 

2. Roboty elektryczne, w tym m.in. przebudowa rozdzielni głównej z wymianą przeciwpożarowego 

wyłącznika prądu i przebudowa układu pomiarowego półpośredniego; 

 

4.1.4  przebudowę węzła cieplnego: 

1.  Roboty rozbiórkowe i demontażowe; 

2.  Roboty ogólno-budowlane wraz z dostawą i montażem stolarki drzwiowej i nawiewnika okiennego, 

jak również prace pozostałe dostosowujące pomieszczenie węzła cieplnego do wydanych 

warunków GPEC; 

3. Roboty sanitarne  - przyłączenie instalacji ciepła technologicznego niezbędne w zakresie 

dostosowania elementów wyposażenia pomieszczenia i układu technologicznego węzła cieplnego 

wg wytycznych GPEC; 

4. Roboty elektryczne, w tym wykonanie zasilania węzła cieplnego z wyodrębnionym obwodem 

     elektrycznym, montaż podlicznika energii elektrycznej  i wymiana opraw oświetlenia; 

 

4.1.5  remont klatki schodowej przy zapleczu kuchennym  i korytarza piwnicy: 

1. Roboty rozbiórkowe i demontażowe; 

2. Roboty ogólno-budowlane wraz z wymianą stolarki drzwiowej; 

 

4.1.6  wykonanie pochylni dla osób o specjalnych potrzebach: 

1. Roboty ziemne i odtworzeniowe; 

2. Roboty budowlano-montażowe. 
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DODATKOWE WYMAGANIA I UWAGI: 

1. Wykonawca uwzględni w ramach zamówienia wytyczne branżowe, w tym m.in. wykonanie izolacji 

termicznej dla wykonanych rurociągów, zabezpieczenie przejść przez przegrody p.poż. oraz 

pozostałe elementy składowe robót określone odrębnymi warunkami ich wykonania,   uzgodnień 

i decyzji administracyjnych. 

2. Wykonawca uwzględni zabezpieczenie instalacji c.w.u. przed bakterią typu legionella, jeżeli układ 

technologiczny instalacji ciepłej wody użytkowej będzie przystosowany do montażu takich 

zabezpieczeń. 

3. Pełne wyposażenie pomieszczeń węzła żywienia i pracowni gastronomicznych /ruchome  

i nieruchome/ wykonane jako całość dostarcza generalny wykonawca. 

4. W ramach zamówienia Wykonawca wykona również montaż i podłączenie do instalacji 

istniejącego wyposażenia nieruchomego, będącego w posiadaniu szkoły w konkretnych 

pomieszczeniach, zgodnie z projektem wyposażenia. 

 

Ponadto, o ile dla wykonania robót wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia będzie konieczne 

wykonanie innych czynności, dokonanie zgłoszeń lub uzyskanie decyzji i zezwoleń, to wykonawca 

wykona te czynności, dokona zgłoszeń oraz uzyska niezbędne decyzje i zezwolenia własnym kosztem 

i staraniem. 

 

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia nie jest obowiązany do uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych objętych przedmiotem zamówienia ani do 

zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy. 

 

Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia określony jest w dokumentacji projektowej 

wymienionej w pkt. 4.2. OPZ. 
 

4.2. Dokumentacja  projektowa  oraz  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  

budowlanych 
 

4.2.1. Szczegółowy zakres zamówienia określa dokumentacja wykonana przez Biuro Projektowe 

Kremer Graf mgr inż. Sebastian Kremer w Gdańsku pod nazwą: „Remont wskazanych pomieszczeń 

szkolnych w budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 w Gdańsku wraz z dostosowaniem ich do 

bieżących potrzeb edukacyjnych, ul. Zgody II/6”, stanowiąca załącznik do OPZ, w tym: 

 

Załącznik nr 1 do OPZ obejmuje projekty budowlane i wykonawcze: 

1. Tom I Projekt budowlany:  

• Projekt zagospodarowania terenu 

• Projekt architektoniczno-budowlany 

• Opinie, uzgodnienia, pozwolenia 

2. Tom II Projekt techniczny 

3. Tom I Projekt wykonawczy:  

• Projekt zagospodarowania terenu 

• Projekt architektoniczno-budowlany 

4. Tom II Projekt wykonawczy techniczny 

5. Projekt wyposażenia 

6. Zestawienie materiałów wykończeniowych do wnętrz 

 

 Załącznik nr 2 do OPZ obejmuje przedmiary robót: 
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A. Roboty budowlano-montażowe wraz z instalacjami: 

1. Etap 1 Kuchnia/stołówka/zaplecze kuchenne 

2. Etap 2 Pracownia gastronomiczna PDP nr 5 

3. Etap 3 Pracownia gastronomiczna PDP nr 19 I piętro 

4. Etap 4  Pracownia gastronomiczna MasterChef nr 31 

5. Etap 5 Pracownia hotelowa 

6. Etap 6 Pracownia krawiecka 

7. Etap 7 Pomieszczenie węzła co 

8. Etap 8 Remont korytarza piwnic 

9. Zasilanie węzła c.o. 

B. Wyposażenie nieruchome: 

1. Etap 1 Kuchnia/stołówka/zaplecze kuchenne 

2. Etap 2 Pracownia gastronomiczna PDP nr 5 

3. Etap 3 Pracownia gastronomiczna PDP nr 19 I piętro 

4. Etap 4  Pracownia gastronomiczna MasterChef nr 30 

5. Etap 5 Pracownia hotelowa 

6. Etap 6 Pracownia krawiecka 

C. Wyposażenie ruchome: 

1. Etap 1 Kuchnia/stołówka/zaplecze kuchenne 

2. Etap 2 Pracownia gastronomiczna PDP nr 5 

3. Etap 3 Pracownia gastronomiczna PDP nr 19 I piętro 

4. Etap 4  Pracownia gastronomiczna MasterChef nr 30 

5. Etap 5 Pracownia hotelowa 

6. Etap 6 Pracownia krawiecka 

 

Załącznik nr 3 do OPZ obejmuje specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych; 

Załącznik nr 4 do OPZ obejmuje wzór umowy o ochronie drogi; 

Załącznik nr 5 do OPZ obejmuje zestawienie materiałów odbiorowych 

 

4.2.2. Zgłoszenia ewentualnych uwag do dokumentacji j.w. Wykonawca może dokonać w trybie 

określonym w art. 284 ust. 1  ustawy. 

 

UWAGA 

1. Wszystkie przedmiary robót pełnią rolę wyłącznie pomocniczą przy obliczeniu ceny ofertowej 

przez Wykonawcę, w tym co do ilości i typów robót. W przypadku, gdy jakieś prace nie zostały ujęte 

w przedmiarach, a są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia Wykonawca winien je 

wycenić i uwzględnić w cenie ofertowej. 

2. Wszelkie roboty, prace, czynności, materiały, rozwiązania etc. nieopisane lub niewymienione w 

dokumentacji projektowej, a konieczne do przeprowadzenia z punktu widzenia prawa, sztuki i 

praktyki budowlanej muszą być przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy tej 

dokumentacji. Roboty takie muszą być przewidziane w cenie ofertowej stanowiącej wynagrodzenie 

ryczałtowe. 

3.  W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (wraz z załącznikami) 

znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który 

charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, należy je rozumieć 

jako przykładowe parametry minimalne oczekiwane przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza 

użycie rozwiązań równoważnych dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Zamawiający uzna 

za równoważne rozwiązania, których zastosowanie nie spowoduje zmiany projektu w zakresie 
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przyjętej technologii wykonania.  

4. W przypadku, gdy Zamawiający odniósł się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych 

i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 Ustawy, 

Zamawiający wskazuje, iż należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający, zgodnie z art. 101 ust. 

4 Ustawy dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w 

treści SWZ wraz z załącznikami. Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszym SWZ wraz z 

załącznikami norma, ocena techniczna, specyfikacja techniczna lub system referencji, o których 

mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 Ustawy, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto 

sformułowania „lub równoważna”.  

5. Wykonawca, który, na etapie realizacji umowy, powołuje się na rozwiązania równoważne jest 

zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają 

wymagania określone przez Zamawiającego. 

6. Przedmiot zamówienia winien odpowiadać przepisom prawa i odnośnym normom i standardom, 

a także wymaganiom technicznym obowiązujących w dniu odbioru końcowego.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących lub podanych w dokumentacji 

projektowej norm i standardów oraz przepisów prawa mających zastosowanie do wykonywanych 

robót. 

 

5. Warunki prowadzenia robót  

 

5.1. Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w : 

a) specyfikacjach technicznych  wykonania i odbioru robót budowlanych 

b) założeniach do technologii wykonania robót zawartych w opisie technicznym do dokumentacji 

projektowej 

c) uzgodnieniach, decyzjach i opiniach do dokumentacji projektowej. 

 

5.2. Realizacja przedmiotu zamówienia prowadzona będzie w czynnej placówce szkolnej. Ze względu 

na zagrożenie epidemiologiczne COVID-19 wszystkie roboty prowadzone na terenie szkoły muszą być 

ściśle uzgodnione z  Użytkownikiem (Dyrekcją szkoły) oraz Inspektorem Nadzoru. Roboty muszą być 

prowadzone z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, higieny  i ograniczeń związanych z 

walką z koronawirusem. 

Jednocześnie prace należy prowadzić w sposób umożliwiający płynne funkcjonowanie 

placówki ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa użytkowników (personelu, uczniów i 

osób postronnych).  

W związku z tym technologię i harmonogram robót należy bezwzględnie uzgodnić z Dyrekcją 

szkoły i Inspektorem Nadzoru.  

Utrudnienia i przerwy w pracach należy uwzględnić w harmonogramie robót i przy szacowaniu 

kosztów realizacji. Prace głośne, czy szczególnie uciążliwe powinny być realizowane poza godzinami 

i dniami funkcjonowania szkoły. Organizację placu budowy, w tym zaplecza budowy należy 

uzgodnić z Dyrekcją szkoły.  

Biorąc pod uwagę powyższe, w wynagrodzeniu ryczałtowym należy uwzględnić koszty związane z 

prowadzeniem robót z zachowaniem podanych środków ostrożności. 

 

5.3. Wykonawca zapewni warunki  umożliwiające prawidłowe wykonanie  prac budowlano    –   

montażowych, w tym nadzór nad ich realizacją przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami,  

koordynację międzybranżową robót  oraz uwzględni w  wynagrodzeniu koszty z tym związane. 

 

5.4. W terminie 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest do 
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przedłożenia Zamawiającemu uzgodnionego przez Dyrekcję szkoły i zaakceptowanego przez 

wiodącego Inspektora Nadzoru harmonogramu rzeczowo - finansowego robót wg wzoru 

stanowiącego załącznik do SWZ.  Harmonogram rzeczowo – finansowy winien określać kolejność 

prowadzonych robót z uwzględnieniem potrzeby minimalizacji czasu powodowanych emisji, ilości i 

krotności ingerencji w zasoby środowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody w środowisku. 

W harmonogramie Wykonawca powinien uwzględnić czas uzyskania przez Wykonawcę decyzji, 

uzgodnień i wszelkich dokumentów wynikających z warunków prowadzenia robót, niezbędnych dla 

wykonania przedmiotu zamówienia i zapewniających wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie 

umownym. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego konieczności aktualizacji 

harmonogramu-rzeczowo-finansowego realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do 

każdorazowej jego aktualizacji najpóźniej w ciągu 7 dni kalendarzowych od polecenia Zamawiającego. 

Harmonogram robót winien uwzględniać problematykę zagrożeń epidemiologicznych Covid-19, 

zgodnie z treścią punktu 5.2. 

 

5.5. Zamawiający przekaże wykonawcy do realizacji plac budowy obejmujący teren określony     

dokumentacją projektową.  

 

Wykonawca we własnym zakresie: 

- zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizację zadania   

- zamontuje tymczasowe urządzenia pomiarowe na dostawę wody i energii elektrycznej dla potrzeb 

placu budowy i zawrze stosowne umowy z Dyrekcją szkoły.  

Koszty urządzenia placu budowy wraz z dostawą wody i energii elektrycznej obciążają 

Wykonawcę i należy je uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

 

5.6. Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za: 

a) dozór budowy i ochrony mienia  

b) zagospodarowanie  placu budowy  w tym między innymi tymczasowe ogrodzenie, drogi 

technologiczne, oświetlenie placu budowy   

c) utrudnienia związane z realizacją zadania, w tym również problematykę zagrożeń 

epidemiologicznych Covid-19 

d) realizację przedmiotu zamówienia w dni wolne od pracy i po godzinach pracy szkoły 

e) tymczasowe składowisko materiałów poza placem budowy 

f) wywóz i utylizację odpadów (w tym: gruz, odpady budowlane, śmieci, itp.) 

Koszty za w/w elementy wykonawca winien uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym.  

 

5.7 Realizacja przedmiotu zamówienia prowadzona będzie w czynnym obiekcie szkolnym przy 

zapewnieniu stałej eksploatacji obiektu, przejezdności ulic oraz ruchu pieszego. W tym celu należy 

wydzielić szczelne tymczasowe przegrody  i wygrodzenia na czas prowadzenia robót. 

Roboty powodujące wytworzenie nadmiernego hałasu należy prowadzić w dni wolne 

i po godzinach pracy placówki. 

 

5.8. W celu wyeliminowania późniejszych roszczeń ze strony właścicieli nieruchomości sąsiadujących 

z terenem budowy, przed rozpoczęciem robót Wykonawca przy współudziale prawnych właścicieli 

terenu i nieruchomości oraz  Zamawiającego i Dyrekcji szkoły zobowiązany jest do: 

• sporządzenia inwentaryzacji w formie zapisu filmowego i fotograficznego terenu i obiektów i 

przekazania jej na płycie CD Zamawiającemu; 

• założenia i obserwacji plomb kontrolnych i reperów geodezyjnych na obiektach, gdzie występują 

zarysowania, bądź uszkodzenia. 



 

  

7  

 

W przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów wynikających z niewłaściwego prowadzenia robót 

konsekwencje z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

Jeżeli nastąpi szkoda w przedmiocie Umowy lub w materiałach i urządzeniach przeznaczonych do 

jego wykonania w okresie, w którym Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zdarzenia zaistniałe na 

terenie budowy, powinien on naprawić szkodę na swój koszt, w taki sposób, aby przedmiot umowy 

odpowiadał wymaganiom SWZ lub jeśli brak wymagań w SWZ, to odnośnych przepisów. 

 

5.9. Wykonawca zobowiązany jest: 

➢ do uzgodnienia z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni sposobu obsługi komunikacyjnej placu 

budowy i zawarcia odrębnej umowy o ochronie drogi, jeżeli jej zawarcie będzie wymagane przez 

GZDiZ. Umowa ta dotyczyć powinna: 

• bieżącego oczyszczania dróg, po których poruszać się będą pojazdy Wykonawcy lub jego 

podwykonawców wykonujących przedmiot zamówienia, w tym w szczególności okolicy 

zjazdu na teren placu budowy z błota, ziemi i innych zanieczyszczeń nawiezionych przez te 

pojazdy, 

• usunięcia ewentualnych szkód powstałych w pasie drogowym dróg publicznych 

prowadzących do terenu budowy, spowodowanych środkami transportu Wykonawcy lub 

jego podwykonawców, a nie wynikających z bieżącej eksploatacji lub istniejącego stanu 

technicznego tych dróg. 

Wzór umowy o ochronie drogi stanowi zał. nr 4 do OPZ. Treść umowy zostanie ostatecznie 

ustalona przez strony umowy o ochronie drogi, a wzór załączony do OPZ może, lecz nie musi 

być wykorzystany przez strony tej umowy. 

➢ do przedstawiania Zamawiającemu raportów miesięcznych z postępu realizacji prac zgodnie 

z zał. nr 7 do projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

➢ odgrodzić strefę roboczą przed dostępem osób trzecich poprzez ogrodzenie, oznakowanie 

➢ odizolować aktualnie czynną strefę roboczą od pomieszczeń, w których przebywają uczniowie w   

sposób uniemożliwiający przedostawanie się pyłu i kurzu z budowy 

➢ zapewnić bezpieczeństwo konstrukcji, budowli, budynków oraz właściwe warunki eksploatacyjne 

budynków szkoły nie objętych zamówieniem oraz obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu 

budowy oraz dróg dojazdowych w tym terenie 

➢ zapewnić bezpieczne przejścia piesze i dojazdy w zakresie uzgodnionym z Dyrekcją szkoły i 

Inspektorem Nadzoru 

➢ zapewnić bezpieczną organizację ruchu kołowego i pieszego wraz z czytelnym i widocznym  

oznakowaniem 

➢ zapewnić dojazd do obiektu służbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym 

➢ zapewnić bezpieczeństwo osób  przebywających w terenie oraz ochronę mienia  

➢ przestrzegać przepisów bhp i ppoż. w okresie realizacji robót 

➢ zorganizować we własnym zakresie czasowe miejsce składania urobku powstałego podczas   

wykonywania robót, a po zakończeniu robót teren budowy doprowadzić do stanu pierwotnego 

➢ prowadzić, w okresie trwania budowy, systematyczne prace porządkowe w rejonie placu budowy 

oraz utrzymać pobliskie układy drogowe w rejonie budowy w należytym stanie technicznym i 

czystości  

➢ przyjąć technologię i organizację robót, która nie spowoduje dewastacji obiektów zlokalizowanych   

w  sąsiedztwie placu budowy, dróg dojazdowych oraz wykonanych robót 

➢ przestrzegać wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. 

w sprawie  bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

Koszty wynikające z w/w zobowiązań należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. 
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5.10. Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia na legalne wysypisko, składowisko lub 

złomowisko materiału z demontażu, gruzu z rozbiórek, odpadów budowlanych i śmieci.  

Koszty wywozu wraz z jego utylizacją i złomowaniem należy uwzględnić w wynagrodzeniu 

ryczałtowym, a dokumenty potwierdzające dokonanie ww. wywozu należy dostarczyć 

Zamawiającemu. 

 

5.11. Na placu budowy nie mogą przebywać pracownicy firm niedziałających na podstawie umów 

o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

 

5.12. Nadzór autorski zapewnia Zamawiający. 

 

5.13. W celu dokonania odbiorów elementów ulegających zakryciu, które należy zgłosić 

Zamawiającemu do odbioru, Kierownik robót powiadomi o tym zamiarze Inspektora Nadzoru na 3 

dni robocze przed planowanym odbiorem. W razie niedopełnienia tego warunku Wykonawca 

zobowiązany jest na własny koszt odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkucia, otwory lub 

odkrywki niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu 

pierwotnego. W przypadku niewykonania Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia wykonania 

niezbędnych odkrywek na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 

5.14. W terminie zakończenia robót Wykonawca dostarczy: 

• pozytywne wyniki badań skuteczności i poziomu hałasu wykonanej wentylacji mechanicznej 

• pozytywne wyniki  badań wody z instalacji wodociągowej obiektu  

• protokół z badania wydajności hydrantów wewnętrznych 

• protokoły z przeprowadzonych prób technicznych i funkcjonalnych instalacji i urządzeń 

zabudowanych w ramach przedmiotu zamówienia 

• badania i pomiary elektryczne, w tym natężenia oświetlenia pomieszczeń 

• protokół dopuszczenia urządzeń  węzła cieplnego do współpracy z miejską siecią ciepłowniczą 

• kompletną dokumentację powykonawczą (w wersji papierowej w 3 egz. i elektronicznej na płycie 

CD z wersją zamkniętą do edycji w formacie pdf. w 1 egz.) wraz z szczegółowym jej wykazem, w 

tym szczegółowe zestawienie wyposażenia wraz z jednostkowymi cenami brutto, wartościami 

jednostkowymi brutto, wartością ogólną brutto zgodną z deklarowaną w ofercie oraz 

wyszczególnieniem pozycji z podatkiem VAT różnym od 23%. 

• Przedmiotową dokumentację należy wykonać w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru danej 

branży. 

• zestawienie rzeczowe wykonanych robót w podziale na branże wg nazewnictwa zgodnego z tabelą 

elementów scalonych. 

• Wykonawca wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót przedłoży Zamawiającemu kompletną 

dokumentację powykonawczą robót, zgodnie z zestawieniem stanowiącym zał. nr 5 do OPZ. 

Dokumentacja powinna być skompletowana w segregatorze A4 z opisem na grzbiecie i stronie 

tytułowej zawierającym: Nazwa Zadania wraz z nr umowy, Inwestor, Wykonawca, dokumenty w 

teczce należy oddzielić przekładkami, strony ponumerowane zgodnie ze spisem treści, 

dokumentacja podzielona na branże. 

 

5.15. Wszelkie protokoły rozruchowe instalacji i urządzeń Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na 

14 dni kalendarzowych przed odbiorem końcowym. 

 

5.16. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w wynagrodzeniu ryczałtowym kosztów: 

• zaplecza budowy i tymczasowych składowisk, 
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• dodatkowych indywidualnych kosztów budowy wynikających z braku zaplecza magazynowego  

oraz prowadzenie robót w trakcie czynnej placówki szkolnej 

• tymczasowej organizacji ruchu kołowego i pieszego (oznaczenia, barierki, oświetlenie) 

dostosowanej do planowanego harmonogramu robót, 

• tymczasowych dróg technologicznych dla potrzeb budowy, 

• sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektów sąsiadujących z terenem budowy i 

układem drogowym stanowiącym dojazd do budowy  

• sporządzenia „Planu bezpieczeństwa i ochrony  zdrowia” zgodnie z: 

-  Ustawą - Prawo budowlane art.21a, 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

Potwierdzenie sporządzenia ,,planu BIOZ” zawarte zostanie w oświadczeniu o podjęciu 

obowiązków kierownika budowy. 

• odtworzenia zniszczonych istniejących układów dróg lokalnych i zieleni w tym rejonie  i terenu 

zaplecza budowy 

• całodobowego dozoru terenu budowy przed dostępem osób niepowołanych, 

• przygotowania i zamontowania instrukcji obsługi dla urządzeń tego wymagających i obiektu oraz 

przeszkolenia w tym zakresie pracowników szkoły 

• zobowiązań wynikających z warunków prowadzenia robót 

 

5.17. Parametry techniczne materiałów, elementów wyposażenia i wyrobów użytych 

do wykonania  zamówienia oraz urządzeń nie mogą być niższe od przyjętych przykładowo 

w dokumentacji projektowej, a kolorystyka winna być uzgodniona z Użytkownikiem i Zamawiającym. 

Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia podlegają zatwierdzeniu przez 

nadzór inwestorski  oraz winny spełniać wymogi obowiązujących przepisów, w szczególności: 

➢ Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych  

➢ Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 

sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym 

➢  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017r.w sprawie wymagań dotyczących jakości 

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.  

 

 W ofercie należy przewidzieć ceny osprzętu i materiałów wykończeniowych instalacyjno-

budowlanych wysokiej jakości, które umożliwią Dyrekcji szkoły i Zamawiającemu szeroki wybór przed 

ich zakupem.      

Dobór kolorystyczny osprzętu i materiałów wykończeniowych wymaga wyprzedzających uzgodnień z 

Dyrekcją szkoły i Zamawiającym. 

 

5.18. Przed użyciem i wbudowaniem wyrobów i materiałów budowlanych Wykonawca zobowiązany 

jest do dostarczenia dokumentów potwierdzających, że wszelkie materiały, systemy, produkty, 

rozwiązania posiadają wymagane prawem, aktualne świadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty, 

oceny wydane przez uprawnione instytucje (np. ITB) dopuszczające stosowanie ich w obiektach 

użyteczności publicznej, chyba że zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi. 

Wszelkie aprobaty europejskie lub europejskie oceny techniczne musza być przetłumaczone na język 

polski. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów potwierdzających, że wszystkie 

materiały, systemy, produkty, rozwiązania posiadają wymagane prawem aktualne świadectwa, 
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deklaracje, certyfikaty, aprobaty wydane przez uprawnione instytucje i są dopuszczone do 

stosowania w Polsce. Wszelkie aprobaty europejskie musza być tłumaczone na język polski  

i akceptowane przez krajową jednostkę notyfikowaną. 

 

 

 5.19. Wykonawca zapewni dla zrealizowania robót udział kierownika budowy i kierowników 

branżowych robót z uprawnieniami zgodnymi z SWZ i obowiązującymi przepisami. 

 

 5.20. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, że będą mu przysługiwały prawa autorskie do 

utworów sporządzonych przez niego lub osoby, którymi posługuje się w wykonywaniu umowy, 

wykonanych na potrzeby realizacji Umowy. Wykonawca zwalnia Zamawiającego z wszelkiej 

odpowiedzialności, pokryje Zamawiającemu wszystkie szkody i koszty związane z niedochowaniem 

tego obowiązku. 

 

 5.21. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją projektową, 

Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i SWZ. Materiały stosowane do robót budowlanych powinny 

spełniać wszystkie wymagania art. 10 ustawy Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r., w szczególności 

odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w 

budownictwie (certyfikaty zgodności z polskimi normami lub aprobaty techniczne, deklaracje 

zgodności, atesty itp.). W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane, każda 

partia dopuszczona do wykonania robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez 

producenta, a w razie potrzeby muszą być poparte wynikami badań wykonanych przez niego. 

Jakikolwiek materiał, urządzenie które nie będzie spełniało tych wymagań będzie odrzucone. W takich 

przypadkach Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt niezwłocznie naprawi wadę i spowoduje 

aby uprzednio odrzucony przedmiot spełniał wymagania umowy. 

 

 

 

 


