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Zalacznik nr 3 do SIWZ

UMOWA NR ....cocvinneneee. 12020

zawarta w dniu 2019 roku we Wronkach pomiedzy:

Zakladem Karnym we Wronkach usytuowanym przy ul. Partyzantéow 1, 64-510
Wronki, NIP  763-10-81-000, REGON 000320302 zwana dalej Zamawiajacym
reprezentowana przez

plk. mgr Artura Koczerbe¢ — Dyrektora Zakladu Karnego we Wronkach

zwanym dalej Zamawiajacym

a

prowadzacym  firm¢ pod  nazwa z  siedzibg
,  NIP: ,  REGON:

zwanym dalej Wykonawca

w rezultacie wyboru Wykonawcy w postgpowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843), zostata zawarta umowa o nastgpujacej
tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania, zgodnie ze
ztozong oferta, obowigzujacymi przepisami 1 normami oraz zasadami wiedzy
technicznej 1 sztuki budowlanej zadanie pn. ,,Poprawa efektywnoSci
energetycznej i wykorzystanie odnawialnych zrodel energii budynkéw Zakladu
Karnego we Wronkach” — Etap II:
a) zadanie nr 1: opracowanie dokumentacji projektowe;j
b) zadanie nr 2: termomodernizacja Pawilonu E — Pawilon 11
¢) zadanie nr 3: termomodernizacja pawilonu F — Pawilon I1I
d) zadanie nr 4: termomodernizacja budynku G — Izby Chorych i kaplicy,
e) zadanie nr 5: termomodernizacja budynku Starej Kuchni- Warsztatu
Remontowego,
f) zadanie nr 6: termomodernizacja budynku trafostacji, Agregatu
Pradotworczego, Remizy
g) zadanie nr 7: termomodernizacja budynku Wartowni i Administracji,
Biuro Przepustek, Brama
h) zadanie nr 8: nadzér ornitologiczny
i) zadanie nr 9: nadzor autorski
2. Szczegdtowy zakres przedmiotu umowy okreslono w specyfikacji istotnych
warunkéw zamodwienia: w opisie przedmiotu zaméwienia oraz w programie
funkcjonalno uzytkowym.
3. Wykonawca wykonana dokumentacje projektowo — kosztorysowa oraz uzyska
niezbedne decyzje administracyjne niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy
oraz o dopuszczeniu obiektu do uzytkowania badz uzyska zaswiadczenie o
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przyjeciu przez organ nadzoru budowlanego zgloszenia o zakonczeniu robot
budowlanych, jezeli beda wymagane.

§2
Terminy wykonania zamowienia

Termin rozpoczgcia robot nastagpi w dniu podpisania umowy.

Termin wykonania dokumentacji projektowo kosztorysowej wraz z uzyskaniem

wszelkich wymaganych uzgodnien, zezwolen, decyzji niezbednych o

prawidlowego wykonania przedmiotu zamoOwienia w ciggu

.. miesiecy od dnia podpisania umowy.

3. Termm wykonanla robot budowlanych zwigzanych z termomodernizacja
budynkéw przez Wykonawce na podstawie opracowanej przez siebie
dokumentacji projektowo kosztorysowej do dnia 30.08.2023 r.

4. Wykonawca w ciggu 3 miesigcy od dnia podpisania umowy w formie pisemnej
przedstawi Zamawiajacemu szczegdélowy harmonogram rzeczowo finansowy.

5. Wykonawca bedzie sprawowal nadzor otologiczny nad realizacja zadania przez
caly okres trwania niniejszej umowy.

6. Wykonawca bedzie sprawowal nadzor autorski nad realizacja zadania przez caly
okres trwania niniejszej umowy.

N —

§3
Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia
1. Za wykonanie calosci przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 niniejszej
Umowy, Strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci:

wartos¢ netto zt. (stownie zlotych: zh)
VAT zt (stownie ztotych: zt)
wartos¢ brutto 7t (stownie ztotych: zh)

1.1. za wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej wraz z uzyskaniem
wszelkich wymaganych uzgodnien, zezwolen, decyzji niezbednych do
prawidlowego wykonania  przedmiotu zamowienia, nadzor ornitologiczny i
nadzoér autorski wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:

1.2 za wykonanie robot budowlanych zwigzanych z termomodernizacja budynkéw
przez Wykonawce na podstawie opracowanej przez siebie dokumentacji projektowo
kosztorysowej wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:

wartos¢ netto zt. (slownie zlotych: zh)
VAT zt (stownie ztotych: zt)
wartos¢ brutto zt (stownie ztotych: zh)

2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty
zwigzane z realizacja robot objetych przedmiarem robot, w tym ryzyko
Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy, a takze oddzialywania innych czynnikow majacych lub
mogacych mie¢ wptyw na koszty.

3. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu
umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia
ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
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4. Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do
wystawienia faktury VAT. Numer NIP Wykonawcy

5. Dopuszcza si¢ fakturowanie cze$ciowe z zastrzezeniem ostatniej platnosci, ktora
nie moze by¢ nizsza niz 10 % warto$ci cato§ci umowy.

6. Wykonawca moze wystawi¢ pierwszg fakture przejsciowa na kwote nie wieksza
niz kwota wynikajaca z protokotu przerobowego lub protokotu przerobowego
rozszerzonego za okres od dnia zawarcia umowy do dnia sporzadzenia
protokotu. Kolejng fakture czesciowa Wykonawca moze wystawi¢ na kwote
wynikajacg z protokotu przerobowego za okres od dnia sporzadzenia
poprzedniego protokotu do dnia sporzadzenia nastepnego protokotu
przerobowego ( w drugiej fakturze czgsciowej Wykonawca uwzgledni kwote
wynikajacg z pierwszego protokolu przerobowego niezafakturowang w
pierwszej fakturze).

7. Podstawa do wystawienia przez Wykonawce faktury czesciowej bedzie protokot
odbioru robdt potwierdzajacy procentowy zakres robdt (odpowiednio protokot
przerobowy lub protokét przerobowy rozszerzony), podpisany przez Inspektora
nadzoru oraz o$wiadczenia o ktorych mowa w ust. 8.

8. Obowiagzkiem Wykonawcy jest dolaczenie do kazdej faktury przedktadane;
Zamawiajacemu oswiadczen Podwykonawcy 1 odpowiednio dalszych
podwykonawcow potwierdzonych przez Wykonawce o stanie rozliczen
Wykonawcy z Podwykonawca.

9. Platnosci begda dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawce
rachunek bankowy, w terminie do ........ dni od daty otrzymania przez
Zamawiajacego faktur wraz z podpisanymi protokolami odbioru robot
(protokotami przerobowymi) bez zastrzezen. Wykonawca o$wiadcza, ze jest
wiascicielem rachunku bankowego, ktory bedzie wskazywany na fakturach.

10. Dniem zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego
kwota wynagrodzenia.

11. W przypadku wadliwie wystawionej faktury za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania strony umowy zgodnie o§wiadczaja, Ze wyrazaja
zgode na wystawienie korekty lub noty faktury.

§4
Media

1. Zasilanie placu budowy w niezbedne media odbywac si¢ bedzie odptatnie z terenu
Zaktadu Karnego we Wronkach.

2. Rozliczenie za korzystanie z instalacji wodno-kanalizacyjnej nastapi w formie
ryczattowej, zgodnie z Rozporzadzeniem Min. Infr. z 14.01.2002r., w sprawie
okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz.U.2002.8.70) — tabela 3, poz. 42, w
wysokosci 15 dm® wody i $ciekow za kazda zadeklarowang przez wykonawce do
wykonywania robot osobg, przemnozonej przez liczbe dni kalendarzowych
realizacji robdt (od dnia przekazania placu budowy do dnia potwierdzonego przez
Zamawiajacego, pisemnego zgloszenia zakonczenia realizacji robot) lub w formie
obmiarowej, na podstawie zamontowanego podlicznika, wedlug jego wskazan, za
okres od dnia przekazania placu budowy do dnia potwierdzonego przez
Zamawiajacego, pisemnego zgloszenia zakonczenia realizacji robdt. Licznik
zostanie dostarczony 1 zamontowany na koszt wykonawcy, przy udziale
zamawiajgcego. Stan poczatkowy 1 koncowy licznika zostanie wpisany i
potwierdzony przez obie strony. Cena 1 m® ustalona zostanie z aktualng taryfa
dostaw wody 1 odbioru $ciekéw obowigzujacg Zaktad Karny we Wronkach.
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3. Rozliczenie za korzystanie z energii elektrycznej nastapi w formie obmiarowej, na
podstawie zamontowanego podlicznika, wedlug jego wskazan, za okres od dnia
przekazania placu budowy do dnia potwierdzonego przez Zamawiajacego,
pisemnego zgloszenia zakonczenia realizacji robot. Licznik zostanie dostarczony,
zamontowany i zdemontowany na koszt Wykonawcy, przy udziale Zamawiajacego.
Stan poczatkowy 1 koncowy licznika zostanie wpisany 1 potwierdzony protokolarnie
przez obie strony. Cena 1 kWh energii elektrycznej, ustalona zostanie zgodnie z
aktualng taryfa energii elektrycznej obowigzujacg Zaktad Karny we Wronkach.

4. Rachunek za zuzyte media, obliczong wedlug powyzszych zasad, wystawi Zaktad
Karny we Wronkach i obcigzy nig Wykonawce przedmiotu zamodwienia.
Rozliczenie nastapi przelewem, na konto bankowe wskazane na rachunku w
terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury.

5. Wykonawca ma prawo najpézniej w dniu przekazania placu budowy oswiadczy¢ o
rezygnacji z skorzystania z dostarczonych przez Zamawiajagcego medidow 1 w
uzgodniony z Zamawiajacym sposob korzysta¢ z wlasnych zrddel dostarczania
medidow. Zmiana taka zostanie potwierdzona pisemnie, aneksem do umowy.

§5
Obowiazki stron

1. Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

a) Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot;

b) Zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego;

c) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

d) Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

a) Przejecie terenu robdt od Zamawiajacego;

b) Projekt, przygotowanie i organizacja palcu budowy, w tym wykonanie
szczelnego ogrodzenia placu budowy z elementéw nieprzezroczystych. Projekt
nalezy skonsultowa¢ z Zamawiajacym,

c) Urzadzenie i likwidacja placu budowy we wlasnym zakresie i na wlasny koszt;

d) Wykonanie przedmiotu okreslonego w § 1 niniejszej umowy zgodnie z
obowigzujacymi normami, zasadami wiedzy 1 sztuki budowlanej,

e) Zapewnienie 1 przeprowadzenie prob, sprawdzen i rozruchu instalacji i
urzadzen,

f) Zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzér nad
personelem w zakresie porzadku i dyscypliny, w szczegdlnosci zapewnienie
statej obecnos$ci na placu budowy w czasie prowadzonych robdt budowlanych
osoby kierujacej, koordynujacej i nadzorujacej pracg pracownikow.

g) Zapewnienie nadzoru autorskiego nad wykonywanymi pracami budowlanymi,

h) zapewnienie nadzoru ornitologicznego,

i) Zapewnienia na wlasny koszt transportu odpadéow do miejsc ich wykorzystania
lub utylizacji, lacznie z kosztami utylizacji. Jako wytwarzajacy odpady — do
przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych z nastepujacych ustaw:

- Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2020 r., poz.

1219, 1378, 1565),

- Ustawy z dnia 14.12.2012 roku o odpadach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.797,875),
Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowaé z
uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

j) Ponoszenia pelnej odpowiedzialno$ci za stan i przestrzeganie przepisOw bhp,
ochrong p.poz i dozér mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody
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k)

P)

u)

1.
2,

powstate w trakcie trwania robot na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub

majacych zwigzek z prowadzonymi robotami;

Dostarczanie niezbednych dokumentoéw potwierdzajacych parametry techniczne

oraz wymagane normy stosowanych materiatow.

Wykonanie przedmiotu umowy z materialow wlasnych odpowiadajacych

wymaganiom okre§lonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333), okazania, na kazde zadanie

Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatéw zgodnos$ci

z polska norma lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego na budowie

wyrobu;

Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu roboét, zaplecza budowy, jak

réwniez terendw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce

w tym dokonania na wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w

wyniku prowadzonych prac obiektow, nawierzchni lub instalacji;

Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzoér inwestorski w

trakcie trwania robdt w terminie Wwyznaczonym przez zamawiajacego,

technicznie uzasadnionym i koniecznym do ich usunigcia.

Niezwloczne informowanie Zamawiajacego (Inspektora ~ nadzoru

inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktore moga

wptynac¢ na jako$¢ robot lub termin zakonczenia robot.

Informowanie inspektora nadzoru o problemach i okolicznosciach mogacych

wplyna¢ na jako$¢ robot oraz opodznienie terminu zakonczenia przedmiotu

umowy.

Ponoszenie odpowiedzialno$ci wobec o0sOb trzecich za wszelkie szkody

spowodowane w zwigzku z prowadzonymi robotami i na placu budowy.

Ustanowienie kierownika budowy 1 kierownikow robot branzowych,

Sporzadzenie dokumentacji budowlanej powykonawczej na odbidr koncowy

zadania,

Wykonawca ubezpieczy prace z tytulu szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku

z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialno$ci cywilne;.

Warto$¢ ubezpieczenia powinna wynosi¢ nie mniej niz 1 600 000,00 zt wartosci

zadania.

Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:

— roboty oraz wszelkie mienie zwigzane bezposrednio z wykonywaniem
przedmiotu umowy- przynajmniej od ognia, zalania i1 kradziezy,

— odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow o0sob trzecich, powstaltych w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu umowy.

§6
Odbiory

Odbioru dokona Komisja Odbiorow powolana przez Zamawiajacego.
Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbiorow
robot:

a) Odbidr uzgodnionej dokumentacji,

b) Odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

c) Odbidr robdt czgsciowych,

d) Odbior koncowy.

e) Odbidr ostateczny tj. po okresie gwarancji
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10.

1.

12,

13.

14.

1.

Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 1 Komisje Zamawiajacego, po
wczesniejszym, co najmniej trzydniowym powiadomieniu o planowanym
terminie.

Odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na sprawdzeniu ich
ilosci, Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowos$¢ do odbioru koncowego,
pisemnie bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego.

Gotowos$¢ do odbioréw czgsciowych 1 koncowego przedmiotu umowy
Wykonawca zglosi pisemnie Zamawiajacemu oraz w dzienniku budowy lub w
dzienniku budowy wewnetrznym. Za date zgloszenia uwaza si¢ dzien wplywu
do Zamawiajacego pisemnego zgloszenia wraz z kopig strony dziennika
budowy zawierajaca wpis kierownika budowy.

Z czynnosci odbiorow czgsciowych 1 koncowego sporzadza si¢ protokoty, ktory
powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbiorow.

Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego,
bedzie faktyczne wykonanie robot.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby
budowlane sa zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz.
1333) opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy lub Kierownikéw
robot.

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie
14 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiaggnieciu gotowosci do odbioru
koncowego.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
koncowego, w terminie 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej
Umowy, uznaje si¢ datg odbioru, stwierdzong w protokole odbioru koncowego.
Z czynnosci odbioréw czesciowych 1 koncowego sporzadza si¢ protokoty, ktore
powinny zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioréw.

Stwierdzone w toku odbioréw usterki ujmuje si¢ w wykazie zalaczonym do
protokotéw z jednoczesnym okresleniem terminu ich usunigcia i okresleniem
0s6b upowaznionych do ich odbioru.

W razie nie usuni¢cia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek
stwierdzonych przy odbiorze koficowym, w okresie gwarancji oraz przy
przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy jest upowazniony do ich usuniecia na
koszt Wykonawcy.

§7
Kary umowne
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a. Za zwloke w zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy — w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §3 ust. 1 za
kazdy dzien zwtoki (termin zakonczenia robot okres§lono w §2 niniejsze;j
umowy),

b. Za opo6znienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w
okresie gwarancji i regkojmi — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w §3 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia liczonego od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad,
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c. za opoznienie wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji w
wysokosci 0,1 % brutto okreslonego w §3 ust. 1 za kazdy dzien
op6znienia liczony od dnia wyznaczonego na usuni¢cia wad,

d. Za rozwigzanie umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w
wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §3 ust. 1 i w tym
zakresie niniejsze postanowienie umowy uzyskuje samoistny byt
niezaleznie od skutkéw dokonanego odstgpienia od umowy,

e. Z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
wysokosci 0,02 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3
ust. 1 za kazdy dzien op6znienia;

f. Z tytulu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty budowlane, lub
projektu jej zmiany w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w §3 ust. 1, za kazdy nie przedtozony do
zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;

g. Za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,01 %
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w §3 ust. 1 za kazda
nieprzedtozong kopi¢ umowy lub jej zmiany;

h. Z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty w wysokosci 2 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w §3 ust. 1;

1. Za nie wystgpienie do Zamawiajacego o zgode, o ktorej mowa w § 8
ust. 5 — 9 w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w §3 ust. 1

J. zanie uzyskania o$wiadczenia od audytora lub innej uprawnionej osoby
o zachowaniu efektu ekologicznego w przypadkéw zmiany materialow
lub rozwigzan technologicznych z stosunku do Programu Funkcjonalno
Uzytkowego 0,01% wynagrodzenia brutto okre§lonego §3 wust. 1
niniejszej umowy.

2. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z
przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 5 % wynagrodzenia
brutto, okreslonego w §3 ust. 1.

3. W przypadku zaistnienia wymienionych w ust. 1 okoliczno$ci Zamawiajacy
zawiadomi o tym pisemnie Wykonawce listem poleconym, podajac wysoko$¢
naliczonych kar umownych, zgodnie z wyzej wymienionymi zasadami, a
nastepnie moze potragci¢ je w okreslonej wysokosci z wierzytelnosci
Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.

4. Zamawiajacy nie potraci kar umownych =zastrzezonych na wypadek
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy z wynagrodzenia
wykonawcy okreslonego w §3 ust. 1 lub innych jego wierzytelnosci a takze
zakaz zaspokojenia tych kar z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
okreslonego § 13 w okresie ogloszenia stanu zagrozenia epidemicznego albo
stanu epidemii w zwigzku z COVID-19 i przez 90 dni od dnia odwotania stanu,
ktéry obowiazywal jako ostatni, o ile zdarzenie, w zwigzku z ktorym
zastrzezono t¢ kare, nastgpilo w okresie ogloszenia stanu zagrozenia
epidemicznego albo stanu epidemii.

5. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogélnych, o ile
wartos$¢ faktycznie poniesionych szkdd przekracza wysokos¢ kar umownych.
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6. Wykonawca bez zgody Zamawiajagcego nie moze zbywac¢ na rzecz o0sob
trzecich wierzytelno$ci powstatych w wyniku realizacji niniejszej umowy ani
tez dokonywac zadnych potracen.

7. Strony, zgodnie z art. 473 k.c rozszerzaja odpowiedzialno§¢ Wykonawcy i
przyjmuja, ze Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za opdznienie tj. za
przekroczenie terminu wykonania obowigzkow takze w przypadku, gdy jest
ono nastgpstwem  okoliczno$ci niezawinionych przez Wykonawcg.
Zamawiajacy domagajac sie zaplaty kary lub odszkodowania nie jest
zobowigzany do wykazania winy Wykonawcy. Wykonawca moze zwolni¢ si¢
od odpowiedzialno$ci za opodznienie jedynie wykazujac, ze wylacznym
powodem przekroczenia terminu bylo zawinione dzialania Iub zaniechanie
Zamawiajacego.

§8
Umowne prawo rozwigzania umowy

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo rozwigzania umowy, gdy:

a. Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
realizacj¢ przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni,

b. Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowag w sposob
niezgodny z niniejszg umowg, dokumentacja  projektowa,
specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiajacego.

2. Wykonawcy przystuguje prawo rozwigzania umowy, jezeli Zamawiajacy
odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub podpisania
protokotu odbioru, przez okres dtuzszy niz 14 dni;

3. Rozwigzanie umowy, o ktorym mowa w ust.1 1 2, powinno nastgpi¢ w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia w terminie 30 dni od
powziecia wiedzy o okolicznosciach wskazanych w ust. 1 1 2 1 powinno
zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku rozwigzania umowy Wykonawc¢ oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowigzki:

a. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z ktdrej to winy nastgpito rozwigzanie
umowy,

b. Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot
przerwanych,

c. W terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2)
powyzej, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem
wartosci wykonanych robot wedhug stanu na dzien rozwigzania umowy,

d. Zamawiajacy w razie rozwigzania umowy Zz przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru
robot przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu robot w
terminie 10 dni od daty rozwigzania umowy oraz do zaplaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia rozwigzania
umowy.

5. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo
sprzecznie z umowg Zamawiajagcy moze wezwaé go do zmiany sposobu
wykonywania umowy 1 wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin; po
bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze rozwigzac
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umowe, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy
innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

6. Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w przypadku, kiedy
wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy —odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W
takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu
z tytutlu wykonania czgsci umowy.

§9
Podwykonawcy

1. Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie nast¢pujacej czesci

zamowienia, wskazang w Ofercie stanowigcych przedmiot umowy:

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany
podwykonawcy, zrezygnowa¢ z podwykonawcy badz wprowadzié¢
podwykonawce w zakresie nieprzewidzianym w ofercie.

3. Na podang w ust. 1 cze$¢ zamdwienia, Wykonawca zobowigzany jest do
zawarcia z podwykonawcg umowy w formie pisemne;.
4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zamierzajacy

zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany w trakcie realizacji umowy do przedlozenia Zamawiajagcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

5. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w
szczeg6lnosci, 1z:

a) Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy nie moze by¢ dhuzszy niz 21 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury
VAT lub rachunku, potwierdzajacych  wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, uslugi lub
roboty budowlane;j,

b) Przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie
wykonanie, odpowiednio: robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktore
SciSle odpowiadaja czeSci zamoOwienia okreslonego Umowg zawartg
pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca,

C) Termin wykonania umowy dla podwykonawcy i1 odpowiednio
dla dalszego podwykonawcy nie moze by¢ pdzniejszy niz termin
zakonczenia podmiotu umowy okreslony w § 1 niniejszej umowie.

d) Wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje
okreslone na co najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy
zawartej pomigedzy Zamawiajagcym a Wykonaweg 1 powinno
odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w Dokumentacji projektowej, SIWZ oraz standardom deklarowanym w
Ofercie Wykonawcy,

e) Okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie
bedzie krotszy od okresu odpowiedzialno$ci za wady przedmiotu
Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,
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f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazaé si¢
posiadaniem wiedzy i do$wiadczenia odpowiadajacych,
proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu wymaganym od
Wykonawcy w zwigzku z realizacja Umowy; dysponowa¢ personelem i
sprzgtem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci

Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem
odpowiadajacymi wymaganiom stawianym Wykonawcy,
g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do

przedstawiania Zamawiajagcemu na jego zadanie dokumentow,
oSwiadczen 1 wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o
podwykonawstwo.

6. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) Uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za
wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez
Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od
zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) Uzalezniajacych ~ zwrot  kwot  zabezpieczenia  przez
Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

7. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie po
akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji
przez Podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji Umowy o
podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest
do przediozenia Zamawiajacemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktore;
przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilo$ci robot i ich
wyceng nawiagzujaca do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie
Wykonawcy, wraz z cze$cig dokumentacji dotyczacej wykonania robdt, ktére
maja by¢ realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze
wskazaniem tej cze¢sci dokumentacji, nie pozniej niz 14 dni przed jej
zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez
Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na
zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

0. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, bedzie uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli
Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na
piSmie zastrzezen.

10. Zamawiajacy zglosi pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczeg6lnosci
w nastepujacych przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o
podwykonawstwo, okre§lonych w pkt 5
b) zamieszczenia W projekcie postanowien uzalezniajacych

uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty
za realizacj¢ przedmiotu umowy od zaplaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty
wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacj¢ przedmiotu umowy
przez Podwykonawce;
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

c) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot
zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu
Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez

Zamawiajacego,

d) gdy termin realizacji robdt budowlanych okreslonych
projektem jest dluzszy niz przewidywany Umowa dla tych robaét,

e) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu

rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajacego rozliczenie tych
robot pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na podstawie Umowy.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu
Umowy o podwykonawstwo w przewidzianym umow3a terminie Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt
Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w caloSci zastrzezenia
Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego
zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca przedtozy Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z
oryginatem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od
dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 3 dni przed dniem
skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robot
budowlanych.

Zamawiajacy  zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy  pisemny sprzeciw do  przedlozonej Umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni
od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w pkt 10.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
bedzie uwazana za zaakceptowana przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy
w terminie 14 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zglosi do niej na
pismie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze polecic¢
Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z
terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktéorym nie
zostala zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajacego, lub moze usungé takiego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do =zaptaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z
zachowaniem terminéw okreslonych ta umowa.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest
do przedlozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
przez przedkladajacego kopii zawarte] umowy o podwykonawstwo (oraz jej
zmian), ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Wykonanie rob6t budowlanych, ustug lub dostaw w podwykonawstwie nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci 1 zobowigzan wynikajacych z
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warunkéw umowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dziatania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawcy oraz dalszego podwykonawcy jak za
wlasne dzialanie lub zaniechanie.

20. Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy za odebrane roboty budowlane, jest przedstawienie dowodow
zaplaty = wymagalnego  wynagrodzenia podwykonawcom 1 dalszym
podwykonawcom, bioragcym udziat w realizacji odebranych robdt
budowlanych, a ktérych umowy o podwykonawstwo na wykonane roboty
budowlane zostaly zaakceptowane przez Zamawiajacego lub przedlozone
Zamawiajacemu w przypadku, gdy przedmiotem tych uméw sg dostawy lub
ustugi. Przez dowody =zaptaty Zamawiajacy rozumie ,,O$wiadczenie
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy” o otrzymaniu kwot naleznych mu z
tytulu wykonania i odbioru zakresu rob6t w ramach umowy z Wykonawca,
wedlug Oswiadczenia lub dokumenty ksiegowe podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy potwierdzajace zaptate naleznego im wynagrodzenia.

21. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow
zaplaty, o ktérych mowa w ust. 20, Zamawiajacy wstrzymuje wyplate
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane — w czgéci réwnej
sumie kwot wynikajagcych z nieprzedstawionych dowodéw zapfaty.
Wstrzymanie wyptaty naleznego wynagrodzenia powoduje zawieszenie biegu
terminu ptatno$ci ztozonej przez Wykonawce faktury/rachunku do czasu
przedstawienia wszystkich wymaganych dowodow zaptaty, $wiadczacych o
otrzymaniu przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow kwot
naleznych im z tytulu wykonania przez nich i odbioru zakresu robdt w ramach
umowy z Wykonawca. Skutkiem wstrzymania zaptaty Wykonawcy
faktury/rachunku jest zawieszenia naliczania odsetek z tytulu braku jej
platnosci w terminie a wskazang fakturg/rachunek nie traktuje si¢ jako
przeterminowang, co nie skutkuje uznaniem o braku dotrzymania przez
Zamawiajacego terminu ptatnos$ci — Zamawiajacy nie pozostaje w opdznieniu.

22.  Suma wynagrodzen dla podwykonawcoéw 1 dalszych podwykonawcow robot
budowlanych oraz wykonawcow umow o podwykonawstwo, o ktérych
przedmiotem sa ustugi lub dostawy nie moze by¢ wigkszy niz 75 %
wynagrodzenia dla Wykonawcy.

23.  w przypadku stosowania przez wykonawce¢ w umowach z podwykonawcami
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Ww postaci zatrzymania
odpowiedniej kwoty z nalezno$ci wynikajacej z faktury, w umowach musi
znalez¢ si¢ postanowienie, ze na skutek zatrzymania dochodzi do odnowienia i
wygasa roszczenie o zaptate wynagrodzenia w czg$ci zatrzymanej, a powstaje
roszczenie o zaptate kwoty zabezpieczenia.

24.  Odbidr koncowy robot wykonanych w ramach umowy, o podwykonawstwo
musi by¢ wczesdniejszy niz zgloszenie do odbioru robot dokonane przez
Wykonawce.

25.  Jezeli Zamawiajacy lub inspektor nadzoru ma uzasadnione podejrzenie, ze
podwykonawca lub dalszy podwykonawca realizujac powierzony zakres/czes¢
nie gwarantuje odpowiedniej jakosci lub dotrzymania termindéw, to
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy. Zamawiajacy kieruje takie zadanie do Wykonawcy na piSmie
wraz ze wskazaniem terminu przedstawienia nowego podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy.
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26.

27.

Odpowiedzialno§¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytulu platnosci bezposrednich za wykonanie robdt
budowlanych jest ograniczona wytacznie do wysokosci kwoty nalezno$ci za
wykonanie tych robot budowlanych, wynikajacej z umowy pomigdzy
Zamawiajacym, a Wykonawca.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie, a dotyczacych
bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, stosuje si¢ przepisy ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U.
2019 poz. 1843), ktore nie naruszaja praw i obowigzkoéw Zamawiajacego,
Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajacych z
przepisow art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

§10
Zatrudnienie os0b na podstawie umowy o prace

Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca wykonujacy czynno$ci w
zakresie realizacji zamoOwienia jest zobowigzany do zatrudnienia osdb na
podstawie umowy o prac¢ tj. oséb wykonujacych czynnos$ci w ramach
niniejszego zamowienia, o ktorych mowa w rozdziale 27 SIWZ, gdzie
wykonanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tj. Dz.U. z 2020
r. poz.1320) wskazanych przez Zamawiajacego w Opisie przedmiotu
zamoOwienia SIWZ.
Wymég  zatrudniania przez Wykonawce, podwykonawce, dalszego
podwykonawce o0s6b zatrudnionych na umowe¢ o prace dotyczy o0sob
wykonujacych roboty wskazane w Opisie przedmiotu zamowienia SIWZ.
Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢
Zamawiajacemu list¢ osob zatrudnionych na umowe o prace w zakresie
czynno$ci wskazanych w Opisie przedmiotu zamoéwienia. W przypadku zmiany
0soOb zatrudnionych na umowe o prace w trakcie realizacji umowy Wykonawca,
podwykonawca, dalszy podwykonawca zobowigzany jest aktualizowaé liste i
przekazac¢ ja Zamawiajacemu.
W przypadku powzigcia przez Zamawiajacego watpliwosci co do aktualno$ci
przekazanej Zamawiajagcemu listy osOb zatrudnionych na umowe o prace,
sposobu ich zatrudnienia, Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca
zobowigzany jest na pierwsze zadanie Zamawiajacego przedtozyc
zaktualizowang list¢ osob zatrudnionych na umowe o pracg¢ w zakresie
wskazanym przez Zamawiajagcego wraz ze stosownymi dokumentami do
wgladu. Dokumenty do wgladu od os6b zatrudnionych na umowg o prace przez
Wykonawce, podwykonawce, dalszego podwykonawce sa odpowiednio:

a) kopia umowy o prace,

b) inne dokumenty dopuszczajace do wykonywania powierzonych im

czynnosci (jezeli dotyczy).

Na Wykonawcy ciazy obowigzek zapewnienia, aby rowniez podwykonawcy i
dalsi podwykonawcy spetlniali wszystkie wymogi wzgledem 0s6b
zatrudnionych na umowe o prace.
Informacje wrazliwe wynikajace z przekazywanych dokumentow podlegajace
ochronie zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych winny by¢
zanonimizowane.
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*



Fundusze R . . . x>

e zeczpospolita i Unia Europejska b
Europejskie . I Po'ska SLUZBA Fundusz Spejnosci [
Infrastruktura i Srodowisko WIEZIENNA

7. W przypadku nie przedstawienia w terminie informacji, o ktérych mowa w ust.
3 1 4 powyze] Wykonawca placi¢ bedzie kazdorazowo kar¢ w wysokosSci
500,00 zt. W przypadku nie zatrudnienia przy realizacji wymaganych
czynnosci 0sOb na podstawie umowy o prace, Wykonawca begdzie zobowigzany
do zaptacenia kary umownej Zamawiajgcemu, w wysokosci 1,0% catkowitego
wynagrodzenia, za kazda osobe zatrudniong w oparciu o inny stosunek prawny
niz stosunek pracy.

8. Nie wypelnienie zobowigzan dotyczacych zatrudniania osdb moze by¢
podstawg do wypowiedzenia przez Zamawiajagcego umowy z przyczyn
lezacych po stronie wykonawcy.

§ 11
Przedstawiciele stron
1. W zakresie wykonywania przedmiotu robot niniejszej umowy Inspektorami
Nadzoru z ramienia Zamawiajacego

2. Jako koordynatora czynnosci Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego
ZamawiajadCy WYZNACZA .....eueenneeneanneaneannanneanenns
3. Przedstawicielami Wykonawcy do realizacji niniejszej umowy,

4. Wykonawca jest zobowigzany stosowac si¢ do wszystkich polecen i instrukeji
Inspektora Nadzoru, dotyczacych prawidlowosci wykonywania przedmiotu
zamoOwienia.

5. Zamawiajacy ma prawo wskaza¢ dodatkowe osoby w celu kontroli przedmiotu
umowy, a Wykonawca ma prawo i obowigzek udostgpnic¢ tym osobom teren
budowy oraz wszelka dokumentacje przedmiotu umowy.

§12
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z jej tytulu
1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu lat gwarancji za wady na

wykonane roboty liczac od daty odbioru koncowego.

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezptatnego usunigcia
wad i usterek w terminie 7 dni liczac od daty pisemnego (listem lub faksem)
powiadomienia przez Zamawiajacego. Okres gwarancji 1 r¢kojmi zostanie
przedtuzony o czas naprawy.

3. Zamawiajagcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytulu rekojmi za wady,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

4. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy rowniez po
okresie gwarancji, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed
uplywem okresu gwarancji.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia,
Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana (uznana za najkorzystniejsza),
najpozniej na dzien przed terminem, wyznaczonym jako termin podpisania
umowy zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, w wysokosci 5 % ceny catkowitej podanej w ofercie (lacznie z
podatkiem VAT) — od ceny ofertowej zamowienia podanej w pkt 3 formularza
oferty.
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2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone w:

a.

pienigdzu - nalezy wptaca¢ przelewem na konto:

NBP 23 1010 1469 0014 6913 9120 1000.

poreczeniach  bankowych Iub poreczeniach spotdzielczej kasy
oszczedno$ciowo-kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze
zobowigzaniem pieni¢znym,
gwarancjach bankowych,
gwarancjach ubezpieczeniowych,
poreczeniach udzielonych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsigbiorczosci (tj. Dz. U. z 2020 poz. 299.

3. Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
nastepujacy sposob i terminach:

a) 70% zabezpieczenia zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoOwienia
1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

b) 30% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrocona nie pozniej niz w 15 dniu
po uplywie okresu rgkojmi za wady.

§ 14
Zmiana umowy

1. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastapi¢ jedynie wtedy, gdy nie jest
ona sprzeczna z ustawg Prawo zamowien publicznych.
2. Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w nastepstwie:

a)

b)

d)

e)

sity wyzszej - rozumiane] jako wystapienie zdarzenia nadzwyczajnego,
zewngtrznego, niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktorego nie
dalo si¢ unikng¢ nawet przy zachowaniu najwyzszej staranno$ci a ktore
uniemozliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy. W razie
wystapienia sity wyzszej Strony umowy zobowigzane sa dotozy¢ wszelkich
staran w celu ograniczenia do minimum opo6znienia w wykonywaniu swoich
zobowigzan umownych, powstalego na skutek dziatania sity wyzszej. (Pod
pojeciem sity wyzszej rozumie si¢ w szczegolnosci zdarzenia i okoliczno$ci
takie jak: kleska zywiolowa, dzialania wojenne, rebelie, terroryzm,
rewolucja, powstanie, inwazja, bunt, zamieszki, strajk spowodowany przez
inne osoby -nie zwigzane z realizacja inwestycji itp.);

wystapienie robot dodatkowych, zamiennych ktére wstrzymuja lub
op6zniaja realizacje przedmiotu umowy,

koniecznosci dokonania zmian w dokumentacji projektowej majacych
wplyw na termin zakonczenia inwestycji,

okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, ktérych Zamawiajacy
dzialajac z nalezyta staranno$ciag nie mogl przewidzie¢ (uzasadnione
wstrzymanie, zawieszenie robot, przerwa w realizacji inwestycji z przyczyn
technicznych) 1 nie wynikajacych z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

w przypadku stwierdzenia okoliczno$ci zwigzane z wystapieniem COVID-
19,

3. Termin wykonania umowy ulega odpowiednio zmianie o okres trwania
okolicznoséci celem ukonczenia przedmiotu umowy w sposob nalezyty. Zmiana
terminu realizacji nie wptywa na zmian¢ wynagrodzenia.

*
*

*
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10.

11.

Strony dopuszczaja mozliwos¢ zmniejszenia zakresu prac o ktérych mowa w § 1
niniejszej umowy. W przypadku zaistnienia takiej okoliczno$ci Wykonawca
przedstawi kosztorys zamienny, wykonany na zasadach jak kosztorys ofertowy,
ktéry bedzie pomniejszony o elementy robot, z ktorych zrezygnowal Zamawiajacy.
Wykonawca przedstawi réwniez nowy Harmonogram Rzeczowo — Finansowy,
ktéry uwzgledni umniejszone roboty.

Zmiany wynagrodzenia, w nastepstwie zmiany bedacej skutkiem dziatan organow
panstwowych (ustawowa zmiana obowigzujacej stawki podatku VAT lub
wprowadzenie nowego podatku);

Zmiana os6b przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy. W
przypadku braku mozliwosci wykonywania przedmiotu umowy przez wskazane
osoby, woéwczas Wykonawca moze powierzy¢ te czynnos$ci innym osobom o
kwalifikacjach, uprawnieniach spetniajagcych co najmniej takie warunki jakie
podano w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia dla przeprowadzonego
postegpowania, po wyrazeniu pisemnej zgody przez Zmawiajacego;

Zmiany podwykonawcy lub wprowadzenie podwykonawcy w zakresie nie
przewidzianym w tresci oferty zlozonej przez Wykonawce, w przypadku, gdy
Wykonawca polegal na zasobach podwykonawcy (wiedzy i1 dos$wiadczeniu,
potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonywania zamdwienia,
zdolnos$ciach finansowych). W celu wykazania spelniania warunkow udziatu w
postgpowaniu o udzielenia przedmiotowego zamédwienia, zmiana podwykonawcy
jest dopuszczalna pod warunkiem, ze nowy podwykonawca spelnia co najmniej
takie warunki jak podano w specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia dla
przeprowadzonego postepowania;

Zmiana oséb wyznaczonych do realizacji umowy, ze strony Zamawiajacego w
przypadku braku mozliwo$ci nadzoru przez te osoby, zmiana ta nie wymaga
zawarcia aneksu do umowy;

Zmiana danych zwigzana z obsluga administracyjno-organizacyjng umowy,
(danych teleadresowych Wykonawcy; Zamawiajacego), zmiana ta nastepuje
poprzez pisemne zgloszenie tego faktu drugiej stronie i nie wymaga zawarcia
aneksu do umowy.

Wszelkie zmiany i uzupekienia niniejszej umowy dokonane w sposob zgodny z
ustawg Prawo zamodwien publicznych wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci - aneks do umowy, z zastrzezeniem przypadkow okreslonych w
niniejszym paragrafie, w ktorych wskazano, ze nie jest wymagane zawarcie aneksu
do umowy.

Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisOw ustawy Prawo zamowien
publicznych jest niewazna.

§ 15
Postanowienia koncowe

. Wszelkie spory, mogace wynikna¢ z tytutu niniejszej umowy, beda rozstrzygane

przez sad wlasciwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowg stosuje si¢ przepisy ustaw:
ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamowien publicznych, ustawy z dnia
07.07.1994 r. Prawo budowlane oraz Kodeksu Cywilnego.

3. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach po dwa

egzemplarze dla kazdej ze stron.

. Integralng cz¢s¢ umowy stanowia zatgczniki:

f—

n
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- Wzér "Oswiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy" - zalacznik
nr 1

- Oferta Wykonawcy — zalgcznik nr 2,

- SIWZ — zatacznik nr 3.

*
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