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DO   WYKONAWCÓW 

 

 

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi  
na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, pod nazwą  „Opracowanie 
dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla drogi technicznej wraz  
z infrastrukturą techniczną, realizowanej w ramach zadania pn.: „Budowa dostępu 
morskiego i lądowego do Głębokowodnego Terminalu Kontenerowego w porcie 
zewnętrznym w Świnoujściu””. 

 
 

Na podstawie art. 135 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych  
(Dz.U. 2023 poz. 1605 z późn.zm) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 
 
Zestaw 7 
 
Pytanie 1 
W związku z odpowiedzią na pytanie Oferenta 
"W związku z nowymi wymaganiami prawnymi prosimy o podanie ile aktualizacji projektów 
technicznych w czasie trwania budowy inwestycji ma przewidzieć Projektant w cenie ofertowej ? 
Odpowiedź 
"Wykonawca w cenie ofertowej powinien uwzględnić wykonanie Przedmiotu zamówienia zgodnie  
z przepisami prawa i SWZ w tym: zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia i postanowieniami 
Projektu umowy. 
Ilości i przyczyny zmian wymagających w czasie trwania budowy dokonania aktualizacji projektów 
technicznych, składających się na dokumentację projektowo-kosztorysową będącą przedmiotem 
niniejszego zamówienia, na obecnym etapie realizacji inwestycji jest niemożliwe do określenia. 
Zamawiający w dokumentach postępowania określił zakres sprawowania nadzoru autorskiego oraz 
maksymalną ilość pobytów miejscowych i zamiejscowych. " 
 
Stwierdza się, że Zamawiający nie rozumie zmian w prawie budowlanym jakie zaszły ostatnio. Czynność 
aktualizacji projektu technicznego w czasie budowy NIE JEST CZYNNOŚCIĄ NADZORU AUTORSKIEGO !! 
i nie ma związku z wykonanym i odebranym bezusterkowo projektem . To nie jest wykonywane z uwagi 
na jakieś błędy. To jest wykonywane na polecenie Nadzoru Budowlanego bo zawsze na budowie są 
jakieś zmiany. Na jednych budowach Nadzór Budowlany zgadza się na aktualizację jednorazową na 
koniec budowy. Jest to wtedy jak gdyby dokumentacja powykonawcza ale nie na mapie 
powykonawczej ale na mdcp. Ale są i takie budowy gdzie nadzór wymaga wykonywać to częściej. Jest 



 
 
 
 
 
 
 

   

 

to nowa czynność w procesie budowlanym, która jeszcze nie jest ujęta w umowach. W związku z 
powyższym wyjaśnieniem PONAWIAM PYTANIE 
 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że zmiany w projekcie technicznym wykonywane będą zgodnie Prawem 
budowlanym, w szczególności zgodnie z art. 36b. W toku procesu budowlanego za zmiany inicjowane 
przez wykonawcę robót budowlanych odpowiedzialny będzie wykonawca robót budowlanych  
a zmiany inicjowane przez zamawiającego realizowane będą w ramach nadzoru autorskiego. 


