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                    Załącznik nr 2 do SWZ 

Projektowane Postanowienia Umowy 

 
 

zawarta w dniu ………………. w Oleszycach, pomiędzy Gminą Oleszyce, ul. Rynek 1,  

37-630 Oleszyce, NIP 793 15 03 534, zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez:  

inż. Michał Jabłoński – Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce  przy kontrasygnacie 

mgr Ewa Knap – Skarbnik Miasta i Gminy Oleszyce 

 

*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego:  

spółką pod firmą „…” z siedzibą w ... ………… ul. ………., ………………. wpisaną do 

Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu ……………w 

………………………..., pod numerem KRS ..., NIP ……………….., REGON 

…………………….., kapitał zakładowy …………..zł, kapitał wpłacony ………….. zł, BDO 

……………,zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez ..........1/reprezentowaną 

przez … działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do umowy2, 

  

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:  

Panią/Panem ………………. prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą „…”  

z siedzibą w …………….… , ul. ……………….., wpisanym/ą do Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP ……………, REGON …………., BDO ……., 

zwaną/-ym dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną/-ym przez … działającą/-ego na podstawie 

pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do umowy3,  

 

o następującej treści: 

 

1. Niniejsza umowa została zawarta na podstawie rozstrzygnięcia postępowania nr 

BGP.……….. przeprowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy 

z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 

1605 z późn. zm.) zwanej dalej „Pzp” 

 

Zadanie inwestycyjne dofinansowane jest ze środków Funduszów Europejskich dla 

Podkarpacia na lata 2021-2027 - nabór FEPK.02.06-IZ.00-0056/23. 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn.  

 
„Przebudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Oleszyce” 

w zakresie – budowy stacji uzdatniania wody m. Borchów gm. Oleszyce woj. 

podkarpackie, działka nr ewid. 393/2 

- przebudowa sieć wodociągowej - Oleszyce obszar miejski, Oleszyce obszar wiejski , 

Lubomierz, Sucha Wola,  Nowa Grobla, Borchów, Futory, Stare Sioło, Zalesie.  

 
1 Jeżeli przy zawarciu umowy działa osoba/-y pełniąca/-e funkcję organu (członka organu) lub prokurent spółki. 
2 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik spółki. 
3 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik tej osoby. 
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- przebudowa dwóch przepompownia wody m. Stare Sioło gm. Oleszyce woj. 

podkarpackie, działka nr ewid. 338, 569 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja techniczno-projektowa 

wraz z załącznikami stanowiący załącznik do SWZ. 

3. Integralną częścią niniejszej umowy są następujące dokumenty: 

1) oferta Wykonawcy wraz z załącznikami, 

2) Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. 

3. Wykonawca oświadcza, że: 

1) Zapoznał się z należytą starannością z dokumentacją projektowo-techniczną oraz 

terenem budowy oraz nie wnosi do nich jakichkolwiek zastrzeżeń. 

2) Na podstawie dokumentów otrzymanych od Zamawiającego posiadł znajomość 

ogólnych i szczególnych warunków związanych z obszarem objętym zadaniem i 

trudnościami jakie mogą wyniknąć z jego charakterystyki. 

3) Szczegółowo zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego, które uwzględnił w swojej 

ofercie i dokonał należytej wyceny prac.  

4) Rozważył warunki realizacji umowy i wynikające z nich koszty oraz inne okoliczności 

niezbędne do zrealizowania powierzonego zadania. 

5) Posiada wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia, konieczne doświadczenie 

i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu Umowy, jak również dysponuje 

niezbędnym zapleczem technicznym i osobowym do ich przeprowadzenia i nie widzi 

przeszkód do pełnego i terminowego wykonania niniejszej umowy. 

4. Wykonawca jest zobowiązany wykonać roboty budowlane stanowiące przedmiot 

niniejszej Umowy według dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej i wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, normami i uzgodnieniami 

branżowymi, przy dołożeniu należytej staranności, wymaganej w stosunkach danego 

rodzaju od podmiotów zawodowo wykonujących prace objęte zakresem Przedmiotu 

niniejszej umowy. 

 

§ 2 

TERMIN REALIZACJI ROBÓT 

1. Strony ustalają termin wykonania całości przedmiotu umowy – do 31 grudnia 2025 od 

dnia podpisania umowy,  

2. Termin wykonania poszczególnych elementów inwestycji określa harmonogram 

rzeczowo finansowy prac budowlanych o którym mowa w § 8 ust. 2 pkt 5. 

3. Wykonawca zakończy roboty i zgłosi do odbioru najpóźniej 14 dni przed terminem 

wykonania umowy. 

4. Czynności wymagające działania lub współdziałania ze strony Zamawiającego 

wykonywane są w dni robocze, za które uważa się dni od poniedziałku do piątku, z 

wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Jeżeli jakikolwiek termin ustalony w 

niniejszej umowie lub na jej podstawie przypada w innym dniu niż roboczy, termin ten 

ulega przesunięciu na następny dzień roboczy. Jeżeli Zamawiający uzna, że dana 

czynność wymaga pilnego działania, jest uprawniony do wykonywania czynności w 

dniach niebędących dniami roboczymi. 

5. Okres między terminem zakończenia robót a terminem wykonania umowy przeznaczony 

jest na odbiór końcowy przedmiotu zamówienia, w tym dokonanie przeglądów i 

usunięcie usterek oraz zgromadzenie i sprawdzenie niezbędnej dokumentacji. Czynności 

odbioru końcowego wykonywane są w terminach określonych postanowieniami 

niniejszej umowy dotyczącymi odbioru końcowego. Niedotrzymanie przez Wykonawcę 

terminu zakończenia robót powoduje przesunięcie o odpowiednią liczbę dni momentu 

rozpoczęcia czynności odbioru przez Zamawiającego, co może spowodować zwłokę  
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Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy. Zamawiający nie ma obowiązku 

przystępować do odbioru końcowego przed zakończeniem robót ani przyspieszać 

odbioru, tylko z tego powodu by Wykonawca nie popadł w zwłokę. 

 

 

§ 4 

WYNAGRODZENIE 

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie ryczałtowe dla Wykonawcy za wykonanie przedmiotu 

umowy wynosi: ………………. brutto (……………………………………), przy stawce 23% 

podatku od towarów i usług, w tym: 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie wypłacone na podstawie faktur 

częściowych, po dokonaniu pozytywnego odbioru części prac.  

Wynagrodzenie określone powyżej obejmuje wszystkie koszty konieczne do 

zrealizowania przedmiotu umowy włącznie z trzema tablicami informacyjnymi 

wykonanymi zgodnie z „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy 

Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji” - w m. Borchów  

( 1 tablica)  w m. Stare Sioło ( 2 tablice).  

3. Zamawiający nie przewiduje zwiększenia wynagrodzenia ryczałtowego. 

4. Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie wierzytelności przysługującej mu od 

Zamawiającego bez jego zgody. 

 

§ 5 

ROZLICZENIE PRAC 

1. Wypłata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie robót nastąpi na podstawie faktur 

częściowych: 

a) Wypłata wynagrodzenia Wykonawcy stanowiąca wkład własny Zamawiającego  

w wysokości 18% wartości inwestycji nastąpi w pierwszej kolejności na podstawie 

faktury częściowej. 

b) Wypłata wynagrodzenia Wykonawcy stanowiąca dofinansowanie z programu Fundusze 

Europejskie dla podkarpacia nastąpi w dwóch transzach. Pierwsza po zakończeniu 

wydzielonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji, druga po zakończeniu realizacji 

inwestycji. Pierwsza transza w wysokości nie większej niż 50 % kwoty całkowitego 

wynagrodzenia określonego w  § 4, druga transza w wysokości pozostałej do zapłaty 

kwoty wynagrodzenia.  

c) Wydzielone etapy prac zawiera harmonogram rzeczowo-finansowy etapów prac. 

2. Faktury wystawione będą w oparciu o protokoły: odbioru dokumentacji i robót 

wykonanych, podpisane przez Wykonawcę/kierownika budowy i inspektora nadzoru 

inwestorskiego w formie: 

Nabywca- Gmina Oleszyce ul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce, NIP 793 15 03 534 

Odbiorca- Urząd Miasta i Gminy Oleszyce ul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce 

a) Dopuszcza się faktury w formie elektronicznej. 

3. Termin płatności faktur wynosi: do 30 dni, licząc od daty jej otrzymania przez 

Zamawiającego wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość jej wystawienia.  

4. Faktury będą płatne przelewem przez Zamawiającego na rachunek Wykonawcy nr: 

………… 

5. Z zastrzeżeniem ust. 8 i 13 warunkiem, zapłaty przez Zamawiającego drugiej części 

należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie 

Zamawiającemu przez Wykonawcę następujących dowodów zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, biorącym udział w 

realizacji odebranych robót budowlanych: 
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1) oryginałów oświadczeń każdego z Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców o 

treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do umowy, przy czym każde z 

tych oświadczeń powinno być wystawione na dzień przypadający nie wcześniej aniżeli 

na następny dzień po podpisaniu przez Strony protokołu wykonanych robót, w związku 

z wykonaniem których oświadczenia te są składane, 

2) potwierdzenia przelewu kwot zapłaconych przez Wykonawcę każdemu z 

Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców wraz z kopiami faktur na podstawie 

których dokonano zapłaty. 

6. Dokumenty składane zgodnie z ust. 5 w przypadku drugiego protokołu odbioru powinny 

dokumentować również zakres objęty pierwszym protokołem odbioru. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, zaś 

Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy w terminach płatności określonych w danej 

umowie o podwykonawstwo, nie dłużej jednak niż 25 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

Podwykonawcy faktury lub rachunku,  potwierdzającego  wykonanie zleconych 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót. 

8. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o 

których mowa w ust. 6 Zamawiający wystąpi do Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców, którzy zawarli zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, o 

potwierdzenie czy Wykonawca uiścił należne im wynagrodzenie wymagalne. 

9.  Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty w terminie do 30 dni wymagalnego 

wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który 

zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się 

od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

10. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 10 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

11. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Przed dokonaniem tej zapłaty Zamawiający 

wzywa Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 

zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu  Podwykonawcy w terminie 7 dni od 

dnia doręczenia wezwania. 

12. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 11, w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia odpowiedzi na wezwanie, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

13. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 
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wynagrodzenia  należnego Wykonawcy, zaś pozostałą część wynagrodzenia wynikającego 

z faktury przekazuje wykonawcy. 

14. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 11, lub konieczność dokonania 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia 

publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od  umowy w sprawie zamówienia 

publicznego przez Zamawiającego. 

§ 6 

PRZEDSTAWICIELE WYKONAWCY I ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zgodnie z ofertą Wykonawcy obowiązki: 

1) Kierownika branży sanitarnej pełnić będzie Pan/i ………….,tel….e-mail….. 

2) Kierownika  branży budowlanej pełnić będzie Pan/i ……………, 

3) Kierownika robót branży elektrycznej pełnić będzie Pan/i ……….. 

2. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1, w trakcie realizacji przedmiotu 

niniejszej umowy winna być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga 

pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę 

w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i 

doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i 

doświadczenia wymaganego w postanowieniach SWZ. 

3. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 

2, nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania 

budową/robotami którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu 

umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót będzie traktowana jako przerwa 

wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany 

terminu zakończenia robót. 

4. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa 

w ust. 1, winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do 

umowy. 

5. Skierowanie bez akceptacji Zamawiającego do projektowania/kierowania robotami 

innych osób niż wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawę naliczenia kar przez 

Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

6. W imieniu Zamawiającego obowiązki  inspektora nadzoru inwestorskiego pełnić będzie: 

Pan …………………... 

7. Osoba wskazana w ust. 6 będzie działać w granicach umocowania określonego w ustawie 

Prawo budowlane. Osoba ta nie jest uprawniona do podejmowania jakichkolwiek decyzji, 

które prowadziłyby do zmiany zawartej umowy. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby, o której mowa w ust. 6. O dokonaniu 

zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę. Zmiana ta winna być dokonana 

wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do umowy. 

 

§ 7 

MATERIAŁY Z ROZBIÓRKI I DEMONTAŻU 

1. Obowiązkiem Wykonawcy jest usunięcie materiałów z rozbiórki i demontażu, które nie 

nadają się do ponownego wbudowania z poszanowaniem przepisów ustawy z dnia 14 

grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz.U.2023.0.15.87 tj.) Wykonawca ponosi odpowiedzialność 

za powyższe działania i dopełnienie wszelkich wymagań wynikających z przepisów 

dotyczących gospodarki odpadami.  
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§ 8 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie placu budowy, 

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 

3) dokonanie czynności odbioru przedmiotu umowy lub jego odpowiedniej części, 

 

2. W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia w zakresie realizacji inwestycji 

Wykonawca ma następujące obowiązki: 

1) wykonać przedmiot umowy, określony w § 1 niniejszej umowy z najwyższą 

starannością, profesjonalnie, bez wad i zgodnie z postanowieniami umowy, zasadami 

wiedzy technicznej, normami i wytycznymi oraz obowiązującymi przepisami prawa, 

2) zorganizować proces wykonywania przedmiotu umowy w taki sposób, aby ustalone 

zamierzenie zostało zrealizowane przez odpowiednie osoby wymagane Prawem 

budowlanym oraz terminy jego realizacji zostały dotrzymane,  

3) niezwłocznie informować na piśmie Zamawiającego o przewidywanym opóźnieniu 

w realizacji przedmiotu umowy i jego przyczynach oraz o wszystkich okolicznościach 

mogących mieć wpływ na terminową realizację przedmiotu umowy, a także 

informować Zamawiającego na jego wniosek, o postępie prac budowlanych, 

4) niezwłocznie informować o zajęciu, w wyniku wszczętego postępowania 

egzekucyjnego, majątku Wykonawcy lub jego znacznej części, wskazującego na 

zagrożenie wykonania umowy w ustalonym terminie, 

5) dla zapewnienia monitorowania realizacji inwestycji Wykonawca będzie wykonywał 

prace zgodnie z harmonogramem  przedstawionym przed zawarciem umowy. 

Harmonogram będzie wykonany z uwzględnieniem wymagań umowy, własnych 

możliwości Wykonawcy, a także wymaganych procedur prawnych i możliwych do 

przewidzenia przeszkód. Harmonogram oraz jego zmiany wymagają zatwierdzenia 

przez Zamawiającego, 

6) Projektant zobowiązany będzie do sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowaną 

dokumentacją. 

7) Wykonawca jest zobowiązany, bez dodatkowego wynagrodzenia, do brania udziału w 

naradach, spotkaniach z mieszkańcami, przedstawicielami innych jednostek 

organizacyjnych Gminy Oleszyce, pracownikami Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce, 

dotyczących przedmiotowej inwestycji, 

8) Wykonawca jest zobowiązany, bez dodatkowego wynagrodzenia, udzielać w 

wyznaczonych terminach odpowiedzi na pisma Zamawiającego oraz urzędów 

prowadzących postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji niezbędnych 

do wykonania zamówienia, 

9) Uzyskanie opinii spoczywa na Wykonawcy zamówienia. Projekt organizacji ruchu 

powinien spełnić wymagania przepisów o ruchu drogowym, 

10) Wykonawca przed złożeniem projektu w organie wydającym opinię jest obowiązany 

wstępnie uzgodnić dokumentację u Zamawiającego, 

11) Wykonawca jest obowiązany dostarczyć Zamawiającemu zarchiwizowaną kopię 

projektu w wersji elektronicznej pdf  (zgodnie z PFU) oraz w formacie dwg, dxf 

(wersja nie wyższa jak 2010), 

12) jeżeli dokumentacja będzie stanowiła dowód w postępowaniu administracyjnym lub 

przedmiot takiego postępowania, Wykonawca zobowiązany jest udzielać bezpłatnie 

pisemnych wyjaśnień dotyczących przedmiotu objętego opracowaniem. Wykonawca 

jest również obowiązany do uczestniczenia w czynnościach postępowania 

administracyjnego, jeśli wymaga tego cel sporządzania dokumentacji, 

13) Inne wynikające z przepisów i charakteru umowy. 
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3. W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia w zakresie realizacji robót budowlanych 

wykonawca ma w szczególności następujące obowiązki: 

1) zakończenie wykonywania robót budowlanych oraz przedstawienie kompletnej 

wymaganej przez Zamawiającego dokumentacji minimum na 14 dni przed terminem 

wykonania umowy, 

2) przedłożenie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień budowlanych  

i aktualnego członkostwa w odpowiedniej izbie inżynierów budownictwa osób 

wskazanych w § 6 ust. 1 umowy, 

3) Wykonawca jest zobowiązany, bez dodatkowego wynagrodzenia, do brania udziału  

w naradach, spotkaniach z mieszkańcami, przedstawicielami innych jednostek 

organizacyjnych Gminy Oleszyce, pracownikami Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce, 

dotyczących przedmiotowej inwestycji. 

4) warunkiem rozpoczęcia robót budowlanych będzie posiadanie  Planu Bezpieczeństwa  

i Ochrony Zdrowia przygotowanego przez Kierownika budowy, 

5) wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie  

z umową, dokumentacją projektową, przedmiarem robót, warunkami wykonania  

i odbiorów oraz aktualnie obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami sztuki 

budowlanej i wiedzy technicznej, prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi 

do niego, wytycznymi do projektowania i innymi obowiązującymi przepisami,   

6) wbudowanie materiałów zgodnych z normami i posiadającymi aprobatę techniczną  

i deklarację zgodności, 

7) Wykonawca ma obowiązek na wszystkie wbudowywane materiały przedstawić do 

zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru  inwestorskiego wymagane świadectwa jakości 

(aktualne aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, karty katalogowe producenta wraz 

z certyfikatami), minimum 14 dni przed planowanym wbudowaniem, 

8) materiały wykorzystywane przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu umowy 

powinny w szczególności: 

a) odpowiadać wymaganiom określonym w przepisach Unii Europejskiej oraz ustawie 

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215 ze 

zm.), 

b) posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, lub inne 

dokumenty dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach 

Unii Europejskiej i innych krajach na mocy umów stowarzyszeniowych zawartych  

z Unią Europejską, 

c) być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 

d) być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu 

robót budowlanych, 

e) być wolne od praw osób trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji 

przedmiotu umowy 

9) Wykonawca zobowiązany jest: 

a) prowadzić raportowanie postępu robót obejmujące okresy miesięczne - w terminach 

ustalonych z Inspektorem nadzoru budowlanego, 

b) sporządzać rozliczenie końcowe, 

10) Inspektor nadzoru inwestorskiego może zobowiązać Wykonawcę do usunięcia 

materiałów nie odpowiadających normom jakościowym z terenu budowy w 

wyznaczonym terminie lub ponownego wykonania robót, jeżeli materiały lub jakość 

wykonanych robót nie spełniają wymagań SST lub nie zapewniają możliwości 

oddania do użytkowania przedmiotu umowy, 

11) jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do wydanych zgodnie z umową pisemnych 

poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego, Zamawiający, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy 
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do wykonania tych poleceń w terminie 14 dni roboczych,  ma prawo zlecić 

powyższe czynności do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy 

(wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki   

z wynagrodzenia Wykonawcy, 

12)  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje 

zakwestionowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego materiały do robót 

budowlanych dopiero wówczas, gdy Wykonawca udowodni, że ich jakość spełnia 

wymagania, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego, 

13)  w przypadku wykorzystania do realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę nie zaakceptowanych przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego materiałów,  Inspektor nadzoru inwestorskiego może 

polecić Wykonawcy niezwłoczny ich demontaż i usunięcie oraz zastąpienie 

zaakceptowanymi materiałami, 

14)  materiały i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 

lub organ upoważniony do kontrolowania budowy powinny być poddawane 

badaniom służącym  potwierdzeniu ich zgodności z odpowiednimi normami  

i przepisami, 

15) wyposażenie pracowników Wykonawcy oraz sprzętu w stosowne oznakowanie 

umożliwiające identyfikację w czasie prowadzenia robót,  

16) zabezpieczenie istniejących znaków geodezyjnych oraz urządzeń zabezpieczających 

te znaki zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne  

i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 z późn. zm.),  

17) zapewnienie sprzętu, urządzeń, pracowników i materiałów potrzebnych do 

wykonania badań na etapie przygotowania się do robót oraz podczas realizacji 

budowy. Koszty wykonania wszystkich próbek oraz przeprowadzenia badań ponosi 

Wykonawca.  

18) przedstawienie do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymaganych 

świadectw jakości (aktualnych aprobat technicznych, deklaracji zgodności) na 

wszystkie wbudowywane materiały minimum 3 dni przed planowanym 

wbudowaniem,  

19) ponoszenie odpowiedzialności za właściwe wykonanie robót, zapewnienie 

warunków bezpieczeństwa, utrzymanie porządku na budowie oraz metody 

organizacyjno-techniczne stosowane na terenie budowy,  

20) ponoszenie odpowiedzialności za działania, uchybienia i zaniedbania pracowników 

podwykonawców,  

21) utrzymanie w sposób bezpieczny ruchu pojazdów na wszystkich drogach 

publicznych i ich częściach itp. zajmowanych przez niego lub z których korzysta 

podczas robót,  

22) zapewnienie bezpieczeństwa, utrzymania oznakowania pionowego i poziomego, 

utrzymania nawierzchni, w tym również odśnieżanie w okresach zimowych 

odcinków znajdujących się na terenie budowy oraz odcinków przekazanych przez 

Zamawiającego podczas trwania robót dla ruchu tymczasowego, zgodnie z umową,  

23) utrzymanie na własny koszt stałego dostępu do wszystkich nieruchomości przy 

drodze przez cały okres trwania robót,  

24) podjęcie na własną odpowiedzialność i własny koszt wszelkich środków 

zapobiegawczych wymaganych przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne 

okoliczności, w celu zabezpieczenia nieruchomości (w tym budynków) 

sąsiadujących z placem budowy przed jakimkolwiek oddziaływaniem czy 

uszkodzeniami,  

25) ponoszenie odpowiedzialności za uzyskanie uzgodnień od władz lokalnych  

i właścicieli innych urządzeń uzbrojenia terenu, terminów włączenia i wyłączenia 
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oraz wszelkich innych warunków dotyczących prowadzenia robót. Wszelkie 

wymagania zawarte w tych uzgodnieniach, włączone w projekcie wykonawczym są 

obligatoryjne dla Wykonawcy,  

26) ponoszenie odpowiedzialności materialnej w stosunku do Zamawiającego i osób 

trzecich za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych 

przez właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z placem budowy w zakresie, 

w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody,  

27) zaznajomienie się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji w 

szczególności takich jak kanalizacja, odwodnienie, linie i słupy teletechniczne i 

elektryczne, światłowody, wodociągi, gazociągi, ciepłociągi i podobne, przed 

rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić 

istniejące instalacje. Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót 

ziemnych Wykonawca wykona kontrolne wykopy w celu zidentyfikowania 

podziemnej instalacji, której uszkodzenie może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa 

ruchu lub spowodować szkodę dla jakiejkolwiek osoby,  

28) Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania potwierdzenia odbioru robót 

związanych z  przebudową sieci i urządzeń umieszczonych w pasie drogowym przez 

właścicieli tych sieci i urządzeń, 

29) Wykonawca złoży w imieniu Zamawiającego do organu nadzoru budowlanego 

skuteczne zawiadomienie o zakończeniu budowy, a jeżeli wymagane będzie 

uzyskanie pozwolenie na użytkowanie - przygotuje i złoży w imieniu 

Zamawiającego dokumenty niezbędne do uzyskania takiego pozwolenia i je uzyska; 

30) pokrycie wszelkich kosztów związanych z przełożeniem i/lub zabezpieczeniem 

niedrogowych urządzeń infrastruktury (gazociągi, ciepłociągi, wodociągi, 

kanalizacja sanitarna, przewody energetyczne i telekomunikacyjne oraz inne 

urządzenia), wynikających z wymagań postawionych przez właścicieli tych 

urządzeń; przykładowo mogą to być koszty uzgodnienia, koszty wszelkiego rodzaju 

prób i badań (np. próby szczelności, prześwietlenia spawów), koszty nadzoru 

technicznego personelu właściciela sieci, koszty opróżnienia i napełnienia urządzeń, 

koszty upuszczonej wody lub upuszczonego gazu, koszty wyłączeń, koszty zasilania 

zastępczego, a także inwentaryzacja powykonawcza, skompletowanie dokumentów 

odbiorowych; 

31) ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów 

odwadniających, wodociągów, sieci kanalizacyjnych, cieplnych i gazociągów, 

słupów i linii energetycznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej i innych instalacji 

jakiegokolwiek rodzaju, spowodowane przez Wykonawcę lub jego podwykonawców 

podczas wykonywania robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe 

uszkodzenia a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace niezbędne dla 

usunięcia powstałej szkody na własny koszt,  

32) ponoszenie odpowiedzialności za szkody i zniszczenia spowodowane na terenie 

przekazanym Wykonawcy – w tym w elementach terenu i jego urządzeniach, które 

będą użytkowane po zakończeniu robót, nieprzewidziane do rozbiórki (np. zieleńce, 

krzewy, drzewa, znaki drogowe, chodniki, jezdnie, ogrodzenia, mała architektura, 

itp.). Szkody i zniszczenia w obiektach, spowodowane zdarzeniami losowymi  

i innymi, a powstałymi przed odbiorem końcowym Wykonawca naprawi na własny 

koszt,  

33) zapewnienie upoważnionym do tego organom, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego 

i wszystkim osobom przez niego upoważnionym dostępu do terenu budowy oraz 

wszystkich miejsc, gdzie są wykonywane lub gdzie przewiduje się wykonywanie 

robót związanych z realizacją umowy,   
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34) stosowanie się do wszystkich poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego, które są 

zgodne z prawem obowiązującym w Polsce,   

35) informowanie Inspektora nadzoru inwestorskiego o problemach lub okolicznościach, 

które mogą wpłynąć na jakość robót lub zwłokę w  terminie zakończenia robót,  

36) zgłaszanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robót zanikających  

i ulegających zakryciu. Zgłoszenie należy przedstawić z minimum jednodniowym 

wyprzedzeniem planowanego zakończenia robót przewidzianych do odbioru. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma obowiązek przystąpić do odbioru robót w 

terminie 3 dni roboczych od powiadomienia. Wykonawca zobowiązany jest do 

uzyskania potwierdzenia odbioru robót związanych z przebudową sieci i urządzeń 

umieszczonych w pasie drogowym przez właścicieli tych sieci i urządzeń,  

37) zorganizowanie robót w ten sposób, aby umożliwić ruch kołowy i pieszy w trakcie 

realizacji umowy, 

38) zapewnienie wszelkich nadzorów przyrodniczych, archeologicznych, saperskich  

i innych, jeżeli wynikają one z wydanych dla zadania decyzji administracyjnych; 

jednakże nadzór ornitologiczny należy zapewnić zawsze, nawet jeśli obowiązek taki 

nie wynika z wydanych decyzji, jeżeli wycinka drzew ma nastąpić w okresie 

lęgowym ptaków (od marca do października), 

39) zabezpieczenie obsługi geodezyjnej zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra 

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju 

i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 

obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133) i wymaganiami 

zawartymi w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, w tym:  

a) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 3 egz. dla Zamawiającego 

oraz w wersji elektronicznej (plik: DGN, DXF lub SHP).  

b) dostarczenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w terminie do 14 dni od 

stwierdzenia przez Zamawiającego zakończenie robót ziemnych elektro-

montażowych, w celu uruchomienia procedur związanych z odbiorami 

branżowymi oraz podpisaniem umowy o dostarczenie energii elektrycznej  

i opomiarowanie szafy sterująco-pomiarowej. 

c) dbanie o nienaruszenie stałych punktów geodezyjnych i ich odtworzenie po 

wykonaniu przedmiotu umowy,  

40) Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z dokumentacją projektową wytyczenie 

w terenie wszystkich części robót, wytyczenia mają być dokumentowane szkicami 

tyczenia przekazywanymi Zamawiającemu, przekazywanie na bieżąco do ośrodka 

geodezji wszystkich zamierzonych szczegółów terenowych powstałych w wyniku 

prowadzenia robót budowlanych celem przyśpieszenia aktualizacji map, a w efekcie 

szybszego uzyskania końcowej mapy geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

wraz z dokonaniem zmiany użytku zgodnie z ustawą - Prawo geodezyjne  

i kartograficzne (Dz.U. z 2020 r. poz. 2052 z późn. zm.),  

41) zorganizowanie terenu budowy niezbędnego do właściwego wykonania prac,  

42) przeprowadzenie dodatkowych badań na żądanie Zamawiającego, a w przypadku, 

gdy badania te wykażą zastosowanie materiałów lub wykonanie robót niezgodnie  

z umową, pokrycie kosztów tych badań. 

3. W myśl art. 95 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga, aby 

Wykonawca i podwykonawcy zatrudniali na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące 

roboty branży sanitarnej (pracownicy fizyczni). Wymaganie to nie dotyczy kierownika 

budowy, kierowników robót oraz osób świadczących usługi w ramach własnej działalności 

gospodarczej (np. osoby wykonujące transport, operatorzy koparek). 
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4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec wykonawcy co do spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu określonego w ust. 3, w szczególności do:  

1) żądania oświadczenia w zakresie potwierdzenia spełniania tego wymogu  

i dokonywania jego oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania tego 

wymogu, 

3) przeprowadzania kontroli. 

5.  Każdorazowo na pisemne żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego, w terminie 

wskazanym przez niego, nie krótszym niż 10 dni, Wykonawca zobowiązany jest do 

przedstawienia dokumentów potwierdzających zatrudnienie pracowników na budowie na 

podstawie umowy o pracę. Inspektor nadzoru inwestorskiego  może żądać następujących 

dokumentów: 

1) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy  

o pracę osób wykonujących czynności, określonych w ust. 3. Oświadczenie to powinno 

zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 

datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują 

osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, 

imion i nazwisk, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy, 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub 

podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 

Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) w szczególności zasady 

minimalizacji  (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników, NIP, 

wynagrodzenia). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje 

takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być 

możliwe do zidentyfikowania, 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu 

zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie 

Danych (RODO), w szczególności zasady minimalizacji. Imię i nazwisko pracownika 

nie podlega anonimizacji. 

6.  Nieprzedłożenie przez Wykonawcę ww. dokumentów, w tym nieprzedłożenie ich w 

wyznaczonym terminie, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia 

osób wykonujących roboty na podstawie umowy o pracę, co spowoduje obciążenie 

Wykonawcy karą umowną. 

7.  W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 
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§ 9 

 

ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

1. Gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca będzie 

zgłaszał Zamawiającemu (osobie sprawującej nadzór i kontrolę nad wykonaniem 

przedmiotu umowy) telefonicznie. Osoba sprawująca nadzór i kontrolę nad wykonaniem 

przedmiotu umowy ma obowiązek odbierać roboty na bieżąco przy zapewnionym 

transporcie Wykonawcy.  

2. Prawidłowość wykonanych robót ulegających zakryciu musi być potwierdzona protokołem 

odbioru przez osobę sprawującą nadzór i kontrolę nad wykonaniem przedmiotu umowy. 

3. Po dokonaniu przez Wykonawcę wpisu do dziennika budowy o zakończeniu robót, 

Zamawiający w terminie nie dłuższym niż 3 dni powołuje Komisję ds. przeglądu i odbioru 

robót. Komisja, przy udziale Wykonawcy, w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dokonania 

wpisu o zakończeniu robót dokonuje przeglądu technicznego przedmiotu umowy, 

wskazując Wykonawcy usterki wymagające usunięcia i ustalając z Wykonawcą termin ich 

usunięcia.  

4. Warunkiem odbioru przedmiotu zamówienia będzie przekazanie osobie sprawującej 

nadzór i kontrolę nad wykonaniem przedmiotu umowy najpóźniej w dniu zgłoszenia  

o zakończeniu robót ( również w wersji elektronicznej na płycie CD): 

1) oświadczenia kierownika budowy: 

a)  o usunięciu ewentualnych usterek stwierdzonych podczas przeglądu technicznego 

obiektu budowlanego objętego zamówieniem dokonanego przez Zamawiającego w 

obecności Wykonawcy robót, 

b) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem i warunkami zgłoszenia 

robót, 

c)  o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie 

konieczności korzystania – dróg, ulic, sąsiednich nieruchomości, 

2) oryginału dziennika budowy wraz z wpisem o gotowości obiektu budowlanego do 

odbioru końcowego oraz karty obmiaru robót, 

3) dokumentacji projektowej podstawowej z naniesionymi ewentualnymi zmianami oraz 

dodatkowej, jeżeli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

4) szczegółowych specyfikacji technicznych (podstawowych z dokumentów umowy  

i ewentualnie uzupełniających lub zamiennych), 

5) schematu powykonawczego w wersji papierowej i elektronicznej pdf  oraz w formacie 

dwg, dxf (wersja nie wyższa jak 2010) 

6) receptur i ustaleń technologicznych, 

7) deklaracji zgodności oraz aprobat technicznych na wbudowane materiały zgodnie  

z SST, 

8) protokoły odbiorów branżowych 

9) planu powykonawczego na podkładzie geodezyjnym w 2 egz. – w kolorze 

10) dokumentację fotograficzną robót ulegających zakryciu w formie jpg i rozdzielczości 

min. 2 Mpx. 

11) protokołów badań i sprawdzeń zgodnie z SST, 

12) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oklauzulowanej w trzech tożsamych 

egzemplarzach wraz z operatem zmiany użytku (jeżeli zachodzi konieczność 

wykonania) oraz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w wersji elektronicznej na 

płycie CD/DVD (w plikach dwg, skany w formacie pdf i rozdzielczości min. 300 dpi – 

inwentaryzacja powykonawcza skan kolorowy oraz w formacie DGN, DXF lub SHP 

(wersja nie wyższa jak 2010)  
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13) skutecznego zawiadomienia o zakończeniu budowy, a jeżeli wymagane będzie 

uzyskanie pozwolenia na użytkowanie w Nadzorze Budowlanym- uzyska je w imieniu 

Zamawiającego (jeżeli będzie wymagane); 

14) obmiarów wykonanych robót za ostatni okres rozliczeniowy, 

5. Po usunięciu usterek stwierdzonych w trakcie przeglądu technicznego i złożeniu 

dokumentów wymienionych w ust. 2, Kierownik budowy wpisem w dzienniku budowy 

zawiadamia Inspektora nadzoru o gotowości przedmiotu zamówienia do odbioru 

końcowego.  

6. Kolaudacja przez Inspektora nadzoru inwestorskiego (sprawdzenie kompletności i 

prawidłowości przedłożonych przez Kierownika budowy dokumentów określonych w ust. 

4 pkt 1-15) nastąpi w terminie nie dłuższym niż 4 dni od dnia wpisu Kierownika budowy o 

gotowości przedmiotu zamówienia do odbioru końcowego. 

7. Jeżeli po dokonaniu kolaudacji Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna, że roboty zostały 

zakończone i nie będzie miał zastrzeżeń do kompletności i prawidłowości przedłożonych 

dokumentów warunkujących odbiór końcowy, niezwłocznie potwierdzi gotowość 

przedmiotu zamówienia do odbioru końcowego i wyznaczy datę tego odbioru, 

powiadamiając wszystkie strony procesu budowlanego. 

8. Jeżeli po dokonaniu kolaudacji inspektor nadzoru inwestorskiego stwierdzi, że roboty nie 

zostały zakończone (w tym usterki nie zostały usunięte) albo będzie miał zastrzeżenia do 

kompletności lub prawidłowości przedłożonych dokumentów określonych w ust. 2, w 

porozumieniu z Wykonawcą robót wyznaczy termin ponownego dokonania przez 

Wykonawcę zawiadomienia o gotowości do odbioru końcowego. 

9. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie do 2 dni od daty pisemnego potwierdzenia przez 

Inspektora nadzoru gotowości przedmiotu zamówienia do odbioru. Z odbioru końcowego 

zostanie spisany protokół odbioru końcowego. 

10. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady: 

1) nadające się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 

2) nienadające się do usunięcia, Zamawiający może: 

a) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, 

estetycznej i technicznej – jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu 

umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, 

b) odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi – jeżeli 

wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem. 

11. W przypadku określonym w ust. 10 pkt 1, nowy termin osiągnięcia gotowości 

przedmiotu umowy do odbioru ustala się w trybie określonym w ust. 6 i 7. 

12. Jeżeli odbiór zostanie dokonany, Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem 

zobowiązania wynikającego z umowy od daty gotowości do odbioru. 

13. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia 

poczynione w toku odbioru, a w szczególności: 

1) oznaczenie miejsca sporządzenia, 

2) datę rozpoczęcia i zakończenia odbioru, 

3) oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru, w jakim uczestniczą, 

4) wymienienie dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę i przekazanych 

Zamawiającemu, 

5) ustalenia co do zgodności wykonanych robót z umową, przekazaną dokumentacją, 

zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi, 

6) wymienienie ujawnionych wad, 

7) decyzje Zamawiającego co do przyjęcia lub odmowy przyjęcia przedmiotu umowy, 

terminu usunięcia wad, propozycje obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, 

8) oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze, 

9) podpisy osób uczestniczących w odbiorze. 
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14. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wraz z fakturą końcową, 

następujące dokumenty potwierdzające brak zobowiązań Wykonawcy wobec 

Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców: 

1) oryginały zbiorczych oświadczeń każdego z Podwykonawców oraz dalszych 

Podwykonawców o uregulowaniu wszystkich ich należności, z podaniem kwot  

i tytułów uregulowanych należności przy czym każde z tych oświadczeń powinno 

być wystawione na dzień przypadający nie wcześniej aniżeli na następny dzień po 

dniu protokolarnego odbioru przedmiotu umowy, 

2) potwierdzenia wymienione w § 5 ust. 6 pkt 2 umowy. 

15. Protokół odbioru podpisany przez uczestniczących w odbiorze, doręcza się Wykonawcy 

w dniu zakończenia czynności odbioru. 

 

§ 10  

RĘKOJMIA I GWARANCJA 

1. Strony ustalają, że uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dokumentacji 

projektowej wygasają w stosunku do Wykonawcy wraz z wygaśnięciem 

odpowiedzialności Wykonawcy robót z tytułu rękojmi i gwarancji za wady obiektu 

budowlanego wykonanego na podstawie tej dokumentacji. 

2. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres …… 

lat, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 

3. W okresie trwania rękojmi i gwarancji przeprowadzane będą co najmniej dwukrotnie 

przeglądy. Przeglądy służą stwierdzeniu wad i ocenie usunięcia wad ujawnionych w 

okresie rękojmi i gwarancji. Przeglądy przeprowadzane są komisyjnie przy udziale 

upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy 

nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany 

przesłać Wykonawcy protokół przeglądu wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych 

wad w określonym przez Zamawiającego terminie. 

4. Termin usunięcia wad wynosi 14 dni od dnia zawiadomienia Wykonawcy o wadzie, a w 

przypadku wad stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia lub mienia - 2 dni od dnia 

zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Mając na względzie możliwości techniczne lub 

technologiczne dotyczące usunięcia wady, Zamawiający może ustalić inny termin 

usunięcia wady. 

5. W razie nieusunięcia wad we wskazanym terminie Zamawiający, po uprzednim pisemnym 

zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi 

trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, niezależnie od obciążenia Wykonawcy karami 

umownymi. 

6. Przed upływem okresu rękojmi i gwarancji zostanie przeprowadzony odbiór ostateczny, 

który służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi i 

gwarancji.   

7. Od dnia odbioru końcowego do dnia wystawienia protokołu odbioru ostatecznego, 

Wykonawcę obciążają koszty usunięcia wad i naprawienia każdej szkody rzeczywistej 

powstałej w obiekcie, który był przedmiotem umowy, i za którą ponosi odpowiedzialność, 

a spowodowanej: 

1) wadą, która wynikła z wykonanych w ramach umowy robót i tkwiła w obiekcie, na dzień 

zakończenia robót budowlanych służących realizacji przedmiotu Umowy, 

2) wypadkiem zaistniałym przed dniem odbioru końcowego, który nie był objęty ryzykiem 

Zamawiającego, jeżeli wynikające z wypadku skutki ujawniły się w okresie rękojmi lub, 

3) czynnościami Wykonawcy na terenie budowy po dniu odbioru końcowego. 

8. Postanowienia niniejszej umowy stanowią jednocześnie postanowienia karty gwarancyjnej 

dla udzielonej przez Wykonawcę gwarancji. 
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§ 11 

PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale podwykonawców, z 

wyłączeniem kluczowych części przedmiotu umowy, jeżeli są określone w SWZ do 

samodzielnego wykonania przez Wykonawcę, zawierając z nimi stosowne umowy w 

formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania podwykonawców 

działających na jego rzecz jak za własne działania lub zaniechania. Powierzenie 

Podwykonawcy robót nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie 

jakichkolwiek obowiązków przewidzianych Umową lub przepisami prawa. W razie 

wykonywania przez Podwykonawcę części robót w sposób sprzeczny z wymaganiami 

Zamawiającego określonymi w umowie, na żądanie Zamawiającego, Wykonawca usunie 

wskazanego przez Zamawiającego Podwykonawcę z terenu budowy. 

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedstawić 

Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany tej umowy, 

jeżeli jej przedmiotem są roboty budowlane, przy czym podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o 

podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  Niezgłoszenie w formie 

pisemnych zastrzeżeń przez Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

projektu umowy lub projektu jej zmiany, uważane jest za akceptację projektu. 

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedstawić 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Obowiązek ten dotyczy również 

kopii zmiany tej umowy (aneksu). Jeśli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania kopii umowy o podwykonawstwo lub kopii zmiany tej umowy nie zgłosi w 

formie pisemnej sprzeciwu, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy lub 

wprowadzenie zmian. 

5. Umowa o roboty budowlane z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą musi 

zawierać w szczególności: 

1) zakres robót powierzony Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wraz z częścią 

dokumentacji dotyczącą wykonania robót objętych umową, 

2) wynagrodzenie, które nie powinno być wyższe, niż wartość tych robót wynikająca z 

oferty Wykonawcy, 

3) termin wykonania robót objętych umową, 

4) termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy; 

termin nie może być dłuższy niż 25 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 

wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót 

budowlanych. 

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robót budowlanych 

zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu, poświadczone za zgodność z oryginałem 

kopie umów, których przedmiotem są dostawy lub usługi (związane z robotami 

budowlanymi), w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. Obowiązek ten nie dotyczy umów 

o wartości nieprzekraczającej 50 000 złotych. 

7. Umowa pomiędzy Podwykonawcą, a dalszym podwykonawcą musi zawierać 

postanowienia odpowiednie do określonych w ust. 5 niniejszego paragrafu. Załącznikiem 

do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo. 

8. Wykonawca zobowiązany jest na pisemne żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich 

informacji dotyczących Podwykonawców. 

9. Zamawiający w terminie 30 dni dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który 
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zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia 

się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

10. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 9 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

11. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

12. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w tym punkcie, Zamawiający potrąca kwotę 

wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

13. Kwota należna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiającego w złotych 

polskich (PLN). 

14. Kwotę zapłaconą Podwykonawcy lub złożoną do depozytu sądowego Zamawiający 

potrąca z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

15. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do czynności zawierania umów z 

Podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami oraz rozliczeń z nimi stosuje się 

dotyczące podwykonawstwa przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 12 

KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) Na etapie opracowania dokumentacji: 

a) za zwłokę w wykonaniu części przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego 

w § 2 ust. 1 umowy - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia za daną część umowy za 

każdy dzień zwłoki, 

b) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy - w wysokości 10 % wysokości  wynagrodzenia za daną część 

umowy, za zwłokę w naniesieniu żądanych poprawek lub uzupełnień - w wysokości 0,2 

% wynagrodzenia za daną część umowy za każdy dzień zwłoki, 

c) za zwłokę w przekazaniu do sprawdzenia przedmiotu umowy w terminie - w wysokości 

100,00 zł za każdy dzień zwłoki, 

d) za naruszenie zobowiązań dostarczenia Zamawiającemu w terminie do 5 dni od dnia 

zawarcia umowy Harmonogramu prac projektowych - w wysokości 0,05 % wysokości 

wynagrodzenia za daną  część umowy za każdy dzień zwłoki, 

e) za użycie w opracowanej dokumentacji znaków towarowych, patentów lub 

pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi 

dostarczane przez konkretnego wykonawcę bez wskazania równoważności oraz bez 

podania kryteriów do oceny równoważności - w wysokości 200,00 zł za każdy 

stwierdzony przypadek, 

f) za nierealizowanie objętych treścią umowy pisemnych poleceń Zamawiającego, za 

nieinformowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć 

na jakość lub termin zakończenia umowy, za nieprzestrzeganie praw autorskich i 

pokrewnych oraz za niebranie udziału w konsultacjach społecznych prowadzonych 

przez Zamawiającego lub właściwe organy w celu merytorycznego i technicznego 

wsparcia Zamawiającego, na wniosek Zamawiającego - w wysokości 0,05 % 

wynagrodzenia za daną część umowy za każde naruszenie odrębnie, 

2) Na etapie realizacji robót: 



 

17/24 
 

a) za zwłokę w wykonaniu umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – w 

wysokości 0,1% wynagrodzenia za daną część umowy, za każdy dzień zwłoki, 

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi czy 

gwarancji – w wysokości 0,1% wynagrodzenia , za daną część umowy, za każdy dzień 

zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad  

c) za nieprzedłożenie harmonogramu i aktualizacji harmonogramu  rzeczowo-

finansowego  – w wysokości 200 zł za każdy stwierdzony przypadek,  

d) za wykonanie przez inną osobę niż zaakceptowana przez Zamawiającego czynności 

zastrzeżonych dla kierownika budowy – w wysokości 5% wynagrodzenia za daną 

część umowy, 

e) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub  Wykonawcę z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy – 10 %  wysokości wynagrodzenia za daną część umowy,  

f) za niedokonanie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom oraz za zwłokę w zapłacie tego wynagrodzenia - w wysokości 100 

zł za każdy stwierdzony przypadek, 

g) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub 

projektu zmiany takiej umowy - w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony 

przypadek; 

h) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub kopii zmiany takiej umowy - w wysokości 500 zł za każdy 

stwierdzony przypadek; 

i) za niedokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) w 

zakresie terminu zapłaty, w okolicznościach określonych w art. 464 ust. 2 ustawy PZP 

w terminie wskazanym przez Zamawiającego – 50 zł za każdy dzień niedokonania 

zmiany, licząc po upływie wyznaczonego terminu, ale nie więcej niż 500 zł; 

j) w razie stwierdzenia, że na budowie wykonują pracę osoby niezatrudnione na 

podstawie umowy o pracę, co do których Zamawiający nałożył takie wymaganie w 

umowie (w tym za nieprzedłożenie przez Wykonawcę określonych w umowie przez 

Zamawiającego dokumentów mających to potwierdzać)  – w wysokości 500 zł za 

każdy stwierdzony przypadek. 

2. Suma kar umownych należnych od Wykonawcy nie może przekroczyć 25% 

wynagrodzenia. 

3. W przypadku powstania szkody, Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania 

przewyższającego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej 

szkody. 

4. Strony ustalają, że zapłata należności tytułem kar umownych nastąpi na podstawie noty 

obciążeniowej. 

5. Zamawiający może dokonać potrącenia wymagalnych kar umownych z wynagrodzenia 

Wykonawcy, składając stosowne oświadczenie. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego informowania 

Zamawiającego o przewidywanej zwłoce  w realizacji. 

 

§ 13 

UMOWNE ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 60 dni od 

zaistnienia niżej wymienionych okoliczności: 

1) Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy w terminie 14 dni od daty jej 

podpisania, 

2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po jego stronie realizację przedmiotu 

umowy i przerwa ta trwa dłużej niż  14 dni, 

3) suma kar umownych przekroczyła kwotę 15% wynagrodzenia. 
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2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w ciągu 60 dni od uzyskania 

informacji o zajęciu w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego majątku 

Wykonawcy lub jego znacznej części wskazującego na zagrożenie wykonania umowy w 

ustalonym terminie. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności i zawierać 

uzasadnienie. 

4. W wypadku odstąpienia od umowy strony są zobowiązane do: 

1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót wg stanu na 

dzień odstąpienia, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym. 

Koszty zabezpieczenia przerwanych robót ponosi Wykonawca, jeżeli odstąpienie od 

umowy następuje z przyczyn leżących po jego stronie. 

 

 

§ 14 

SIŁA WYŻSZA 

1. Strona nie jest odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich 

zobowiązań, jeżeli niewykonanie zostało spowodowane wydarzeniem będącym poza 

kontrolą, oraz gdy w chwili zawarcia umowy niemożliwe było przewidzenie zdarzenia i 

jego skutków, które wpłynęły na zdolność strony do wykonania umowy, oraz gdy 

niemożliwe było uniknięcie samego zdarzenia lub przynajmniej jego skutków. 

2. Przejawami siły wyższej są w szczególności: 

1) klęski żywiołowe, w tym powódź, susza, trzęsienie ziemi, itp. 

2) akty władzy państwowej np.: stan wojenny, embarga, blokady oraz inne akcje, akty 

prawne lub decyzje organów władzy państwowej lub samorządowej a także innych 

organów posiadających władztwo nad stronami i ich majątkiem, 

3) działania wojenne, akty sabotażu, akty terroru itp., 

4) strajki, blokady dróg, publiczne demonstracje itp. 

3. Za siłę wyższą nie uznaje się w szczególności - brak środków u Wykonawcy, 

niedotrzymania zobowiązań przez jego kontrahentów oraz brak zezwoleń niezbędnych 

Wykonawcy dla wykonania umowy, wydawanych przez dowolną władzę publiczną. 

4. Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania się o zaistnieniu siły wyższej 

i dokonania stosownych ustaleń celem wyeliminowania możliwych skutków działania siły 

wyższej. Powiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, należy dokonać pisemnie 

lub w inny dostępny sposób, niezwłocznie po fakcie wystąpienia siły wyższej. Do 

powiadomienia należy dołączyć dowody na poparcie zaistnienia siły wyższej. 

5. W przypadku braku zawiadomienia zarówno o zaistnieniu jak i o ustaniu okoliczności siły 

wyższej, jak również nieprzedstawienia dowodów, o których mowa w ust. 4, niniejszy 

paragraf nie ma zastosowania. 

 

§ 15 

ROZSTRZYGANIE SPORÓW 

Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji niniejszej umowy  rozstrzygane będą 

przez właściwy rzeczowo sąd powszechny dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 16 

ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY 

1. Strony mogą dokonywać istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty w przypadkach i na warunkach przewidzianych w przepisach prawa i w 
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niniejszej umowie. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 455 ust. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej (aneks do umowy) pod rygorem 

nieważności, chyba że umowa stanowi inaczej. 

3. Termin wykonania umowy może być zmieniony w przypadku, gdy zwłoka  w wykonaniu 

przedmiotu umowy spowodowane będzie okolicznością, która wystąpiła z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy po zawarciu umowy: 

1) na etapie prac projektowych: 

a) przedłużające się uzyskiwanie niezbędnych do projektowania opinii, uzgodnień, 

warunków technicznych i innych materiałów, a także decyzji administracyjnych, 

wraz z terminami niezbędnymi do uzyskania klauzuli ostateczności, 

b) konieczność uzyskania dodatkowych decyzji administracyjnych (np. decyzji  

o lokalizacji inwestycji celu publicznego), których uzyskanie nie było możliwe do 

przewidzenia na etapie przygotowania SWZ, 

c) protestów użytkowników sąsiednich nieruchomości, 

d) spełnienie innych nieprzewidzianych pierwotnie wymogów dla pozyskania  

i wydatkowania środków zewnętrznych, 

e) konieczność przeprowadzenia innych postępowań administracyjnych i sądowych 

(np.  postępowania spadkowego z udziałem spadkobierców), 

f) przedłużającym się opiniowaniem lub uzgadnianiem dokumentacji, 

g) zmiana przepisów prawa mającą wpływ na wykonanie dokumentacji, 

h) uwzględnienie zadań planowanych i realizowanych przez innych inwestorów,  

i) zmiana zakresu lub przebiegu inwestycji i spowodowana tym konieczność zmian  

w dokumentacji i uzyskania nowych lub zmiany posiadanych opinii, uzgodnień, 

projektów podziałów i decyzji administracyjnych, 

j) wstrzymanie prac projektowych w związku z orzeczeniem organu administracji lub 

sądu, 

k) wstrzymanie prac projektowych w przypadku, gdy wykonanie niektórych 

materiałów, opracowań, złożenie wniosków o uzyskanie decyzji administracyjnych 

będzie uzależnione od wykonanych opracowań, uzyskanych decyzji 

administracyjnych dla innych zadań Gminy Oleszyce. 

2) na etapie robót budowlanych: 

a) gdy zajdzie konieczność wykonania jakichkolwiek robót nieprzewidzianych, które 

będą niezbędne do prawidłowego wykonania i zakończenia robót objętych umową 

podstawową,  

b) wystąpienie warunków pogodowych mających wpływ na niemożliwość 

prowadzenia robót budowlanych jak: opady trwające powyżej 3 dni, powódź (czas 

niezbędny na ustąpienie wody z zalanego terenu i możliwość kontynuacji lub 

rozpoczęcia robót), wczesny okres zimowy, opady śniegu, niskie temperatury, które 

zgodnie z SST uniemożliwiają prowadzenie robót, 

c) wystąpienie okoliczności powodujących konieczność opracowania oraz uzyskania 

dodatkowych materiałów niezbędnych do prawidłowego zakończenia zadania (jak 

na przykład decyzja - pozwolenie na budowę/ zgłoszenia robót w zakresie 

koniecznych zmian), 

d) wstrzymania robót spowodowanego wykryciem na przykład przedmiotów 

niebezpiecznych, szczątków ludzkich, zabytków, pozostałości budowli 

podziemnych,  

e) wystąpienia niezgodności map geodezyjnych ze stanem faktycznym, które 

spowodują przerwę w pracach, 

f) wstrzymania robót budowlanych przez organy administracji publicznej, 
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g) protesty co do wykonania robót, składane przez użytkowników nieruchomości, na 

których prowadzone są roboty i sąsiadujących z terenem robót, 

h) opóźnienia związane z koniecznością wykonania robót przez gestorów sieci  

z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

i) opóźnienia związane z uzyskaniem decyzji uprawniającej do wejścia w teren  

i rozpoczęcia robót budowlanych spowodowane przesłankami jak w ust. 3 pkt 1, 

j) przedłużających się terminów dostaw zamówionych u producentów głównych 

materiałów, 

k) okoliczności związane z uzyskaniem skutecznego zawiadomienia o zakończeniu 

budowy lub uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w Nadzorze Budowlanym. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania robót zamiennych polegających na 

wprowadzeniu zmian asortymentu wbudowywanych materiałów, urządzeń i robót 

przedstawionych w ofercie, wraz z ewentualnym zwiększeniem wynagrodzenia 

Wykonawcy. Zamawiający może wyrazić zgodę na ich wykonanie, o ile zmiana sposobu 

wykonania poszczególnych robót oraz możliwość zastosowania materiałów zamiennych, 

innych technologii lub rozwiązań zostanie zaopiniowana pozytywnie przez projektanta. 

Rozliczenie za roboty zamienne nastąpi na podstawie zaakceptowanego przez 

Zamawiającego kosztorysu różnicowego.  

5. Dopuszczalne są również zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania                            

o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest 

mniejsza niż 15 % wartości pierwotnej umowy, a zmiany te nie powodują zmiany 

ogólnego charakteru umowy.  

6. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) wynagrodzenie ulegnie 

zmianie stosownie do zmiany stawki podatku bez zmiany wynagrodzenia netto. 

7. Wystąpienie siły wyższej będzie uzasadniać zmianę terminu wykonania umowy, 

technologii wykonania prac oraz wynagrodzenia. 

8. Zamawiający dopuszcza zmianę wartości i zakresu wykonanych prac projektowych i robót 

w poszczególnych latach realizacji umowy w przypadku zwiększenia środków 

finansowych w pierwszym roku bądź w kolejnych latach  realizacji umowy. 

9. Zamawiający dopuszcza zmianę osób, o których mowa w § 6 ust. 1 i 6 na zasadach 

określonych w § 6. Zmiany personelu nie wymagają aneksu do umowy. 

 

§ 17 

ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY 

1. Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca wniósł do dnia 

zawarcia umowy kwotę: ………………….. zł (…………………………..) tj. 3% ceny 

całkowitej podanej w ofercie Wykonawcy za daną część umowy, w formie zgodnej z art. 

450 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. W razie wydłużenia terminu wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest bez 

wezwania dostarczyć dokument przedłużający obowiązywanie należytego zabezpieczenia 

umowy dokonanego w formie innej niż pieniężna. 

3. Zwrot 70 % kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w dniu 

podpisania Umowy nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy 

i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany, tj. od dnia podpisania 

protokołu odbioru końcowego. 

4. Zwrot pozostałej części zabezpieczenia (30%) nastąpi w terminie 15 dni po upływie okresu 

rękojmi. 
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§ 18 

ZMIANA WYNAGRODZENIA 
1. Strona umowy uprawniona jest do żądania zmiany (podwyższenia lub obniżenia) wynagrodzenia 

w przypadku zmiany (wzrostu lub obniżenia) ceny materiałów lub kosztów związanych z 

realizacją przedmiotu umowy zgodnie z poniższymi zasadami: 

1) zmiana cen materiałów lub kosztów, związanych z realizacją przedmiotu umowy, ustalana jest 

na podstawie wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej robót budowlanych ustalanego  

przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego; 

2) Strona umowy może żądać zmiany wynagrodzenia najwcześniej po upływie 6 miesiąca 

wykonywania umowy zgodnie z harmonogramem (licząc od dnia zawarcia umowy); do 

okresu wykonywania umowy nie wlicza się przerw nieprzewidzianych w harmonogramie; 

3) Strona umowy może żądać zmiany wynagrodzenia za część umowy, jeżeli suma zmian 

wskaźników dla danej pozycji (części umowy), wyliczona na podstawie danych  i w sposób 

opisany w pkt 4, dla danej pozycji (części umowy) jest większa niż 4%; 

4) suma zmian wskaźników, o której mowa w pkt 3, liczona jest za okres od miesiąca zawarcia 

umowy do miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nastąpiła sprzedaż materiałów, o 

których mowa w pkt 6 (wskaźnik dla danej pozycji z miesiąca zawarcia umowy =100%); 

5) Strona umowy uprawniona do żądania zmiany wynagrodzenia, w piśmie skierowanym do 

drugiej Strony, zobowiązana jest wskazać pozycje (części umowy), za które żąda zmiany 

wynagrodzenia; 

6) dla potwierdzenia wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania umowy 

przez Wykonawcę, Strony obowiązują następujące zasady: 

a) w przypadku zaistnienia uprawnienia Wykonawcy do zmiany wynagrodzenia zgodnie  

z zasadami przyjętymi w niniejszym paragrafie, do pisma, o którym mowa w pkt 5 

Wykonawca jest zobowiązany załączyć kopie faktur dokumentujących sprzedaż 

materiałów niezbędnych do wykonania części przedmiotu umowy, za wykonanie której 

żąda zmiany wynagrodzenia;  

b) w przypadku zaistnienia uprawnienia Zamawiającego do zmiany wynagrodzenia zgodnie 

z zasadami przyjętymi w niniejszym paragrafie, Zamawiający w piśmie, o którym mowa 

w pkt 5 zażąda przedłożenia przez Wykonawcę kopii faktur dokumentujących sprzedaż 

materiałów niezbędnych do wykonania części przedmiotu umowy, za wykonanie której 

żąda zmiany wynagrodzenia, a Wykonawca zobowiązany jest takie faktury przedłożyć  

w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nieprzedłożenie faktur w terminie uprawnia 

Zamawiającego do dokonania zmiany wynagrodzenia; 

7) zmiana wynagrodzenia jest dokonywana zgodnie z niniejszymi postanowieniami, jeżeli 

faktury, o których mowa w pkt 6 a i b dokumentują sprzedaż w okresie, o którym mowa  

w pkt 2; 

8) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy ustalana jest jako iloczyn: 

a) wynagrodzenia za daną część umowy, za którą Strona żąda zmiany wynagrodzenia oraz  

b) sumy, o której mowa w pkt 3, pomniejszonej o wskaźnik ryzyka 4%; 

9)    zmiana wynagrodzenia Wykonawcy następować może w okresach 2 – miesięcznych; 

10)  maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie  

       zastosowania niniejszych postanowień wynosi 10% wynagrodzenia; 

11)  wynagrodzenie należne Wykonawcy w efekcie zastosowania niniejszych postanowień  

        zostanie rozliczone w fakturze końcowej, oddzielną pozycją w ramach danej faktury. 

2. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 1 zobowiązany jest do 

zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie 

odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 

podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 

1) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi, 

2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

3. Zmiana wynagrodzenia podwykonawcy w sytuacji opisanej w ust. 2, powinna być dokonana  

w terminie do 30 dni od dnia zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. 

4. W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
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kapitałowych, mającej wpływ na koszt realizacji przedmiotu umowy, Strony dokonają 

odpowiedniej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o sumę wzrostu lub obniżenia kosztów, 

związanych bezpośrednio z realizacją przedmiotu umowy, wynikającą z obciążających 

Wykonawcę i dokonywanych przez niego wpłat do PPK.  

5. W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r.  

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, mającej wpływ na koszt realizacji przedmiotu umowy, 

Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o sumę wzrostu lub obniżenia 

kosztów, związanych bezpośrednio z realizacją przedmiotu umowy, wynikającą z dokonywanych 

przez Wykonawcę wypłat zmienionego minimalnego wynagrodzenia za pracę lub zmienionej 

minimalnej stawki godzinowej. 

6. W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie 

zdrowotne, mającej wpływ na koszt realizacji przedmiotu umowy, Strony dokonają odpowiedniej 

zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o sumę wzrostu lub obniżenia kosztów, związanych 

bezpośrednio z realizacją przedmiotu umowy, wynikającą z odprowadzanych przez Wykonawcę 

składek na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne. 

7. Strona żądająca zmiany wynagrodzenia w myśl ust. 4, ust. 5 lub ust. 6 przedstawi drugiej Stronie 

szczegółową kalkulację, obejmującą sposób i podstawę wyliczenia odpowiedniej zmiany 

wynagrodzenia. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia dodatkowych 

dokumentów lub udzielenia informacji potwierdzających zmianę kosztów związanych 

bezpośrednio z realizacją przedmiotu umowy.  

8. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) wynagrodzenie ulegnie zmianie 

stosownie do zmiany stawki podatku bez zmiany wynagrodzenia netto. 

9. Zmiana wynagrodzenia w myśl ust. 1, ust. 4, ust. 5 lub ust. 6 następuje na wniosek Strony              

i powinna być dokonana w terminie do 30 dni od doręczenia wniosku o zmianę drugiej Stronie, na 

podstawie aneksu do umowy, chyba że termin ten okaże się niewystarczający z powodu 

konieczności przedstawienia przez Wykonawcę dodatkowych wyjaśnień lub informacji lub 

konieczności zabezpieczenia środków w budżecie Zamawiającego. 

 

 

§ 19 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność: 

1) za szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie prowadzenia robót; 

2) za szkody wyrządzone osobom trzecim, które ujawniły się po zakończeniu robót, ale 

spowodowane są niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem robót; 

3) za nienależyte wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz metody 

organizacyjno-techniczne stosowane na terenie prowadzenia robót; 

4) za działania, uchybienia i zaniedbania osób, przy pomocy których realizuje przedmiot 

umowy. 

 

§ 20 

MEDIACJA 

W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu, wynikającego z umowy lub pozostającego 

w związku z umową, strony zobowiązują się do podjęcia próby jego rozwiązania w drodze 

mediacji. Mediacja prowadzona będzie przez Mediatorów Stałych Sądu Polubownego przy 

Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sądu. 
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§ 21 

POSTANOWIENIE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

1) Administratorem  danych osobowych wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca 

przekazał w niniejszym postępowaniu jest Gmina Oleszyce.  

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: 

inspektor@cbi24.pl .  

3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w 

trybie podstawowym, w związku z ustawą z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień 

publicznych (Pzp); 

4) Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub  podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy 

PZP 

5) Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez 

okres co najmniej 10 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a 

jeżeli zobowiązania wskazane w ofercie i umowie przekroczą w/w przedział czasowy, 

okres przechowywania obejmuje ten termin. 

6) Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących 

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z Pzp.   

7) Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, 

w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4  RODO. 

8) Wykonawca posiada: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących 

Wykonawcy; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych*; 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 

w art. 18 ust. 2 RODO **. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art.18 ust. 

1rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do 

czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

Wykonawca  uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych dotyczących 

narusza przepisy RODO (na adres: Urząd ochrony Danych Osobowych, ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa); 

9) Wykonawcy nie przysługuje: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych 

jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

mailto:inspektor@cbi24.pl
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* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym 

z Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania,  

w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej 

osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 

Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 

§ 22 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się w szczególności przepisy 

Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych i ustawy - Prawo 

budowlane wraz z przepisami wykonawczymi do tych ustaw. 

2. Integralną część umowy stanowi: Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz  

z załącznikami w postaci dokumentacji projektowo-technicznej, oferta wykonawcy. 

3. Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej (aneks do umowy) pod rygorem 

nieważności, chyba że umowa stanowi inaczej. 

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach - dwa dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                             WYKONAWCA 

 

 

 

 


