
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA  UMOWY

Umowa nr …......../WIR/Z/............/………

zawarta w dniu ………… ……………..  roku między:
Gminą Miasto Płock z siedzibą w Płocku, pl. Stary Rynek 1, 09 – 400 Płock, NIP: 7743135712,
zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

a

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………..,

zwaną/zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną/ym  przez:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanymi łącznie „Stronami”, o odrębnie „Stroną”.

Niniejszej umowie, zdefiniowanej jako „Umowa”, została nadana następująca treść:

§1

Przedmiot Umowy

1.W  związku  z  dokonaniem przez Zamawiającego wyboru oferty,  w wyniku przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zorganizowanego w trybie ......................
na podstawie art. ……………………………….  ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2021, poz. 1129 z późniejszymi zmianami) – dalej: „Prawo zamówień
publicznych” albo  „Pzp”, Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania
na rzecz Zamawiającego, zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i ofertą Wykonawcy,
na warunkach określonych w niniejszej Umowie, robót budowlanych polegających na budowie
siłowni zewnętrznej  na terenie Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły w Płocku
w ramach zadania inwestycyjnego  pn.:  „Trenujmy razem, zdrowie najważniejsze –
budżet obywatelski” (dalej: „Obiekt” lub „Inwestycja”).

2.Integralną część Umowy stanowią:

1)Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z odpowiedziami i informacjami udzielonymi przez
Zamawiającego na pytania Wykonawców dotyczące wyjaśnienia jej treści oraz zmianami do
SWZ wprowadzonymi na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - dalej:
„Specyfikacja Warunków Zamówienia” albo „SWZ”, w tym dokumentacja, przez którą
należy rozumieć:

a) Projekt  budowy siłowni  zewnętrznej  na terenie  LO im. Władysława Jagiełły w Płocku –
opracowany  przez  jednostkę  projektową:  Rzeczoznawca  budowlany  mgr  inż.  Wojciech
Błaszczak w 2021 roku,

b) Projekt wykonawczy - budowy siłowni zewnętrznej na terenie LO im. Władysława Jagiełły
w Płocku – opracowany przez jednostkę projektową: Rzeczoznawca budowlany mgr inż.
Wojciech Błaszczak w 2021 roku,

c) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – branża budowlana;

d) Zgłoszenia  zamiaru  budowy  z  dnia  18.03.2022  r.  (nie  wniesiono  sprzeciwu  do  dnia
06.04.2022r. WSU-III.6743.52.2022.MJ);

e) opracowania, rysunki i opisy przekazane Wykonawcy w toku realizacji zadania;

2) Oferta Wykonawcy,

3) Szczegółowy harmonogram rzeczowo - finansowy wraz z tabelą elementów rozliczeniowych
(przedmiotami odbiorów częściowych) i określeniem terminów zakończenia poszczególnych
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prac (dalej: „Harmonogram”).

W  przypadku  rozbieżności  w  dokumentacji,  w  tym  rozbieżności  pomiędzy  opisem
przedmiotu  zamówienia,  Projektem  budowlanym,  Specyfikacją  Techniczną  Wykonania
i Odbioru Robót Budowlanych - rozbieżności będą rozstrzygane przez Zamawiającego.

3. Szczegółowy zakres robót opisany został w Specyfikacji Warunków Zamówienia,  w  tym
w opisie  przedmiotu  zamówienia,  dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robót.

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy z własnych materiałów i przy
użyciu własnych urządzeń, lub nabytych na własny koszt i własnym staraniem, lub
pozostających w dyspozycji Wykonawcy na podstawie innych tytułów niż własność,  zgodnie
z dokumentacją techniczną, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami, w tym prawa
budowlanego i bhp, Polskimi Normami, oraz do oddania przedmiotu Umowy Zamawiającemu w
terminie w niej uzgodnionym oraz do usunięcia wszystkich wad i usterek powstałych w okresie
gwarancji i rękojmi. Załączony do SWZ przedmiar robót jest elementem pomocniczym
i nie może stanowić dla Wykonawcy podstawy do formułowania jakichkolwiek żądań,
twierdzeń lub zarzutów.

§2
 Harmonogram

1.Harmonogram zostanie opracowany przez Wykonawcę i przedłożony Zamawiającemu do
akceptacji w terminie 7 dni od daty podpisania Umowy.

2.Na żądanie Zamawiającego, w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania od Zamawiającego
uwag do Harmonogramu (przy czym przez dni robocze w niniejszej Umowie rozumie się te dni,
które nie są sobotami lub dniami ustawowo uznanymi za wolne od pracy), Wykonawca dokona
poprawy  lub uzupełnienia Harmonogramu o istotne w opinii Zamawiającego elementy.
Harmonogram musi być zgodny z Kosztorysem.

3.Harmonogram staje się integralną częścią Umowy z chwilą jego pisemnej akceptacji przez
Zamawiającego, przy czym Zamawiający podejmie decyzję w przedmiocie akceptacji w terminie
7 dni od dnia przedłożenia Zamawiającemu Harmonogramu do akceptacji.

4.Zamawiający nie dokona akceptacji Harmonogramu, w szczególności w przypadku wystąpienia
następujących braków bądź błędów w Harmonogramie:

1)Harmonogram nie ujmuje całego zakresu przedmiotu Umowy,

2)Harmonogram nie jest szczegółowy, tj. nie ujmuje wstępnych prac przygotowawczych oraz
prac i czynności związanych z wykonaniem poszczególnych robót budowlanych  lub posiada
niedostateczne  uszczegółowienie  poszczególnych  robót  z  uwzględnieniem  wyodrębnienia
poszczególnych procesów wynikających z technologii robót,

3)w Harmonogramie nie dotrzymano terminu wykonania Obiektu bądź Harmonogram nie daje
gwarancji dotrzymania terminu wykonania Obiektu, o którym mowa w §4 ust. 1 Umowy,

4)w Harmonogramie nie zostały podane wartości robót budowlanych dla poszczególnych pozycji
i dla każdego miesiąca,

5)w Harmonogramie występują błędy rachunkowe,

6)Harmonogram  nie  został  podpisany  bądź  podpisany  został  przez  osobę/osoby
nieupoważnione,

7)zaplanowane w Harmonogramie terminy wykonania robót budowlanych, nie dają gwarancji
wykonania robót budowlanych Obiektu zgodnie z dokumentacją techniczną, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robót, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

8)Harmonogram jest niezgodny z Umową.

5.  Wykonawca  jest  uprawniony  do  wprowadzenia  zmian  w  Harmonogramie  jedynie  za  zgodą
Zamawiającego. Postanowienia ust. 2,3,4 stosuje się odpowiednio. Zmiana Harmonogramu nie
wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

6. W przypadku zawarcia aneksu do Umowy wpływającego na termin, wartość czy zakres robót
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objętych  Umową,  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przedłożenia  Zamawiającemu
Harmonogramu  uwzględniającego  powyższe  zmiany.  Postanowienia  ust.  1  –  5  stosuje  się
odpowiednio.

7.  W  przypadku  stwierdzenia  przez  Zamawiającego  istotnych  niezgodności,  błędów,  wad  lub
nieterminowego  wykonywania  prac  wynikających  z  Umowy,  w  tym  zagrożenia  terminu
wykonania poszczególnych etapów prac założonych w Harmonogramie, Wykonawca na żądanie
Zamawiającego, w terminie 7 dni przedstawi Program naprawczy celem dotrzymania terminów
realizacji i jakości. Zamawiający podejmie decyzję w przedmiocie akceptacji w terminie 7 dni od
dnia  przedłożenia  Zamawiającemu  Programu  naprawczego.  Brak  dostarczenia  Programu
Naprawczego w ww. terminie lub brak jego wdrożenia po zatwierdzeniu przez Zamawiającego
jest podstawą do odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy.

§3
Oświadczenie Wykonawcy

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z  dokumentami  postępowania  o  udzielenie  zamówienia
publicznego,  w  tym  opisem  przedmiotu  zamówienia,  dokumentacją techniczną, specyfikacją
techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, wszelkie wątpliwości zostały mu wyjaśnione
oraz, że nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń, a w szczególności, co do kompletności ani
jakości  dokumentacji  technicznej i uznaje ją za wystarczającą podstawę do terminowego
wykonania przedmiotu Umowy na wysokim poziomie jakości.

§4
Terminy wykonania Umowy

1.Terminy realizacji Przedmiotu Umowy Strony ustalają następująco:

a) zakończenie  robót  budowlanych  Obiektu,  potwierdzone  wpisem  do  dziennika  budowy
kierownika budowy – 14 tygodni od daty podpisania Umowy,

b) przekazanie  przez  Wykonawcę,  kompletnej  dokumentacji  powykonawczej  (sporządzonej
zgodnie  ze  wzorem  stanowiącym  Załącznik  nr  11  do  Umowy)  –  7  dni  od terminu
określonego w lit. a).

§5
Obowiązki Wykonawcy

Obowiązkiem Wykonawcy jest podjęcie wszelkich czynności niezbędnych do należytego wykonania
Umowy, w tym w szczególności:

1)przejęcie terenu budowy od Zamawiającego,

2)wykonanie  robót  i  oddanie  Obiektu,  zrealizowanego  zgodnie  z  postanowieniami  Umowy,
dokumentacją techniczną, przepisami prawa budowlanego, sztuką budowlaną, wymogami BHP,
Polskimi Normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej,

3)prowadzenie dziennika budowy, umieszczenie na terenie budowy tablicy informacyjnej oraz
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia –  przy
odpowiednim zastosowaniu obowiązujących przepisów,

4)kompleksowa obsługa geodezyjna robót, w tym Wykonawca zinwentaryzuje i  zabezpieczy na
czas  budowy  istniejące  punkty  osnowy  geodezyjnej,  a  w  przypadku  ich  uszkodzenia  bądź
usunięcia, Wykonawca swoim staraniem i na własny koszt wykona ich odtworzenie. W załączeniu
do dokumentacji powykonawczej Wykonawca przedstawi (załączy) oświadczenie geodety, że nie
doszło  do  uszkodzenia  osnowy,  a  w  przypadku  uszkodzenia,  ich  wykaz  i  oświadczenie
o  przystąpieniu  do  odtworzenia  osnowy  geodezyjnej.  Wznowienie  przez  Wykonawcę  punktów
osnowy  nastąpi  w  terminie  12  miesięcy od  daty  podpisania  protokołu  odbioru  końcowego
Obiektu,

5)dostarczenie kompletu materiałów i urządzeń niezbędnych do realizacji Umowy,

6)wykonanie niezbędnych badań (w tym badań zagęszczenia warstw konstrukcyjnych w miejscach
wskazanych przez inspektora nadzoru) i pomiarów,

7)ustalenie lokalizacji oraz wykonanie i utrzymanie niezbędnego zaplecza technicznego budowy,
placu składowego materiałów, doprowadzenie na czas budowy mediów wraz z uzyskaniem

3



warunków technicznych,

8)oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy, ulic itp.,

9)Wykonawca będzie dbał o porządek na terenie robót oraz utrzymywał teren robót w należytym
stanie  i  porządku,  sukcesywnie  wywoził  z  terenu  budowy  materiały  z  rozbiórek.  Materiały
z rozbiórek mają podlegać utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca przedstawi
Zamawiającemu odpowiednie dokumenty z tym związane,

10)zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót
i w ich bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania
robót,

11)przywrócenie przejętego na czas budowy terenu do stanu pierwotnego. Wykonawca po
zakończeniu robót  budowlanych  zobowiązany  jest dostarczyć  Zamawiającemu oświadczenie
podpisane przez osobę/y upoważnione do działania w imieniu i na rzecz użytkownika, tj. LO im.
Wł. Jagiełły w Płocku, o przywróceniu do stanu pierwotnego terenów zajętych na czas budowy
(oświadczenie, o którym mowa powyżej załączone zostanie do dokumentacji powykonawczej),

12)ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan przestrzegania przepisów bhp, ochronę p.poż
i dozór mienia na terenie robót, jak i wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie
przejętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami,

13)niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach,
wypadkach,

14)opracowanie instrukcji BIOZ,

15)Wykonawca  w  terminie  7  dni  od  podpisania  Umowy opracuje  i  przedłoży  program
zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi zamierzony sposób wykonania robót, możliwości
techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie  z  dokumentacją
projektową. Program zapewnienia jakości winien zawierać:

a) organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,

b) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

c) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

d) wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych
elementów robót,

e) system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych
robót,

f) wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

g) sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposób i formę przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

h) wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposażeniem w mechanizmy sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

i) rodzaje  i  ilość  środków  transportu  oraz  urządzeń  do  magazynowania  i  załadunku
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.,

j) sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj, częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja
i  sprawdzanie  urządzeń,  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,

16)dostarczenie Zamawiającemu  Kosztorysu  sporządzonego  metodą szczegółową  (dalej:
„Kosztorys”)  zgodnego z Harmonogramem – w terminie 7  dni od dnia  podpisania  Umowy.
Kalkulacja/metoda  szczegółowa  polega  na  obliczeniu  ceny  kosztorysowej  obiektów  lub  robót
budowlanych  jako  sumy  iloczynów:  ilości  ustalonych  jednostek
(przyporządkowanych/charakterystycznych  dla  danego  zakresu  robót)
przedmiarowych/obmiarowych robót, jednostkowych nakładów rzeczowych i ich ceny (R, M, S)
oraz doliczonych odpowiednio kosztów pośrednich i zysku, z uwzględnieniem podatku od towarów
i usług (VAT). Pozycje przedmiarowe/obmiarowe robót muszą mieć wyszczególnione wszystkie
pozycje wynikające z technologicznego wykonania danego asortymentu robót,

17)terminowe wykonywanie robót zgodnie z Umową  i  zatwierdzonym przez Zamawiającego
Harmonogramem,

18)Wykonawca w terminie 21 dni, przed wbudowaniem materiałów jest zobowiązany przedstawić
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do  akceptacji  Zamawiającemu,  tj.  właściwemu  branżowemu  inspektorowi  nadzoru,  wnioski
materiałowe wraz z załącznikami, tj. aprobatą techniczną, deklaracjami, atestami higienicznymi
itp., a w uzasadnionych przypadkach, w tym na wniosek Zamawiającego, należy dołączyć próbkę
materiału. Wniosek materiałowy sporządzony zostanie zgodnie z  Załącznikiem nr 1 do Umowy.
Zamawiający ma prawo żądać usunięcia wybudowanych,  zamontowanych,  użytych  materiałów
niezaakceptowanych  przez  Zamawiającego pod rygorem odstąpienia  od  umowy lub naliczenia
kary umownej oraz do wstrzymania postępu robót do czasu usunięcia tych materiałów,

19)Wykonawca, z uwagi na występujące ograniczenie tonażu dla poruszających się pojazdów, na
osiedlowych  ulicach  Miasta  Płocka,  będzie  zobowiązany  uzyskać  odpowiednie  decyzje  i  zgody
w celu zapewnienia transportu materiałów, wyrobów budowlanych i sprzętu budowlanego na teren
budowy zgodnie z zarządzeniem nr 1376/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 marca 2020 r.
w  sprawie  wprowadzenia  Regulaminu  wydawania  i  użytkowania  zezwoleń  w  postaci
identyfikatorów upoważniających do wjazdu i poruszania się ulicami objętymi ograniczeniem w
ruchu pojazdów przewożących towary niebezpieczne, pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej
powyżej 16 ton i pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 8 ton na terenie
Gminy - Miasto Płock,

20)w przypadku  konieczności,  Wykonawca opracuje  i  uzgodni  projekt  tymczasowej  organizacji
ruchu oraz wprowadzi tę organizację ruchu dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia,

21)utrzymywanie przejezdności,  czystości  i dojazdu na  i  do  ulic  wykorzystywanych w trakcie
realizacji budowy,

22)zabezpieczenie dróg prowadzących do terenu  budowy przed zniszczeniem lub  zabrudzeniem,
w tym spowodowanym środkami transportu Wykonawcy lub podwykonawców, oraz niezwłoczne
usuwanie  ziemi/błota  naniesionego  na  ulice  przez  środki  transportu  Wykonawcy  lub
podwykonawców,

23)zabezpieczenie  i  chronienie  przed  zniszczeniem  znajdujących  się  na  budowie  i  nie
podlegających  likwidacji  elementów  zagospodarowania  terenu  oraz  istniejących  instalacji
i urządzeń,

24)usunięcie ewentualnych szkód powstałych w trakcie realizacji Umowy z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy,

25)informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru inwestorskiego) w formie pisemnej
o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia
konieczności ich wykonania,

26)na żądanie Zamawiającego, niezwłoczne  udzielanie pisemnych informacji o stanie swoich
zobowiązań wobec podwykonawców,

27)niezwłoczne  zawiadomienie Zamawiającego w przypadku stwierdzenia wady dokumentacji
technicznej, na podstawie której Umowa jest wykonywana,

28)wykonanie i umieszczenie w miejscu realizacji robót budowlanych jednej  (1)  tablicy
informacyjnej miejskiej, zgodnie z załączonym wzorem określonym w  Załączniku Nr 1a i 1b do
Umowy, w terminie 7 dni od przekazania Wykonawcy  terenu budowy w miejscu uzgodnionym
z Zamawiającym,

29)uzyskanie zezwoleń na prowadzenie robót od właściwych jednostek uprawnionych do
wydawania zezwoleń na terenach będących w ich zarządzie,

30)wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki. Wykonawca we własnym zakresie ustali i uzgodni
z właściwymi organami miejsce na składowisko materiałów z rozbiórki i dostarczy dokument
potwierdzający przyjęcie odpadów do utylizacji (zgodnie z Zarządzeniem nr 1700/2020
Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20.08.2020 roku  w sprawie: ustalenia zasad gospodarowania
materiałem pochodzącym z rozbiórek dróg publicznych, dróg wewnętrznych, parkingów i placów
będących własnością Gminy Płock). Koszty wywozu i utylizacji odpadów ponosi Wykonawca,

31)organizacja i uczestnictwo w naradach koordynacyjnych kierownika budowy, których termin
i miejsce określi Zamawiający,

32)zobowiązany  jest  do  udzielania  pisemnych  odpowiedzi  na  wystąpienia  Zamawiającego
kierowane  do  Wykonawcy  w  okresie  gwarancji  i  rękojmi  na  roboty  budowlane  w  zakresie
możliwości  i  warunków realizacji  prac budowlanych w obszarze Inwestycji,  objętym gwarancją
i rękojmią, których spełnienie nie powoduje utraty przez Zamawiającego uprawnień wynikających
z gwarancji i rękojmi oraz do wskazania osoby/osób właściwych do kontaktów w przedmiotowym
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zakresie w okresie gwarancji i rękojmi,

33)niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach, które mogą
wpłynąć na jakość lub termin zakończenia robót budowlanych,

34)współpraca z Zamawiającym,  w  tym  inspektorami nadzoru inwestorskiego dla prawidłowej
realizacji Umowy,

35)w przypadku gdy Wykonawcą będzie kilka podmiotów, co nastąpi w sytuacji złożenia wspólnej
oferty  przez  kilka  podmiotów,  ich  odpowiedzialność  za  niewykonanie  i  nienależyte  wykonanie
Umowy,  w  tym  w  szczególności  za  zapłatę  należnego  podwykonawcom  (dalszym
podwykonawcom) wynagrodzenia, jest solidarna, choćby takie zobowiązanie zaciągnął tylko jeden
z podmiotów,

36)Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przestrzegania  wymagań  Zamawiającego  określonych  w
Załączniku  Nr  2 do  Umowy,  w związku  z  finansowaniem przedmiotu  zamówienia  ze  środków
Europejskiego Banku Inwestycyjnego,

37)Wykonawca winien przestrzegać uwag i zaleceń jednostek uzgadniających, które są zawarte w
dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót,

38)Wykonawca wystąpi we własnym zakresie do Energa Operator sp. z o.o. (ewentualnie do innej
właściwej  jednostki  organizacyjnej  z  grupy  Energa)  oraz  Wodociągów  Płockich  sp.  z  o.o.
o wskazanie punktu poboru energii elektrycznej i wody na użytek zasilenia w te media  terenu
budowy oraz zaplecza budowy w trakcie realizacji Inwestycji,

39)Wykonawca wykona i utrzyma na koszt własny zaplecze budowy wraz z zasileniem w energię
elektryczną i wodę oraz je zlikwiduje po zakończeniu prac. Wykonawca zapewni ochronę mienia
znajdującego się na terenie budowy poprzez stały dozór terenu budowy przez cały czas realizacji
Inwestycji oraz wykona i utrzyma na własny koszt ogrodzenie terenu budowy,

40)Wykonawca  będzie  przestrzegał  terminowego  wykonania  i  przekazania  Obiektu  oraz
poświadczy,  że  roboty  zostały  wykonane  zgodnie  z  wymogami  prawa  budowlanego  wraz
z wszelkimi dokumentami umożliwiającymi dopuszczenie Obiektu do użytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem,

41)Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań
prowadzonych na terenie budowy i poza nim, a związanych z wykonaniem Umowy,

42)Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  szkody  oraz  następstwa  nieszczęśliwych
wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym
także ruchem pojazdów,

43)zgłaszanie Zamawiającemu wykonania robót zanikowych lub ulegających zakryciu,

44)usunięcie wszelkich wad i  usterek stwierdzonych przez inspektorów nadzoru inwestorskiego
w trakcie trwania robót, w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny
do ich usunięcia,

45)Wykonawca zorganizuje teren budowy w sposób powodujący jak najmniejsze uciążliwości dla
mieszkańców  mieszkających  w  bezpośrednim  sąsiedztwie,  zapewni  warunki  bezpieczeństwa
i  higieny  pracy  przy  prowadzeniu  robót,  ochronę  przeciwpożarową i  dozór  mienia  na  terenie
przyjętym od Zamawiającego lub mającym związek z prowadzonymi robotami,

46)Prace powinny być prowadzone w taki sposób, aby umożliwiły sprawne funkcjonowanie innych
użytkowników  oraz  pozwoliły  na  sprawny  dojazd  służbom  komunalnym,  ratowniczym
i porządkowym,

47)Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót pomocniczych, niezbędnych do wykonania
i użytkowania Obiektu, w tym do: - wykonania robót towarzyszących związanych z Inwestycją –
robót związanych z przygotowaniem terenu budowy, robót związanych z utrudnieniami wynikłymi
w trakcie realizacji Inwestycji – w przypadku wystąpienia utrudnień – ich likwidacja, demontaż
oraz  wykonanie  robót  odtworzeniowych  po  likwidacji  utrudnień,  w tym urządzeń  kolidujących
z  przedmiotem  Umowy,  robót  porządkowych,  wywóz  ziemi,  gruzu  oraz  innych  materiałów
pochodzących  z  terenu  budowy  wraz  z  ich  utylizacją,  uporządkowanie  na  bieżąco  obszaru
objętego  robotami  oraz  sąsiadującego  z  pozostałościami  po  przeprowadzonych  robotach,
porządkowanie terenu po wykonanych robotach, zabezpieczenie przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi  obiektów  wraz  z  jego  poszczególnymi  elementami,  -  prowadzenie  robót
w sposób nie kolidujący z funkcjonowaniem terenów sąsiadujących z Inwestycją – przez cały czas
realizacji  Inwestycji  właściwe  oznakowanie  prowadzonych  robót,  zgodnie  z  obowiązującymi
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przepisami,

48)wszystkie  materiały,  elementy  sieci  jak  i  urządzenia  powinny  posiadać  stosowne  atesty,
certyfikaty bezpieczeństwa i świadectwa zgodności oraz inne dokumenty dopuszczające wyroby
budowlane  do  stosowania. Wykonawca  okaże  na  każde  żądanie  Zamawiającego  (Inspektora
nadzoru):

a)certyfikat na znak bezpieczeństwa,

b)certyfikat  (deklaracji)  zgodności  z  obowiązującymi  normami  lub  w  przypadku  ich  braku
z właściwą aprobatą techniczną, w stosunku do wbudowanych materiałów,

c)deklarację właściwości użytkowych.

49)Wykonawca przekaże wykonane elementy robót zgodnie z wymogami Prawa budowlanego,

50)przygotowanie właściwej dokumentacji odbiorowej robót według wzoru stanowiącego Załącznik
nr 11 do Umowy (w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i w 2 egz. wersji elektronicznej) wraz
z  geodezyjną  inwentaryzacją  powykonawczą.   Dostarczenie  niezbędnych  dokumentów
potwierdzających  parametry  techniczne  oraz  wymagane  normy  stosowanych  materiałów
i  urządzeń,  wyniki  oraz  protokoły  badań,  sprawozdań  i  prób  dotyczących  realizowanego
Przedmiotu umowy, co pozwoli na ocenę należytego wykonania robót,

51)Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

52)Wykonawca będzie przestrzegał:

• ustawy z dnia 27.04.2001 rok u – Prawo ochrony środowiska,

• ustawy z dnia 14.12.2012 roku o odpadach,

53)akceptacja (podpisanie) przez Wykonawcę protokołu konieczności, w terminie 3 dni roboczych
od daty powiadomienia przez Zamawiającego o gotowości do jego podpisania,

54)prowadzenie prac w taki sposób, aby umożliwiały sprawne funkcjonowanie placówki, tj. LO im.
Wł. Jagiełły.

§6

Zatrudnianie na podstawie umowy o pracę

1.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca i podwykonawcy zatrudniali na podstawie stosunku pracy
w zakresie i w okresie realizacji niniejszego zamówienia, osoby wykonujące czynności określone
w Specyfikacji  Warunków Zamówienia  jako  wymagające  zatrudnienia  na  podstawie  stosunku
pracy, jako te czynności, które polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 1320 ze zm.).

2.W  trakcie  realizacji  zamówienia  Zamawiający  uprawniony  jest  do  wykonywania  czynności
kontrolnych  wobec  Wykonawcy  w  zakresie  spełniania  przez  Wykonawcę  lub  podwykonawcę
wymogu zatrudnienia  na  podstawie  stosunku  pracy,  o  którym mowa w ust.  1.  Uprawnienia
Zamawiającego obejmują w szczególności prawo:

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie spełniania ww. wymogów i dokonania ich
oceny,

2)  żądania  wyjaśnień  w  przypadku  wątpliwości  w  zakresie  potwierdzenia  spełnienia  ww.
wymogów,

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamówienia.

3. W  trakcie  realizacji  zamówienia,  Wykonawca  zobowiązany  jest,  na  każde  wezwanie
Zamawiającego w terminie przez niego wskazanym w wezwaniu – nie krótszym niż 3 dni –
przedłożyć Zamawiającemu w jego siedzibie, bądź innym miejscu przez niego wskazanym,
wybrane  przez  Zamawiającego,  niżej  wymienione  dowody w celu  potwierdzenia  spełnienia
wymogu, o którym mowa w ust. 1, tj.:

1)  oświadczenia  Wykonawcy  lub  podwykonawcy  o  zatrudnieniu  pracownika  na  podstawie
umowy o pracę - w odniesieniu do osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1,
których dotyczy wezwanie. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności:

określenie podmiotu składającego oświadczenie,
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datę złożenia oświadczenia,

wskazanie,  że  objęte  wezwaniem  czynności  wykonują  osoby  zatrudnione  na  podstawie
umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę oraz podpis
osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

2) poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem  –  odpowiednio  przez  Wykonawcę  lub
podwykonawcę – kopię umowy/umów o pracę zatrudnionych pracowników wykonujących
w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres czynności/obowiązków, jeżeli
został sporządzony).

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacenie przez Wykonawcę lub
podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na
umowę o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę
kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń,

5) oświadczenia zatrudnionego pracownika, w tym oświadczenie  o zatrudnieniu pracownika na
podstawie  umowy o pracę -  w odniesieniu  do osób wykonujących czynności,  o  których
mowa  w  ust.  1,  których  dotyczy  wezwanie.  Oświadczenie  to  powinno  zawierać
w szczególności:

określenie podmiotu składającego oświadczenie,

datę złożenia oświadczenia,

wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonywane są przez pracownika zatrudnionego
na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem, rodzaju umowy o pracę oraz podpisem
zatrudnionego pracownika,

żądane przez Zamawiającego dowody, o których mowa powyżej będą zawierały informacje,
w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,
w szczególności  imię i  nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę,
rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

4. Z tytułu niespełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu określonego w ust.  1
Zamawiający przewiduje sankcję w postaci zawiadomienia przez Zamawiającego Państwowej
Inspekcji Pracy, w tym wystąpienia o przeprowadzenie kontroli w przedmiotowym zakresie.
Niezłożenie  przez  Wykonawcę,  w  terminie  określonym  zgodnie  z  ust.  3,  żądanych  przez
Zamawiającego dowodów, o których mowa w wezwaniu Zamawiającego, a określonych w ust.
3 pkt. 1-4, w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, o którym mowa w ust. 1, będzie traktowane jako
niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę ww. wymogu.

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę
lub  podwykonawcę,  Zamawiający  może  zwrócić  się  o  przeprowadzenie  kontroli  przez
Państwową Inspekcję Pracy.

§7

Przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy

1.Funkcję inspektora nadzoru  inwestorskiego  branży  konstrukcyjno  –  budowlanej ze  strony
Zamawiającego, będzie pełnić Pan/Pani ………………………………………,

Osoba, o której mowa w niniejszym ustępie, będzie działać w granicach umocowania określonego
w ustawie Prawo Budowlane.

2.Do koordynowania spraw związanych z realizacją Umowy po stronie Zamawiającego wyznacza się
…………………………………………..., tel. …………………………….., e-mail: …………………………………………….

3.Informacja o zmianie osób wskazanych w ust. 1 i  2 przekazana zostanie Wykonawcy pisemnie.
Zmiana w powyższym zakresie nie wymaga aneksu do Umowy.

4.Wykonawca w terminie  7 dni od daty podpisania  Umowy przekaże Zamawiającemu pisemną
informację  o  osobie/osobach  właściwych  do  kontaktu  i  podejmowania  decyzji  po  stronie
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Wykonawcy w związku z realizacją Umowy wraz z poświadczonymi za zgodność z oryginałem
kopiami  pełnomocnictw  określających  zakres  ich  umocowania.  W  przypadku  zmiany  osób,
o których mowa w zadaniu poprzednim, Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo powiadomić
pisemnie  Zamawiającego  o  tym  fakcie  wraz  z  przekazaniem  poświadczonych  kopii
pełnomocnictw określających zakres ich umocowania.

5.Wykonawca poinformuje  Zamawiającego  w okresie  obowiązywania  Umowy,  w  tym w okresie
gwarancyjnym o każdorazowej zmianie: adresu, siedziby, e-maila, biura osób uprawnionych do
reprezentacji,  jak  również  o  wszczęciu  postępowania  likwidacyjnego,  upadłościowego  lub
naprawczego. Zawiadomienie należy dostarczyć do Zamawiającego w terminie 7 dni od daty
zaistnienia  danego  zdarzenia.  W  przypadku  braku  powiadomienia  o  zmianach  adresowych,
korespondencja  zostanie  wysłana  na  adres  wskazany  w  komparycji  Umowy  ze  skutkiem
doręczenia,  co  między  innymi  oznacza,  że  w  przypadku  awizowania  przesyłki  w  placówce
pocztowej  przesyłka  będzie  uważana  za  doręczoną  w  ostatnim  dniu  awizacji,  przy  czym
Zamawiający  nie  ponosi  negatywnych  konsekwencji  w  przypadku  gdyby  na  skutek  takiego
doręczenia Zamawiający uchybił wykonaniu zobowiązań w terminie – gdyby w takim przypadku
Wykonawca  nabył  prawa  lub  roszczenia  w  stosunku  do  Zamawiającego,  zrzeka  się  ich
egzekwowania w najszerszym dopuszczalnym przez przepisy prawa zakresie.

§8

Potencjał kadrowy Wykonawcy

1.Wykonawca  zobowiązuje  się  wyznaczyć  i  skierować  do  realizacji  Umowy  osobę do  pełnienia
funkcji  kierownika  robót  w  branży  konstrukcyjno  –  budowlanej -  Pana/Panią
……………………………………………..… -  Kierownik budowy.

2.Wykonawca zobowiązany jest zapewnić nadzorowanie  oraz  wykonanie i kierowanie robotami
specjalistycznymi objętymi Umową przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
uprawnienia budowlane oraz zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Inżynierów
Budownictwa.

3.Dane kierownika robót branży konstrukcyjno – budowlanej, będącego jednocześnie kierownikiem
budowy  wraz z kopiami  dokumentów: uprawnieniami budowlanymi, zaświadczeniem
o przynależności do właściwej wg miejsca zamieszkania Izby Inżynierów Budownictwa oraz
oryginał oświadczenia, przedłożone zostaną Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach w terminie
5 dni od daty podpisania Umowy.

4.Wykonawca  jest  zobowiązany  zapewnić,  aby  kierownik  budowy/kierownik  robót fizycznie
przebywał  i  wykonywał  swoje  obowiązki  na  terenie  budowy,  w  tym,  zapewnić  codzienną
obecność kierownika budowy/kierownika robót na budowie.

5.Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami lub do kierowania budową,
innej osoby niż wskazana w Ofercie Wykonawcy lub ust. 1, stanowi podstawę do odstąpienia od
Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

6.Zmiana osoby, o której mowa w ust. 1, w trakcie realizacji Umowy, musi być uzasadniona przez
Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Osoba
zaproponowana przez Wykonawcę na stanowisko dotychczasowego kierownika robót/kierownika
budowy,  powinna spełniać warunki określone dla danego stanowiska/funkcji w  SWZ.
Zamawiający dokona pisemnej akceptacji  lub złoży sprzeciw do proponowanej zmiany osoby,
o której mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia złożenia do Zamawiającego kompletnego
wniosku  przez  Wykonawcę,  wraz  z  dokumentami  potwierdzającymi/niepotwierdzającymi
spełnienie przez osoby proponowane na dane stanowisko, wymagań wynikających z SWZ.

7.Na czas urlopów i zwolnień lekarskich oraz w przypadkach losowych, Wykonawca zapewni
zastępstwo osoby spełniającej warunki określone w SWZ.

8.Zamawiający jest uprawniony wyrazić sprzeciw na sprawowanie zastępstwa przez daną osobę,
przy czym nieudzielenie przez Zamawiającego pisemnej odpowiedzi w terminie 7 dni roboczych
od daty złożenia propozycji pełnienia funkcji  kierownika budowy/kierownika robót przez daną
osobę, uważane będzie za wyrażenie przez Zamawiającego zgody w tym przedmiocie.
Skierowanie do  kierowania budową osób, co do których Zamawiający wyraził sprzeciw, stanowi
podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z winy Wykonawcy.
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9.W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub przez przedstawiciela
Zamawiającego dwukrotnej nieusprawiedliwionej nieobecności kierownika budowy/kierownika
robót  na budowie, Wykonawca zobowiązany jest do zmiany osoby kierownika budowy/ robót
w ciągu 7 dni od otrzymania pisemnego żądania Zamawiającego, pod rygorem odstąpienia przez
Zamawiającego od Umowy z winy Wykonawcy.

10.Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany osób uczestniczących ze strony Wykonawcy w
realizacji Umowy, jeżeli osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca
zobowiązany jest dokonać takiej zmiany w terminie uzgodnionym przez Strony, a w przypadku
braku takiego uzgodnienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego, jednak nie krótszym niż
7 dni, pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z winy Wykonawcy.

11.Osoba, o której mowa w ust. 1 będzie działać w granicach umocowania określonego w ustawie
Prawo Budowlane.

§9
Odpowiedzialność Wykonawcy

1.Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność przed Zamawiającym i osobami trzecimi za
wszelkie szkody spowodowane przez Wykonawcę wskutek realizacji robót lub pozostające
w związku z robotami wykonywanymi przez Wykonawcę lub przez któregokolwiek z jego
podwykonawców lub pracownika zatrudnionego przez niego, wskutek działania lub zaniechania,
w trakcie całego okresu realizacji Umowy.

2.Wykonawca ponosi koszty wszelkich kar, odszkodowań, płatności i wydatków nałożonych na
niego w wyniku któregokolwiek wydarzenia określonego powyżej lub jego następstw.

3.Wykonawca pokryje Zamawiającemu poniesione przez niego straty, zniszczenia lub szkody
wynikające z wszelkich spraw sądowych dotyczących wyżej wymienionych działań lub
niedopatrzeń, a w przypadku, gdy Zamawiający będzie musiał zapłacić odszkodowanie lub
dokonać jakiejkolwiek innej płatności w związku z wymienionym postępowaniem sądowym,
Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu żądaną kwotę, na pierwsze wezwanie,
dodając odsetki ustawowe, łącznie z wszelkimi wydatkami poniesionymi przez Zamawiającego
w związku z wszelkimi sprawami sądowymi, cywilnymi lub karnymi, i w celach
obrony/reprezentacji w takiej sprawie sądowej. Jednakże Zamawiający zobowiązany jest
powiadomić Wykonawcę o zaistniałym sporze lub toczącym się postępowaniu sądowym
umożliwiając Wykonawcy udział w negocjacjach ugodowych lub wstąpienie do sporu
w charakterze interwenienta ubocznego. Niezależnie od niniejszych postanowień, jeżeli w wyniku
jakichkolwiek działań lub robót wykonywanych przez Wykonawcę Zamawiający otrzyma
orzeczenie sądowe, Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność za wypłacenie odszkodowania
poszkodowanym za wszelkie poniesione przez nich szkody stwierdzone tym orzeczeniem
sądowym.

§10
Obowiązki Zamawiającego

1.Obowiązki Zamawiającego:

1)Przekazanie  Wykonawcy  terenu  budowy  w terminie  7 dni roboczych od  dnia  podpisania
Umowy.

2)Przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej i STWiOR – w ciągu 7 dni roboczych od
dnia podpisania Umowy,

3)zatwierdzenie Programu Naprawczego lub wniesienie do niego uwag, w terminie 7 dni od daty
jego wpływu do Zamawiającego,

4)weryfikacja oraz przekazanie uwag do dokumentacji powykonawczej Wykonawcy w terminie 7
dni roboczych od dnia jej otrzymania,

5)przekazanie dziennika budowy,
6)zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
7)zapewnienie nadzoru autorskiego – o ile zajdzie taka konieczność,
8)odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu,
9)dokonywanie odbiorów częściowych, końcowego, gwarancyjnych i odbioru ostatecznego,
10)zapłata bezspornego wynagrodzenia Wykonawcy za wykonany i odebrany przedmiot Umowy
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na warunkach i zasadach wynikających z Umowy.

§11
Wynagrodzenie

1.Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe.

2.Wynagrodzenie za wykonanie Obiektu wyraża się łączną kwotą brutto …………………  złotych
(słownie  złotych:  ……………………), w tym: wartość netto …………………………  zł (słownie  złotych:
…………………………) podatek VAT (23%) ……………………… zł (słownie złotych:……………………………..).

3.Wynagrodzenie,  o którym mowa w ust.  2  obejmuje wykonanie przez Wykonawcę wszystkich
zobowiązań zawartych w Umowie, w szczególności wynagrodzenie należne Wykonawcy obejmuje
wykonanie  robót demontażowych, budowlano-montażowych i innych objętych dokumentacją
techniczną  oraz istniejącym zagospodarowaniem i urządzeniem terenu oraz prowadzące do
należytego wykonania Obiektu i  realizacji  przedmiotu Umowy, włącznie z wszelkimi kosztami
i opłatami wszystkich świadczeń na rzecz usługodawców i dostawców (opłaty za wodę, energię,
wywóz ziemi i utylizacja materiałów z rozbiórki, pompowanie  wody  z  wykopów itp.), koszt
ubezpieczenia Inwestycji.

4.Wynagrodzenie powyższe uwzględnia wszystkie elementy inflacyjne w okresie realizacji
przedmiotu Umowy oraz uwzględnia wszystkie prace i czynności, które są niezbędne do realizacji
Umowy  oraz  osiągnięcia zakładanych parametrów technicznych Obiektu oraz przekazania
Obiektu  do użytkowania  -  przyjęcia  przez  właściwy  organ  nadzoru  budowlanego  bez  uwag
zawiadomienia o zakończeniu budowy bądź upływ 21 dniowego terminu od daty zawiadomienia
przez  Zamawiającego  właściwego  organu  nadzoru  budowlanego  o  zakończeniu  budowy,
w którym organ nie wyrazi sprzeciwu albo uzyskania pozwolenia na użytkowanie (w zależności co
jest właściwe).

5.Wykonawca dokonał całościowej wyceny przedmiotu zamówienia na własną odpowiedzialność
i ryzyko na  podstawie  Specyfikacji Warunków Zamówienia,  w tym dokumentacji technicznej
objętej brakiem sprzeciwu właściwego organu administracji architektoniczno – budowlanej wobec
zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. Załączony do SWZ przez Zamawiającego
przedmiar robót ma jedynie charakter informacyjny i pomocniczy. Wykonawca
w ramach wynagrodzenia określonego w ust. 2 ma obowiązek wykonać prace nie ujęte
w przedmiarze robót, ale które można było przewidzieć na podstawie dostarczonej
dokumentacji projektowej.

6.Ryczałt nie ulega zmianie w przypadku przedłużenia terminu realizacji przedmiotu Umowy.

7.W przypadku gdy po stronie Wykonawcy będzie kilka podmiotów, co nastąpi w sytuacji złożenia
wspólnej oferty przez kilka podmiotów, ich uprawnienie do otrzymania zapłaty wynagrodzenia
jest solidarne.

§12
Roboty i usługi dodatkowe, zaniechane, zamienne

1. W związku z realizacją przedmiotu Umowy Strony dopuszczają możliwość zaniechania/rezygnacji
z części robót, a ponadto do wprowadzenia robót zamiennych lub dodatkowych W przypadku
konieczności  zaniechania/rezygnacji  z  części robót,  wprowadzenia robót zamiennych  lub
dodatkowych Strona  poinformuje  drugą  Stronę  pisemnie niezwłocznie po powzięciu  wiedzy
o konieczności  zaniechania/rezygnacji  z  części   robót,   konieczności wprowadzenia robót
zamiennych  lub  dodatkowych.  Wprowadzenie  robót  zamiennych,   rezygnacja/zaniechanie
z  części  robót  lub  wprowadzenie  robót  dodatkowych  wymagają  podpisania  protokołu
konieczności i zawarcia aneksu do Umowy.

2.W przypadku wprowadzenia robót zamiennych, ich rozliczenie nastąpi na podstawie kosztorysu
różnicowego, który stanowić będzie różnicę między kosztorysem sporządzonym metodą
szczegółową, o którym mowa w §5 pkt 16, a kosztorysem robót zamiennych dla danego
asortymentu robót, przy czym kosztorys robót zamiennych zostanie opracowany przy przyjęciu
cen RMS wskazanych w kosztorysie sporządzonym metodą szczegółową, o którym mowa w §5
pkt 16, a w przypadku ich braku, poprzez zastosowanie wskaźników cenotwórczych (stawka
robocizny, narzut z tytułu kosztów pośrednich, kosztów zakupu, zysku, ceny materiałów
i sprzętu) ustalonych wg średnich stawek lub stawek najczęściej występujących wyd.
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SEKOCENBUD z okresu wykonania robót, przy czym w pierwszym rzędzie będą stosowane stawki
dla Płocka, w ich braku dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju, zaś w przypadku braku cen
SEKOCENBUD –  wg ofert/cenników dostawców/sprzedawców, po wcześniejszym uzgodnieniu
tych cen z Zamawiającym. W przypadku gdy wartość robót zamiennych zostanie ustalona
w oparciu o oferty/cenniki dostawców/sprzedawców, Zamawiający będzie uprawniony do
weryfikacji wartości robót w oparciu o faktury zakupu lub najmu sprzętu, zaś w przypadku gdy
tak zweryfikowana wartość okaże się różna  od wartości pierwotnej, wynagrodzenie należne
Wykonawcy to wynagrodzenie wynikające z faktycznie poniesionych kosztów wynikających
z faktur zakupu lub najmu sprzętu.

W przypadku wystąpienia robót zamiennych, podstawą do określenia ilości robót zamienianych,
będzie dokumentacja techniczna, a podstawą do określenia ich wartości, będzie cena
jednostkowa dla tej roboty określona w kosztorysie sporządzonym metodą szczegółową,
o którym mowa w §5 pkt 16, a w przypadku jej braku, cena jednostkowa ustalona  poprzez
zastosowanie wskaźników cenotwórczych (stawka robocizny, narzut z tytułu kosztów pośrednich,
kosztów zakupu, zysku, ceny materiałów i sprzętu), ustalonych wg średnich stawek lub stawek
najczęściej występujących wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania robót, przy czym
w pierwszym rzędzie będą stosowane stawki dla Płocka, w ich braku dla Mazowsza, a w ich braku
dla kraju.  Określenie ilości robót, które będą robotą zamienną, nastąpi na podstawie
rysunków/opracowań zamiennych.

W przypadku jeżeli wprowadzenie robót zamiennych następuje z inicjatywy Wykonawcy, jest on
zobowiązany do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o wystąpieniu robót zamiennych
w terminie maksymalnie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.
W takim przypadku,  wprowadzenie robót zamiennych wymaga pisemnej zgody Zamawiającego
i podpisania protokołu konieczności.

3. W przypadku zaniechania części robót podstawą do określenia ilości robót zaniechanych będzie
dokumentacja techniczna, a podstawą do określenia wartości robót, które zostają zaniechane,
będzie cena RMS dla tej roboty określona w kosztorysie sporządzonym metodą szczegółową,
o którym mowa w §5 pkt 16, a w przypadku jej braku, cena jednostkowa ustalona  poprzez
zastosowanie wskaźników cenotwórczych (stawka robocizny, narzut z tytułu kosztów
pośrednich, kosztów zakupu, zysku, ceny materiałów i sprzętu), ustalonych wg średnich
stawek lub stawek najczęściej występujących wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania robót,
przy czym w pierwszym rzędzie będą stosowane stawki dla Płocka, w ich braku dla Mazowsza,
a w ich braku dla kraju.

4.  W przypadku konieczności wykonania dodatkowych  robót nieobjętych  zamówieniem
podstawowym,  Wykonawca zobowiązuje  się  wykonać te  roboty  i  będzie  przyjmował  je  do
realizacji  na podstawie aneksu do Umowy co,  w każdym przypadku, poprzedzone zostanie
sporządzeniem protokołu konieczności wykonania tych robót, a realizacja robót, nastąpi przy
zachowaniu  tych  samych  norm,  standardów  i  parametrów  jak  zamówienia  podstawowego
objętego Umową. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego
o konieczności wykonania robót  dodatkowych w terminie maksymalnie 3 dni roboczych  od
daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 4, podstawą do sporządzenia kosztorysu jest
zastosowanie cen RMS wg Kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową, o którym mowa
w §5 pkt 16, a w przypadku ich braku, zastosowanie wskaźników cenotwórczych (stawka
robocizny, narzut z tytułu kosztów pośrednich, kosztów zakupu, zysku, ceny materiałów
i sprzętu) ustalonych wg średnich stawek/stawek najczęściej występujących wyd.
SEKOCENBUD z okresu wykonania robót, przy czym w pierwszym rzędzie będą stosowane
stawki dla Płocka, w ich braku dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju, zaś w przypadku braku
cen SEKOCENBUD –  po wcześniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiającym. W przypadku
gdy wartość robót dodatkowych zostanie ustalona w oparciu o oferty/cenniki
dostawców/sprzedawców, Zamawiający będzie uprawniony do weryfikacji wartości robót
w oparciu o faktury zakupu lub najmu sprzętu, zaś w przypadku gdy tak zweryfikowana
wartość okaże się różna  od wartości pierwotnej, wynagrodzenie należne Wykonawcy to
wynagrodzenie wynikające z faktycznie poniesionych kosztów wynikających z faktur zakupu
lub najmu sprzętu.

6. Zamawiający określa limit robót, które mogą zostać zaniechane, który nie może przekroczyć
15% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §11 ust. 2 Umowy.
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§13
Rozliczenia i płatności

1.   Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy będzie następowało zgodnie z Harmonogramem,
na podstawie faktycznego zaawansowania robót a  w uzasadnionych przypadkach, za zgodą
Zamawiającego,  rozliczenie za  wykonanie  przedmiotu Umowy może nastąpić  na podstawie
faktycznego zaawansowania robót, pod warunkiem że będzie to korzystne dla Zamawiającego
i pozwoli na to jego sytuacja finansowa. Wynagrodzenie, o którym mowa w §11 ust. 2 Umowy,
płatne będzie według następujących zasad:

1)Rozliczenie będzie następowało fakturami częściowymi i fakturą końcową, z zastrzeżeniem,
że  faktura  końcowa  zostanie  wystawiona  na  kwotę  stanowiącą  10%  wynagrodzenia,
o którym mowa w §11 ust. 2,

2)Podstawą do wystawienia faktur są protokoły odbiorów częściowych lub protokół  odbioru
końcowego,  z  zastrzeżeniem,  że  protokół  odbioru  częściowego  lub  protokół  odbioru
końcowego  przedmiotu  Umowy  podpisane  zostaną  przez  Zamawiającego,  po  uprzednim
przedstawieniu  przez  Wykonawcę  protokołów  odbioru  dokonanych  między  Wykonawcą,
a podwykonawcą realizującym roboty objęte odbiorem przez Zamawiającego,

3)Faktury częściowe będą wystawiane nie częściej niż raz w miesiącu.

2. Wykonawca  zobowiązany  jest  przedłożyć  wraz  z  fakturą  oświadczenia  podwykonawców
i  dalszych  podwykonawców  o  uregulowaniu  względem  nich  wymagalnego  wynagrodzenia,
z  wyłączeniem  kwot  potrąconych  na  poczet,  np.  naliczonych  kar  umownych  i  dowody
dotyczące zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
wykonującym  prace  podlegające  odbiorowi,  Oświadczenia,  podpisane  przez  osoby
upoważnione  do  reprezentowania  składających  je  podwykonawców  lub  dalszych
podwykonawców i inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny
potwierdzać  brak  zaległości  Wykonawcy,  podwykonawcy  lub  dalszego  podwykonawcy
w  uregulowaniu  wszystkich  należnych  w  tym  okresie  wynagrodzeń  podwykonawców  lub
dalszych podwykonawców wynikających z umów o podwykonawstwo.

3.   Jeżeli Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zapłaci w terminie określonym
w  zaakceptowanej  przez  Zamawiającego  umowie  o  podwykonawstwo,  wynagrodzenia
przysługującego  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy,  podwykonawca  lub  dalszy
podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio
do Zamawiającego.

4.   Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej zawiadomi
Wykonawcę o żądaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do
zgłoszenia  pisemnych  uwag  dotyczących  zasadności  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego
nie  krótszym niż  7  dni  od dnia  doręczenia  Wykonawcy wezwania.  W uwagach  nie  można
powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych
z realizacją umowy o podwykonawstwo.

5.  W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 4 podważających
zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może:

a)nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże
niezasadność takiej zapłaty lub

b)złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub  dalszego  podwykonawcy  w  przypadku  zaistnienia  zasadniczej  wątpliwości  co  do
wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,

c)dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

6. Zamawiający jest uprawniony zapłacić podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy należne
wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 3, jeżeli podwykonawca
lub  dalszy  podwykonawca  udokumentuje  jego  zasadność  fakturą  oraz  dokumentami
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potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w ust.
4  uwag  wykazujących  niezasadność  bezpośredniej  zapłaty,  bez  prawa  Wykonawcy  do
podnoszenia w przyszłości zarzutów przeciwko tak dokonanej zapłacie. Bezpośrednia zapłata
obejmuje wyłącznie należność główną, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi zapłaty.

7. Równowartość  kwoty  zapłaconej  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy,  bądź
skierowanej do depozytu sądowego, Zamawiający jest uprawniony potrącić z wynagrodzenia
należnego Wykonawcy.

8. Podstawą wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadającego na kolejne okresy
rozliczeniowe,  będą  wystawione  przez  Wykonawcę  faktury,  o  których  mowa  w  ust.  1,
przedstawione Zamawiającemu wraz:

a)z protokołem odbioru częściowego lub innym dokumentem, potwierdzającym odbiór danego
zakresu robót,  w którym będą wyszczególnione wydzielone elementy robót  budowlanych
wykonane  przez  podwykonawców  i  dalszych  podwykonawców,  lub  do  którego  będą
załączone protokoły odbioru części robót wykonanych przez podwykonawców lub dalszych
podwykonawców w ramach odbieranych robót,

b)z  kopiami  faktur  wystawionych  przez  zaakceptowanych  przez  Zamawiającego
podwykonawców  i  dalszych  podwykonawców  za  wykonane  przez  nich  roboty,  dostawy
i usługi, objęte niniejszą (daną) fakturą,

c)z  kopiami  przelewów  bankowych  potwierdzających  płatności  na  rzecz  podwykonawców
i dalszych podwykonawców i oświadczeniami podwykonawców i dalszych podwykonawców,
o których mowa w ust. 2 (Wzór oświadczenia stanowi  Załącznik nr 3  i Załącznik nr 4 do
Umowy),

d)z  oświadczeniem Wykonawcy  o  realizacji  robót  przez  podwykonawców i  oświadczeniem
podwykonawcy o  realizacji  robót  przez  dalszych  podwykonawców,  a  w przypadku braku
robót budowlanych, dostaw lub usług zrealizowanych przez podwykonawców lub dalszych
podwykonawców  przed  dniem  odbioru  częściowego  robót  budowlanych  –  wraz
z  oświadczeniami  podwykonawców lub  dalszych  podwykonawców  w  tym  zakresie  (wzór
oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 i Załącznik nr 6 do Umowy).

9. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą choćby jednego z dokumentów, o których
mowa w ust. 8 lub w ust. 13 albo dokumenty te będą niekompletne, Zamawiający jest
uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia w części równej
sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 8
lub  w  ust.  13,  do  czasu  przedłożenia  przez  Wykonawcę  stosownych  dokumentów.
Wstrzymanie  przez  Zamawiającego  zapłaty  do  czasu  wypełnienia  przez  Wykonawcę
i podwykonawcę wymagań, o których mowa w ust. 8, nie skutkuje niedotrzymaniem przez
Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy i podwykonawcy do żądania
odsetek.

10. Zamawiający  jest  uprawniony  do  żądania  i  uzyskania  od  Wykonawcy  niezwłocznie
wyjaśnień w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z fakturami.

11. Podstawą  płatności  bezpośredniej  dokonywanej  przez  Zamawiającego  na  rzecz
podwykonawcy  lub  dalszego  podwykonawcy  będzie  kopia  faktury  podwykonawcy  lub
dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub
podwykonawcę,  przedstawiona  Zamawiającemu  wraz  z  potwierdzoną  za  zgodność
z  oryginałem  kopią  protokołu  odbioru  przez  Wykonawcę  lub  podwykonawcę  robót
budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług.

12. Bezpośrednia  płatność  dokonywana  przez  Zamawiającego  na  rzecz  podwykonawcy  lub
dalszego podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należne podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy  wynagrodzenie  (wymagalne  wynagrodzenie),  bez  odsetek  należnych
podwykonawcy  lub  dalszemu podwykonawcy  z  tytułu  opóźnienia  w  zapłacie  należnego
wynagrodzenia przez Wykonawcę lub podwykonawcę i będzie dotyczyć wyłącznie należności
powstałych  po  zaakceptowaniu  przez  Zamawiającego  Umowy o  podwykonawstwo  robót
budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług.
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13. Do przedostatniej i końcowej faktury, Wykonawca dołączy oświadczenia podwykonawców
i  dalszych podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich zakresu robót,  dostaw
i usług wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym ich rozliczeniu
do  wysokości  objętej  płatnością  przedostatnią  i  końcową  (wzór  oświadczenia  stanowi
Załącznik  nr  7  i  Załącznik  nr  8 do  Umowy).  W  odniesieniu  do  wynagrodzenia
podwykonawców  ujętego  w  wystawionych  przez  nich  i  przyjętych  przez  Wykonawcę
fakturach  za  roboty  wykonane  w  przedostatnim  i  ostatnim  okresie  rozliczeniowym,
Wykonawca mocą niniejszej Umowy upoważnia Zamawiającego do przekazania należnego
im  wynagrodzenia,  bezpośrednio  na  rzecz  podwykonawców,  którzy  wykonywali  roboty
objęte powyższymi fakturami bezpośrednio na ich konto, z pominięciem konta Wykonawcy
i  jednocześnie  upoważnia  podwykonawców  do  jego  przyjęcia  (przekaz),  w  kwocie
uwzględniającej  dokonane  przez  Wykonawcę  –  zgodnie  z  zatwierdzoną  przez
Zamawiającego  umową  z  podwykonawcą  –  usprawiedliwione  w  ocenie  Zamawiającego
potrącenia,  podanej  w  oświadczeniu  Wykonawcy.  Zamawiający  poinformuje  Wykonawcę
o  każdej  dokonanej  na  podstawie  niniejszego  ustępu  bezpośredniej  zapłacie  na  rzecz
podwykonawcy. (Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 9 do Umowy).

13.1 Najpóźniej  w  terminie  do  dnia  złożenia  przez  Wykonawcę  faktury  końcowej,  Wykonawca
zobowiązany  jest  przekazać  Zamawiającemu  oświadczenia  podwykonawców/dalszych
podwykonawców  o  całkowitym  rozliczeniu  umowy/umów  podwykonawczych  zawartych
z Wykonawcą/podwykonawcą (odrębnie dla każdego podwykonawcy/dalszego podwykonawcy)
- według wzoru stanowiącego Załącznik nr 10 do Umowy.

   Jeżeli Wykonawca w terminie, o którym mowa powyżej, nie przekaże Zamawiającemu ww.
oświadczeń,  Zamawiający  uprawniony  jest  do  wstrzymania  wypłaty  należnego  Wykonawcy
wynagrodzenia  w  wysokości  odpowiadającej  różnicy  pomiędzy  wynagrodzeniem
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wynikającym z zaakceptowanej przez Zamawiającego
umowy  podwykonawczej,  a  wartością  zafakturowaną  dotychczas  przez  danego
podwykonawcę/dalszego podwykonawcę w związku z realizacją danej umowy podwykonawczej
-  do  czasu  przedłożenia  przez  Wykonawcę  stosownych  dokumentów.  Wstrzymanie  przez
Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę i podwykonawcę wymagań,
o których mowa w ust.  13,  nie  skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu
płatności i nie uprawnia Wykonawcy i podwykonawcy do żądania odsetek.

14.  Termin  płatności  –  30.  dnia od  daty  otrzymania  faktury  przez  Zamawiającego  wraz
z dokumentami, o których mowa w ust. 2 i 8, 13,131.

Termin  płatności  ostatniej  faktury  -  do  30  dni od  daty  otrzymania  faktury  przez
Zamawiającego wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 2 i 8, 13, 131.

Zamawiający  dopuszcza,  na  wniosek  Wykonawcy,  przyspieszenie  płatności  za  wystawione
faktury  pod  warunkiem  udzielenia  skonta.  W  przypadku  dokonania  przez  Zamawiającego
płatności w terminie wcześniejszym niż ustalony w §13 ust. 14 zdanie pierwsze Umowy, Strony
ustalają, że skonto będzie wynosiło równowartość oprocentowania w wysokości  10% w skali
roku od należności z faktury za każdy dzień płatności dokonanej przed terminem określonym
w §13  ust.  14  zdanie  pierwsze  Umowy.  Zamawiający  zastrzega,  iż  możliwość  dokonania
zapłaty przed terminem wskazanym w §13 ust. 14 zdanie pierwsze Umowy będzie uzależniona
od jego sytuacji ekonomiczno – finansowej.

15. Należność  Wykonawcy  wynikająca  ze  złożonej  faktury  będzie  przekazywana  na  konto
wskazane  przez  Wykonawcę  na  fakturze,  poza  przypadkami,  w  których  zgodnie
z   postanowieniami  Umowy  wynagrodzenie  należne  Wykonawcy  zostanie  zapłacone
bezpośrednio na konto podwykonawcy.

16. Strony ustalają, że zapłata następuje z chwilą obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

17. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania na wystawionej fakturze numeru Umowy, której
faktura dotyczy.  W  przypadku  niewykonania  powyższego  zobowiązania,  Zamawiający  nie
ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia, w szczególności nie jest
obowiązany do zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie.
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§13a

Mechanizm podzielonej płatności
tzw. split payment

1. Zamawiający  oświadcza,  że  będzie  realizować  płatności  za  faktury  z  zastosowaniem
mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment. Zapłatę w tym systemie uznaje się za
dokonanie płatności w terminie ustalonym w §13 ust. 14 Umowy.

2. Wykonawca  oświadcza,  że  numer  rachunku  rozliczeniowego  wskazany  we  wszystkich
fakturach,  które  będą  wystawione  w  jego  imieniu,  jest  rachunkiem,  dla  którego  zgodnie
z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz.U. 2021 r. poz. 2439
ze  zm.) prowadzony  jest  rachunek  VAT  oraz  że  rachunek  ten  znajduje  się  w  wykazie
podmiotów,  o  którym mowa w art.  96 b ustawy z  dnia  11 marca 2004 r.  o  podatku  od
towarów i usług (Dz.U. 2021 r. poz. 685 ze zm.) tzw. białej liście podatników VAT.

3. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że rachunek wskazany przez Wykonawcę na fakturze nie spełnia
wymogów  określonych  w  ust.  2  niniejszego  paragrafu,  Zamawiający  wstrzyma  się
z dokonaniem zapłaty za realizację Przedmiotu Umowy do czasu wskazania innego rachunku
przez  Wykonawcę,  który  będzie  spełniał  warunki  określone  w ust.  2.  W takim przypadku
Wykonawca  zrzeka  się  prawa  do  żądania  odsetek  za  opóźnienie  płatności  za  okres  od
pierwszego dnia po upływie terminu płatności wskazanego w §13 ust. 14 Umowy do 7-go dnia
od daty powiadomienia Zamawiającego o numerze rachunku spełniającego wymogi z ust. 2.

4. Wykonawca  ponosi  wyłączną  odpowiedzialność  za  wszelkie  szkody  poniesione  przez
Zamawiającego w przypadku, jeżeli oświadczenia i zapewnienia zawarte w ust. 2 oraz ust. 3
okażą się niezgodne z prawdą.

5. Wykonawca  zobowiązuje  się  zwrócić  Zamawiającemu wszelkie  obciążenia  nałożone  z  tego
tytułu na Zamawiającego przez organy administracji skarbowej oraz zrekompensować szkodę,
jaka  powstała  u  Zamawiającego,  wynikającą  w  szczególności,  ale  nie  wyłącznie,
z zakwestionowanych przez organy administracji  skarbowej prawidłowości odliczeń podatku
VAT  na  podstawie  wystawionych  przez  Wykonawcę  faktur  dokumentujących  realizację
Przedmiotu Umowy.

6. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest** czynnym podatnikiem podatku VAT.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
*(postanowienia  §13a ust. 1-5 Umowy - będą miały zastosowanie w przypadku gdy Wykonawca
oświadczy, iż jest czynnym podatnikiem podatku VAT)
** (należy zaznaczyć zgodnie z oświadczeniem przedłożonym przez Wykonawcę)

§13b *

Forma faktury
I wersja

1. Wykonawca  oświadcza,  że  wystawi  ustrukturyzowaną  fakturę/faktury,  o  których  mowa
w  ustawie  z  dnia  9  listopada  2018  roku  o  elektronicznym  fakturowaniu  w  zamówieniach
publicznych,  koncesjach  na  roboty  budowlane  lub  usługi  oraz  partnerstwie  publiczno  -
prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 ze zm.). Faktury ustrukturyzowane należy przesyłać na
Platformę Elektronicznego Fakturowania na adres skrzynki PEPPOL NIP: 7743135712.

2. Zamawiający informuje, że  na podstawie art. 4 ust. 4,  nie wyraża zgody na wysyłanie innych
ustrukturyzowanych  dokumentów  elektronicznych,  o  których  mowa  w  art.  2  pkt  3  ustawy
o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane
lub  usługi  oraz  partnerstwie  publiczno  –  prywatnym,  za  pośrednictwem  platformy
elektronicznego  fakturowania.  Przedmiotowy  zapis  nie  zwalnia  Wykonawcy  z  obowiązku
przedłożenia  wszystkich  wymaganych  niniejszą  Umową  dokumentów  niezbędnych  do
prawidłowego rozliczenia Umowy.

3. Jeżeli Wykonawca w trakcie realizacji Umowy podejmie decyzję o zmianie formy rozliczenia na
fakturę/faktury papierowe, zobligowany jest powiadomić o tym fakcie Zamawiającego na adres
e-mail: inwestycje@plock.eu, najpóźniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.
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4. Powyższe zapisy można stosować odpowiednio do podwykonawców zgodnie z art. 2 pkt. 5d)
ustawy  z  dnia  9  listopada  2018  roku  o  elektronicznym  fakturowaniu  w  zamówieniach
publicznych,  koncesjach  na  roboty  budowlane  lub  usługi  oraz  partnerstwie  publiczno  -
prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 ze zm.).

lub

II wersja

1. Wykonawca oświadcza, że wystawi fakturę/faktury papierową.

2. Zamawiający informuje, że  na podstawie art. 4 ust. 4,  nie wyraża zgody na wysyłanie innych
ustrukturyzowanych  dokumentów  elektronicznych,  o  których  mowa  w  art.  2  pkt  3  ustawy
o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane
lub  usługi  oraz  partnerstwie  publiczno  –  prywatnym,  za pośrednictwem  platformy
elektronicznego  fakturowania.  Przedmiotowy  zapis  nie  zwalnia  Wykonawcy  z  obowiązku
przedłożenia  wszystkich  wymaganych  niniejszą  Umową  dokumentów  niezbędnych  do
prawidłowego rozliczenia Umowy.

3. Jeżeli Wykonawca w trakcie realizacji Umowy podejmie decyzję o zmianie formy rozliczenia na
fakturę/faktury ustrukturyzowane, zobligowany jest powiadomić o tym fakcie Zamawiającego na
adres e-mail: inwestycje@plock.eu, najpóźniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.

4. Powyższe zapisy można stosować odpowiednio do podwykonawców zgodnie z art. 2 pkt. 5d)
ustawy  z  dnia  9  listopada  2018  roku  o  elektronicznym  fakturowaniu  w  zamówieniach
publicznych,  koncesjach  na  roboty  budowlane  lub  usługi  oraz  partnerstwie  publiczno  -
prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 ze zm.).

__________________________
*(postanowienia  §13b  Umowy  -  I  lub  II  wersja  -  będą  miały  zastosowanie  w  zależności  od
oświadczenia złożonego przez Wykonawcę.

§14
Podwykonawcy

1.Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawców na roboty objęte zamówieniem i jest
odpowiedzialny  za  działania  i  zaniechania  podwykonawców  i  dalszych  podwykonawców,  ich
przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania i zaniechania.

2.Wykonawca wykona przedmiot  Umowy osobiście  oraz  za pomocą podwykonawców – zgodnie
z ofertą Wykonawcy.

Wykonawca  powierzy  następującym  podwykonawcom,  realizację  następujących  części
zamówienia:

1)………………………………………………. - ……………………………………………………………………..

(firma  podwykonawcy)  -  (zakres/część  zamówienia  realizowana  przez
podwykonawcę),

2)………………………………………………. - ………………………………………………………………………

(firma podwykonawcy) - (zakres/część zamówienia realizowana przez 

podwykonawcę),……………………… itd.

3. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, przekaże Zamawiającemu, o ile są
już znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do 
kontaktu z nimi zaangażowanych w realizację robót budowlanych i usług. Wykonawca 
zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa  
w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji zamówienia oraz przekazać informację na temat 
nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót 
budowlanych lub usług.

4. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom Wykonawca będzie
pełnił  funkcję  koordynatora  podwykonawców podczas  wykonywania  robót,  dostaw i  usług,
i  usuwania ewentualnych wad. Podwykonawcę w stosunkach z Zamawiającym reprezentuje
Wykonawca.
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5. Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  zamierzający  zawrzeć  umowę
o podwykonawstwo,  której  przedmiotem są roboty budowlane,  jest  zobowiązany w trakcie
realizacji  Umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej  umowy o podwykonawstwo
wraz  z  zestawieniem  ilości  robót  i  ich  wyceną  wraz  z  częścią  dokumentacji  dotyczącej
wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze
wskazaniem  tej  części  dokumentacji,  nie  później  niż  na  14  dni  przed  jej  zawarciem,
a w przypadku projektu przedkładanego przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę –
wraz  ze  zgodą  Wykonawcy  na  zawarcie  umowy  o  podwykonawstwo  o  treści  zgodnej
z projektem tej umowy.

6. Umowa z podwykonawcą lub z dalszym podwykonawcą powinna stanowić w szczególności:

a)termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy
niż  do  15 dni od dnia  doręczenia  Wykonawcy,  podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury,  potwierdzających  wykonanie  zleconej  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy:
dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

b)przedmiotem  Umowy  o  podwykonawstwo  jest  wyłącznie  wykonanie,  odpowiednio:  robót
budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową
zawartą  pomiędzy  Zamawiającym a  Wykonawcą  (zakres robót powierzonych podwykonawcy,
stanowiący część zamówienia publicznego),

c)faktury częściowe podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy będą wystawiane nie częściej niż 1
raz w miesiącu. Okresy rozliczeniowe Wykonawcy i podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
będą tożsame,

d)wykonanie  przedmiotu  Umowy  o  podwykonawstwo  zostaje  określone  na  co  najmniej  takim
poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą i powinno
odpowiadać  stosownym  dla  tego  wykonania  wymaganiom  określonym  w  dokumentacji
projektowej, STWiORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy, PZJ,

e)okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo, będzie taki sam jak okres odpowiedzialności za wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiającego,

f)podwykonawca lub dalszy podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na
jego  żądanie  dokumentów,  oświadczeń  i  wyjaśnień  dotyczących  realizacji  Umowy
o podwykonawstwo,

g)jeżeli zabezpieczeniem roszczeń Wykonawcy (podwykonawcy) z tytułu wykonania i należytego
wykonania umowy oraz gwarancji i rękojmi byłaby kaucja pieniężna pozostawiona na rachunku
Wykonawcy  (podwykonawcy)  na  okres  gwarancji  i  rękojmi,  to  umowa  o  podwykonawstwo
powinna obejmować następujące postanowienia:

 strony w ramach umowy o podwykonawstwo zawierają umowę ustanowienia
kaucji,  na podstawie  której  podwykonawca (dalszy podwykonawca)  wpłaci
kwotę kaucji na rachunek bankowy Wykonawcy (podwykonawcy) w terminie
14 dni od daty zawarcia umowy o podwykonawstwo,

 w przypadku gdy kwota kaucji nie zostanie uiszczona w terminie, Wykonawca
(podwykonawca)  jest  uprawniony  zatrzymać  kwotę  kaucji  z  wystawionych
przez  podwykonawcę  (dalszego  podwykonawcę)  faktur,  przy  czym
zatrzymanie  tej  kwoty  nastąpi  w  drodze  potrącenia  roszczenia  o  zapłatę
kaucji z roszczeniem o zapłatę wynagrodzenia,

dodatkowo w przypadku, o którym mowa w lit. g) tiret drugi, umowa z podwykonawcą lub
dalszym  podwykonawcą  będzie  zawierała  zgodne  oświadczenie  Stron,  z  którego  będzie
wynikało, że kaucja pieniężna zatrzymana przez Wykonawcę (podwykonawcę) z wystawionych
przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) faktur na okres realizacji umowy lub na okres
gwarancji  i  rękojmi,  stanowi  kaucję  pieniężną  (zabezpieczenie  w  pieniądzu),  a  nie  jest
wynagrodzeniem  należnym  podwykonawcy  (dalszemu  podwykonawcy),  co  do  którego
odroczony został termin płatności.

h) kwotę wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie może być wyższa niż wartość tego zakresu
robót wynikająca z oferty Wykonawcy  (Harmonogramu  i  Kosztorysu), a suma płatności
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podwykonawcom za daną część dokonywanego odbioru robót nie może być wyższa niż
przewidziane w niniejszej Umowie (lub Harmonogramie) wynagrodzenie częściowe za dany
zakres robót potwierdzony odbiorem,

i) termin wykonania zakresu robót powierzonych podwykonawcy, z  zastrzeżeniem, że termin
realizacji robót budowlanych powierzonych podwykonawcy nie jest dłuższy niż przewidziany
dla  tych  robót  Umową  (Harmonogramem) i  nie  stanowi  zagrożenia  wykonania  robót
budowlanych w określonym w § 4 ust. 1 terminie;

j) tryb zatrudnienia dalszych podwykonawców i  powielenie  wymagań określonych  w lit.  A-m
w umowach z dalszymi podwykonawcami,

k) podstawy zapłaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, w tym uprawnienie
Zamawiającego i Wykonawcy do zapłaty wynagrodzenia  podwykonawcy i dalszym
podwykonawcom,

l) termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin  ten nie
może być dłuższy niż 5 dni od dnia dokonania odbioru robót,

ł) umowa o podwykonawstwo będzie zawierała zobowiązanie podwykonawcy do przedkładania
Zamawiającemu dalszych umów o podwykonawstwo wraz ze zgodą Wykonawcy,

m) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty
wynagrodzenia,  w  sposób  dla  niego  mniej  korzystny  niż  prawa  i  obowiązki  Wykonawcy
ukształtowane postanowieniami niniejszej Umowy.

7. Umowa o podwykonawstwo nie może przede wszystkim zawierać postanowień:

a)uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy, od zapłaty
Wykonawcy przez Zamawiającego wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych
przez podwykonawcę,

b)uzależniających zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy,

c)uzależniających odbiór robót budowlanych przez Wykonawcę od podwykonawcy, od odbioru
tych robót budowlanych przez Zamawiającego od Wykonawcy.

8. Zawarcie  umowy  o  podwykonawstwo  na  roboty  budowlane  może  nastąpić  wyłącznie  po
akceptacji  jej  projektu  przez  Zamawiającego,  a  przystąpienie  do  jej  realizacji  przez
podwykonawcę  może  nastąpić  wyłącznie  po  akceptacji  umowy  o  podwykonawstwo  przez
Zamawiającego.

9. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany
za  zaakceptowany  przez  Zamawiającego,  jeżeli  Zamawiający  w  terminie  7  dni  od  dnia
przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia projektu przez
Wykonawcę uznaje się dzień przedłożenia projektu Zamawiającemu na zasadach określonych
w ust. 5.

10. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust.  9 pisemne zastrzeżenia do projektu Umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w przypadku
jeżeli  nie zostały spełnione wymagania określone w ust. 6 i 7 Umowy. Zamawiający zgłosi
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedłożonej
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej
przedłożenia  Zamawiającemu,  w  szczególności  w  przypadku  jeśli  nie  zostały  spełnione
wymagania określone w ust.  6 i 7.

11. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane
lub  po  upływie  terminu  na  zgłoszenie  przez  Zamawiającego  zastrzeżeń  do  tego  projektu,
Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  przedłoży  Zamawiającemu
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie
7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakże nie później niż na 14 dni przed dniem skierowania
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do realizacji robót budowlanych.
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12. Umowa o podwykonawstwo, której  przedmiotem są roboty budowlane,  będzie uważana za
zaakceptowaną  przez  Zamawiającego,  jeżeli  Zamawiający  w  terminie  7  dni  od  dnia
przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu.

13. Wykonawca, podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  robót  budowlanych  przedkłada
Zamawiającemu  poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem  kopię  zawartej  umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości
Umowy określonej w §11 ust. 2 Umowy oraz umów, które nie mają bezpośredniego związku
z  realizacją  przedmiotu  Umowy,  tj.  np.  umów o  dostawę  mediów,  umów najmu  zaplecza
budowy,  umów  najmu  mieszkań  dla  personelu,  umów  zakupu  sprzętu  biurowego,  umów
obejmujących  usługi  ochrony,  jako  niepodlegające  niniejszemu  obowiązkowi.  Wyłączenie,
o  którym mowa w zadaniu  pierwszym,  nie  dotyczy  umów o  podwykonawstwo  o  wartości
większej  niż  50.000  zł.  Termin  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi nie
może być dłuższy niż  15 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy lub usługi. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy
aniżeli określony w zdaniu poprzednim, Zamawiający wzywa Wykonawcę do doprowadzenia do
zmiany tej umowy, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania pod rygorem naliczenia
kary  umownej  w  wysokości  10%  wynagrodzenia  należnego  podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy  według  tej  umowy.  Postanowienia  ust.  13 dotyczą  też  zmiany  umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. W przypadku, o którym mowa
w ust.  13  podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność
z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy.

14. Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  nie  może  polecić  swojemu
podwykonawcy  realizacji  przedmiotu  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są
roboty budowlane, w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego.

15. Zamawiający  może  zażądać  od  Wykonawcy  niezwłocznego  usunięcia  z  terenu  budowy
podwykonawcy  lub  dalszego  podwykonawcy,  z  którym  nie  została  zawarta  umowa
o  podwykonawstwo  zaakceptowana  przez  Zamawiającego,  lub  może  usunąć  takiego
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy.

16. Powierzenie  realizacji  zadań  innemu podwykonawcy  lub  dalszemu podwykonawcy  niż  ten,
z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową, wymaga
ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w ust. 5-13.

17. Do zmian postanowień umów o podwykonawstwo, w tym innych niż określone w ust.  6 i 7,
stosuje się zasady określone w ust. 5-13.

18. W przypadku  zawarcia  umowy o  podwykonawstwo  Wykonawca,  podwykonawca lub  dalszy
podwykonawca  jest  zobowiązany  do  zapłaty  wynagrodzenia  należnego  podwykonawcy  lub
dalszemu podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową.

19. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania  świadczeń  w zakresie  realizacji  przedmiotu  Umowy,  jeżeli
sprzęt  techniczny,  osoby  i  kwalifikacje,  którymi  dysponuje  podwykonawca  lub  dalszy
podwykonawca,  nie  spełniają  warunków  lub  wymagań  dotyczących  podwykonawstwa,
określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy robót  budowlanych,  dostaw lub  usług  lub  dotrzymania  terminów
realizacji  tych  robót.  Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  niezwłocznie
usunie  na  żądanie  Zamawiającego  podwykonawcę  lub  dalszego  podwykonawcę  z  terenu
budowy,  jeżeli  działania  podwykonawcy  lub  dalszego  podwykonawcy  na  terenie  budowy
naruszają postanowienia niniejszej Umowy.

20. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118  ust.  1  ustawy –  Prawo
zamówień  publicznych, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca,  na
którego zasoby Wykonawca powołał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
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§15
Odbiór robót budowlanych

1.Przedmiotem odbioru końcowego będzie Obiekt.

2.Strony postanawiają przystąpić do czynności odbiorowych:

1) robót zanikających lub ulegających zakryciu –  w ciągu 3 dni roboczych licząc od dnia
następnego po dacie zgłoszenia,

2) odbiorów częściowych –  w ciągu 3 dni roboczych, licząc od dnia następnego po dacie
zgłoszenia gotowości do odbioru,

3) odbioru końcowego Obiektu (podpisania protokołu odbioru końcowego) w terminie 14 dni
licząc od dnia następnego po spełnieniu przez Wykonawcę obowiązków, o których umowa w
§4 ust. 1 pkt a) i b). Po przystąpieniu do czynności odbioru, Zamawiający dokona odbioru
bez  zbędnej  zwłoki.  Przewidywany  czas  na  dokonanie  odbioru  końcowego  przez
Zamawiającego to 14 dni od daty przystąpienia do odbioru,

4) odbiorów gwarancyjnych, tj. cyklicznie wykonywanych kontroli skuteczności usunięcia przez
Wykonawcę  ujawnionych  wad  Obiektu  –  w  ciągu  7  dni od  dnia  następnego  po  dacie
zgłoszenia gotowości do odbioru,

5) odbioru ostatecznego – nie później niż na 14 dni przed upływem gwarancji i rękojmi.

3.Wykonawca,  powiadomi Zamawiającego wpisem do dziennika budowy o gotowości do odbioru
robót zanikowych i ulegających zakryciu oraz wykonanych elementów rozliczeniowych
składających się na przedmiot odbioru. W razie niedopełnienia tego warunku w odniesieniu do
robót zanikowych i ulegających zakryciu, Wykonawca zobowiązany jest na żądanie
Zamawiającego na własny koszt odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkucia lub otwory
niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego.

4.Wykonawca, powiadomi Zamawiającego wpisem do dziennika budowy oraz niezwłocznie pisemnie
o zakończeniu całości robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy, z zastrzeżeniem, że wpis
do  dziennika  budowy  dokonany  zostanie  przez  kierownika  budowy  i  będzie  zawierał  jego
oświadczenie o zakończeniu całości robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy.

5.Po  spełnieniu  przez  Wykonawcę  obowiązków,  o  których  umowa  w  §4  ust.  1  pkt  a)  i  b),
Zamawiający, w terminie  5 dni powiadomi pisemnie Wykonawcę o terminie przystąpienia do
odbioru końcowego, a w przypadku stwierdzenia braku gotowości do odbioru -  Zamawiający
powiadomi pisemnie o tym fakcie Wykonawcę, wskazując jednocześnie podstawę faktyczną  i
prawną  uniemożliwiającą rozpoczęcie odbioru wykonanych robót i zaproponuje nowy termin
rozpoczęcia czynności odbiorowych.

6.Podstawą  do  zgłoszenia  przez  Wykonawcę  gotowości  do  odbioru  końcowego  jest:  wpis  do
dziennika  budowy  dokonany  przez  kierownika  budowy,  zawierający  oświadczenie  kierownika
budowy o zakończeniu całości robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy z bezzwłocznym
pisemnym  powiadomieniem  Zamawiającego  o  tym  fakcie  i  przekazanie  Zamawiającemu
kompletnej dokumentacji powykonawczej, sporządzonej według wzoru stanowiącego Załącznik nr
11 do Umowy.

7.Zamawiający na podstawie powiadomienia  przekazanego  na  piśmie  przez  Wykonawcę
o  gotowości do odbioru końcowego  i  pod  warunkiem  przekazania  Zamawiającemu  przez
Wykonawcę  kompletnej  dokumentacji  powykonawczej  sporządzonej  wg.  wzoru  stanowiącego
Załącznik nr 11  do Umowy, powoła komisję odbiorową i wyznaczy jej przewodniczącego oraz
termin rozpoczęcia odbioru, powiadamiając o tym Wykonawcę.

8.Datę odbioru będzie stanowił dzień zakończenia czynności odbioru i podpisania protokołu odbioru.

9.Jeżeli  w  toku  czynności  odbioru  zostaną  stwierdzone  przez  Zamawiającego  wady  to
Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady są nieistotne i nadają się do usunięcia, Zamawiający dokona odbioru robót
Wykonawcy, a w protokole odbioru Strony wskażą roboty dotknięte wadami oraz ustalą
sposób i odpowiedni termin ich usunięcia przez Wykonawcę na własny koszt, a w braku
takiego uzgodnienia terminu, w terminie wskazanym przez Zamawiającego. W przypadku
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tego rodzaju wad Zamawiający ma prawo - bez wzywania Wykonawcy do ich usunięcia -
do  obniżenia  wynagrodzenia  Wykonawcy  o  wartość  ujawnionych  wad  nieistotnych,
w szczególności w przypadku, gdy usunięcie wad generowałoby po stronie Wykonawcy
koszty niewspółmierne do rodzaju ujawnionej wady - w takiej sytuacji wartość obniżenia
będzie przedmiotem wspólnych ustaleń z Wykonawcą w oparciu o obowiązujące normy,
specyfikacje techniczne i inne, ogólnie przyjęte metodologie wyliczeń. Wybór opisanych
powyżej uprawnień należy wyłącznie do Zamawiającego, a Wykonawca nie może z tego
tytułu wnosić żadnych zarzutów.

2) jeżeli wady są istotne i nadają się do usunięcia - może odmówić odbioru do czasu 
usunięcia wad,

3) jeżeli wady są istotne i nie nadają się do usunięcia to:

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 
Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, według zasad określonych w pkt
1 zdanie drugie,

b) jeżeli uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić 
od Umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz kolejny.

W przypadku stwierdzenia wad na pisemny Wniosek Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany
jest do przedłożenia rozwiązania w formie opracowania projektowego naprawczego popartego
stosownymi ekspertyzami, opiniami, uzgodnieniami, decyzjami administracyjnymi wykonanymi
na własny koszt.

10.Strony ustalają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad.

11.Protokół częściowego odbioru/protokół  zaawansowania  prac, będzie sporządzany przez
kierownika budowy/kierownika robót, na podstawie elementów zestawionych w Harmonogramie
potwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

12.Odbiór  ostateczny  służy  potwierdzeniu  usunięcia  wszystkich  wad  ujawnionych  w  okresie
gwarancji i rękojmi, w celu potwierdzenia usunięcia tych wad i potwierdzenia wypełnienia przez
Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z Umowy. Z odbioru ostatecznego sporządza
się przed upływem okresu gwarancji i rękojmi protokół odbioru ostatecznego.

§16

Kary umowne i odszkodowania

1.Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną za:

1) zwłokę w zakończeniu  realizacji  przedmiotu  Umowy w  wysokości 0,5%  wynagrodzenia
określonego w §11 ust. 2 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, ponad termin określony
w §4 ust. 1 pkt a) Umowy,

2) zwłokę w przekazaniu Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej w wysokości
0,25% wynagrodzenia określonego w §11 ust. 2 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
ponad termin określony w §4 ust. 1 pkt b) Umowy,

3) zwłokę w usunięciu usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym w wysokości 0,5%
wynagrodzenia określonego w §11 ust. 2 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki  w ich
usunięciu, ponad termin wskazany w protokole odbioru,

4) zwłokę  w usunięciu usterek i wad Obiektu w okresie gwarancji lub rękojmi –  w wysokości
0,5% wynagrodzenia określonego w §11 ust. 2 Umowy dla robót zakończonych protokołem
odbioru końcowego, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

5) odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę –
w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §11 ust. 2,

6) zwłokę  w dostarczeniu Kosztorysu, o którym mowa w §5 pkt 16 -  w wysokości 500  zł, za
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każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

7)każdą nieusprawiedliwioną nieobecność na budowie kierownika  budowy/kierownika  robót –
w wysokości 1 000 zł, za każdy taki przypadek,

8) zwłokę w dostarczeniu Harmonogramu w terminach, o których mowa w §2 w wysokości 500
zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki lub za dostarczenie Harmonogramu, który nie uwzględnia
zgłoszonych przez Zamawiającego uwag - w wysokości 500 zł za każdy taki przypadek,

9)brak  zapłaty  wynagrodzenia  należnego  podwykonawcom  lub  dalszym  podwykonawcom  –
w wysokości 1 000 zł, za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na
rzecz  podwykonawców  lub  dalszych  podwykonawców,  z  wyjątkiem  płatności  na  rzecz
podwykonawcy  z  przedostatniej  i  ostatniej  płatności  na  rzecz  Wykonawcy  lub  płatności
dokonanych na podstawie uzasadnionego wniosku Wykonawcy,

10)nie  zgłoszenie  któregokolwiek  z  podwykonawców,  dostawców  lub  usługodawców  -
w  wysokości  1  000  zł brutto,  za  każdego  niezgłoszonego  podwykonawcę,  dostawcę  lub
usługodawcę  (zgłoszenie  podwykonawcy,  to  złożenie  Zamawiającemu  na  warunkach
i  zasadach wynikających  z  Umowy poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem kopii  umowy
o podwykonawstwo),

11)nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy – w
wysokości  500  zł, za  każdy  rozpoczęty  dzień  zwłoki,  nie  więcej  niż  7%  faktury  netto
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, której dotyczy nieterminowa zapłata,

12)nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane lub projektu jej zmiany – w wysokości 1 000 zł, za każdy nieprzedłożony
do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

13)nieprzedłożenie w terminie 7 dni od daty zawarcia poświadczonej za zgodność z oryginałem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – 1 000 zł, za każdą nieprzedłożoną kopię
umowy lub jej zmiany,

14)brak  dokonania  wymaganej  przez  Zamawiającego  zmiany  Umowy  o  podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub usług w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego
terminie, w wysokości 10% wartości wynagrodzenia określonego w takiej umowie,

15)uniemożliwianie lub utrudnianie Zamawiającemu realizacji czynności kontrolnych, o których
mowa w §6 ust. 2 Umowy, w wysokości 500 zł za każde takie zdarzenie,

16)zwłokę  w  realizacji  obowiązku  w  zakresie  wznowienia  punktów  osnowy,  ponad  termin
określony w §5 pkt 4 Umowy, w wysokości 500 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

17)zwłokę w realizacji obowiązków określonych w  §21 Umowy, ponad termin w nim określony
w wysokości 500 zł, za każdy dzień zwłoki,

18)zwłokę w dostarczeniu w terminie 7 dni od podpisania Umowy programu zapewnienia jakości
(PZJ), o którym mowa w §5 pkt 15 w wysokości 500 zł, za każdy dzień zwłoki,

19)zwłokę  w  umieszczeniu  w  terminie  7  dni  od  daty  przekazania  terenu  budowy  tablicy
informacyjnej, o której mowa w §5 pkt 28 w wysokości 500 zł, za każdy dzień zwłoki,

Limit  kar  umownych,  ze  wszystkich  tytułów  przewidzianych  w Umowie,  wynosi  30%  łącznego
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §11 ust. 2.

We wszystkich przypadkach, w których Zamawiający jest uprawniony naliczyć karę umowną za
zwłokę,  w  celu  uwolnienia  się  przez  Wykonawcę  od  obowiązku  zapłaty  kary  umownej,  na
Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że opóźnienie nastąpiło na skutek okoliczności,  za
które Wykonawca (w tym też podwykonawca i osoby, którym Wykonawca powierzył wykonanie
robót, dostaw, usług) nie ponosi odpowiedzialności.
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20. W przypadku opóźnienia w zapłacie faktur Wykonawca ma prawo naliczać odsetki ustawowe za
opóźnienie.

21. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych naliczonych przez Zamawiającego
z wystawionych przez siebie faktur, jak również z zabezpieczenia wykonania  i  należytego
wykonania Umowy.

22. Zamawiający jest uprawniony naliczyć kilka kar umownych za jedno zdarzenie, w przypadku
gdy to zdarzenie stanowi podstawę do naliczania kilku kar umownych.

23. Jeżeli  kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w §16 nie pokrywa poniesionej
szkody,  to  Zamawiający  może  dochodzić  odszkodowania  uzupełniającego  na  zasadach
ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego.

24. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie wezwania
do zapłaty.

25. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności
należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek
innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy.

§17
Odstąpienie i rozwiązanie Umowy

1.Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany
okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy,  lub  dalsze  wykonywanie  Umowy  może
zagrozić  istotnemu  interesowi  bezpieczeństwa  państwa  lub  bezpieczeństwu  publicznemu –
w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie  wynagrodzenia należnego mu z tytułu
wykonania dotychczasowej części Umowy i nie jest uprawniony do żądania kar czy
odszkodowania.

Odstąpienie od Umowy w tym przypadku winno nastąpić w terminie 30 dni od dnia  powzięcia
wiadomości o zaistnieniu którejkolwiek z tych okolicznościach.

2.Niezależnie od uprawnień określonych w obowiązujących  przepisach  prawa, Zamawiającemu
przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu,
gdy:

1) zostanie złożony wniosek o rozwiązanie lub likwidację firmy Wykonawcy,

2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, uniemożliwiający wykonanie Umowy,

3) W przypadku  trwającej  co  najmniej  14  dni  zwłoki  Wykonawcy  w realizacji  przedmiotu
Umowy,

4) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z  dokumentami,  o  których  mowa w §1  ust.  2
Umowy,

5) Wykonawca nie wykonuje przedmiotu Umowy zgodnie z aktualnym Harmonogramem albo
Wykonawca wykazuje zwłokę  w realizacji Obiektu w stosunku do przyjętego
Harmonogramu,

6) Wykonawca nie ubezpieczył Obiektu na warunkach opisanych w §21,

7) Wykonawca nie przekazał Kosztorysu, stosownie do postanowień §5 pkt 16,

8) Wykonawca powołał do sprawowania funkcji, o której mowa w §8 ust. 1 Umowy osobę nie
uzgodnioną z Zamawiającym, stosownie do postanowień §8,

9) Wykonawca wbrew Zamawiającemu skierował do wykonania Obiektu osoby, które wykonują
swoje obowiązki w sposób nienależyty, stosownie do postanowień §8 ust. 10,

10) nastąpi sytuacja, o której mowa w §15 ust. 8 pkt. 3 lit. b. Umowy,

11) Zamawiający  trzykrotnie  dokonał  bezpośredniej  zapłaty  na  rzecz  podwykonawcy  lub
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dalszego podwykonawcy, o której mowa w §13 ust. 3 Umowy,

12) Zamawiający  dokonał  bezpośrednich  zapłaty  na  rzecz  podwykonawcy  lub  dalszego
podwykonawcy, o której mowa w §13 ust. 3 Umowy, na sumę większą niż 5% wartości
Umowy.

13) w przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego, w terminie przez
niego  wskazanym,  wybudowanych,  zamontowanych,  użytych  materiałów,
niezaakceptowanych przez Zamawiającego.

3.Odstąpienie od Umowy winno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.

4.Zamawiający jest uprawniony odstąpić od Umowy w terminie 30  dni od daty powzięcia
wiadomości o zdarzeniu uzasadniającym odstąpienie.

5.Odstąpienie wywołuje skutki  ex nunc,  przy czym Strony dokonają rozliczenia zgodnie z §18,
chyba że co innego wynika z treści Umowy.

6.Zamawiający  może  odstąpić  od  Umowy  jeżeli  zachodzi  co  najmniej  jedna  z  okoliczności
wskazanych  w  art.  456  ust.1  pkt  2  Prawo zamówień publicznych  i  na  warunkach  w  nim
określonych, z uwzględnieniem postanowień niniejszej Umowy.  W takim przypadku Wykonawca
może  żądać  wyłącznie  wynagrodzenia  należnego  z  tytułu  wykonania  dotychczasowej  części
Umowy i nie jest uprawniony do zadania kar czy odszkodowania.

§18

Obowiązki Stron w przypadku odstąpienia i rozwiązania Umowy

1.Jeżeli  co  innego  nie  wynika  z  postanowień  Umowy,  w przypadku odstąpienia od Umowy lub
rozwiązania Umowy przez Zamawiającego Strony obciążają następujące obowiązki:

1)W terminie 7 dni od odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi
szczegółowy protokół inwentaryzacji robót  budowlanych na dzień odstąpienia/rozwiązania
Umowy.

2)W przypadku nie sporządzenia przez Wykonawcę szczegółowego protokołu inwentaryzacji
w terminie określonym w pkt 1, zostanie on sporządzony przez Zamawiającego, a o terminie
wykonania inwentaryzacji Wykonawca zostanie powiadomiony co najmniej 3 dni wcześniej.

3)Zabezpieczenie przerwanych robót nastąpi na koszt Strony odstępującej od Umowy/rozwiązującej
Umowę, z zastrzeżeniem §17 ust. 2  Umowy, kiedy to koszty zabezpieczenia pokrywa
Wykonawca.

4)Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji i urządzeń, które nie mogą być
wykorzystane przez Wykonawcę do innych robót nie objętych niniejszą Umową, jeżeli
odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.

5)W razie odstąpienia od Umowy/rozwiązania Umowy - Zamawiający zobowiązany jest do:

a)dokonania odbioru przerwanych robót budowlanych oraz  zapłaty wynagrodzenia za roboty,
które zostały wykonane do dnia odstąpienia/rozwiązania  Umowy w wysokości
proporcjonalnej do stanu zaawansowania tych robót,

b)przejęcie od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy,

c)zwrotu  Wykonawcy  kosztów  nabycia  materiałów,  konstrukcji  i  urządzeń,  o  których
mowa  w  pkt  4),  jeżeli  odstąpienie/rozwiązanie  Umowy  nastąpiło  z  przyczyn
całkowicie niezależnych od Wykonawcy.

§19
 Gwarancja i rękojmia

1.Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na okres  ……………………………
miesięcy (zgodnie z ofertą Wykonawcy) na cały zakres przedmiotu Umowy.

2.Okres gwarancji i rękojmi rozpoczyna się  w  dacie podpisania protokołu odbioru końcowego
Obiektu.
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3.Wykonawca wystawi dokument gwarancyjny najpóźniej w dacie  podpisania protokołu odbioru
końcowego Obiektu.

Zamawiający jest uprawniony odmówić podpisania protokołu odbioru końcowego  Obiektu do
chwili wystawienia przez Wykonawcę dokumentu gwarancyjnego, według wzoru stanowiącego
Załącznik nr 12 do Umowy.

4.W przypadku wcześniejszego rozwiązania Umowy lub odstąpienia jednej ze  Stron, okres
gwarancji i rękojmi rozpoczyna się następnego dnia po sporządzeniu protokołu, o którym mowa
w §18 Umowy. Postanowienie ust. 3 stosuje się odpowiednio. Dokończenie realizacji Obiektu
przez inny podmiot nie uchyla odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji lub rękojmi za
wykonany przezeń zakres robót.

5.W przypadku,  nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie lub
usunięcia wady w sposób nienależyty,  Zamawiający będzie uprawniony zlecić  usunięcie wady
osobie  trzeciej  na  koszt  i  ryzyko  Wykonawcy,  bez  utraty  przez  Zamawiającego  uprawnień
wynikających z tytułu gwarancji i rękojmi za wady, z zastrzeżeniem wcześniejszego wezwania
Wykonawcy  do  usunięcia  wad  pod  rygorem wykonawstwa  zastępczego  z  wyznaczeniem mu
w tym celu dodatkowego nie krótszego niż 7 dni terminu, który upłynął bezskutecznie.

6.Usunięcie Wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. Przez usunięcie wady należy rozumieć
naprawę rzeczy wadliwej lub wymianę rzeczy na nową lub ponownie wykonane roboty.

7.Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń
o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w obowiązujących przepisach
prawa.

§20
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

Zapisy opcjonalne w zależności od formy wniesienia zabezpieczenia:

I.Wersja: pieniądz1

1. Wykonawca,  przed  zawarciem  Umowy,  wnosi zabezpieczenie wykonania  i  należytego
wykonania Umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto określonego w §11 ust. 2 Umowy,
tj. kwotę ….......................... zł w pieniądzu.

2. Zamawiający  będzie  uprawniony  do  wykorzystania  kwoty  zabezpieczenia,  o  której  mowa
w  ust.  1  w  przypadku  wystąpienia  wszelkich  roszczeń  w  stosunku  do  Wykonawcy,
w szczególności  z tytułu szkody lub kary umownej, powstałych w czasie realizacji Umowy.
Zabezpieczenie to zostanie zwrócone Wykonawcy w niewykorzystanej części w terminie 30 dni
od daty podpisania protokołu odbioru końcowego Obiektu, z zastrzeżeniem ust. 4.

3. Zamawiający będzie uprawniony do zatrzymania kwoty ……….…… zł, stanowiącej 30% kwoty
wskazanej  w  ust.  1  na  zabezpieczenie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi za wady
Obiektu,  o  ile  Zamawiający  nie  wykorzystał  uprzednio  kwoty  zabezpieczenia  należytego
wykonania Umowy.  Podlega ono zwrotowi w niewykorzystanej części w terminie 15  dni po
upływie terminu rękojmi za wady Obiektu.

4. W  celu  realizacji  kwoty  zabezpieczenia,  Zamawiający  wezwie  Wykonawcę  do  realizacji
roszczenia w wyznaczonym terminie nie krótszym jednak niż 14 dni, a po bezskutecznym jego
upływie,  Zamawiający  będzie  uprawniony  wykorzystać  kwotę  zabezpieczenia  na  pokrycie
roszczenia.

II.Wersja: inne zabezpieczenia1

1.Wykonawca, przed zawarciem Umowy, wnosi zabezpieczenie wykonania i  należytego wykonania
Umowy w wysokości ……….% wynagrodzenia brutto określonego w §11 ust. 2, tj. kwotę
………………… zł w formie ………………………. na kwotę ……………………… zł z okresem ważności
upływającym minimum w dniu …………………  roku.  Jeżeli  okres  na  jaki  ma  być  wniesione
zabezpieczenie przekracza 5 lat to zabezpieczenie w formie gwarancji/poręczenia Wykonawca
wnosi  na  okres  nie  krótszy  niż  5  lat  z  jednoczesnym  zobowiązaniem  się  Wykonawcy  do
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przedłużenia  zabezpieczenia  lub  wniesienia  nowego  zabezpieczenia  na  kolejne  okresy.
W przypadku nieprzedłużenia  lub niewniesienia  nowego zabezpieczenia  najpóźniej  na 30 dni
przed  upływem  terminu  ważności  dotychczasowego  zabezpieczenia  wniesionego  w  formie
gwarancji/poręczenia,  Zamawiający  zmienia  formę  na  zabezpieczenie  w  pieniądzu,  poprzez
wypłatę  kwoty  z  dotychczasowego  zabezpieczenia.  Wypłata  ta  następuje  nie  później  niż
w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

2.Zamawiający będzie uprawniony do wykorzystania kwoty zabezpieczenia w przypadku
wystąpienia wszelkich roszczeń w stosunku do Wykonawcy, w szczególności z tytułu szkody lub
kary umownej, powstałych w czasie realizacji Umowy.

3.W przypadku gdy Strony wydłużą termin wykonania Obiektu, Wykonawca będzie zobowiązany
najpóźniej na 3 dni przed upływem okresu ważności gwarancji/poręczenia, złożyć odpowiednią
kwotę pieniężną lub przekazać Zamawiającemu gwarancję/poręczenie z okresem ważności
wydłużonym w stosunku do terminu opisanego w ust. 1 o ilość dni wynikającą z wydłużenia
terminu wykonania  Obiektu. W przeciwnym razie Zamawiający będzie uprawniony zatrzymać
z wynagrodzenia odpowiednią kwotę na poczet zabezpieczenia.

Postanowienia ust. 3 maja zastosowanie również wtedy, gdy Obiekt nie został wykonany przed
upływem ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy wniesionego w innej formie niż
pieniężna - w takim przypadku, Wykonawca, zobowiązany jest na warunkach i zasadach opisany
w ust.  3 wnieść zabezpieczenie z okresem ważności  niezbędnym do zakończenia prac,  który
zostanie określony przez Zamawiającego. W przeciwnym razie Zamawiający będzie uprawniony
zatrzymać z wynagrodzenia odpowiednią kwotę na poczet zabezpieczenia.

4.Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu
odbioru końcowego Obiektu, chyba że zabezpieczenie zostało uprzednio wykorzystane przez
Zamawiającego na poczet realizacji przysługujących mu roszczeń z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania robót przez Wykonawcę.

5.Wykonawca wnosi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady gwarancję/poręczenie, na
kwotę stanowiącą 30% kwoty wskazanej w ust. 1, z okresem ważności od daty protokołu odbioru
końcowego Obiektu, do dnia, w którym upłynie okres rękojmi. Zabezpieczenie podlega zwrotowi
w terminie 15 dni po upływie terminu rękojmi za wady Obiektu, chyba że zabezpieczenie zostało
uprzednio wykorzystane przez Zamawiającego na poczet realizacji przysługujących mu roszczeń.

6.Wykonawca jest  uprawniony  wnieść  jedną  gwarancję/poręczenie,  na  zabezpieczenie  roszczeń
opisanych w ust. 1-5 z redukcją 70% kwoty zabezpieczenia po upływie 30 dni od daty protokołu
odbioru końcowego robót.

7.W przypadku gdy Wykonawca nie przekaże Zamawiającemu gwarancji/poręczenia/odpowiedniej
kwoty pieniężnej w terminie lub na warunkach opisanych w ust. 3 i ust. 5, Zamawiający będzie
uprawniony zatrzymać z wynagrodzenia odpowiednią kwotę na poczet zabezpieczenia roszczeń
Zamawiającego.

8.W przypadku gdy Wykonawca jako zabezpieczenie wykonania i należytego wykonania Umowy
wybierze gwarancję bankową lub ubezpieczeniową, Zamawiający wymaga, aby treść gwarancji
była zgodna z założeniami Załącznika nr 13 do Umowy.

§21
Ubezpieczenie

1.Wykonawca ma obowiązek zawarcia i utrzymania, przez cały okres realizacji Umowy, umowy
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej i cywilnej kontraktowej Wykonawcy.

Wykonawca przedłoży Inwestorowi w ciągu 14 dni od dnia podpisania Umowy kopie polis
ubezpieczeniowych spełniających warunki Umowy potwierdzających fakt zawarcia przez
Wykonawcę wyżej wymienionych umów ubezpieczenia, zaś kopie dowodów opłacenia stosownych
składek Wykonawca ma obowiązek przedstawić Inwestorowi w ciągu 7 dni po wymagalnym terminie
płatności określonym w polisie.   Na  potwierdzenie  ciągłości  ubezpieczenia  w  całym  okresie
realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany w terminie 7 dni od upływu ważności
polisy przedstawić Zamawiającemu polisę ubezpieczeniową na kolejny okres ubezpieczenia.

2.Suma ubezpieczenia wynosić będzie nie mniej niż wartość kontraktu, tj. nie mniej niż …………………….,
jako limit na jedno i wszystkie zdarzenia.

27



§22
Warunki zmiany Umowy

1.Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej Umowy mogą być dokonane za zgodą obu Stron
wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem postanowień §2 ust. 5 i §7 ust.
3 Umowy.

2.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy w przypadkach określonych w art. 455  ust. 1
pkt 2 – 4 i ust. 2 ustawy Pzp oraz  przewiduje zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1)   ustawy Pzp
możliwość zmiany postanowień Umowy określając następujący  rodzaj  i  zakres  oraz warunki
zmiany postanowień Umowy: - w przypadku

1)Wynagrodzenia   w przypadku:

a) zmiany stawki  podatku od towarów i usług (VAT), wynagrodzenie należne Wykonawcy
zostanie  odpowiednio zmienione w stosunku wynikającym ze zmienionej stawki podatku
od towarów i usług (VAT),

b) w przypadkach określonych w §12 ust. 2,3,4 Umowy,

c) w przypadku zmiany zakresu świadczenia Umowy w związku z zaistnieniem okoliczności,
o których mowa w pkt 2 lit. e) i f), tj. zaistnienia okoliczności nadzwyczajnych, np. działań
wojennych, aktów terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny
domowej, skażeń radioaktywnych, istnieniem/zaistnieniem epidemii/pandemii,  klęski
żywiołowej, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje
budowy spowodowane  przez osoby inne niż pracownicy Wykonawcy i jego
podwykonawców,

2)Terminu   realizacji Przedmiotu Umowy:

a)w przypadku wystąpienia przestojów w realizacji  robót  budowlanych  Wykonawcy
z winy Zamawiającego, uzgodnione terminy wykonania robót przedłużone zostaną
o czas trwania przestojów,

b)w  przypadku  wystąpienia  niekorzystnych  warunków  atmosferycznych
uniemożliwiających  prowadzenie  robót  budowlanych,  termin  wykonania  robót
przedłużony  zostanie  o  czas  trwania  niekorzystnych  warunków  atmosferycznych
uniemożliwiających  prowadzenie  robót  i  -  jeśli  dotyczy  –  o  czas  niezbędny  do
usunięcia  przeszkody  uniemożliwiającej  prowadzenie  robót,  powstałej  w  związku
z  niekorzystnymi  warunkami  atmosferycznymi.  Fakt  wystąpienia  niekorzystnych
warunków atmosferycznych oraz istnienia przeszkody, o której mowa powyżej, musi
być  odnotowany  w  dzienniku  budowy  i  potwierdzony  przez  inspektora  nadzoru
inwestorskiego, a następnie zgłoszony Zamawiającemu na piśmie,

c)w przypadku opóźnienia w przekazaniu Wykonawcy  dokumentacji projektowej,
o której mowa w §10 ust. 1 pkt 2) Umowy, o okres równy temu opóźnieniu,

d)w przypadku opóźnienia w przekazaniu Wykonawcy terenu  budowy, o okres równy
temu opóźnieniu,

e)w przypadku niemożności  wykonywania  przedmiotu  Umowy  w  razie  zaistnienia
okoliczności  nadzwyczajnych,  np.  działań wojennych, aktów terroryzmu, rewolucji,
przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny domowej, skażeń radioaktywnych,
z wyjątkiem tych które mogą być spowodowane użyciem ich przez Wykonawcę i jego
podwykonawców  termin wykonania przedmiotu Umowy przedłużony zostanie o czas
trwania  okoliczności  nadzwyczajnych  uniemożliwiających  wykonanie  przedmiotu
Umowy i - jeśli dotyczy – o czas niezbędny do usunięcia przeszkody uniemożliwiającej
wykonanie  przedmiotu  Umowy,  powstałej  w  związku  z  okolicznościami
nadzwyczajnymi, o których mowa powyżej,

f)w przypadku  niemożności  wykonywania  przedmiotu  Umowy  w  związku
z  zaistnieniem/istnieniem epidemii/pandemii,  w  tym  występowania  ograniczeń
i  obostrzeń  związanych  ze  stanem  zagrożenia  epidemiologicznego  lub  innej
nadzwyczajnej sytuacji  spowodowanej występowaniem choroby zakaźnej wywołanej
wirusem SARS-CoV-2  lub  "COVID-19”, klęski żywiołowej, jak huragany, powodzie,
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trzęsienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy spowodowane  przez
osoby inne niż pracownicy Wykonawcy i jego podwykonawców -  termin wykonania
przedmiotu  Umowy  przedłużony  zostanie  o  czas  trwania  okoliczności
uniemożliwiających  wykonywanie  przedmiotu  Umowy,  o  których  mowa  powyżej
i  -  jeśli  dotyczy  –  o  czas  niezbędny  do  usunięcia  przeszkody  uniemożliwiającej
wykonanie przedmiotu Umowy w związku z okolicznościami, o których mowa powyżej,

g)w przypadku konieczności wykonania robót, o których mowa w §12 ust. 2,3,4, o ile
wykonanie  tych  robót  (zamówień)  powoduje  konieczność  przedłużenia  terminu
wykonania Umowy,

h)w przypadku opóźnień wynikających z decyzji administracyjnych,  innych  aktów
władczych i orzeczeń organów administracji publicznej i innych instytucji, które nie są
następstwem okoliczności,  za  które Wykonawca ponosi  odpowiedzialność -  terminy
wykonania robót przedłużone zostaną o czas trwania opóźnień,

i)zaistnienia okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy, a uniemożliwiających mu
dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu  Umowy,  pisemnie  uzasadnionych
i  udokumentowanych  przez  Wykonawcę,  których  wystąpienie  realnie  wpływa  na
termin wykonania przedmiotu Umowy,

j)wystąpienia  okoliczności  leżących  po  stronie  Zamawiającego,  tj.  opóźnienia,
utrudnienia lub przeszkody dające się przypisać Zamawiającemu – o okres wynikający
z przerw lub opóźnienia,

k)okoliczności  wskazanych w ust. 2 pkt 1 lit.  b) – jeżeli  wprowadzane zmiany będą
miały wpływ na termin wykonania zamówienia przez Wykonawcę,

l)w przypadku zmiany Umowy dokonanej na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3, 4 i ust. 2
Pzp,  o  ile  wykonanie  tych  robót  (zamówień)  powoduje  konieczność  przedłużenia
terminu wykonania Umowy, o ile okoliczności, o których mowa powyżej mają wpływ
na  termin  realizacji  Umowy,  co  zostanie  przez  Wykonawcę  uzasadnione
i udokumentowane.

Zamawiający uprawniony jest  do żądania  od Wykonawcy dokumentów i  oświadczeń,  w celu
dokonania weryfikacji przyczyn i zasadności zmiany terminu wykonania Umowy.

Przedłużenie terminu wykonania Umowy dopuszczalne jest tylko wraz z przedłużeniem okresu
ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub wniesieniem nowego zabezpieczenia
należytego wykonania Umowy na przedłużony termin wykonania zamówienia i uznania go przez
Zamawiającego  za  należycie  wykonane,  z  zachowaniem  ciągłości  zabezpieczenia  i  bez
zmniejszenia jego wysokości.

3)w wypadku zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa,

4)dotyczących zatrudnienia podwykonawców (w przypadku gdy Wykonawca oświadczył, iż wykona
umowę osobiście, w zakresie zgodnym ze SWZ),

5)zmiany osobowej podwykonawców oraz zakresu podwykonawstwa w warunkach opisanych w §14
(w przypadku gdy Wykonawca wykonuje umowę przy pomocy podwykonawców, w zakresie
zgodnym ze SWZ),

6)zmiany osób, o których mowa w §8 ust. 1,

7)zmiany  sposobu i zakresu wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku zmiany przepisów
prawa powodujących konieczność: przyjęcia innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub
uzyskania innych bądź dodatkowych decyzji niezbędnych w związku z projektowaną inwestycją
lub  uwzględnienia  nowych  przepisów  prawa  w  zakresie  formy,  zakresu,  sposobu  wykonania
dokumentacji projektowej, w tym wynikających z prawa zamówień publicznych

8)zmian dokonanych na podstawie art. 23 pkt 1 Ustawy –  Prawo budowlane, zmiana
w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia
bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

9)zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust.1 pkt 4 lit. b) ustawy – Prawo budowlane, uzgodniona
możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgłoszonych przez kierownika budowy, zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego,

29



10)zmiany dokonane podczas wykonywania robót i nie odstępujące w sposób istotny od
zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunków pozwolenia na budowę.

Warunkiem dokonania zmian w Umowie jest złożenie wniosku przez Stronę inicjującą zmianę,
zawierającego w szczególności: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian oraz wpływ zmian na
termin wykonania Umowy.

§23
Informacje wrażliwe

1. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich informacji
uzyskanych w związku z wykonywaniem zlecenia dotyczących Zamawiającego i jego Klientów.

2. Przez obowiązek, o jakim mowa w ust. 1 rozumie się w szczególności zakaz:

a)  zapoznania się przez Wykonawcę z dokumentami,  analizami,  zawartością dysków
twardych i innych nośników informacji itp. - nie związanymi ze zleconym zakresem prac,

b)  zabierania,  kopiowania oraz powielania dokumentów i danych,  a w szczególności
udostępniania ich osobom trzecim,  informowania osób trzecich o danych objętych
nakazem poufności.

3. Wykonawca zobowiązuje się nie wykorzystywać własnego sprzętu informatycznego na terenie 
Zamawiającego bez jego wiedzy i zgody.

4. Wykonawca obowiązany jest do zapewnienia, aby jego pracownicy, a także osoby trzecie przy 
udziale których wykonuje zlecenia dla Zamawiającego, przestrzegali tych samych reguł 
poufności określonych w niniejszym dokumencie. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
należyte wypełnienie zobowiązania wskazanego w zdaniu poprzedzającym, a za działania lub 
zaniechania osób trzecich odpowiada jak za swoje własne.

5. Wykonawca obowiązany jest również do podjęcia pozytywnych działań zmierzających do 
ochrony informacji poufnych Zamawiającego i jego Klientów, o ile w trakcie wykonywania 
zlecenia mogłoby dojść do ujawnienia takich informacji poza wiedzą i zgodą Zamawiającego.

6. Wykonawca zobowiązany jest nie wprowadzić do budynku będącego siedzibą Zamawiającego 
osób trzecich.

7. Postanowienia ust. 1-6 nie będą miały zastosowania do informacji, które:

a)zostały opublikowane lub stały się jawne bez naruszenia niniejszej Umowy,

b)zostały ujawnione przez strony trzecie bez naruszenia zasady poufności określonej niniejszą
Umową,

c)zostały ujawnione na podstawie odpowiedniego przepisu prawa,  wyroku sądowego lub
decyzji administracyjnej.

§23a
Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna1

1Zapisy opcjonalne:

Klauzula I – klauzula informacyjna dla umowy zawieranej przez WZP z osoba fizyczną
nieprowadzącą działalności gospodarczej.

Gmina Miasto Płock, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto – Płock, pl. Stary Rynek 1, 09-
400 Płock.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych Gminy - Miasto Płock - iod@plock. eu .
3.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.  6 ust.  1 lit.  c  RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego dot. budowy siłowni zewnętrznej
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na terenie LO im. Wł. Jagiełły w Płocku w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Trenujmy razem,
zdrowie najważniejsze – budżet obywatelski”.

4.  Odbiorcami  Pani/Pana  danych  osobowych  będą  osoby  lub  podmioty,  którym  udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września
2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021, poz. 1129), dalej „ustawa Pzp”;
5.  Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przechowywane,  przez  okres  5  lat  od  dnia  zakończenia
postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  a  jeżeli  czas  trwania  umowy  przekracza  5  lat,  okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania Umowy, nie dłużej jednak niż lat 15.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest  wymogiem  ustawowym  określonym  w  przepisach  ustawy  Pzp,  związanym  z  udziałem  w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy Pzp.
7.  W  odniesieniu  do  Pani/Pana  danych  osobowych  decyzje  nie  będą  podejmowane  w  sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi  do organu nadzorczego,  którym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

** Wyjaśnienie:  skorzystanie  z  prawa  do  sprostowania  nie  może  skutkować  zmianą  wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie:  prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego.

albo

Klauzula II – Klauzula informacyjna dla pozostałych umów.

1.Administratorami  danych osobowych,  w rozumieniu  art.  4  pkt.  7  Rozporządzenia  Parlamentu
Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), przetwarzanych w związku z
podpisaniem i realizacją niniejszej Umowy są:

1) Gmina - Miasto Płock, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock;
2) (drugi podmiot) z siedzibą: w …………..., przy ul. ………., 00-000 ……………
Każda ze stron jest odrębnym administratorem danych.

2.Kontakt z inspektorem ochrony danych:
1) dla Gminy - Miasto Płock – iod@płock.eu;
2) dla (drugi podmiot) - …………………..

3.Dane  osobowe  przetwarzane  będą  celach  związanych  z  zawarciem  i  realizacją  Umowy,  jej
obsługą,  jak  też  w  związku  z  wypełnieniem  obowiązków  prawnych  ciążących  na  Stronach
niniejszej Umowy.

4.Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na
podstawie przepisów prawa oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Stron.

5.Dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat licząc od końca roku zakończenia Umowy.
6.Każdy ma prawo do:
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1) dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych;
3)  ograniczenia  przetwarzania  w  przypadku  kwestionowania  prawidłowości  danych
osobowych;
4) usunięcia danych po ustaniu celu, dla realizacji którego były przetwarzane.

7.Każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.

8.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla zawarcia i realizacji Umowy.
9.Każda ze Stron umowy zapozna z treścią powyższej klauzuli osoby, które w imieniu Strony będą

realizowały niniejszą Umowę.
§23b

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

1.W  ramach  realizowanego  zadania  publicznego/wykonywanego  zamówienia  publicznego
Zleceniobiorca/Wykonawca  zapewni  dostępność  osobom  ze  szczególnymi  potrzebami  w
rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi
potrzebami  (t.j.  Dz.  U.  z  2020  r.  poz.  1062),  z  uwzględnieniem  konieczności  zapewnienia
dostępności architektonicznej w zakresie wynikającym z dokumentacji projektowej.

2.Zapewnienie  dostępności  następować  będzie  z  uwzględnieniem  projektowania  produktów,
środowiska, programów i usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie
największym  stopniu,  bez  potrzeby  adaptacji  lub  specjalistycznego  projektowania,  nie
wykluczając jednak pomocy technicznych dla szczególnych grup osób niepełnosprawnych, jeżeli
będzie to potrzebne.

3.Jeżeli  podmiot,  który  podlega  wymogom  ustawy  o  zapewnieniu  dostępności  osobom  ze
szczególnymi potrzebami, nie jest w stanie zapewnić warunków, o których mowa w art. 6 pkt 1 i
3 ustawy, obowiązany jest zapewnić dostęp alternatywny, o którym mowa w art.7 ustawy.

§24
Cesja praw i obowiązków

Przeniesienie przez Wykonawcę praw i obowiązków wynikających z Umowy, wymaga  uprzedniej
zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności.

§25
Klauzula salwatoryjna

Niewykonalność jednego lub większej liczby postanowień Umowy nie ma wpływu na wykonalność
pozostałych postanowień. W przypadku uznania jakiegokolwiek postanowienia Umowy z dowolnej
przyczyny za niewykonalne, postanowienie takie zostanie zastąpione wykonalnym postanowieniem,
które w największym możliwym stopniu odda pierwotne intencje Stron i  uwzględni ich interesy
gospodarcze.

§26
Postanowienia końcowe

1.Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania Urzędu
Miasta Płocka oraz innymi właściwymi dla danego zadania regulacjami systemu, dostępnymi na
stronie www.zsz.ump.pl.

2.W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 24 października 2019 roku Prawo zamówień
publicznych  (tj.  Dz.  U.  z  2021,  poz.1129  ze  zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (t.j. Dz.U. z 2021, poz. 2351 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks
cywilny (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1740 ze zm.) oraz inne właściwe dla przedmiotu Umowy.

3.Ewentualne spory powstałe na tle realizacji przedmiotu Umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu
sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego.

4.Umowę sporządzono w 4  jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, trzy dla
Zamawiającego.
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Załączniki:

Załącznik nr 1 - Wniosek o zatwierdzenie materiałów (wzór),
Załącznik nr 1a, 1b - Tablice informacyjne (wzór),
Załącznik nr 2 - Wymagania dotyczące realizacji Umowy w związku z finansowaniem 

inwestycji ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego,
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Podwykonawcy [bieżący okres rozliczeniowy] (wzór),
Załącznik nr 4 - Oświadczenie dalszego Podwykonawcy [bieżący okres rozliczeniowy] (wzór),
Załącznik nr 5 -    Oświadczenie Wykonawcy o realizacji robót przez Podwykonawców (wzór),
Załącznik nr 6 - Oświadczenie  Podwykonawcy  o  realizacji  robót  przez  dalszych

Podwykonawców (wzór),
Załącznik nr 7 - Oświadczenie Podwykonawcy [bieżący okres rozliczeniowy] (wzór),
Załącznik nr 8 - Oświadczenie dalszego Podwykonawcy [bieżący okres rozliczeniowy] 

(wzór),
Załącznik nr 9 - Oświadczenie  wykonawcy  i  podwykonawcy  dotyczące  przedostatniego  i

ostatniego okresu rozliczeniowego (wzór),
Załącznik nr 10 - Oświadczenie Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy o rozliczeniu umów

podwykonawczych,
Załącznik nr 11 - Wytyczne do sporządzenia dokumentacji powykonawczej (wzór),
Załącznik nr 12 - Gwarancja jakości,
Załącznik nr 13 - Istotne postanowienia gwarancji wykonania i należytego wykonania Umowy,

KONTRASYGNUJĘ ze środków:

  ....................          .....................
      Data                        Skarbnik

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA
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