

Znak sprawy: IZ.272.1.2022

Zduńska Wola, dn. 23.02.2022r.

**Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Rozbudowa Zespołu Szkół im. K.Kałużewskiego i J.Sylli w Zduńskiej Woli o budynek sali gimnastycznej z zapleczem i dwiema salami dydaktycznymi ”.

Zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Zamawiający Powiat Zduńskowski, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) dokonuje zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w niniejszym postępowaniu poprzez:

1. Zmianę zapisu w rozdziale IV. Opis przedmiotu zamówienia w punkcie 3 ppkt.1), 2) i 3) :
IV. Opis przedmiotu zamówienia.

„3. Przedmiot umowy zostaje podzielone na trzy etapy realizacyjne:

- 1) Etap I – Obejmuje wykonanie przedmiotu zamówienia w wielkości odpowiadającej wartości 15% wynagrodzenia brutto całego zamówienia, co stanowi wykonanie 15 % przedmiotu umowy. Roboty etapu I powinny uwzględniać w szczególności wykonanie płyty fundamentowej i ścian fundamentowych dla obydwu budynków. Prace rozbiórkowe dotyczące m.in. demontaż ocieplenia i kostki.
- 2) Etap II - Obejmuje wykonanie przedmiotu zamówienia w wielkości odpowiadające wartości 45% wynagrodzenia brutto całego zamówienia, co stanowi wykonanie 60% przedmiotu umowy. Etap II powinien uwzględniać w szczególności roboty budowlane obydwu budynków – stan surowy zamknięty, wykonanie posadzek betonowych w budynkach, instalacje wod. – kan. i c.o. oraz kanalizację deszczową.
- 3) Etap III – Obejmuje wykonanie przedmiotu zamówienia w wielkości odpowiadającej wartości 40 % wynagrodzenia brutto całego zamówienia, co stanowi wykonanie 100 % przedmiotu umowy. Etap III winien uwzględniać w szczególności roboty wykończeniowe, wentylacje, zagospodarowanie terenu, wyposażenie.”

na zapis o następującej treści:

„3. Przedmiot umowy zostaje podzielone na trzy etapy realizacyjne:

- 1) Etap I – Obejmuje wykonanie przedmiotu zamówienia w wielkości odpowiadającej wartości 15% wynagrodzenia brutto całego zamówienia. Roboty etapu I powinny uwzględniać w szczególności wykonanie płyty fundamentowej i ścian fundamentowych dla obydwu budynków. Prace rozbiórkowe dotyczące m.in. demontaż ocieplenia i kostki.
- 2) Etap II - Obejmuje wykonanie przedmiotu zamówienia w wielkości odpowiadające wartości 45% wynagrodzenia brutto całego zamówienia. Etap II powinien uwzględniać w szczególności roboty budowlane obydwu budynków – stan surowy zamknięty, wykonanie posadzek betonowych w budynkach, instalacje wod. – kan. i c.o. oraz kanalizację deszczową.
- 3) Etap III – Obejmuje wykonanie przedmiotu zamówienia w wielkości odpowiadającej wartości 40 % wynagrodzenia brutto całego zamówienia. Etap III winien uwzględniać w szczególności roboty wykończeniowe, wentylacje, zagospodarowanie terenu, wyposażenie.”

2. Zmianę zapisu w Formularzu Ofertowy stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ w punkcie 6 :

„6. Akceptujemy, iż zapłata należnego wynagrodzenia nastąpi w terminie do 35 dni od dnia doręczenia rachunku lub faktury VAT do siedziby Zamawiającego wystawionego/ej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (na zasadach opisanych we wzorze umowy – załącznik nr 7 do SWZ). Za dzień zapłaty strony uznają dzień złożenia dyspozycji przelewu przez Zamawiającego.”

na zapis o następującej treści:

„6. Akceptujemy, iż zapłata należnego wynagrodzenia nastąpi w terminie do 30 dni od dnia doręczenia rachunku lub faktury VAT do siedziby Zamawiającego wystawionego/ej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (na zasadach opisanych we wzorze umowy – załącznik nr 7 do SWZ). Za dzień zapłaty strony uznają dzień złożenia dyspozycji przelewu przez Zamawiającego.”

W załączeniu poprawiony Formularz Ofertowy stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.

Środki ochrony prawnej

Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.).