Nr postepowania: S.270.46.2021 Zatgcznik SWZ

Wzor umowy

ZAMAWIAJACY:

Skarb Panstwa - Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe - Nadlesnictwo Drygaty z siedzibg w
Drygatach ul. Grunwaldzka 22, poczta 12-230 Biafa Piska

NIP 8490004505 oraz REGON 790011300,

(dane do faktury zgodnie ze zgtoszeniem dla potrzeb
L S )

reprezentowany przez Pana Andrzeja Czerepko —Nadlesniczego Nadlesnictwa Drygaty,

WYKONAWCA:
.............................. [imie i nazwisko osoby fizycznej bedacej przedsiebiorcg/, zam. W ........cccceveveevveennnne
Przy Ul coooviiiiiiiecie e , legitymujacy sie dowodem osobistym seria nr ................... ,
PESEL: ...cocovveveveeiecie S NIP e , REGON ......ooovvviviiiiiiiicinens
prowadzacy dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg ,......ccceeevevenneee. "z siedzibg W ..o przy
ul. , zgodnie z zaswiadczeniem (wydrukiem) z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej, ktdry stanowi zatgcznik do niniejszej umowy

lub
........................ [nazwa spotkil z siedzibg w ...................... przy ul. ..................., wpisana do rejestru
przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego przez Sad ReEjONOWY W .......ccoeeee.... Wydziat ....
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr KRS ....................... ,
NIP: ..o, , REGON ....oooeiiiiiiiiicecevee e,
o0 kapitale zaktadowym w WySOKOSCi .......ceeerrrrnnnnnenne. zt | w przypadku, spotki akcyjnej konieczne bedzie

wpisanie takze informacji, jaka czesc jej kapitatu zaktadowego zostata wpfaconal,

reprezentowany przez:

ktory oswiadcza,
iz nie zostat odwoftany z tej funkcjl//petnomocnictwo mu udzielone nie zostato odwotane ani nie wygasfo

i w zwigzku z tym posiada kompetencje do reprezentacji w/w spétki i zawarcia niniejszej umowy

zZwazywszy, ze Zamawiajgcy w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie ustawy z dnia 11.09.2019 r. — Prawo
zamowien publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019, z pdzn. zm. - dalej zwang ustawg Pzp lub PZP), w
przedmiocie zadania ,, Roboty ziemne i przygotowawcze w miejscach postoju pojazdow na
terenie Nadlesnictwa Drygaly " (nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajgcego), dokonat wyboru
oferty Wykonawcy, wskazani powyzej oznaczani dalej jako Strony lub z osobna jako Strona, zawierajg
niniejszg umowe (dalej zwang umowg), o tresci nastepujacej:

I Zagadnienia wstepne:
g1
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1.

Wzor umowy

Dla potrzeb interpretacji postanowiernn Umowy Strony ustalajg znaczenie nastepujgcych pojec:

1).

2).

3).

4).

5).

6).

7).

Cena ofertowa brutto/wynagrodzenie ofertowe brutto — wstepne wynagrodzenie
kosztorysowe w wysokosci brutto podane przez Wykonawce w ofercie z uwzglednieniem
podatkéw, optat i innych obcigzen publicznoprawnych, za wykonanie przedmiotu Umowy,
ustalone w oparciu o przekazang przez Zamawiajgcego dokumentacje projektowa i inne
dokumenty dotyczace w/w zamdwienia publicznego, w szczegdlnosci o przedmiar robot,

Dokumentacja projektowa - zbior dokumentdow stuzgcych do opisu i realizacji
przedmiotu Umowy, obejmujacy w szczegdlnosci:

a. rysunki jednoznacznie okreslajgce lokalizacje i zakres robdt, (dalej oznaczonej jako
SW2),

b. przedmiar robot - przedmiar ma walor pomocniczy i poglagdowy wzgledem projektu
budowlanego i projektéw wykonawczych. Przedmiar przedstawia jedynie roboty
budowlane bez innych czynnosci z zakresu przedmiotu umowy wskazanego w SWZ.
Wykonawca ma obowigzek wykonac wszystkie roboty budowlane oraz wykonac inne
czynnosci niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy, a nie tylko te wskazane
w przedmiarze robot. Przedmiar robdt ma charakter orientacyjny i zawiera
zestawienie szacowanej ilosci robdt budowlanych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, z obliczeniem ilosci oraz wskazaniem podstaw wyceny,

informacja dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych (dalej oznaczone
Jjako STWOIRB),

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB) -
dokument przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajgcego w celu realizacji Umowy,
zawierajgcy zbiory wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonywania,
kontroli i odbioru robdt budowlanych, okreslonych w Dokumentacji projektowej,

Dziennik budowy — urzedowy dokument w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane oraz
aktow wykonawczych do tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpisow
przebiegu czesci lub catosci robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot Umowy oraz
wszelkich innych zdarzen i okolicznosci, zachodzacych w toku ich wykonywania i majgcych
znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci realizacji przedmiotu Umowy. Jesli
zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane prowadzenie urzedowego dziennika
budowy nie jest wymagane pojeciem tym oznaczane bedzie inne urzadzenie badz
dokument wprowadzony przez Zamawiajgcego celem ewidencjonowania przebiegu robdt
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot (np.
dziennik budowy wewnetrzny). Do prowadzenia tego urzadzenia badz dokumentu stosuje
sie odpowiednio zasady przewidziane dla urzedowego dziennika budowy,

Harmonogram rzeczowo-finansowy — sporzadzane przez Wykonawce zestawienie
okreslajgce w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania catosci przedmiotu
umowy jak i jego poszczegdlnych etapow (elementdw) i rodzajow robodt objetych
przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem przerobu i pfatnosci, przy uwzglednieniu
wykorzystania do ich realizacji okreslonych zasobdw ludzkich i okreslonych zasobdéw
materiatowych,

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez
Zamawiajgcego, jako jego przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w
rozumieniu Prawa Budowlanego albo w przypadku braku takiego prawnego obowigzku,
osoba upowazniona przez Zamawiajgcego do sprawdzania jakosci wykonanych robot,
potwierdzania ich wykonywania oraz kontrolowania rozliczern wykonanych robdét,

Kierownik budowy - osoba fizyczna, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje do
kierowania budowg, wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez
Zamawiajacego i zgtoszona przez Zamawiajgcego do panstwowego nadzoru budowlanego,
zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego. W przypadku braku obowigzku ustanowienia
kierownika budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego - osoba fizyczna, posiadajgca
odpowiednie kwalifikacje do kierowania budowg lub robotami, wskazana i upowazniona
przez Wykonawce, do ktérej obowigzkdéw nalezy w szczegdlnosci:
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8).

9).

10).

11).

12).

13).

14).

15).
16).

Wzor umowy
a. przejecie od Zamawiajgcego i odpowiednie zabezpieczenie terenu wykonywania
robot ,
b. prowadzenie dokumentacji budowy;
C. zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i

kierowanie budowg obiektu budowlanego w sposdb zgodny z dokumentacjg
projektowg oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, gdy wymadajg tego
przepisy,

d. koordynowanie realizacji robét budowlanych w sposéb zgodny z umowg i
zapobiegajacy zagrozeniom bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e. podejmowanie niezbednych dziatan uniemozliwiajgcych wstep na budowe osobom
nieupowaznionym;

f. wstrzymanie robot budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania
zagrozenia oraz bezzwtoczne zawiadomienie o tym wiasciwego organu;

g. realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

h. zgtaszanie zamawiajgcemu do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robdt
ulegajacych zakryciu badz zanikajgcych oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w umowie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen
technicznych i przewoddw kominowych przed zgtoszeniem obiektu budowlanego do
odbioru;

i przygotowanie dokumentacji powykonawczej robdt budowlanych;

j. zgtoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika

budowy oraz uczestniczenie w czynno$ciach odbioru i zapewnienie usuniecia
stwierdzonych wad,

Konsorcjum — Wykonawcy podejmujacy sie wspodlnie wykonania przedmiotu Umowy,
ktorych wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym
charakterze, w szczegdlno$ci umowa o wspotpracy,

Koszt - wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez Wykonawce
bezposrednio w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy w tym robdt budowlanych
stanowigcych jego czes¢,

Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzadzony przez Wykonawce w szczegdlnosci na
podstawie dostarczonej przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej w tym przedmiaru
robdt, wyceniony przez Wykonawce w formie iloczynu ilosci robét i kosztu jednostkowego,
stanowigcy zatgcznik do umowy. Kosztorys ten ma charakter pogladowy i pomocniczy w
celu rozliczenia wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Materialy — surowce i inne wyroby budowlane, ktére majg by¢ wykorzystane przy
wykonywaniu robdt budowlanych, w standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej
oraz w STWIORB, a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym
z przeznaczeniem i rodzajem robot, do ktorych wykonania majg zosta¢ zastosowane,

Nadzor autorski - zespdt czynnosci polegajgcych na stwierdzaniu w toku wykonywania
robdt budowlanych zgodnosci ich realizacji z dokumentacjg projektowa oraz uzgadnianiu
mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w
dokumentacji budowlanej,

0dbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbior polegajacy na ocenie ilosci
i jakosci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie wykonywania robot nie wystgpia lub
ulegajg zakryciu,

Odbior czesciowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot
stanowigcych przedmiot umowy,

Odbior koncowy - odbiodr polegajgcy na ocenie wykonania catego przedmiotu Umowy,

0dbior ostateczny — odbior po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w zaleznosci
od tego, ktory okres jest dtuzszy, majgcy na celu stwierdzenie nie wystgpienia wad lub
usuniecia wad stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwaranciji,
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18).

19).

20).

21).

22).

23).

24).

25).

26).

Wzor umowy

Odbiér gwarancyjny — kontrola skutecznosci usuniecia przez Wykonawce ujawnionych
wad przedmiotu umowy,

Oferta - pisemne oswiadczenie ztozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania
przedmiotu umowy w tym robdt budowlanych stanowigcych jego cze$é, zgodnie z
postanowieniami Specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia (dalej oznaczonej jako SWZ)
w szczegdlnosci z postanowieniami Dokumentacji projektowej i STWIORB, ziozone
Zamawiajgcemu w ramach postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
prowadzacego do zawarcia Umowy,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, posiadajgca zdolno$¢ prawng, ktora:

a. zawarta z Wykonawca, Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcyg zaakceptowang
przez Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci lub catosci
robot budowlanych stuzacych realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy lub

b. zawarta z Wykonawca przedtozong Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy Ilub ustugi, stanowigce cze$¢ zamdwienia
publicznego objetego umowg, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz mniejszej niz 0,5% wartosci umowy (nie dotyczy to umdéw o
podwykonawstwo o wartoéci wiekszej niz 50.000,00 zt oraz umoéw o
podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w SWZ jako niepodlegajacy
obowigzkowi przedtozenia Zamawiajgcemu),

Program naprawczy — opracowany przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajgcym plan
dziatan majacy na celu nadrobienie opd6znien powstatych wskutek okolicznosci za ktére
ponosi odpowiedzialno$ci Wykonawca i dotrzymanie Terminu zakonczenia robét lub jak
najszybsze wykonanie przedmiotu umowy gdyby Terminu zakonczenia robdt juz uptynat,
obejmujgcy w szczegolnosci:

a. propozycje termindw realizacji poszczegdlnych etapdw robdt, ktérych termin
wykonania juz uptynat, a ktore nie zostaty jeszcze zrealizowane, lub ktorych termin
wykonania jest zagrozony wzgledem Harmonogramu rzeczowo-finansowego,

b. wskazanie konkretnych srodkéw i metod (m. in. reorganizacja sposobu wykonywania
robot poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub
zwiekszenie zaangazowania zasobow finansowych Wykonawcy), ktorych
zastosowanie pozwoli na dotrzymanie terminu realizacji umowy,

Protokot koniecznosci — dokument okre$lajgcy zakres rzeczowo-finansowych zmian w
zakresie przedmiotu umowy w tym robot budowlanych, dokonywanych w celu prawidtowej
realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzany w szczegdlnosci w przypadku wystgpienia
koniecznosci wykonania robot dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania
wykonania niektorych robot, w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy,

Protokot odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - dokument
potwierdzajacy odbidr robdt w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa
robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

Protokot odbioru czesciowego — dokument potwierdzajgcy odbidr robdt w zakresie
wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowag czesci robot budowlanych,

Protokét odbioru usuniecia Wad — dokument potwierdzajacy odbior robdt w zakresie
wykonania usuniecia przez Wykonawce wad powstatych w okresie rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji jakosci w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy lub
rzeczach dostarczonych przez Wykonawce na podstawie Umowy,

Protokot odbioru koncowego robot - dokument potwierdzajagcy odbior wykonanego
przez Wykonawce przedmiotu Umowy,

Protokot odbioru ostatecznego robot — dokument potwierdzajgcy odbior przedmiotu
umowy po usunieciu przez Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach
budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy lub w rzeczach dostarczonych
Zamawiajagcemu na podstawie Umowy, w okresie rekojmi/gwarancji jakosci (w zaleznosci
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27).

28).

29).

30).

31).

32).

33).

34).

Wzor umowy

od tego, ktory z podanych okreséw jest dtuzszy) lub po stwierdzeniu braku wystgpienia
wad,

Protokdt przekazania iobjecia terenu budowy - dokument potwierdzajacy
przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

Sita wyzsza — wydarzenie lub okolicznos¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktorg
Wykonawca ani Zamawiajacy nie majg wptywu; wystgpienia ktdrej Wykonawca ani
Zamawiajgcy nie mogli przewidzie¢, wystgpieniu ktérej Wykonawca ani Zamawiajgcy
dziatajgc racjonalnie, nie mogli zapobiec; ktorej, w przypadku jej wystgpienia, Wykonawca
ani Zamawiajacy, dziatajgc racjonalnie, nie mogli unikngc¢ lub jej przezwyciezy¢; oraz ktdra
nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajgcemu,

Sprzet — urzadzenia, maszyny, S$rodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do
zgodnego z Umowg wykonania jej przedmiotu w szczegdlnosci robdt budowlanych oraz
usuniecia Wad przez Wykonawce,

Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce
przedmiot Umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia Zaplecza budowy,

Termin zakonczenia robot - termin okreSlony w Umowie, do uptywu ktdrego
Wykonawca zobowigzany jest wykonaé/zrealizowaé przedmiot umowy,

Umowa o podwykonawstwo — umowa w formie pisemnej o charakterze odptatnym,
ktorej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce cze$¢ przedmiotu
umowy, zawarta miedzy wykonawca, a innym podmiotem (podwykonawca), a w przypadku
robdét budowlanych takze miedzy podwykonawcag a dalszym podwykonawca lub miedzy
dalszymi podwykonawcami;

Wada - jawne lub ukryte wiasciwosci tkwigce w przedmiocie umowy lub jego
poszczegdlnych elementach, powodujgce ich niezgodno$¢ z umowa. W szczegdlnosci
niezgodno$¢ z umowa wystapi, jezeli przedmiot umowy:

a. nie ma wiasciwosci, ktére powinien mie¢ ze wzgledu na cel w umowie oznaczony
albo wynikajacy z okolicznosci lub przeznaczenia;

b. nie ma wtasciwosci, o ktdrych istnieniu Wykonawca zapewnit Zamawiajgcego, w tym
przedstawiajgc probke lub wzor. Na rowni z zapewnieniem Wykonawcy traktuje sie
publiczne zapewnienia producenta rzeczy lub jego przedstawiciela, osoby, ktora
wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej dziatalnosci gospodarczej, oraz osoby,
ktéra przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub
innego oznaczenia odrozniajgcego przedstawia sie jako producent;

C. nie nadaje sie do celu, o ktdrym Zamawiajgcy poinformowat Wykonawce przy
zawarciu umowy, a Wykonawca nie zgtosit zastrzezenia co do takiego jej
przeznaczenia;

d. zostal Zamawiajgcemu wydany w stanie niezupetnym,

e. przedmiot umowy ma wade fizyczng takze w razie nieprawidtowego jej
zamontowania i uruchomienia, jezeli czynnosci te zostaly wykonane przez
Wykonawce lub osobe trzecig, za ktérg Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢, albo
przez Zamawiajgcego, ktory postgpit wedtug instrukcji otrzymanej od Wykonawcy,

f. jezeli nastgpito obnizenie jako$ci, estetyki lub inne uszkodzenia w przedmiocie
Umowy.

g. Za wade uznaje sie rowniez sytuacje, w ktorej Wykonawca nie posiada praw
autorskich do czesci lub catosci przedmiotu umowy lub jego element nie stanowi
wiasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej, a takze jezeli
ograniczenie w korzystaniu lub rozporzadzaniu przedmiotem umowy lub jego czescig
wynika z decyzji lub orzeczenia wiasciwego organu.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - zabezpieczenie w rozumieniu
przepisow ustawy Prawo zamowien publicznych wniesione przez Wykonawce przed
zawarciem Umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajgcego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym roszczen z tytutu braku zaptaty
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10.

11.

12.

II.

Wzor umowy

lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w
jednej lub w kilku formach wybranych przez Wykonawce sposrod form wskazanych w SWZ,

35). Zaplecze budowy — cze$¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona na
zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do urzadzen infrastruktury
technicznej, a takze na sktadowanie przez Wykonawce materiatow, sprzetu, itp.

Ilekro¢ w umowie pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rowniez uzytego pojecia w
liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.

Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy bedg sporzadzane w
jezyku polskim.

W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie
informacji lub wydawanie polecen lub zgdd, bedg one przekazywane na pisSmie i dostarczane
(przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane pocztg lub kurierem za potwierdzeniem
odbioru pisemnie, drogg elektroniczng lub faksem na podane przez Strony adresy.

W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub
zgody faksem albo drogg elektroniczng otrzymujacy potwierdza przekazujgcemu w terminie 3 dni
roboczych pisemnie fakt ich otrzymania.

Strony beda uznawaty dokonane faksem lub drogg elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie,
informacje, wydane polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich
otrzymania w formie pisemnej.

Wszelkie wpisy do Dziennika budowy mogg by¢ dokonywane przez osoby do tego upowaznione.

Jezeli umowe wykonuje wspdlnie wiecej niz jeden wykonawca np. w ramach Konsorcjum ich
odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego jest solidarna. Solidarna odpowiedzialnosci tych
wykonawcéw obejmuje wykonanie Umowy jak i wniesienie zabezpieczenia jej nalezytego
wykonania.

Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum przez
caty czas trwania Umowy, facznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za Wady. Rozwigzanie
Konsorcjum nie stanowi podstawy do zmiany zasad odpowiedzialnosci wobec Zamawiajgcego
Wykonawcdw w nim uczestniczacych.

Wykonawcy wykonujacy wspolnie umowe zobowigzujg sie do przekazania Zamawiajgcemu kopii
umowy regulujgcej wspotprace podmiotéow wchodzacych w sktad Konsorcjum i jej zmian, w tym
zawierajacej informacje za wykonanie jakich robét budowlanych w ramach Umowy odpowiada
kazdy z uczestnikéow Konsorcjum. Jezeli umowa ta zawarta jest w jezyku obcym Wykonawcy sg
zobowigzani zatgczy¢ do przedktadanej kopii umowy jej ttumaczenie przysiegte na jezyk polski.

Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, skladania i przyjmowania
o$wiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum w
zakresie wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedtozonych
Zamawiajgcemu. Upowaznienie to moze zostac¢ zmienione za zgodg Zamawiajgcego.

W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za Wady
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania catosci lub czesci robdt wynikajacych z
Umowy od wszystkich, niektérych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.

Zakres Przedmiotowy Umowy:
§2

Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pod nazwg ,,Roboty ziemne i przygotowawcze
w miejscach postoju pojazdow na terenie Nadlesnictwa Drygaly ”. Zamawiajacy
zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy w tym roboty budowlane
stanowigce przedmiot umowy. Zakres robdt budowlanych objetych przedmiotem umowy
obejmuje w szczegolnosci wykonanie w miejscach postoju w Nadlesnictwie Drygaty nw. robot
budowlanych:

a) Karczowanie pni po wycietych drzewach,

b) Karczowanie zagajnikdw,
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c) Usuwanie, przemieszczenie i rozplantowanie darniny.

Przedmiot umowy opisany jest szczegdtowo w SWZ, dokumentacji projektowej, STWiIORB oraz w
umowie i zalgcznikach do niej.

Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z dokumentami wskazanymi wczesniej z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego.

Nalezyte wykonanie zamdwienia stwierdzone zostanie przez Zamawiajgcego przez sporzadzenie
protokotu odbioru koncowego robdt, w ktérym stwierdzenie to zostanie ujete.

Wykonawca w miejscu wykonywania przedmiotu umowy w szczegolnosci prowadzenia robot
zobowigzany jest do przestrzegania zasad BHP oraz przepisow P-POZ.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robdt zamiennych w stosunku do robot budowlanych
opisanych w dokumentacji projektowej, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej lub jesli zawnioskuje o to Zamawiajacy (zwane dalej
robotami zamiennymi). Decyzja Zamawiajgcego w tym przedmiocie jest wigzgca dla Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje sie do zaniechania wykonania robot objetych pierwotnie przedmiotem
umowy, jesli jest to zgodne z zasadami wiedzy technicznej lub jezeli zawnioskuje o to
Zamawiajacy (zwane dalej robotami zaniechanymi). Decyzja Zamawiajgcego w tym przedmiocie
jest wigzaca dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze samodzielnie podejmowac decyzji w
przedmiocie robdt zamiennych lub robdt zaniechanych.

Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do nalezytego wykonania przedmiotu Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doSwiadczenie w zakresie niezbednym do nalezytego
wykonania przedmiotu Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi Srodkami finansowymi umozliwiajgcymi
nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trZeCi .....ccovvvvvvvvreeereeereeeesneennnns (nazwa podmiotu trzeciego),
na zasoby ktérego w zakresie wiedzy lub do$wiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajac
Oferte celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie .......c..coceevevievnnnnnns (w jakim wiedza
/ doswiadczenie podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na
uZytek postepowania o udzielenie zamowienia publicznego). W przypadku zaprzestania
wykonywania Umowy przez ................... (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w
powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym
podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktdre stanowity podstawe wykazania
spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewnia, ze ............. (podmiot trzeci), na zasoby ktérego w zakresie zasobdw
finansowych Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawca
solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania
wykonywania Umowy przez Wykonawce z przyczyn niewyptacalnosci bedzie zobowigzany do
przekazania Wykonawcy $rodkdw zapewniajacych wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne
rozliczenia Wykonawcy i ................. (podmiot trzeci) z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajgcego.
Wykonawca o$wiadcza, ze jest mu znany przepis art. 120 ustawy Pzp.

Podwykonawcy:
§3

Wykonawca wiasnymi sitami tj. bez angazowania podwykonawcow wykona przedmiot
Umowy./Wykonawca wykona wifasnymi sitami nastepujace czynnosci lub roboty budowlane
stanowigce przedmiot Umowy:

L) e e oo
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2 Wykonawca zamierza powierzyc¢ Podwykonawcom wykonanie nastepujacych czynnosci lub robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy:

L oo s e st oot s e s s eeesnrenn
.

3. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (w zakresie wykonania robdt budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy) nie stanowi, co do zasady, zmiany Umowy, ale jest wymagana
zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Podobniez,
powierzenie w trakcie realizacji umowy czynnosci z zakresu przedmiotu umowy Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy (w zakresie wykonania robdt budowlanych stanowigcych przedmiot
Umowy), co do ktorych pierwotnie Wykonawca ztozyt o$wiadczenie o ich osobistym wykonaniu
nie stanowi, co do zasady, zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na
zaangazowanie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do wykonania przedmiotu umowy
badz jego czesci.

4, Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcdw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

5. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1). termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunkuy,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2).  przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robdt
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego
Umowa zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca;

3). wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane, dostawy lub ustugi bedgace przedmiotem Umowy, ktorych okres
realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie
nastepowa¢ w czesciach, na podstawie odbioréw czesciowych przez Wykonawce lub
dalszego Podwykonawce;

4).  wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i
powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreSlonym w
Dokumentacji projektowej, STWIORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie
Wykonawcy;

5).  okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

6. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazac sie posiadaniem wiedzy i doswiadczenia
odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu wymaganym od
Wykonawcy w zwigzku z realizacjg Umowy; dysponowac personelem i sprzetem, gwarantujgcymi
prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem
odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajgce wiedze i
doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz
informacja o kwalifikacjach osdb, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w
celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo beda stanowity zatgcznik do tej umowy.
Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia na roboty budowlane lub ustugi
nastepuje w trakcie realizacji zamoéwienia to wykonawca ma obowigzek wykazania brak podstaw
wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

7. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na
jego Zzadanie dokumentéw, oswiadczern i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o
podwykonawstwo.

8. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien:
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1).  uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2). uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane moze nastgpic
wytgcznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego (po niezgtoszeniu zastrzezen), a
przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastapi¢ wytacznie po akceptacji Umowy
o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego (po niewyrazeniu sprzeciwu wobec wykonywania tych
robdt przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce).

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane objete umowa, jest obowigzany do
przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotagczy¢é zgode wykonawcy na zawarcie umowy O
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Wraz z projektem umowy zostang
przedtozone:

1). dokumenty potwierdzajgce spetnienie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
wymagan wskazanych w ust. 6;

2). dokumentacja dotyczaca wykonania robdt okre$lonych w projekcie umowy o
podwykonawstwo, zawierajgca w szczegdlnosci zestawienie ilosci robdt i ich wycena
nawigzujaca do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z czescig
dokumentacji dotyczacej wykonania robot, ktdre majg by¢ realizowane na podstawie
Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji;

3). inne dokumenty wymagane prawem powszechnym w szczegdlnosci ustawg Pzp.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem jest wykonanie robot budowlanych wraz
z pozostatymi dokumentami zostanie przedtozony Zamawiajgcemu, nie pdzniej niz 14 dni przed
jej zawarciem.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia
mu tego projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen do projektu umowy.

Po zawarciu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci zgtasza Zamawiajgcemu okoliczno$¢ wykonywania
robdt budowlanych stanowigcych przedmiot zamoéwienia (badz ich czesci) przez Podwykonawce
badz dalszego podwykonawce. Do zgtoszenia zatgczona bedzie kopia umowy o to
podwykonawstwo wraz z dokumentami wskazanymi w ust. 10. Zamawiajgcy w terminie 30 dni
od dnia doreczenia mu zgtoszenia moze zgtosi¢ sprzeciw wobec wykonywania robot przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce. Sprzeciw wymaga formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci i sklada sie go zardwno Wykonawcy jak i Podwykonawcy, lub dalszemu
Podwykonawcy, ktorych dotyczy wskazane wczesniej zgtoszenie.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 12 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujgcych
przypadkach:

1). niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ust. 5,

2).  niespetniania przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce warunkow okreslonych w
ust. 6,

3). niezataczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w ust.
10,

4). gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktorej
wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wytacznie bezposrednio przez Wykonawce, z
zastrzezeniem sytuacji, w ktorej Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez



Nr postepowania: S.270.46.2021 Zatgcznik SWZ

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Wzor umowy

podmiot, na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu,

5). zamieszczenia w projekcie umowy postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od
zapfaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty
wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce,

6). gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajagce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy przez Zamawiajgcego,

7). gdy termin realizacji robdt budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz
przewidywany Umowg dla tych robdt,

8). gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na
podstawie Umowy.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przewidzianym terminie
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt
Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego lub uzupetnic
inng wymagang dokumentacje.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane albo
po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu po$wiadczong za zgodnosc
z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej
Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 38 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy do realizacji robét budowlanych.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw
do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo oraz wobec wykonywania robdt budowlanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, w terminie wskazanym w ust. 13 w szczegdlnosci
w przypadkach okre$lonych w ust. 14.

Umowa o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 30 dni od dnia doreczenia
mu kopii tej umowy wraz ze zgtoszeniem, o ktdrym mowa w ust. 13, nie zgtosi na piSmie
sprzeciwu wobec wykonywania tych robdt przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca, Ilub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu
po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytgczeniem:

1). umdw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia Wykonawcy, o
ktéorym mowa w umowie przy czym wytgczenie to nie dotyczy Umdéw o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50.000 zt oraz,

2).  umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w SWZ jako niepodlegajacy
temu obowigzkowi.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw
do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 19 w terminie wskazanym w
ust. 13. Sprzeciw moze by¢ zgtoszony w szczegdlnosci w przypadkach okreslonych w ust. 14.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze ponownie przedtozyc
Zamawiajagcemu Umowe o podwykonawstwo, w ktérej zapisach uwzgledniono sprzeciw
Zamawiajgcego. .

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo w przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego sprzeciwu,
0 ktdrym mowa w ust. 13 lub w ust. 20.

Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwitocznego usuniecia z Terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktdorym nie zostata zawarta Umowa o
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

IvV.

Wzor umowy

podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego lub co do ktérej zgtoszono sprzeciw, o
ktorym mowa w ust. 13 lub w ust. 20. Zamawiajacy moze usungc takiego Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przediozy wraz z kopig Umowy z
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badZ inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentaciji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z
ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym powyzej.

Zasady wskazane wczesniej dotyczagce umowy o podwykonawstwo lub jej projektu stosuje sie
odpowiednio do umdéw zmieniajgcych te umowy.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindw okreslonych tg umowa.

Zamawiajgcy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,
nie spetniajg warunkdw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie
daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindw realizacji tych robdt.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwiocznie usunie na Zzadanie
Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia
niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo Ilub projekt zmiany Umowy o
podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do
przedktadanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o
podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz z zatgczonymi do niej dokumentami stanowi zatgcznik do
Umowy.

Termin realizacji umowy:
84
Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji umowy:
1).  rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy do 3 dnia roboczego od podpisania umowy.
2).  zakonczenie realizacji przedmiotu UMOWY iessuees dni od zawarcia umowy.

Za date zakonczenia realizacji przedmiotu umowy przyjmuje sie date powiadomienia
Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru koncowego jezeli w wyniku tego
zgtoszenia zostat dokonany odbidr koncowy zakonczony podpisaniem przez strony Umowy
Protokotem odbioru koncowego robét stwierdzajgcego nalezyte wykonanie umowy.

Wynagrodzenie i Warunki Ptatnosci

§5

Za wykonanie przedmiotu umowy, Strony ustalajg dla Wykonawcy szacunkowe, wstepne
wynagrodzenie  kosztorysowe W WySOKOSCi  Brutto  .....ccccceviiiiiiinii e
(STOWNIE: ..covvveeere e ), ktore zostato ustalone na podstawie oferty Wykonawcy z
(o[ o t- [ i kosztorysu ofertowego - ktdre stanowig zatgczniki do umowy. Wskazana
kwota obejmuje w szczegdlnosci wynagrodzenie za serwis gwarancyjny, wykonanie robot
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12.
13.

14.
15.
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17.

Wzor umowy

budowlanych jak réwniez cene sprzedazy za dostarczone Zamawiajgcemu rzeczy niezbedne do
realizacji przedmiotu umowy oraz za inne czynnosci i Swiadczenia stanowigce przedmiot umowy.

Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone na podstawie obmiaru robét faktycznie
wykonanych i objetych umowg oraz cen jednostkowych tych robét okreslonych w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy.

Zamawiajgcy zapfaci Wykonawcy umoéwione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami
okreslonymi Umowa.

Podstawe do wystawienia faktury stanowi zatgczany do faktury protokét odbioru koricowego robét
potwierdzony przez Strony i stwierdzajacy nalezyte wykonanie umowy przez Wykonawce lub
protokot odbioru cze$ciowego.

Zamawiajgcy dopuszcza ptatnosci czeSciowe na podstawie faktur czesciowych lub rachunkow
czesciowych za zakonczone etapy (elementy) wchodzace w zakres przedmiotu umowy.

Rozliczenie czesciowe moze by¢ dokonywane nie czeSciej niz raz na miesigc. Suma
wynagrodzenia zaptaconego na podstawie faktur czesciowych nie moze przekroczyé 90%
wartosci wynagrodzenia brutto, wskazanego w ust. 1. Faktura czeSciowa moze by¢ wystawiona
po wykonaniu przewidzianego harmonogramem rzeczowo — finansowym etapu (elementu) robot
i po dokonaniu jego odbioru przez Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie bedzie ptatne na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze/rachunku
z zastrzezeniem ust. 18.

Wszystkie ptatnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sg dokonywane
powykonawczo, na podstawie Protokotu odbioru czesciowego lub Protokotu odbioru koricowego
robdt, w terminach okreslonych Umowg na podstawie wystawionych rachunku lub faktury z
uwzglednieniem potracen wynikajgcych z Umowy, i zgodnie z tymi protokotami.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy beda
realizowane przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie koszty Wykonawcy i obowigzujgce w Polsce
podatki, tgcznie z VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robét.

Swiadczenia za wykonane roboty budowlane beda wptacane przez Zamawiajacego na rachunek
bankowy Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane
przez Wykonawce, lub odpowiednio przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce, na
podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez Wykonawce, przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce.

Wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy nie ulegnie waloryzacji.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowigzujacej w chwili powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy
w tym zakresie nie stanowi zmiany Umowy.

Zamawiajacy nie bedzie udzielat Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania zamoéwienia.

W przypadku zawarcia Umowy z wykonawcami wspolnie wykonujgcymi przedmiot umowy
(Konsorcjum), w terminie 7 dni od zawarcia Umowy, wskazg oni cztonka Konsorcjum
upowaznionego do wystawiania faktur i do odbioru wynagrodzenia w imieniu wszystkich cztonkéw
Konsorcjum. Dokonanie zapfaty na rachunek bankowy upowaznionego czionka Konsorcjum
zwalnia Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci w stosunku do wszystkich cztonkéw konsorcjum.

W przypadku gdyby wykonanie przedmiotu umowy byto czynnoscig powodujaca, iz obowigzek
podatkowy w szczegdlnosci w podatku od towardw i ustug powstanie u Zamawiajgcego,
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenie
brutto pomniejszone o podatek, do ktérego zaptaty zobowigzany bedzie Zamawiajacy. Przyjmuje
sie, iz w takim przypadku Zamawiajgcy rozliczy w ten sposdb podatek od towardw i ustug wedtug
stawki podstawowej (na dzien zawarcia umowy 23 %) chyba, ze wiasciwa w tym zakresie bedzie
inna stawka tego podatku.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz Zamawiajacy przy zaptacie Wynagrodzenia bedzie
stosowat mechanizm podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (Dz. U. z 2020 r., poz. 106, z pdzn. zm.). Zaptata:
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Wzor umowy

1).  kwoty odpowiadajgcej catosci albo czesci kwoty podatku wynikajgcej z otrzymanej faktury
bedzie dokonywana na rachunek VAT Wykonawcy, w rozumieniu art. 2 pkt 37 ustawy z
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug,

2). kwoty odpowiadajgcej wartosci sprzedazy netto wynikajgcej z otrzymanej faktury jest
dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spoidzielczej kasie
oszczednosciowo-kredytowej, dla ktdrych jest prowadzony rachunek VAT Wykonawcy.

Wykonawca przy realizacji Umowy zobowigzuje postugiwac sie swym rachunkiem rozliczeniowym,
o ktérym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz. U.
z 2019 r., poz. 2357, z p6zn. zm.) zawartym w wykazie podmiotdw, o ktdrym mowa w art. 96b
ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (tzw. biata lista podatnikow).

Dokonanie zaptaty na rachunek bankowy oraz na rachunek VAT (w rozumieniu art. 2 pkt
37ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug) wskazanego cztonka Konsorcjum
zwalnia Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci w stosunku do wszystkich cztonkéw konsorcjum.

Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty zamienne lub zaniechane:

8§86

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robdt budowlanych zamiennych lub zaniechanych
wynikajacych z § 2 ust. 6 Umowy, zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujgcych zasad:

1). jezeli roboty zamienne lub zaniechane, odpowiadajg rodzajowi lub opisowi pozycji w
Kosztorysie ofertowym, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia wynagrodzenia
zgodnie z iloscig wykonanych robét i stawek jednostkowych z kosztorysu ofertowego i
przedtozenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

2). jezeli roboty zamienne lub zaniechane, nie odpowiadajg rodzajowi lub opisowi pozycji w
Kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny
jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany
do wyliczenia wynagrodzenia za te roboty takg metodg i przedtozenia wyliczenia
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

3). jezeli nie mozna wycenic robot zamiennych z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w pkt
1 lub 2, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje Ceny
jednostkowej tych robdét z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od
$rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktérym roboty sg wykonywane, aktualnych w
miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana, a nastepnie po
zaakceptowaniu ceny jednostkowej przez Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany do
wyliczenia wynagrodzenia za te roboty z zastosowaniem tej ceny jednostkowej i do
przedtozenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca dokona wyliczen, o ktorych mowa w ust. 1 oraz przedstawi Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia wysoko$¢ wynagrodzenia za roboty zamienne lub zaniechane przed rozpoczeciem
tych robdt.

Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie
wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 1 Zamawiajgcy wprowadzi korekte kalkulacji,
stosujgc zasady okreslone w ust. 1.

Wynagrodzenie za roboty zamienne lub zaniechane modyfikuje wynagrodzenie wykonawcy
wskazane w § 5 ust. 1.

Rozliczenia cze$ciowe:

§7

W celu dokonania rozliczenia czeSciowego Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do 25 dnia
kazdego miesigca nastepujgcego po okresie wskazanym w § 5 ust. 6, ktérego dotyczy rozliczenie,
obmiar wykonanych i zakonczonych etapdéw (elementdw) robdt budowlanych, wraz z
zestawieniem ich wartosci wg stawek jednostkowych z kosztorysu ofertowego z ewentualng
modyfikacja wynikajacg z rozliczenia robot zamiennych lub zaniechanych. Wraz z obmiarem i
zestawieniem Wykonawca zgtosi gotowos¢ tych robdt do odbioru czesciowego.
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Zestawienie wartosci wykonanych robdt stanowi iloczyn ilosci wykonanych, odebranych,
obmierzonych i ujetych w ksiedze obmiaru robdt oraz odpowiadajgcych im cen jednostkowych
ujetych w odpowiednich pozycjach Kosztorysu ofertowego albo ustalonych zgodnie z § 6.

Zamawiajgcy sprawdzi zakres i wartosci wykonanych robét, dokona ewentualnych korekt
przedtozonego zestawienia oraz wskaze kwote nalezng do zapfaty Wykonawcy w ciggu 14 dni
roboczych od dnia otrzymania zestawienia lecz nie wczesniej niz po dokonaniu odbioru
czesciowego.

Rozliczenia koncowe:

§8

Wraz ze zgloszeniem przez wykonawce gotowosci przedmiotu umowy do odbioru koncowego,
Wykonawca  przedstawia  Zamawiajgcemu  szczegdtowe  rozliczenie  wynagrodzenia
przystugujgcego Wykonawcy, uwzgledniajgc ptatnosci czesSciowe oraz modyfikacje zwigzane z
rozliczeniem robdt zamiennych badz zaniechanych.

Zamawiajgcy sprawdzi zakres wykonanych robot i potwierdzi kwote nalezng do zapfaty
Wykonawcy w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania szczegdtowego rozliczenia
wynagrodzenia Wykonawcy lecz nie wczesniej niz po dokonaniu odbioru koncowego.

Zamawiajacy wezwie Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub uzupetnien szczegdtowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do jego
prawidtowosci.

Wykonawca sktada wyjasnienia i uzupetnienia oraz dokonuje korekt rozliczenia wynagrodzenia,
uzgodnionych z Zamawiajgcym.

Jezeli rozliczenie koncowe przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktérych mowa w ust.
4 bedzie nadal nieprawidtowe, Zamawiajagcy ustali wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Zatwierdzone przez Zamawiajgcego rozliczenie koncowe stanowi zatacznik do Protokotu odbioru
koncowego.

Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajgcego czesci zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy stanowi¢ bedzie Protokdt odbioru koricowego robdt stwierdzajgcy nalezyte
wykonanie umowy przez Wykonawce.

Ptatnosci:

§9

Platno$ci wynagrodzenia s3 realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od
daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury VAT
lub rachunku z uwzglednieniem potrgcen wynikajgcych z Umowy, na kwoty wynikajace z
rozliczenia czesSciowego lub koncowego. W przypadku dostarczenia faktury wystawionej w sposéb
sprzeczny z umowa lub z przepisami prawa powszechnego, w szczegodlnosci do ktorej nie zostaty
zatgczone zgdane umowg dokumenty, Zamawiajgcy moze nie przyjac tej faktury lub zazadac
uzupetnienia zatacznikdéw do niej. W przypadku zadania uzupetnienia zatgcznikow do faktury
przyjmuje sie, iz Zamawiajacy nie znajduje sie w opdznieniu w zaptacie wynagrodzenia poniewaz
termin na spetnienie $wiadczenia wskazanego fakturg zaczyna biec dopiero od ztozenia przez
Wykonawce zgdanych od niego dokumentow.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z czeSciowym rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia, o$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu
wzgledem nich wymagalnych do tego dnia naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych
naleznosci ktérych termin uptynat do dnia odbioru czeSciowego. O$wiadczenia, podpisane przez
osoby upowaznione do reprezentowania skladajgcych je Podwykonawcdw Ilub dalszych
Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny
potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w
uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcow wynikajacych z Umow o podwykonawstwo. Jezeli Wykonawca nie
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angazowat Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, celem dokonania rozliczenia
czesciowego ztozy Zamawiajgcemu pisemne osSwiadczenie o takiej tresci.

3. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z fakturg koncowa, oS$wiadczenia
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich
naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty catego wynagrodzenia/ceny Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom, dotyczace ich naleznosci za wykonanie dostaw, ustug lub robét budowlanych
stanowigcych cze$¢ przedmiotu umowy. O$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania sktadajgcych je Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcdéw lub inne
dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢, iz nalezno$¢
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu wynagrodzen/cen Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcdéw wynikajgcych z Uméw o podwykonawstwo zostata uregulowana. Jezeli
Wykonawca nie angazowat Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, celem dokonania
rozliczenia czeSciowego ztozy Zamawiajgcemu pisemne o$wiadczenie o takiej tresci.

4, Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowie o
podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdci¢ sie z zgdaniem zaptaty naleznego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

5. Zamawiajgcy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
wezwania.

6. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktdrych mowa w ust. 5 podwazajgcych
zasadnos$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

1). nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty lub

2). zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do
wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,

3). dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej
zaptaty.

7. Zamawiajacy jest zobowigzany zapfaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie za wykonanie robdt budowlanych, bedgce przedmiotem zadania, o ktérym mowa
w ust. 4 jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ fakturg
VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbior robot budowlanych,
a Wykonawca nie ztozy w trybie okreSlonym w ust. 5 uwag wykazujgcych niezasadnos¢
bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi
zaptaty.

8. O rownowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy zmniejszy wyptacane Wykonawcy
wynagrodzenie (potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy), a w przypadku wczesniejszej
wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy i niemoznosci
pomniejszenia/potracenia z powodu braku wzajemnej wierzytelnosci Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo zadac¢ od Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy niezwtocznego zwrotu kwot zapfaconych przez Zamawiajgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

9. Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy
rozliczeniowe, bedg wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktérych mowa
w § 5 ust. 5 przedstawione Zamawiajgcemu wraz:

1).  zprotokotem Odbioru czeSciowego wykonanych etapow (elementéw) robot, w ktdrym beda
wyszczegdlnione roboty budowlane lub ich elementy wykonane przez Podwykonawcow i
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dalszych Podwykonawcdw, lub do ktérego bedg zatgczone protokoty odbioru czesci robot
wykonanych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcdw w ramach odbieranego
etapu (elementu) robot,

2). z kopiami faktur VAT lub rachunkdw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcdw za wykonane przez nich
roboty, dostawy i ustugi,

3). z kopiami przelewow bankowych potwierdzajgcych ptatnosci albo ze sporzagdzonymi nie
wiecej niz 5 dni przed uptywem terminu ptatnosci o$wiadczeniami Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcdw o nie zaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub
przez Podwykonawcow,

4). a w przypadku braku robét budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow przed dniem Odbioru czeSciowego robdt
budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcow nie byty
jeszcze wymagalne - wraz z o$wiadczeniami  Podwykonawcéw lub  dalszych
podwykonawcéw w tym zakresie. Jezeli Wykonawca nie angazowat Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy celem dokonania rozliczenia czeSciowego ztozy Zamawiajgcemu
pisemne o$wiadczenie o takiej tresci.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktdrych
mowa w ust. 2, 3 lub 9 Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow.
Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zapfaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce tych
wymagan, nie bedzie traktowane jako nie dotrzymanie przez Zamawiajgcego terminu pfatnosci i
nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w
przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosé.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia,
jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 5 i wykaze niezasadno$¢ takiej ptatnosci,
lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktérych mowa w ust. 5, a Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

Podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnosc¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce,
przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig protokotu
odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru
dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowaé wylacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub
Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wylgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo robot budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub
wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do
depozytu sadowego, skutkuje wygasnieciem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od
Zamawiajgcego i Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu
wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci lub do wysokosci kwoty
ztozonej do depozytu sgdowego.

Zamawiajagcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniong z
zastrzezeniem, ze termin ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub Podwykonawcy nie moze nastgpic¢
wczesniej niz termin rozliczen wynagrodzenia Wykonawcy i rozliczenia zwigzane z zadaniem
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zaptaty dla Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie mogg by¢ dokonywane czesciej niz
rozliczenia z Wykonawca.

Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktdremu pfatnos$¢ nalezy sie, co uznaje sie za
rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania
Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy i Podwykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu
ptatnosci bezposrednich jest ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie
robot budowlanych, ustug lub dostaw wynikajacej z Umowy. W przypadku réznic w cenach
jednostkowych za wykonane roboty, ustugi lub dostawy pomiedzy cenami jednostkowymi
okreslonymi Umowg o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreSlonymi Umowag,
Zamawiajgcy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie
wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytacznie kwote nalezng na podstawie cen
jednostkowych okreslonych Umowa.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajgcego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT w
danym okresie rozliczeniowym przyjetym dla rozliczen czesciowych, i Wykonawca zataczy do
wystawianego rachunku lub faktury VAT oSwiadczenia Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow potwierdzajgce te okolicznos¢, cata kwota wynikajgca z faktury VAT lub
rachunku zostanie wyptacona przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

Wierzytelnosci:
§ 10

Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci na podstawie cesji,
przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak rowniez
korzysci wynikajgcej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej pod
rygorem niewaznosci, zgody Zamawiajgcego. Przeniesienie przez Wykonawce praw lub
obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy na osobe trzecig nie jest mozliwe bez zgody
Zamawiajgcego. Zapis ujawniajacy zastrzezenie wskazane wczesniej Wykonawca umiesci na
kazdym egzemplarzu faktury/rachunku wystawionej na podstawie umowy.

Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.
Obowiazki Zamawiajacego:

§11

Przed rozpoczeciem robot Zamawiajacy przekaze bezptatnie Wykonawcy egzemplarz
Dokumentacji projektowej i STWIORB w wersji papierowej.

Dokumentacja projektowa i STWIORB stanowig wifasno$¢ Zamawiajgcego i mogg byé
wykorzystane wytgcznie w celu wykonania przedmiotu Umowy tj. zgodnie z jej przeznaczeniem.

W przypadku, gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej jest
nastepstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, koszty
modyfikacji Dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym prac obcigzajg Wykonawce.

Jezeli to jest wymagane przepisami szczegdlnymi, co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robot,
Zamawiajgcy powiadomi organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujgcego nadzér nad
zgodnoscig realizacji robét z projektem o planowanym terminie rozpoczecia robot.

Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

1). ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego (jezeli bedzie wymagany
przepisami prawa budowlanego),

2).  protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie 3 dni od podpisania
umowy,
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3). przekazania Wykonawcy dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania terenu
budowy,

4).  dostarczenia Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowej,

5).  wyznaczania termindéw odbioréow robdt nie przekraczajgcych 14 dni roboczych od dnia
powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbiordéw,

6). terminowego przystepowania do odbioréw robot budowlanych,

7). terminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy.

Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowg do odbioréw:
1).  robdt ulegajgcych zakryciu i robdt zanikajgcych,

2).  czesciowych,

3). koncowego,

4).  gwarancyjnych,

5).  ostatecznego.

Odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych oraz czesciowych moze dokonac w imieniu
Zamawiajgcego Inspektor nadzoru inwestorskiego jezeli zostanie do tego upowazniony.

Zamawiajgcy dokona komisyjnego odbioru czeSciowego lub odbioru koncowego robot
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, wyznaczajgc upowaznionych przedstawicieli, przy
udziale upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, przystepujac do odbioru w ciggu 14 dni
roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia robdt. Odbidr czeSciowy zostanie
zakonczony w ciggu 14 dni roboczych. Odbidr koncowy zostanie zakonczony w ciggu 21 dni
roboczych.

Obowiazki Wykonawcy:
§12

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezytg staranno$cia, zgodnie z
Umowag, Ofertg i Dokumentacjg projektowg, STWIORB, nienaruszajgcymi Umowy poleceniami
Zamawiajgcego lub upowaznionego przez niego Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami
wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdinych za szkody zwigzane z realizacja
Umowy, w szczegdlnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ oséb oraz
ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na Terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec o0séb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w
zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba ze
odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktdrg Zamawiajgcy
ponosi odpowiedzialnosc.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwiocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych robot budowlanych oraz za jakosé
zastosowanych do robot Materiatéw. Materiaty i urzadzenia uzyte przez Wykonawce do realizacji
zadania wskazanego w § 2 powinny odpowiada¢é wymogom jakosciowym wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10 ustawy Prawo
budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkdéw zamoéwienia, oraz dokumentacji
projektowej. Wykonawca w procesie realizacji przedmiotu umowy nie moze dokona¢ zmian w
materiatach, produktach oraz rozwigzaniach technicznych zawartych w dokumentacii
projektowej. W przypadku koniecznosci zastgpienia pewnych materiatow lub produktdw ujetych
w ofercie i dokumentacji technicznej, jedynie Zamawiajgcy ma prawo zdecydowac o uzyciu innych
rownowartoéciowych produktéow, materiatdw i rozwigzan technicznych. Na kazde zadanie
Zamawiajgcego lub jego inspektora nadzoru, Wykonawca w ciggu trzech dni obowigzany jest
okazac¢ w stosunku do wskazanych materiatow dokumenty potwierdzajace, ze zastosowany wyrdb
budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych zgodnie z ustawg z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020, poz. 215, ze zm.).
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Wykonawca jest zobowigzany w szczegdlnosci do:

1).

2).

3).

4).

5).

6).

7).

8).

9).

10).
11).

12).

13).
14).

15).

16).

17).

18).

prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy wraz z powykonawczg inwentaryzacjg geodezyjng odcinka drogi stanowigcego
przedmiot umowy ,

wskazania Kierownika budowy Ilub kierownikéw robdt, posiadajgcych niezbedne
uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,

przerwania robdt na zagdanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenia wykonanych robét przed
ich zniszczeniem,

przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

wykonywania robdt budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
zgodnie z wiasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
obowigzujgcymi przy wykonywaniu robdt budowlanych, oraz z zasadami wiedzy
technicznej,

stosowania materiatéow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajacych wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWIORB,

umozliwienia wstepu na Teren budowy wylgcznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce,

zgtaszania gotowosci do odbioru robdt i brania udziatu w wyznaczonych terminach w
odbiorach robdt,

terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych w
czasie odbiorow, oraz w czasie obowigzywania rekojmi lub gwarancji,

utrzymywania porzadku na terenie budowy,

stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

angazowania odpowiedniej liczby osdb, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze i
doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robdt i innych czynno$ci w ramach
wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

dostarczania Materiatdéw i urzagdzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcdw do udziatu w realizacji Umowy.

sporzadzenia na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego plandw organizacji robot
budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktére zamierza w tym celu
przyjac,

do zawarcia umowy ubezpieczenia OC z tytutu swej dziatalnosci zbieznej z przedmiotem
umowy i utrzymywania tego ubezpieczenia przez okres wykonywania umowy, a takze do
okazania Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajacych zawarcie umowy ubezpieczenia i
opfacenia skladek - na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, przy czym
suma gwarancyjna (z uwzglednieniem ewentualnych franszyz i innych ograniczen lub
znizek co do sumy gwarancyjnej) winna odpowiada¢ co najmniej wynagrodzeniu
ofertowemu brutto,

w przypadkach prowadzenia robdt na terenach chronionych akustycznie, roboty mogg by¢
prowadzone w godzinach okre$lonych przez Zamawiajgcego lub przez stosowny organ,

uzyskania na wilasny koszt i wiasnym staraniem dostepu do energii elektrycznej i wody
(zamawiajacy nie ma obowigzku udostepniania punktdw czerpania energii elektrycznej ani
wody — jezeli strony postanowig o udostepnieniu przez Zamawiajgcego punktdw czerpania
energii elektrycznej lub wody — zawrg réwniez porozumienie w kwestii rozliczenia kosztow
poboru energii lub wody przez Wykonawce),

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywac:

1).

Dziennik budowy wewnetrzny — przekazany przez Zamawiajacego ,
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2).  ksigzke obmiardw,
3).  protokoty odbioru robdt,
4).  pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

1).  Harmonogramu rzeczowo-finansowego robét i jego aktualizagj,
2).  Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

3). informacji o wytwarzanych na terenie budowy odpadach,

4).  dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do
odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich
zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty
zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamoéwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie
petnit funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robdt i usuwania
ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy
jak za wiasne.

Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce
obcigzajg koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie,
ktérego dotyczy przedmiot Umowy, i za ktorg ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogodlnych a
spowodowanej:

1).  Wada, ktéra wynikla z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwita w obiekcie, ktdrego
dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakonczenia robdt budowlanych stuzacych realizacii
przedmiotu Umowy;

2). wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koncowego, ktéry nie byt objety ryzykiem
Zamawiajgcego lub;

3).  czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koncowego.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu elementéw mienia Zamawiajgcego
zniszczonego przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktdre ponosi on odpowiedzialnos¢, w
zwigzku z realizacjg Umowy.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa, odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robdét.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu w wersji
papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach, w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od
dnia zgtoszenia robot przez Wykonawce do odbioru koncowego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg projektowg wytyczenie w terenie lub
na obiekcie wszystkich czesci robdt.

Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy i pomieszczenia
uzywane w czasie wykonywania prac.

Wykonawca od chwili przekazania terenu budowy do chwili podpisania protokotu odbioru
koncowego robdt ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wynikle w mieniu Zamawiajgcego objetym
przedmiotem umowy.

Poniewaz w SWZ witozono na Wykonawce obowigzek realizacji przedmiotu umowy przy pomocy
0séb zatrudnionych na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy,
wykonanie tego obowigzku powinno by¢ zachowane nieprzerwanie przez caty okres wykonywania
umowy.

Zamawiajacy uprawniony bedzie do kontroli spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymagan dotyczacych zatrudniania ww. oséb na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisow Kodeksu Pracy. Na zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca obowigzany bedzie
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niezwtocznie udokumentowac zatrudnienie oraz poziom zatrudnienia przez przedtozenie wykazu
0s0b zatrudnionych przy realizacji przedmiotu umowy oraz na zagdanie Zamawiajgcego przedstawi
do wgladu kopie ich uméw o prace.

W celu kontroli przestrzegania postanowien umowy przez Wykonawce lub Podwykonawce
przedstawiciel Zamawiajgcego uprawniony jest w kazdym czasie do weryfikacji tozsamosci
Personelu Wykonawcy lub Podwykonawcy uczestniczacego w realizacji przedmiotu umowy oraz
moze zgtosi¢ do Panstwowej Inspekcji Pracy zadanie przeprowadzenia kontroli zatrudnienia
pracownikéw przez Wykonawce lub Podwykonawce.

§13

W terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
do zatwierdzenia, Harmonogram rzeczowo — finansowy, zgodnie z ktérym bedzie realizowany
przedmiot Umowy.

W przypadku zwtoki w przedstawieniu Zamawiajgcemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego
do zatwierdzenia w terminie okreslonym w ust. 1 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki.

Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje bedg ztozone w wersji papierowej i w edytowalnej
wersji elektronicznej w ukfadzie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w czytelny sposob w wersji papierowej i graficznej
zawierajgcej wyroznienie poszczegdlnych etapow robdt i postepu w realizacji robdt budowlanych.

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie sporzadzony z podziatem na etapy wykonywania
przedmiotu umowy w szczegdlnosci robot budowlanych, ich asortymenty wedtug dziatow
STWIORB, poprzez odniesienie do technologii wykonania, specyfikacji i zasobdow
wykorzystywanego sprzetu oraz zasobéw osobowych niezbednych do wykonania robét oraz
bedzie zawierat harmonogram pfatnosci naleznosci za etapy zrealizowanych robét oraz ich sume
w danym okresie rozliczeniowym oraz w catym okresie realizacji umowy. Asortymenty robdt mniej
znaczacych beda tgczone w grupy pod jedng nazwa. Grupy asortymentdw robdt powinny byc
naniesione na grafik Harmonogramu rzeczowo — finansowego w zakresie harmonogramu robdt,
z uwzglednieniem daty rozpoczecia robot, czasu na ich wykonanie oraz z uwzglednieniem daty
zakonczenia tych robdt, z doktadnoscig do kolejnego miesigca kalendarzowego .

Zamawiajacy zatwierdzi Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 1 w ciggu 14 dni roboczych od
daty przedtozenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego uwagi ze
wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SWZ, dokumentacji
projektowej lub Umowie.

Wykonawca ma prawo powotywania sie na Harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia jego
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron
Umowy w zakresie przesuniecia termindw realizacji poszczegdlnych etapow robot (jezeli etapy
sg przewidziane) lub Terminu zakonczenia robot. Zmiana harmonogramu nie moze powodowac
zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 4.

Jezeli faktyczny postep robdt z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie
zagrazat Terminowi zakonczenia robot lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robot,
Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie nie dotrzyma terminu okreSlonego w
Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od Harmonogramu
rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego niezwtocznie, nie pozniej niz w
terminie 14 dni roboczych, przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt Programu
naprawczego.

Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robdt poprzez
zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcoéw lub zasobdw finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapdw robét (jezeli etapy robdt sa
przewidziane). Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymac wpisem do Dziennika budowy wykonywanie
robdt budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:
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1).  wykonywania robdt budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg projektowg lub w sposob
naruszajagcy warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla Zycia i zdrowia 0sob
znajdujacych sie na Terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie,
przy czym wszelkie opdznienia wynikte z powodu takiego wstrzymania obcigzajg wytgcznie
Wykonawce,

2).  wystgpienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wptyng¢ na pogorszenie jakosci robdt,
z tym zastrzezeniem, Zze przed wstrzymaniem robdt budowlanych w zwigzku z
wystgpieniem tych okolicznosci, Inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel
Wykonawcy uzgodnig nowe terminy wykonania rob6t w Harmonogramie rzeczowo —
finansowym, przy czym wszelkie opodznienia wynikte z powodu takiego wstrzymania
obcigzajg wytacznie Wykonawce za wyjatkiem okolicznosci o charakterze nadzwyczajnym,

3). gdyby ich kontynuacja mogtaby wywota¢ zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowac
niedopuszczalng niezgodno$¢ z Dokumentacjg projektowg lub z pozwoleniem na budowe.

Niezaleznie od przyczyn wskazanych w ust. 10 Inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie robot lub ich dowolnej czesci na okres,
ktory uzna za konieczny, nieprzekraczajgcy 3 miesiecy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10 lub 11 jezeli wstrzymanie robdt budowlanych nie
nastagpito z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do zadania przedtuzenia
Terminu zakonczenia robdt o okres réwny okresowi wstrzymania robét (przestoju) i do zwrotu
Kosztow powstatych wskutek wstrzymania robét.

§ 14

Wykopaliska, w szczegélnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajgce znaczna
wartos¢, odkryte lub znalezione na Terenie budowy, stanowig wasnos¢ Skarbu Panstwa.

Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajgcym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci,
aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez
personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wtasciwy organ
panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace
wiasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu
postepowania.

Jesli zastosowanie sie Wykonawcy do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego spowoduje
koniecznos$¢ poniesienia dodatkowych kosztéw lub opdznienie w realizacji robdt, Wykonawcy
przystuguje zwrot uzasadnionych kosztéw po uzyskaniu ich zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i
uprawnienie do przedtuzenia Terminu wykonania robot.

§15

Wykonawca w czasie wykonywania robdt budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest
zobowigzany podjac niezbedne dziatania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na terenie budowy
i wokot terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzjg o Srodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia jesli zostata ona wydana przez wiasciwy organ
lub do innych aktéw wydanych przez organy administracji publicznej jesli majg one zastosowanie
do wykonywanego przedmiotu umowy lub jego czesSci. Jezeli adresatem tych aktow jest
Zamawiajgcy ma on obowigzek niezwtocznego przekazywania stosownych informacji Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany uzyskac niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczystosci
statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie S$ciekdw, substancji
ropopochodnych oraz wéd gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z
wykonywaniem robot budowlanych, w sposob zapewniajgcy ochrone robét przed uszkodzeniem
oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany na swoj koszt i odpowiedzialno$¢ usuwac z terenu budowy, z
zachowaniem przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701,
ze zm.— ,ustawa o odpadach”), odpady wytworzone w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy.
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Wykonawca ma obowigzek podda¢ powstate odpady utylizacji lub przekaza¢ je w tym celu
wyspecjalizowanemu podmiotowi.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania obowigzkéw wskazanych przepisami ustawy o
odpadach. Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia informacji
o wytworzonych na terenie budowy odpadach oraz sposobach ich usuniecia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony Srodowiska lub przyrody i przepisach
regulujgcych gospodarke odpadami.

Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych i faktycznych zmierzajacych do
przejecia odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére
mogq by¢ dochodzone od Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow z
zakresu ochrony Srodowiska lub przyrody.

Odzyski Materiatéw i surowcdw, nadajgce sie do ponownego uzytku (wskazane przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego) stanowig wilasnos¢ Zamawiajgcego i po oczyszczeniu Wykonawca
przewiezie je, za pokwitowaniem ilosci i asortymentu, w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego
w odlegtosci do 25 km od miejsca prowadzonych robét.

Rozbiérke Materiatéw przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek, transport i roztadunek
Wykonawca bedzie prowadzit z nalezytg starannoscig w sposob wykluczajgcy mozliwos¢ ich
uszkodzenia a sktadowanie Materiatdw bedzie prowadzit w sposob uporzadkowany i wkasciwy dla
danego asortymentu.

Przedstawiciele stron:

§ 16
Zamawiajgcy powotuje swego przedstawiciela, zwanego dalej Inspektorem Nadzoru ktérym jest
Pan ...ccccceeeeeeeeneenn, do dokonywania odbioréw robdt zanikowych, sprawdzania ilosci i jakosci

wykonanych robdt, potwierdzania ich wykonywania oraz kontrolowanie rozliczet wykonanych
robot.

Inspektor Nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z jakoscig i
iloscig robdt, ktore sg niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z umowg i projektem
technicznym wykonania przedmiotu umowy.

Przedstawicielem wykonawcy na budowie bedzie kierownik budowy Pan ....................
posiadajacy uprawnienia budowlane w nr .........c.cccceee. dziatajgcy w granicach umocowania
okreslonego przepisami ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy na inng osobe o
kwalifikacjach co najmniej réwnym kwalifikacjiom wymaganym przez Zamawiajgcego w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy po
poinformowaniu 0 zamiarze zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej
akceptadji.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robdt
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom przez
niego upowaznionym, a w tym przedstawicielom biura projektéw lub autora dokumentacji
projektowej , oraz pracownikom organéw nadzoru budowlanego dostepu na teren budowy , oraz
do wszystkich miejsc, gdzie wykonywane sg roboty budowlane lub gdzie przewiduje sie ich
wykonanie, a sg zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

Odbiory robot:

§17

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktdra ulega zakryciu.
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Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wpisem do
Dziennika budowy i jednocze$nie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pozniej jednak niz 7 dni od daty zgtoszenia
gotowosci do odbioru i potwierdza odbidr robot Protokotem odbioru robdt zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robot
zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robdt przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne dla zbadania robdt, a
nastepnie na wiasny koszt przywroci¢ stan poprzedni.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia cze$ciowych rozliczen za wykonane
roboty (czesci przedmiotu umowy).

Po zakoniczeniu wykonania czesci robot, Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru czesci robot
poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty
rozliczeniowe.

Dokonanie Odbioru czesciowego nastepuje Protokotem odbioru czesSciowego na podstawie
sporzgdzonego przez Wykonawce, i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
wykazu wykonanych etapéw (elementédw) robdt , w terminie 14 dni roboczych liczac od dnia
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce realizacji na przedmiotu
Umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i
potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez
Wykonawce zakonczenia robdt i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajgcego wpisem
do Dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w prébach
i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentow pozwalajgcych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegolnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organdw, protokoty
odbioréw technicznych i odbioréw czesciowych, $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty
techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku
budowy. W szczegdlnosci razem z wnioskiem o dokonanie odbioru korncowego robét Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu:

1). dokumentacje powykonawczg,
2).  ksigzke obmiardw,

3). o$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania przedmiotu umowy z przepisami
i obowigzujgcymi polskimi normami ,

4). rozliczenia petnej kwoty, ktdrg wykonawca uwaza za nalezng mu w ramach umowy ze
stosownym uzasadnieniem,

5).  karte gwarancyjng,

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakonczone lub bedzie miat zastrzezenia co
do kompletnosci i prawidtowosci dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy termin ponownego ztozenia przez Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru
koncowego.

Odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosic do wspdtpracy
rzeczoznawcdw lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcdw, przy udziale
ktorych wykonat przedmiot Umowy.
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Przystgpienie do Odbioru koricowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych od
dnia zgtoszenia robot do odbioru wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia
istotnych Wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajgcy moze odmowi¢ dokonania
odbioru albo przerwaé Odbidr koncowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robot,
usuniecia Wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajgcy ztozonos¢ ich techniczna.
Po usunieciu wad wykonawca ponownie zgtasza gotowos¢ robot do odbioru koricowego.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady nie nadajgce sie do usuniecia to
Zamawiajacy moze:

1).  jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem
- obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

2). jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem -
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ ponownego wykonania robét,

Komisja sporzadza Protokdt Odbioru koncowego robdt. Podpisany Protokét odbioru koncowego
robdt stwierdzajgcy nalezyte wykonanie umowy przez Wykonawce jest podstawg do dokonania
koncowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad
w terminie lub w sposéb ustalony w Protokole odbioru koficowego, Zamawiajacy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron protokotu odbioru koncowego robdt. Za date zakonczenia robdt przyjmuje
sie date powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci odbioru koncowego jezeli
w wyniku tego zgtoszenia zostat dokonany odbidr koncowy zakoriczony podpisaniem przez Strony
protokotu odbioru koricowego robdt stwierdzajgcym nalezyte wykonanie umowy przez
Wykonawce.

Zamawiajgcy moze przeprowadzac przeglady gwarancyjne o ktorych zawiadomi Wykonawce z 7
dniowym wyprzedzeniem.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajgcy jest wéwczas zobowigzany przesta¢é Wykonawcy
protokdt przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych Wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegajg na kontroli wykonanego przedmiotu umowy pod wzgledem
wystgpienia wad w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w
okreSlonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajagcym mozliwosci techniczne Ilub
technologiczne dotyczgce usuniecia wady, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane w celu oceny robdt zwigzanych z usunieciem Wad
ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.

Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia Wad, sporzadzanym po
usunieciu wszystkich Wad ujawnionych w przegladzie gwarancyjnym w okresie rekojmi lub
gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje sie po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci
(w zaleznosci od tego, ktory z podanych okreséw jest dtuzszy).

Odbior ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okresow jest dtuzszy), w celu
potwierdzenia usuniecia tych Wad i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce wszystkich
obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.
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Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji Protokét odbioru
ostatecznego.

Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaly usuniete wszystkie wady, co
skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktdérego dotyczg roboty budowlane stanowigce
przedmiot Umowy, Zamawiajacy przerywa Odbidr ostateczny zas Wykonawca jest zobowigzany
przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy o okres przedtuzenia gwarancji). Zamawiajacy wyznacza termin Odbioru ostatecznego,
do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usung¢ Wady.

Prawa autorskie:
§18

Wykonawca zobowigzuje sie, iz w trakcie wykonywania niniejszej umowy nie naruszy
jakichkolwiek praw osdb trzecich w szczegdlnosci przystugujacych im praw autorskich.

Wykonawca o$wiadcza, iz do utwordw powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy w
szczegdblnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy,
obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania urzadzeniami, instalacjami itp.
obiektow i inne dokumenty oraz broszury (zwane dalej utworami lub utworem) przystugujg
Wykonawcy lub bedg mu przystugiwaé najpdzniej w dniu dostarczenia utworu Zamawiajgcemu,
wszystkie autorskie prawa majatkowe lub licencje z odpowiednim zakresem uprawnien.

Z chwilg przyjecia przez Zamawiajgcego utwordw powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej
Umowy, w ramach uméwionego wynagrodzenia, Wykonawca:

1). przenosi na rzecz Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat i bez
dodatkowych oéwiadczen stron w tym zakresie cato$¢ autorskich praw majatkowych do
tych utwordw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1191 z pézn. zm.) albo,

2). ustanowi na rzecz Zamawiajgcego nieograniczone czasowo i terytorialnie niewylgczne
licencje, niezbedne do korzystania z przekazanych utworéw w zakresie wskazanym w ust.
5 (w takim wypadku licencja bedzie udzielona na piSmie w odrebnym od umowy
dokumencie). Jezeli przy zawarciu umowy Wykonawca nie wskazat na korzystanie z jakich
utworow udzieli takiej licencji, domniemywa sie, iz w stosunku do wszystkich utwordw
przekazanych zamawiajgcemu w ramach niniejszej umowy dokona przeniesienia catosci
autorskich praw majatkowych do tych utworéw.

Réwnoczesnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego wtasnosc wszelkich egzemplarzy lub
no$nikdw, na ktérych utrwalono ww. utwory, ktore przekaze Zamawiajgcemu stosownie do
postanowien niniejszej Umowy.

Z dniem dostarczenia Zamawiajgcemu utworu przechodzg na Zamawiajgcego, nieograniczone w
zakresie czasowym i terytorialnym, wszystkie autorskie prawa majgtkowe do tego utworu, na
wszystkich polach eksploatacji, w szczegdlnosci tych okreslonych przepisie art. 50 ustawy z dnia
4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych tj.:

1). w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — do wytwarzania kazda technikg
egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego
oraz technika cyfrowa;

2). w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwdr utrwalono — do
wprowadzania do obrotu, uzyczenia lub najmu oryginatu albo egzemplarzy;

3). w zakresie rozpowszechniania utworu w sposob inny niz okreslony w ppkt 2) do
publicznego wykonania, wystawienia, wyswietlenia, odtwarzania oraz do nadawania i
reemitowania, a takze publicznego udostepniania utworu w taki sposéob, aby kazdy mogt
miec¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Wykonawca nieodwotalnie, zezwala Zamawiajgcemu oraz jego nastepcom prawnym na
wykonywanie wobec utwordw zaleznych praw autorskich w zakresie ich opracowywania.
Zamawiajacy ma prawo do dokonania ttumaczenia, przerdbki czy tez adaptacji utworu celem
dostosowania go do zaktadanego przez siebie uzytku. Zamawiajgcy w szczegdlnosci ma prawo:

26



Nr postepowania: S.270.46.2021 Zatgcznik SWZ

10.

11.

12.

13.

Wzor umowy

1). do dokonywania oraz zezwalania na wykonywanie przez osoby trzecie przerdbek i zmian
utworu,

2).  do wykorzystywania dowolnych czesci utworu w innych utworach lub materiatach, lub w
sgsiedztwie z innymi utworami, elementami lub materiatami, znakami towarowymi i
nazwami,

3).  rozporzadzania i korzystania z opracowan utworu.

W stosunku do utwordw Wykonawca zobowigzuje sie nie wykonywaé swych autorskich praw
osobistych, w tym nadzoru autorskiego oraz upowaznia do wykonywania tych autorskich praw
osobistych w tym nadzoru autorskiego, Zamawiajgcego lub osobe przez niego wskazana.

Wynagrodzenie w wysoko$ci wskazanej w niniejszej umowie obejmuje réwniez wynagrodzenie za
przeniesienie na Zamawiajgcego praw autorskich i udzielenie mu zezwolen i uprawnien
wskazanych powyzej.

Strony ustalajg, iz rozpowszechnianie na w/w polach eksploatacji moze nastepowaé w catosci, w
czesci, fragmentach, samodzielnie, w pofaczeniu z dzietami innych podmiotéw, w tym jako czesé
dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu
opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikaciji, itd.

W przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajgcego z
roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majatkowych, jezeli
naruszenie nastgpito w zwigzku z niniejszg umowg i jej nienalezytym wykonaniem przez
Wykonawce, Wykonawca:

1).  przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;

2). w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstapi do procesu po
stronie Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajgcego w
postepowaniu sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
obstugi prawnej postepowania;

3). poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majgtkowych
i niemajgtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych
osoby lub o0sdb zgtaszajgcych roszczenia.

Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego autorskie prawa
majatkowe, o ktérych mowa wczesniej nie zostang przeniesione na Zamawiajgcego, przejscie
tych praw na Zamawiajgcego nastgpi z chwilg odstgpienia.

Strony o$wiadczajg, ze ani niniejsza umowa, ani tez przewidziane niniejszg umowg ujawnienie
lub udostepnienie przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy informacji lub materiatéw nie
stanowi udzielenia Wykonawcy Zzadnych licencji lub innych praw do korzystania tudziez czynienia
innego uzytku w odniesieniu do utworéw, patentdw, wzordw uzytkowych, wzoréw
przemystowych, znakdw towarowych, praw autorskich, ani topografii uktadéw scalonych, oraz ze
jakakolwiek licencja dotyczaca takich praw wtasnosci intelektualnej musi by¢ udzielona
Wykonawcy w sposob wyrazny i pod rygorem niewaznosci na pismie.

Jezeli Zamawiajacy ujawni lub udostepni Wykonawcy jakiekolwiek informacje lub materiaty to
moga by¢ one wykorzystane przez Wykonawce wytgcznie w celu wykonania przedmiotu Umowy
zgodnie z ich przeznaczeniem.

. Uprawnienia z tytutu rekojmi i gwarancji jakosci:

§19

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za Wady przedmiotu
Umowy przez okres 12 miesiecy od daty Odbioru koncowego robét. Do odpowiedzialnosci z
tytutu rekojmi za wady stosuje sie odpowiednio przepisy o rekojmi przy sprzedazy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ za wiasciwosci i jako$¢ przedmiotu
umowy na zasadzie gwarancji przez okres co najmniej 12 miesiecy od daty Odbioru koncowego,
na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym jak przy gwarancji przy sprzedazy z zastrzezeniem
przepisow niniejszej umowy.
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W okresie gwarangcji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajace z
serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majgce wptyw na
trwato$¢ gwarancji producenta.

Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwaranciji.

Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatow i urzadzen przewidujg dtuzszy
okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce — obowigzuje okres gwarancji w
wymiarze réwnym okresowi gwarancji producenta. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez
producenta materiatéw i urzadzen przewidujg krétszy okres gwarancji niz gwarancja udzielona
przez Wykonawce — obowigzuje okres gwarancji udzielony przez Wykonawce.

Wady stwierdzone w okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca usunie w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego, ktéry bedzie odpowiedni wzgledem charakteru stwierdzonej wady. Po jego
bezskutecznym uptywie, Zamawiajacy zachowujac uprawnienie do zadania usuniecia wad moze
zadaé zaplaty zastrzezonej kary umownej badz odszkodowania za szkode tym wyrzadzona.
Usuniecie wady nastgpi przez:

1).  wymiane rzeczy/elementu wadliwego na wolng/wolny od wad,

2). w przypadku wad wykonania robdt budowlanych — przez usuniecie wad rozumie sie
usuniecie negatywnych skutkdw wadliwie wykonanych robét oraz przyczyny ich powstania.

Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu, Kupujgcy zachowujgc uprawnienie do zagdania
usuniecia wad moze zgdac zaptaty zastrzezonej kary umownej badz odszkodowania za szkode
tym wyrzadzona.

Jezeli wadliwe rzeczy/elementy zostaly pofgczone z innymi lub wbudowane, Wykonawca jest
obowigzany ponieS¢ wszystkie koszty zwigzane z odtgczeniem rzeczy/elementéw wadliwych i
wstawieniem w ich miejsce rzeczy/elementéw wolnych od wad. Czynnosci te muszg by¢
przeprowadzone zgodnie z technologig i normami wiasciwymi dla tych czynnosci.

Potwierdzenie usuniecia wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji nastepuje w formie
stosownego protokotu podpisanego przez strony. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
Zamawiajgcemu potwierdzenia usuniecia wad w ciggu 7 dni od ich usuniecia celem odbioru tych
robot i sporzadzenia stosownego protokotu.

Okres gwaranciji i rekojmi ulega przedtuzeniu o okres od dnia zgtoszenia Wykonawcy wady do
czasu jej skutecznego usuniecia, a w przypadku wymiany czesci lub catosci robot biegnie od
poczatku.

O wykryciu wady Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce w formie pisemnej listem poleconym lub
listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (dodatkowo zawiadomienie moze
nastgpic¢ takze faksem lub pocztg elektroniczng lub telefonicznie) wyznaczajgc mu jednoczesnie
termin do usuniecia wady.

W przypadkach przeprowadzenia przegladu gwarancyjnego Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce
0 dacie i miejscu przegladu. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego nie tamuje wykonania przegladu.

Niezaleznie od odpowiedzialno$ci Wykonawcy w ramach gwarangji i rekojmi, za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym wady ukryte odpowiada on na zasadach
ogdinych kodeksu cywilnego.

Dla potwierdzenia udzielonej gwarancji jakosci, Wykonawca wystawi karte gwarancyjng, ktorej
postanowienia nie mogg odbiega¢ od postanowien niniejszej Umowy, chyba Ze sg bardziej
korzystne dla Zamawiajgcego. Przekazanie Zamawiajgcemu karty gwarancyjnej stanowi warunek
podpisania protokotu odbioru roboét.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposob
nienalezyty, Zamawiajacy, poza innymi uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie umowy
lub kodeksu cywilnego moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu
dodatkowego terminu nie krétszego niz 7 dni roboczych. Usuniecie Wad nastepuje na koszt i
ryzyko Wykonawcy.
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16.  Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o
naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

XVII. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy:

§20

Zamawiajacy nie przewiduje wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

XVIII. Zmiana Umowy:

§21

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci i bedg dopuszczalne w granicach unormowania artykutu 455 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

2. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany ustalen zawartej umowy w stosunku do tresci oferty
Wykonawcy w szczegdlnosci w nastepujgcym zakresie i okolicznosciach:

1).

2).

3).

4).

zmiany terminu zakonczenia wykonania przedmiotu umowy o czas opdznienia lub
przewidywanego opdznienia, jezeli takie opdznienie jest lub bedzie miato wptyw na
wykonanie przedmiotu umowy pod warunkiem, ze zmiana ta wynika z okolicznosci, ktérych
Wykonawca nie mdgt przewidziec¢ na etapie sktadania oferty i nie ponosi odpowiedzialnosci
za opOznienie, w szczegolnosci w nastepujgcych przypadkach:

a. wystgpienia koniecznosci wykonania dodatkowych i niemozliwych do przewidzenia
robdt, ktdrych realizacja wigze sie z potrzebg zmiany terminu wykonania,

b. wstrzymania robdt przez Zamawiajacego, z przyczyn niezaleznych od wykonawcy,

C. wstrzymania realizacji robét przez wiasciwe organy administracji publicznej, badz
orzeczeniem sadu,

d. przekroczenia zakre$lonych przez prawo termindw wydawania przez organ
administracji decyzji, zezwolen, itp.

e. odmowy wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwolen
uzgodnien na skutek btedéw w dokumentacji projektowej,

f. koniecznosci usuniecia btedow w dokumentacji projektowej oraz koniecznosci
przeprojektowania okreslonych zakreséw obiektu w trakcie realizacji inwestycji,
niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy lub wyniktych ze
zmiany koncepdji realizacji inwestycji,

g.  wystgpienia innych szczegdlinych okolicznosci, za ktére wykonawca nie jest
odpowiedzialny,

h. sity wyzszej, tj. zdarzenia nagtego, nieprzewidywalnego i niezaleznego od woli stron,
uniemozliwiajgcego wykonanie umowy w catosci lub czesci (np. pozar, trzesienie
ziemi, tornado, powddz);

i zmiany obowigzujgcych przepiséw prawa,

j. w razie wynikiej po stronie Zamawiajgcego zmiany koncepcji wykonania przedmiotu
umowy, powodujacej koniecznos¢ zmiany zakresu robdt budowlanych stanowigcych
przedmiot umowy,

k. zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy.

zmiany materiatdw i urzadzen koniecznych do wykonywania roboét, pod warunkiem, ze
zmiana ta bedzie korzystna dla Zamawiajgcego lub wynikajgca z niedostepnosci na rynku
tych materiatow i urzadzen spowodowanych zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z
rynku,

zmiany jakosci materiatéw i innych cech charakterystycznych ktéregokolwiek elementu
robot pod warunkiem, ze zmiana ta bedzie korzystna dla zamawiajgcego,

wprowadzenia zmian w stosunku do dokumentacji projektowej na wykonanie robot
zamiennych nie wykraczajgcych poza zakres przedmiotu zamoéwienia, w sytuacji
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koniecznosci zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych, usprawnienia
procesu budowy badz usuniecia wad ukrytych dokumentacji projektowej i uzyskania
zatozonego efektu uzytkowego oraz zmiany obowigzujgcych przepiséw prawa,

5). zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu rzeczowego w obiektywnie uzasadnionych
przypadkach wraz ze stosowng zmiang wynagrodzenia w szczegdlnosci:

a. w razie koniecznosci usuniecia btedow w dokumentacji projektowej oraz
koniecznoéci przeprojektowania okres$lonych zakreséw robdt w trakcie realizaci
inwestycji, niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,

b. w razie wyniklej po stronie Zamawiajgcego zmiany koncepcji wykonania przedmiotu
umowy, powodujacej koniecznos¢ zmiany zakresu robdt budowlanych stanowigcych
przedmiot umowy.

W przypadku zmiany umowy powodujgcej zmiane zakresu przedmiotu umowy w szczegolnosci
zakresu robdt budowlanych, zmiana wynagrodzenia zostanie dokonana w oparciu o ceny
jednostkowe z Kosztorysu ofertowego Wykonawcy lub poprzez interpolacje danych z tego
kosztorysu. Jezeli nie bedzie mozna wyceni¢ robdt z zastosowaniem tej metody kalkulacja
wynagrodzenia odbedzie sie z uwzglednieniem cen czynnikdw produkcji nie wyzszych od $rednich
cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.)
dla wojewddztwa, w ktérym roboty sa wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym
miesigc, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana.

Warunkiem dokonania zmiany, ktérej mowa w ust. 2 jest ztozenie uzasadnionego wniosku przez
strone inicjujacg zmiane lub sporzadzenie przez strony stosownego protokotu koniecznosci.

W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujgce zmiany:
1).  danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,
2). danych teleadresowych,
3). danych rejestrowych,
4).  bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,
5).  zmiany wysokosSci wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany obowigzujgcej wysokosci
stawki podatku VAT (zmiana dotyczy¢ moze jedynie robdt nie zafakturowanych).
Odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego:
§ 22

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie do 180 dni od dnia uzyskania
przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, jezeli Wykonawca:

1). z przyczyn za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ nie wykonuje Umowy lub wykonuije ja
nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub
nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie
zadosc¢uczyni zadaniu Zamawiajacego,

2).  bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie rob6t na okres dtuzszy niz 7 dni robocze
i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 3
dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

3).  zprzyczyn za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ nie przystapit do odbioru Terenu budowy albo
nie rozpoczat robdt albo pozostaje w zwitoce z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie Terminu zakonczenia robdt,

4). nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Programu naprawczego, pomimo
pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien,

5). podzleca wykonanie catosci robdt lub dokonuje cesji praw z Umowy lub ich czesci bez
pisemnej zgody Zamawiajgcego,

6). podzleca wykonanie jakiejkolwiek czesci przedmiotu Umowy, co do ktdrej Zamawiajgcy
natozyt obowigzek wykonania przez Wykonawce wiasnymi sitami,
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7).  jezeli Wykonawca przy ubieganiu sie o udzielenie zamdwienia celem wykazania spetnienia
warunkow udziatu w postepowania polegat na zdolnosciach innych podmiotéw, a podmioty
te nie realizujg robdt budowlanych lub ustug, do realizacji ktorych te zdolnosci byty
wymagane.

8).  w terminie wskazanym umowa nie wykonat jej przedmiotu.
9). w razie koniecznosci:
a. 3 — krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub

b. koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wiekszg niz 5% wartosci
Umowy,

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zgdac wytgcznie wynagrodzenia naleznego
Z tytutu wykonania czesci Umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na cze$¢
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy. Zamawiajgcy zachowuje w tym
przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych przed
odstgpieniem od umowy.

Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego lub w formie pisma
ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem.

Zamawiajgcy moze wykona¢ wskazane umowg prawa do odstgpienia od umowy w terminie do
konca 6 miesigca po planowanym terminie zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiajacy poza odstgpieniem wskazanym umowg moze dokonac takze odstgpienia od umowy
przewidzianego w przepisach prawa powszechnego.
Odstapienie od Umowy przez Wykonawce:

§ 23

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania

wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku, gdy:

1). zwioka Zamawiajgcego w przekazaniu Dokumentacji projektowej lub Terenu budowy
przekracza 30 dni;

2). na skutek polecenia Zamawiajacego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robdt trwa
dtuzej niz 60 dni, bez nalezytego uzasadnienia.

Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego lub w formie pisma
ztozonego w siedzibie Zamawiajgcego za pokwitowaniem.

. Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwigzku z odstapieniem od Umowy

§ 24

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma
obowigzek:

1). natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robdt, poza majagcymi na celu ochrone zycia i
wiasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

2). przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat ptatnos¢
oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacje projektowa,
najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.
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W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos$¢
do odbioru robdt przerwanych oraz robdt zabezpieczanych w toku. W przypadku niezgtoszenia w
tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.
Odbidr robdt przerwanych i robot zabezpieczanych w toku nastgpi w terminie nie pdzniejszym niz
30 dni od odstgpienia od umowy.

Wykonawca niezwtocznie, a najpozniej w terminie do 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy,
usunie z Terenu budowy urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione
materiaty i urzadzenia, niestanowigce wiasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania
tego majatku Zamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania w terminie 14 dni odbioru robot przerwanych i zabezpieczajgcych
oraz przejecia od Wykonawcy pod swoj dozdr Terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany
niezwtocznie zorganizowac usuniecie sprzetu i robdt tymczasowych na swoj koszt i ryzyko. W
przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy uprawniony
jest do usuniecia sprzetu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w o$wiadczeniu o odstgpieniu polecen
Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa robét.

Rozliczenia w zwigzku z odstgpieniem od Umowy:
§ 25

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robot
wedtug stanu na dzien odstgpienia.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie
nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia przez
Zamawiajgcego.

Protokét odbioru robdt przerwanych i robét zabezpieczanych w toku, inwentaryzacja robét i wykaz
tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do wystawienia przez Wykonawce
odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia od
umowy skalkulowane wg zasad wskazanych w niniejszej umowie, pomniejszone 0 roszczenia
Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na
podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za
zakupione materiaty i urzadzenia nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i Terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi ta Strona, ktdra odpowiada za
wystgpienie okolicznosci bedacych podstawg odstgpienia od Umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robot budowlanych do dnia odstgpienia od umowy
zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

1). jezeli roboty odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ustalenie
wynagrodzenia za te roboty nastgpi na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu
ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia
wynagrodzenia takg metodg | przedtozenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego,

2).  jezeli roboty, nie odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe
ustalenie nowego wynagrodzenia na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu
ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia
wynagrodzenia takg metodg i przedlozenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego,

3). jezeli nie mozna wyceni¢ robdt z zastosowaniem metody, o ktorej mowa w pkt 1 lub 2
Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje Ceny
jednostkowej tych roboét z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od
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$rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp.) dla wojewodztwa, w ktorym roboty sg wykonywane, aktualnych w
miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktdrym kalkulacja jest sporzadzana, a nastepnie po
zaakceptowaniu ceny jednostkowej przez Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany do
wyliczenia wynagrodzenia za te roboty z zastosowaniem tej ceny jednostkowej i do
przedtozenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

7. Jezeli kalkulacja przediozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie
wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 6 Zamawiajgcy wprowadzi korekte kalkulacji,
stosujgc zasady okres$lone w ust. 6.

XXIII. Kary umowne:

§ 26

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1).

2).

3).

4).

5).

6).

7).

8).

9).

10).

11).

za zwtoke Wykonawcy w stosunku do Terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy -
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki, jaki uptynie pomiedzy Terminem zakonczenia robét a faktycznym
dniem zakonczenia robot,

za zwioke Wykonawcy w stosunku do Termindw posrednich realizacji przedmiotu umowy
wskazanych w harmonogramie rzeczowo - finansowym - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien
zwioki,

za zwioke Wykonawcy w usunieciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
za Wady fizyczne lub w okresie gwarancji jakosci — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dziern zwioki liczony od
dnia uptywu terminu na usuniecie Wad,

z tytutlu odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn za ktére ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca - w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 5 ust. 1 umowy,

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
— 5.000,00 zt (pie¢ tysiecy ztotych) za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego
bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw,

za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Iub dalszym
Podwykonawcom 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia
zaptaty,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5.000,00 zt (pie¢
tysiecy ztotych) za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci w wysokosci 10.000,00 zt (dziesiec tysiecy
ztotych) za kazdg nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez
Zamawiajacego terminie, w wysokosci 10.000,00 zt (dziesiec tysiecy ztotych),

za dopuszczenie do wykonywania robdét budowlanych objetych przedmiotem Umowy
innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg - w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy — za kazdy przypadek,

w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia sie Wykonawcy, a takze do
okazania Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajgcych zawarcie umowy ubezpieczenia i
optacenia sktadek Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci
5.000,00 zi (piec tysiecy ztotych) za kazde naruszenie,
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12). w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadéw zgodnie z umowg, a takze
zobowigzania do przedktadania informacji o wytwarzanych na terenie budowy odpadach,
Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 5.000,00 zt (piec¢
tysiecy ztotych) za kazde naruszenie,

13). w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata
inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 1 % wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy — za kazdy przypadek,

14). w przypadku gdy Zamawiajacy wymagat zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce
na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji
przedmiotu umowy (zamowienia), Zamawiajgcy bedzie naliczat wykonawcy, za kazdy
miesigc w ktdrym nie spetniono tego obowigzku, kare umowng w wysokosci iloczynu kwoty
minimalnego wynagrodzenia za prace za kazdg osobe, co do ktérej nie wykonano
obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace. Strony przyjmujg, iz dla potrzeb
naliczenia tej kary umownej wystarczajgce jest dopuszczenie do pracy przy realizacji
przedmiotu umowy osoby bez obowigzujgcej w tym dniu umowy o prace lub, co do ktorej
wykonawca nie wykazat zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

2. Limit kar umownych, jakich Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy z wszystkich tytutéw
przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 70% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5
ust. 1 umowy.

3. Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytutu nie pokrywa poniesionej szkody, to Zamawiajgcy
moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych okreslonych przepisami
Kodeksu cywilnego.

4, Zamawiajgcy zapfaci Wykonawcy kary umowne:

1).  z tytulu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce z przyczyn za ktére odpowiada
Zamawiajgcy w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1 umowy.
Kara nie przystuguje, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w
art. 145, 145a ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

2).  za nieprzystgpienie przez Zamawiajgcego do odbioréw robdt zgtoszonych do odbioru przez
Wykonawce w terminach okreslonych Umowg w wysokosci 500,00 zt (piecset ztotych) za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

5. Limit kar umownych, jakich Wykonawca moze zada¢ od Zamawiajgcego z wszystkich tytutow
przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 20% wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 5
ust. 1 umowy.

6. Jezeli kara umowna z ktdregokolwiek tytutu wymienionego wczesniej nie pokrywa poniesionej
szkody, to Wykonawca moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego, na zasadach ogdlnych
okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

7. Kara umowna z tytutu zwioki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest wymagalna od
dnia nastepnego po uptywie terminu jej zapfaty.

8. Termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia doreczenia Stronie wezwania do jej zaptaty.
W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej
moze zadac stosownych odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

9. Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub jakichkolwiek
innych obowigzkdw i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

XXIV. Postanowienia koncowe:

§ 27

1. Wszelkie o$wiadczenia, powiadomienia, dokumenty oraz rachunki dotyczace niniejszej umowy,
Strony bedg dorecza¢ sobie wzajemnie pod adresy jak w komparycji.

2. Kazda ze stron umowy zobowigzuje sie do zawiadomienia drugiej strony o kazdej zmianie swojego
adresu. W przypadku zaniedbania tego obowigzku wszelkg korespondencje doreczang na
dotychczasowy adres uwaza sie za skutecznie doreczona.
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3. Wykonawca nie moze potrgcaC swojej wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia z Zzadng
wierzytelnoscig Zamawiajgcego.

4, Niewazno$¢ poszczegdlnych postanowien niniejszej Umowy nie narusza waznosci pozostatych
postanowien oraz Umowy jako catosci. Strony Umowy zobowigzujg sie w takim przypadku do
niezwtocznego sformutowania postanowienia waznego prawnie, ktdre bedzie najblizsze
ekonomicznemu celowi postanowienia uznanego za niewazne.

5. Strony o$wiadczajg i zapewniajg sie wzajem, ze posiadajg prawo i kompetencje do zawarcia i
wykonania umowy, nie istniejg zadne zobowigzania umowne ani inne zobowigzania, ktdére
uniemozliwiatyby stronom czy jakiejkolwiek ze stron wykonanie umowy.

6. Wszystkie zatgczniki do Umowy stanowig jej integralng czesé:
1). SWZ oznaczona znakiem ..........ccceeeerevnnnnnenne. wraz zatgcznikami,
2). Oferta wykonawcy z dnia .......cooevvvvvneiiieeecnnninnnn,
3). Lokalizacja miejsc postoju pojazddéw na terenie Nadlesnictwa Drygaty.

7. Wszelkie sprawy sporne w pierwszej kolejnosci bedg zatatwiane polubownie. W przypadku braku
polubownego rozwigzania, sprawa bedzie poddana jurysdykcji sgdow polskich i rozstrzygnieciu
sgdu powszechnego wiasciwego miejscowo ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.

8. W sprawach nieuregulowanych w Umowie majg odpowiednio zastosowanie przepisy prawa
polskiego w tym Kodeksu Cywilnego.

9. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

Strony niniejszym o$wiadczajg, ze przeczytaty niniejszg Umowe w catoSci, oraz ze zawierajg
ja z petng $wiadomoscig wszelkich jej konsekwencji prawno-finansowych. Strony sg w szczegdlnosci
$wiadome ryzyka gospodarczego, jakim obarczone jest prowadzenie wiasnej dziatalnosci gospodarczej
lub zawodowej. Strony sg Swiadome, ze druga ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci za jej zobowigzania
wobec 0sdb trzecich, ktdre nie zostaty wskazane w umowie.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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