

GMINA MIEJSKA
GIŻYCKO

Giżycko, 18.08.2025

ZP.271.1.23.2025.MB

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania pn. „Modernizacja Koszarowca nr 1 wraz z dziedzińcem Twierdzy Boyen”
w ramach projektu nr LTPL00354 „FORT - UNION Polsko-litewska integracja sieci fortyfikacji
na rzecz rozwoju flagowych produktów turystycznych”

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA NR 1

Na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania.

I. ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA

Pytanie 1.

Zwracam się do Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji zamówienia z 460 dni na 732 dni
z uwagi na duży zakres robót budowlanych, który nie jest do wykonania w tak krótkim czasie jaki podano
w SWZ.

Odpowiedź 1.

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji zamówienia.

Okres realizacji determinowany jest warunkami dofinansowania.

Proces realizacji inwestycji winien być zaplanowany, zorganizowany i wykonany przez Wykonawcę
w sposób zapewniający wykonanie zobowiązania w wymaganym przez Zamawiającego terminie.

Na stronie internetowej prowadzonego postępowania
<https://platformazakupowa.pl/transakcja/1157075> do pobrania:

1. Niniejsze pismo ZP.271.1.23.2025.MB z dnia 18.08.2025 r. – zapytania i wyjaśnienia nr 1 SWZ.

(-) Ewa Ostrowska
Burmistrz Giżycka