Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy ZDW.N4.361.51.2021

Zalacznik nr 3 do SWZ
WZOR UMOWY
zawartaw dniu ......... pomiedzy:
Wojewodztwem Kujawsko — Pomorskim
Pl. Teatralny 2, 87-100 Torun
NIP 9561969536
w imieniu ktérego dziata
Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszcezy
ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz
zwanym dalej ,,Zamawiajacym” ktory reprezentuja:
Przemystaw Dabrowski - Dyrektor
przy kontrasygnacie
Justyny Herzberg - Glownego Ksiegowego
a
1 Ot
NIP .oevniiiiiiiiiiiiienens REGON .....cccevvenennne KRS it

tacznie zwanymi ,,Stronami”, a kazdy podmiot odr¢bnie ,,Strona”.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy, w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie
zaméwienia publicznego, na podstawie ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z p6zn. zm. — zwang dalej: ,,ustawa Pzp”’) dokonat
wyboru oferty Wykonawcy 1 zostata zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robot budowlanych dla zadania:
Dokonczenie zadania pn.: ,,Rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 251 Kaliska —
Inowroclaw na odcinku od km 19+649 (od granicy wojewodztwa kujawsko —
pomorskiego) do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290 wraz z
przebudowa mostu na rz. Gasawka w msc. Znin” — poprzez budowe chodnika na
ul. Aliantéw w Zninie oraz zmiana nawierzchni poboczy na terenie gminy
Janowiec Wielkopolski”.
2. Zakres szczegblowy robot, ktorego realizacja wynika z niniejszej umowy okreslajg
stanowiace integralng jej czgs$¢ nastgpujace dokumenty:
1) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (zwana dalej ,,SWZ”), Szczegélowy opis
przedmiotu zamoéwienia (zwany dalej ,,OPZ”), dokumentacja projektowa, w tym
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Szczegolna Specyfikacja Techniczna (zwang dalej ,,SST”) wraz z wyjasnieniami do
tresci SWZ udzielonymi przez Zamawiajgcego oraz umowa,

2) Oferta ztozonaw dniu .............. ,

3) Kosztorys ofertowy robot podstawowych, Stanowigcy zatacznik nr 1 do niniejszej
umowy,

4) Harmonogram rzeczowo - finansowy sporzadzony przez Wykonawce i zatwierdzony
przez Zamawiajacego, Stanowigcy zalgcznik nr 2 do niniejszej umowy,

3. Opis przedmiotu zamdwienia jest integralng cze¢$cig umowy.

4. Jezeli w trakcie realizacji umowy w ww. dokumentach znajdzie si¢ jakakolwiek
sprzeczno$¢ lub rozbieznos¢, to Wykonawca wystapi do Zamawiajagcego o0
jednoznaczne zajecie stanowiska, biorac pod uwage kolejno$¢é pierwszenstwa
dokumentoéw jw. Dokumenty opisujgce przedmiot umowy nalezy traktowac jako
wzajemnie wyjasniajace i uzupelniajace Si¢ w tym znaCzeniu, iz w przypadku
stwierdzenia jakichkolwiek niejasnosci lub wieloznaczno$ci Wykonawca nie bedzie
mogt ograniczy¢ zakresu swojego zobowigzania, ani zakresu nalezytej starannosci,
czy odpowiedzialnosci. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa zawiera
jakiekolwiek luki badZ niejasnosci, Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego
wczesniejszego uzyskania pisemnego stanowiska w tym zakresie od Zamawiajacego
przed przystapieniem do dalszych dziatan.

5. Wykonawca uznaje, ze dokumentacja projektowa wraz z SST, sa kompletne z punktu
widzenia celu jakiemu maja stuzy¢ i zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu
umowy zgodnie ze ztozong oferta.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszelkich czynnosci koniecznych dla
zrealizowania przedmiotu umowy oraz do usuni¢cia jego wad, stwierdzonych w
trakcie wykonywania umowy oraz w okresie r¢kojmi i gwarancji.

§2
Termin realizacji przedmiotu umowy
1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala sie:
1) termin rozpoczgcia: od dnia zawarCia umowy,
2) termin wykonania: 2 miesiace

2. Terminem wykonania umowy jest: zgloszenie gotowosci robot do odbioru.

3. Strony przewiduja  wykonanie  przedmiotu umowy  etapami,  zgodnie
z Harmonogramem rzeczowo — finansowym stanowigCym zalacznik nr 2 do niniejszej
umowy.

§3
Wartos¢ przedmiotu umowy

1. Wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1

strony ustalajg na kwote:

plus podatek 23% VAT ........cccovviiinnnnnn. zt
co lacznie stanowi kwote brutto ................... zt
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2.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 wynika z Kosztorysu ofertowego robot
podstawowych stanowigcego zatgcznik nr 1 do umowy i odpowiada zakresowi robot
opisanemu w § 1, dokumentacji projektowej oraz ofercie Wykonawcy.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1, zawiera réwniez wszystkie koszty zwigzane
z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym zysk, koszty ustug, dostaw, ubezpieczenia i
wszelkie inne, ktore Wykonawca zobowigzany bedzie ponies¢ w celu prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy.

Ostateczna wysokos¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy bedzie
okres$lona w oparciu o faktycznie zrealizowany =zakres robdt, wynikajacy z
dokonanych i potwierdzonych przez Inspektora nadzoru obmiaréw powykonawczych
robot, nie wykraczajacych poza zakres przedmiotu umowy (dokumentacje projektowsg
wraz z SST) oraz sporzadzonych na ich podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych
kosztorysow powykonawczych robot podstawowych i kosztoryséw powykonawczych
robot nieujetych lub zanizonych w Kosztorysie ofertowym robot podstawowych, ale
ujetych w dokumentacji projektowej wraz z SST, oraz na podstawie robot nieujgtych
(pominigtych) w Kosztorysie ofertowym robot podstawowych i nieujgtych
(pomini¢tych) w dokumentacji projektowej wraz z SST. Wynagrodzenie za wykonanie
robot dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp) bedzie okre$lone z
zachowaniem zasad wyliczenia wynagrodzenia wskazanych nize;j.

Ceny jednostkowe robot uzyte przez Wykonawce w Kosztorysie ofertowym robot
podstawowych, pozostaja niezmienne przez caty okres realizacji przedmiotu umowy.
W  przypadku robdt zanizonych ilosciowo w Kosztorysie ofertowym robot
podstawowych, lecz ujetych w dokumentacji projektowej wraz z SST, w przypadku
gdy rozmiar robot przewyzsza o co najmniej 15 % ilo$¢ ujeta w Kosztorysie
ofertowym, przyjmuje si¢, ze roboty sa nieujete i do rozliczenia stosuje si¢ zasady,
o ktorych mowa w ust. 7, chyba, ze zaoferowana przez Wykonawce w kosztorysie
ofertowym cena jest nizsza od ustalonej wedtug zasad z ust. 7 — w takim przypadku
przyjmuje si¢ stawke z kosztorysu ofertowego. Nadwyzka ilosci w zakresie do 15%
wzgledem ilosci wskazanych w kosztorysie ofertowym rozliczona zostanie w oparciu
0 ceny jednostkowe kosztorysu ofertowego.

Ceny jednostkowe robdt, ktore dotycza robét nieujetych (pominietych)
w Kosztorysie ofertowym robét podstawowych, lecz ujetych w dokumentacji
projektowej wraz z SST, powinny by¢ obliczone przy uzyciu $rednich sktadnikoéw
cenotworczych (Rb-g, M, S, Kp, Z) z publikatorow SEKOCENBUD dla wojewodztwa
kujawsko — pomorskiego z kwartatu, w ktorym doszto do podpisania niniejszej
umowy.

Ceny jednostkowe robot, ktore dotycza robét nieujetych (pominietych)
w Kosztorysie ofertowym robot podstawowych i nieujetych (pominietych)
w dokumentacji projektowej wraz z SST - robot dodatkowych w rozumieniu art.
455 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp lub robét polegajacych na powtorzeniu podobnych
robot zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp powinny by¢ obliczone przy uzyciu
srednich sktadnikow cenotworczych (Rb-g, M, S, Kp, Z) z publikatorow
SEKOCENBUD dla wojew6dztwa kujawsko — pomorskiego z kwartatu, w ktorym
doszto do podpisania niniejszej umowy.
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9.

10.

W przypadku konieczno$ci wykonania robot budowlanych niewykraczajacych swym
zakresem poza przedmiot umowy okreslony w § 1, ktorych ilo$¢ jednostek
przedmiarowych wskazanych przez Zamawiajacego w przedmiarze robot,
a w konsekwencji Kosztorysie ofertowym robot podstawowych zostata zanizona
w odniesieniu do faktycznej ilosci jednostek przedmiarowych, ktore nalezy wykonac
celem zrealizowania i oddania do uzytkowania przedmiotu umowy, zostang wykonane
po:

1) sporzadzeniu przez Kierownika Budowy protokotu koniecznosci wykonania robét,
obejmujgcego ich zakres rzeczowy i Szacowang ilo$¢ — potwierdzonego przez
Inspektora nadzoru — oraz po zatwierdzeniu przez Z-c¢ Dyrektora ds. Inwestycji
Zamawiajacego. Kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ kompletny
protokot koniecznosci w terminie 10 dni od stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania.

2) rozliczeniu robot koniecznych do wykonania nastgpi na podstawie potwierdzonych
przez Inspektora nadzoru obmiarow powykonawczych oraz sporzadzonych na ich
podstawie metoda uproszczong sprawdzonych i zatwierdzonych kosztorysow
powykonawczych robot nieujetych w  kosztorysie powykonawczym  robot
podstawowych — przy zastosowaniu cen jednostkowych robdt uzytych przez
Wykonawce w Kosztorysie ofertowym robot podstawowych.

W przypadku potrzeby wykonania robét budowlanych, ktére :

- dotyczg robot nieujetych (pominigtych) w przedmiarze robot, a w konsekwencji

w Kosztorysie ofertowym robot podstawowych, lecz ujetych w dokumentacji

projektowej wraz z SST;

- dotycza robot nieujetych (pominigtych) w przedmiarze robot, a w konsekwencji

w Kosztorysie ofertowym robot podstawowych i nieujetych (pominigtych)

w dokumentacji projektowej wraz z SST (rob6t dodatkowych w rozumieniu art. 455

ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp oraz robot polegajacych na powtdrzeniu podobnych robot

zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp), a ktérych wykonanie jest konieczne do
zrealizowania i oddania do uzytkowania przedmiotu umowy, zostang wykonane po:

1) sporzadzeniu przez Kierownika Budowy protokotu koniecznosci wykonania robot
obejmujacego ich zakres rzeczowy i szacowang ilo$¢ wraz ze wstepng kalkulacja
ich wykonania — potwierdzonego przez Inspektora nadzoru oraz po zatwierdzeniu
przez Z-ce¢ Dyrektora ds. Inwestycji Zamawiajacego. Kierownik budowy
zobowigzany jest sporzadzi¢ kompletny protokot koniecznosci w terminie 10 dni
od stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

2) rozliczeniu robot koniecznych do wykonania nastapi na podstawie potwierdzonych
przez Inspektora nadzoru obmiaréw powykonawczych oraz sporzadzonych na ich
podstawie, sprawdzonych i zatwierdzonych kosztorysow szczegoétowych robot
pominietych w kosztorysie powykonawczym robot podstawowych — przy
zastosowaniu  cen, zgodnie ze wskazaniami ust. 7 i ust. 8,
z uwzglednieniem zapiséw ust. 6.

§4

Zasady rozliczen i platnosci
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1.

Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany w tresci faktury w terminie do 30 dni liczac od daty jej
doreczenia i akceptacji przez Zamawiajacego. Za dat¢ zaptaty uwazac si¢ bedzie date
wydania dyspozycji polecenia przelewu kwoty na rachunek bankowy Wykonawcy.
Faktura wystawiona bedzie w nastepujacy sposob: nabywca Wojewodztwo Kujawsko
— Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Torun, NIP 9561969536, ptatnik Zarzad Drog
Wojewddzkich w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz. Zamawiajacy
informuje, Ze istnieje mozliwos¢ przesylania  ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych poprzez Platforme Elektronicznego Fakturowania
(https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/zaloguj) struktura numeru GLN
5907664502008.

Zamawiajgcy nie dopuszcza odbiorow i ptatnosci czesciowych.

W przypadku wykonania przedmiotu umowy przez Podwykonawcow, Wykonawca
wraz z fakturg koncowa przedktada:

1) o$wiadczenia ~ Podwykonawcéw  lub  Dalszych podwykonawcow
potwierdzajacych dokonanie zaptaty na ich rzecz cato$ci naleznego im wynagrodzenia
z tytulu wszystkich prac zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, zgodne z
wzorem stanowigcym Zatacznik nr 3 do umowy, wraz z kopiami faktur wystawionych
przez Podwykonawce lub Dalszego podwykonawce oraz potwierdzeniami realizacji
przelewow dokonanych wyptat z tego tytutu,

2) o$wiadczenia Wykonawcy stwierdzajacego, ze dokumenty, 0 ktérych mowa w
pkt 1) powyzej przedstawil dla wszystkich Podwykonawcow 1 Dalszych
podwykonawcow, ktorzy brali udzial w realizacji chociazby czeSci przedmiotu
umowy.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcg wszystkich dowodow zaptaty, o
Ktorych mowa w ust. 4, wstrzymuje si¢ wyptate naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane w czeSci rownej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

Strony ustalaja, ze w przypadku wstrzymania wyptaty, o ktorej mowa w ust. 5
wierzytelnos¢ o zaptate wynagrodzenia nie stata si¢ wymagalna we wskazanej czgsci i
Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zaptatg odsetek z tego tytutu. Niewyptacona
kwota wynagrodzenia zostanie uregulowana w terminie 30 dni kalendarzowych od
daty przedtozenia przez Wykonawce brakujacych dokumentow.

§5
Harmonogram rzeczowo - finansowy

Przedmiot umowy okreslony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z Harmonogramem
rzeczowo - finansowym robét, stanowigcym zatacznik nr 2 do niniejszej umowy, ktory
zostat zlozony przed =zawarciem niniejszej umowy 1 zatwierdzony przez
Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawia¢ na zadanie Zamawiajacego
zaktualizowany Harmonogram rzeczowo — finansowy, celem jego zatwierdzenia przez
Zamawiajacego, W terminie 7 dni roboczych od daty polecenia dokonania zmian.
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3.

2.

Harmonogram rzeczowo - finansowy powinien by¢ przedstawiony w formie
tygodniowej, dla kazdej z pozycji kosztorysowych z osobna, z podaniem kilometrazy,
na ktorych prowadzone bedg prace budowlane.

§6

Nadzér nad realizacja umowy i Sposéb kontaktow
Osoba odpowiedzialng za realizacjc umowy ze strony Zamawiajagcego jest —
Strony ustalajg, ze wszelkg korespondencje zwigzang z realizacja umowy beda
kierowa¢ do Zamawiajacego na dane adresowe wskazane w niniejszej umowie oraz
réwnoczesnie na adres e-mail Inspektora Nadzoru.
W przypadku zmiany danych adresowych kazda ze Stron zobowigzana jest
niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie druga Strone. W razie zaniedbania obowigzku
okreslonego w zdaniu poprzednim, dorgczenie dokonane na dotychczasowe dane
adresowe uwaza si¢ za skuteczne.
Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda
sporzadzane w jezyku polskim.

§7
Przedstawiciele Wykonawcy
Przedstawicielem i reprezentujacym Wykonawcg na terenie budowy jest Kierownik

Kierownik Budowy dziala w ramach obowigzkéw wynikajacych z ustawy Prawo
budowlane.

§8

Zatrudnienie na podstawie umowy o prace
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace przez Wykonawce
lub Podwykonawce o0sob wykonujacych wszystkie prace fizyczne zwigzane
z wykonywaniem robdt (czynno$ci) objetych zamowieniem, ktorych wykonanie
polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 z pdzn.zm.). W
szczegbdlnosSci obowiazek ten obejmuje robotnikéw budowlanych oraz operatorow
sprzetu. Obowigzek, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy 0s6b
wskazanych na stanowisku: Kierownika Budowy oraz innych osob petnigcych
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane.
W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do
wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez
Wykonawce lub Podwykonawce (Dalszego Podwykonawcg) wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prac¢ osob, o ktorych mowa w ust. 1. Zamawiajacy uprawniony
jest w szczegolnosci do zadania przedtozenia:
1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
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2) o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy 0 prac¢ zatrudnionego
pracownika,

4) innych dokumentéw

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy 0 pracg, w szczego6lnosci imi¢ i nazwisko
zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj Umowy O prace
i zakres obowigzkow pracownika.

3. Nieztozenie przez Wykonawce W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zadanych przez Zamawiajagcego dowodow, w celu potwierdzenia speinienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawcg wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg.

4. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ 0 przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

5. Jezeli pomimo powyzszych wymogéw na budowie bedzie przebywaé osoba
niezatrudniona na umowe o pracg, CO zostanie ustalone przez Zamawiajacego, osoba
taka bedzie musiata opusci¢ plac budowy, a Wykonawca zaptaci kare umowng. Fakt
przebywania takiej osoby na budowie musi zosta¢ potwierdzony pisemng notatkg
sporzadzong przez Inspektora nadzoru lub innego przedstawiciela Zamawiajacego i
podpisang przez Wykonawce lub jego przedstawicieli. Odmowa podpisu notatki przez
Wykonawce lub jego przedstawicieli nie ma wptywu na obowiazek zaplaty kary
umownej. Inspektor nadzoru/przedstawiciel Zamawiajacego zaznacza W Swojej
notatce fakt odmowy podpisu.

§9
Podwykonawcy
1. Wykonawca — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w Ofercie — przedmiot umowy
wykona:
1) bez udziatu Podwykonawcow;
2) przy udziale Podwykonawcow, wskazanych w tresci Oferty w zakresie:

3) przy udziale , tj. Podmiotu Udost¢pniajacego Zasoby

2. Roboty inne niz wymienione w ust. 1 pkt 2 lub pkt 3 Wykonawca wykona sitami
wlasnymi. Jezeli Wykonawca, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, zamierza
wykona¢ przy udziale Podwykonawcow roboty inne niz wskazane w ust. 1 pkt 2 lub
pkt 3 to nie pdzniej niz na 14 dni przed planowanym rozpoczgciem tych robot
przekaze Zamawiajacemu pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem oraz zastosuje tryb
zgloszenia umowy opisany ponizej w niniejszym paragrafie. Zmiana taka nie wymaga
aneksu do umowy.
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3.

4.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w
celu wykazania speliania warunkow udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktorego zasoby Wykonawca powolywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie
zamoOwienia.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty

budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedtozenia

Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub Dalszy

podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o

podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, zglasza pisemne

zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, jezeli projektowana umowa o

podwykonawstwo:

1) nie spelnia wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia (SWZ z
zatgcznikami i wyjasnieniami),

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajacego  wykonanie  zleconej Podwykonawcy lub  Dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej,

3) zawiera postanowienia ksztaltujace prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia,
w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy,

4) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zasad zawierania umow 0 dalsze
podwykonawstwo, w szczegolnosci zapisow warunkujacych podpisanie tych
umow od:

a) akceptacji przez Zamawiajacego projektow umow 0 podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem sg roboty budowlane,

b) uzyskania i przekazania Zamawiajacemu zgody Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

c) dostarczenia Zamawiajacemu poswiadczonych (przez przedktadajacego) za
zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych umow o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

d) obowigzku przekazywania Zamawiajacemu  poswiadczonych  (przez
przedktadajacego) za zgodno$¢ z oryginatem kopii uméw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia,

5) umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, dostawy
lub ustugi, nie zawiera zapisow dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy/
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6.

10.

11.

Dalszego Podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy 0 pracg 0Sob, na
zasadach wskazanych w § 8 niniejszej umowy.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie do 14 dni,

Uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane Iub po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do

tego projektu, Wykonawca przedtozy poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopig
umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, jednakze nie
p6zniej niz na 3 dni przed dniem rozpoczecia realizacji robot budowlanych przez

Podwykonawce.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedlozenia umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, nie zglosi na pismie

sprzeciwu, uwaza si¢, ze zaakceptowal umowe.

Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedktadania Zamawiajagcemu w

terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia poswiadczonej za zgodnos$¢ z

oryginatem Kkopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

dostawy i ustugi, z wytaczeniem umow o podwykonawstwo 0 warto$ci mniejszej niz

0,5% wartosci umowy. Wylaczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci

wigkszej niz 50.000,00 zt. Obowiagzek aktualizuje si¢ rowniez, gdy taczna wartosé

umoéw z jednym Podwykonawca przekroczy wskazang kwote.

Zamawiajacy wymaga, aby W umowie 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

dostawy lub ustugi byty zawarte postanowienia odnosnie:

1) doktadnego zakresu dostaw/ustug, ktore majg by¢ powierzone Podwykonawcy,

2) terminu wykonania dostaw/ustug przez Podwykonawce,

3) wysokos$ci oraz zasady zaplaty wynagrodzenia, a w przypadku gdyby wysokosé
wynagrodzenia Podwykonawcy miata przekroczy¢ wysokos¢é wynagrodzenia
przystugujacego za ten zakres Wykonawcy umowa musi zawiera¢ zapis, ze
odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego w stosunku do Podwykonawcy jest ograniczona
do stawek/wysokosci wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy, ktore musza
by¢ w takim przypadku wskazane wprost w tresci umowy podwykonawczej,

4) terminu zaplaty wynagrodzenia nie dtuzszego niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy dostawy/ustugi.

Ponadto, umowa nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych prawa i obowiagzki

Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow

wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki

Wykonawecy, uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy.

W przypadku, kiedy termin zaptaty , o ktorym mowa w ust. 10 pkt 4) jest dtuzszy niz

30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku,

potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy/ustugi, Zamawiajacy

informuje o tym Wykonawceg i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy,
pod rygorem wystapienia 0 zaptate kary umownej.
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12. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo,
zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w przypadkach, o ktorych
mowa w ust. 10. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy 0
podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

13. Zasady dotyczace przedktadania projektow oraz kopii umow wskazane powyzej maja
réwniez zastosowanie w przypadku zmiany umowy z Podwykonawca.

14. Zasady przedkiladania projektow oraz kopii umoéw wskazane powyzej majg roOwniez
odpowiednie zastosowanie do przedktadania projektow oraz kopii uméw zawieranych
z dalszymi Podwykonawcami.

15. Suma wynagrodzen Podwykonawcow nie moze przekroczy¢ kwoty wynagrodzenia
umownego Wykonawcy.

16. W przypadku uméw, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajacy
dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub ktory =zawart przedlozong zamawiajagcemu umowe o0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sic od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub
Dalszego podwykonawce.

17. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 16, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, Ilub po przedlozeniu Zamawiajagcemu
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

18. Bezposrednia zaptata obejmuje wyltacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy.

19. Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgloszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy
informuje o terminie zgtaszania uwag nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji. W uwagach nie mozna powotywac si¢ na potracenie roszczen Wykonawcy
wzglgdem Podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy 0 podwykonawstwo.

20. W przypadku zgtoszenia uwag, 0 ktorych mowa w ustepie powyzej, w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zapftaty.
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21.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub Dalszemu
podwykonawcy zamawiajacy potrgca kwote Wyplaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

22. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
Dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wigkszg niz 5% warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstagpienia od umowy.

§ 10
Wady

1. Jezeli w toku czynnosci kohcowego/ gwarancyjnego/ pogwarancyjnego, zostang
stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

1)

2)

3)

Jezeli wady nadajg si¢ do usuniecia, ZamawiajaCy moze odmoéwi¢ odbioru do

czasu usunigcia wad, jezeli sa one istotne. W wypadku wystgpienia wad

nieistotnych, Zamawiajacy dokona odbioru i w takim wypadku jezeli Wykonawca
nie usunie wad w terminie 14 dni, (lub innym terminie wyznaczonym przez

Zamawiajacego, uwzgledniajacym wymogi technologiczne oraz uwarunkowania

atmosferyczne) od daty ich zgtoszenia przez Zamawiajacego, to Zamawiajacy

moze powierzy¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo

Wykonawcy (wykonanie zastepcze). W tym przypadku koszt usuwania wad bedzie

pokrywany z nalezno$ci przystugujacych Wykonawcy (potracenie) lub z

zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

Jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy obniza wynagrodzenie umowne brutto, przy
czym wysoko$¢ obnizenia wynagrodzenia nie moze by¢ wigksza niz 50%
warto$ci wynagrodzenia, jezeli warto§¢ wad przekracza 50 % wartosci
wynagrodzenia, uznaje si¢ iz wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodne z
przeznaczeniem i stosuje si¢ zapis ponizszy,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu
odbioru po raz drugi lub powierzy¢ wykonanie usunigcia wad lub wykonanie
przedmiotu umowy po raz drugi na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy
(wykonanie zastgpcze). Zamawiajacy zachowuje prawo zadania wykonania
usunigcia wad lub wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt i
niebezpieczenstwo Wykonawcy, takze w wypadku odstgpienia od umowy.

W przypadku ujawnienia wad w okresie r¢kojmi i gwarancji w wyniku kontroli,

jezeli Wykonawca ich nie usunie w terminie 14 dni kalendarzowych (lub innym

terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, uwzgledniajacym wymogi
technologiczne oraz uwarunkowania atmosferyczne) od daty ich zgloszenia,

Zamawiajgcy moze powierzy¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt i

niebezpieczenstwo Wykonawcy (wykonanie zastepcze). W tym przypadku koszty

usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty
bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.
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2. W przypadku wystgpienia wady lub usterki, ktorej wptyw nie ogranicza mozliwosci
eksploatacji wykonanych elementéow przedmiotu umowy, Zamawiajacy W
uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru moze wyrazi¢ zgod¢ na eksploatacj¢ elementow
przedmiotu umowy. W takim przypadku Zamawiajacy natozy poOtracenia na
Wykonawce, ktorych wysokos¢ bedzie okreslona na podstawie ,,Instrukcji DP-T 14
GDDKIA Ocena jakosci na drogach krajowych, czes¢ 1 — roboty drogowe” —
Warszawa 2020 r., stanowiacg zatacznik do Zarzadzenia nr 17 Generalnego Dyrektora
Drog Krajowych i Autostrad z dnia 21 maja 2020 r.

§ 11
Gwarancja

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na
okres ..... miesiecy 0od daty odbioru koncowego.

2. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rgkojmi jest rowny okresowi udzielonej
gwarancji. Zamawiajacy zachowuje wszystkie uprawnienia z rekojmi za wady
wynikajace z przepisow Kodeksu cywilnego.

3. Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym liczac od dnia
odbioru koncowego lub potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym przedmiotu umowy.

4. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i r¢kojmi takze po terminie
okreslonym w ust. 1, jezeli zglosit wade przed uptywem tego terminu.

5. Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia w corocznych bezptatnych
przegladach gwarancyjnych. Podstawa dokonania odbioru gwarancyjnego jest
protokoét gwarancyjny.

6. Gwarancja ulega przedtuzeniu o czas, w ktorym na skutek wad Przedmiotu Umowy
lub jego czesci nie mozna byto z niego korzystaé.

7. W przypadku gdy Wykonawca nie przystapi do usuwania wad lub usunie wady w
Sposob nienalezyty, ZamawiajaCy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na
podstawie Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego niz 14 dni
kalendarzowych.

8. Koszt utrzymania gwarancji i rekojmi elementéw robot i producentéow whbudowanych
urzadzen w okresie jej obowigzywania tj. koszt wszelkich niezbednych przegladow i
ustug eksploatacyjnych, konserwacyjnych, serwisowych wymaganych w tym okresie
przez wykonawcow elementéw robot i producentéw wbudowanych urzadzen obcigza
Wykonawce.

§ 12
Umowa ubezpieczenia

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia na wiasny koszt odpowiednich umow
ubezpieczenia, dotyczacych i odnoszacych sie do realizacji przedmiotu umowy, z
tytutu szkod, ktore moga =zaistniec w zwigzku z zdarzeniami losowymi, a w
szczegolnosci od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robot objetych
umowa3.
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2.

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie
budowy, w tym dziatan Podwykonawcow 1 ponosi za nie odpowiedzialnosé
odszkodowawcza.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%

wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, na kwote .................... zt.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrdocone Wykonawcy w

terminach i wysokos$ciach jak nizej:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru koncowego lub
potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, badz od dnia
sporzadzenia protokotu inwentaryzacji w przypadku odstgpienia, ktore potwierdza
prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy,

2) 30% wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptynigcia okresu rgkojmi
I gwarancji,

Zamawiajacy moze wstrzymac si¢ ze zwrotem danej czesci zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy, o ktorej mowa w ust. 2, w przypadku kiedy Wykonawca nie

usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania
tych wad.

§14

Kary

Strony postanawiaja, ze w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania

postanowien niniejszej umowy obowigzujaca formag odszkodowania bedg kary

umowne.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia
umowy), za kazdy dzien zwtoki liczac od dnia nastepnego, po terminie,
w ktorym przedmiot umowy miat by¢ wykonany,

2) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, odbiorze
gwarancyjnym, odbiorze pogwarancyjnym — w  wysokosci  0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia
umowy), za kazdy dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
usunigcie wad,

3) za nieuzasadniong przerwe w realizacji robot z przyczyn obciazajacych
Wykonawce, trwajaca dtuzej niz 14 dni kalendarzowych - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia
umowy), za kazdy rozpoczety dzien przerwy,

4) za stwierdzenie wykonywania robot/ustug/dostaw przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, ktory nie zostat zgloszony zgodnie z zasadami
wskazanymi w § 9 umowy - w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek; kara moze by¢ nakladana wielokrotnie w stosunku do jednego
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Podwykonawcy — za kazdy dzien stwierdzenia  wykonywania
robot/ustug/dostaw,

5) w przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 5.000,00 zt brutto za kazdy
przypadek,

6) w przypadku nieterminowej  zaptaty naleznego  wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 3.000,00 zt
brutto za kazdy przypadek,

7) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane, lub projektu jej zmiany -
w wysokosci 3.000,00 zt - za kazdy nieprzedtozony projekt umowy
0 podwykonawstwo lub projekt jej zmiany,

8) za nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, dostawy Iub ustugi - w wysokosci 3.000,00 zt, za kazda
nieprzedtozona kopi¢ umowy o podwykonawstwo lub jej zmiang,

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy
lub ustugi, w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci 2.000,00 zt za kazda
umowg o podwykonawstwo, ktorej dotyczy brak zmiany terminu zaptaty, kara
moze by¢ naktadana wielokrotnie w stosunku do jednego Podwykonawcy,

10)z tytulu nieprzedstawienia na wezwanie Zamawiajacego dowodow w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace -
w  wysokosci 5.000,00 zt za kazdy przypadek; kara moze by¢ nakladana
wielokrotnie, réwniez w stosunku do tej samej osoby (za kazdy dzien
niepotwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 pracg),

11)z tytutu nieprzedstawienia do zatwierdzenia zaktualizowanego szczegotowego
Harmonogramu rzeczowo — finansowego - w wysokosci 1.000,00 zt brutto za
kazdy rozpoczety dzien zwloki od terminu okre§lonego w zadaniu
Zamawiajacego,

12)za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu

oznakowanie na czas prowadzenia robot, braki w oznakowaniu lub wykonanie
oznakowania z nienalezyta starannoscig - w wysokosci 1.000,00 zt brutto za
kazdy rozpoczety dzien nieprawidlowosci,
Za nieprawidlowo$¢ Zamawiajacy bedzie rozumie¢ réwniez, brak
odblaskowosci tablic, brak odpowiedniej widocznos$ci (utrzymanie czystosci
znakow), uszkodzenia mechaniczne oraz oznakowanie niezgodne z
zatwierdzona czasowg organizacjg ruchu,

13)z tytulu odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 15 % wartosci umownej
brutto.

3. Laczna wartos¢ kar umownych, ktore Zamawiajacy moze natozy¢ na Wykonawce, nie
moze przekroczyc¢ 25 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto.
4. Kary umowne wskazane w ustgpach powyzszych moga by¢ naliczane kumulatywnie.
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5.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odszkodowania uzupetniajgcego za ewentualne
poniesione szkody.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doreczenia wezwania, na
rachunek bankowy wskazany w tresci wezwania.

Strony zgodnie o$§wiadczaja, ze nalezno$ci z tytulu kar umownych Zamawiajacy ma
prawo potraci¢ z jakakolwiek wierzytelnoscia Wykonawcy przystugujaca mu z
niniejszego lub innego stosunku prawnego zawartego z Zamawiajacym.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z
platnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia
przedmiotu umowy lub innych zobowigzan wynikajgcych z umowy.

§15
Odstapienie od umowy
Zamawiajacemu przyshuguje prawo do odstgpienia od umowy w przypadku kiedy:

1) Wykonawca nie przystapit do przejecia terenu budowy lub nie rozpoczat robot,
zgodnie z przedstawionym przez niego Harmonogramem rzeczowo-
finansowym, i zwloka przekroczyta 7 dni,

2) Wykonawca przerwat niezgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym
realizacj¢ robot 1 przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni, Z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy,

3) przedmiot niniejszej umowy wykonuje podmiot inny niz Wykonawca lub
ustanowiony, czy zgtoszony, zgodnie z niniejsza umowg Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca,

4) pomimo uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszen wraz
z wyznaczeniem dodatkowego terminu (nie krotszego niz 7 dni), Wykonawca
nadal realizuje roboty w sposob sprzeczny z umowsg, hiezgodny z
dokumentacja projektowa oraz SST lub wskazaniami Zamawiajacego,

5) zostanie wydany nakaz zajgcia majatku Wykonawcy lub jego znacznej czesci
w zakresie uniemozliwiajacym realizacje przedmiotu umowy,

6) zwloka w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 30 dni w stosunku do
terminu wykonania okreslonego w § 2 ust. 1 pkt 2) umowy,

7) nastapi koniecznos$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub
koniecznos$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume Wigkszg niz 5% warto$ci
umowy;,

8) kary umowne natozone na Wykonawce osiggnety limit 10 % wynagrodzenia
brutto,

9) wystgpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ W
terminie miesigca od powzigcia wiadomosci 0 powyzszych okolicznosciach. W
takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia nalezytego
mu z tytutu wykonania czesci umowy,
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3.

1.

10)Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art.
108 ustawy Pzp,

11)dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i 455 ustawy Pzp, wowczas
Zamawiajacy odstepuje od tej czgsci umowy, w ktorej ta zmiana dotyczy.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty

powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci okreslonych w ust. 1 i musi zawierac

uzasadnienie.

Jezeli ZamawiajaCcy zazadal od Wykonawcy wyjasnien dotyczacych okolicznosci

uzasadniajacych odstgpienie od umowy, Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia

Wyjasnien nie poézniej, niz w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgdania od

Zamawiajacego, a brak odpowiedzi w tym terminie Strony uwazajg za przyznanie przez

Wykonawce zawinionego przez niego spowodowania tych okolicznosci. W przypadku

zlozenia wyjasnien termin, w ciggu ktorego Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy,

liczy si¢ od dnia zlozenia tych wyjasnien lub bezskutecznego uptywu terminu do ich
zlozenia.
§ 16
Obowiazki stron w zwiazku z odstapieniem od umowy

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg

nastepujace obowiazki szczegdtowe:

1) Wykonawca dokona zabezpieczenia placu budowy:

a) pod katem przejezdnosci i bezpieczenstwa ruchu wg projektu organizacji ruchu
na czas prowadzenia robdt budowlanych, ktory zostal zatwierdzony przez
wlasciwy organ. Przy przejmowaniu placu budowy wprowadzona organizacja
ruchu musi si¢ zgadza¢ z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

b) pod katem zabezpieczenia wykonanych prac przed ich degradacja tj. w
szczegOlnosci poprzez zabezpieczenie w sposob trwaty przed dostawaniem sig
0sob poprzez zabezpieczeniem przed dostawaniem si¢ pojazdow. W
przypadkéow wykopow wzdhuz pasa jezdni (lub wzdtuz ciagu pieszego lub
pieszo-rowerowego), nalezy oznakowa¢ krawedz wykopu.  Zakres
zabezpieczenia zostanie uzgodniony z Zamawiajacym.

2) Koszt zabezpieczenia placu budowy, o ktérym mowa w ust. 1, pod katem
przejezdnosci i bezpieczenstwa ruchu, ponosi Wykonawca do czasu przejecia
placu budowy przez Zamawiajacego. Brak wykonania tychze obowigzkoéw
upowaznia Zamawiajgcego do ich wykonania na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy,

3) Koszt zabezpieczenia przerwanych robot obcigza Strone z ktorej winy doszto do
odstgpienia od umowy. W przypadku, gdyby koszt obcigzal Zamawiajacego,
wynagrodzenie za prace zabezpieczajace powinno by¢ obliczone przy uzyciu
srednich sktadnikow cenotwoérczych (Rb-g, M, S, Kp, Z), z publikatoréw
SEKOCENBUD dla wojewodztwa kujawsko — pomorskiego z kwartatu
poprzedzajacego kwartat, w ktorym doszto do odstgpienia od umowy.

4) W przypadku odstgpienia od umowy, Zamawiajacy zobowigzany jest przejac
materialy budowlane, ktore zostaly wyprodukowane/dostosowane jedynie dla
realizacji przedmiotu umowy (na zamowienie), prawidtlowo sktadowane i
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4.

nieuszkodzone, o odpowiedniej jakos$ci, i ktore nie mogg by¢ wykorzystane przez
Wykonawce (np. kregi studni z otworami, gdzie otwory sa wyprodukowane
zgodnie z katami prowadzenia kolektora gtownego). Decyzja Zamawiajgcego jest
dla Wykonawcy wigzaca. Jezeli materiaty te sktadowane sa poza placem budowy,
to Wykonawca jest zobowigzany przewiez¢ je na teren placu budowy lub inne
wskazane przez Zamawiajacego miejsce i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Brak
wykonania tych czynnosci daje prawo Zamawiajacemu do ich wykonania na koszt
I ryzyko Wykonawcy. ZamawiajaCy moze wyrazi¢ zgode na przejeCie umowy
najmu/dzierzawy placu na terenie, gdzie sg sktadowane.

5) Zamawiajacy nie przejmie na wlasno$¢ betonowych elementéw prefabrykowanych
w postaci kostki brukowej, kraweznikow, opornikow, obrzezy, elementow
scickowych do montazu w jezdni oraz na skarpach (lub innych typowych
materialdow betonowych), palet na ktérych sg sktadowane materialy, materiatow
geotechnicznych  (geowloknin,  geotkanin, geomateracy itp., kruszyw
dostarczonych na budowg, materiatow rozbiérkowych, gruntow z wykopéw lub
innych materiatéw sypkich lub spoistych. Wykonawca ma obowigzek usunaé te
materiaty z placu budowy, w terminie 21 dni od daty odstgpienia od umowy. Brak
wykonania tych czynnosci daje prawo Zamawiajacemu do ich wykonania na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

6) Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na przejecie na wlasnos¢ humusu, ktory spetnia
wymagania specyfikacji na humusowanie powierzchni zielonych i jest sktadowany
na placu budowy w postaci pryzm (zlokalizowanych na obszarze, ktéry podlega
przebudowie - linie rozgraniczajace). Brak takiej zgody skutkuje obowigzkiem
zastosowania do humusu postanowienia pkt. 5 powyze;j.

Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia

przedtozy Zamawiajacemu komplet dokumentacji, wedtug stanu na dzien odstapienia

od umowy (dokumenty wymagane w OPZ). Dokumentacja powinna zawierac
wszystkie wykonane elementy od poczatku realizacji.

Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane oraz roboty zabezpieczajace. PO

zgtoszeniu do odbioru, w oparciu o przedtozone dokumenty Zamawiajacy przystapi

do procedury odbioru robot. Jednoczesnie Wykonawca sporzadzi szczegdtowy
protokot inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem ilo$ci i wartoSci
wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstgpienia. Protokot inwentaryzacji robot
potwierdzony przez Zamawiajacego wraz z protokotem odbioru rob6t w toku stanowié
bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcg. Do Protokotu
odbioru robot w toku lub Protokotu inwentaryzacji robot musi by¢ dotaczony
zatwierdzony przez Zamawiajacego Operat kolaudacyjny obejmujacy zakres prac
wykonanych przez Wykonawcg. Operat kolaudacyjny musi spetni¢ wymogi stawiane

Operatowi kolaudacyjnemu sporzadzanemu na okolicznos¢ koncowej. Brak

sporzadzenia protokotu inwentaryzacji przez Wykonawce upowaznia do jego

sporzadzenia przez Zamawiajacego 1 doreczenia do wiadomos$ci Wykonawcy.

Pozostala procedurg opisana niniejszym ustgpem stosuje si¢ odpowiednio.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wszelkie (aktualizowane lub nowe) decyzje,

postanowienia, uzgodnienia, opinie, zatwierdzenia, opracowania/dokumentacje
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projektowe, raporty (przyrodniczy, $rodowiskowy, archeologiczny, stanu osnowy
geodezyjnej), zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
budowlanych, ktére byly sporzadzane/ aktualizowane i wykorzystywane w trakcie
realizacji inwestycji.

5. Wykonawca w terminie 21 dni od daty odstapienia od umowy usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza. Brak wykonania tego obowigzku upowaznia do ich usunigcia
przez Zamawiajacego i sktadowania na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Zamawiajacy przejmie od Wykonawcy plac budowy w terminie 30 dni od daty
odstgpienia.

§17
Warunki zmiany umowy
1. Wszelkie zmiany tresci umowy wymagaja formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
2. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy jest mozliwa w przypadku wystapienia:
1) warunkow atmosferycznych, ktore uniemozliwiaja technologicznie prawidtowe
wykonywanie robot budowlanych (np. z uwagi na dlugotrwale opady,
temperatury itd.), co zostanie potwierdzone przez Zamawiajacego oraz
Inspektora nadzoru w protokole (wstrzymanie wykonania robot),
2) z powodu dziatania sity wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania sity wyzszej

tzn. niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, ktoremu nie
mozna byto zapobiec mimo dochowania nalezytej staranno$ci. Za Site wyzsza
warunkujaca zmiang Umowy uwazac si¢ bedzie w szczegdlnos$ci: stan epidemii
oraz pozar, pow6dz i inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki
terrorystyczne,

3) wstrzymania wykonania umowy przez Zamawiajacego lub wilasciwy organ
z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje,
ze nie jest mozliwe wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie,

4) opoznienia innych inwestycji lub robot budowlanych prowadzonych przez
Zamawiajacego lub innych zamawiajacych, ktore to inwestycje lub roboty
koliduja z wykonaniem przedmiotu umowy i uniemozliwia Wykonawcy
terminowe wykonanie przedmiotu umowy ,

5) opo6znienia Zamawiajacego w wykonywaniu jego zobowigzan wynikajgcych
z umowy lub przepisow powszechnie obowigzujgcego prawa, co uniemozliwia
terminowe wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawce,

6) opdznienia organow administracji  publicznej w  wydaniu  decyzji
administracyjnych, uzgodnien, opinii lub innych aktéw administracyjnych,
ktorych wydanie jest niezbedne dla dalszego wykonywania prac
projektowych/robot przez Wykonawce, a opdznienie organéw nie wynika z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

7) koniecznosci uzyskania rozstrzygnigcia sadu albo organu administracji
publicznej, ktorego uzyskanie nie bylo przewidziane w opisie przedmiotu
zaméOwienia (ani w zadnym innym dokumencie stanowigcym element
dokumentacji postgpowania 0 udzielenie zamowienia publicznego), a jest
niezbedne celem wykonania obowiazkéw Wykonawcy wynikajacych z

umowy,
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8) zmiany warunkéw technicznych gestorow sieci, w szczegdlnoSci Sieci
energetycznych, gazowych, wodociggowo — kanalizacyjnych, co uniemozliwia
realizacje przez Wykonawceg obowigzkéw wynikajacych z umowy,

9) wystgpienia osob trzecich z roszczeniem lub ujawnienia si¢ roszczen osob
trzecich, ktore uniemozliwiajg dalsze wykonanie przedmiotu umowy, w
szczeg6lnosci  uzyskanie odpowiednich decyzji, zezwolen, uzgodnien
wydawanych przez organy administracji publicznej, a takze uzyskanie
warunkow przylaczeniowych od gestorow siecl,

10)wszczecia przez jakikolwiek podmiot postepowania sgdowego, sadowo-
administracyjnego lub administracyjnego uniemozliwiajgcego wykonanie
przedmiotu umowy przez Wykonawce, w szczegdlnosci wstrzymujace
mozliwo$¢ uzyskania odpowiednich rozstrzygnie¢, decyzji administracyjnych,
uzgodnien, zezwolen, opinii lub innych aktéw administracyjnych niezbednych
do wykonania przedmiotu umowy,

11)wystapienia na placu budowy niewybuchéw, niewypatow lub znalezisk
archeologicznych, ktére wymagaly wstrzymania wykonania robot
budowlanych przez Wykonawce,

12)wystgpienia na placu budowy awarii, za ktora odpowiedzialnos¢ nie ponosi
Wykonawca, skutkujacej koniecznoscia wstrzymania wykonania robot
budowlanych przez Wykonawce,

13)zmiany po uptywie sktadania ofert powszechnie obowigzujacych przepisow
prawa, ktore miaty wptyw na mozliwos¢ wykonania umowy w terminie w niej
ustalonym,

14) wystapienie koniecznos$ci wykonania robot zamiennych lub robot dodatkowych
(na mocy art. 455 ust.1 pkt 3 oraz zmian na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4),
ust. 2 ustawy Pzp jezeli terminy ich wykonania, rodzaj lub zakres
uniemozliwiaja dotrzymanie terminu realizacji umowy zgodnie z § 2 ust. 2, a
ktorych koniecznos$ci zlecenia Zamawiajacy nie mogt przewidzie¢ w chwili
sporzadzenia SWZ i w chwili zawarcia umowy.

3. Termin umowy moze ulec zmianie o0 czas, w jakim wyzej wskazane okolicznos$ci
wplynety na termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, to jest
uniemozliwity Wykonawcy terminowa realizacje przedmiotu umowy.

4. Przerwa w wykonywaniu umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie
traktowana jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze Stanowi¢ podstawy
do przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy, z wyjatkiem sytuacji, gdy
przerwa w wykonywaniu umowy bedzie wynikata z braku personelu Wykonawcy lub
jego Podwykonawcow, wywotanego epidemis. Taka przerwa, ktora bedzie wynikata z
braku personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcow, wywotanego epidemig bedzie
uznana za przerwe nielezaca po stronie Wykonawcy i taka przerwa bgdzie uprawniata
Wykonawce do przedtuzenia terminu wykonania umowy. Wykonawca jest zobowigzany
wykaza¢ dokumentami fakt wptywu epidemii na niemozliwos¢ zachowania terminéw
wskazanych w § 2 ust. 1 umowy i wykazanie powyzszych okolicznosci obcigza w
calosci Wykonawce.
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6.

7.

10.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia - w przypadku wystgpienia okolicznosci o ktorych
mowa w ust. 2 pkt 11, 12 i 14 oraz w ust. 7.

Zmiana Podmiotu trzeciego - Jezeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach
ktorego Wykonawca opierat si¢ wykazujac spetnianie warunkéw udzialu w
postepowaniu, Zamawiajacy dopusci zmiane pod warunkiem, ze nowy podmiot trzeci
wykaze Spelnianie warunkow w zakresie nie mniejszym niz wskazane na etapie
postgpowania o udzielenie zamowienia przez dotychczasowy podmiot trzeci.

Zmiana umowy odnoszaca Si¢ do przedmiotu umowy jest mozliwa W nastgpujacych
sytuacjach:

1) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian wprowadzonych z inicjatywy Zamawiajgcego uznanych za
nieistotne odst¢pstwo,

2) koniecznos$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujacego prawa,

3) konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych niezbednych do prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy, Ktére nie zostaty przewidziane w dokumentacji
projektowej przekazanej przez Zamawiajacego lub konieczno$¢ ich wykonania
wynika zwad w dokumentacji projektowej,

4) w trakcie realizacji przedmiotu umowy wystapig nieprzewidziane w
dokumentacji  postgpowania 0 udzielenie zamowienia publicznego
okoliczno$ci powodujace konieczno$¢ zmiany opisu przedmiotu zamoéwienia,
w tym w szczegolnosci, jezeli informacje wynikajace z opisu przedmiotu
zamOwienia okaza si¢ nieprawidlowe, co spowoduje koniecznos¢ zmiany
opisu przedmiotu zaméwienia w zakresie cech, funkcjonalnosci lub innych
wymagan Zamawiajacego odnoszacych si¢ do projektowanego obiektu, a takze
zmian rozwigzan technicznych, technologicznych lub materiatowych.

Wystapienie powyzszych okolicznosci uprawnia Strony do zmiany umowy w zakresie,
w jakim informacje znajdujace si¢ w dokumentacji postepowania okaza si¢ niezgodne
zZ zastanym stanem rzeczywistym.

Zmiana os6b wskazanych w § 7, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, np. gdyby wskutek wydarzen losowych osoby wskazane w umowie nie mogty
pehi¢ swoich czynnosci w okresie obowigzywania umowy. Zmiana ktorejkolwiek z
0sob musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i zaakceptowana pisemnie
przez Zamawiajaceg0. Zamawiajacy zaakceptuje zmiang wylacznie wtedy, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob beda takie same lub wyzsze od
kwalifikacji i doswiadczenia (wskazane w ofercie) os6b wskazanych w § 7, a
dokonana zmiana nie spowoduje wydhtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy.
Wprowadzenie platnos$ci czesciowych w przypadku koniecznosci zmiany terminu
realizacji umowy.

W celu wprowadzenia zmian w umowie, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajgcemu, wniosek dotyczacy danej zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub
okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany wraz z dokumentami
potwierdzajacymi przywotane okolicznosci. Wniosek musi by¢ ztozony w terminie
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umozliwiajagcym jego weryfikacje przez Zamawiajacego przed uptywem terminu
realizacji umowy. Przed akceptacjg zasadnosci danej zmiany, Zamawiajgcego,
wnioskowana zmiana nie jest mozliwa, a Wykonawce obowigzuje umowa O
dotychczasowej tresci.

11. Zmiana terminu realizacji umowy oraz wysokosci wynagrodzenia, mozliwa jest tylko

po wczesniejszym udokumentowaniu wniesienia dodatkowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz okresu jego trwania.

12. Wskazane w niniejszym paragrafie okolicznosci stanowig katalog zmian, na ktore

1.

2.

Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie Stanowig jednocze$nie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.
§18
Prawa autorskie
W przypadku powstania w trakcie realizacji przedmiotu umowy utwordéw, W
rozumieniu ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych, w ramach
wynagrodzenia Wykonawca:

1) przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do utworow,

2) zezwala Zamawiajagcemu na dokonanie opracowan i zmian utworéow, na
korzystanie
z opracowan utworOw oraz ich przerobek oraz na rozporzadzanie tymi
opracowaniami wraz z przerobkami, tj. udziela Zamawiajagcemu praw
zaleznych.

Nabycie przez Zamawiajgcego praw, o ktérych mowa w ust.1. nastepuje:

1) z chwilg odbioru poszczegolnych utworéw przez Zamawiajgcego (do nabycia
praw nie wymaga si¢ uprzedniej akceptacji Zamawiajacego przekazywanych
utworow, czy dodatkowych oswiadczen Wykonawcy),

2) bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie
nastepujacych pol eksploatacji:

a) uzytkowania utworéw lub ich czesci na wlasny uzytek oraz na uzytek 0sob
trzecich w celach zwigzanych z realizacjg zadan Zamawiajacego, w tym w
szczegolnosci przekazania utwordéw lub ich czesci innym wykonawcom jako
podstawe do wykonania innych opracowan projektowych, wykonawcom
biorgcym udzial w postepowaniu 0 udzielenie zamoéwienia publicznego jako
czes¢ SWZ, innym wykonawcom jako podstawe do wykonania lub
nadzorowania robot budowlanych, osobom trzecim biorgcym udziat w procesie
inwestycyjnym,

b) utrwalenia utworoéw na wszelkich rodzajach nosnikow, a w szczegdlnosci na
nos$nikach video, tasmie $wiattoczulej, magnetycznej, dyskach komputerowych
oraz wszystkich typach no$nikow przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np.
CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

c) zwielokrotniania utworé6w dowolng technika w dowolnej ilosci, w tym technikg
magnetyczna na kasetach video, technikg $wiatloczulg 1 cyfrowa, technikg
zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikow dostosowanych do
tej formy zapisu, wytwarzanie jakakolwiek technika egzemplarzy utworu, w
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3.

4.

5.

tym technika drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technikg
cyfrowa,

d) wprowadzania utworéw do pamigci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej,
komputerowej, w tym do Internetu,

e) wyswietlania i publicznego odtwarzania poszczegolnych utworow, nadawania
calosci lub wybranych fragmentow utworéw za pomoca wizji albo fonii
przewodowej
i bezprzewodowej przez stacje naziemna,

f) nadawania za posrednictwem satelity,

g) reemisji,

h) wymiany no$nikéw, na ktorych poszczegdlne utwory utrwalono,

1) wykorzystania w utworach multimedialnych,

J) wykorzystywania w catosci lub fragmentow utwordéw do celow promocyjnych
i reklamy,

k) wprowadzania zmian i skrotow,

I) sporzadzenia wersji obcojezycznych, zarowno przy uzyciu napisow, jak i
lektora,

m) publicznego udostgpniania utworéow w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do
nich dostep w miejscu i w czasie przez niego wybranym.

n) wykorzystywanie w jakichkolwiek celach Zamawiajacego zwigzanych z
inwestycja w szczegdlnosci w celu budowy,

0) dokonywanie opracowan, zmian, adaptacji, przerobek w Utworze powstatych
W zwigzku z realizacja umowy przez wykonawce robot budowlanych lub
aktualizacji przedmiotowej dokumentacji oraz korzystanie i rozporzadzanie tak
zmieniong dokumentacja,

p) wykorzystanie dokumentacji lub dokumentacji zmienionej jak wyzej do
rozbudowy, przebudowy, rekonstrukcji, renowacji, wyburzenia oraz wszelkich
innych zmian catosci lub czgsci Inwestycji oraz wszelkich innych konstrukciji,
jakich dotyczy¢ bedzie dokumentacja lub zmieniona dokumentacja,

q) prawa do dalszego przenoszenia autorskich praw majatkowych na osoby
trzecie na wszystkich polach eksploatacji wskazanych powyzej.

Rownoczesnie z nabyciem autorskich praw majgtkowych do utworéw Zamawiajacy
nabywa wlasnos$¢ wszystkich egzemplarzy, na ktorych utwory zostaty utrwalone.
Wykonawca zobowigzuje si¢, ze wykonujac umowe¢ bedzie przestrzegal przepisow
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majatkowych
0sob trzecich, a utwory przekaze Zamawiajgcemu w stanie wolnym od Obcigzen
prawami tych osob. Wykonawca ponosi wzglegdem Zamawiajacego odpowiedzialno$é
za wszelkie wady prawne i konsekwencje istnienia tych wad ujawnione lub mogace
si¢ ujawni¢ w przyszto$ci w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy.

W  przypadku, gdy jakikolwiek podmiot trzeci wystapi z roszczeniem
odszkodowawczym albo roszczeniem o naruszenie osobistych lub majatkowych praw
autorskich do przedmiotu zaméwienia, Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcg o tym
fakcie. Wowczas Wykonawca zobowigzany jest do przystapienia do sporu po stronie
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Zamawiajacego w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Wykonawca
zwroci Zamawiajagcemu  wszelkie poniesione przez niego koszty zwigzane z
konieczno$cig zaptaty odszkodowan na rzecz podmiotéw trzecich, o ktorych mowa w
zadaniu pierwszym, w tym Kkoszty procesu wraz z kosztami zastepstwa procesowego,
z zastrzezeniem, ze na Wykonawcy ciagzy obowigzek zwrotu Zamawiajagcemu Kosztow
stwierdzonych prawomocnym wyrokiem sagdowym, z wylaczeniem z wylaczeniem
ugod, w tym ugdd sadowych, zawartych bez uprzedniej zgody Wykonawcy.

6. Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajacego, zgodnie z Ustawag
o prawach autorskich i prawach pokrewnych, zmian w przedmiotowej dokumentacji
projektowej przenoszac na Zamawiajacego autorskie prawa zalezne. Prawo zalezne
obejmowaé bedzie prawo do opracowania utworu tj. modyfikowania, dokonywania
tlhumaczenia, dokonywania adaptacji, przerobek, tworzenia projektéw na podstawie
dokumentacji utworu oraz do korzystania i rozporzadzania z powstatych opracowan.
Zamawiajacy nie moze wykorzysta¢ dokumentacji projektowej do realizowania
inwestycji innej niz budowa przedmiotowej inwestycji lub inwestycji zawierajacej w
sobie w catosci lub czgéciowo przedmiot inwestycji okreslonej dokumentacja.

7. Jezeli do czasu odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego
autorskie prawa majatkowe do utworéw nie zostang przenieSione na Zamawiajacego,
przejscie tych praw na Zamawiajacego nastepuje Z chwilg odstapienia.

§19
Ochrona danych osobowych

1. Administrator danych (Zamawiajacy) powierza Podmiotowi przetwarzajagcemu
(Wykonawcy), w trybie art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony o0sob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogolne
rozporzadzenie o ochronie danych - RODO (zwanego w dalszej czeSci
»Rozporzadzeniem™), dane osobowe pracownikow (wspdlpracownikéw) do
przetwarzania na potrzeby niniejszej umowy.

2. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe
zgodnie z Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego, ktore chronig prawa osob, ktorych dane dotycza.

3. Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, iz stosuje $rodki bezpieczenstwa spetniajace
wymogi Rozporzadzenia.

4. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich
informacji, danych, materiatow, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Administratora Danych i od wspotpracujacych z nim oséb oraz danych uzyskanych w
jakikolwiek inny sposob, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub
elektronicznej (,,dane poufne”).

5. Podmiot przetwarzajacy o$wiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani
udostgpniane bez pisemnej zgody Administratora Danych w innym celu niz
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wykonanie Umowy, chyba ze konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika
z obowigzujacych przepiséw prawa lub Umowy.

§20
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje si¢ ogolnie obowigzujace
przepisy, w szczegolnosci przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamowien
publicznych.

2. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg ninicjszej umowy beda
rozstrzygane zgodnie z obowigzujagcym prawem polskim i przez sad wilasciwy
rzeczowo w Bydgoszczy.

§21

1. Wykonawca nie moze dokona¢ przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec
Zamawiajagcego na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie bgdzie wazna i
stanowi¢ bedzie istotne naruszenie postanowien umowy uprawniajace Zamawiajacego
do odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

2. W przypadku Wykonawcy bedacego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego
na wyrazenie zgody na dokonanie ww. czynnosci wystepuja lacznie wszyscy
cztonkowie Konsorcjum.

3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynno$ci okreslonej w ust. 1 dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen — wszystkich
Podwykonawcow, ktorych wynagrodzenie byloby regulowane ze $rodkow objetych
wierzytelnoscig bedaca przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptaciji.

§ 22
Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiagcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zakaczniki:
1) Kosztorys ofertowy robot podstawowych
2) Harmonogram rzeczowo-finansowy
3) Szczegodtowy opis przedmiotu zaméwienia
4) Wzoér oswiadczenia Podwykonawcy do faktury koncowej
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Zalacznik nr 4
Wzor o$wiadczenia Podwykonawcy do faktury koncowej

Wojewodztwo Kujawsko-Pomorskie,
w imieniu ktorego dziala
Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy

OSWIADCZENIE

Niniejszym,

*dzialajgc w imieniu i na rzecz z siedzibg w :

ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Sgdowego w Sgdzie Rejonowym w
, Wydziat  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS
, wysokos¢ kapitatu zaktadowego: zf, NIP: , REGON:

, !

*ja, prowadzqcy/ca dziatalnosé gospodarczq pod firmg :

adres: , wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci

Gospodarczej pod numerem NIP: , REGON: ,

(dalej jako: ,,Podwykonawca”), oswiadczam, iz wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy z
tytutu wszystkich prac zrealizowanych do dnia (dzien Odbioru Koncowego)
w ramach wykonywanej przez (dalej jako: ,,Wykonawca”) na
rzecz Wojewoédztwa Kujawsko-Pomorskiego, w imieniu ktorego dziala Zarzad Drég
Wojewodzkich (dalej jako ,,Zamawiajacy”) inwestycji, ktorej przedmiotem jest zostato w
calosci zaplacone przez Wykonawce, a takze, ze Podwykonawca nie posiada jakichkolwiek
roszczen wzglgdem Wykonawcy z tytulu wynagrodzenia za te prace, zaS§ Wykonawca
rozliczyl si¢ za nie z Podwykonawca w sposob catkowity i terminowy. Tym samym
Podwykonawca oswiadcza, ze za wszystkie prace wykonane do dnia (dzien
Odbioru Koncowego) nie przystuguja mu jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiajacego, a
jezeli takie by istniaty, niniejszym sie ich zrzeka.

*Wybrac wlasciwe
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