

Pytanie nr 1

W umowie § 12 zamawiający przewiduje kary nakładane na Wykonawcę za opóźnienia: pkt 1. w ukończeniu robót jak i usunięciu wady stwierdzonej przy odbiorze robót w wysokości 0,1% za każdy dzień opóźnienia oraz pkt. 2 w usunięciu wad powstałych w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,1% za każdy dzień opóźnienia. W ocenie Wykonawcy jest to sytuacja rażąco niekorzystna z wielu powodów. Przede wszystkim nie znajduje uzasadnienia zapis, który obciąża Wykonawcę karą umowną w przypadku niewykonania przedmiotu umowy w terminie z powodów leżących po stronie Zamawiającego, osoby trzeciej lub z przyczyn losowych. Wnosimy zatem o zastąpienie terminu "opóźnienie" terminem "zwłoka" co pozwoli na obciążenie Wykonawcy karą umowną w sytuacji, w której niewykonanie przedmiotu umowy w terminie będzie wynikiem jego winy.

Wyjaśnienie nr 1

Zamawiający dodał na platformę zaktualizowany projekt umowy z uwzględnieniem w/w zapisu.