
 
 

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA 
 
Uprzejmie proszę o przedstawienie przybliżonej oferty cenowej brutto na świadczenie usługi                
pn „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi  
prowadzonymi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa pawilonu zakwaterowania 
osadzonych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Aresztu Śledczego w Suwałkach” 
 

OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami 
budowlanymi prowadzonymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa pawilonu zakwaterowania 
osadzonych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Aresztu Śledczego w Suwałkach” w branży: 
1) architektonicznej, 
2) konstrukcyjno – budowlanej, 
3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych                   
i kanalizacyjnych, 
4) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 
5) teletechnicznej 
6) drogowej 
 
2. Wszystkie branże stanowią całość przedmiotu zamówienia. 
 
Przybliżona wartość inwestycji: 40 000 000 zł brutto 
Dokumentacja techniczna oraz postępowanie dotyczące wyboru wykonawcy robót budowlanych 
dostępną są pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/713919 
 
Termin realizacji umowy do 31.12.2024r.  
Szczegółowa specyfikacja zostanie dołączona do oficjalnego przetargu. 
 

 
WARUNEK UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 
Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować następującymi osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia publicznego posiadającymi uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalnościach: 

• dla branży konstrukcyjno-budowlanej: Inspektora robót konstrukcyjno-budowlanych - 
uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania 
robotami budowlanymi bez ograniczeń  

• dla branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych: Inspektora robót w branży sanitarnej - uprawnienia do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez 
ograniczeń  

• dla branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych                                                     i 
elektroenergetycznych: Inspektora robót w branży elektrycznej - uprawnienia do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń  

• dla branży teletechnicznej: Inspektora robót w branży teletechnicznej - uprawnienia do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń  
 

 
ZAKRES PRAC INSPEKTORA NADZORU 

Zakres obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego obejmuje wszelkie czynności związane                         
z realizacją przedsięwzięcia, w szczególności nadzór realizacją robót budowlanych, pełnienie funkcji 
inspektora nadzoru inwestorskiego i rozliczanie zadania inwestycyjnego w trakcie realizacji robót 
budowlanych i po ich zakończeniu. 



Do podstawowych obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego należy sprawowanie stałego 
nadzoru nad prawidłowością przebiegu zadania inwestycyjnego, a w szczególności: 

1. zapoznanie się z dokumentacją zadania inwestycyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem 
dokumentacji projektowej i przedstawienie Zamawiającemu opinii na temat poprawności, kompletności 
dokumentacji projektowej, w tym dokumentacji technicznej i koordynacji międzybranżowej,  
2. zapoznanie się z umową na wykonanie robót budowlanych objętych nadzorem i z harmonogramem 
robót budowlanych; 
3. opiniowanie Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego przedstawionego przez Wykonawcę robót 
budowlanych (dalej: WRB) w terminie do 5 dni roboczych od dnia jego otrzymania lub aktualizacji; 
4. sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją, przepisami i 
zasadami wiedzy technicznej, postanowieniami umowy na wykonanie robót budowlanych, a także 
zaleceniami i uwagami Zamawiającego; 
5. sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy ich wykonywaniu wyrobów 
budowlanych i  materiałów zgodnie z normami dopuszczającymi je do stosowania w budownictwie i 
obiektach użyteczności publicznej, wyegzekwowanie od WRB atestów, deklaracji zgodności, aprobat, 
certyfikatów wyrobów i materiałów przed ich wbudowaniem oraz ich szczegółowa weryfikacja, 
zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania 
w budownictwie; 
6. bieżąca współpraca z Zamawiającym w zakresie prawidłowej realizacji zadania inwestycyjnego oraz 
udzielanie informacji związanych z zadaniem inwestycyjnym na żądanie Zamawiającego; 
7. nadzór nad koordynacją robót poszczególnych branż; 
8. weryfikacja i potwierdzanie faktycznie wykonanego zakresu robót jako podstawy do wypłaty 
wynagrodzenia, zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym dołączonym do umowy na 
wykonanie robót budowlanych; 
9. kontrola i uczestniczenie w testach i sprawdzeniach, a także próbach i odbiorach technicznych 
poszczególnych Inspektorów branżowych zgodnie z zakresami ww. czynności, potwierdzanie 
powyższych czynności protokolarnie; 
10. odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, potwierdzony protokołem podpisanym przez 
Wykonawcę i WRB; 
11. udział we wszystkich odbiorach robót; 
12. odbiór częściowy robót na zakończenie etapu robót określonego w Harmonogramie Rzeczowo-
Finansowym dołączonym do umowy na wykonanie robót budowlanych, potwierdzony protokołem 
podpisanym przez Wykonawcę, WRB i Zamawiającego; 
13. potwierdzenie dla WRB gotowości do Odbioru Końcowego po zgłoszeniu przez WRB takiej 
gotowości; 
14. odbiór końcowy robót na zakończenie realizacji umowy robót budowlanych po zgłoszeniu przez WRB 
gotowości do odbioru; 
15. udział w czynnościach WRB związanych z przygotowaniem inwestycji do odbioru i przekazania jej 
do użytkowania; 
16. odbiór robót z zachowaniem terminów wynikających z umowy na wykonanie robót budowlanych 
i Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego dołączonego do umowy z WRB; 
17. nadzór nad koordynacją prac WRB z pracami przyłączeniowymi zarządców sieci; 
18. weryfikacja operatów geodezyjnych; 
19. kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie wpisów stwierdzających 
wszystkie zdarzenia mające znaczenie dla właściwego przebiegu procesu budowlanego oraz wyceny 
robót; 
20. kontrola kompletności i weryfikacja prawidłowego gromadzenia i przechowywania atestów 
materiałów, orzeczeń o jakości materiałów, kontrolnych wyników badań i innych dokumentów 
stanowiących załączniki do protokołów odbioru robót;  
21. bieżąca weryfikacja pod kątem zgodności z dokumentacją projektową materiałów i urządzeń 
zaproponowanych przez WRB do wbudowania. Przedmiotowa weryfikacja jest zaplanowana w terminie 
do 4 dni roboczych od zgłoszenia przez WRB, zgodnie z przewidzianym przez Zamawiającego Wzorem 
karty materiałowej; 
22. koordynowanie prowadzenia nadzoru autorskiego przez projektantów, zgłaszanie 
do Zamawiającego konieczności pobytu projektanta na budowie; 
23. niezwłoczne informowanie i uzgadnianie z Zamawiającym konieczności wprowadzenia zmian 
i poprawek w dokumentacji projektowej; 
24. uzgadnianie z Zamawiającym, WRB oraz Projektantem wprowadzania zmian w zakresie robót; 
25. wykonywanie ciągłego nadzoru stosownie do wymagań technologicznych prowadzonych robót oraz 
zapewnienie codziennej dyspozycyjności członków Zespołu Wykonawcy; 



26. nadzór nad robotami i czynnościami prowadzonymi przez podmioty realizujące przyłączenia do sieci 
i kontrola zgodności wykonania z zawartymi umowami przyłączeniowymi i warunkami technicznymi 
przyłączenia; 
27. stawiennictwo co najmniej jeden raz w tygodniu lub na każde wezwanie Zamawiającego w 
wyznaczonym miejscu i czasie; 
28. przyjmowanie, weryfikowanie i opiniowanie wniosków WRB oraz sporządzanie protokołów 
konieczności wraz z wykonaniem kosztorysów inwestorskich zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego […] (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389) dla wykonania robót dodatkowych, zamiennych, 
zaniechanych i polegających na powtórzeniu podobnych robót budowalnych z uzasadnieniem 
konieczności ich wykonania lub zaniechania, określenia ich zakresu, terminu oraz wartości. Kosztorysy 
powinny być opracowane na podstawie cen średnich dla regionu inwestycji, określonych w biuletynie 
Sekocenbud; 
29. stała kontrola realizowanych robót budowlanych w zakresie porządku na budowie i przestrzegania 
przepisów BHP; 
30. zgłaszanie Zamawiającemu na bieżąco wszelkich trudności i zagrożeń związanych z realizacją 
zadania inwestycyjnego i jego terminem zakończenia; 
31. sprawdzenie kompletności i weryfikacja zgodności ze stanem faktycznym dokumentacji 
powykonawczej sporządzonej przez WRB i złożenie stosownego oświadczenia w tym zakresie 
najpóźniej na dzień rozpoczęcia czynności odbiorowych; 
32. kontrola i weryfikacja usunięcia lub niemożności usunięcia nieprawidłowości, wad i usterek 
stwierdzonych podczas dokonywania odbiorów częściowych i odbioru końcowego oraz protokolarne 
potwierdzenie ich usunięcia/ braku usunięcia; 
33. nadzór nad wypełnianiem przez WRB procedur określonych w umowie na roboty budowlane; 
34. prowadzenie korespondencji w imieniu Zamawiającego z Jednostkami Samorządu Terytorialnego, 
organami administracji rządowej, innymi instytucjami i urzędami/ podmiotami oraz władającymi 
nieruchomościami sąsiednimi w sprawach związanych z realizacją Zadania Inwestycyjnego po 
uzgodnieniu i akceptacji treści tej korespondencji z Zamawiającym; 
35. bieżące przekazywanie Zamawiającemu kopii wszelkiej korespondencji dotyczącej przedmiotu 
Umowy (wychodzącej i przychodzącej); 
36. sporządzanie wszystkich dokumentów w wersji papierowej i elektronicznej; 
37. na polecenie Zamawiającego i w terminie przez niego wskazanym, wykonanie inwentaryzacji robót 
budowlanych wykonanych i pozostałych do wykonania od wskazanego przez Zamawiającego dnia, z 
wyceną tych prac wraz ze wskazaniem ewentualnych wad, usterek lub braków i ich wyceną; 
38. wykonywanie wszystkich innych nie wymienionych powyżej poleceń i zarządzeń Zamawiającego, 
niezbędnych dla prawidłowej realizacji Zadania Inwestycyjnego zabezpieczenia interesów 
Zamawiającego w tym zakresie; 
39. należyte zabezpieczenia interesów Zamawiającego w zakresie podwykonawstwa i dalszego 
podwykonawstwa, w szczególności: 
a) brak tolerowania na terenie budowy podwykonawców nie zgłoszonych do Zamawiającego poprzez:  
– przedstawienie przez WRB projektów umów podwykonawczych do akceptacji Zamawiającego przed 
przystąpieniem do wykonywania robót przez podwykonawców,  

– brak tolerowania na terenie budowy podwykonawców/dalszych podwykonawców, co do których 
Zamawiający zgłosił sprzeciw lub zastrzeżenia,  

40. Wykonawca nie może podejmować decyzji, które wymagałyby zwiększenia nakładów finansowych 
przewidzianych w umowie z WRB, a jeżeli takie sytuacje wystąpią, zwiększenie kosztów musi być 
zatwierdzone przez Zamawiającego poprzez uprzednie wyrażenie pisemnej zgody pod rygorem 
nieważności oraz pod rygorem obciążenia Wykonawcy kosztami, o które nastąpiło zwiększenie 
wydatków; 
41. Każdorazowa zmiana zakresu rzeczowego lub finansowego robót musi zostać zatwierdzona przez 
Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności; 
42. Wykonawca nie ma prawa do wyrażania zgody na zawarcie przez WRB umowy na roboty budowlane 
z podwykonawcą/ dalszym podwykonawcą, skutkujących powstaniem solidarnej odpowiedzialności 
Zamawiającego za wynagrodzenie podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy. Powyższe dotyczy 
również zawierania umów przez podwykonawców z dalszymi podwykonawcami i dalszych 
podwykonawców z dalszymi podwykonawcami. Ww. zgoda nie może być wyrażana zarówno w formie 
wyraźnej/ jednoznacznej zgody jak i tzw. „milczącej zgody” lub „zgody dorozumianej”. Wykonawca nie 
ma prawa przyjmowania zgłoszeń podwykonawców (w tym umów podwykonawczych/ projektów umów 
podwykonawczych), które winny być kierowane bezpośrednio do Zamawiającego;  



43. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia umownego zobowiązany jest do wykonywania obowiązków, 
również w przypadku udzielenia WRB zamówień/robót dodatkowych, robót polegających 
na powtórzeniu podobnych robót lub konieczności wykonania robót zamiennych na cały zakres robót 
łącznie z zakresem zamówień/robót dodatkowych, robót polegających na powtórzeniu podobnych robót 
lub/ i robót zamiennych; 
44. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia umownego zobowiązany jest do wykonywania obowiązków, 
również w przypadku zmiany terminu zakończenia robót budowlanych, niezależnie od przyczyny 
wystąpienia zmiany. Jeżeli zmiana terminu nastąpi z winy WRB, to wszelkie koszty wynagrodzenia z 
tym związane ponosi WRB. 
 

 


