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Specyfikacja Warunkéw Zamodwienia

Zamawiajacy:
Gmina i Miasto Lwowek Slaski
Al. Wojska Polskiego 25A
59-600 Lwowek Slaski

Zaprasza do ztozenia oferty w trybie art. 275 pkt 2 o wartosci zamdwienia
nieprzekraczajgcej progéw unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 wrzesnia
2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) —
dalej Ustawy, na ROBOTY BUDOWLANE, z podziatem na czesci pn:

»,Modernizacja oswietlenia ulicznego na terenie gminy i miasta Lwoéwek Slaski”

Czes¢ | - dofinansowana w ramach RPO WD 2014-2020, dla Osi priorytetowej 3
Gospodarka niskoemisyjna

»Modernizacja oswietlenia ulicznego w zachodniej i potudniowej czesci wojewodztwa

dolnoslaskiego”.

Czescll -

»,Montaz 2 lamp oswietleniowych przy przystanku autobusowym w Sobocie”

Czeéé Il -

»,Montaz oswietlenia ulicznego przy drodze gminnej 301, obreb Ptoczki Dolne”

Zatwierdzam:

Mariola Szczesna; Elektronicznie podpisany przez
Gmina i Miasto Lwé K Mariola Szczesna; Gmina i Miasto

Slaski Data: 2022.03.24 13:52:01 +01'00'

Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawcy zapoznaja sie doktadnie z trescig niniejszej SWZ. Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich
wymaganych informacji i dokumentdéw, oraz przedtozenia oferty nie odpowiadajacej wymaganiom okreslonym przez Zamawiajacego.
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R NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO

Gmina i Miasto Lwéwek Slgski

Al. Wojska Polskiego 25A

59-600 Lwéwek Slgski

Telefon: (75) 64 77 888

E-mail: urzad@Ilwowekslaski.pl

Strona internetowa prowadzonego postepowania: https://platformazakupowa.pl/Ilwowekslaski
Na tej stronie udostepniane bedg zmiany i wyjasnienia tresci SWZ oraz inne dokumenty
zamoéwienia bezposrednio zwigzane z postepowaniem o udzielenie zamdwienia.

Il OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - dot. czesci I, I1i Il

Klauzula informacyjna
przetwarzanie danych osobowych na podstawie obowigzku prawnego
cigzacego na administratorze - zamoéwienia publiczne

TOZSAMOSC
ADMINISTRATORA

Administratorem Panistwa danych osobowych jest:
Burmistrz Gminy i Miasta Lwéwek Slgski, z siedzibg w Lwéwku
Slaskim (59-600) przy al. Wojska Polskiego 25 A;

DANE KONTAKTOWE
ADMINISTRATORA

Z administratorem — Burmistrzem Gminy i Miasta Lwéwek Slgski
mozna sie skontaktowac pisemnie na adres siedziby administratora
oraz poprzez adres e-mail sekretariat@Iwowekslaski.pl, tel. 75
6477888.

DANE KONTAKTOWE
INSPEKTORA OCHRONY
DANYCH

CELE PRZETWARZANIA |
PODSTAWA PRAWNA

ODBIORCY DANYCH

Administrator : Burmistrz Gminy i Miasta Lwéwek Slaski wyznaczyt
inspektora ochrony danych, z ktérym moze sie Pani / Pan
skontaktowac poprzez e-mail iod@Ilwowekslaski.pl lub pisemnie na
adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych mozna
sie kontaktowac we wszystkich sprawach dotyczgcych przetwarzania
danych osobowych oraz korzystania z praw zwigzanych
z przetwarzaniem danych.

Pani / Pana dane bedg przetwarzane w celu:
e przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia
ponizej progu stosowania ustawy Pzp;
e przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia
w trybie ustawy Pzp;
e w przypadku wytonienia wykonawcy - w celu realizacji
przedmiotu zamdwienia.
Pani/Pana dane bedg przetwarzane na podstawie przepisow:
- Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych;
- Zarzadzenie Nr IN.0050.22.2022 Burmistrza Gminy i Miasta
Lwowek Slaski z dnia 01 lutego 2022 r. w sprawie zatwierdzenia
Regulaminu udzielania zamodwien publicznych o wartosci do 130 000
zt.

Pani/Pana dane osobowe przekazywane beda:
e podmiotom upowaznionym na podstawie przepisow prawa;
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e osobom lub podmiotom, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 i 19 ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych;

e ustugodawcom  wykonujagcym  zadania na  zlecenie
Administratora w ramach $wiadczonych ustug serwisu
i utrzymania systeméw i programéw informatycznych,
z ktoérymi administrator ma podpisane stosowne umowy
powierzenia danych.

Pani/Pana dane osobowe nie bedg przekazywane poza Europejski
Obszar Gospodarczy. Z uwagi na charakter swiadczonych ustug przez
podmiot przetwarzajgcy, dane osobowe bedg przechowywane
w chmurze obliczeniowej, a wszystkie serwery zlokalizowane beda
na terenie Unii Europejskie;j.

Pani/Pana dane osobowe ujete w protokole postepowania wraz
z zatgcznikami bedg przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp,
przez okres nie krdtszy niz 4 lata od dnia zakonczenia postepowania
o0 udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza
4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy.
Painstwa dane zarejestrowane na platformie zakupowej bedg
przechowywane a nastepnie zarchiwizowane przez okres max 10 lat
od dnia uptywu terminu skfadania ofert.

e Posiada Pani/Pan prawo:
—-na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczacych;
-na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana
danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze
skutkowac zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego ani zmianq postanowiert umowy w zakresie niezgodnym
z ustawq Pzp oraz nie moze naruszac integralnosci protokotfu oraz
jego zatqcznikdw);
-na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem
przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo
do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkéw
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego, wystgpienie z takim
zgdaniem nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakonczenia postepowania o udzielenie zamdwienia.;

e nie przystuguje Pani/Panu:
- w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia
danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art.
20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawg prawng
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢

4
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RODO.
PRAWO WNIESIENIA Przystuguje Pani/Panu réwniez prawo wniesienia skargi w zakresie
SKARGI DO ORGANU ochrony danych osobowych do organu nadzorczego, ktérym jest
NADZORCZEGO Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych z siedzibg przy ul. Stawki

2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, jezeli stwierdzi Pani/Pan,
ze przetwarzanie danych osobowych dotyczacych Pani/Pana
narusza przepisy RODO.

ZRODLO POCHODZENIA  Zrédtem pochodzenia Paristwa danych sg wszelkie dokumenty
DANYCH OSOBOWYCH sktadane przez wykonawce w ramach postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego.

INFORMACIA O Obowigzek podania danych osobowych wynika z ustawy z dnia
DOWOLNOSCI LUB 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych i jest warunkiem
OBOWIAZKU PODANIA niezbednym do wziecia udzialu w postepowaniu o zamodwienia
DANYCH publiczne.

. TRYB UDZIELANIA ZAMOWIENIA - dot. czesci |, I1i 11l

1. Postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym,
o ktérym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych
(t.j. Dz.U. z 2021, poz. 1129 ze zm.), dalej ,Ustawa” oraz niniejszej Specyfikacji Warunkéw
Zamowienia, zwang dalej ,SWZ”.

2. Zgodnie z art. 275 pkt 2 Zamawiajacy moze prowadzié¢ negocjacje w celu ulepszenia tresci ofert,
ktore podlegajg ocenie w ramach kryteriéw oceny ofert, a po zakonczeniu negocjacji zaprasza
wykonawcéw do sktadania ofert dodatkowych.

3. Negocjacje tresci ofert:

a) nie mogg prowadzi¢ do zmiany tresci SWZ;

b) dotycza wytgcznie tych elementéw tresci ofert, ktére podlegajg ocenie w ramach kryteriéw
oceny ofert;

c) majg charakter poufny.

4. W przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z mozliwosci prowadzenia negocjacji:

a) moze on zaprosi¢ jednoczesnie wykonawcow do negocjacji ofert ztozonych w odpowiedzi na
ogtoszenie o zamdwieniu, jezeli nie podlegaty one odrzuceniu (przy czym wykonawcy nie majg
obowigzku uczestniczenia w negocjacjach);

b) w zaproszeniu do negocjacji wskazuje miejsce, termin i sposdb prowadzenia negocjacji, a takze
kryteria oceny ofert, w ramach ktdrych beda prowadzone negocjacje w celu ulepszenia tresci
ofert;

c¢) informuje on rownoczesnie wszystkich wykonawcéw, ktdrych oferty ztozone w odpowiedzi na
ogtoszenie o zamdwieniu nie zostaty odrzucone, o zakonczeniu negocjacji oraz zaprasza ich do
sktadania ofert dodatkowych (przy czym wykonawcy nie majg obowigzku sktadania ofert
dodatkowych).

5. Wykonawca moze ztozy¢ oferte dodatkowa, ktéra zawiera nowe propozycje w zakresie tresci oferty
podlegajgcych ocenie w ramach kryteribw oceny ofert wskazanych przez Zamawiajgcego

w zaproszeniu do negocjacji.
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6. Oferta dodatkowa nie moze by¢ mniej korzystna w zadnym z kryteriéw oceny ofert wskazanych
w zaproszeniu do negocjacji niz oferta ztozona w odpowiedzi na ogtoszenie o zamdwieniu.

7. Oferta przestaje wigza¢ wykonawce w zakresie, w jakim ztozy on oferte dodatkowa zawierajgca
korzystniejsze propozycje w ramach kazdego z kryteriéw oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do
negocjacji.

8. Oferta dodatkowa, ktéra jest mniej korzystna w ktérymkolwiek z kryteriéw oceny ofert wskazanych
w zaproszeniu do negocjacji niz oferta ztozona w odpowiedzi na ogtoszenie o zamdwieniu, podlega
odrzuceniu.

9. Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci ograniczenia liczby wykonawcéw, ktérych zaprosi do
negocjacji ofert.

10. W przypadku, gdy Zamawiajacy nie prowadzi negocjacji, dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty
sposrdéd niepodlegajgcych odrzuceniu ofert ztozonych w odpowiedzi na ogtoszenie o zamdwieniu.

11. Wymagania dotyczgce sporzadzania i przekazywania oferty okreslone w niniejszej SWZ majg
odpowiednie zastosowanie do oferty dodatkowe;j.

12. Szacunkowa wartos¢ przedmiotowego zamdwienia nie przekracza progdw unijnych o jakich
mowa w art. 3 Ustawy.

13. W zakresie nieuregulowanym niniejszg Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (,SWZ")
zastosowanie majg przepisy Ustawy.

14. Zamawiajacy nie zastrzega mozliwosci ubiegania sie o udzielenie zamdwienia wytgcznie przez
Wykonawcdw, o ktérych mowa w art. 94 Ustawy.

V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - dot. czesci |, I1i 1l

1. Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie modernizacji oswietlenia ulicznego na terenie gminy
i miasta Lwowek Slaski:

Czesc¢ | — Modernizacja oswietlenia ulicznego w zachodniej i potudniowej czesci wojewddztwa
dolnoslaskiego.

Czesc Il - Montaz 2 lamp oswietleniowych przy przystanku autobusowym w Sobocie.
Czesc Il - Montaz oswietlenia ulicznego przy drodze gminnej 301, obreb Ptdczki Dolne.
2. Wspdlny Stownik Zamoéwien CPV:

Czes¢ | — Modernizacja oswietlenia ulicznego w zachodniej i potudniowej czesci wojewddztwa
dolnoslaskiego.
Gtowny przedmiot:

Gtéwny kod:

- 45.31.00.00-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Dodatkowe kody:

- 31520000-7 Lampy i oprawy osSwietleniowe,

-45316110-9 Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego,
- 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego,

- 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,
-45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego,
- 45317000-2 -Inne instalacje elektryczne

- 45000000-7 Roboty budowlane

- 71355200-3 Wykonywanie badan.

Czesé Il - Montaz 2 lamp oswietleniowych przy przystanku autobusowym w Sobocie.

Gtowny przedmiot:
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Gtéwny kod:

- 45.31.00.00-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Dodatkowe kody:

- 31520000-7 Lampy i oprawy oswietleniowe,

-45316110-9 Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego,
- 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego,

- 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,
-45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego,
- 45317000-2 -Inne instalacje elektryczne

- 45000000-7 Roboty budowlane

- 71355200-3 Wykonywanie badan.

Czesc Il - Montaz oswietlenia ulicznego przy drodze gminnej 301, obreb Ptdczki Dolne.

Gitowny przedmiot:

Gtéwny kod:

- 45.31.00.00-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Dodatkowe kody:

- 31520000-7 Lampy i oprawy oswietleniowe,

-45316110-9 Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego,
- 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,
-45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego,
- 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego,

- 45317000-2 -Inne instalacje elektryczne

- 45000000-7 Roboty budowlane

- 71355200-3 Wykonywanie badan.

3. Przedmiot zamdwienia szczegétowo opisany jest w Zatgczniku nr 11 niniejszej specyfikacji
warunkéw zamdwienia.

4. Wykonawca zobowigzany jest zrealizowaé¢ zamdwienie na zasadach i warunkach opisanych
w Zataczniku nr 12 niniejszej specyfikacji warunkdéw zamoéwienia.

5. Zamawiajgcy, na podstawie art. 95 Ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.) osdéb wykonujacych nastepujgce
czynnosci:

a) wykonywanie prac fizycznych zwigzanych z robotami budowlanymi w tym prac
ogdlnobudowlanych.

6. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dokonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych wskazane w pkt. 5. SWZ
czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

6.1. zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

6.2. zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia ww. wymogoéw,
6.3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.
7. W trakcie realizacji zamdéwienia Wykonawca, na kazde wezwanie Zamawiajgcego i terminie
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w tym wezwaniu okreslonym, przedtozy wedtug wyboru Zamawiajgcego wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci okreslone w pkt. 5. w trakcie realizacji zamdwienia:

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

oswiadczenie zatrudnionego pracownika zawierajgce informacje, w szczegdlnosci imie
i nazwisko, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw;

oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych czynnosci, o ktéorych mowa w pkt. 5. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢: dokfadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date zlozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace,
okresu zatrudnienia i wymiaru etatu oraz podpis osoby upowaznionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

poswiadczone za zgodnosc z oryginatem kopie umdw o prace oséb wykonujgcych czynnosci,
ktorych dotyczy os$wiadczenie, o ktdrym mowa w ppkt. 7.2. SWZ. Kopia umowy o prace
winna zosta¢ zanonimizowana w sposOb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, numeréw PESEL). Informacje takie jak: imie
i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, wymiar etatu, rodzaj umowy o prace nie
podlegajg anonimizacji i muszg by¢é mozliwe do zidentyfikowania;

zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacenie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

poswiadczong za zgodno$¢ 1z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

Nieprzedfozenie przez Wykonawce dokumentédw okreslonych powyzej Zamawiajacy bedzie

traktowat jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikdw na podstawie stosunku
pracy i bedzie podstawg do naliczania kar umownych w wysokosci okreslonej w Projektowanych
postanowieniach umowy.

OPIS CZESCI ZAMOWIENIA — dot. czesci |, 11 i Il

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosci sktadania ofert czesciowych.

VI.

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMOWIENIACH, O KTORYCH MOWA W ART. 214 UST.
1 PKT. 7 | 8 USTAWY - dot. czesci I, Il i lll

Zamawiajgcy nie przewiduje udzielania zamdwien na podstawie art. 214 ust. 1 pkt. 7 i 8 Ustawy.

INFORMACIA DOTYCZACA OFERT WARIANTOWYCH, UMOWY RAMOWEJ, AUKCI
ELEKTRONICZNEJ, KATALOGOW ELEKTRONICZNYCH - dot. czesci I, I i llI

VII.

e

VIIL.

Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

Zamawiajgcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;j.

Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenia aukgcji elektroniczne;j.

Zamawiajgcy nie wymaga i nie dopuszcza ztozenia ofert w postaci katalogéw elektronicznych.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA — dot. czesci I, 11 i 111

Dla czesci | - Termin wykonania zaméwienia: 9 miesiecy od dnia podpisania umowy, jednakze nie
poéiniej niz dnia 28.02.2023r.

Dla czesci Il - Termin wykonania zamdéwienia: 3 miesigce od dnia podpisania umowy.
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Dla czesci lll - Termin wykonania zamdwienia: 4 miesigce od dnia podpisania umowy.
PODSTAWY WYKLUCZENIA - dot. czesci I, Il i Il

Z postepowania o udzielenie zamdwienia wyklucza sie, z zastrzezeniem art. 110 ust. 2 Ustawy,

Wykonawce wobec ktdrego zachodzg podstawy wykluczenia, o ktérych mowa:

1.1. wart. 108 ust. 1 Ustawy,

1.2. wart. 109 ust. 1 pkt. 4,5, 7 Ustawy, tj.

a) w stosunku do ktdrego otwarto likwidacje, ogtoszono upadtos¢, ktérego aktywami
zarzadza likwidator lub sad, zawart uktad z wierzycielami, ktérego dziatalnos¢
gospodarcza jest zawieszona albo znajduje sie on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikajgcej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczecia tej
procedury;

b) ktdry w sposdb zawiniony powaznie naruszyt obowigzki zawodowe, co podwaza jego
uczciwosé, w szczegélnosci gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego dziatania lub
razgcego niedbalstwa nie wykonat lub nienalezycie wykonat zamodwienie,
co zamawiajacy jest w stanie wykazac za pomocga stosownych dowodéw;

c) ktéry z przyczyn lezacych po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie
wykonat lub nienalezycie wykonat albo dtugotrwale nienalezycie wykonywat istotne
zobowigzanie wynikajgce z wczesniejszej umowy w sprawie zamowienia publicznego
lub umowy koncesji, co doprowadzito do wypowiedzenia lub odstgpienia od umowy,
odszkodowania, wykonania zastepczego lub realizacji uprawnien z tytutu rekojmi
za wady.

Wykonawca moze zosta¢ wykluczony przez Zamawiajgcego na kazdym etapie postepowania
0 udzielenie zamdwienia.

Wykluczenie Wykonawcy nastepuje zgodnie z art. 111 Ustawy.

INFORMACIE O WARUNKACH UDZIALU W POSTEPOWANIU - dot. czesci |, 11 i 1l
O udzielenie zamdéwienia mogg ubiegac sie Wykonawcy, ktérzy spetniajg warunki dotyczace:
1.1. Zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym — nie dotyczy.

1.2. Uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrebnych przepisdw — nie dotyczy

1.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze, ze:

a) jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej:

- dla czesci | - na kwote min. 500 000,00 zt (stownie zt: piecset tysiecy);
- dla czesci Il - na kwote min. 100 000,00 zt (stownie zt: sto tysiecy);
- dla czesci Il - na kwote min. 100 000,00 zt (stownie zt: sto tysiecy).

1.4. Zdolnosci technicznej lub zawodowej. Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze, ze:

a) w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wykonat nalezycie co najmniej
1 swiadczenie polegajgce na wymianie, remoncie, modernizacji, przebudowie Ilub
budowie os$wietlenia ulicznego w ilosci minimum 100 punktéw S$wietlnych w ramach

jednego zadania na kwote min. 400 000,00 zt - dotyczy tylko czesci |;

b) dysponuje lub bedzie dysponowat osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia, tj.
posiadajgcymi przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji

technicznych w specjalnosci — dotyczy tylko czesci I:

e minimum jedna osobg, ktéra bedzie petnita funkcje: kierownika robot posiadajaca
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uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci elektrycznej Iub
odpowiadajgce im uprawnienia réwnowazne, ktére zostaty wydane na podstawie
wczesniej obowigzujacych przepisdw, ktéra w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem
terminu sktadania ofert petnita funkcje kierownika budowy w odniesieniu do minimum 1
roboty obejmujgcej swym zakresem wymiane, remont, modernizacje, przebudowe lub
budowe oswietlenia drogowego o tgcznej wartosci 300 000 zt brutto zt, (stownie: trzysta
tysiecy ztotych) ktdrymita osoba kierowata;

minimum jednym zespotem osoéb sktadajgcego sie z 6 oséb posiadajagcych waine
swiadectwo kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji:

a. urzadzen, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napieciu nie wyzszym niz 1 kV;
b. sieci elektrycznych oswietlenia ulicznego;
c. aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urzadzen i instalacji automatycznej regulacji,

sterowania i zabezpieczen urzadzen i instalacji wymienionych w pkt. 2 i 7 zatacznika
nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie
szczegdtowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie
eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci z dnia 28.04.2003r. lub odpowiadajgce im
rownowazne uprawnienia wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych
przepisdw, a w przypadku Wykonawcédw zagranicznych — uprawnienia réwnowazne
do wyzej wskazanych.

Wymieniony wyzej zespot oséb musi dysponowaé réwniez uprawnieniami do prac pod napieciem (PPN
eksploatacyjne). Przy wykonywaniu ustug objetych postepowaniem niezbedne bedzie posiadanie przez
pracownikéw wykonujgcych ustuge upowaznienie do wstepu i wykonywania prac pod napieciem, na sieci
zaktadu energetycznego.

2.

Oceniajac zdolno$é¢ techniczng lub zawodowa, Zamawiajgcy moze, na kazdym etapie
postepowania uznac, ze Wykonawca nie posiada wymaganych zdolnosci, jezeli posiadanie przez
Wykonawce sprzecznych intereséw, w szczegdlnosci zaangazowanie zasobdow technicznych lub
zawodowych Wykonawcy w inne przedsiewziecia gospodarcze Wykonawcy moze mieé
negatywny wptyw na realizacje zamdwienia.

Warunek dotyczacy uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci gospodarczej lub
zawodowej, bedzie spetniony, jezeli co najmniej jeden z Wykonawcdw wspdlnie ubiegajacych sie
0 udzielenie zamodwienia posiada uprawnienia do prowadzenia okreslonej dziatalnosci
gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub ustugi, do ktérych
realizacji te uprawnienia s3 wymagane.

W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamdéwienia mogg polegaé
na zdolnosciach tych z Wykonawcow, ktdrzy wykonajg roboty budowlane lub ustugi, do realizacji
ktorych te zdolnosci s wymagane.

W przypadku, o ktérym mowa w pkt. 3 i 4 Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie
zaméwienia zobowigzani sg dotaczy¢ do oferty oswiadczenie, z ktérego wynikaé bedzie, ktére
roboty budowlane, dostawy lub ustugi wykonajg poszczegdlni Wykonawcy. Wzér o$wiadczenia
stanowi Zatgcznik nr 5 doSWZ.

Wykonawca, ktdry polega na zdolnosciach lub sytuacji podmiotow udostepniajgcych zasoby,
zobowigzany jest ztozy¢ wraz z oferty, zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby
do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdéw na potrzeby realizacji zamdéwienia lub inny
podmiotowy srodek dowodowy potwierdzajgcy, ze Wykonawca realizujgc zamdwienie bedzie
dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotéw oraz oswiadczenie podmiotu
udostepniajgcego zasoby o braku podstaw wykluczenia. Wzér zobowigzania i oswiadczenia
stanowi Zatacznik nr 6 do SWZ.

Zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby, o ktérym mowa w pkt. 6 musi potwierdzaé,
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Xl.

10.

11.

12.

ze stosunek faczacy Wykonawce z podmiotem udostepniajgcym zasoby gwarantuje rzeczywisty
dostep do tych zasobdw oraz okresla¢ w szczegélnosci:

7.1. Zakres dostepnych Wykonawcy zasobéw podmiotu udostepniajgcego zasoby,

7.2. Sposdb i okres udostepnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobédw podmiotu
udostepniajgcego te zasoby przy wykonywaniu zamdwienia,

7.3. Czy i w jakim zakresie podmiot udostepniajgcy zasoby, na zdolnosciach ktérego Wykonawca
polega w odniesieniu do warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych
wskazane zdolnosci dotycza.

Zamawiajgcy oceni, czy udostepniane Wykonawcy przez podmioty udostepniajgce zasoby

zdolnosci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaja

na wykazanie przez Wykonawce spetnienia warunkdéw udziatu w postepowaniu oraz zbada, czy
nie zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, ktére zostaty przewidziane
wzgledem Wykonawcy.

Podmiot, ktory zobowigzat sie do udostepnienia zasobdw, odpowiada solidarnie z Wykonawca,
ktory polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkode poniesiong przez
Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobdw, chyba ze za udostepnienie
zasobow podmiot ten nie ponosiwiny.

Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu
udostepniajgcego zasoby nie potwierdzg spetnienia przez Wykonawce warunkdéw udziatu
w postepowaniu lub zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajgcy
zazada, aby Wykonawca w okreslonym terminie zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub
podmiotami albo wykazat, Ze samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

Wykonawca nie moze, po uptywie terminu sktadania ofert, powotywaé sie na zdolnosci lub
sytuacje podmiotéw udostepniajgcych zasoby, jezeli na etapie sktadania ofert nie polegat
w danym zakresie na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajgcych zasoby.

Spetnianie warunkdéw udziatu w postepowaniu nastgpi w mysl zasady spetnia/nie spetnia.

INFORMACJA O PODMIOTOWYCH | PRZEDMIOTOWYCH SRODKACH DOWODOWYCH.
Oswiadczenia i dokumenty, jakie zobowigzani sg dostarczy¢ Wykonawcy w celu
potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu oraz wykazania braku podstaw
wykluczenia — dot. czesci I, 11 lll

Do oferty Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ aktualne na dzien sktadania ofert oswiadczenie
o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia
z postepowania — zgodnie z Zatgcznikiem nr 4 do SWZ.

Informacje zawarte w oswiadczeniu, o ktérym mowa w pkt. 1 stanowig wstepne potwierdzenie,
ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

Zamawiajgcy wzywa Wykonawcéw, ktérzy ztozyli oferty w postepowaniu, do ziozenia
w wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych srodkéw
dowodowych, jezeli wymagat ich ztozenia w ogtoszeniu o zaméwieniu lub dokumentach
zamoéwienia, aktualnych na dzien ztozenia podmiotowych srodkéw dowodowych.

Podmiotowe $rodki dowodowe wymagane przez Zamawiajgcego to:

4.1. Oswiadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynaleznosci
do tej samej grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentéw (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcg, ktéry ztozyt
odrebng oferte, oferte czesciowg lub wniosek o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu,
albo oswiadczenia o przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej wraz z dokumentami lub
informacjami potwierdzajagcymi przygotowanie oferty, oferty czesciowej lub wniosku
o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu niezaleznie od innego wykonawcy nalezgcego
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do tej samej grupy kapitatowej — wzér zatgcznik nr 10 do SWZz;

4.2. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sgdowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Dziatalnosci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporzadzonych nie
wczesniej niz 3 miesigce przed jej ztozeniem, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu
do rejestru lub ewidencji;

4.3. Dokument potwierdzajgcy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na sume
gwarancyjng okreslong przez Zamawiajgcego;

4.4, Wykaz robét budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed
uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy —
w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania
i podmiotow, narzecz ktérych roboty te zostaty wykonane, z zatgczeniem dowodéw
okreslajgcych czy te roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie, w szczegdlnosci
informacji o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego
i prawidtowo ukoniczone — wzdr: Zatacznik nr 7 do SWZ — dot. tylko czesci |;

Dowodami, o ktdrych mowa sg referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot,
na rzecz ktérego roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze Wykonaweca nie jest w stanie uzyskac tych dokumentéw — inne
dokumenty.

4.5. Wykaz oséb skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamdéwienia publicznego,
w szczegoblnosci odpowiedzialnych za Swiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnien, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamédwienia
publicznego, a takie zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg
o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzér: Zatacznik nr 8 do SWZ — dotyczy tylko
czesci l.

4.6. Oswiadczenie o aktualnosci informacji zawartych w oswiadczeniu, o ktérym mowa
w Rozdziale XIV, pkt 6, ppkt 6.4. SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postepowania
wskazanych przez Zamawiajgcego — wzoér: Zatacznik nr 9 do SWZ.

4.7. Zaswiadczenia  wilasciwego  naczelnika  urzedu skarbowego  potwierdzajgcego,
ze wykonawca nie zalega z optacaniem podatkéw i optat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1
ustawy pzp, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed jego ztozeniem,
a w przypadku zalegania z optacaniem podatkéw lub optat wraz z zaswiadczeniem
zamawiajgcy zgda ztozenia dokumentéw potwierdzajgcych, ze odpowiednio przed
uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu albo
przed uptywem terminu sktadania ofert wykonawca dokonat pfatnosci naleznych
podatkéw lub optat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzgce porozumienie
w sprawie spfat tych naleznosci.

Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolite]
Polskiej, zamiast dokumentu, o ktérych mowa w pkt. 4 ppkt 4.2, sktada dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania,
potwierdzajgce odpowiednio, Zze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci.
Dokument, o ktdrym mowa powyzej, powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigce
przed uptywem terminu sktadania ofert .

Jezeli w kraju, w ktédrym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie
dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 4 ppkt 4.2, zastepuje sie je w catosci lub czesci
dokumentem zawierajgcym odpowiednio oswiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo
0s6b uprawnionych do jego reprezentacji, ztozone przed notariuszem lub przed organem
sgdowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego
wiasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania Wykonawcy .
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7.

10.

11.

12.

13.

14.

Wykonawca nie jest zobowigzany do ztozenia podmiotowych srodkéw dowodowych, ktére
zamawiajgcy posiada, jezeli Wykonawca wskaze te srodki oraz potwierdzi ich prawidtowosé
i aktualnosé.

W zakresie nieuregulowanym Ustawg lub niniejszg SWZ do os$wiadczen i dokumentow
sktadanych przez Wykonawce w postepowaniu zastosowanie majg w szczegdlnosci przepisy
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych $rodkéw dowodowych oraz innych dokumentéw lub oswiadczen, jakich moze
zada¢ zamawiajacy od wykonawcy oraz rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 30
grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporzadzania i przekazywania informacji oraz wymagan
technicznych dla dokumentéw elektronicznych oraz srodkédw komunikacji elektronicznej
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursie.

Jezeli jest to niezbedne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postepowania o udzielenie
zamoéwienia Zamawiajagcy moze na kazdym etapie postepowania, wezwa¢ Wykonawcow
do ztozenia wszystkich lub niektdrych podmiotowych srodkéw dowodowych, aktualnych na dzien
ich ztozenia.

Jezeli Wykonawca nie ztozyt o$wiadczenia o braku podstaw wykluczenia i spetnianiu warunkéw
udziatu w postepowaniu, podmiotowych srodkdw dowodowych, innych dokumentéw
lub oswiadczen sktadanych w postepowaniu lub sg one niekompletne lub zawierajg btedy,
Zamawiajgcy wezwie Wykonawce odpowiednio do ich ztozenia, poprawienia lub uzupetnienia
W wyznaczonym terminie, chyba, ze oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez wzgledu na ich
ztozenie, uzupetnienie lub poprawienie lub zachodzg przestanki uniewaznienia postepowania.

Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcdw wyjasnien dotyczacych tresci oswiadczenia o braku
podstaw wykluczenia i spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu lub ztozonych
podmiotowych srodkéw dowodowych lub innych dokumentéw lub oswiadczen sktadanych
W postepowaniu.

Jezeli ztozone przez Wykonawce oswiadczenie o braku podstaw wykluczenia i spetnianiu
warunkéw udziatu w postepowaniu lub podmiotowe Srodki dowodowe budzg watpliwosci
Zamawiajgcego, moze on zwrdci¢ sie bezposrednio do podmiotu, ktéry jest w posiadaniu
informacji lub dokumentéw istotnych w tym zakresie dla oceny spetniania przez Wykonawce
warunkéw udziatu w postepowaniu lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich
informacji lub dokumentow.

Zamawiajgcy nie wezwie do ztozenia podmiotowych srodkdw dowodowych, jezeli moze je
uzyska¢ za pomocag bezptatnych i ogdlnodostepnych baz danych, w szczegdlnosci rejestrow
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji dziatalnosci
podmiotéw realizujgcych zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 2070 ze zmianami).

Zamawiajacy zada ztozenia wraz z ofertg nastepujacych przedmiotowych srodkéw dowodowych —

dotyczy tylko czesci l:

a) obliczenia fotometryczne w formie elektronicznej zapisane w formacie pdf i w plikach programu
ogoélnodostepnego jaki postuzyt do obliczen (edytowalne pliki obliczeniowe) oraz dane rozsytu
opraw zapisane w formie bazy danych umozliwiajgcych na ich podstawie dokonanie wyliczen
parametréow oswietleniowych - pliki w formacie eulumdat (Ldt),

b) deklaracje CE, RoHSE oraz licencje wraz z zatgcznikami potwierdzajgcymi liste certyfikowanych
komponentow,

c) kart katalogowych zastosowanych opraw oswietleniowych,

d) licencja/certyfikaty ENEC+ wraz z zatgcznikami potwierdzajgcymi liste certyfikowanych
komponentow lub certyfikat rownowazny oferowanych opraw oswietlenia ulicznego (wymagane
tylko w przypadku deklaracji w ofercie przez Oferenta posiadania takiej licencji/ certyfikatu).

e) Zestawienie tabelaryczne zatgcznik nr 3 do SWZ w formacie .pdf (podpisana) i w formacie .xls
(bez podpisu),
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f) Tabela cen ryczattowych zatgcznik nr 2 do SWZ w formacie .pdf (podpisana) i w formacie .xls

(bez podpisu).

przedmiotowych $rodkéw dowodowych.

INFORMACJA O SRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UZYCIU KTORYCH
ZAMAWIAJACY BEDZIE KOMUNIKOWAt SIE Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACIE
O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH SPORZADZANIA, WYSYtANIA
| ODBIERANIA KORESPONDENCII ELEKTRONICZNEJ - dot. czesci I, Il i llI

Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim w formie elektronicznej za posrednictwem
platformazakupowa.pl zwang dalej: ,Platforma”, pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/lwowekslaski.

Zamawiajgcy nie przewiduje sposobu komunikowania sie z Wykonawcami w inny sposéb niz przy
uzyciu Srodkéw komunikacji elektronicznej wskazanych w SWZ.

Funkcjonalnos¢ Platformy gwarantuje ztozenie przez Wykonawce w postepowaniu zaszyfrowanej
oferty wraz z zatgcznikami, w sposdb uniemozliwiajgcy Zamawiajagcemu zapoznanie sie z trescia
oferty przed uptywem terminu skfadania ofert.

W toku prowadzonego postepowania komunikacja miedzy Wykonawcami a Zamawiajgcym
prowadzona bedzie za posrednictwem Platformy. Wszelkie os$wiadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje, przekazywane bedg za posrednictwem formularza ,Wyslij
wiadomos$¢ do zamawiajgcego”. Za date przekazania (wplywu) oswiadczen, wnioskdw,
zawiadomien oraz informacji przyjmuje sie date ich przestania za posrednictwem Platformy
poprzez klikniecie przycisku ,Wyslij wiadomos¢ do zamawiajgcego”, po ktdrym pojawi sie
komunikat, ze wiadomos$¢ zostata wystana do Zamawiajacego.

Zamawiajgcy bedzie przekazywat Wykonawcom informacje w postaci elektronicznej
za posrednictwem Platformy. Informacje dotyczgce odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji,
zmiany terminu skfadania i otwarcia ofert Zamawiajacy bedzie zamieszczat na Platformie w sekgji
“Komunikaty”. Korespondencja, ktdérej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami adresatem jest
konkretny Wykonawca, bedzie przekazywana w postaci elektronicznej za posrednictwem
platformy do konkretnego Wykonawcy.

Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowigzek sprawdzania komunikatéw i wiadomosci
przestanych przez Zamawiajgcego bezposrednio na Platformie, gdyz system powiadomien moze
ulec awarii lub powiadomienie moze trafi¢ do folderu SPAM.

Zamawiajacy, zgodnie z Rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministréw z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie sposobu sporzadzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla

dokumentéw elektronicznych oraz $rodkéw komunikacji elektronicznej w postepowaniu

o udzielenie zamodwienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452), okresla

niezbedne wymagania sprzetowo - aplikacyjne umozliwiajgce prace na Platformie, tj.:

7.1. staty dostep do sieci Internet o gwarantowanej przepustowosci nie mniejszej niz 512 kb/s,

7.2. komputer klasy PC lub MAC o nastepujgcej konfiguracji: pamie¢ min. 2 GB Ram, procesor
Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systeméw operacyjnych - MS Windows 7,
Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,

7.3. zainstalowana dowolna przegladarka internetowa, w przypadku Internet Explorer
minimalnie wersja 10.0.,

7.4. wigczona obstuga JavaScript,

7.5. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obstugujgcy format plikow .pdf,

7.6. platformazakupowa.pl dziata wedtug standardu przyjetego w komunikacji sieciowej -
kodowanie UTFS,

7.7. oznaczenie czasu odbioru danych przez platforme zakupowg stanowi date oraz doktadny
czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem

15. Zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiajacy nie przewiduje mozliwos¢ uzupetnienia
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10.

11.

Gtéwnego Urzedu Miar.
Wykonawca, przystepujac do niniejszego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego:

8.1. akceptuje warunki korzystania z Platformy okreslone w Regulaminie zamieszczonym na
stronie internetowej pod linkiem w zaktadce ,,Regulamin" oraz uznaje go za wigzacy,

8.2. zapoznat i stosuje sie do Instrukcji sktadania ofert/wnioskéw dostepnej pod linkiem z tym, ze:

w celu oceny ofert wigzace sg dane ptynace z zatagczonego formularza oferty.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za ztozenie oferty w sposdb niezgodny z Instrukcjg
korzystania z Platformy, w szczegdlnosci za sytuacje, gdy Zamawiajacy zapozna sie z trescig
oferty przed uptywem terminu sktadania ofert (np. ztozenie oferty w zaktadce ,Wyslij wiadomos¢
do zamawiajgcego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiajgcego za oferte handlowg i nie
bedzie brana pod uwage w przedmiotowym postepowaniu.

Zamawiajgcy informuje, ze instrukcje korzystania z Platformy dotyczace w szczegdlnosci
logowania, sktadania wnioskdow o wyjasnienie tresci SWZ, sktadania ofert oraz innych czynnosci
podejmowanych w niniejszym postepowaniu przy uzyciu Platformy znajdujg sie w zaktadce
»Instrukcje dla Wykonawcéw" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

Dodatkowe zalecenia

11.1.Zamawiajacy rekomenduje wykorzystanie formatéw: .pdf .doc .xIs .jpg (.jpeg) ze
szczegblnym wskazaniem na .pdf.

11.2.W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiajgcy rekomenduje wykorzystanie jednego
z formatéw: .zip , .7Z.

11.3.Wsrdéd formatdw powszechnych a NIE wymienionych w Rozporzadzeniu Rady Ministrow
zdnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci, minimalnych
wymagan dla rejestréw publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz
minimalnych wymagan dla systeméw teleinformatycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2247) wystepuja: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty ztozone w takich plikach
zostang uznane za ztozone nieskutecznie.

11.4.Zamawiajacy zwraca uwage na ograniczenia wielkosci plikdw podpisywanych profilem
zaufanym, ktéry wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkosci plikéw podpisywanych
w aplikacji eDoApp stuzacej do sktadania podpisu osobistego, ktéry wynosi max SMB.

11.5.Ze wzgledu na niskie ryzyko naruszenia integralnosci pliku oraz fatwiejszg weryfikacje
podpisu, Zamawiajacy zaleca, w miare mozliwosci, przekonwertowanie plikdw sktadajacych
sie na oferte na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.

11.6.Pliki w innych formatach niz .pdf zaleca sie opatrzy¢ zewnetrznym podpisem XAdES.
Wykonawca powinien pamieta¢, aby plik z podpisem przekazywac tacznie z dokumentem
podpisywanym.

11.7.Zamawiajacy zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka oséb, stosowac
podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie réznymi rodzajami podpisdw np. osobistym
i kwalifikowanym moze doprowadzi¢ do problemoéw w weryfikacji plikow.

11.8.Zamawiajgcy zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestowat
mozliwo$¢ prawidtowego wykorzystania wybranej metody podpisania plikéw oferty.

11.9.Zaleca sie, aby komunikacja z Zamawiajgcym odbywata sie tylko na Platformie
za posrednictwem formularza “Wyslij wiadomos¢ do zamawiajgcego”, nie za
posrednictwem adresu email.

11.10. Oferte nalezy przygotowad z nalezytg starannoscia i odpowiednim wyprzedzeniem
w stosunku do czasu wyznaczonego na sktadanie ofert/wnioskow.

11.11. Podczas podpisywania plikow zaleca sie stosowanie algorytmu skrotu SHA2 zamiast SHAL.
11.12.Jesli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wczesniejsze podpisanie
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kazdego ze skompresowanych plikow.
11.13. Zamawiajacy rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.

11.14.Zamawiajacy zaleca, aby nie wprowadzac jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich
podpisem kwalifikowanym. Moze to skutkowaé naruszeniem integralnosci plikéw, co
rownowazne bedzie z koniecznoscig odrzucenia oferty w postepowaniu.

WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIE Z WYKONAWCAMI - dot. czesci
L

Zamawiajgcy wyznacza nastepujace osoby do kontaktu z Wykonawcami:
1.1. Angelika Kukawska — kontakt za posrednictwem Platformy zgodnie z Rozdziatem XII pkt 4 SWZ.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY — dot. czesci l, i lll

Oferta musi by¢ sporzadzana w jezyku polskim, w postaci elektronicznej w formacie danych: .pdf,
.doc, .docx, .rtf, .xps, .odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie sktadania oferty kwalifikowany podpis
elektroniczny Wykonawca moze ztozy¢ bezposrednio na dokumencie, ktéry nastepnie przesyta
do systemu (opcja rekomendowana przez platformazakupowa.pl) oraz dodatkowo dla catego
pakietu dokumentéw w kroku 2 Formularza sktadania oferty lub wniosku (po kliknieciu
w przycisk PrzejdZ do podsumowania).

Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobe upowazniong do
reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub
podpisu zaufanego.

Oferta powinna by¢:

3.1. sporzadzona z wykorzystaniem wzoru: Zatgcznik nr 1 do SWzZ,

3.2. ztozona przy uzyciu Srodkéw komunikacji elektronicznej tzn. za posrednictwem
platformazakupowa.pl,

3.3. podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym przez osobe/osoby upowazniong/upowaznione.

Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawcéw do podpisywania wszelkich plikdw
muszg spetniaé wymogi okreslone w Rozporzgdzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku
wewnetrznym (elDAS) (UE) nr 910/2014.

W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnetrzny Zamawiajagcy wymaga
dotaczenia odpowiedniej ilosci plikow tj. podpisywanych plikéw z danymi oraz plikéw XAdES.

Do oferty nalezy dotaczy¢:

6.1. Oferta cenowa zgodna z zatagczonym drukiem ,formularza oferty” — zatacznik do SWZ, ktéra
zawiera cene wyliczona.

6.2. Petnomocnictwo upowazniajgce do ztozenia oferty, o ile oferte sktada petnomocnik,

6.3. Petnomocnictwo dla petnomocnika do reprezentowania w postepowaniu Wykonawcow
ubiegajgcych sie wspdlnie o udzielenie zamdwienia — dotyczy ofert sktadanych przez
Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia,

6.4. Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu —
wzor: Zatacznik nr 4 do SWZ,

6.5. Oswiadczenie Wykonawcdw wspdlnie ubiegajgcych sie o zamdwienie (jezeli dotyczy) —wzor:
Zatacznik nr 5 do SWZ,

6.6. Zobowigzanie i oswiadczenie podmiotu udostepniajgcego zasoby (jezeli dotyczy) - wzor:
Zatacznik nr 6 do SWZ,

6.7. Dowdd whiesienia wadium — dot. tylko czesci I.

6.8. Przedmiotowe srodki dowodowe — dot. tylko czesci I:

16



GMINA | MIASTO LWOWEK SLASKI

SWZ — Czes$¢ | - ,Modernizacja oswietlenia ulicznego w zachodniej i potudniowej czesci wojewodztwa dolnoslaskiego”.

it Reeczpospolita QOLNY  uneniorecee N
Program Regionalny - Polska SLASK Strukturalne i Inwestycyjne

a)

b)

d)
e)

f)

obliczenia fotometryczne w formie elektronicznej zapisane w formacie pdf i w plikach
programu ogélnodostepnego jaki postuzyt do obliczert (edytowalne pliki obliczeniowe) oraz
dane rozsytu opraw zapisane w formie bazy danych umozliwiajgcych na ich podstawie
dokonanie wyliczen parametrow oswietleniowych - pliki w formacie eulumdat (Ldt ),

kart katalogowych zastosowanych opraw oswietleniowych,

licencje/certyfikaty ENEC+ wraz z zatacznikami potwierdzajgcymi liste certyfikowanych
komponentéw lub certyfikat réwnowaziny oferowanych opraw oswietlenia ulicznego
(wymagane tylko w przypadku deklaracji w ofercie przez Oferenta posiadania takiej licencji/
certyfikatu).

deklaracje CE, RoHSE oraz
certyfikowanych komponentéw,
Zestawienie tabelaryczne zatacznik nr 3 do SWZ w formacie .pdf (podpisana) i w formacie .xls
(bez podpisu),

Tabela cen ryczattowych zatgcznik nr 2 do SWZ w formacie .pdf (podpisana) i w formacie .xls
(bez podpisu).

licencje wraz z zatacznikami potwierdzajgcymi liste

Karty katalogowe i certyfikaty muszg by¢ zgodne z przedstawionymi obliczeniami fotometrycznymi.
W przypadku nie ztozenia obliczenn fotometrycznych, kart katalogowych, deklaracje CE, RoHSE, certyfikatow
ENEC wraz z zatgcznikami (lub réwnowazne) proponowanych opraw oswietleniowych wraz z ofertg lub
ztozenia dokumentéw niezgodnych z wymaganiami SWZ, oferta nie podlega uzupetnieniu.

7. Wykonawca dofacza do oferty oswiadczenie, o ktdrym mowa w ppkt. 6.4., aktualne na dzien

sktadania ofert.

Oswiadczenie stanowi dowdd potwierdzajgcy brak podstaw wykluczenia

i spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, tymczasowo zastepujgcy wymagane przez

Zamawiajgcego podmiotowe srodki dowodowe.

8. W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zamodwienie przez Wykonawcdéw, oswiadczenie,
o ktérym mowa w ppkt. 6.4. sktada kazdy z Wykonawcow. Oswiadczenia te potwierdzajg brak
podstaw wykluczenia oraz spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu, w jakim kazdy

z Wykonawcéw wykazuje spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu.

9. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajgcych
zasoby, przedstawia, wraz z oswiadczeniem o ktorym mowa w ppkt. 6.4., takze oswiadczenie
podmiotu udostepniajgcego zasoby, potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz
odpowiednio spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, w zakresie w jakim Wykonawca

powotuje sie na jego zasoby.
10. Oferta oraz oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i

W postepowaniu muszg by¢ ztozone w oryginale (tj. w formie elektronicznej).
11.

spetnianiu  warunkéw udziatu

Petnomocnictwo do ztozenia oferty musi by¢ ztozone w oryginale w takiej samej formie jak sktadana

oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym). Dopuszcza sie takze ztozenie elektronicznej kopii (skanu) petnomocnictwa

sporzagdzonego uprzednio w formie pisemnej,

w formie elektronicznego poswiadczenia

sporzgdzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - prawo o notariacie, ktére
to poswiadczenie notariusz opatruje kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, badz tez poprzez
opatrzenie skanu petnomocnictwa sporzadzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym

podpisem, podpisem zaufanym
petnomocnictwa nie moze by¢ uwierzytelniona przez upetnomocnionego.
12.

lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia

Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu nalezy

ztozy¢ w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

13. Petnomocnictwo, oswiadczenie wraz z plikami

skompresowac¢ do jednego pliku archiwum (ZIP).

stanowigcymi

14.

oferte Wykonawca winien

Wszelkie informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16

kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1913 ze
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XV.

XVI.

zmianami), ktére Wykonawca zastrzeze jako tajemnice przedsiebiorstwa, powinny zosta¢ ztozone
w osobnym pliku. Na platformazakupowa.pl w formularzu sktadania oferty znajduje sie miejsce
wyznaczone do dofaczenia czesci oferty stanowigcej tajemnice przedsiebiorstwa. Wykonawca
zobowigzany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazaé spetnienie przestanek okreslonych
w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji.
Zastrzezenie przez Wykonawce tajemnicy przedsiebiorstwa bez uzasadnienia, bedzie traktowane
przez Zamawiajgcego jako bezskuteczne ze wzgledu na zaniechanie przez Wykonawce podjecia
niezbednych dziatan w celu zachowania poufnosci objetych klauzulg informacji zgodnie
z postanowieniami art. 18 ust. 3 Ustawy.

Maksymalny rozmiar jednego pliku przesytanego za posrednictwem dedykowanych formularzy do:
ztozenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB, natomiast przy komunikacji wielkos$¢ pliku
to maksymalnie 500 MB.

SPOSOB ORAZ TERMIN SKEADANIA OFERT - dot. czesci |, I1i 11l

Oferte nalezy ztozy¢ na platformazakupowa.pl pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/Iwowekslaski w zaktadce dedykowane]j postepowaniu.

Oferte wraz z wymaganymi zatgcznikami nalezy ztozy¢ w terminie do dnia 08 kwietnia 2022
roku, do godz. 10:00.

Po wypetnieniu Formularza sktadania oferty/wniosku i dotaczeniu wszystkich wymaganych
zatgcznikéw nalezy klikngc¢ przycisk ,,Przejdz do podsumowania”.

Oferta sktadana elektronicznie musi zosta¢ podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie skfadania oferty za posrednictwem
platformazakupowa.pl, Wykonawca powinien ztozy¢ podpis bezposrednio na dokumentach
przestanych za posrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na kazdym
zatgczonym pliku osobno.

Za date ztozenia oferty przyjmuje sie date jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku
sktadania oferty poprzez klikniecie przycisku “Zt6z oferte” i wyswietlenie sie komunikatu, ze oferta
zostata zaszyfrowana i ztozona.

Wykonawca, za posrednictwem platformazakupowa.pl moze przed uptywem terminu do skfadania
ofert zmieni¢ lub wycofaé¢ oferte. Sposdb dokonywania zmiany lub wycofania oferty opisano
w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcie.

Wykonawca po uptywie terminu do sktadania ofert nie moze wycofaé ztozonej oferty.

Zamawiajgcy odrzuci oferte ztozong po terminie sktadania ofert.

TERMIN OTWARCIA OFERT - dot. czesci I, Il i lll
Otwarcie ofert nastgpi w dniu 08 kwietnia 2022 roku, o godz. 10:30.

Otwarcie ofert jest niejawne.

Zamawiajacy, najpdzniej przed otwarciem ofert, udostepnia na stronie internetowej prowadzonego
postepowania na platformazakupowa.pl informacje o kwocie, jaka zamierza przeznaczyé na
sfinansowanie zamoéwienia.

Zamawiajgcy, niezwtocznie po otwarciu ofert, udostepnia na stronie internetowej prowadzonego
postepowania informacje o:

4.1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawcéw, ktérych oferty zostaty otwarte;

4.2. cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Informacja zostanie opublikowana w sekcji ,,Komunikaty”.

W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, ktéra powoduje brak mozliwosci otwarcia ofert
18


https://platformazakupowa.pl/lwowekslaski

GMINA | MIASTO LWOWEK SLASKI

SWZ — Czes$¢ | - ,Modernizacja oswietlenia ulicznego w zachodniej i potudniowej czesci wojewodztwa dolnoslaskiego”.

it Reeczpospolita QOLNY  uneniorecee N
Program Regionalny - Polska SLASK Strukturalne i Inwestycyjne

XVII.

XVIIL.

w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, otwarcie ofert nastgpi niezwtocznie po usunieciu
awarii.

Zamawiajgcy poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego
postepowania.

TERMIN ZWIAZANIA OFERTA — dot. czesci |, Il i 11l
Wykonawca jest zwigzany ofertg od dnia uptywu terminu sktadania ofert do dnia 07 maja 2022
roku.

W przypadku, gdy wybodr oferty najkorzystniejszej nie nastapi przed uptywem terminu zwigzania
ofertg okreslonego w SWZ, Zamawiajgcy przed uptywem terminu zwigzania ofertg zwréci sie
jednokrotnie do Wykonawcéw o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu o wskazany przez
niego okres, nie dtuzszy niz 30 dni.

Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg, o ktérym mowa w pkt. 2, wymaga zfozenia przez
Wykonawce pisemnego, tj. wyrazonego przy uzyciu wyrazéw, cyfr lub innych znakdéw pisarskich,
ktédre mozna odczyta¢ i powieli¢, oSwiadczenia o wyrazeniu zgody na przedtuzenie terminu
zwigzania oferta.

WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM - dot. tylko czesci |
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokosci: 50.000,00 zt

(stownie: pieédziesiat tysiecy ztotych 00/100).

Wadium wnosi sie przed uptywem terminu sktadania ofert.

Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujgcych formach:

3.1. pienigdzu;

3.2. gwarancjach bankowych;

3.3. gwarancjach ubezpieczeniowych;

3.4. poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (t.j. Dz. U. z 2020
r. poz. 299).

Wadium w formie pienigdza nalezy wnie$¢ przelewem na konto w Banku Powszechna Kasa

Oszczednosci Bank Polski Spotka Akcyjna w Bolestawcu nr rachunku nr 84 1020 2137 0000 9902

0134 9554 z dopiskiem ,Wadium — Czes$¢ | - Modernizacja oswietlenia ulicznego w zachodniej

i potudniowej czesci wojewddztwa dolnoslaskiego”.

UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pienieznej zostanie przyjety termin uznania

rachunku Zamawiajgcego.

Wadium wnoszone w formie poreczen lub gwarancji musi by¢ ztozone jako oryginat gwarancji lub

poreczenia w postaci elektronicznej i spetnia¢ co najmniej ponizsze wymagania:

5.1. musi obejmowac odpowiedzialnos¢ za wszystkie przypadki powodujace utrate wadium przez
Wykonawce okreslone w Ustawie;

5.2. z jej tresci powinno jednoznacznie wynika¢ zobowigzanie gwaranta do zaptaty catej kwoty
wadium;

5.3. powinno by¢ nieodwotalne i bezwarunkowe oraz ptatne na pierwsze zgdanie;

5.4. termin obowigzywania poreczenia lub gwarancji nie moze by¢ krétszy niz termin zwigzania
ofertg (z zastrzezeniem, iz pierwszym dniem zwigzania ofertg jest dzien sktadania ofert);

5.5. w tresci poreczenia lub gwarancji powinna znalez¢ sie nazwa oraz numer przedmiotowego
postepowania;

5.6. beneficjentem poreczenia lub gwarancji jest: Gmina i Miasto Lwéwek Slgski;

5.7. w przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamodwienia (art. 58
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Ustawy), Zamawiajagcy wymaga aby poreczenie lub gwarancja obejmowata swa trescig (tj.
zobowigzanych z tytutu poreczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawcéw wspdlnie
ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia lub aby z jej tresci wynikato, ze zabezpiecza oferte
Wykonawcdédw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamodwienia (konsorcjum).
Oferta wykonawcy, ktdry nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposéb nieprawidtowy lub nie
utrzyma wadium nieprzerwanie do uptywu terminu zwigzania ofertg lub ztozy wniosek o zwrot

wadium w przypadku, o ktérym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Ustawy zostanie odrzucona .
Zasady zwrotu oraz okoliczno$ci zatrzymania wadium okresla art. 98 Ustawy.

SPOSOB OBLICZENIA CENY

Catkowita cena oferty brutto musi uwzgledniaé wszystkie wymagania niniejszej SWZ oraz
obejmowac wszystkie koszty, jakie doswiadczony Wykonawca powinien przewidzie¢ do poniesienia
z tytutu nalezytej oraz zgodnej z obowigzujagcymi przepisami realizacji przedmiotu zamdwienia,
w szczegolnosci wszelkie koszty zwigzane z realizacjg zadania niezbedne do jego prawidtowego
wykonania wynikajgce z opisu przedmiotu zamodwienia, projektowanych postanowiern umowy oraz
zatgcznikow.

Cena oferty stanowi¢ bedzie wynagrodzenie ryczattowe za realizacje catego przedmiotu zamdwienia
i nie bedzie podlegata zmianom w okresie realizacji umowy.

Obliczenie ceny ofertowej nalezy sporzadzi¢ w oparciu o — dot. czesci |:
a) 2_zatacznik — Tabela cen ryczattowych
b) 13_zatacznik — Materiaty do zgtoszenia
c) 14 zatacznik- Zestawienie tabelaryczne referencyjne
d) 15_zatgcznik — Obliczenia fotometryczne, referencyjne
e) 16_zatgcznik — STWIOR
f) 17_zatacznikiem — Audyt oswietlenia ulicznego
g) 18 zatgcznik — Tabela atrybutéw + mapa
h) 21_zatacznik — Oswiadczenie gwarancyjne wykonawcy

W przypadku stwierdzenia braku lub niezgodnosci danych w dokumentacji i szczegétowym opisie
przedmiotu zamodwienia. Wykonawca winien zgtosi¢ ten fakt Zamawiajgcemu w celu uzupetnienia
lub zmiany.

Cena oferty winna zawiera¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania wynikajgce wprost
z dokumentacji postepowania, szczegétowego opisu zamowienia, jak réwniez w nich nie ujete,
a niezbedne do prawidtowej zgodnej z obowigzujgcymi przepisami realizacji zadania,
a w szczegdlnosci podatek VAT, koszty wszelkich prac przygotowawczych, w tym koszty
oznakowania ostrzegawczego i informacyjnego na czas trwania prac, koszty prac odtworzeniowych,
koszty pomiaréw, wykonania badan, przygotowania inwentaryzacji powykonawczej, przygotowania
i zatwierdzenia prac jak réwniez projektu organizacji ruchu z wiasciwym zarzadcg drogi. itp.
Zamawiajagcy nie dopuszcza ingerencji w tres¢ przekazanych zatacznikdéw, dotyczy to zakazu
samowolnego dopisywania pozycji i zmiany opiséw.

Podana w Formularzu ofertowym cena ryczattowa (facznie w podatkiem od towardéw i ustug) musi
by¢ podana i wyliczona w PLN w zaokragleniu do dwéch miejsc po przecinku (zasada zaokraglenia —
jezeli trzecia cyfra po przecinku bedzie wyrazona cyfrg ponizej 5 koncéwke nalezy pomingé, jezeli
trzecia cyfra po przecinku bedzie wyrazona cyfrg powyzej lub rowng 5 nalezy zaokragli¢c w goére
o jeden).

Zgodnie z definicjg ceny zawartg w ustawie o cenach, cena to warto$¢ wyrazona w jednostkach
pienieznych, ktorg kupujacy jest obowigzany zaptacic¢ przedsiebiorcy za towar lub ustuge art. 3 ust. 1
pkt 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 o informowaniu o cenach towardw i ustug.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy ceng podang cyfrowo a stownie jako warto$¢ wtasciwa zostanie
przyjeta cena podana stownie.
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10.

11.

12.

13.

XX.

Rozliczenia pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg bedg prowadzone wytgcznie w walucie
polskie;j.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ fakturowania czesciowego robét budowlanych do 80%
wartosci wynagrodzenia umownego brutto, pozostate 20 % wartosci wynagrodzenia umownego
brutto zostanie wyptacone Wykonawcy po dokonaniu odbioru koncowego przedmiotu umowy.
Podstawg do wystawienia FV czesciowej bedzie protokét odbioru czesciowego zaakceptowany
przez zamawiajgcego oraz inspektora nadzoru. Podstawg do wystawienia FV konncowej, bedzie
przedstawienie dokumentacji powykonawczej wraz z pomiarami luminacji zgodnie z norma PN-EN
13201 wykonanych matrycowym miernikiem luminancji na co najmniej 20 wybranych przez
zamawiajgcego _modutach oraz protokotu z wykonania okresowych pomiaréw kontrolnych
instalacji elektrycznej (pomiary kontrolne nalezy wykonaé¢ przed przystgpieniem do prac)
w_postaci, sprawdzenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, pomiar rezystancji_izolacji
obwoddéw, wykonania protokotéw z pomiaréw z dotgczonymi szkicami rozmieszczenia badanych
punktéw pomiarowych, przedmiotowe pomiary stanowig integralng czes¢ dokumentacji

powykonawczej — dot. tylko czesci l.

Wykonawca w ofercie winien przewidzie¢ i skalkulowaé wszystkie niezbedne koszty zwigzane
z realizacjg zamowienia, w tym miedzy innymi koszty transportu, urzadzenia i zabezpieczenia terenu
prac, wykonania badan, préb i regulacji.

Jezeli ztozona oferta powodowaé bedzie powstanie obowigzku podatkowego Zamawiajgcego
zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug w zakresie dotyczacym
wewnatrzwspdlnotowego nabycia towardéw, Zamawiajagcy w celu oceny takiej oferty doliczy
do oferowanej ceny podatek od towardw i ustug, ktéry miatby obowigzek zaptaci¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca sktadajac oferte jest zobligowany
poinformowac¢ Zamawiajgcego, ze wybdr jego oferty bedzie prowadzi¢é do powstania
u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego, wskazujgc nazwe (rodzaj) towaru, ktdrego dostawa
bedzie prowadzi¢ do jego powstania oraz wskazujac ich wartos¢ bez kwoty podatku.

OPIS KRYTERIOW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIOW | SPOSOBU
OCENY OFERT —dot. czesci I, Il lll

Przy wyborze oferty Zamawiajacy bedzie sie kierowat nastepujacymi kryteriami:
cena oferty (brutto) - znaczenie 60%
okres gwarancji na wykonane roboty budowlane - znaczenie 25%
posiadanie certyfikatu ENEC+ - znaczenie 15%
Czesc i lll:

cena oferty (brutto) - znaczenie 60%

okres gwarancji na wykonane roboty budowlane - znaczenie 40%

Ocena ofert bedzie sie odbywata wg nastepujgcych zasad:
Czesé I
W kryterium ,,cena” (K. Zamawiajgcy dokona oceny punktowej kazdej z ofert zgodnie z formuta:

cena najnizsza
Kc = - X 100 pkt X 60%
cena of erty badanej

W kryterium ,Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane” (Kg) oferta moze uzyskaé
maksymalnie 25 punktéw. Ocena zostanie dokonana na podstawie okresu gwarancji wskazanego
przez Wykonawce w Ofercie. Minimalny wymagany przez Zamawiajgcego okres gwarancji wynosi
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60 miesiecy. Kazde dodatkowe 12 miesiecy gwarancji powyzej wymaganego 60 miesiecznego
okresu bedzie premiowane przez Zamawiajgcego. Przyjmuje sie, ze punkty w tym kryterium beda
przyznawane nastepujgco:

60 miesiecy (wymagane) — 0 punktow
72 miesigce — 5 punktow

84 miesiecy — 10 punktéw

96 miesigce — 15 punktow

108 miesiecy — 20 punktow

120 miesiecy — 25 punktéw

W przypadku niepodania przez Wykonawce okresu gwarancji skutkowa¢ bedzie odrzuceniem
oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Ustawy.

Kryterium ,,Posiadanie certyfikatu ENEC+” (Kenec)

Jezeli oferowane oprawy posiadajg certyfikat ENEC+ lub certyfikat rownowazny wraz z petnym tekstem
certyfikatu razem z zatacznikami obejmujgcymi liste komponentéw certyfikowanych opraw
potwierdzajgcy spetnienie norm europejskich, szczegdlnie potwierdzajacy wiarygodnos¢ podawanych
przez producenta parametréw funkcjonalnych deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do
obrotu, takich jak: napiecie zasilania, klasa ochronnosci elektrycznej, pobierana moc, skutecznosc
Swietlna, temperatura barwowa, strumien swietlny, zgodnie z Normg EN-62722-2-1:2016 (certyfikat
bedzie uznany za rédwnowaziny jesli zostanie nadany przez niezalezne laboratorium badawcze,
posiadajgce akredytacje na terenie Unii Europejskiej) to Wykonawca otrzyma 15 pkt.

Jezeli ktérakolwiek z opraw zaoferowanych przez wykonawce nie posiada certyfikatu ENEC + lub
rownowaznego to Wykonawca otrzyma 0 pkt.

Informacje nalezy wskaza¢ w formularzu ofertowym.

Maksymalna liczba punktow

Posiadanie certyfikatu ENEC+ (RS) e

Wszystkie oferowane oprawy oswietleniowe posiadajg
certyfikat ENEC+ 15 pkt

Informacje nalezy wskaza¢ w formularzu ofertowym

Ocena punktowa bedzie wyrazona liczbg zaokraglong do dwdch miejsc po przecinku.

Za oferte najkorzystniejszg uznana zostanie oferta, ktéra uzyska najwiekszg ilos¢ punktéw w wyniku
nastepujacego dziatania:

K =Kc + Kg + Kenec

Zamawiajgcy udzieli zaméwienia Wykonawcy, ktérego oferta odpowiadaé bedzie wszystkim
wymaganiom przedstawionym w Ustawie oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza
w oparciu o podane kryteria wyboru.

Czesc i lll:
W kryterium ,cena” (K.) Zamawiajgcy dokona oceny punktowej kazdej z ofert zgodnie z formuta:

cena najnizsza
Kc = - X 100 pkt X 60%
cena of erty badanej

W kryterium ,Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane” (Kg) oferta moze uzyskaé
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XXI.

XXIl.

maksymalnie 40 punktow. Ocena zostanie dokonana na podstawie okresu gwarancji wskazanego
przez Wykonawce w Ofercie. Minimalny wymagany przez Zamawiajgcego okres gwarancji wynosi
60 miesiecy. Kazde dodatkowe 12 miesiecy gwarancji powyzej wymaganego 60 miesiecznego
okresu bedzie premiowane przez Zamawiajgcego. Przyjmuje sie, ze punkty w tym kryterium beda
przyznawane nastepujgco:

60 miesiecy (wymagane) — 0 punktow
72 miesigce — 10 punktow

84 miesiecy — 20 punktéw

96 miesigce — 30 punktow

108 miesiecy — 40 punktow

W przypadku niepodania przez Wykonawce okresu gwarancji skutkowa¢ bedzie odrzuceniem
oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Ustawy.

Ocena punktowa bedzie wyrazona liczbg zaokraglong do dwdch miejsc po przecinku.

Za oferte najkorzystniejszg uznana zostanie oferta, ktéra uzyska najwiekszg ilos¢ punktéw w wyniku
nastepujgcego dziatania:

K=Kc+Kg
Zamawiajgcy udzieli zamdwienia Wykonawcy, ktdrego oferta odpowiadaé bedzie wszystkim

wymaganiom przedstawionym w Ustawie oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza
w oparciu o podane kryteria wyboru.

Jezeli nie mozna bedzie dokonac¢ wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze dwie lub
wiecej ofert przedstawiac bedzie taki sam bilans ceny i innych kryteridw oceny ofert, Zamawiajacy
sposrod tych ofert wybierze oferte z nizszg ceng, a jezeli zostaty ztozone oferty
o takiej samej cenie, Zamawiajgcy wezwie Wykonawcdw, ktérzy ztozyli te oferty do ztozenia
w okreslonym terminie ofert dodatkowych.

Zamawiajgcy wybiera oferte najkorzystniejszg w terminie zwigzania ofertg okreslonym w SWZ.

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO, KTORE
ZOSTANA WPROWADZONE DO TRESCI TEJ UMOWY - dot. czesci I, I1i I

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamodwienia publicznego, okreslone zostaty
w Zatgczniku nr 12 do SWZ.

WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY - dot. czesci |

Wykonawca, ktdrego oferta zostanie wybrana, zobowigzany bedzie do wniesienia zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy najpéiniej w dniu jej zawarcia, w wysokosci 5% ceny ofertowej

brutto podanej w ofercie.

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku nastepujgcych

formach:

2.1. pienigdzu,

2.2. poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo — kredytowej,
z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

2.3. gwarancjach bankowych;

2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;

2.5. poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (t.j. Dz. U. z 2020
r., poz. 299).

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach okreslonych w art. 450 ust.
2 Ustawy.
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4.

XXIIl.

XXIV.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu, Zamawiajgcy przechowa je na
oprocentowanym rachunku bankowym.

Z tresci zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poreczenia winno wynikac, ze bank,
ubezpieczyciel, poreczyciel zaptaci na rzecz Zamawiajgcego w terminie maksymalnie 30 dni
od pisemnego Zzadania kwote zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiajgcego, bez
odwotania, bez warunku, niezaleznie od kwestionowania czy zastrzezen Wykonawcy i bez
dochodzenia czy wezwanie Zamawiajgcego jest uzasadnione czy nie.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca zobowigzany jest wptaci¢ przelewem na konto
Zamawiajgcego nr 84 1020 2137 0000 9902 0134 9554, Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski
Spotka Akcyjna w Bolestawcu. Na przelewie nalezy umiesci¢ informacje: ,,Modernizacja oswietlenia
ulicznego w zachodniej i potudniowej czesci wojewddztwa dolnoslgskiego”.

Termin waznosci zabezpieczenia ztozonego w formie innej niz pieniezna nie moze uptynaé przed
wygasnieciem zobowigzania, ktdrego nalezyte wykonanie zabezpiecza Wykonawca.

INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE MUSZA ZOSTAC DOPEENIONE PO WYBORZE OFERTY
W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO - dot. czesci I, Il i Il

Wykonawca ma obowigzek zawrze¢ umowe w sprawie zamdwienia na warunkach okreslonych
w projektowanych postanowieniach umowy, ktére stanowig Zatacznik nr 12 do SWZ. Umowa
zostanie uzupetniona o zapisy wynikajgce ze ztozonej oferty, z uwzglednieniem ewentualnych
nowych propozycji przestawionych w ofercie dodatkowe;j.

Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie niniejszego zamdwienia, ktérych oferta zostanie
uznana za najkorzystniejszg, przed podpisaniem umowy o realizacje zamdwienia, sg zobowigzani
przedstawi¢ Zamawiajgcemu stosowng umowe regulujacg wspotprace tych podmiotéw.
Wykonawca, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszg, bedzie zobowigzany przed
podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (jezeli jego
whiesienie byto wymagane) w wysokosci i formie okreslonej w Rozdziale XXII SWZ.

Wykonawca, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszg, bedzie zobowigzany przed
podpisaniem umowy do ztozenia kopii uprawnien wskazanych oséb do realizacji zamdwienia,
oswiadczenie Wykonawcy, Zze zaproponowana osoba posiada wymagane uprawnienia
i przynalezy do wtasciwej izby samorzagdu zawodowego, jezeli taki wymdg na te osoby naktada
Prawo budowlane — dot. czesci I.

Wykonawca, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszg, bedzie zobowigzany przed
podpisaniem umowy do ztozenia przedtozenia podpisanego oswiadczenia gwarancyjnego zgodnie
z zatgcznikiem nr 21 — dot. czesci I

Wykonawca, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszg, bedzie zobowigzany przed
podpisaniem umowy do ztozenia szczegdtowego kosztorysu dla danej czesci zamdwienia
sporzgdzonego zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym. Wartosci podane w szczegétowym kosztorysie
muszg by¢ zgodne z ceng ofertowg i wartosciami poszczegdlnych elementéw robét w ,Tabeli cen
ryczattowych” stanowigcej zatgcznik do oferty — dot. czesci I.

Podpisanie umowy nastagpi: w siedzibie Zamawiajacego: Urzad Gminy i Miasta Lwéwek Slgski,
59- 600 Lwoéwek Slaski, Al. Wojska Polskiego 25A, lub w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYStUGUJACYCH WYKONAWCY - dot. czesci I,
iilll.

Srodki ochrony prawnej przystuguja Wykonawcy, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu zamdwienia
oraz ponidst lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego przepiséow
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XXV.

XXVI.

L N W

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Ustawy.

Odwotanie przystuguje na:

2.1. niezgodng z przepisami ustawy czynno$s¢ Zamawiajacego, podjetg w postepowaniu
o udzielenie zamdwienia, w tym na projektowane postanowienia umowy,

2.2. zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, do ktérej Zamawiajacy byt
obowigzany na podstawie Ustawy.

Odwotanie wnosi sie do Prezesa Krajowej lzby Odwotawczej w formie pisemnej albo w formie
elektronicznej albo postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwotawczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej,
o ktéorym mowa w art. 519 ust. 1 Ustawy, stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego
przystuguje skarga do sadu. Skarge wnosi sie do Sgdu Okregowego w Warszawie za posrednictwem
Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej.

Szczegétowe informacje dotyczace $rodkéw ochrony prawnej okreélone sg w Dziale IX ,Srodki
ochrony prawnej” Ustawy.

POZOSTALE INFORMACIE — dot. czesci I, I1i lll

Rozliczenia miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg wytonionym do wykonania zamdwienia
prowadzone bedg wytgcznie w polskich ztotych (PLN).

Zamawiajgcy nie przewiduje przeprowadzenia przez Wykonawce wizji lokalnej lub sprawdzenia
przez niego dokumentéw niezbednych do realizacji zamowienia.

Zamawiajgcy nie przewiduje zwrotu kosztdw udziatu w niniejszym postepowaniu,
z zastrzezeniem przypadkdw, gdy przepisy Ustawy stanowig inaczej.

Zamawiajgcy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych zadan.
W sprawach nieuregulowanych stosuje sie zapisy Ustawy.

ZAtACZNIKI DO SWZz

Zatacznik nr 1 — Formularz oferty

Zatgcznik nr 2 — Tabela cen ryczattowych

Zatacznik nr 3 — zestawienie tabelaryczne uzupetnione przez wykonawce wraz z rGwnowaznymi
obliczeniami fotometrycznymi

Zatacznik nr 4 - Oswiadczenie o braku podstaw wykluczenia i spetnianiu warunkéw udziatu
w postepowaniu

Zatgczniki nr 5 — Oswiadczenie wykonawcow wspélnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdéwienia
Zatgcznik nr 6 — Zobowigzanie i oswiadczenie podmiotu udostepniajgcego zasoby

Zatgcznik nr 7 — Wykaz robot

Zatacznik nr 8 — Wykaz osdéb

Zatgcznik nr 9 — Oswiadczenie o aktualnosci informacji

Zatgcznik nr 10 — Oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy
kapitatowej.

Zatgcznik nr 11 — Opis przedmiotu zamdwienia

Zatacznik nr 12 — Projektowane postanowienia umowy

Zatacznik nr 13 — Materiaty do zgtoszenia + zgtoszenie

Zatgcznik nr 14 — Zestawienie tabelaryczne referencyjne

Zatgcznik nr 15 — Obliczenia fotometryczne referencyjne

Zatacznik nr 16 — STWIOR

Zatacznik nr 17 — AUDYT OSWIETLENIA ULICZNEGO

Zatacznik nr 18 — Tabela atrybutéw + mapa

Zatacznik nr 19 — Podrecznik wnioskodawcy

Zatgcznik nr 20 — Wzér raportu z monitorowania

Zatgcznik nr 21 —Oswiadczenie gwarancyjne Wykonawcy
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22. Zatgcznik nr 22 — Dokumentacja projektowa — dla czesci Il
23. Zatgcznik nr 23 — Dokumentacja projektowa — dla czesci lll.
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Zatqcznik nr 1 do SWZ
Formularz oferty

1. Postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego pn.: Modernizacja oswietlenia ulicznego na terenie

gminy i miasta Lwéwek Slaski: Cze$¢ | - ,Modernizacja oéwietlenia ulicznego w zachodniej i potudniowej
czesci wojewoddztwa dolnoslgskiego”.

2. Zamawiajacy:

Gmina i Miasto Lwowek Slaski
Al. Wojska Polskiego 25A
59-600 Lwéwek Slgski

3. Oferta ztozona przez:

Zarejestrowana nazwa Wykonawcy1 /Petnomocnika podmiotéw wystepujacych wspélnielz

Zarejestrowany adres Wykonawcy1 /Petnomocnika podmiotéw wystepujacych wspélnie’:

UBICAE ettt st st e s s s s s s s e s e s e s e e DIFE ettt ettt seb e bbb b s s b s sen b s
Kod: o IMEEJSCOWOSE: ..veee ettt et sttt sttt s s st s e s et eae ses b eae ses et et ses s ea ses s eae sen b ene sentesens
WOJEWOAZEWO: ..ottt ettt st v et es s seeae v s BBl et e et sttt e
e-mail.:

NP et e REGOIN: <.ttt ettt e e e e e e e e e e e e e e s e e
Do kontaktéw z Zamawiajagcym w czasie trwania postepowania o udzielenie zamdéwienia wyznaczamy:
PANA/PANIG otiveeriteitite ettt sttt ettt et et sebebe et et sebeae et sae b ebabeebebeseba b ebe bt eba b eba bt ebabeseba bt eba bt ebe bt erabeserabesennbeserebeterates
TElL e 3 BT MNAILL e e e et e b b e bbb sheasaerbe e ebesreseraenane

Zarejestrowana nazwa Partnera podmiotéw wystepujacych wspélnielz

Zarejestrowany adres Partnera podmiotéw wystepujacych wspélnie

UNICAT et ettt st s et e s et s beb e s DIFE ettt ettt st e s bbbt e s s b s
kod: oo IMNHEJSCOWOSC: .iueeveieietietieteeete et et tet et e e saeete st tesbebeassaeebe st sesbesaesaas et seessasesseseasatessensatasbessasaeeeresen
WOJEWOAZEWO: ..ottt ettt et et aer et et et BBt ettt st b et et en s
e-mail.:

NIP: oo REGON: ..ttt et e s st s e e s
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4,

5.
6.

10.

Oferujemy wykonanie zamodwienia opisanego szczegétowo w Zatacznikach do SWZ za cene brutto:

............................................... zt (stownie zt ........cceceeevevess s ennenennn.) Pr2y zastosowaneyj ......% stawce VAT.

Oswiadczamy, ze przyjmujemy termin realizacji ZamOWIeNia: ...ieivceeseesessnssessssssnnees

Oswiadczamy, ze na wykonane i odebrane roboty budowlane udzielamy gwarancji wynoszacej:

[0 60 miesiecy (minimum) liczgc od dnia odebrania przez Zamawiajgcego rob6t budowlanych i podpisania

protokofu odbioru robét.

O 72 miesigce liczagc od dnia odebrania przez Zamawiajagcego robdt budowlanych i podpisania

protokotu odbioru robét.

O 84 miesiecy liczac od dnia odebrania przez Zamawiajacego robo6t budowlanych i podpisania

protokotfu odbioru robét.

[0 96 miesigce liczagc od dnia odebrania przez Zamawiajagcego robdt budowlanych i podpisania

protokotu odbioru robét.

O 108 miesigcy liczagc od dnia odebrania przez Zamawiajgcego robot budowlanych i podpisania

protokotu odbioru robot.

[0 120 miesiecy liczac od dnia odebrania przez Zamawiajgcego robot budowlanych i podpisa
protokotu odbioru robét.

Nalezy postawi¢ znak ,X” przy wtasciwym polu ,,[1”

Oswiadczamy, ze Wszystkie oferowane oprawy oswietleniowe posiadaja licencje ENEC+:

O TAK
O NIE

Nalezy postawi¢ znak ,X” przy wtasciwym polu ,,[1”

nia

Oswiadczamy, ze przyjmujemy 30 dniowy termin ptatnosci, liczgc od dnia otrzymania przez Zamawiajacego
prawidtowo wystawionych faktur.

Oswiadczamy, ze:

Roboty budowlane stanowigce przedmiot zamdwienia wykonamy sitami wfasnymi2
Podwykonawcy (om) powierzony zostanie nastepujacy zakres prac:

Wartos¢ lub procentowa czes¢ zamodwienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub

POAWYKONAWCOM ....cvevirieee ettt

Nazwa podwykonawcy lub podwykonawcéw (o ile jest znana):

a pozostatg czes¢ wykonamy sitami wiasnymi2

Oswiadczamy, ze:

9.1.

9.2.
9.3.

ZapoznaliSmy sie ze specyfikacjg warunkéw zamowienia i akceptujemy bez zastrzezen i ograniczen
oraz w catosci jej warunki, w tym ,,Projektowane postanowienia umowy” przedstawione w Zatgczniku
nr 12 do specyfikacji warunkéw zamdwienia.

Uwazamy sie za zwigzanych niniejszg ofertg na czas wskazany w specyfikacji warunkéw zamédwienia.

W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejsza zobowigzujemy sie do wniesienia przed
podpisaniem umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny ofertowej
brutto.
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Zabezpieczenie wniesione zostanie W fOrmie ........cueierrireienereiie s e s .

9.4. W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszg umowe zobowigzujemy sie zawrzeé
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

9.5. Rodzaj prowadzonej przez nas dziatalnosci gospodarczej to:

. mikroprzedsiebiorstwol’3

e mate przedsiebiorstwo™>

e Srednie przedsiegbiorstwol'3

¢ jednoosobowa dziatalnos¢ gospodarcza®

e osoba fizyczna nieprowadzaca dziatalnosci gospodarczej1

L PPN inny rodzaj1 (wskazac jaki)

9.6.Wadium whiesione w formie pienieznej prosimy zwrécié na konto

9.7. Informujemy, e

O wybdr oferty nie prowadzi do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towardéw i ustug;

O wybdr oferty prowadzi do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towaréw i ustug, jednoczesnie wskazujemy nazwe (rodzaj) towaru
lub ustugi, ktérych dostawa lub $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania oraz ich
warto$¢ bez podatku®

L Nazwa (rodzaj) towaru lub ustugi Wartosc¢ bez kwoty podatku

9.8. W przypadku gdyby nasza firma zostata wybrana do realizacji zamdwienia, zobowigzujemy sie
do dopetnienia formalnosci, o ktérych mowa w Rozdziale XXIII Informacja o formalnosciach, jakie
muszg zostaé¢ dopetnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamodwienia
publicznego, pod rygorem odstgpienia przez Zamawiajgcego od podpisania umowy z naszej winy.

9.9. Wypetniliémy obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1) wobec osdb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskalismy w celu ubiegania sie o udzielenie zamdwienia publicznego w niniejszym postepowaniu:

TAK!

NIE!

Lniepotrzebne skresli¢

2 niepotrzebne skresli¢ UWAGA! Wypetniajqc czes¢ dotyczqcq podwykonawstwa nalezy wskazaé czesci zamdwienia, ktérych wykonanie bedzie powierzone
podwykonawcy i poda¢é nazwy firm tych podwykonawcow

3mikroprzedsiebiorstwo zatrudnia mniej niz 10 pracownikéw oraz jego roczny obrdt nie przekracza 2 min euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza
2 min euro, mate przedsiebiorstwo zatrudnia mniej niz 50 pracownikéw oraz jego roczny obrdt nie przekracza 10 min euro lub roczna suma bilansowa
nie przekracza 10 min euro, srednie przedsiebiorstwo zatrudnia mniej niz 250 pracownikow oraz jego roczny obrét nie przekracza 50 min euro lub roczna
suma bilansowa nie przekracza 43 min euro; niepotrzebne skresli¢

4 wiasciwe zaznaczy¢

5 dotyczy Wykonawcéw, ktérych oferty bedg generowac obowigzek doliczania wartosci podatku VAT do wartosci netto oferty, ti. w przypadku:
wewngtrzwspdlnotowego nabycia towardw, mechanizmu odwrdéconego obciqzenia, o ktérym mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 7 ustawy o podatku od
towardw i ustug, importu ustug lub importu towaréw, z ktorymi wiqze sie obowiqzek doliczenia przez Zamawiajgcego przy poréwnywaniu cen
ofertowych podatku VAT.
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Wraz z ofertg sktadamy nastepujgce zatgczniki:

Oferta zostata ztozona na. ......... kolejno ponumerowanych stronach.

(Podpisy upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy)
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Zatqcznik nr 1 do SWZ
Formularz oferty

Postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego pn.:

Modernizacja o$wietlenia ulicznego na terenie gminy i miasta Lwéwek Slaski:
] Czeéé Il - ,,Montaz 2 lamp o$wietleniowych przy przystanku autobusowym w Sobocie”

] Czeéé lll — ,Montaz o$wietlenia ulicznego przy drodze gminnej 301, obreb Ptéczki Dolne”

Nalezy postawi¢ znak ,X” przy wtasciwym polu ,,[1”

2.

3.

Zamawiajacy:

Gmina i Miasto Lwéwek Slgski
Al. Wojska Polskiego 25A
59-600 Lwéwek Slaski

Oferta ztozona przez:

Zarejestrowana nazwa Wykonawcy' /Petnomocnika podmiotéw wystepujacych wspélnie’:

Zarejestrowany adres Wykonawcy' /Petnomocnika podmiotéw wystepujacych wspélnie':

[0t OO TSRS DIFS ettt st seees e et st e en e e e s saeses e s s en ene
kod: .o IMNHEJSCOWOSC: .iuieveereeieietiereeeteetese et teseesas et st sa et st sas et stessssassesaassas et ssesessaserssrsate st snssesarssrn et eee
WOJEWOAZEWO: ..ottt ettt v e st en et bes e s v s BBl e et et s et e
e-mail.:

NIP: et s s s REGON: ..ttt sttt ettt st st s st s st s s eos
Do kontaktéw z Zamawiajagcym w czasie trwania postepowania o udzielenie zamdéwienia wyznaczamy:
PANA/PANIG cvvvieieieriee ettt e st tes e ee bt sttt saesea et saeebasebeebessa bt abesesaseb et bas b set et ebeaes bt et nea bt ehe st bt et nesas b aea bt et neanasane
TELL e S BT MNAILL e e e et bt e ar shessaerae e ebeshe s b aenane

Zarejestrowana nazwa Partnera podmiotow wystepujacych wspélnielz

Zarejestrowany adres Partnera podmiotow wystepujacych wspdlnie

UNICAT et s s b e b DIFE ettt et et st st e s e s e s
kod: .o IMNHEJSCOWOSC: .cuiiveieietietietee e e ete et tet et e steete st tesbebeassaeebe st sestesaesaas et sesasessesaasatessensstasbessasareeresen
WOJEWOUZEWO: ...ttt ettt st e s e st e BEL T et
e-mail.:

NIP: e e REGON: <.ttt e e e et st e st st s st e st s e b e e e
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4. Oferujemy wykonanie zamdwienia opisanego szczegétowo w Zatacznikach do SWZ za cene brutto:

......................................... zt (stownie zt: ........cceceeevevevesee e ennenennn.) PrZy zastosowanej ......% stawce VAT.

5. Oswiadczamy, ze przyjmujemy termin realizacji ZamOWienia: ...cccveeerverseereeeerennsennens

6. Oswiadczamy, ze na wykonane i odebrane roboty budowlane udzielamy gwarancji wynoszgacej:

[0 60 miesiecy (minimum) liczgc od dnia odebrania przez Zamawiajgcego robot budowlanych i podpisania
protokofu odbioru robét.

O 72 miesigce liczac od dnia odebrania przez Zamawiajgcego robot budowlanych i podpisania
protokotu odbioru robat.

[0 84 miesiecy liczac od dnia odebrania przez Zamawiajgcego robdt budowlanych i podpisania
protokotu odbioru robét.

[0 96 miesigce liczagc od dnia odebrania przez Zamawiajgcego robdt budowlanych i podpisania
protokotu odbioru robat.

O 108 miesigcy liczagc od dnia odebrania przez Zamawiajgcego robdét budowlanych i podpisania
protokotu odbioru robot.

Nalezy postawi¢ znak ,X” przy wtasciwym polu ,,[1”

7. Oswiadczamy, ze przyjmujemy 30 dniowy termin ptatnosci, liczac od dnia otrzymania przez Zamawiajacego
prawidtowo wystawionych faktur.

8. Oswiadczamy, ze:

Roboty budowlane stanowigce przedmiot zaméwienia wykonamy sitami wtasnymi’
Podwykonawcy (om) powierzony zostanie nastepujacy zakres prac:

Warto$¢ lub procentowa cze$¢ zamdwienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub

POdWYKONAWCOM .....ocvecieiecece e

Nazwa podwykonawcy lub podwykonawcéw (o ile jest znana):

a pozostatg cze$¢ wykonamy sitami wiasnymi2

9. Oswiadczamy, ze:

9.1.

9.2.
9.3.

9.4.

ZapoznaliSmy sie ze specyfikacjag warunkéow zamowienia i akceptujemy bez zastrzezen i ograniczen
oraz w catosci jej warunki, w tym ,,Projektowane postanowienia umowy” przedstawione w Zatgczniku
nr 12 do specyfikacji warunkow zamédwienia.

Uwazamy sie za zwigzanych niniejszg ofertg na czas wskazany w specyfikacji warunkéw zaméwienia.

W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszg umowe zobowigzujemy sie zawrzec
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

Rodzaj prowadzonej przez nas dziatalnosci gospodarczej to:
. mikroprzedsiebiorstwol’3
e mate przedsiebiorstwol’3
e Srednie przedsiebiorstwol’3
e jednoosobowa dziatalnosé gospodarcza1
e osoba fizyczna nieprowadzaca dziatalnosci gospodarczej1

L inny rodzaj1 (wskazad jaki)
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9.5. Informujemy, e:

O wybdr oferty nie prowadzi do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towardw i ustug;

O wybér oferty prowadzi do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towardw i ustug, jednoczesnie wskazujemy nazwe (rodzaj) towaru
lub ustugi, ktérych dostawa lub Swiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania oraz ich
wartosé bez podatku5

Lp. Nazwa (rodzaj) towaru lub ustugi Wartosc¢ bez kwoty podatku

9.6. W przypadku gdyby nasza firma zostata wybrana do realizacji zamdwienia, zobowigzujemy sie
do dopetnienia formalnosci, o ktérych mowa w Rozdziale XXIII Informacja o formalnosciach, jakie
muszg zosta¢ dopetnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamodwienia
publicznego, pod rygorem odstgpienia przez Zamawiajgcego od podpisania umowy z naszej winy.

9.7. WypetniliSmy obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
2 04.05.2016, str. 1) wobec oséb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskalismy w celu ubiegania sie o udzielenie zamodwienia publicznego w niniejszym postepowaniu:

TAK*

NIE!

Lniepotrzebne skresli¢

2 niepotrzebne skresli¢ UWAGA! Wypetniajgc czes¢ dotyczqcq podwykonawstwa nalezy wskazad czesci zamdwienia, ktérych wykonanie bedzie powierzone
podwykonawcy i podaé nazwy firm tych podwykonawcow

3mikroprzedsiebiorstwo zatrudnia mniej niz 10 pracownikéw oraz jego roczny obrét nie przekracza 2 min euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza
2 mln euro, mate przedsiebiorstwo zatrudnia mniej niz 50 pracownikow oraz jego roczny obrdt nie przekracza 10 min euro lub roczna suma bilansowa
nie przekracza 10 min euro, srednie przedsiebiorstwo zatrudnia mniej niz 250 pracownikow oraz jego roczny obrdt nie przekracza 50 min euro lub roczna
suma bilansowa nie przekracza 43 min euro; niepotrzebne skresli¢

4 wtasciwe zaznaczy¢

5 dotyczy Wykonawcdw, ktérych oferty bedg generowac obowigzek doliczania wartosci podatku VAT do wartosci netto oferty, tj. w przypadku:
wewngtrzwspdlnotowego nabycia towardw, mechanizmu odwrdéconego obcigzenia, o ktérym mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 7 ustawy o podatku od
towardw i ustug, importu ustug lub importu towaréw, z ktorymi wiqze sie obowiqzek doliczenia przez Zamawiajgcego przy poréwnywaniu cen
ofertowych podatku VAT.

Wraz z ofertg sktadamy nastepujgce zatgczniki:

(Podpisy upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy)
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Zatqcznik nr 4 do SWZ

OSWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA | SPELNIANIU
WARUNKOW UDZIAtU W POSTEPOWANIU

Zadanie: Modernizacja o$wietlenia ulicznego na terenie gminy i miasta Lwéwek Slaski:

[0 Czes¢ | - ,,Modernizacja oswietlenia ulicznego w zachodniej i potudniowej czesci wojewddztwa
dolnoslaskiego”.

Nalezy postawi¢ znak ,X” przy wtasciwym polu ,,[1”

nazwa i adres Wykonawcy

OSWIADCZAM, ZE NA DZIEN SKLADANIA OFERT:

I. nie podlegam wykluczeniu na podstawie przestanek okreslonych w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt
4,5, 7 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku Prawo zamoéwien publicznychl)

Il. zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie art.............. ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamodwien publicznych (nalezy podac¢ podstawe wykluczenia sposréd

wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt. od 1 do 6 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 49

Jednoczesnie oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscia, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Prawo
zamowien publicznych, podjatem nastepujace srodki naprawcze:

Ynalezy wybra¢ whasciwe

lll. Spetniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez Zamawiajgcego w zakresie:

zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym;

2. uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to
z odrebnych przepiséw;

3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
zdolnosci technicznej lub zawodowe;j.

Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, okreslonych przez
Zamawiajgcego w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, polegam na zasobach nastepujgcego/ych
podmiotu/éwz):

2)uzupefnié, jezeli dotyczy. Wykonawca zobowigzany jest do ztoZenia wraz z ofertq zobowigzania podmiotu

udostepniajgcego zasoby do oddania mu niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zamdwienia oraz Oswiadczenie
podmiotu udostepniajgcego zasoby o braku podstaw wykluczenia wg wzoru Zatqcznik nr 6

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg aktualne i zgodne z prawda
oraz zostaty przedstawione z petng swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia Zamawiajgcego w bfad przy ich
przedstawianiu.

(Podpisy upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy)
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OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIEBEDACEGO PODMIOTEM, NA
KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA
Oswiadczam, ze nastepujacy/e podmiot/y, bedacy/e podwykonawcg/ami:

(podac¢ petng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

nie podlega/g wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamdwienia.

(Podpisy upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy)
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Zatgcznik nr 4 do SWZ

OSWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA | SPELNIANIU
WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Zadanie: Modernizacja o$wietlenia ulicznego na terenie gminy i miasta Lwéwek Slaski:

O Czes$¢ Il - ,Montaz 2 lamp oswietleniowych przy przystanku autobusowym w Sobocie”
O Czes¢é Il — ,,Montaz oswietlenia ulicznego przy drodze gminnej 301, obreb Pt6czki Dolne”

Nalezy postawi¢ znak ,X” przy wtasciwym polu ,,[1”

nazwa i adres Wykonawcy

OSWIADCZAM, ZE NA DZIEN SKLADANIA OFERT:

IV. nie podlegam wykluczeniu na podstawie przestanek okreslonych w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt
4,5, 7 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamoéwien publicznychl)

V. zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie art.............. ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamdwien publicznych (nalezy poda¢ podstawe wykluczenia sposréd

wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt. od 1 do 6 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 41)

Jednoczesnie oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscia, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Prawo
zamowien publicznych, podjatem nastepujace srodki naprawcze:

1)nalez'y wybrac wtasciwe

VI. Spetniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez Zamawiajacego w zakresie:

zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym;

2. uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to
z odrebnych przepiséw;

3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

4. zdolnosci technicznej lub zawodowe;j.

Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, okreslonych przez
Zamawiajgcego w Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia, polegam na zasobach nastepujgcego/ych

podmiotu/éwz):

w zakresie..

W ZAKEESTE et cte ettt ettt et et et e caeeebeabe e sbesbe st beaae sbeaassebbeaabesbe seseesbeane shearssesbea b saseesbenan eheeasserbennre st

2 uzupetnic, jezeli dotyczy. Wykonawca zobowigzany jest do ztoZzenia wraz z ofertg zobowigzania podmiotu
udostepniajgcego zasoby do oddania mu niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji zamdwienia oraz Oswiadczenie
podmiotu udostepniajgcego zasoby o braku podstaw wykluczenia wg wzoru Zatgcznik nr 6

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg aktualne i zgodne z prawdg
oraz zostaty przedstawione z petng swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia Zamawiajacego w bfad przy ich
przedstawianiu.

(Podpisy upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy)
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SWZ — Czes$¢ | - ,Modernizacja oswietlenia ulicznego w zachodniej i potudniowej czesci wojewodztwa dolnoslaskiego”.

Fundusze ; DOLNY Unia Europejska
e Rzeczpospolita 4 -
Europejskie i

E . H Poiska SLASK  sicurinei esivoe

Program Regionalny

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIEBEDACEGO PODMIOTEM, NA
KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA
Oswiadczam, ze nastepujacy/e podmiot/y, bedacy/e podwykonawcg/ami:

(podac¢ petng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

nie podlega/g wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamdwienia.

(Podpisy upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy)
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GMINA | MIASTO LWOWEK SLASKI
SWZ — Czes$¢ | - ,Modernizacja oswietlenia ulicznego w zachodniej i potudniowej czesci wojewodztwa dolnoslaskiego”.

Fundusze ; DOLNY Unia Europejska
e Rzeczpospolita 4 -
Europejskie i

. H Poiska SLASK  sicurinei esivoe

Program Regionalny
Zatqcznik nr 5 do SWZ

Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia

(petna nazwa/ firma, adres, w zaleznosci od podmiotu NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

OSWIADCZENIE WYKONAWCOW WSPOLNIE UBIEGAJACYCH SIE O UDZIELENIE
ZAMOWIENIA
sktadane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo
zamowien publicznych
DOTYCZACE DOSTAW, UStUG LUB ROBOT BUDOWLANYCH, KTORE WYKONAJA
POSZCZEGOLNI WYKONAWCY

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pod nazwa:
Modernizacja o$wietlenia ulicznego na terenie gminy i miasta Lwéwek Slaski:

O Cze$¢ | - ,Modernizacja oswietlenia ulicznego w zachodniej i potudniowej czesci wojewodztwa

dolnoslaskiego”.
Nalezy postawié¢ znak ,X” przy wtasciwym polu ,,[1”

prowadzonego przez Gmine i Miasto Lwéwek Slaski oswiadczam, ze:

a) Wykonawcal ........................................................................... (nazwa i adres Wykonawcy) zrealizuje nastepujace
dostawy, ustugi lub roboty budowlane:
b) Wykonawcal ........................................................................... (nazwa i adres Wykonawcy) zrealizuje nastepujace

dostawy, ustugi lub roboty budowlane:

¢) Wykonawca"
dostawy, ustugi lub roboty budowlane:

Lniepotrzebne skresli¢

(Podpisy upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy)
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GMINA | MIASTO LWOWEK SLASKI
SWZ — Czes$¢ | - ,Modernizacja oswietlenia ulicznego w zachodniej i potudniowej czesci wojewodztwa dolnoslaskiego”.

Fundusze ; DOLNY Unia Europejska
e Rzeczpospolita 4 -
Europejskie i

. H Poiska SLASK  sicurinei esivoe

Program Regionalny

Zatgcznik nr 5 do SWZ

Wykonawcy wspodlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia

(petna nazwa/ firma, adres, w zaleznosci od podmiotu NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

OSWIADCZENIE WYKONAWCOW WSPOLNIE UBIEGAJACYCH SIE O UDZIELENIE
ZAMOWIENIA
sktadane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo
zamowien publicznych
DOTYCZACE DOSTAW, UStUG LUB ROBOT BUDOWLANYCH, KTORE WYKONAJA
POSZCZEGOLNI WYKONAWCY

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pod nazwa:

Modernizacja o$wietlenia ulicznego na terenie gminy i miasta Lwéwek $laski:

O Czes¢ Il - ,Montaz 2 lamp oswietleniowych przy przystanku autobusowym w Sobocie”
0 Czes¢ lll = ,Montaz oswietlenia ulicznego przy drodze gminnej 301, obreb Ptéczki Dolne”

Nalezy postawi¢ znak ,X” przy wtasciwym polu ,,[1”

prowadzonego przez Gmine i Miasto Lwéwek Slaski oswiadczam, ze:
--------------------------------------------------------------------------- (nGZWGdeFES WkanGWCy) Zrea“Zuje nastepujace

a) Wykonawca"
dostawy, ustugi lub roboty budowlane:

b) Wykonawca'
dostawy, ustugi lub roboty budowlane:

¢) Wykonawca'
dostawy, ustugi lub roboty budowlane:

Lniepotrzebne skresli¢

(Podpisy upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy)
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GMINA | MIASTO LWOWEK SLASKI
SWZ — Czes$¢ | - ,Modernizacja oswietlenia ulicznego w zachodniej i potudniowej czesci wojewodztwa dolnoslaskiego”.

Bl Rzeczpospolita DOLNY Unia Europejska H
Program Regionalny - Polska SLASK Strukturalne i Inwestycyjne

Zatqcznik nr 6 do SWZ

ZOBOWIAZANIE PODMIOTU UDOSTEPNIAJACEGO ZASOBY
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji
zamoOwienia

Nazwa i adres podmiotu udostepniajacego zasoby:

(nazwa Wykonawcy)

Na potrzeby realizacji zamdwienia pod nazwa:

Modernizacja o$wietlenia ulicznego na terenie gminy i miasta Lwéwek Slaski:

O Cze$¢ | - ,Modernizacja oswietlenia ulicznego w zachodniej i potudniowej czesci wojewddztwa
dolnoslaskiego”.

Nalezy postawi¢ znak ,X” przy wtasciwym polu ,,[1”

Oswiadczam, ze:
a) udostepniam Wykonawcy swoje zasoby, w nastepujacym zakresie:

Lniepotrzebne skresli¢

OSWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTEPNIAJACEGO ZASOBY
o braku podstaw wykluczenia

Zobowigzujgc sie do oddania swoich zasobow do dyspozycji Wykonawcy przystepujgcemu do udziatu
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia pod nazwg: Modernizacja oSwietlenia ulicznego na terenie gminy
i miasta Lwéwek Slaski:

0 Czes¢ | - ,Modernizacja oswietlenia ulicznego w zachodniej i potudniowej czesci wojewdédztwa dolnoslgskiego”.

Nalezy postawi¢ znak ,X” przy wtasciwym polu ,,[0”
oswiadczam, ze

na dzien sktadania ofert nie zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania
o udzielenie zamdwienia.

podpisy oséb uprawnionych do sktadania oswiadczen woli w
imieniu udostepniajacego zasoby
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GMINA | MIASTO LWOWEK SLASKI
SWZ — Czes$¢ | - ,Modernizacja oswietlenia ulicznego w zachodniej i potudniowej czesci wojewodztwa dolnoslaskiego”.

Fundusze ; DOLNY Unia Europejska
e Rzeczpospolita 4 -
Europejskie i

g0 H Poiska SLASK Strkturoe 1 westyine

Program Regionalny
Zatqcznik nr 6 do SWZ

ZOBOWIAZANIE PODMIOTU UDOSTEPNIAJACEGO ZASOBY
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji
zamoOwienia

Nazwa i adres podmiotu udostepniajacego zasoby:

(nazwa Wykonawcy)

Na potrzeby realizacji zamdwienia pod nazwa:
Modernizacja o$wietlenia ulicznego na terenie gminy i miasta Lwéwek Slaski:
(0 Czes¢ Il - ,Montaz 2 lamp o$wietleniowych przy przystanku autobusowym w Sobocie”

”

O Czesc¢ lll — ,Montaz oswietlenia ulicznego przy drodze gminnej 301, obreb Ptdczki Dolne
Nalezy postawié¢ znak ,X” przy wtasciwym polu ,,[1”

Oswiadczam, ze:
a) udostepniam Wykonawcy swoje zasoby, w nastepujgcym zakresie:

Iniepotrzebne skresli¢

OSWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTEPNIAJACEGO ZASOBY
o braku podstaw wykluczenia

Zobowigzujgc sie do oddania swoich zasobow do dyspozycji Wykonawcy przystepujgcemu do udziatu
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia pod nazwg: Modernizacja oswietlenia ulicznego na terenie gminy

i miasta Lwoéwek Slaski:
O Czes¢ Il - ,Montaz 2 lamp o$wietleniowych przy przystanku autobusowym w Sobocie”
0 Czescé lll — ,Montaz oswietlenia ulicznego przy drodze gminnej 301, obreb Pt6czki Dolne”

Nalezy postawic znak ,X” przy wtasciwym polu ,[0”
oswiadczam, ze

na dzien sktadania ofert nie zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania
o udzielenie zamdwienia.

podpisy 0séb uprawnionych do sktadania oswiadczen woli w
imieniu udostepniajacego zasoby
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GMINA | MIASTO LWOWEK SLASKI
SWZ — Czes$¢ | - ,Modernizacja oswietlenia ulicznego w zachodniej i potudniowej czesci wojewodztwa dolnoslaskiego”.

Fundusze ; DOLNY Unia Europejska
e Rzeczpospolita 4 -
Europejskie i

g0 H Poiska SLASK Strkturoe 1 westyine

Program Regionalny

Zatgcznik nr 7 do SWZ

WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH WYKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT PRZED UPLYWEM
TERMINU SKtADANIA OFERT

Sktadajgc oferte w postepowaniu o zamdéwienie publiczne w trybie podstawowym na:

Modernizacja o$wietlenia ulicznego na terenie gminy i miasta Lwéwek Slaski:
[0 Czes¢ | - ,Modernizacja oswietlenia ulicznego w zachodniej i potudniowej czesci
wojewodztwa dolnoslgskiego”

Nalezy postawi¢ znak ,X” przy wtasciwym polu ,,[1”

OSWIADCZAM, ZE:
w okresie ostatnich 5 lat (a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie) wykonatem nastepujace
roboty budowlane zgodne z wymogiem SWZ

Przedmiot zamodwienia
(rodzaj i zakres robot

S Rodzaj
budowlanych, ilos¢ . ' .
) zamowienia Data . . .
opraw, miejsce . Wartos¢ Podmiot na rzecz, ktérego
. . (roboty wykonania: . P
Lp. | wykonania zamdwienia) zamdwienia zamdwienie wykonano
. . .. | budowlane, | poczatek (data)
— zakres musi potwierdzic¢ A (w zt brutto) (nazwa, adres)
. , dostawa, - koniec (data)
spetnienie warunkow
. . ustuga)
udziatu w postepowaniu
zgodnie z SWZ)
1
2
3
4

Do wykazu zatgczam dowody okreslajgce, ze wykazane roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie,
w szczegblnosci, ze zostalty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidiowo
ukonczone, wystawione przez:

podpisy oséb uprawnionych
do sktadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy
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GMINA | MIASTO LWOWEK SLASKI
SWZ — Czes$¢ | - ,Modernizacja oswietlenia ulicznego w zachodniej i potudniowej czesci wojewodztwa dolnoslaskiego”.

Fundusze .
Europejskie gcz)fsflfg gEpolits
Program Regionalny -

DOLNY
SLASK

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne

Zatgcznik nr 8 do SWZ

WYKAZ 0SOB SKIEROWANYCH DO REALIZACJI ZAMOWIENIA |

Sktadajgc oferte w postepowaniu o zamoéwienie publiczne w trybie podstawowym na:

Modernizacja o$wietlenia ulicznego na terenie gminy i miasta Lwéwek Slaski:

wojewodztwa dolnoslgskiego”

Nalezy postawic znak ,X” przy wtasciwym polu ,,[0”

[0 Czes¢ | - ,Modernizacja oswietlenia ulicznego w zachodniej i potudniowej czesci

OSWIADCZAM, ZE:
Przy wykonaniu zamdwienia uczestniczy¢ beda nastepujace osoby:
Informacja o Wartosc
. . Kwalifikacje Zakres wykonywanych podstawie wykonan
Lp. Imie i nazwisko I~ - s .
zawodowe/ uprawnienia czynnosci w realizacji dysponowani ych prac
zamdwienia a osobg (brutto)
(funkcja). Termin (np. umowa
wykonania o prace,
umowa
zlecenie,
umowa o
dzieto)
L Doswiadczenie dysponuje *
Uprawnienia nr na potwierdzenie (Wykonawca winien
............................................... e dac podst
kwalifikacji zawodowych, podacpo ij:ﬁ,‘fmwa
w specjalnosci zgodnie z zapisami SWZ nia)
W zakresie:
(np. umowa o prace,
umowa zlecenie,
umowa o dzieto)
.................................................... e Iub
Data uzyskania uprawnien: (nazwa zadania, nazwa podmiotu
zlecajgcego zadanie) bede
e — dvsponowal
Izba inzynieréw Budownictwa *y P
1 (zakres rzeczowy zadania) .
................................................... (Wykonawca winien
. . zataczy¢ do oferty
(kierownik budowy) oryginat pisemnego
(data poczqtek) zobowigzania
podmiotu
udostepniajacego)
(data koniec)
(sprawowana funkcja:
Kierowanie/ nadzér inwestorski
- Doswiadczenie dysponuje *
Uprawnienia nr (Wykonawca winien poda¢ podstawe
dysponowania)
(np. umowa o prace, umowa zlecenie, umowa o
dzieto)
lub
bede dysponowat *
2 L | e (Wykonawca winien zatgczy¢ do oferty
(Zespot) Data uzyskani s oryginat pisemnego zobowigzania
ata uzyskania uprawnien: podmiotu udostepniajacego)
I1zba inzynieréw Budownictwa
(jezeli dotyczy):
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GMINA | MIASTO LWOWEK SLASKI

SWZ — Czes$¢ | - ,Modernizacja oswietlenia ulicznego w zachodniej i potudniowej czesci wojewodztwa dolnoslaskiego”.

Fundusze _ Rzeczpospolita DOLNY Unia Europejska
Europejskie Polska s'L SK Europejskie Fundusze
Program Regionalny - A Strukturalne i Inwestycyjne
U - Doswiadczenie dysponuje *
prawnienia nr (Wykonawca winien poda¢ podstawe
dysponowania)
w specjalnosci
(np. umowa o prace, umowa zlecenie, umowa o
dzieto)
W zakresie:
lub
bede dysponowat *
3 | e (Wykonawca winien zatgczy¢ do oferty
e . s oa oryginat pisemnego zobowigzania
(Zespo{) Data UZySkama uprawnien: podmiotu udostepniajgcego)
I1zba inzynieréw Budownictwa
(jezeli dotyczy):
U - Doswiadczenie dysponuje *
prawnienia nr (Wykonawca winien poda¢ podstawe
............................................... dysponowania)
w specjalnosci
(np. umowa o prace, umowa zlecenie, umowa o
. dzieto)
W zakresie:
lub
bede dysponowat *
4 (Wykonawca winien zataczy¢ do oferty
. s oL oryginat pisemnego zobowigzania
i Data uzyskania uprawnien: podmiotu udostepniajacego)
(Zespot)
I1zba inzynieréw Budownictwa
(jezeli dotyczy):
U - Doswiadczenie dysponuje *
prawnienia nr (Wykonawca winien poda¢ podstawe
............................................... dysponowania)
w specjalnosci
(np. umowa o prace, umowa zlecenie, umowa o
dzieto)
W zakresie:
lub
.................................................... bede dysponowat *
5 Data uzyskania uprawnien: (Wykonawca winien zatgczy¢ do oferty
; oryginat pisemnego zobowigzania
(ZeSPOi) podmiotu udostepniajgcego)
I1zba inzynieréw Budownictwa
(jezeli dotyczy):
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GMINA | MIASTO LWOWEK SLASKI
SWZ — Czes$¢ | - ,Modernizacja oswietlenia ulicznego w zachodniej i potudniowej czesci wojewodztwa dolnoslaskiego”.

Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

Rzeczpospolita

- Polska

DOLNY
SLASK

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne

Uprawnienia nr

w specjalnosci

W zakresie:

Doswiadczenie

dysponuje *
(Wykonawca winien poda¢ podstawe
dysponowania)

(np. umowa o prace, umowa zlecenie, umowa o
dzieto)

lub

bede dysponowat *

I1zba inzynieréw Budownictwa
(jezeli dotyczy):

B | | e (Wykonawca winien zatgczy¢ do oferty
. s oa oryginat pisemnego zobowigzania
i Data uzyskania uprawnien: podmiotu udostepniajacego)
(Zespot)
I1zba inzynieréw Budownictwa
(jezeli dotyczy):
U - Doswiadczenie dysponuje *
prawnienia nr (Wykonawca winien poda¢ podstawe
dysponowania)
w specjalnosci
(np. umowa o prace, umowa zlecenie, umowa o
................................................ dzieto)
W zakresie:
lub
bede dysponowat *
7 (Wykonawca winien zatgczy¢ do oferty
. s oa oryginat pisemnego zobowigzania
i Data uzyskania uprawnien: podmiotu udostepniajacego)
(Zespot)

*) niepotrzebne skresli¢

podpisy oséb uprawnionych
do sktadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy
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GMINA | MIASTO LWOWEK SLASKI
Czesé | - ,Modernizacja oswietlenia ulicznego w zachodniej i potudniowej czesci wojewodztwa dolnoslgskiego”.

Fundusze ; DOLNY Unia Europejska
e Rzeczpospolita 4 -
Europejskie i

g0 H Poiska SLASK Strkturoe 1 westyine

Program Regionalny

Zatgcznik nr 9 do SWZ

OSWIADCZENIE O AKTUALNOSCI INFORMACJI ZAWARTYCH
W OSWIADCZENIU O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA | SPELNIANIU
WARUNKOW UDZIAtU W POSTEPOWANIU

Zadanie: Modernizacja o$wietlenia ulicznego na terenie gminy i miasta Lwéwek Slaski:
[0 Czes¢ | - ,Modernizacja oswietlenia ulicznego w zachodniej i potudniowej czesci
wojewddztwa dolnoslgskiego”

Nalezy postawié¢ znak ,X” przy wtasciwym polu ,,[1”

nazwa i adres Wykonawcy

OSWIADCZAM, ZE:

informacje zawarte w o$wiadczeniu o braku podstaw wykluczenia i spetnianiu warunkéw
udziatu w postepowaniu sg aktualne w zakresie podstaw wykluczenia z postepowania

wskazanych przez Zamawiajacego.

podpisy oséb uprawnionych
do sktadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy
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GMINA | MIASTO LWOWEK SLASKI
SWZ — Czes$¢ | - ,Modernizacja oswietlenia ulicznego w zachodniej i potudniowej czesci wojewodztwa dolnoslaskiego”.

Fundusze : DOLNY Unia Europejska
e Rzeczpospolita 4 -
Europejskie i

E g0 H Poiska SLASK Strkturoe 1 westyine

Program Regionalny

Zatqcznik nr 9 do SWZ

OSWIADCZENIE O AKTUALNOSCI INFORMACJI ZAWARTYCH
W OSWIADCZENIU O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA | SPELNIANIU
WARUNKOW UDZIAtU W POSTEPOWANIU

Zadanie: Modernizacja o$wietlenia ulicznego na terenie gminy i miasta Lwéwek Slaski:
O Czes$é Il - ,Montaz 2 lamp oswietleniowych przy przystanku autobusowym w Sobocie”
O Czesc Il — ,,Montaz oswietlenia ulicznego przy drodze gminnej 301, obreb Ptoczki Dolne”

Nalezy postawié¢ znak ,X” przy wtasciwym polu ,,[1”

nazwa i adres Wykonawcy

OSWIADCZAM, ZE:

informacje zawarte w os$wiadczeniu o braku podstaw wykluczenia i spetnianiu warunkéw
udziatu w postepowaniu sg aktualne w zakresie podstaw wykluczenia z postepowania

wskazanych przez Zamawiajacego.

podpisy oséb uprawnionych

do sktadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy
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GMINA | MIASTO LWOWEK SLASKI

— Czes¢ | - ,Modernizacja oswietlenia ulicznego w zachodniej i potudniowej czesci wojewddztwa dolnoslgskiego™.
Eﬂ?gggjzsﬁ(ie Rzeczpospolita DOLNY Unia Europejska H
Europejskie Fundusze
Program Regionalny - Polska SLASK Strukturalne i Inwestycyjne

Zatgcznik nr 10 do SWZ

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PRZYNALEZNOSCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITALOWE)

Sktadajac oferte w postepowaniu o zamdwienie publiczne w trybie podstawowym na:

Modernizacja o$wietlenia ulicznego na terenie gminy i miasta Lwéwek Slaski:
[0 Czes¢ | - ,Modernizacja oswietlenia ulicznego w zachodniej i potudniowej czesci
wojewodztwa dolnoslaskiego”

Nalezy postawic znak ,X” przy wtasciwym polu ,,[0”

OSWIADCZAM, ZE:

(nazwa podmiotu)

nalezy do grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentéw (t.j. Dz.U.2021.275), w sktad ktdrej wchodzg nastepujgce podmioty*:

— nie nalezy do grupy kapitatowej *.
* niepotrzebne skresli¢

podpisy os6b uprawnionych
do sktadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy
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GMINA | MIASTO LWOWEK SLASKI

— Czes¢ | - ,Modernizacja oswietlenia ulicznego w zachodniej i potudniowej czesci wojewddztwa dolnoslgskiego™.

B Rzeczpospolita DOLNY Unia Europejska “
Program Regionalny - Polska SLASK Strukturalne i Inwestycyjne

Zatgcznik nr 10 do SWZ

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PRZYNALEZNOSCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITALOWE)

Sktadajac oferte w postepowaniu o zamdéwienie publiczne w trybie podstawowym na:

Modernizacja o$wietlenia ulicznego na terenie gminy i miasta Lwéwek Slaski:
[0 Czesc Il - ,,Montaz 2 lamp osSwietleniowych przy przystanku autobusowym w Sobocie”

O Czesc Il — ,,Montaz oswietlenia ulicznego przy drodze gminnej 301, obreb Ptoczki Dolne”
Nalezy postawié¢ znak ,X” przy wtasciwym polu ,,[1”

OSWIADCZAM, ZE:

(nazwa podmiotu)

nalezy do grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentéw (t.j. Dz.U.2021.275), w sktad ktdrej wchodzg nastepujgce podmioty*:

— nie nalezy do grupy kapitatowej *.

* niepotrzebne skreslic

podpisy os6b uprawnionych
do sktadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy
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Zatgcznik nr 11 do SWZ
CZESC |
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Okreslenie przedmiotu zamdwienia.

Przedmiotem zamdwienia sg roboty budowlane w ramach zadania , Modernizacja oswietlenia ulicznego
w zachodniej i potudniowej czesci wojewddztwa dolnoslaskiego”

Zamdwienie obejmuje na terenie Gminy i Miasta Lwéwek Slaski, wymiane istniejacej infrastruktury nalezacej
do inwestora w zakresie:

1. |Demontaz oswietlenia jednostka ilosc¢

1.1 | Demontaz linii kablowej [m] 7 850,00
1.2 | Demontaz przewodow linii napowietrznej - linia gota AL [m] 1 506,00
1.3 | Demontaz stupow oswietlenia zewnetrznego wraz ze ztomowaniem kpl. 261,00
1.4 | Demontaz opraw oswietlenia zewnetrznego wraz z utylizacja kpl. 947,00

Demontaz wysiegnikdéw do opraw oswietlenia zewnetrznego wraz z

1. o
> utylizacja

kpl. 186,00

Budowa oswietlenia . o
2. jednostka ilosc¢

Montaz przewoddéw YKY 3x1,5mm?2 wraz z izolowanym ztgczem
2.1 |kablowym z wktadkg 6A do opraw oswietleniowych - wcigganie w stupy, |kpl./m 233 /1887
rury ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latari do 10 m - linia kablowa

Montaz przewoddéw YKY 3x1,5mm2 wraz z izolowanym ztgczem
kablowym z wktadka 6A do opraw oswietleniowych - wcigganie w stupy,
rury ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latari do 10 m - linia
napowietrzna

2.2 kpl./m 28 /56
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Wymiana przewoddw YKY 3x1,5mm2 wraz z izolowanym ztgczem

Europejskie Fundusze

SLASK Strukturalne i Inwestycyjne

2.3 | kablowym z wktadkg 6A do opraw oswietleniowych - wcigganie w stupy, | kpl./m 602 / 4332
rury ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarri do 10 m - linia kablowa
Wymiana przewoddw na sieci napowietrznej YKY 3x 1,5 mm2 wraz ze
2.4 |ztaczem bezpiecznikowym, bezpiecznikiem 6A, zaciskami jednostronnie | kpl./m 6/12
przebijajgcymi izolacje
Wymiana przewoddw na sieci napowietrznej YKY 3x 1,5 mm2 wraz ze
2.5 |ztagczem bezpiecznikowym, bezpiecznikiem 6A, zaciskami dwustronie kpl./m 42 /84
przebijajacymi izolacje
2.6 | Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego - Oprawa O-1 (moc 22,2W) szt. 1,00
2.7 | Montaz opraw oSwietlenia zewnetrznego - Oprawa O-1 (moc 36W) szt. 42,00
2.8 | Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego - Oprawa O-2 (moc 22,2W) szt. 214,00
2.9 |Montaz opraw osSwietlenia zewnetrznego - Oprawa O-2 (moc 23,4W) szt. 49,00
2.10 | Montaz opraw oSwietlenia zewnetrznego - Oprawa O-2 (moc 36W) szt. 5,00
2.11 | Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego - Oprawa O-3 (moc 22,2W) szt. 3,00
2.12 | Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego - Oprawa O-3 (moc 36W) szt. 205,00
2.13 | Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego - Oprawa O-3 (moc 38W) szt. 38,00
2.14 | Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego - Oprawa O-3 (moc 42W) szt. 71,00
2.15 | Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego - Oprawa O-3 (moc 51,8W) szt. 25,00
2.16 | Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego - Oprawa O-3 (moc 52W) szt. 7,00
2.17 | Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego - Oprawa O-3 (moc 54W) szt. 75,00
2.18 | Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego - Oprawa O-3 (moc 70W) szt. 1,00
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2.19 | Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego - Oprawa O-3 (moc 75W) szt. 42,00
2.20 | Montaz opraw oSwietlenia zewnetrznego - Oprawa O-3 (moc 84,7W) szt. 34,00
2.21 | Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego - Oprawa 0-4 (moc 22,2W) szt. 127,00
2.22 | Montaz opraw osSwietlenia zewnetrznego - Oprawa 0-4 (moc 23,4W) szt. 6,00
2.23 | Montaz opraw oSwietlenia zewnetrznego - Oprawa O-4 (moc 42W) szt. 1,00
594 Montaz stupa S-1 aluminiowego anodowanego wraz z fundamentem Kpl. 56,00
prefabrykowanym
5 95 Montaz stupa S-2 aluminiowego anodowanego wraz z fundamentem Kpl. 158,00
prefabrykowanym
596 Montaz stupa stylowego S-3 o zewnetrznej warstwie z tworzywa Kpl. 14,00
sztucznego
2.27 | Montaz stupa stylowego S-4 wraz z fundamentem prefabrykowanym Kpl. 5,00
2.28 | Montaz stupa E-10,5/6 wraz z ustojami Kpl. 28,00
2.29 | Montaz wysiegnika aluminiowego W-1 Kpl. 158,00
2.30 | Montaz wysiegnika stalowego W-2 1/1/5 Kpl. 28,00
Montaz kabla YAKXs 4 x 25 mm2 (7850m) w rurze ochronnej gietkiej
fi50Omm(7 300 m) oraz bednarki 25x4(7450m), wraz z wykonaniem
2.31 | przewiertéw w pod drogami i wjazdami na odcinku 1 770 m oraz Kpl. 1,00
wykonanie prac odtworzeniowych chodnika na odcinku 1570 m,
pozostate roboty odtworzeniowe w zakresie zieleni 5 250 m
532 Montaz przewoddw linii napowietrznej - przewdd AsXSn 2x25mm?2 Kol 1.00
) (I=1506m) wraz z hakami i uchwytami P !

52



GMINA | MIASTO LWOWEK SLASKI
SWZ — Czes$¢ | - ,Modernizacja oswietlenia ulicznego w zachodniej i potudniowej czesci wojewodztwa dolnoslaskiego”.

it Reeczpospolita QOLNY  uneniorecee N
Program Regionalny - Polska SLASK Strukturalne i Inwestycyjne

2.33 | Wykonanie uziemienia - uziom pionowy, pretowy - 252 szpilki Kpl. 1,00
2.34 | Montaz sterownikéw do opraw oswietlenia zewnetrznego Kpl. 946,00
3. |Pomiary i roboty pozostate jednostka ilosc¢
3.1 | Odnowienie powtoki zewnetrznej istn. stupdw stalowych, malowanie kpl. 37,00
3.2 | Wyltaczenia, zajecia pasa drogowego, obstuga geodezyjna kpl. 1,00
3.3 | Ustuga utrzymania i konserwacji oswietlenia rok 10,00

Pomiary iluminacji za pomocg matrycowego miernika iluminacji zgodnie

3.4 znormg PN-EN 13201:2016 w lokalizacjach wskazanych przez Inwestora pomiar 15,00
Wykonanie pomiaréw rezystancji izolacji na liniach kablowych w

35 o . . - Kpl. 1,00
lokalizacjach gdzie stupy podlegajg wymianie.
Wykonanie niezbednych pomiaréw w celu dokonania odbioru

3.6 . R Kpl. 1,00
wykonanych prac. (rezystancji izolacji, uziemienia itp.)
Uzgodnienie zakresu prac z zarzadcg drogi wraz z opracowaniem

3.7 Kpl. 1,00

projektu organizacji ruchu

Inne prace niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, w tym miedzy innymi:
e uzgodnienie zakresu prac z zarzgdcami drogi - opracowanie, zatwierdzenie projektu organizacji ruchu
na czas prowadzenia prac instalacyjnych, oznakowanie, ubezpieczenie oraz zabezpieczenie przejetego
terenu na czas montazu, organizacje zaplecza, organizacje dojs¢ i dojazdéw do posesji w trakcie prac
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instalacyjnych, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej z naniesionymi zmianami w trakcie prac
instalacyjnych, biezgcy wywdéz materiatéw nieuzytecznych;

e wykonanie prac naprawczych infrastruktury technicznej, ktérej stan techniczny na skutek realizacji
prac montazowych ulegt pogorszeniu, w tym prac odtworzeniowych;

e projekt przewiduje zastosowanie innowacyjnych rozwigzan w zakresie zarzgdzania energig -
zainstalowane zostanie sterowanie os$wietleniem ulicznym. Pozwoli to na racjonalniejsze zarzadzanie
oswietleniem, poprzez optymalizowanie prac opraw pod katem czasu pracy i zuzywania energii
elektrycznej.

System powinien posiadaé elementy:

> kontroler oprawy — urzadzenie instalowane wewnatrz oprawy lub na zewnatrz oprawy oswietleniowej
LED, z wykorzystaniem zestandaryzowanego zfgcza, pozwalajgce na autonomiczne (samodzielne)
zarzadzanie jedng oprawg oswietleniowg, przedmiotowe urzadzenie nalezy zastosowac¢ w kazdej
dostarczonej oprawie,

> system sterowania — odpowiada za kolekcjonowanie, przechowywanie, przetwarzanie i udostepnianie
danych zebranych z kontroleréw opraw,

> konsola systemu zarzadzania (Dashboard) — jest interfejsem do systemu sterowania dla
administratora systemu. Konsola udostepniana jest w postaci aplikacji www, pozwalajacej na
zarzadzanie oprawami o$wietleniowym i raportowanie ich dziatania,

> sie€ transmisji danych — sie¢ dziatajgca w pasmie licencjonowanym, umozliwiajgca bezprzewodowg
komunikacje miedzy kontrolerem oprawy a systemem sterowania, bez koniecznosci stosowania
i instalowania (np. na oprawie osSwietleniowej, na stupach oswietleniowych, w szafach
oswietleniowych itd.) dodatkowych elementéow komunikacyjnych takich, jak: huby, gatewaye,
centralki.

Szczegbtowy opis zawarty jest w zatgczniku nr 16 do SWZ.

e Wykonawca jest odpowiedzialny za oznakowanie infrastruktury zgodnie z zaleceniami zamawiajgcego
dodatkowo na liniach kablowych nalezy we wnekach stupowych umiesci¢ kod QR z parametrami
zainstalowanej oprawy. Kod QR nalezy rdwniez umiesci¢ w zastawieniu tabelarycznym dokumentacji
powykonawczej.

Modernizowane oprawy oswietleniowe bedg przystosowane do systemu zarzadzania oswietleniem
z zasilaczami, ktére mogg $ciemniac lub rozjasnia¢ oprawy od 0% do 100% wartosci znamionowe;.

2. Inne wymagania zwigzane z realizacjg zamowienia.

Aspekt ekologiczny

Ekologiczny charakter zamdwienia zostat przewidziany poprzez montaz opraw w technologii LED, ktdre sg
catkowicie przyjazne srodowisku, nie emitujg hatasu. Wymiana oswietlenia oraz zastosowanie rozwigzan
pozwalajgcych sterowaé oswietleniem ulicznym spowoduje oszczednos¢ w postaci zmniejszenia
zapotrzebowania energii elektrycznej co bezposrednio przektada sie na redukcje emisji CO2. Obligatoryjnie
wymagane jest osiggniecie wskaznikow okreslonych w Audycie, ktéry stanowi zatgcznik do SWZ.

3. Zakres rzeczowy przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem zamdwienia jest modernizacja dotychczasowych opraw oswietleniowych na nowoczesne oprawy
oswietlenia w technologii LED spetfniajgce norme PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-3, wykonywanie prac pod
napieciem na istniejgcej sieci, wykonanie demontazu wraz z utylizacja zdemontowanej infrastruktury.
Wykonanie robdt ziemnych polegajgcych na posadowieniu nowych konstrukcji wsporczych, jak réwniez
poprowadzeniu nowych linii kablowych

Wykonawca ma obowigzek oznakowaé oprawy (naklejka z informacjg, iz projekt zostat zrealizowany
z funduszy UE oraz sygnaturg Gminy i Miasta Lwéwek Slaski, nalezy przedstawi¢ wzér do zatwierdzenia)
zgodnie
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Moc catego systemu po modernizacji nie moze przekroczy¢ 34,295 kW.

Uwaga:
Przedstawione w wyzej wymienionych dokumentach wskazania na urzadzenia techniczne i materiaty

z podaniem producenta nalezy traktowac jako przyktadowe ze wzgledu na zasady ustawy Prawo zamédwien
publicznych. Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania réwnowazne do opisywanych w wyzej wymienionych
dokumentach norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw odniesienia. Oznacza to, ze Wykonawcy
moga zaproponowac inne niz wyszczegdlnione w dokumentacji rozwigzania z zachowaniem odpowiednich
rownowaznych parametréw technicznych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemdéw odniesienia dla
osiggniecia oczekiwanej funkcjonalnosci catego uktadu bedacego przedmiotem zamdwienia z zapewnieniem
uzyskania wszelkich ewentualnie wymaganych uzgodnien w tym zaakceptowania zmian materiatowych przez
osobe petnigca funkcje nadzoru Autorskiego i Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do prac wykonawca jest
zobowigzany dokonac¢ zatwierdzenia wyrobu do stosowania. Jesli w dokumentach skfadajgcych sie na opis
przedmiotu zamoéwienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiajgcy
— w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji postepowania parametréw czy danych (technicznych
lub jakichkolwiek innych), identyfikujgcych posrednio lub bezposrednio towar badZ produkt - dopuszcza
rozwigzania réwnowazne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w ww. dokumentacji. Jako
rozwigzania rownowazne, nalezy rozumie¢ rozwigzania charakteryzujgce sie parametrami nie gorszymi od
wymaganych, a znajdujgcych sie w dokumentacji.

Zadanie jest wspétfinansowane ze srodkow Unii Europejskiej:

Umowa o dofinansowanie projektu ,Modernizacja oswietlenia ulicznego w zachodniej i potudniowej czesci
wojewddztwa dolnoslgskiego.” Nr RPDS.03.04.01-02-0004/20-00 w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Dolnoslgskiego na lata 2014 — 2020

4. Przedmiot zamdwienia opisano szczegétowo w:
Przedmiot zamodwienia opisano szczegdétowo w dokumentacji technicznej na ktérg sktadajg sie:
1) Materiaty do zgtoszenia,
2) Zestawienie tabelaryczne referencyjne,
3) Obliczenia fotometryczne referencyjne,
4) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét,
5) Audyt oswietlenia ulicznego,
6) Tabela atrybutéw wraz z mapg,
7) Podrecznik wnioskodawcy,
8) Tabela cen ryczattowych.

Wykonawca po zapoznaniu sie z dokumentacjg techniczng i innymi dokumentami jest zobowigzany do
ustalenia zakresu robdt niezbednych do osiaggniecia rezultatu.

5. Wspdlny Stownik Zamoéwien CPV.

Giowny przedmiot:

Gtéwny kod:

-45.31.00.00-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Dodatkowe kody:

- 31520000-7 Lampy i oprawy oswietleniowe,

- 45316110-9 Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego,
- 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego,
-45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,
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-45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego,

- 45317000-2 -Inne instalacje elektryczne
- 45000000-7 Roboty budowlane
- 71355200-3 Wykonywanie badan.

6. Termin realizacji zamdwienia: 9 miesiecy od dnia podpisania umowy, jednakze nie pdzniej niz
dnia 28.02.2023r.

7. Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty przekazania placu budowy do czasu
odbioru kocowego, a w szczegdlnosci zobowigzany jest do:

a) ochrony mienia i zabezpieczenia przeciwpozarowego,

b) nadzoru nad bhp,

c) ustalania i utrzymywania porzadku,

d) odpowiedniej organizacji placu budowy, zabezpieczenia magazynowego i dozoru mienia.

8. Do zadan Wykonawcy naleze¢ bedzie rowniei:

a.

=@

Zabezpieczenie na terenie budowy nalezytego fadu, porzadku, przestrzeganie przepiséow
BHP, ochrona znajdujgcych sie na terenie urzadzen i sprzetu oraz utrzymanie ich
w nalezytym stanie technicznym. Roboty budowlane bedg wykonywane w sposdb nie
powodujacy kolizji z funkcjonowaniem obiektow.

Wykonanie przedmiotu umowy z wiasnych materiatéw. Zastosowane materiaty winny
spetnia¢ wymogi prawa budowlanego, tj. posiada¢ odpowiednie certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, by¢ zgodne z wymogami technicznymi lub aprobatg techniczng, wymagane
sg materiaty atestowane i dopuszczone do stosowania.

Wszystkie wyroby budowlane (materiaty) oraz urzadzenia przed ich sprowadzeniem na
teren budowy i przed ich wbudowaniem lub zamontowaniem muszg by¢ zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi
nadzoru wynikéw badan, certyfikatow, kart technicznych, autoryzacji i atestéw oraz
deklaracji zgodnosci z Polskimi i Europejskimi Normami na materialy i urzadzenia
zastosowane przy realizacji przedmiotu zamdéwienia.

Zgtaszanie Inspektorowi nadzoru do odbioru robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych.
Zgtoszenie obiektu do odbioru koncowego oraz uczestniczenie w czynnosciach odbioru,
a takze niezwtocznego usuniecia stwierdzonych wad i usterek.

Doprowadzenie do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy w terminie nie pézniejszym
niz w dniu odbioru koicowego robét.

Petna odpowiedzialnos¢ za szkody wynikte na terenie budowy w trakcie realizacji robét.
Uczestniczenie w naradach koordynacyjnych, na kazdorazowe zgdanie Zamawiajgcego —
osobiscie lub przez uprawomocnionego przedstawiciela.

Sktadanie serwisu fotograficznego z postepu robdt na ptycie CD na koniec kazdego
miesigca.

9. Zakres prac oraz odpowiedzialnos¢ wykonawcy w zakresie objetym proponowang cenag
ofertowg obejmuje takze:

a.

o

Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan i odbioréow oraz ewentualnego
uzupetnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robdét objetych przedmiotem
postepowania.
Wykonanie operatu powykonawczego.
Po zakonczeniu robdt uporzgdkowanie terenu budowy, demontaz obiektdw tymczasowych.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z:

a) wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej,

b) opracowaniem wszelkiej niezbednej dokumentacji do wykonania zamdwienia,

c) utrzymaniem zaplecza budowy.
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UWAGA! Wykonawca zobowigzany jest przez caty okres realizacji powierzonego mu zadania na biezaco
uzgadnia¢ z Zamawiajacym harmonogram prac i go aktualizowac.

10.Dodatkowe wymagania Zamawiajgcego:

a.

Wymagany okres gwarancji na wykonanie przedmiotu zamoéwienia wynosi minimalnie 60
miesiecy, a maksymalnie 120 miesiecy od dnia odebrania przez Zamawiajgcego robét
i podpisania (bez uwag) protokotu koricowego.

Wybrany Wykonawca ma obowigzek wykonania kosztoryséw powykonawczych oraz innych
kosztoryséw, o ktére zwrdci sie Zamawiajgcy.

Wykonawca lub Kierownik Zespotu Wykonawcy lub Kierownik Budowy majg obowigzek
uczestniczyé w naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiajgcego.
Wykonawca ma obowiazek zapoznania sie w sposdb bardzo szczegdétowy z dokumentacjg
postepowania. Wykonawca ma obowigzek wyjasnié z Zamawiajgcym wszystkie watpliwosci
w stosunku do zakresu robét i prac, przed ztozeniem ofert. Po ztozeniu oferty, Zamawiajacy
bedzie uwazat, ze Wykonawca nie ma watpliwosci i uwag w stosunku do zakresu ujetego
w specyfikacji. Wykonawca powinien w ofercie wyceni¢ wszystkie roboty budowlane
niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu zamdéwienia.

W zakresie drzew zlokalizowanych w bliskim s3asiedztwie inwestycji nalezy zastosowa¢ sie do ponizszych

zalecen:

- nalezy ustanowic strefy ochronne dla drzew znajdujacych sie w poblizu miejsca prowadzenia prac. Minimalna
wielkos$¢ strefy ochronnej powinna by¢ réwna obrysowi korony danego drzewa nie mniejsza niz strefa
zagrozenia korzeni dla poszczegdlnych gatunkow drzew;

- w strefach ochronnych nie wolno lokalizowa¢ przejazdéw dla pojazdéw oraz sktadowac urobku i materiatéw
budowlanych. Ze stref ochronnych wytgczone sg istniejgce utwardzone sciezki i placyki;

- w czasie prowadzonych prac ustanowione strefy ochronne i ogrodzenia drzew powinny by¢ bezwzglednie
uszanowane i niemodyfikowane;

- w czasie trwania prac odstoniete systemy korzeniowe drzew nalezy zabezpieczy¢ przed wysychaniem poprzez
obtozenie ich tkaning lub matg oraz nalezy je zrasza¢ aby nie przesychaty;

- po zakonczeniu prac w ramach uporzadkowania terenu po robotach remontowych nalezy zastosowane
zabezpieczenia usunag;

- po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ prace porzagdkowe polegajace na zebraniu odpaddw i urobku
powstatego w trakcie prowadzenia prac;

- nadzér nad przebiegiem prac w sasiedztwie drzew winna sprawowaé osoba posiadajgca wiedze w zakresie

drzew.
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Zatqcznik nr 11 do SWZ

CczesCll
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Okredlenie przedmiotu zamdwienia.
Przedmiotem zamodwienia sg roboty budowlane w ramach zadania: ,Montaz 2 lamp oswietleniowych przy
przystanku autobusowym w Sobocie”.

Zakres prac obejmuje:

Montaz 2 lamp oswietleniowych w sofectwie Sobota, na podstawie dokumentacji projektowej autorstwa mgr.
inz. Jedrzeja Komana, ktdéra stanowi zat. Nr 22 do SWZ.

Zamawiajgcy informuje, ze posiada:

- stup oswietleniowy — 2 szt. (stalowe, okragte, cynkowane ogniowo, stozkowe, posadowione przy uzyciu
fundamentoéw prefabrykowanych o wysokosci 8 m),

- fundament prefabrykowany — 2 szt. (wykonane z betonu zbrojonego, minimalne wymiary fundamentu:
300x300x1000 mm),

- rura ostonowa niebieska 50 — 133 m, wysiegnik W1R1/10 — 2 szt.,

-kabel zasilajgcy latarnie YKY 3x4 - 133 m, folia kablowa niebieska 20 cm x 0,40 mm — 200 m,

- bednarka ocynkowana 25x4 — 100 kg, oprawa os$wietleniowa ze zrodtem LED (30 LED 870mA) — 2 szt.,

- ztaczka stupowa bezpiecznikowa — 2 szt.,

- ztgczka stupowa fazowa — 4 szt.,

- ztgczka stupowa zerowa izolacyjna — 2 szt.,

- wktadka bezpiecznikowa — 2 szt.,

- szafka oswietleniowa SO2 1F — 1 szt.

jako materiat wtasny, ktéry przekaze Wykonawcy za pokwitowaniem.

2. Wspdiny Stownik Zamoéwien CPV.

Gtowny przedmiot:

Gtéwny kod:

- 45.31.00.00-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Dodatkowe kody:

- 31520000-7 Lampy i oprawy osSwietleniowe,

-45316110-9 Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego,
- 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego,

- 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,
-45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego,
- 45317000-2 -Inne instalacje elektryczne,

- 45000000-7 Roboty budowlane,

- 71355200-3 Wykonywanie badan.

3. Termin realizacji zamoéwienia: 3 miesigce od dnia podpisania umowy.

4. Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty przekazania placu budowy do czasu
odbioru koncowego, a w szczegdlnosci zobowigzany jest do:
a) ochrony mienia i zabezpieczenia przeciwpozarowego,
b) nadzoru nad bhp,

58



GMINA | MIASTO LWOWEK SLASKI

SWZ — Czes$¢ | - ,Modernizacja oswietlenia ulicznego w zachodniej i potudniowej czesci wojewodztwa dolnoslaskiego”.

it Reeczpospolita QOLNY  uneniorecee N
Program Regionalny - Polska SLASK Strukturalne i Inwestycyjne

c) ustalania i utrzymywania porzadku,
d) odpowiedniej organizacji placu budowy, zabezpieczenia magazynowego i dozoru mienia.

5. Do zadan Wykonawcy naleze¢ bedzie rowniez:

a.

= @

Zabezpieczenie na terenie budowy nalezytego tadu, porzadku, przestrzeganie przepiséw BHP,
ochrona znajdujgcych sie na terenie urzadzen i sprzetu oraz utrzymanie ich w nalezytym stanie
technicznym. Roboty budowlane bedg wykonywane w sposdb nie powodujacy kolizji
z funkcjonowaniem obiektéw.

Wykonanie przedmiotu umowy z wtasnych materiatéw (niewymienionych w punkcie 1).
Zastosowane materiaty winny spetnia¢ wymogi prawa budowlanego, tj. posiada¢ odpowiednie
certyfikaty na znak bezpieczenstwa, by¢ zgodne z wymogami technicznymi lub aprobatg
techniczng, wymagane sg materiaty atestowane i dopuszczone do stosowania.

Wszystkie wyroby budowlane (materiaty) oraz urzadzenia przed ich sprowadzeniem na teren
budowy i przed ich wbudowaniem lub zamontowaniem musza by¢ zatwierdzone przez
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu wynikéw
badan, certyfikatow, kart technicznych, autoryzacji i atestow oraz deklaracji zgodnosci
z Polskimi i Europejskimi Normami na materialy i urzadzenia zastosowane przy realizacji
przedmiotu zamdwienia.

Zgtaszanie Zamawiajgcemu do odbioru robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych.

Zgtoszenie obiektu do odbioru koricowego oraz uczestniczenie w czynnosciach odbioru,
a takze niezwtocznego usuniecia stwierdzonych wad i usterek.

Doprowadzenie do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy w terminie nie pdzniejszym niz
w dniu odbioru koricowego robat.

Petna odpowiedzialnosc¢ za szkody wynikte na terenie budowy w trakcie realizacji robét.
Uczestniczenie w naradach koordynacyjnych, na kazdorazowe zgdanie Zamawiajgcego —
osobiscie lub przez uprawomocnionego przedstawiciela.

6. Zakres prac oraz odpowiedzialno$¢ wykonawcy w zakresie objetym proponowang ceng ofertowa
obejmuje takze:

a.

o

Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan i odbioréw oraz ewentualnego
uzupetnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robdt objetych przedmiotem postepowania.
Wykonanie operatu powykonawczego.
Po zakonczeniu robdt uporzgdkowanie terenu budowy, demontaz obiektédw tymczasowych.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z:

a) wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej,

b) opracowaniem wszelkiej niezbednej dokumentacji do wykonania zamdéwienia,

c) utrzymaniem zaplecza budowy.

7. Dodatkowe wymagania Zamawiajacego:

a.

Wymagany okres gwarancji na wykonanie przedmiotu zamdwienia wynosi minimalnie 60
miesiecy, a maksymalnie 108 miesiecy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robét
i podpisania (bez uwag) protokotu koncowego.

Wybrany Wykonawca ma obowigzek wykonania kosztoryséw powykonawczych oraz innych
kosztoryséw, o ktdre zwrdci sie Zamawiajgcy.

Wykonawca lub Kierownik Zespotu Wykonawcy lub Kierownik Budowy majg obowigzek
uczestniczyé w naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ma obowigzek zapoznania sie w sposdb bardzo szczegétowy z dokumentacja
postepowania. Wykonawca ma obowigzek wyjasni¢ z Zamawiajgcym wszystkie watpliwosci
w stosunku do zakresu robdt i prac, przed ztozeniem ofert. Po ztozeniu oferty, Zamawiajgcy
bedzie uwazat, ze Wykonawca nie ma watpliwosci i uwag w stosunku do zakresu ujetego
w specyfikacji. Wykonawca powinien w ofercie wyceni¢ wszystkie roboty budowlane
niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia.
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W zakresie drzew zlokalizowanych w bliskim s3asiedztwie inwestycji nalezy zastosowac sie do ponizszych

zalecen:

- nalezy ustanowic strefy ochronne dla drzew znajdujgcych sie w poblizu miejsca prowadzenia prac. Minimalna
wielkos$¢ strefy ochronnej powinna by¢ réwna obrysowi korony danego drzewa nie mniejsza niz strefa
zagrozenia korzeni dla poszczegdlnych gatunkow drzew;

- w strefach ochronnych nie wolno lokalizowaé przejazdéw dla pojazdéw oraz sktadowaé urobku i materiatéw

budowlanych. Ze stref ochronnych wyfaczone sg istniejgce utwardzone sciezki i placyki;

w czasie prowadzonych prac ustanowione strefy ochronne i ogrodzenia drzew powinny byé¢ bezwzglednie

uszanowane i niemodyfikowane;

W czasie trwania prac odstoniete systemy korzeniowe drzew nalezy zabezpieczyé przed wysychaniem poprzez

obtozenie ich tkaning lub matg oraz nalezy je zraszac aby nie przesychaty;

po zakonczeniu prac w ramach uporzadkowania terenu po robotach remontowych nalezy zastosowane

zabezpieczenia usunag;
po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ prace porzadkowe polegajgce na zebraniu odpaddéw i urobku

powstatego w trakcie prowadzenia prac;

- nadzér nad przebiegiem prac w sgsiedztwie drzew winna sprawowac osoba posiadajgca wiedze w zakresie
drzew.
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Zatqcznik nr 11 do SWZ

CZESC 1l
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Okredlenie przedmiotu zamdwienia.
Przedmiotem zamowienia sg roboty budowlane w ramach zadania: ,,Montaz oswietlenia ulicznego przy
drodze gminnej 301, obreb Ptéczki Dolne”.

Zakres prac obejmuje:

Montaz 3 lamp oswietleniowych w sotectwie Ptdczki Gdérne przy drodze gminnej nr 301 zgodnie
z dokumentacjg projektowg autorstwa mgr. inz. Jedrzeja Komana, ktdra stanowi zat. nr 23 do SWZ.

Zamawiajacy informuje, ze posiada:
- fundament prefabrykowany — 3 szt. (wykonane z betonu zbrojonego),
- oprawa drogowa ze zrédtem LED — 3 szt. (oprawa IZYLUMI NW 20 LED 1000mA 5301AS CLII DN66),
- rura ostonowa 75 niebieska — 170 m,
- bednarka ocynkowana 25x4 — 150 kg,
- stup oswietleniowy — 3 szt. (stalowe, okragte, cynkowane ogniowo, stozkowe, o wysokosci 6 m))
jako materiat wtasny, ktéry przekaze Wykonawcy za pokwitowaniem.
Zamawiajacy informuje, iz budowa oswietlenia dotyczy stupéw nr 1/1, 1/6, 1/7 oraz montazu szafki sterujgcej
oswietleniem.
2. Wspdiny Stownik Zamoéwien CPV.

Gitowny przedmiot:

Gtéwny kod:

- 45.31.00.00-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Dodatkowe kody:

- 31520000-7 Lampy i oprawy oswietleniowe,

-45316110-9 Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego,
- 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego,

- 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,
-45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego,
- 45317000-2 -Inne instalacje elektryczne,

- 45000000-7 Roboty budowlane,

- 71355200-3 Wykonywanie badan.

3. Termin realizacji zamoéwienia: 3 miesigce od dnia podpisania umowy.

4. Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty przekazania placu budowy do czasu
odbioru kocowego, a w szczegdlnosci zobowigzany jest do:
a) ochrony mienia i zabezpieczenia przeciwpozarowego,
b) nadzoru nad bhp,
c) ustalania i utrzymywania porzadku,
d) odpowiedniej organizacji placu budowy, zabezpieczenia magazynowego i dozoru mienia.

5. Do zadan Wykonawcy naleze¢ bedzie rowniez:

a. Zabezpieczenie na terenie budowy nalezytego tadu, porzadku, przestrzeganie przepiséw BHP,
ochrona znajdujgcych sie na terenie urzgdzen i sprzetu oraz utrzymanie ich w nalezytym stanie
technicznym. Roboty budowlane bedg wykonywane w sposdéb nie powodujacy kolizji
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z funkcjonowaniem obiektow.

Wykonanie przedmiotu umowy z wtasnych materiatéw (niewymienionych w punkcie 1).
Zastosowane materiaty winny spetnia¢ wymogi prawa budowlanego, tj. posiada¢ odpowiednie
certyfikaty na znak bezpieczenstwa, by¢ zgodne z wymogami technicznymi lub aprobatg
techniczng, wymagane sg materiaty atestowane i dopuszczone do stosowania.

Wszystkie wyroby budowlane (materiaty) oraz urzadzenia przed ich sprowadzeniem na teren
budowy i przed ich wbudowaniem lub zamontowaniem musza by¢ zatwierdzone przez
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu wynikow
badan, certyfikatow, kart technicznych, autoryzacji i atestow oraz deklaracji zgodnosci
z Polskimi i Europejskimi Normami na materialy i urzadzenia zastosowane przy realizacji
przedmiotu zamdwienia.

Zgtaszanie Zamawiajgcemu do odbioru robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych.

Zgtoszenie obiektu do odbioru koricowego oraz uczestniczenie w czynnosciach odbioru,
a takze niezwtocznego usuniecia stwierdzonych wad i usterek.

Doprowadzenie do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy w terminie nie pdzniejszym niz
w dniu odbioru koficowego robot.

Petna odpowiedzialnos¢ za szkody wynikte na terenie budowy w trakcie realizacji robét.
Uczestniczenie w naradach koordynacyjnych, na kazdorazowe zgdanie Zamawiajgcego —
osobiscie lub przez uprawomocnionego przedstawiciela.

6. Zakres prac oraz odpowiedzialno$¢ wykonawcy w zakresie objetym proponowana ceng ofertowa
obejmuje takze:

a.

o

Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan i odbioréw oraz ewentualnego
uzupetnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robdt objetych przedmiotem postepowania.
Wykonanie operatu powykonawczego.
Po zakonczeniu robdt uporzgdkowanie terenu budowy, demontaz obiektéw tymczasowych.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z:

a) wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej,

b) opracowaniem wszelkiej niezbednej dokumentacji do wykonania zaméwienia,

c) utrzymaniem zaplecza budowy.

7. Dodatkowe wymagania Zamawiajacego:

a.

Wymagany okres gwarancji na wykonanie przedmiotu zamdwienia wynosi minimalnie 60
miesiecy, a maksymalnie 108 miesiecy od dnia odebrania przez Zamawiajgcego roboét
i podpisania (bez uwag) protokotu koncowego.

Wybrany Wykonawca ma obowigzek wykonania kosztoryséw powykonawczych oraz innych
kosztoryséw, o ktdre zwrdci sie Zamawiajacy.

Wykonawca lub Kierownik Zespotu Wykonawcy lub Kierownik Budowy majg obowigzek
uczestniczyé w naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiajacego.

Wykonawca ma obowigzek zapoznania sie w sposdb bardzo szczegdtowy z dokumentacja
postepowania. Wykonawca ma obowigzek wyjasni¢ z Zamawiajgcym wszystkie watpliwosci
w stosunku do zakresu robdt i prac, przed ztozeniem ofert. Po ztozeniu oferty, Zamawiajacy
bedzie uwazat, ze Wykonawca nie ma watpliwosci i uwag w stosunku do zakresu ujetego
w specyfikacji. Wykonawca powinien w ofercie wyceni¢ wszystkie roboty budowlane
niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia.

W zakresie drzew zlokalizowanych w bliskim s3gsiedztwie inwestycji nalezy zastosowac sie do ponizszych

zalecen:

- nalezy ustanowic strefy ochronne dla drzew znajdujgcych sie w poblizu miejsca prowadzenia prac. Minimalna
wielko$¢ strefy ochronnej powinna by¢ réwna obrysowi korony danego drzewa nie mniejsza niz strefa
zagrozenia korzeni dla poszczegdlnych gatunkow drzew;

- w strefach ochronnych nie wolno lokalizowaé¢ przejazdéw dla pojazdéw oraz sktadowaé urobku i materiatéw
budowlanych. Ze stref ochronnych wyfaczone sg istniejgce utwardzone sciezki i placyki;
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w czasie prowadzonych prac ustanowione strefy ochronne i ogrodzenia drzew powinny by¢ bezwzglednie
uszanowane i niemodyfikowane;
W czasie trwania prac odstoniete systemy korzeniowe drzew nalezy zabezpieczyé przed wysychaniem poprzez
obtozenie ich tkaning lub matg oraz nalezy je zraszac aby nie przesychaty;
po zakonczeniu prac w ramach uporzadkowania terenu po robotach remontowych nalezy zastosowane
zabezpieczenia usunag;
po zakoniczeniu prac nalezy wykona¢ prace porzadkowe polegajgce na zebraniu odpaddw i urobku
powstatego w trakcie prowadzenia prac;
- nadzdr nad przebiegiem prac w sgsiedztwie drzew winna sprawowac osoba posiadajgca wiedze w zakresie

drzew.
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Zatgcznik nr 12 do SWZ
CZESC |

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA Nr .....coevvrevernnnen
Zawartaw dniu .....ccceeeveeeens r. w Lwéwku Slaskim, pomiedzy:

Gming i Miastem Lwéwek Slaski z siedziba: Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwéwek Slaski,
NIP: 616-10-03-030
reprezentowang przez:
Mariole Szczesng — Burmistrza Gminy i Miasta Lwowek Slaski
przy kontrasygnacie Julity Marchewka — Skarbnika Gminy i Miasta Lwéwek Slaski
zwang w dalszej czesci umowy Zamawiajagcym

..................................................................................... (nazwa i adres podmiotu gospodarczego)
zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca, reprezentowanym przez wtasciciela, upetnomocnionego (ych)
przedstawiciela (i) - (niepotrzebne skreslic):

w rezultacie dokonania wyboru oferty w trybie podstawowym, zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

Rozdziat I. PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest modernizacja oSwietlenia ulicznego w zachodniej i potudniowe]j czesci
wojewoddztwa dolnoslaskiego.
2. Szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia zawiera:
2.1. Zatgcznik nr 11 Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia — Opis przedmiotu zamdwienia.
2.2. Zatacznik nr 2 — Tabela cen ryczattowych.
2.3. Zatacznik nr 3 — zestawienie tabelaryczne uzupetnione przez wykonawce wraz z réwnowaznymi
obliczeniami fotometrycznymi.
2.4. Zatacznik nr 13 — Materiaty do zgtoszenia + zgtoszenie.
2.5. Zatgcznik nr 14 — zestawienie tabelaryczne referencyjne.
2.6. Zatgcznik nr 15 — obliczenia fotometryczne referencyjne.
2.7. Zafacznik nr 17 — AUDYT OSWIETLENIA ULICZNEGO.
2.8. Zatgcznik nr 18 — Tabela atrybutéw + mapa.
2.9. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét.

§2

Warunki umowy okreslone sg w nastepujgcych dokumentach we wskazanej nizej kolejnosci obowigzywania:

1. umowa o wykonanie robdt budowlanych;
2. dokumentacja oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét;
3.  specyfikacja warunkow zamoéwienia;
4. oferta Wykonawcy.
§3
1. Roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest wykonac przy uzyciu sprzetu,
urzadzen i materiatdbw o jakosci odpowiadajgcej stosownym przepisom, normom, standardom

i warunkom.
2. Materiaty i urzadzenia niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy dostarcza Wykonawca.
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3.

10.

11.

12.

Zastosowane materiaty, urzadzenia winny spetniaé wymogi prawa budowlanego, tj. posiada¢ odpowiednie
certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty i dopuszczenia do stosowania, winny by¢ zgodne z wymogami
technicznymi polskich norm przenoszgcych normy europejskie lub normy innych Panstw cztonkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy.

W przypadku braku ww. norm uwzglednione bedg kolejno: europejskie aprobaty techniczne, wspdlne
specyfikacje techniczne, normy miedzynarodowe lub inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez
europejskie organy normalizacyjne.

W przypadku braku norm oraz aprobat, specyfikacji, norm i systeméw, o ktérych mowa w powyzszych
ustepach uwzglednione zostang kolejno Polskie Normy, polskie aprobaty techniczne oraz polskie specyfikacje
techniczne.

Dokumenty wymienione w powyzszych ustepach wraz z ich kopiami powinny by¢ przekazane do kontroli
i wykorzystania inspektorowi nadzoru inwestorskiego w dniu sprowadzenia materiatdw na plac budowy
i przed wbudowaniem. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru wynikéw
badan, certyfikatow, kart technicznych, autoryzacji i atestéw oraz deklaracji zgodnosci z Europejskimi
Normami na materiaty i urzgdzenia zastosowane przy realizacji przedmiotu umowy.

Inspektor Nadzoru ma prawo w kazdym momencie realizacji umowy, odrzuci¢ kazdg czes¢ robot, uzyte
materiaty i zamontowane urzgdzenia, jezeli nie bedg one zgodne z powyzszymi wymaganiami. Odrzucenie
powinno nastgpi¢ w formie pisemnej niezwtocznie po stwierdzeniu niezgodnosci.

Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢é Zamawiajgcemu plan dotyczacy bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
opracowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. p0z.1129 ze zm.).

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé Przedmiot umowy w sposéb zorganizowany, bez przestojéw oraz pod
nadzorem osdb do tego uprawnionych na podstawie posiadanych przez nich kwalifikacji zawodowych.
Wykonawca oswiadcza, ze:

1) na podstawie dokumentéw otrzymanych od Zamawiajgcego posiadt znajomos¢ ogdlnych i szczegdlnych

warunkéw zwigzanych z obszarem objetym przedmiotem umowy i trudnosciami, jakie moga wynikac¢
z charakterystyki tego terenu, jak rowniez zapoznat sie z obszarem inwestycji,

2) zapoznat sie z dokumentacjg techniczna, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 Umowy i nie stwierdza w niej zadnych

btedéw, ani zadnych brakéw. Wykonawca oswiadcza, iz nie wnosi do dokumentacji technicznej zadnych
uwag, ktdra jest w catosci kompletna do wykonania przedmiotu niniejszej umowy,

3) posiada niezbedne umiejetnosci, wiedze, srodki, sprzet i doswiadczenie do wykonania Przedmiotu umowy,
4) szczegbétowo zapoznat sie z wymaganiami Zamawiajgcego, ktére uwzglednit w swojej ofercie i dokonat

prawidfowej wyceny prac,

5) posiada wymagane obowigzujgcymi przepisami zezwolenia, uprawnienia, profesjonalne kwalifikacje do

wykonania przedmiotu umowy, jak réwniez dysponuje niezbednym zapleczem technicznym i osobowym do
ich przeprowadzenia i nie widzi zadnych przeszkdd do petnego i terminowego wykonania niniejszej umowy,

6) w ramach ztozonej oferty jest odpowiedzialny za konserwacje wyremontowanych oraz wybudowanych

obwoddw oswietleniowych przez caty okres trwania gwarancji zgodnie ze ztozong ofertg, a usterki beda
usuwane w czasie nie dtuzszym niz 48 godzin od momentu pisemnego zgtoszenia,

7) przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu umowy jest zobowigzany do zapoznania sie

i przestrzegania zasad przyznawania srodkdw zewnetrznych,

8) na kazdym etapie realizacji umowy ma obowigzek $cistej wspotpracy z Zamawiajgcym w zakresie pozyskania

srodkow zewnetrznych i ma obowigzek przedktadania wszelkich niezbednych dokumentéw i informacji
w tym zakresie,

9) w przypadku, gdy Zamawiajgcy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy utraci dotacje ze srodkow

unijnych lub obcigzony zostanie korektg finansowa, Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu
Zamawiajgcemu utraconej przez niego dotacji w catosci oraz pokrycia naliczonej korekty finansowej
w catosci, co nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiajgcego roszczen odszkodowawczych.
Zamawiajacy, na wniosek Wykonawcy, wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej. Rozliczenie kosztow
zuzycia wody odbywaé sie bedzie na podstawie wskazan wodomierza odliczajgcego, zamontowanego
staraniem i na koszt Wykonawcy, natomiast koszt zuzycia energii elektrycznej wedtug wskazan podlicznika
elektrycznego zamontowanego staraniem i na koszt Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego informowania pisemnie Zamawiajgcego o wszelkich
okolicznosciach moggacych skutkowad przyspieszeniem lub opdinieniem realizacji robot budowlanych
w stosunku do ustalonych terminéw realizacji robdt budowlanych, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od daty ich
wystapienia.
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Rozdziat Il. WYNAGRODZENIE

84

1. Strony ustalajg, ze wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy bedzie miato forme
ryczattu.

2.  Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okresSlonego w § 1, wyniesie ......c.ccocueueee. zt
DrUtEO  (STOWNIE  ZE: ottt sttt st bbbt bbbt et ees ), Przy .. %
podatku VAT i ptatne bedzie przelewem na konto Wykonawcy.

3.  Zadzien zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy, okreslone w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg robdt
objetych dokumentacjg oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét w tym ryzyko Wykonawcy z
tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania
innych czynnikdw majgcych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

5. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do
zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 2.

6. Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT. Numer
NIP Wykonawcy ......ccccceeeeunuene. .

7. W przypadku zmiany w okresie obowigzywania umowy stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto ulegnie

zmianie stosownie do zmiany tej stawki, przy czym wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian.

Rozdziat lll. TERMINY REALIZACJI UMOWY

85
1. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Przedmiotu Umowy o ktérym mowa w § 1 niniejszej umowy,
zgodnie z Harmonogramem rzeczowo — finansowym, ktérego tres¢ stanowi zatgcznik nr 4 do niniejszej
Umowy W terminie ........coceeveeveniensnnneens
2. Za dzien zakonczenia realizacji robot przyjmuje sie date pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru

zrealizowanych robot wraz z pisemnym potwierdzeniem przez inspektora nadzoru gotowosci do odbioru
koncowego, na zgtoszeniu Wykonawcy.

Rozdziat IV. OBOWIAZKI STRON

§6

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1. Uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych, w przypadku, gdy zakres robodt takich decyzji wymaga
i przekazanie ich Wykonawcy.
2. Uzyskanie dokumentacji technicznej dla robdt, co do ktérych konieczne bedzie posiadanie takiej
dokumentacji (dokumentacja zamienna, uzupetniajgca).
3.  Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie m.in.:
3.1. dokonywania odbioréow roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, przed ich zakryciem;
3.2. biezacej kontroli wymaganej przepisami dokumentacji (atesty, protokotu z préb, badan i pomiardw, itp.).
4. Terminowe uregulowanie naleznosci Wykonawcy lub podwykonawcy.
5.  Dokonanie odbioréw wykonanych robét.
§7
1. Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1.1. Wykonywanie robot z nalezytg starannoscia, zgodnie z dokumentacjg postepowania i z zasadami wiedzy
technicznej oraz zapewnienie kompetentnego kierownictwa, sity roboczej, materiatéw, sprzetu i innych
urzadzen oraz wszelkich przedmiotéw niezbednych do wykonania oraz usuniecia wad
w takim zakresie, w jakim jest to wymienione w dokumentach umownych lub moze by¢ logicznie
z nich wywnioskowane.

1.2. Pisemne zawiadamianie gestoréw sieci o terminie rozpoczecia prac.

1.3. Prowadzenie prac w poblizu sieci zgodnie z wydanymi uzgodnieniami i pod nadzorem ze strony
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wtascicieli sieci, a takze ponoszenie kosztdw zwigzanych z prowadzonym przez nich nadzorem.

1.4. Petna odpowiedzialno$¢ za zapewnienie warunkow bezpieczenstwa oraz za metody organizacyjno-
techniczne stosowane na terenie roboét.

1.5. Uzgadnianie na biezgco z Zamawiajacym harmonogramu prac i jego aktualizacja.

1.6. Odpowiedzialnos¢ za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad
w okresie gwarancji i rekojmi.

1.7. Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody powstate w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu umowy, za szkody wyrzadzone osobom trzecim jak réwniez za szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkow w zwigzku z prowadzonymi robotami.

1.8. Ponoszenie odpowiedzialnosci za dopuszczenie do wykonywania prac bedgcych przedmiotem umowy
0s6b nieposiadajgcych wymaganych obowigzujgcymi przepisami uprawnien i ewentualne nastepstwa ich
dziatalnosci.

1.9. Petnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robét realizowanych przez podwykonawcéw.

1.10. Przedktadanie Zamawiajacemu kazdego projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projektu zmian tej
umowy, wraz z doktadnym okresleniem ktdrych czesci przedmiotu umowy dotyczy przedktadany projekt
umowy o podwykonawstwo, nie pdzniej niz 10 dni przed jej zawarciem.

1.11.Przedktadanie Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem, kopii kazdej zawartej umowy
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, w terminie 7 dni od daty zawarcia takiej umowy,
jednak nie pdzniej niz na 3 dni robocze przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy do realizacji robét budowlanych.

1.12.Informowanie Inspektora nadzoru o terminie zakonczenia robdt ulegajgcych zakryciu oraz terminie
odbioru robét zanikajgcych; jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora nadzoru
zobowigzany jest na wiasny koszt odkryc¢ roboty a nastepnie przywrdécic roboty do stanu poprzedniego.

1.13.Niezwtoczne informowanie Inspektora nadzoru o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére
mogg wptynaé na jakos¢ robot lub termin zakoriczenia robaot.

1.14.Utrzymywanie terenu robdt w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz biezgce usuwanie
zbednych materiatéw, Smieci i odpadow.

1.15. Prowadzenie robot w sposdb niestwarzajgcy zagrozenia dla oséb postronnych.

1.16.Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt, zaplecza budowy, jak réwniez terendw
sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wtasny koszt renowacji
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentéw terenu drég,
nawierzchni lub instalacji.

1.17.Zapewnienie na wtasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tgcznie
z kosztami utylizacji.

1.18.Jako wytwarzajgcego odpady — przestrzeganie przepisow prawnych wynikajacych z Ustawy z dnia
27.04.2001 roku Prawo ochrony srodowiska oraz Ustawy z dnia 14.12.2012 roku o odpadach.

1.19.Dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz normy
stosowanych materiatéw i urzadzedn w tym np. wynikdéw oraz protokotéw badan, sprawozdan i préb
dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej umowy.

1.20.Kompletowanie w trakcie realizacji robdét wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotéw niezbednych przy
odbiorze.

1.21. Wykonywanie czynnosci, o ktérych mowa w § 6 ust. 4 w stosunku do dalszych podwykonawcéw.

1.22. Uczestniczenie w wyznaczonych przez Zamawiajgcego spotkaniach w celu omdéwienia spraw zwigzanych
z realizacjg przedmiotu umowy.

1.23.Sporzadzanie do akceptacji pisemnych wnioskdw o akceptacje wbudowywanych materiatéw
budowlanych.

1.24.Sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

1.25.Zatatwienie i ponoszenie kosztéw niezbednych uzgodnien i odbiorow w Zaktadzie Energetycznym oraz
ponoszenie optaty za wytgczenia energii.

1.26.Prace nalezy skoordynowaé z firmg TAURON Dystrybucja S.A oraz TAURON Nowe Technologie S.A
z uwagi na modernizacje sieci rozdzielczej niskiego napiecia. Przed przystgpieniem do prac nalezy
podpisa¢é KARTE WSPOtPRACY - przedmiotowa karta musi obowigzywaé na caly okres udzielonej
gwarangji.

1.27.Wykonania zbiorczego zestawienia mocy zainstalowanych, nowych opraw oswietleniowych LED wraz
z wyliczeniem efektu ekologicznego w postaci ograniczenia lub unikniecia emisji dwutlenku wegla CO2
w Mg/rok.
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1.28. Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ i oznakowadé teren rob6t budowlanych oraz wygrodzié czesci
obiektu w ktérych prowadzone beda prace budowlane, a takze dbac¢ o stan techniczny i prawidtowosc
oznakowania terenu robot budowlanych przez caty czas trwania realizacji robot.

1.29.Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie z wymogami Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401 ze zm.).

1.30. Prowadzenie dokumentacji wykonanych prac.

1.31.Zapewnienie i zabezpieczenia dojs¢ i dojazdow dla mieszkaicow na czas wykonywania prac do
okolicznych posesji.

1.32.Przedstawienia podczas odbiorow i przekazania Zamawiajgcemu wraz z inwentaryzacjg powykonawczg,
atestow, kart katalogowych i Swiadectw dopuszczajgcych do stosowania uzytych przy realizacji
zamowienia materiatéw, elementéw wykoniczenia, wyposazenia i technologii.

1.33.Dokonanie zgtoszenia zajecia pasa drogowego u wtasciwego zarzadcy drogi, wykonania i uzgodnienia na
swdj koszt, ryzyko i odpowiedzialnos¢ projektu organizacji ruchu na czas wymiany i remontu oraz
wykonania prac wynikajgcych z tego projektu wraz z biezgcym utrzymaniem wykonanego oznakowania
i jego likwidacja po zakonczeniu prac. W trakcie prowadzenia prac Wykonawca zapewni dojazd i dojécie
do istniejacych posesji, jezeli zajdzie taka potrzeba, przewidzi i zorganizuje objazdy i dojazdy
tymczasowe.

1.34.Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu wszystkie sprawne oprawy/stupy
zdemontowane w ramach realizacji zadania. Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy miejsce ztozenia
wszystkich sprawnych opraw/stupéw. Koszt demontazu, transportu, roztadowania opraw/stupow
w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego ponosi Wykonawca.

1.35.Utylizacja na koszt Wykonawcy zdemontowanych sktadnikéw majatkowych nie podlegajgcych dalszej
eksploatacji - w tym celu nalezy przedstawi¢ protokdt z utylizacji potwierdzajacy zaistniaty fakt.
Dostarczenia na swoj koszt w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego materiatéw z rozbidrki nadajacych
sie do ponownego uzytku.

§8

1. Przy wykonywaniu czesci przedmiotu umowy Wykonawca moze korzysta¢ z udziatu Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcow.

2. Zakres robot i czynnosci powierzonych do wykonania Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy okresla
stosowna umowa o podwykonawstwo.

3. Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajacego.

4. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania czesci przedmiotu umowy nie
stanowi zmiany niniejszej umowy, jednakze wymagana jest zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu
zmiany umowy o podwykonawstwo.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania i uchybienia Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcdw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

6. Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca powinna stanowié¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy odpowiedniej faktury
VAT (rachunku), potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie robét budowlanych, dostaw lub
ustug, ktére odpowiadajg scisle okreslonym czesciom przedmiotu umowy,

3)  wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okre$lone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcga i powinno odpowiadad
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym dokumentacjg postepowania, STWiOR, SWZ
oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

4) okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krdotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego
zadanie, wszelkich dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy
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16.

17.
18.

19.

o podwykonawstwo.

W sytuacji, gdy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, lub

zamierza zmieni¢ zawartg umowe o podwykonawstwo, jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu

projektu takiej umowy lub jej zmiany stosujac odpowiednio postanowienia § 7 ust. 1 pkt 1.10 i pkt 1.11

umowy. Wraz z projektem umowy o podwykonawstwo lub projektem jej zmiany, nalezy przedtozy¢ ponadto

zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o brzmieniu zgodnym z projektem.

Projekt umowy o podwykonawstwo bedzie uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli

Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty przedtozenia mu projektu nie zgtosi zastrzezern w formie pisemne;j.

Zamawiajacy, w terminie o ktorym mowa w ust. 8, zgtosi pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu

umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

1) niespetniania przez projekt umowy wymagan okreslonych w ust. 6,

2) niezataczenia do projektu dokumentow lub informacji, okreslajacych czesci przedmiotu umowy, ktérych
dotyczy projekt umowy o podwykonawstwo,

3) gdy termin wykonania przedmiotu umowy lub zakonczenia robdét budowlanych okreslony
w projekcie umowy o podwykonawstwo jest dtuzszy niz przewidywany niniejszg umowa,

4) gdy projekt umowy o podwykonawstwo zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen
za wykonane roboty, uniemozliwiajgce rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca na
podstawie niniejszej umowy.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo w terminie

okreslonym w ust. 8, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony

projekt umowy o podwykonawstwo uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po uptywie

terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do przedstawionego projektu, Wykonawca,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, nie pdzniej jednak niz na 3

dni robocze przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robot

budowlanych.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za

zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi

stanowigce cze$¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umédw

o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 50.000,00 ztotych brutto, a takze uméw o podwykonawstwo,

ktorych przedmiotem jest Swiadczenie ustug geodezyjnych i petnienie funkcji technicznych.

Umowa o podwykonawstwo bedzie uwazana za zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy

w terminie 14 dni od daty przedtozenia kopii umowy nie zgtosi sprzeciwu w formie pisemnej.

Sprzeciw, o ktérym mowa w ust. 13, moze dotyczy¢ w szczegdlnosci przypadkdw, o ktérych mowa w ust. 9.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji umowy

o podwykonawstwo, w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wraz z kopig umowy o podwykonawstwo przedtozy

Zamawiajacemu odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, badz

inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

Do zmian postanowien umdéw o podwykonawstwo, stosuje sie zasady okreslone w ust. 8 — ust. 12.

Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy, z ktéorym nie zawarto umowy o podwykonawstwo zaakceptowanej przez

Zamawiajacego, lub moze usungc takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie Zamawiajgcego

odpowiednio Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy

lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej umowy.

Rozdziat V. ROZLICZENIA

§9

1. Rozliczenie za wykonane prace odbywac sie bedzie w nastepujacy sposob:

1.1. fakturowanie czesciowe za wykonany i odebrany przez Inspektora Nadzoru zakres robdt do kwoty nie

wyzszej niz 80% wartosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 2,

1.2. faktura koncowa bedzie wystawiona po zakonczeniu realizacji zadania, w pozostatej kwocie

wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 2.
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Podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktur czesciowych oraz faktury koricowej bedg zatwierdzone

przez Zamawiajgcego odpowiednio:

2.1. dla faktur czesciowych: podstawg do wystawienia faktur czesciowych bedg pisemnie potwierdzone przez
Inspektora Nadzoru, wykonane bezusterkowe roboty wykazane w Harmonogramie rzeczowo-finansowym;

2.2. dla faktury koncowej: bezusterkowy odbidr koncowy, na podstawie protokotu kornicowego wykonanych
robét budowlanych oraz przedstawienie raportu z monitorowania oraz dokumentacji powykonawczej
wraz z pomiarami luminacji zgodnie z normg PN-EN 13201 wykonanych matrycowym miernikiem
luminancji na co najmniej 20 wybranych przez zamawiajgcego modutach oraz protokotu z wykonania
okresowych pomiaréw kontrolnych instalacji elektrycznej (pomiary kontrolne nalezy wykona¢ przed
przystgpieniem do prac) w postaci, sprawdzenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, pomiar
rezystancji izolacji obwodow, wykonania protokotéw z pomiaréw z dotgczonymi szkicami rozmieszczenia
badanych punktéw pomiarowych, przedmiotowe pomiary stanowig integralng czes¢ dokumentacji
powykonawcze.

Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Do faktur, Wykonawca zobowigzany jest dotgczyé kopie faktur wystawionych przez oficjalnych

Podwykonawcéw za odebrane elementy robdt wraz z oswiadczeniami oficjalnych Podwykonawcéw, co do tego

czy ptatnosci wynikajgce z wystawionych przez nich dla Wykonawcy faktur zostaty uiszczone i w jakim zakresie.

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu ,operat kolaudacyjny”, tj. zbior wszystkich

dokumentédw umownych, z uwzglednieniem zmian zaistniatych w czasie realizacji robot, wynikow

przeprowadzonych badan, pomiardw i prob, zestawienie rodzajoéw i ilosci wykonanych robdt, stanowigcych

podstawe odbioru koricowego.

§10
Zapfate za wykonane roboty Zamawiajacy zobowigzany jest przelaé¢ na konto bankowe Wykonawcy podane
na fakturze w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury. W przypadku
nieterminowej zaptaty Wykonawcy przystugiwa¢ bedg odsetki ustawowe liczone za kazdy dzien zwtoki —
z zastrzezeniem zapisow § 12.
Wykonawca moze przenie$¢ ewentualne wierzytelnosci wynikajace z realizacji niniejszej umowy na osobe
trzecig wytacznie za pisemng zgoda Zamawiajgcego.
Jezeli sprawdzenie dokumentéw niezbednych do uruchomienia finansowania ulega opdznieniu na skutek
niemoznosci wyjasnienia spraw watpliwych w ustalonym terminie lub uzgodnienia spraw spornych pomiedzy
stronami, bezsporna cze$¢ naleznosci powinna by¢ zaptacona Wykonawcy w terminie okreslonym w ust. 1,
a pozostatos¢ po wyjasnieniu i uzgodnieniu spraw watpliwych i spornych.

§11

Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT i jest upowazniony do wystawiania faktur VAT.
Zamawiajacy wyraza zgode, aby Wykonawca wystawiat fakture bez jego podpisu.

W przypadku zmiany w okresie obowigzywania umowy stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto ulegnie
zmianie stosownie do zmiany tej stawki, przy czym wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian.

W przypadku zaistnienia sytuacji okreslonej w ust. 3, zmiana ceny obowigzywaé bedzie od dnia wejscia
w zycie odpowiednich przepiséw w tym zakresie.

§12

Wykonawca, wraz z fakturg kornicowa, jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu:

1) dowody zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom biorgcym udziat
w realizacji przedmiotu umowy, jezeli przedmiot umowy wykonuje przy ich udziale,

2) oswiadczenie o wykonaniu wytgcznie sitami wtasnymi przedmiotu umowy, jesli przedmiot umowy
wykonuje bez udziatu Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowie o podwykonawstwo,

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia

przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca

moze zwrdcic sie z zgdaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi Wykonawce

0 zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia w formie

pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 3., podwazajgcych zasadnosc¢

bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:
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12.

13.

14.

15.

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnosc takiej zaptaty lub
2)  ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy,
3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej zaptaty.
Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie,
bedace przedmiotem Zzadania, o ktéorym mowa w ust. 2, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
udokumentuje jego zasadnos$¢ fakturg VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie
i odbior robdt, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 4, uwag wykazujgcych niezasadnos¢
bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.
Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, badZz skierowanej
do depozytu sgdowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Podstawg wyptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bedzie wystawiona przez Wykonawce faktura VAT
(rachunek), odpowiednio wraz z:
1) kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw za wykonane przez nich roboty budowlane, dostawy
i ustugi,
2)  kopiami przelewéw bankowych potwierdzajacych dokonanie przez Wykonawce pfatnosci na rzecz
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow za wykonane przez nich roboty budowlane, dostawy
i ustugi.
Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT (rachunkiem) dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 7,
Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wypfaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu
przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty
do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 7, nie skutkuje nie dotrzymaniem
przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.
Zamawiajacy jest uprawniony do Zzadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznych wyjasnien
w przypadku watpliwosci dotyczgcych dokumentéw sktadanych wraz z fakturg koricows.
Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi
uwagi, o ktérych mowa w ust. 4 i wykaze niezasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag
o ktérych mowa w ust. 4, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.
Zamawiajacy moze dokonac¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 4, i potwierdzi zasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli
Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktdrych mowa w ust. 4, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg
zasadnos$¢ takiej ptatnosci.
Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, przedstawiona
Zamawiajagcemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce robdét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub
ustug.
Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowac wytgcznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu opdznienia
w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczyé wytgcznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robodt
budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.
Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne ztozenie
kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu sgdowego,
skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia
do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.
Zamawiajacy dokona bezposredniej pfatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez
Zamawiajgcego uznania pfatnosci bezposredniej za uzasadniong.
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17.

18.

19.

Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej
zaptaty lub co do podmiotu, ktdremu ptatnos¢ nalezy sie, co uznaje sie za réwnoznaczne z wykonaniem
w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.
Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu ptatnosci
bezposrednich za wykonanie robét budowlanych jest ograniczona wyfacznie do wysokosci kwoty naleznosci
za wykonanie tych robét budowlanych wynikajacej z umowy o podwykonawstwo. W przypadku rdznic
w cenach za wykonane roboty pomiedzy cenami okreslonymi umowa o podwykonawstwo a cenami
wynikajagcymi z umowy Zamawiajacego z Wykonawcg, Zamawiajacy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytgcznie kwote
nalezng na podstawie cen wynikajacych z umowy Zamawiajgcego z Wykonawca.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiajgcego
ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym,
i Wykonawca zatgczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcéw potwierdzajace te okolicznosé, cata kwota wynikajaca z faktury VAT lub rachunku zostanie
wyptacona przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

Do koncowej faktury VAT (rachunku) za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dotfaczy oswiadczenia
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu przez nich lub objeciu wystawionymi
przez nich rachunkami zakresu robét wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym
rozliczeniu tych robét do wysokosci objetej ptatnoscig koricowa.

Rozdziat VI. ODBIOR ROBOT

3.

§13

Odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonuje Inspektor nadzoru w obecnosci Wykonawcy
w terminie 3 dni od daty pisemnego zawiadomienia, dokonanego przez Wykonawce do Inspektora nadzoru.
Czynnosci te dokonuje sie protokotem odbioru robot zanikowych i ulegajgcych zakryciu. Odbiér polega na
koricowej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji robét ulegajg zakryciu
lub zanikaja.

Przedmiotem odbioru koricowego jest wykonany w catosci przedmiot umowy okreslony w Rozdziale I.

2.1. Po zrealizowaniu przedmiotu umowy Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru rozliczenie koricowe
przedmiotu umowy. Podstawe sporzadzenia rozliczenia koncowego stanowi operat kolaudacyjny.
Inspektor nadzoru zobowigzany jest sprawdzi¢ rozliczenie koricowe w ciggu 7 dni od daty dostarczenia
przez Wykonawce. Sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru rozliczenie jest niezbednym
warunkiem podpisania przez niego protokotu odbioru koricowego.

2.2. Przez ,operat kolaudacyjny” nalezy rozumieé¢ zbidér wszystkich dokumentéw umownych,
z uwzglednieniem zmian zaistniatych w czasie realizacji robét, wynikéw przeprowadzonych badan,
pomiaréw i prob, atesty, certyfikaty, metki, oswiadczenie Wykonawcy o zgodnosci wykonania robét
z dokumentacjg techniczng, obowigzujgcymi przepisami i normami, kompletng dokumentacje
powykonawczg itd. stanowigcych podstawe odbioru korncowego. Brak w/w dokumentéw skutkowaé
moze odmowg dokonania odbioru przedmiotu umowy.

2.3. Operat kolaudacyjny winien zawiera¢ w szczegdlnosci:

1) Protokoty odbioréw technicznych, wyniki badan, pomiaréow i préb —w 3 egz. w wersji papierowej,

2) Aprobaty techniczne na wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia, wymagane przepisami
certyfikaty zgodnosci, dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie wyrobdow do stosowania w obiekcie
budowlanym — 3 egz. w wers;ji papierowe;j,

3) Oswiadczenie kierownika budowy na kazdym dokumencie tj.: aprobatach technicznych na
wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia, wymaganych przepisami certyfikatach na znak
bezpieczenstwa, deklaracjach zgodnosci i certyfikatach zgodnosci, dokumentach potwierdzajgcych
dopuszczenie wyrobow do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym — w 3 egz. w wers;ji
papierowej,

4) Projekt powykonawczy wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie realizacji przedmiotu
umowy — 3 egz. w wersji papierowej, 1 egz. na ptycie CD w formacie PDF,

5) Instrukcje obstugi wbudowanych i dostarczonych urzadzen w wersji papierowej w dwdch egz.
Wykonawca po uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru zobowigzany jest zawiadomi¢ pisemnie
Zamawiajacego z 5 — dniowym wyprzedzeniem o fakcie gotowosci do odbioru. Wszelkie skutki niedochowania
powyzszego terminu obcigzajg Wykonawce.
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4. Zamawiajacy po stwierdzeniu zakoriczenia robét i sprawdzeniu kompletnosci przedtozonych dokumentéw
potwierdza gotowos¢ Wykonawcy do odbioru i wyznacza termin odbioru korncowego. Odbior koncowy
przedmiotu umowy bedzie przeprowadzony w obecnosci przedstawicieli obu Stron w terminie do 15 dni
liczac od daty otrzymania powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 3.

5.  Odbiér koncowy bedzie dokonywany wg protokotu, ktdrego wzdr stanowi zatgcznik do niniejszej umowy.

§14
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przystugujg nastepujgce
uprawnienia:
1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, to Wykonawca usunie je w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym;
2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, to:
a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy
moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpic¢ od
umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

§15
1. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koricowego bedzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, w szczegdlnosci te, o ktédrych mowa w § 14.
2.  Wykonawca po usunieciu wad, o ktorych mowa w § 14 pkt 1 postepuje wedtug procedury opisanej w § 13
ust. 2.

Rozdziat VIl. GWARANCIJA | REKOJMIA

§16

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne zmniejszajgce wartosé uzytkowa
i techniczng wykonanych robdét.

2. Na wykonane roboty Wykonawca udzieli ...... miesiecznej gwarancji.

3. Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania protokotu odbioru koncowego.

4. W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych
po odbiorze koncowym robdt w ciggu nie mniej niz 7 dni od ich zgtoszenia, chyba ze z Zamawiajgcym zostanie
pisemnie uzgodniony inny termin.

5. Warunki gwarancji wynikajg z przedtozonego Zamawiajagcemu przez Wykonawce oswiadczenia
gwarancyjnego (zatacznik do SWZ), ktéra obejmuje caty zakres wykonanych w trakcie obowigzywania
niniejszej umowy robot.

6. Strony ustalaja, ze w okresie gwarancji zaoferowanej przez Wykonawce zostang przeprowadzone przeglady
gwarancyjne na wezwanie Zamawiajgcego.

§17
1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady
zmniejszajgce jego wartos$é lub uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel oznaczony w umowie albo wynikajacy
z okolicznosci lub przeznaczenia rzeczy (rekojmia za wady fizyczne).
2. Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady, o ktérych mowa w ust. 1, wygasaja po uptywie 60 miesiecy.

Rozdziat VIII. SILA WYZSZA

§18

1. Strony niniejszej umowy bedg zwolnione ze swoich odpowiedzialnosci za wypetnienie swoich zobowigzan
zawartych w umowie z powodu sity wyzszej, jezeli okolicznosci zaistnienia sity wyzszej bedg miaty miejsce.
Okolicznosci sity wyzszej sg to takie, ktére sg nieprzewidywalne lub sg nieuchronnymi zdarzeniami
o nadzwyczajnym charakterze i ktdre s poza kontrolg stron, takie jak pozar, powddz, katastrofy narodowe,
wojna, zamieszki panstwowe lub embarga.

2. Strona moze powotac sie na zaistnienie sity wyzszej tylko wtedy, gdy poinformuje o tym pisemnie drugg
strone w terminie 10 dni od rozpoczecia zaistnienia tejze lub od momentu powstania obaw, ze mogg zaistnieé
okolicznosci sity wyzsze;j.

3.  Okolicznosci zaistnienia sity wyzszej muszg zosta¢ udowodnione przez strone, ktéra z faktu tego wywodzi
skutki prawne.

Rozdziat IX. KARY UMOWNE
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§19

Strony postanawiaja, ze obowigzujacg forma odszkodowania z tytutu niewykonania lub nienalezytego

wykonania umowy sg kary umowne.

Zamawiajacy zaptfaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwloke w przeprowadzeniu odbioru robdt z winy Zamawiajgcego lub nieuzasadniong odmowe
podpisania przez niego protokotu odbioru koncowego - w wysokosci 0,005% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 4 ust. 2 umowy za kazdy dzien zwtoki,

b) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego — w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 4 ust. 2 umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwtoke w wykonaniu robdt - w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 2
umowy za kazdy dzien zwtoki w stosunku do umownego terminu wykonania robdt zgodnie z § 5 ust. 1,

b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi —
w wysokosci:

- 0,01% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 2 umowy za kazdy dzien zwtoki, w przypadku
gdy usuniecie nastgpito do 30 dni liczonych od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

- 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 2 umowy w przypadku gdy usuniecie nastgpito po
uptywie 30 dni liczonych od dnia wyznaczonego na usuniecie wad;

c) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 4 ust. 2 umowy;

d) z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom —
w wysokosci 2 000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

e)  z tytutu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto okreslonego w danej umowie o podwykonawstwo za kazdy
dzien opdznienia od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

f)  z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy nieprzedtozony
do zaakceptowania projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmiany;

g) z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany — w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwioki w stosunku do terminu wynikajgcego
z postanowien § 7 ust. 1 pkt. 1.11. umowy;

h)  z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 1 000,00 zt;

i) za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem umowy innego podmiotu
niz zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca skierowany do ich
wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi niniejsza umowg w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 4 ust. 2 umowy;

j) w przypadku naruszenia zobowigzania do zatrudniania pracownikéw na podstawie stosunku pracy
zgodnie z § 25 umowy, w wysokosci rownej dwukrotnosci aktualnego przecietnego wynagrodzenia
w gospodarce narodowej ogtoszonego przez Prezesa Gitéwnego Urzedu Statystycznego za kazdy
stwierdzony przez Zamawiajgcego przypadek naruszenia tego zobowigzania.

Wysokos¢ wszystkich kar umownych naleznych Zamawiajgcemu nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia

brutto za wykonanie dokumentacji projektowej, o ktérym mowa w § 4 ust. 2; gdy suma wszystkich kar

umownych przekroczy 20% Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy bez jakichkolwiek
zobowigzan w stosunku do Wykonawcy.

Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez strone, ktéra naruszyta warunki niniejszej umowy w terminie

14 dni od daty wystgpienia z zgdaniem zaptaty. Strony ustalajg, ze Zamawiajgcy moze w razie zwtoki

w zaptacie kary potraci¢ nalezng mu kwote z dowolnej naleznosci Wykonawcy.

Jezeli kara nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego

na warunkach ogdlnych okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

Rozdziat X. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§20
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny ofertowej brutto, co
stanowi kwote .......cccccevierieecrennne. ZE (STOWNI@: ettt v e st et e ztotych).
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2.
3.

10.

11.

12.

13.

14.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione W formie ...........cceveie s cneecvecncnes .
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen
Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w tym
usuniecia wad, w szczegdlnosci roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Strony postanawiajg, ze 30 % wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest przeznaczone
na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi, za$ 70 % przeznacza sie, na gwarancje zgodnego z umowa
wykonania robét.

Zamawiajacy zobowigzuje sie umiesci¢ zabezpieczenie wniesione w formie pienieznej na rachunku
bankowym.

Czesc¢ zabezpieczenia, wynoszacg 70 % wartosci okreslonej w ust. 1, Zamawiajgcy zwrdci Wykonawcy w ciggu
30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

Pozostata cze$¢ zabezpieczenia Zamawiajgcy zwrdéci Wykonawcy w ciggu 15 dni od daty wygasniecia
uprawnien z tytutu rekojmi.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy Prawo zaméwien publicznych, pod
warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje swojg
waznosc na czas okreslony w Umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesdci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub czesci w terminach, o ktérych mowa w ust. 6 i 7. Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz z odsetkami wynikajgcymi
z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktédrym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jakakolwiek
kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
umowy nie zostata zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania
do zaptaty.

Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany okres jego
waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
nie pdézniej niz na 10 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 12 nie przedtozy Zamawiajgcemu nowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego
zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewacé bedzie
dotychczasowe zabezpieczenie.

Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu
danej czesci zabezpieczenia.

Rozdziat XI. ODSTAPIENIE OD UMOWY

§21

Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w ciggu 30 dni od powziecia informacji o nastepujgcych
sytuacjach:

1.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1.1. W terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujacej,
ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

1.2. Wykonawca przerwat realizacje robdt bez uzasadnienia przyczyn i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni
roboczych;

1.3. Wykonuje roboty wadliwie, stosuje materiaty niezgodne z wymogami oraz nie reaguje na polecenia
nadzoru ze strony Zamawiajgcego;

1.4. Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzezen nie wykonuje prac zgodnie z warunkami
umownymi lub w razacy sposéb zaniedbuje zobowigzania umowne;

1.5. Btad lub zaniedbanie Wykonawcy nie zostanie naprawione w ciggu 2 (dwdch) tygodni od pisemnego

wezwania Wykonawcy do nalezytego wykonywania Umowy lub do naprawienia usterek
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1.6. Stwierdzono brak postepu robdt, w zwigzku z czym istnieje zagrozenie niedotrzymania terminu
umownego;

1.7. Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny z niniejsza umowsa,
dokumentacjg postepowania, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiajgcego;

1.8. Zostanie ogtoszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy;

1.9. Zostanie wydany przez komornika nakaz zajecia sktadnikdw majatku Wykonawcy;

1.10. Wystapita koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4 ust. 2 umowy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku
zaptaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie 60 dni od uptywu terminu zaptaty, okreslonego

W niniejszej umowie.

§22

1. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia
i powinno zawierac¢ uzasadnienie.

2. W przypadku odstgpienia od umowy przez dowolng ze Stron, Wykonawca ma obowigzek:

2.1. natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrone zycia i wtasnosci,
i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren budowy
i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

2.2. przekazac znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego, materiaty,
sprzet i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnos¢ oraz inna, sporzadzong przez niego lub
na jego rzecz, dokumentacje projektowg, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

3. W terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru
robot przerwanych i robot zabezpieczajgcych. W przypadku niezgtoszenia w tym terminie gotowosci
do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.

4.  Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu od umowy
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy, przez niego
dostarczone lub wniesione materiaty i urzgdzenia, niestanowigce wtasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady
przekazania tego majatku Zamawiajacemu.

5. W przypadku odstapienia od umowy przez dowolng ze Stron, Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania
w terminie 14 do odbioru robdt przerwanych i zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy pod swaj
dozér terenu budowy.

6. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie
zorganizowac usuniecie sprzetu i robot tymczasowych na swdj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia
przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robot
tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7. Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu polecen
Zamawiajacego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa robot.

§23

1. W terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi
szczegotowy protokdt odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajgcych wedtug stanu na dzien
odstgpienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury (rachunku).

2. W terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi
inwentaryzacje robdt wedtug stanu na dzien sporzadzenia.

3.  Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajagcemu inwentaryzacji robét wedtug
stanu na dzien odstgpienia.

4. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byé wykorzystane
przez niego do realizacji innych robét nieobjetych umowa, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych
od Wykonawecy, w celu zwrotu kosztédw ich nabycia.

5.  Szczegoétowy protokdt odbioru robdt przerwanych i robét zabezpieczajgcych w toku, inwentaryzacja robot
i wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do wystawienia przez Wykonawce
odpowiedniej faktury VAT (rachunku).

6. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia wedtug cen
na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne
roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz
pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.
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7. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione

koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktéra jest winna odstgpienia od umowy.

Rozdziat XIl. POSTANOWIENIA SZCZEGOLOWE

§24
1. Nadzdr nad realizacjg przedmiotu umowy w imieniu Zamawiajgcego sprawowacé beda:
L1, e
120 e e

oraz Inspektor Nadzoru wskazany przez Zamawiajgcego odrebnym pismem.
2. Wykonawcy wyznaczy Kierownika robot w osobie:

2.1, e
3. Nadzér nad realizacjg przedmiotu umowy w imieniu Wykonawcy sprawowac bedg (poza kierownikiem robot):
31 e

§25

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie stosunku pracy
W rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.)
0s6b wykonujgcych nastepujgce czynnosci:

a) wykonywanie prac fizycznych zwigzanych z robotami budowlanymi w tym prac ogélnobudowlanych.

2. Wykonawca zobowigzuje sie, do zatrudniania pracownikow w okresie wykonywania robét budowlanych
na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j.
Dz. U.z2020r., poz. 1320 ze zm.).

3. Obowigzek okreslony w ust. 1 i 2 dotyczy takze podwykonawcéw. Wykonawca jest zobowigzany zawrzeé
w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy.

4. W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest
w szczegolnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania
ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

5. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedtozy wedfug wyboru Zamawiajacego wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce
lub Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

5.1. Oswiadczenie zatrudnionego pracownika zawierajace informacje, w szczegdlnosci imie i nazwisko, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdéw;

5.2. Oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osob
wykonujacych czynnosci, o ktdrych mowa w ust. 1. Oswiadczenie to powinno zawiera¢: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem
liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace, okresu zatrudnienia i wymiaru etatu oraz podpis osoby
upowaznionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

5.3. Poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem kopie uméw o prace osdb wykonujgcych czynnosci, ktérych
dotyczy oswiadczenie, o ktorym mowa w ppkt. 5.2. SWZ. Kopia umowy o prace winna zostac
zanonimizowana w sposOb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych tj. w szczegdlnosci bez
adreséw, numerdéw PESEL). Informacje takie jak: imie i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy,
wymiar etatu, rodzaj umowy o prace nie podlegajg anonimizacji i muszg byé mozliwe
do zidentyfikowania.

5.4. Zaswiadczenie witasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajagce optacenie przez Wykonawce
lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy za ostatni okres rozliczeniowy;
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5.5. Poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w
sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéow, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie
danych osobowych.

6. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku
pracy wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnos$ci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku
zaptaty przez Wykonawce kary umownej okreslonej w § 19 ust. 3 lit. j) niniejszej umowy. Nieztozenie przez
Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zagdanych przez Zamawiajacego dowodoéw w celu
potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku
pracy traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy.

§26

1.  Wszelkie zmiany umowy pod rygorem niewaznosci wymagaja formy pisemnej.

2. Poza przypadkami wymienionymi w art. 455 ust. 1 pkt. 2 lit b i ¢, pkt. 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 roku Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1129 ze zm.), przewiduje sie
mozliwos$¢ dokonania zmian postanowien umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano
wyboru Wykonawcy dotyczacych:

2.1. przedtuzenia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy o okres trwania przyczyn, z powodu
ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakornczenia przedmiotu umowy, w nastepujacych
sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakorczenia przedmiotu
umowy bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczegolnosci bedg nastepstwem nieterminowego przekazania placu budowy, koniecznosci zmian
dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na
dotrzymanie terminu zakonczenia przedmiotu umowy,

b) gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robdt
w szczegblnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowa, normami lub innymi
przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania
prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

c) gdy wystgpi konieczno$¢ udzielenia zamoéwien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdiniajg
realizacje przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia
tych kolizji,

d) gdy wystapig opdinienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe
organy administracji panstwowej, ktdére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢,

e) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

f) gdy realizacja w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszego zamowienia,
wymuszajacych koniecznosé skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan,

g) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

h) innych przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce niemozliwoscig
prowadzenia prac, w szczegdlnosci takie jak: brak mozliwosci dojazdu oraz transportu materiatow na
teren robot spowodowany awariami, remontami i przebudowami drég, ciggow komunikacyjnych,
itp.,

i) wystapienia dodatkowych robét budowlanych i zamiennych, a niemozliwych do przewidzenia,

j) zmiany wymagan zwigzanych ze zmiang lub wydaniem nowego pozwolenia na budowe (w przypadku
wystgpienia) lub zgtoszenia (w przypadku wystgpienia) dla realizowanego zamdwienia, wynikajgcych
z koniecznosci wykonania robdt zamiennych niewykraczajgcych poza zakres przedmiotu zamdwienia,
a koniecznych dla wykonania catosci robét i uzyskania zatozonego efektu Uzytkowego,
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k) zmiany przepiséw, ktére skutkujag zmiang pozwolenia na budowe lub zgtoszenia wydanego dla
realizowanego zamdwienia - w przypadku wystgpienia,

I) koniecznosci wykonania prac wynikajacych z zalecen organdéw uprawnionych np. nadzoru
budowlanego, itp.,

m) oczekiwanie na przedtuzajace sie decyzje organdéw zatwierdzajacych, kontrolujgcych, wydajacych
decyzje etc.,

n) wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonywanie robét.

2.2. technologii wykonania robdét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy

w nastepujgcych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Ilub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji postepowania, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

b) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych
w dokumentacji postepowania, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

c) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

d) wystagpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

2.3. Zmiany wynagrodzenia w nastepujacych sytuacjach:

a) zmiany wynagrodzenia w przypadku urzedowych zmian w obowigzujgcych przepisach podatkowych,
w tym zmiany podatku VAT,

b) w przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robét przewidzianych w dokumentacji technicznej,
a wiec odstapienia przez Zmawiajacego od czesci przedmiotu umowy (tzw. ,roboty zaniechane”),

c) w przypadku zlecenia wykonania ,, dodatkowych robét budowlanych” wykraczajgcych poza przedmiot
niniejszej umowy (,,zamowienia podstawowego”),

d) Zamawiajacy z uwagi na fakt, iz od 24.02.2022r. trwajg dziatania wojenne na Ukrainie co ma
przedtozenie na rynku paliw dopuszcza mozliwos$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawca wytgcznie
w zakresie cen materiatéw oraz kosztéw ogdlnych w wysokosci nieprzekraczajacej 10% wartosci
podstawowej wedtug ztozonego kosztorysu ofertowego.

2.4. zmiany oséb wymienionych w § 24 niniejszej umowy, przy czym zmiany o0séb po stronie Wykonawcy
mogg by¢ dokonane wytgcznie pod warunkiem zagwarantowania wykonania przedmiotu umowy przez
osoby zapewniajgce nalezyte jej wykonanie, w szczegdlnosci posiadajace kwalifikacje wymagane przez
Zamawiajgcego w SWZ.

3. Termin wykonania umowy moze zosta¢ wydtuzony maksymalnie o czas opdZnienia spowodowanego
okoliczno$ciami okreslonymi w ust. 2 pkt. 2.1.

4.  Zmiany, o ktédrych mowa w ust. 2, mogg by¢ dokonane przed uptywem terminu realizacji niniejszej umowy, na
pisemny wniosek ztozony w terminie 7 dni od daty wystgpienia lub powziecia wiadomosci o zaistniatych
okolicznosciach. Wniosek winien zawieraé szczegétowe uzasadnienie, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe zadania zmiany.

5. Zamawiajgcy dopuszcza takie inne podobne zmiany umowy w przypadku, gdy zmiana pozostaje
w bezposrednim zwigzku przyczynowo — skutkowym z wystgpieniem danych okolicznosci i nie wykracza poza
to co konieczne w celu przeciwdziatania skutkom takiej zmiany okolicznosci.

6. Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy
w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.

7. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujgce zmiany:

7.2. danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

7.3. danych teleadresowych,

7.4. danych rejestrowych.

Rozdziat XlIl. ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

§27
1. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za wszelkie powstate szkody, osobowe, rzeczowe i majatkowe,
w tym utracone korzysci spowodowane przez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
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wynikajacych z niniejszej Umowy, a takze wynikte z powodu niezgodnych z prawem dziatarn Wykonawcy lub
jego podwykonawcdw, pracownikéw albo innych oséb dziatajgcych w imieniu na jego rzecz lub na zlecenie
Wykonawcy.

. Wykonawca zobowigzuje sie usungé¢ wszelkie szkody, o ktérych mowa w ust. 1 we wtasnym zakresie i na swaj
koszt, ryzyko i odpowiedzialnosc.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren robdét od chwili jego protokolarnego przejecia od
Zamawiajacego.

Rozdziat XIX. PRACE DODATKOWE | ZAMIENNE

§28

1. W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robdét dodatkowych, tj. takich ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ albo zostaty pominiete w dokumentacji, a ich wykonanie jest niezbedne do realizacji przedmiotu
umowy lub robét zamiennych, tj. takich ktore nalezy wykonaé zamiast przewidzianych, np.: w innej technologii
lub przy uzyciu innych materiatéw, po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego protokotu koniecznosci wykonania
takich robdt, Wykonawca bedzie zobowigzany do sporzadzenia kosztorysu ofertowego na roboty dodatkowe
lub zamienne i przedstawienia go do zatwierdzenia Zamawiajgcemu. Kosztorys na roboty dodatkowe lub
zamienne bedzie sporzadzony na podstawie wskaznikow kosztorysowych okreslonych w ofercie i ceny
materiatéw uzgodnione z Zamawiajgcym. Wykonawca nie powinien przystepowaé do realizacji robot
dodatkowych lub zamiennych bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, w przeciwnym razie ponosi ryzyko nie
otrzymania dodatkowego wynagrodzenia za roboty wykonane dodatkowo lub zamiennie bez takiej zgody.

. Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) Informowania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o koniecznosci wykonania prac dodatkowych,
zamiennych w terminie 2 (dwdch) dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania. Na wykonanie prac
dodatkowych lub zamiennych kazdorazowo zgode wyraza Zamawiajacy w formie protokotu koniecznosci,
ktory stanowi podstawe do wykonania tych prac przez Wykonawce oraz do domagania sie przez
Wykonawce dokonania odbioru wykonanych prac.

. Strony wzajemnie ustalajg, iz z odbioru prac dodatkowych lub zamiennych zostanie sporzadzony stosowny
protokdt, sporzadzony i podpisany przez upowaznionych przedstawicieli ze strony Zamawiajgcego
i Wykonawcy.

. Odbiér prac dodatkowych lub zamiennych nastgpi w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty pisemnego zgtoszenia
przez Wykonawce zakorczenia tych prac oraz ztozenia przez Wykonawce kompletnych dokumentéw
odbiorowych:

1) dokumentacji powykonawczej,

2) wymaganych certyfikatéw, aprobat i testow wymaganych dokumentéw,

3) protokotéw i zaswiadczen z przeprowadzonych przez Wykonawce sprawdzen i badan.

. Wykonawca zawiadamia Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego pisemnie co najmniej z 3-dniowym
wyprzedzeniem o terminie zakrycia robét dodatkowych, zamiennych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat
o tych faktach Inspektora Nadzoru w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, zobowigzany jest na jego
zadanie odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdécic¢ roboty do
stanu poprzedniego na swoj koszt.

. Zakonczenie prac dodatkowych, zamiennych oraz kompletnos¢ dokumentéow odbiorowych musi byé
potwierdzona przez Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakoriczone lub bedzie
miat zastrzezenia co do kompletnosci i prawidtowosci dokumentacji, w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
nowy termin ztozenia wniosku o dokonanie odbioru.

Rozdziat XX. UBEZPIECZENIE

§29

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia na wtasny koszt umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej,
deliktowej, kontraktowej i za nastepstwa nieszczeSliwych wypadkéw pracownikdow i wspotpracownikdéw
dopuszczonych do robdt, w zakresie prowadzone] dziatalnosci gospodarczej, obejmujacej przedmiot niniejszej
umowy o minimalnej sumie ubezpieczenia wynoszgcej rownowarto$¢ €O NAJMNIE) ...cceveceervvrecercesrrrerieennne zt
(stowni€: .ovveevev e, ). Brak ubezpieczenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci.

. Zastrzega sie, iz umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 pozostang wazne do czasu planowanej daty
odbioru koncowego.

3. W przypadku, gdy okres ubezpieczenia, na ktéry zawarta jest umowa ubezpieczenia uptywa w okresie realizacji
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przedmiotowej umowy, Wykonawca w terminie 7 (siedmiu) dni od zawarcia polisy lub zaptaty raty zobowigzany
jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace przedtuzenie ochrony ubezpieczenia, na takich
samych warunkach.

4. Wykonawca zobowigzuje sie najpdzniej w dniu podpisania niniejszej umowy przedstawi¢ Zamawiajgcemu kopie
polis ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w ust. 1.

Rozdziat XXI. WARUNKI OGOLNE

§30
1. Spory mogace wynikng¢ w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy strony zobowigzujg sie przede
wszystkim zatatwic¢ polubownie, a nie dajgce sie usung¢ watpliwosci poddajg pod rozstrzygniecie wtasciwego
dla Zamawiajacego sadu powszechnego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie odpowiednie przepisy Ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 roku Prawo zamowien publicznych oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§31

Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje Zamawiajacy,
a jeden Wykonawca.

Integralng czes¢ umowy stanowig zatgczniki:
1) Oferta Wykonawcy
2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
3) Dokumentacja techniczna
4) Harmonogram rzeczowo — finansowy
5) Wzér protokotu czesciowego
6) Wzdr Protokotu odbioru koricowego robét
7) Wzér wniosku materiatowego

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

Nazwa zadania:

Rzeczpospolita
Polska

DOLNY
SLASK

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne

Zatacznik nr 4 do umowy

w zt.
Koszty do poniesienia w roku realizacji
Zakres
Koszt catkowity .
s . - ogotem
Wyszczegolnienie: obiekty, czynnosci, rzeczowy - ggofem
Lp.
prace, zakupy (nazwa elementéw, obiektéw)
jednostki ilos¢, L, X . . . L, L,
netto brutto marzec | kwiecien maj czerwiec lipiec sierpien | wrzesien Razem
miary liczba

1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13

1.

2.

OGOLEM
w tym:
Termin rozpoczecia zadania: Termin zakonczenia zadania:
Inspektor Nadzoru/Koordynator Wykonawca Inwestor
Skarbnik Burmistrz
dnia:

Miejscowosc:

82




GMINA | MIASTO LWOWEK SLASKI

SWZ - Czes¢ | - ,Modernizacja oswietlenia ulicznego w zachodniej i poludniowej czesci wojewdédztwa dolnosigskiego”.

recposoivs (2 QOLNY - unisEuopeite g
SLASK Strukturalﬁeji Inwestycyjne Trar’

Europejskie
Program Regionalny - Polska

Budowa: Zatgcznik nr 5 do umowy

Obiekt:

Protokdt odbioru robét czesciowy

Sporzadzony przy udziale przedstawicieli:
Inspektora Nadzoru :
Wykonawcy:

2. Na podstawie niniejszego protokotu odebrano nastepujgce elementy i czesci obiektu.

wg tabeli elementéw Wartosé wg
Potrgcono w
ryczattu lub Uwagi i
koszt, wyk. z Jakos$¢ wykonanych o
Nazwa elementu lub czesci kosztorysu . zastrzezenia
Nr tytutu wad robot
obiektu ofertowego stron
trwatych
1 2 3 4 5 6
Wartos¢
bez VAT
VAT ... %
Wartos¢
robét z
podatkiem
VAT

3. Roboty ujete wyzej w kol.1 - 3 zostaty wykonane zgodnie z projektem .

4. Ogdlny stan i wartos¢ robdt wykonanych na dzien sporzadzenia protokotu okresla zestawienie wartosci robdt

wykonanych od poczatku

Strl
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5. Zestawienie wartosci wykonanych robét

llo$¢ i wartosci robot

o llos¢ i wartosé

S Wartosci robot wykonanych w

€ llo$¢ i wartosci robét wg harmonogramu wykonanych robét od

- wg tabeli ostatnim okresie
o Elementy, czesci obiektu, roboty poczatku budowy

g elementéw bez rozliczeniowym

©

o pod. VAT Cena jedn. Wartosc wartos$¢ wartos$¢

3 lloé¢/érednica loé¢ ilog¢

= (netto) (netto) (netto) (netto)

zt mb zt zt mb zt mb zt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I

1]
1

Y

RAZEM
(podpis Inspektora Nadzoru) (podpis Inwestora) (podpis Wykonawcy)
str 2

84



GMINA | MIASTO LWOWEK SLASKI
SWZ - Czes¢ | - ,Modernizacja oswietlenia ulicznego w zachodniej i poludniowej czesci wojewdédztwa dolnosigskiego”.

Eﬂ?gé'éc‘jzﬁ(ie Rzeczpospolita % DOLNY U'Eﬂfoiﬁi[ﬁfﬁ’dﬁ K
Program Regionalny - Polska SLASK Strukturalne i Inwestycyjne St

Zatacznik nr 6 do umowy

pieczatka nagtéwkowa Zamawiajacego

Protokot odbioru koricowego

(D 2 1o = 4 1 - PR
spisany dnia ......ccceeueeveierreereenrenenn. r. w Lwéwku Slgskim
CZESC|
. Zamawiajacy: Gmina i Miasto Lwéwek Slaski reprezentowana przez Komisje Odbiorowg powotfang pismem
Burmistrza Gminy i Miasta Lwowek SIgski z dnia ..c.o.eeeeeeeeeeeceeals NE oo do odbioru robét budowlanych na
podstawie umowy o roboty budowlane Nr .........ccccceeuennee. zdnia e r. w sktadzie:
1.1. ..
1.2.
1.3.
L4, e e
Wykonawca
.......................................................................................................................................... , reprezentowany przez:
2.0 s s
2.2 s s
. Kierownik BUAOWY ..ottt et e r e e e e e e s

. Nadzor Inwestorski

dziatajacy na podstawie UMOWY NI ......cccevveeeeeeve v ZdNia e r. oraz dziatajacy na jego zlecenie

inspektorzy nadzoru:

B L. e e e st st s b s

.2, e e e s b st er e e et s

CZESC Il
. Nadzér Inwestorski oswiadcza, ze:

5.1. Wykonawca zgtosit wpisem do dziennika budowy .........cccceeveverviiennnene gotowosc¢ do odbioru w dniu .................. r.

5.2. Wykonawca w dniu ......cceveeeee. r. przedtozyt Nadzorowi Inwestorskiemu OPERAT KOLAUDACYINY spetniajacy
wymagania umowy o roboty budowlane z dnia ........cccoeuenennene. r. OPERAT KOLAUDACYJNY stanowi Zat. Nr 1
do nin. protokotu.

. Nadzor Inwestorski stwierdza, ze:

6.1. plac budowy zostat przekazany Wykonawcy dnia .....ccccceeeevvvceinevnnene. r.

6.2. roboty budowlane wykonane zostaty w okresie: od ........ccccccvevvennenne. (e [o r. zgodnie z zapisami w
dzienniku budowy ................

. Nadzor Inwestorski oswiadcza, ze:
7.1. roboty zostaty wykonane zgodnie z umowg Nr .......cccccevevveeecerenennee Z2dNia e r.

. Nadzér Inwestorski dokonat nastepujgcej oceny jakosci wykonanych robat:
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8.1. w wykonanych robotach nie / ujawniono zadnych wad;

9. Nadzér Inwestorski na podstawie OPERATU KOLAUDACYINEGO oraz doktadnej kontroli inwestycji i sprawdzenia

9.1. NIE/ NADAIJE SIE DO ODBIORU *
okolicznosci opisane w ust. 5-9 potwierdzajg dziatajgcy w imieniu Nadzoru Inwestorskiego inspektorzy nadzoru:

Specjalnos¢
Lp. Imie i nazwisko inspektora 2 ,/, podpis
Nr uprawnien

CZESC Il
10. Inwestycja posiada nastepujgcg charakterystyke:
Lp. Rodzaj elementu Koszt netto Koszt brutto Uwagi
RAZEM:
11.W zwigzku z trescig zapiséw Czesci | i Il niniejszego protokotu, Zamawiajacy uznaje inwestycje wg ww. zakresu
rzeczowego za odebrana.
CZESC IV

12. Zamawiajacy stwierdza, ze inwestycja odpowiada przeznaczeniu i jest gotowa do uzytku (eksploatacji).

13.Strony zgodnie oswiadczajg, ze bieg udzielonej przez Wykonawce gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie z dniem
.............................. r.

CZESC V

14. Uwagi do protokotu:
14.1.

15. Spis zatacznikow:
15.1. Zat. Nr 1 OPERAT KOLAUDACYINY;

16. Protokot sporzgdzono w ..... egzemplarzach z przeznaczeniem dla:
a) Zamawiajacego — Gminy i Miasta Lwéwek Slaski
D) WYKONAWCY — .ottt sttt st ev et st
c) Nadzoru INnWestorski@go- .......cuueeeceeeececrevieiee et
d) Kierownika BUDOWY - .......cvveeeeceneriinrireee e e s e ses e

17. Podpisy 0s6b uczestniczgcych w dokumentowanych nin. protokotem czynnosciach:
Zamawiajacy - Gmina i Miasto Lwéwek Slaski- reprezentowany przez Komisje Odbiorowa:
1700 e seesese e s st s
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L7 2 e eeeeree e enae e e e e e

17 3 s e e e

17 4. s e

WYKONAWCEA - ...oovrerneennrecnssnesenasensesnesssnsessssnsssansnsns -reprezentowany przez:
L7 S e e e e

176, s

Kierownik BUAOWY .........ccoooiriieniiniie e ettt e een
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Zatacznik nr 7 do umowy

Lwowek SIgski, dnia ... eeeeeeeeeeeee v

PROPOZYCJA ZATWIERDZENIA MATERIALU

Wykonawca:

Zamawiajacego:

Nazwa zadania:

Whnioskuje o zatwierdzenie n/w materiatéw spetniajgcych wymogi SST i projektu

Materiat/ urzadzenie / nr pozycji przedmiaru:

Producent:

Miejsce wbudowania:

Zataczniki (deklaracje, aprobaty, itp.)

W zatgczeniu przedstawiam odpowiednie aprobaty techniczne/ deklaracje zgodnosci/ certyfikaty*.

Podpis WYKONAWCY: ....ccee ettt e
Wptyneto dnia: ...
Materiat zaakceptowano / odrzucono*

Podpis Inspektora Nadzoru: Podpis przedstawiciela Zamawiajacego:



GMINA | MIASTO LWOWEK SLASKI
SWZ — Czes$¢ | - ,Modernizacja oswietlenia ulicznego w zachodniej i potudniowej czesci wojewodztwa dolnoslaskiego”.

it Reeczpospolita QOLNY  uneniorecee N
Program Regionalny - Polska SLASK Strukturalne i Inwestycyjne

Zatqcznik nr 12 do SWZ
CZESC 11 i/lub 1Nl

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA NF ...ccvvveernnnnne
Zawarta w dniu ......ccccuveeenneen. 2022 r. w Lwéwku Slaskim, pomiedzy:

Gming i Miastem Lwéwek Slaski z siedziba: Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwéwek Slaski,
NIP: 616-10-03-030
reprezentowana przez:
przy kontrasygnacie Julity Marchewki — Skarbnika Gminy i Miasta Lwéwek Slaski
zwang w dalszej czesci umowy Zamawiajgcym

..................................................................................... (nazwa i adres podmiotu gospodarczego)
zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawcg, reprezentowanym przez wtasciciela, upetnomocnionego (ych)
przedstawiciela (i) - (niepotrzebne skreslic):

w rezultacie dokonania wyboru oferty w trybie podstawowym, zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

Rozdziat . PRZEDMIOT UMOWY
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie w czesci z powierzonych materiatéw budowlanych wymienionych
w ust. 2 robét budowlanych polegajacych na:
Czesc Il - ,,Montaz 2 lamp oswietleniowych przy przystanku autobusowym w Sobocie”
lub
Czesc Il — ,,Montaz oswietlenia ulicznego przy drodze gminnej 301, obreb Ptéczki Dolne”
zgodnie z dokumentacjg projektowq .
2. Zamawiajacy przekazat Wykonawcy materiaty budowlane wymienione w zat. Nr 4 do umowy.
3. Wykonawca oswiadcza, ze materiaty wymienione w zat. Nr 4 do umowy odebrat i nie wnosi zastrzezen do ich jakosci
oraz sprawnosci.

§2

Warunki umowy okreslone sg w nastepujgcych dokumentach we wskazanej nizej kolejnosci obowigzywania:

1. umowa o wykonanie robét budowlanych;

2.SWz;

3. dokumentacja projektowa;

4. odpowiedzi na pytania Wykonawcow;

5. oferta Wykonawcy.

§3

1. Roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest wykonaé przy uzyciu sprzetu, urzadzen
i materiatow o jakosci odpowiadajgcej stosownym przepisom, normom, standardom i warunkom.

2. Zastosowane materiaty, urzagdzenia winny spetnia¢ wymogi prawa budowlanego, tj. posiada¢ odpowiednie certyfikaty
na znak bezpieczenstwa, atesty i dopuszczenia do stosowania, winny by¢ zgodne z wymogami technicznymi polskich
norm przenoszacych normy europejskie lub normy innych Panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszacych te normy.

3. W przypadku braku ww. norm uwzglednione bedg kolejno: europejskie aprobaty techniczne, wspdlne specyfikacje
techniczne, normy miedzynarodowe lub inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy
normalizacyjne.

4. W przypadku braku norm oraz aprobat, specyfikacji, norm i systemoéw, o ktérych mowa w powyzszych ustepach
uwzglednione zostang kolejno Polskie Normy, polskie aprobaty techniczne oraz polskie specyfikacje techniczne.
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5. Dokumenty wymienione w powyzszych ustepach wraz z ich kopiami powinny by¢ przekazane do kontroli
i wykorzystania Zamawiajgcemu w dniu sprowadzenia materiatdbw na plac budowy iprzed wbudowaniem.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru wynikéw badan, certyfikatow, kart
technicznych, autoryzacji i atestow oraz deklaracji zgodnosci z Europejskimi Normami na materiaty
i urzagdzenia zastosowane przy realizacji przedmiotu umowy.

6. Zamawiajagcy ma prawo w kazdym momencie realizacji umowy, odrzuci¢ kazdg cze$é robdt, uzyte materiaty
i zmontowane urzadzenia, jezeli nie beda one zgodne z powyzszymi wymaganiami. Odrzucenie powinno nastgpic
w formie pisemnej niezwtocznie po stwierdzeniu niezgodnosci.

Rozdziat Il. WYNAGRODZENIE

§4

1. Strony ustalaja, ze wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy bedzie miato forme ryczattu.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1, wyniesie ......ccceceeeeennnne. zt brutto
(STOWNIE: et et ), ti. netto ...cceeeeees z+ . % podatku VAT i ptatne bedzie
przelewem na konto Wykonawcy.

3.  Wynagrodzenie Wykonawcy, okreslone w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty  zwigzane

z realizacjg robdét objetych przedmiotem zamdwienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majgcych lub mogacych
mie¢ wptyw na koszty.

4. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania
zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 2.

5. Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT. Numer NIP
Wykonawey .......cceeevevenenee .

6. W przypadku zmiany w okresie obowigzywania umowy stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie
stosownie do zmiany tej stawki, przy czym wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian.

7. W przypadku zaistnienia sytuacji okreslonej w ust. 6, zmiana ceny obowigzywaé bedzie od dnia wejscia w zycie
odpowiednich przepiséw w tym zakresie.

8. Zamawiajgcy wyraza zgode, aby Wykonawca wystawiat fakture bez jego podpisu.

Rozdziat lll. TERMINY REALIZACJI UMOWY
§5
1. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy strony ustalajg na dzien podpisania umowy.
2. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Przedmiotu Umowy o ktérym mowa w & 1 niniejszej umowy w terminie
3. Za dzien zakonczenia realizacji robdt przyjmuje sie date pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru zrealizowanych
robét.

Rozdziat IV. OBOWIAZKI STRON
§6

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1. Terminowe przekazanie placu budowy oraz przekazanie materiatéw wymienionych w zat. Nr 4 do umowy, tj. do 7 dni
od podpisania umowy z Wykonawca.

2. Uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych, w przypadku, gdy zakres robét takich decyzji wymaga i przekazanie
ich Wykonawcy.

3. Uzyskanie dokumentacji projektowej dla robdét, co do ktdrych konieczne bedzie posiadanie takiej dokumentacji
(dokumentacja zamienna, uzupetniajaca).

4. Terminowe uregulowanie naleznosci Wykonawcy lub podwykonawcy.

5. Dokonanie odbioréw wykonanych robat.

§7
1. Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1.1. Przejecie placu budowy oraz przekazanie materiatdw budowlanych wymienionych w zat. nr 4 do umowy od
Zamawiajacego.

1.2. Wykonywanie robdt z nalezytg starannoscia, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz zapewnienie sity roboczej,
materiatéw, sprzetu i innych urzadzen oraz wszelkich przedmiotéw niezbednych do wykonania oraz usuniecia wad
w takim zakresie, w jakim jest to wymienione w dokumentach umownych lub moze by¢ logicznie z nich
wywnioskowane.
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1.3. Petna odpowiedzialnos¢ za zapewnienie warunkéw bezpieczefistwa oraz za metody organizacyjno-techniczne
stosowane na terenie robét.

1.4. Odpowiedzialnos¢ za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji
i rekojmi.

1.5. Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody powstate w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy,
za szkody wyrzadzone osobom trzecim jak réwniez za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
w zwigzku z prowadzonymi robotami.

1.6. Ponoszenie odpowiedzialnosci za dopuszczenie do wykonywania prac bedacych przedmiotem umowy o0séb
nieposiadajacych wymaganych obowigzujgcymi przepisami uprawnien i ewentualne nastepstwa ich dziatalnosci.

1.7. Petnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robot realizowanych przez podwykonawcéw.

1.8. Informowanie Zamawiajgcego o terminie zakonczenia robot ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robodt
zanikajgcych; jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest na
wtasny koszt odkry¢ roboty a nastepnie przywrdcic roboty do stanu poprzedniego.

1.9. Niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére moga wptynac na
jakosé robot lub termin zakorniczenia robét.

1.10. Utrzymywanie terenu robdt w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz biezgce usuwanie zbednych
materiatéw, Smieci i odpadow.

1.11. Prowadzenie robdt w sposdb niestwarzajgcy zagrozenia dla oséb postronnych.

1.12. Uporzadkowanie terenu budowy po zakoriczeniu robdt, zaplecza budowy, jak réwniez terendw sgsiadujgcych
zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na witasny koszt renowacji zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentdéw terenu drég, nawierzchni lub instalacji.

1.13. Zapewnienie na wtasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tgcznie z kosztami
utylizacji.

1.14. Jako wytwarzajgcego odpady — przestrzeganie przepiséw prawnych wynikajgcych z Ustawy z dnia 27.04.2001 roku
Prawo ochrony sSrodowiska oraz Ustawy z dnia 14.01.2012 roku o odpadach.

1.15. Dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz normy stosowanych
materiatéw w tym np. wynikdw oraz protokotéw badan, sprawozdan i préb dotyczacych realizowanego
przedmiotu niniejszej umowy.

1.16. Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz
przygotowanie do odbioru koricowego kompletu protokotéw niezbednych przy odbiorze.

1.17. Wystawienie z dniem podpisania umowy karty gwarancyjnej, ktérej wzor stanowi zatgcznik nr 2 do niniejszej
umowy.

1.18. Wykonywanie czynnosci, o ktorych mowa w § 6 ust. 4 w stosunku do dalszych podwykonawcéw.

1.19. Przedktadanie Zamawiajgcemu kazdego projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projektu zmian tej umowy,
wraz z doktadnym okresleniem ktorych czesci przedmiotu umowy dotyczy przedktadany projekt umowy
o podwykonawstwo, nie pdzniej niz 10 dni przed jej zawarciem.

1.20. Przedktadanie Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$é¢ z oryginatem, kopii kazdej zawartej umowy
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, w terminie 7 dni od daty zawarcia takiej umowy, jednak nie
pdzniej niz na 3 dni robocze przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji
robot budowlanych.

§8

1.  Przy wykonywaniu czesci przedmiotu umowy Wykonawca moze korzystac z udziatu Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow.

2.  Zakres robdt i czynnosci powierzonych do wykonania Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy okresla
stosowna umowa o podwykonawstwo.

3.  Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego.

4. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania czesci przedmiotu umowy nie stanowi
zmiany niniejszej umowy, jednakze wymagana jest zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu zmiany umowy
o podwykonawstwo.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania i uchybienia Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcdw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

6. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy odpowiedniej faktury VAT
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(rachunku), potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, dostawy,
ustugi lub roboty budowlane;j,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie robot budowlanych, dostaw lub ustug,
ktore odpowiadajg Scisle okreslonym czesciom przedmiotu umowy,

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie jakosci,
jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla
tego wykonania wymaganiom okreslonym dokumentacjg projektowa, STWIORB, SWZ oraz standardom
deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

4) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego,

5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajagcemu na jego zadanie,
wszelkich dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo.

W sytuacji, gdy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, lub

zamierza zmienié¢ zawartg umowe o podwykonawstwo, jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu

takiej umowy lub jej zmiany stosujgc odpowiednio postanowienia § 7 ust. 1 pkt 1.19 i pkt 1.20 umowy. Wraz

z projektem umowy o podwykonawstwo lub projektem jej zmiany, nalezy przedtozy¢ ponadto zgode Wykonawcy

na zawarcie umowy o podwykonawstwo o brzmieniu zgodnym z projektem.

Projekt umowy o podwykonawstwo bedzie uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy

w terminie 14 dni od daty przedfozenia mu projektu nie zgtosi zastrzezen w formie pisemne;j.

Zamawiajacy, w terminie o ktéorym mowa w ust. 8, zgtosi pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

1) niespetniania przez projekt umowy wymagar okreslonych w ust. 6,

2) niezatgczenia do projektu dokumentéw lub informacji, okreslajgcych czesci przedmiotu umowy, ktdrych
dotyczy projekt umowy o podwykonawstwo,

3) gdy termin wykonania przedmiotu umowy lub zakoriczenia robot budowlanych okre$lony w projekcie umowy
o podwykonawstwo jest dtuzszy niz przewidywany niniejszg umowg,

4) gdy projekt umowy o podwykonawstwo zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczeri za wykonane
roboty, uniemozliwiajgce rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca na podstawie niniejszej
umowy.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo w terminie

okreslonym w ust. 8, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt

umowy o podwykonawstwo uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po uptywie
terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do przedstawionego projektu, Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca przediozy Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, nie pdzniej jednak niz na 3 dni robocze
przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robét budowlanych.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce
cze$¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 50.000,00 ztotych brutto, a takze uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem jest
Swiadczenie ustug geodezyjnych i petnienie funkcji technicznych.

Umowa o podwykonawstwo bedzie uwazana za zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy
w terminie 14 dni od daty przedtozenia kopii umowy nie zgtosi sprzeciwu w formie pisemne;j.

Sprzeciw, o ktéorym mowa w ust. 13, moze dotyczy¢ w szczegdlnosci przypadkdw, o ktérych mowa w ust. 9.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji umowy
o podwykonawstwo, w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wraz z kopia umowy o podwykonawstwo przedtozy
Zamawiajgcemu odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, badz inny
dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze
osoby zawierajace umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego
reprezentacji.

Do zmian postanowiern uméw o podwykonawstwo, stosuje sie zasady okreslone w ust. 8 — ust. 12.
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18. Zamawiajacy moze zazgdac¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, z ktérym nie zawarto umowy o podwykonawstwo zaakceptowanej przez Zamawiajgcego, lub
moze usungc takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

19. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego
odpowiednio Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej umowy.

Rozdziat V. ROZLICZENIA

§9

1. Rozliczenie za wykonane prace odbywac sie bedzie w nastepujacy sposdb: fakturg koficowg za wykonanie catosci
przedmiotu zamdwienia wystawiong po podpisaniu protokotu odbioru konicowego na wartos¢ odpowiadajacy kwocie
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 2.

2. Podstawg do wystawienia faktury koncowej, bedzie przedtozenie kompletnego operatu rozliczeniowego i podpisanie
bez uwag protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy, a takie przedtozenie kompletnego operatu
kolaudacyjnego.

3. Przez ,operat kolaudacyjny” nalezy rozumie¢ zbidr wszystkich dokumentdw umownych, z uwzglednieniem zmian
zaistniatych w czasie realizacji robot, wynikéw przeprowadzonych badan, pomiaréw i préb, zestawienie rodzajéow
i ilosci wykonanych robét, stanowigcych podstawe odbioru koricowego w szczegdlnosci:

a) zestawienie zabudowanych materiatow i urzgdzen (wraz z certyfikatami, atestami) i wykonanych robét,

b) w jezyku polskim dokumentacje powykonawczg (techniczno-budowlana, eksploatacyjng, oraz atesty, instrukcje
obstugi i dopuszczenia do eksploatacji zabudowanych materiatow i urzadzen),

c) karty gwarancyjne zabudowanych urzadzen o ile wystgpig,

d) dokumenty  potwierdzajgce  zgodne z  obowigzujgcymi  przepisami  wifasciwe  zagospodarowanie
(utylizacje/sktadowanie na wysypisku) powstajgcych w trakcie realizacji robdét odpadow: zdemontowanych
materiatéw, gruzu i innych odpaddw z terenu budowy).

4. Zaptate za wykonane roboty Zamawiajgcy zobowigzany jest przela¢ na konto bankowe Wykonawcy podane na
fakturze, w terminie 30 dni od daty dostarczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury. W przypadku
nieterminowej zaptaty Wykonawcy przystugiwa¢ beda odsetki ustawowe liczone za kazdy dzien zwioki
— z zastrzezeniem zapisow §10.

5. Wykonawca moze przenies¢ ewentualne wierzytelnosci wynikajace z realizacji niniejszej umowy na osobe trzecig
wytacznie za pisemng zgodg Zamawiajgcego.

6. Jezeli sprawdzenie dokumentéw niezbednych do uruchomienia finansowania ulega opdznieniu na skutek
niemoznosci wyjasnienia spraw watpliwych w ustalonym terminie lub uzgodnienia spraw spornych pomiedzy
stronami, bezsporna czes¢ naleznosci powinna by¢ zaptacona Wykonawcy w terminie okreslonym w ust. 4,
a pozostatos¢ po wyjasnieniu i uzgodnieniu spraw watpliwych i spornych.

7. Podstawe wystawienia faktury koncowej stanowi protokét odbioru konicowego robdt podpisany przez
Zamawiajacego.

8. Wykonawca zobowigzany jest przekazaé¢ Zamawiajgcemu ,,operat kolaudacyjny”, tj. zbidr wszystkich dokumentdéw
umownych, z uwzglednieniem zmian zaistniatych w czasie realizacji robét, wynikéw przeprowadzonych badan,
pomiardw i préb, zestawienie rodzajow i ilosci wykonanych robdt, stanowigcych podstawe odbioru koricowego.

9. Zadzien zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

§10

1. Wykonawca, wraz z fakturg koricows, jest zobowigzany przedtozyé Zamawiajgcemu:

1) dowody zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom biorgcym  udziat
w realizacji przedmiotu umowy, jezeli przedmiot umowy wykonuje przy ich udziale,

2) oswiadczenie o wykonaniu wytgcznie sitami wtasnymi przedmiotu umowy, jesli przedmiot umowy wykonuje bez
udziatu Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow.

2. Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajagcego umowie o podwykonawstwo, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwréci¢ sie z zgdaniem zaptaty
naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

3. Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi Wykonawce o zgdaniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia w formie pisemnej uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.
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W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 3., podwazajgcych zasadnos¢ bezposredniej
zaptaty, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej
zaptaty lub
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktédremu ptatnos¢ sie nalezy,
3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.
Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedace
przedmiotem zgdania, o ktdrym mowa w ust. 2, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego
zasadnos¢ fakturg VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbidr robot, a Wykonawca
nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 4, uwag wykazujacych niezasadnos$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata
obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.
Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badZ skierowanej do depozytu
sgdowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Podstawg wyptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bedzie wystawiona przez Wykonawce faktura VAT
(rachunek), odpowiednio wraz z:
1) kopiami faktur VAT Ilub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcdw za wykonane przez nich roboty budowlane, dostawy i ustugi,
2) kopiami przelewéw bankowych potwierdzajagcych dokonanie przez Wykonawce ptatnosci na rzecz
Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcoéw za wykonane przez nich roboty budowlane, dostawy i ustugi.
Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT (rachunkiem) dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 7,
Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia
przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez
Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 7, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu
ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznych wyjasnied w przypadku
watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z fakturg kofcowa.
Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi,
o ktorych mowa w ust. 4 i wykaze niezasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktérych mowa
w ust. 4, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.
Zamawiajacy moze dokonaé bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 4, i potwierdzi zasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie
zgtosi uwag, o ktérych mowa w ust. 4, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg zasadnos¢ takiej
ptatnosci.
Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona
za zgodnos¢ z oryginatem przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz
z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
bedzie obejmowaé wytgcznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia
przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczyé wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robét budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw
lub ustug.
Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne ztozenie kwoty
potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu sgdowego, skutkuje
umorzeniem wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci
kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.
Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie
14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania
ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.
Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
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dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do
podmiotu, ktoremu ptatnos¢ nalezy sie, co uznaje sie za rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym
zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

17. Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy z tytutu ptatnosci
bezposrednich za wykonanie robdét budowlanych jest ograniczona wytacznie do wysokosci kwoty naleznosci za
wykonanie tych robdét budowlanych wynikajagcej z umowy o podwykonawstwo. W przypadku réznic
w cenach za wykonane roboty pomiedzy cenami okreslonymi umowa o podwykonawstwo a cenami wynikajacymi
z umowy Zamawiajgcego z Wykonawcg, Zamawiajacy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na
podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytgcznie kwote nalezng na podstawie cen
wynikajacych z umowy Zamawiajgcego z Wykonawca.

18. W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiajgcego ptatnosci
bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca
zatagczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow
potwierdzajace te okolicznos¢, cata kwota wynikajaca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez
Zamawiajgcego Wykonawcy.

19. Do koncowej faktury VAT (rachunku) za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dotgczy oswiadczenia
Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu przez nich lub objeciu wystawionymi przez
nich rachunkami zakresu robdt wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych
robdt do wysokosci objetej ptatnoscia koricowa.

Rozdziat VI. ODBIOR ROBOT
§11

1. Odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, dokonuje Zamawiajgcy w obecnosci Wykonawcy, w terminie 3 dni
od daty pisemnego zawiadomienia, dokonanego przez Wykonawce do Zamawiajgcego. Czynnosci te dokonuje sie
protokotem odbioru robot zanikowych i ulegajgcych zakryciu. Odbiér polega na koricowej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robodt, ktére w dalszym procesie realizacji robét ulegajg zakryciu lub zanikaja.

2. Przedmiotem odbioru kornicowego jest wykonany w catosci przedmiot umowy okreslony w Rozdziale I.

2.1. Po zrealizowaniu przedmiotu umowy Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu rozliczenie koficowe przedmiotu
umowy. Podstawe sporzadzenia rozliczenia koncowego stanowi operat kolaudacyjny. Zamawiajgcy
zobowigzany jest sprawdzi¢ rozliczenie korncowe w ciggu 7 dni od daty dostarczenia przez Wykonawce.
Sprawdzone i zatwierdzone przez Zamawiajgcego rozliczenie jest niezbednym warunkiem podpisania przez
niego protokotu odbioru koricowego.

2.2. Przez ,operat kolaudacyjny” nalezy rozumiec¢ zbidr wszystkich dokumentéw umownych, z uwzglednieniem
zmian zaistniatych w czasie realizacji robét, wynikéw przeprowadzonych badan, pomiaréw i préob, atesty,
certyfikaty, metki, oswiadczenie Wykonawcy o zgodnosci wykonania robdét z dokumentacja techniczng,
obowigzujacymi przepisami i normami, kompletng dokumentacje powykonawczg itd. stanowigcych podstawe
odbioru kornicowego. Brak w/w dokumentdéw skutkowa¢ moze odmowg dokonania odbioru przedmiotu umowy.

3.  Wykonawca po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcemu zobowigzany jest zawiadomic pisemnie Zamawiajgcego z 5 —
dniowym wyprzedzeniem o fakcie gotowosci do odbioru. Wszelkie skutki niedochowania powyzszego terminu
obcigzajg Wykonawce.

4. Zamawiajacy po stwierdzeniu zakonczenia robdt potwierdza gotowos¢ Wykonawcy do odbioru i wyznacza termin
odbioru koicowego. Odbidr koricowy powinien odby¢ sie nie pdiniej niz w ciggu 10 dni liczac od daty otrzymania
powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 3.

5.  Odbidr korncowy bedzie dokonywany wg protokotu, ktérego wzér stanowi zatacznik do niniejszej umowy.

§12
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, to Wykonawca usunie je w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym;
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:
a) jezeli umozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢
odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub
zadacé wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

§13
1. Strony postanawiajg, ze z czynnosSci odbioru koncowego bedzie spisany protokdét zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, w szczegdlnosci te, o ktorych mowa w § 12.
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2. Wykonawca po usunieciu wad, o ktérych mowa w § 12 pkt 1 postepuje wedtug procedury opisanej w § 11 ust. 2.

Rozdziat VIl. GWARANCIJA | REKOJMIA

§ 14

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne zmniejszajgce warto$¢ uzytkowa
i techniczng wykonanych robét.

2. Na wykonane roboty Wykonawca udzieli ......... miesiecznej gwarancji.

3. Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania protokotu odbioru koricowego.

4. W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze
koncowym robdt w ciggu 5 dni od ich zgtoszenia, chyba ze z Zamawiajgcym zostanie pisemnie uzgodniony inny
termin.

5. Warunki gwarancji wynikajg z przedtozonej Zamawiajgcemu przez Wykonawce karty gwarancyjnej (wg wzoru
stanowigcego zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy), ktéra obejmuje caty zakres wykonanych w trakcie obowigzywania
niniejszej umowy robot.

6. Strony ustalajg, ze w okresie gwarancji zostang przeprowadzone trzy przeglady gwarancyjne na wezwanie
Zamawiajgcego.

§ 15
1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady
zmniejszajgce jego wartos$¢ lub uzytecznosé ze wzgledu na cel oznaczony w umowie albo wynikajgcy z okolicznosci lub
przeznaczenia rzeczy (rekojmia za wady fizyczne).
2. Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady, o ktérych mowa w ust. 1, wygasaja po uptywie 60 miesiecy.

Rozdziat VIII. SILA WYZSZA

§16

1. Strony niniejszej umowy bedg zwolnione ze swoich odpowiedzialnosci za wypetnienie swoich zobowigzan zawartych
w umowie z powodu sity wyzszej, jezeli okolicznosci zaistnienia sity wyzszej bedg miaty miejsce.

Okolicznosci sity wyzszej sg to takie, ktore sg nieprzewidywalne lub sg nieuchronnymi zdarzeniami o nadzwyczajnym
charakterze i ktére sg poza kontrolg stron, takie jak pozar, powddz, katastrofy narodowe, wojna, zamieszki
panstwowe lub embarga.

2. Strona moze powotaé sie na zaistnienie sity wyzszej tylko wtedy, gdy poinformuje o tym pisemnie drugg strone
w terminie 10 dni od rozpoczecia zaistnienia tejze lub od momentu powstania obaw, ze mogg zaistnie¢ okolicznosci
sity wyzszej.

3. Okolicznosci zaistnienia sity wyzszej muszg zosta¢ udowodnione przez strone, ktéra z faktu tego wywodzi skutki
prawne.

Rozdziat IX. KARY UMOWNE
§17

Strony postanawiajg, ze obowigzujgcy formg odszkodowania z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
sg kary umowne.
1. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwtoke w przekazaniu ,placu budowy” albo za uniemozliwienie rozpoczecia lub spowodowanie przerwy
w wykonaniu robdt, z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 4 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki lub przerwy,

b) za zwtoke w przeprowadzeniu odbioru robét z winy Zamawiajgcego lub nieuzasadniong odmowe podpisania przez
niego protokotu odbioru koricowego - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 2 za kazdy
dzien zwtoki,

c) za odstgpienie Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego — w wysokosci 20 % wynagrodzenia

brutto okreslonego w § 4 ust. 2.
2.  Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
a) za zwtoke w wykonaniu robdt - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w §4 ust. 2 za kazdy dzien
zwitoki w stosunku do umownego terminu wykonania robat,
b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi - w wysokosci:
1) 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki, w przypadku gdy usuniecie nastgpito
do 30 dni liczonych od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,
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2) 2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 2 w przypadku gdy usuniecie nastgpito po uptywie 30 dni
liczonych od dnia wyznaczonego na usuniecie wad;

c) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 4 ust. 2;

d) z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 2
000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy;

e) z tytutu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w wysokosci
0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w danej umowie o podwykonawstwo za kazdy dzien opdznienia od dnia
uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

f) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt
umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmiany;

g) z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
—w wysokosci 500,00 zt za kazdy dziern zwtoki w stosunku do terminu wynikajgcego z postanowien § 8 ust. 1 pkt.
1.12. umowy;

h) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty —w wysokosci 1 000,00 zt;

i) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem umowy innego podmiotu niz
zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca skierowany do ich wykonania
zgodnie z zasadami okreslonymi niniejszg umowa w wysokosci 5,0 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 2
umowy.

j) w przypadku naruszenia zobowigzania do zatrudniania pracownikéw na podstawie stosunku pracy zgodnie z § 22
umowy, w wysokosci rownej dwukrotnosci aktualnego przecietnego wynagrodzenia w gospodarce narodowe;j
ogtoszonego przez Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego za kazdy stwierdzony przez Zamawiajgcego przypadek
naruszenia tego zobowigzania.

3. Wysoko$¢ wszystkich kar umownych naleznych Zamawiajgcemu nie moze przekroczy¢ 30% wynagrodzenia brutto,

o ktédrym mowa w § 4 ust. 2; gdy suma wszystkich kar umownych przekroczy 30% Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo

do odstgpienia od umowy bez jakichkolwiek zobowigzan w stosunku do Wykonawcy.

4. Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez strone, ktéra naruszyta warunki niniejszej umowy w terminie 14 dni od

daty wystgpienia z zadaniem zaptaty.

5. Jezeli kara nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na warunkach

ogdlnych okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

Rozdziat XI. ODSTAPIENIE OD UMOWY
§18

Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w ciggu 30 dni od wystgpienia nastepujgcych sytuac;ji:

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1.1. W terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu;

1.2. Wykonawca przerwat realizacje robét bez uzasadnienia przyczyn i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni roboczych;

1.3. Wykonuje roboty wadliwie, stosuje materiaty niezgodne z wymogami oraz nie reaguje na polecenia nadzoru ze
strony Zamawiajgcego;

1.4. Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzezen nie wykonuje prac zgodnie z warunkami umownymi lub
W razgcy sposob zaniedbuje zobowigzania umowne;

1.5. Btad lub zaniedbanie Wykonawcy nie zostanie naprawione w ciggu 2 tygodni od pisemnego wezwania
Wykonawcy do nalezytego wykonywania Umowy lub do naprawienia usterek;

1.6. Stwierdzono brak postepu robdt, w zwigzku z czym istnieje zagrozenie niedotrzymania terminu umownego;

1.7. Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny z niniejszg umowag,
dokumentacja techniczng, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiajacego;

1.8. Zostanie ogtoszona upadtos$¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy;

1.9. Zostanie wydany przez komornika nakaz zajecia sktadnikéw majgtku Wykonawcy;

1.10. Wystgpita koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wynagrodzenia brutto,
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okreslonego w § 4 ust. 2 umowy.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty
faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie 60 dni od uptywu terminu zaptaty, okreslonego w niniejszej
umowie.

§ 19

. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia
i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez dowolng ze Stron, Wykonawca ma obowigzek:

2.1. natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrone Zzycia i wfasnosci,
i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren budowy
i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

2.2. przekaza¢ znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajgcego, materiaty, sprzet
i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnos¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje projektowg, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

. W terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru robot
przerwanych i robdt zabezpieczajgcych. W przypadku niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru,
Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.

. Wykonawca niezwtocznie, a najpdiniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu od umowy
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy, przez niego
dostarczone lub wniesione materiaty i urzgdzenia, niestanowigce wtasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady
przekazania tego majatku Zamawiajgcemu.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez dowolng ze Stron, Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania
w terminie 14 do odbioru robot przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swdj dozdr terenu
budowy.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany niezwfocznie zorganizowac
usuniecie sprzetu i robot tymczasowych na swdj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce
powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

. Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu polecen Zamawiajacego
dotyczacych ochrony witasnosci lub bezpieczenstwa robét.

§20

. W terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi szczegétowy
protokot odbioru robot przerwanych i robét zabezpieczajacych wedtug stanu na dzierh odstgpienia, ktory stanowi
podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury (rachunku).

. W terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego, sporzgdzi inwentaryzacje
robot wedtug stanu na dzien sporzadzenia. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajagcemu
inwentaryzacji robdt wedtug stanu na dzien odstgpienia.

. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajagcemu inwentaryzacji robdt wedtug stanu na
dzien odstgpienia.

. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez niego
do realizacji innych robdt nieobjetych umowa, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
w celu zwrotu kosztow ich nabycia.

. Szczegotowy protokdt odbioru robét przerwanych i robdt zabezpieczajgcych w toku, inwentaryzacja robdt
i wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do wystawienia przez Wykonawce
odpowiedniej faktury VAT (rachunku).

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia wedtug cen na dzien
odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia
o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za
zakupione materiaty i urzgdzenia nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty
zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktdra jest winna odstgpienia od umowy.
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Rozdziat XIl. POSTANOWIENIA SZCZEGOLOWE

1.

§21

Nadzor nad realizacjg przedmiotu umowy w imieniu Zamawiajgcego sprawowac beda:

§22

. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie stosunku pracy w rozumieniu

przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.) oséb wykonujgcych
nastepujace czynnosci:
a) wykonywanie prac fizycznych zwigzanych z robotami budowlanymi w tym prac ogélnobudowlanych.

. Wykonawca zobowigzuje sie, do zatrudniania pracownikéw w okresie wykonywania robét budowlanych na podstawie

stosunku pracy w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.
1320 ze zm.).

. Obowigzek okreslony w ust. 1 i 2 dotyczy takze podwykonawcédw. Wykonawca jest zobowigzany zawrzeé¢ w kazdej

umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy.

. W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec

Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku
pracy 0séb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw i dokonywania ich oceny,
b)  zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie

Wykonawca przedtozy wedtug wyboru Zamawiajgcego wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce osdéb wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:

5.1. Oswiadczenie zatrudnionego pracownika zawierajgce informacje, w szczegélnosci imie i nazwisko, date zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdw;

5.2. Oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych
czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1. Oswiadczenie to powinno zawieraé: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oSwiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg
osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace,
okresu zatrudnienia i wymiaru etatu oraz podpis osoby upowaznionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy;

5.3. Poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem kopie uméw o prace oséb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy
oswiadczenie, o ktéorym mowa w ppkt. 5.2. SWZ. Kopia umowy o prace winna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych tj. w szczegdlnosci bez adresow, numerdw PESEL). Informacje takie jak: imie
i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, wymiar etatu, rodzaj umowy o prace nie podlegajg anonimizacji
i muszg by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

5.4. Zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacenie przez Wykonawce lub Podwykonawce
sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy za ostatni
okres rozliczeniowy;

5.5. Poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéow, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych
osobowych.

. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy

wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez
Wykonawce kary umownej okreslonej w § 17 ust. 2 lit. j) niniejszej umowy. Nieztozenie przez Wykonawce
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane
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bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy
0s6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce,
Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§23
. Wszelkie zmiany umowy pod rygorem niewaznosci wymagajg formy pisemne;j.

Poza przypadkami wymienionymi w art. 455 ust. 1 pkt. 2 lit b i ¢, pkt. 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019

roku Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1129 ze zm.), przewiduje sie mozliwos¢ dokonania

zmian postanowied umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy

dotyczacych:

2.1. przedtuzenia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy o okres trwania przyczyn, z powodu ktérych
bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia przedmiotu umowy, w nastepujgcych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia przedmiotu umowy
bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy, w szczegdlnosci beda
nastepstwem nieterminowego przekazania placu budowy, koniecznosci zmian dokumentacji projektowe;j
w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakorczenia
przedmiotu umowy,

b) gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robdt
w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowg, normami lub innymi przepisami,
wymagajacej konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie
jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

c) gdy wystgpi koniecznos¢ udzielenia zamowien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje
przedmiotu Umowy, wystapienia niebezpieczeistwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniegcia tych kolizji,

d) gdy wystgpiag opdinienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe organy
administracji panstwowej, ktére nie s3 nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

e) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

f) gdy realizacja w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszego zamdwienia,
wymuszajgcych konieczno$é skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan,

g) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

h) innych przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce niemozliwoscig prowadzenia
prac, w szczegolnosci takie jak: brak mozliwosci dojazdu oraz transportu materiatdow na teren robot
spowodowany awariami, remontami i przebudowami drog, ciggéw komunikacyjnych, itp.,

i) wystgpienia dodatkowych robét budowlanych i zamiennych, a niemozliwych do przewidzenia,

j) zmiany wymagan zwigzanych ze zmiang lub wydaniem nowego pozwolenia na budowe (w przypadku
wystapienia) lub zgtoszenia (w przypadku wystapienia) dla realizowanego zamdwienia, wynikajacych
z koniecznosci wykonania robdét zamiennych niewykraczajacych poza zakres przedmiotu zamodwienia,
a koniecznych dla wykonania catosci robét i uzyskania zatozonego efektu Uzytkowego,

k) zmiany przepisow, ktére skutkujg zmiang pozwolenia na budowe lub zgtoszenia wydanego dla realizowanego
zamoOwienia - w przypadku wystgpienia,

I) koniecznosci wykonania prac wynikajgcych z zalecen organdw uprawnionych np. nadzoru budowlanego, itp.,

m) oczekiwanie na przedtuzajgce sie decyzje organdéw zatwierdzajgcych, kontrolujgcych, wydajgcych decyzje
etc,,

n) wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonywanie robot.

2.2. technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych
sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji postepowania,
a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy,

b) wystapienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji
postepowania, w szczegélnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci,
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instalacji lub innych obiektéw budowlanych,
c) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,
d) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.
2.3. Zmiany wynagrodzenia w nastepujgcych sytuacjach:

a) zmiany wynagrodzenia w przypadku urzedowych zmian w obowigzujgcych przepisach podatkowych,
w tym zmiany podatku VAT,

b) w przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robot przewidzianych w dokumentacji technicznej, a wiec
odstgpienia przez Zmawiajgcego od czesci przedmiotu umowy (tzw. ,roboty zaniechane”),

c¢) w przypadku zlecenia wykonania ,dodatkowych robdét budowlanych” wykraczajacych poza przedmiot
niniejszej umowy (,,zamoéwienia podstawowego”),

2.4. zmiany osob wymienionych w § 21 niniejszej umowy, przy czym zmiany oséb po stronie Wykonawcy moga by¢
dokonane wytgcznie pod warunkiem zagwarantowania wykonania przedmiotu umowy przez osoby zapewniajgce
nalezyte jej wykonanie, w szczegdlnosci posiadajgce kwalifikacje wymagane przez Zamawiajgcego w SWZ.

Termin wykonania umowy moze zosta¢ wydtuzony maksymalnie o czas opdznienia spowodowanego okolicznosciami

okreslonymi w ust. 2 pkt. 2.1.

. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2, mogg by¢ dokonane przed uptywem terminu realizacji niniejszej umowy, na
pisemny wniosek ztozony w terminie 7 dni od daty wystgpienia lub powziecia wiadomosci o zaistniatych
okolicznosciach. Whniosek winien zawieraé¢ szczegétowe uzasadnienie, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

. Zamawiajacy dopuszcza takze inne podobne zmiany umowy w przypadku, gdy zmiana pozostaje w bezposrednim
zwigzku przyczynowo — skutkowym z wystgpieniem danych okolicznosci i nie wykracza poza to co konieczne w celu
przeciwdziatania skutkom takiej zmiany okolicznosci.

. Wszelkie zmiany Umowy s3 dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy
w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.

. W razie watpliwosci, przyjmuje sig, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujgce zmiany:

6.1. danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,
6.2. danych teleadresowych,
6.3. danych rejestrowych.

Rozdziat XIll. WARUNKI OGOLNE

§ 24
Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpic za zgoda stron wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci takiej

zmiany.

§25

. Spory mogace wynikngé w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy strony zobowigzujg sie przede wszystkim
zatatwic polubownie, a nie dajace sie usung¢ watpliwosci poddajg pod rozstrzygniecie wtasciwego dla Zamawiajgcego
sgdu powszechnego.

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie odpowiednie przepisy Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019
roku Prawo zamodwien publicznych oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§26
Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje Zamawiajgcy, a jeden

Wykonawca.

Integralng cze$¢ umowy stanowig zatgczniki:

1) Oferta Wykonawcy

2) Wz6r karty gwarancyjnej

3) Protokdt odbioru koricowego robot — wzor

4) Protokét przekazania materiatéw budowlanych
)

5) Swz

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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Zatacznik nr 2 do umowy

KARTA GWARANCYJNA (GWARANCIA JAKO§CI)
wykonanych robét budowlanych

dotyczy: zgodnie z zapisami umowy nr ...........cceueen. zdnia ...ceeeeeeeennenee

1. Gwarantem jest:

2. Uprawnionym z tytutu Gwarancji jest:
Gmina i Miasto Lwéwek Slgski
z siedzibg przy Al. Wojska Polskiego 25A
59-600 Lwéwek Slaski
NIP 616-10-03-030, REGON: 230821670
zwana dalej Zamawiajgcym.

3. Niniejsza Karta Gwarancyjna dotyczy robot budowlanych wykonanych na(w) obiektach Zamawiajgcego
zlokalizowanych w zgodnie z postanowieniami umowy nr -...............

4. Karta Gwarancyjna obejmuje wymagania w zakresie odpowiedzialnosci za wady. llekro¢ w niniejszej
Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie, nalezy przez to rozumie¢ wade fizyczng, o ktérej mowa w art.
556 § 1 k.c.

5. Gwarant ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne zmniejszajgce wartosé
estetyczng, uzytkows i techniczng wykonanych robot.

6. Zakres zrealizowanych robdét budowlanych objetych niniejszg gwarancjg okresla¢ bedg dokumenty
rozliczeniowe, o ktérych mowa w § 11 umowy nr ...............

7. Zgodnie z zapisami umowy nr ........... , Gwarant udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane
WYynoszacej ....... miesiecy. Rozpoczecie biegu terminu gwarancji nastepuje od momentu podpisania
protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy.

8. W okresie gwarancyjnym Gwarant jest obowigzany do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych po
odbiorze robdt w ciggu 5 dni od ich zgtoszenia, chyba ze z Zamawiajgcym zostanie pisemnie uzgodniony
inny termin. W przypadku gdy wada obejmuje awarie powodujgce zakidécenia w prawidiowym
funkcjonowaniu przedmiotu Gwarancji w takim stopniu, ze niemozliwe jest nieprzerwane funkcjonowanie
obiektu lub jego czesci, Gwarant zobowigzany jest przystapi¢ do usuwania tej awarii w ciggu 12 godzin od
przyjecia zgtoszenia.

9. Zgtoszenie wad w okresie gwarancji bedzie odbywato sie drogg telefoniczng, faksowg lub mailowa na
nastepujgce numery/adresy: tel. ........ovieeene. , faX ,  e-mail s Poprzez
powiadomienie Gwaranta rozumie sie powiadomienie co najmniej jednej z nizej wymienionych oséb
(w przypadku odbioru faksem wymagane jest pozytywne potwierdzenie transmisji, w przypadku
powiadomienia e-mailem wymagane jest uzyskanie potwierdzenia otrzymania wiadomosci):

a.
b.

10. Kazdorazowe usuniecie wad winno by¢ stwierdzone protokotem.

11. W przypadku nie usuniecia przez Gwaranta zgtoszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcemu
przystugiwac bedzie prawo zlecenia usuniecia zaistniatej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Gwaranta,
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jak rowniez do naliczenia kary umownej z tytutu zwtoki w usunieciu wad, o ktérej mowa w § 17 ust.2 b)

12.

13.

14.

15.
16.

17.

Jezeli w wykonaniu obowigzkéw z tytutu gwarancji Gwarant dokonat istotnych napraw, termin gwarancji
biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego Zamawiajacy wskutek wady nie mogt

z przedmiotu umowy w sposdb petny korzystac.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen wynikajgcych z gwarangji

gwarancyjnego, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

Wszelkie koszty zwigzane z realizacjg obowigzkdw gwarancyjnych pokrywa w cato$ci Gwarant.

Nie podlegajg gwarancji wady powstate na skutek:
- sity wyzszej,

takze po uptywie terminu

- szkdd wyniktych z winy Zamawiajgcego, a szczegdlnie uzytkowania obiektu/-éw w sposéb niezgodny

z instrukcjg lub zasadami eksploatacji i uzytkowania,
- szkdd wyniktych ze zwtoki w zgtoszeniu wady Gwarantowi.

Postanowienia koricowe

a. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Kartg Gwarancyjng zastosowanie majg odpowiednie przepisy

prawa polskiego, w szczegdlnosci kodeksu cywilnego.
b. Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralng czesciag umowy nr

c. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

GWARANT:

ZAMAWIAJACY:
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Protokét odbioru koricowego
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Zatacznik nr 3 do umowy

Dla zadania:
spisany dnia......ccoceeeeciveeeenne, r. w Lwéwku Slgskim
CZESC1I
1. Zamawiajacy: Gmina i Miasto Lwéwek Slaski w sktadzie:
Lde e
L 2
L3 e
Lo e
2. WYKONAWCA ....couinininnnnnnnnnnnnsssssisnssssssissssssssessossssssssssasssssassassassass ,reprezentowany przez:
2.0 e
2.2 e e et s
CZESC Il
4. Zamawiajacy oswiadcza, ze:
4.1.Wykonawca zgtosit gotowos$¢ do odbioru w dniu ..................... r.
4.2 Wykonawca w dniu ... r. przedtozyt Zamawiajgcemu OPERAT KOLAUDACYJNY
spetniajgcy wymagania umowy o roboty budowlane z dnia................ r. OPERAT

9.

KOLAUDACYIJNY stanowi Zat. Nr 1 do nin. protokotu.

Zamawiajacy stwierdza, ze:

5.1.plac budowy zostat przekazany Wykonawcy dnia..................... r.

5.2.roboty budowlane wykonane zostaty w okresie: od

zapisami w dzienniku budowy tom ................

Zamawiajgcy oswiadcza, ze:

6.1.roboty zostaty wykonane zgodnie z umowg NI .......cccceeveeeeeeeiennnnne

. Zamawiajgcy dokonat nastepujacej oceny jakosci wykonanych robat:

7.1.w wykonanych robotach ujawniono/nie ujawniono zadnych wad;

Zamawiajacy na  podstawie = OPERATU  KOLAUDACYJNEGO oraz doktadnej

inwestycji i sprawdzenia dziatania wszelkich

8.1.NADAIJE SIE/NIE NADAJE SIE DO ODBIORU *

CZESC Il

Inwestycja posiada nastepujgcg charakterystyke:

urzadzen

osSwiadcza, ze

r. zgodnie z

zadanie

kontroli

pn.:

Lp.

Rodzaj
elementu

Koszt netto

Koszt brutto

Uwag
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1|

RAZEM:

10. W zwigzku z trescig zapiséw Czesci | i Il niniejszego protokotu, Zamawiajacy uznaje inwestycje
wg ww. zakresu rzeczowego za odebranag.
CZESC IV

11. Zamawiajacy stwierdza, ze inwestycja odpowiada przeznaczeniu i jest gotowa do uzytku
(eksploataciji).

12. Strony zgodnie os$wiadczaja, ze bieg udzielonej przez Wykonawce gwarancji i rekojmi
rozpoczyna sie z dniem r.

CZESCV
13. Uwagi do protokotu:
14. Spis zatgcznikow:
14.1.Zat. Nr 1 OPERAT KOLAUDACYJNY;
15. Protokot sporzgdzono w 2 egzemplarzach z przeznaczeniem dla:

a) Zamawiajacego — Gminy i Miasta Lwéwek Slgski
b) WYKONAWCEY — ..ottt st e b s e

16. Podpisy oséb uczestniczacych w dokumentowanych nin. protokotem czynnosciach:

Zamawiajacy — Gmina i Miasto Lwowek Slaski - reprezentowana przez:

17,0,

17.2. s
17.30 s

174, e ereere e e e anres
WYKONAWCEA -..ccoeeeeieiereicrereseseseeeseseeeseeees o -reprezentowany przez:

17.5. e e

17.6. s
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Zatgcznik nr 4 do umowy

Protokét przekazania materiatéw budowlanych — czesc I

Dla zadania:

spisany dnia......ccoceeeeecnneeeenne, r. w Lwéwku Slgskim

PRZEKAZUJACY: Gmina i Miasto Lwéwek Slgski w sktadzie:

L
L2t e
ODBIERAJACY: WYKONAWCA .....cceevennreneecercansseessesssneseesasssesssessssssssseesassssssssssnsssssssnsns ,reprezentowany przez:
2.0 e
2.2, e e et s
L.p. Nazwa urzadzenia llosé
Stupy oswietleniowe (stalowe, okragte, cynkowane ogniowo, stozkowe, posadowione
L przy uzyciu fundamentdéw prefabrykowanych o wysokosci 8 m) Szt. 2
) Fundamenty prefabrykowane (wykonane z betonu zbrojonego, minimalne wymiary S7t.2
) fundamentu: 300x300x1000 mm) )
3. Rura ostonowa niebieska 50 133 m
4, Wysiegnik W1R1/10 Szt. 2
5. Kabel zasilajgcy latarnie YKY 3x4 133 m
6. Folia kablowa niebieska 20 cm x 0,40 mm 200 m
7. Bednarka ocynkowana 25x4 100 kg
8. Oprawa oswietleniowa ze zrédtem LED (30 LED 870mA) Szt. 2
9. Ztaczka stupowa bezpiecznikowa Szt. 2
10. | Ztaczka stupowa fazowa Szt. 4
11. | Ztaczka stupowa zerowa izolacyjna Szt. 2
12. | Wktadka bezpiecznikowa Szt. 2
13. | Szafka oswietleniowa SO2 1F Szt. 1

Wykonawca oswiadcza, ze materiaty wymienione w niniejszym zatgczniku odebrat i nie wnosi zastrzezen do ich
jakosci oraz sprawnosci.

Zamawiajacy — Gmina i Miasto Lwéwek Slaski - reprezentowana przez:
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Zatgcznik nr 4 do umowy

Protokoét przekazania materiatéw budowlanych — czesc 1l

Dla zadania:

spisany dnia......ccoceeeeeciveeeenne, r. w Lwéwku Slgskim

PRZEKAZUJACY: Gmina i Miasto Lwéwek Slgski w sktadzie:

L
1.2t e s
ODBIERAJACY: WYKONAWCA .....cceevennreneecercansseessesssneseesasssesssessssssssseesassssssssssnsssssssnsns ,reprezentowany przez:
2. 0. e s
221 e e e
L.p. Nazwa urzadzenia llosé
1. Fundamenty prefabrykowane (wykonane z betonu zbrojonego) Szt. 3

oprawa drogowa ze zrédtem LED (oprawa IZYLUMI NW 20 LED 1000mA 5301AS CLII

2. DN66). Szt. 3
3. Rura ostonowa niebieska 75 170 m
4, Bednarka ocynkowana 25x4 150 kg
5 Stupy oswietleniowe (stalowe, okragte, cynkowane ogniowo, stozkowe, o wysokosci 6 S7t.3

m)

Wykonawca oswiadcza, ze materiaty wymienione w niniejszym zatgczniku odebrat i nie wnosi zastrzezen do ich
jakosci oraz sprawnosci.

Zamawiajacy — Gmina i Miasto Lwéwek Slaski - reprezentowana przez:
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